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                                -   branża drogowa  
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Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ Z FORMULARZAMI
ZAWARTOŚĆ:

Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 2
Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1.
Kosztorysy ofertowe ;
                                  -    2.1.1.  roboty  drogowe,

                                  -    2.1.2.  roboty  mostowe,

                                  -    2.1.3.  przebudowa sieci energetycznych , 
                                  -    2.1.4.  przebudowa sieci wodociągowych.
Formularz 2.2.
Tabela wartości elementów scalonych;

Rozdział 3
Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy:

Formularz 3.1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Formularz 3.2.
Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia; 

Formularz 3.3.
Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Formularz 3.4.
Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu;

Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców

1.
ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 

45-085 Opole , ul. Niedziałkowskiego 6  

telefon: (+48 77) 4545505, 4016300 , 4016330  faks (+48 77 ) 4544468 

e-mail: przetargi@opole.gddkia.gov.pl ,  adres strony internetowej : www.gddkia.gov.pl

2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

GDDKiA-O/Op-8/8-418/03/07.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U.z 2006r. Nr 164 , poz. 1163 ), zwanej dalej „ustawą Pzp”

           o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych   równowartości kwoty 60.000 euro
4.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia  jest : 

       Budowa  wiaduktu w ciągu drogi powiatowej  nr 1952 O  Dobrodzień – Klekotna
– gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień
Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  : 
                               główny przedmiot          -   45.23.11.21-6

                               dodatkowe przedmioty  -    45.23.31.20-6

                                                                      -    45.23.14.00-9

                                                                      -    45.23.21.50-8
            Zamówienie obejmuje wszelkie roboty określone szczegółowo w Tomie III  , IV i V niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
            budowę  wiaduktu wraz z dojazdami z obu stron  i obejmuje :

            a) wiadukt

            - długość wiaduktu   – 23,0m,

            - długość całkowita ze skrzydełkami – 41,0m

            - szerokość całkowita – 9,14m

            b) dojazdy 

            - długość -  417,0m

            - szerokość jezdni – 6,0m

            - przełożenie sieci energetycznej – 357,0m

            - przełożenie sieci wodociągowej – 170,23
           Zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową  obejmuje :

      1.  Wiadukt drogowy - długość 23,0m
       -   wykonanie oznakowania tymczasowego robót,

       -   wykonanie pali wielkośrednicowych fi 1200mm,

       -   zabicie ścianek szczelnych stalowych Gz-4

       -   wykonanie wykopów pod fundamenty,

       -   wykonanie ławy fundamentowej przyczółków z betonu B-30,

       -   wykonanie przyczółków żelbetowych wraz ze skrzydłami z betonu B-30,

 -   wykonanie rusztowania ustroju nośnego nad czynną jezdnią drogi nr 46,

 -   montaż łożysk garnkowych na przyczółkach,

 -   wykonanie żelbetowego ustroju nośnego żelbetowego sprężonego z betonu B-40,

 -   montaż dylatacji stalowych szczelnych,

· wykonanie płyt przejściowych,

· wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,

· wykonanie gzymsów żelbetowych z betonu B-30

· montaż krawężników, barieroporęczy

· wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, żywicznej na chodnikach,

-   zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu, 

-   umocnienia stożków nasypowych.

-   próbne obciążenie wiaduktu

2. Dojazdy do wiaduktu – długość łączna – 417,0m   

 -   zdjęcie humusu z terenu robót ziemnych,

 -   wykonanie nasypów z gruntu z wykopów i gruntu dowiezionego,

 -   wykonanie przepustów żelbetowych fi 800mm,

 -   wykonanie podbudowy z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie,

 -   wykonanie podbudowy bitumicznej,

 -   wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,

 -   humusowanie i obsianie skarp

 -  demontaż oznakowania tymczasowego robót

3. Przełożenie sieci energetycznej w obrębie robót,

-   linia napowietrzna 15 kV

-   linia kablowa 15kV 

4.  Przełożenie istniejącej sieci wodociągowej w obrębie robót.

Ponadto Wykonawca musi  opracować:

    - projekty technologiczne, w tym między innymi dla:

    - wykonania pali wielkośrednicowych 

     - rusztowania i deskowania przyczółków,

     - rusztowania i deskowania ustroju nośnego + tymczasowa  

       organizacja ruchu na czas montażu i demontażu rusztowania,

     - sprężania ustroju nośnego,

     - próbnego obciążenia mostu, 

    oraz rysunki zbrojenia dla następujących elementów wiaduktu:

    - pali wielkośrednicowych,

    - konstrukcji przyczółków,

    - płyty ustroju nośnego

           Uwaga : 

            Roboty będą prowadzone nad drogą krajową Nr 46 przy zachowaniu ruchu  

            pojazdów na drodze Nr 46  , natomiast odcinek drogi powiatowej w obrębie robót   

            będzie   wyłączony z ruchu pojazdów  na czas budowy.

W ramach zamówienia , oprócz robót wynikających z dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie również do :

-  opracowania  PZJ i planu BIOZ oraz szczegółowego harmonogramu robót .

-  wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót   oraz  rozbiórki po zakończeniu   robót ,

-  wykonania pomiaru powykonawczego i przekazania wymaganej liczby egzemplarzy  ( po uprzednim potwierdzeniu przez ODG )  ,

-   organizacji placu budowy  

oraz wykonania  wszystkich innych prac , robót i czynności niezbędnych do prawidłowej  realizacji przedmiotowego zamówienia .
Przedmiot zamówienia – określony jak wyżej , nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.


Zamawiający wymaga , aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia .

5.2.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.3.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

5.4.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.5.
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców dla następujących asortymentów robót :

- Roboty przygotowawcze – D.01.00.00                                                                                                                                           ( w tym : przebudowa napowietrznych linii energetycznych i kablowych - D.01.03.01  i D.01.03.02   ,  przebudowa wodociągu - D.01.03.05  
- Roboty wykończeniowe – D.06.00.00

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – D.07.00.00                                                                                
- Inne roboty –  D.0.00.00

- Cięgna sprężające – M.12.02.00

- Próbne obciążenie – M.20.01.07
6.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 15.12.2007r. 

( w terminie tym winien być złożony operat kolaudacyjny i przeprowadzony odbiór ostateczny )

7.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. Warunki ogólne ( formalne ) .

7.1.1. W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złożenia oferty zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy:

1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)
w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono , z wy-jątkiem wykonawców , którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego 

3)
którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)
będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

5)
będący spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestęp-stwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestęp-stwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestęp-stwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

6)
będący spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

7)
będący spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

8)
będący osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem            o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

9)
będący podmiotami zbiorowymi w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (DzU z 2002 r. Nr 197, poz. 1661), wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10)
którzy nie spełniają warunków ogólnych i warunków szczegółowych udziału                  w postępowaniu, określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp;

11)
którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem niniejszego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczą-cymi w dokonywaniu tych czynności – chyba że ich udział w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji 

12)
którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;

13)
którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy a nie zostały one uzupełnione zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 
14)
którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

7.1.2. Wymagania określone w pkt 7.1.1. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

7.2.     Warunki szczegółowe ( merytoryczne ) udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp .
Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych ( merytorycznych )  udziału w postępowaniu winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 niniejszego Tomu.

Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące:

7.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy 

Wykonawca musi wykazać:

1) średni przychód za ostatnie pełne  trzy lata obrotowe ( 2003 , 2004 , 2005 ) , a jeżeli okres działalności jest krótszy to za wszystkie pełne lata obrotowe - na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” – w wysokości nie mniejszej niż  6.000.000,00  zł ;

2) dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej  niż  800.000,00  zł ,   

3) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość co najmniej  2 mln zł lub równowartość w EURO lub w dolarach wg kursu z dnia poprzedzającego dzień składania ofert

            Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w pkt 7.2.1.
7.2.2. Potencjał kadrowy 

Wykonawca musi wykazać, że będzie miał do dyspozycji osoby legitymujące się doś-wiadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone . Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione w poniższej tabeli. Informacja o kandydatach musi być przedstawiona zgodnie z pkt 8.2.4 Instrukcji dla Wykonawców.

	Lp.
	Stanowisko
	 Uprawnienia 
	Minimalne doświadczenie                   na stanowisku jak w kol. 2 ( po uzyskaniu uprawnień
(w latach)

	1
	2
	3
	4

	1.
2.
3.

4.
5.
6.


	Kierownik budowy                       -  1 osoba 
Kierownik robót mostowych         -  1 osoba

Kierownik robót  drogowych        -  1 osoba

Kierownik robót  

elektroenergetycznych ( 15 kV)    -  1 osoba
 Kierownik robót kanalizacyjnych i wodociągowych ,
Specjalista ds. geodezyjnych 
	 upr. mostowe
 upr. mostowe
upr. drogowe
upr. energetyczne

upr. sanitarne

upr. geodezyjne 
pkt. nr 4    
	5
4
6
5
5

5


Osoby w/w stanowiskach winny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kiero-wania robotami w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów . 
Doświadczenie Kierownika Budowy
Kierownik Budowy winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami w branży mostowej  oraz wykazać się doświadczeniem kierowania robotami nad co najmniej trzema 
zadaniami o podobnym charakterze tj.  budową lub przebudową obiektów mostowych .
Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2.

7.2.3. Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi w poniższej tabeli. 

	Typ i charakterystyka sprzętu
	Minimalna wymagana liczba jednostek

	1
	Palownica do wykonywania pali dużych średnic
	1szt

	2
	Kafar lub wibromłot
	1szt

	3
	Węzeł betoniarski o wydajności min.1,0m3 *)
	1szt

	4
	Pompa do betonu
	1szt

	5
	Betonomieszarka  6m3
	4szt

	6
	Żuraw samochodowy do 30 Mg  
	1szt

	7
	Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności 

min. 30Mg/h *)
	1szt

	8
	Układarka mas bitumicznych o szerokości min. 4,0m sterowana elektronicznie
	1szt

	9
	Agregat sprężarkowy
	1szt

	10
	Agregat prądotwórczy
	2szt

	11
	Spawarka elektryczna wirująca 300A
	1szt

	12
	Samochody wywrotki o ładowności min. 10 Mg
	4szt

	13
	Walec statyczny samojezdny
	2szt

	14
	Walec lub zagęszczarka do zagęszczania gruntu
	2szt

	15
	Spycharka min. 75KM
	2szt


          *) lub Wykonawca ma możliwość zakupu z wytwórni o w/wymienionych  parametrach

Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.3.

7.2.4. Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania zrealizował ( zakończył ) co najmniej :

a) roboty mostowe 

     budowę lub przebudowę  3 obiektów  mostowych  o podobnym charakterze tzn. o   

     długości przęsła co najmniej 20,00 m  -  każdy obiekt
a) roboty drogowe
     budowę lub przebudowę  3 odcinków drogi   o podobnym charakterze ( co  

     najmniej roboty ziemne , roboty nawierzchniowe )   o  długości odcinka  co  

     najmniej 400 m każdy 
Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.4
8.
DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW
8.1.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych ( formalnych ) , określonych w pkt 7.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z treścią Formularza 3.1.

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.1.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.2.
Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych ( merytorycznych ) opisanych           w pkt 7.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

8.2.1. Bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie 3 pełne lata obrotowe ( 2003 , 2004 , 2005)  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to za wszystkie pełne lata obrotowe W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu i rachunku zysku i strat – inne dokumenty  za okres jak w zdaniu poprzednim potwierdzające spełnienie warunku w zakresie przychodu ;
8.2.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w których wykonawca posiada  rachunek ,  potwierdzająca  wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż                               3 miesiące przed terminem składania ofert ;
8.2.3. Polisę , a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
8.2.4. Informację o osobach , które będą kierować wykonaniem zamówienia („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.  Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku w zakre-sie „potencjału kadrowego” . Do informacji   winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych ( przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania   samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo  budowlane i dokument potwierdzający  przynależność do Krajowej Izby Inżynierów   Budownictwa) . 
8.2.5. Informację o sprzęcie będącym w dyspozycji Wykonawcy („Potencjał sprzętowy”) wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku w zakresie „potencjału sprzętowego” .
8.2.6. Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4.a i 3.4.b  Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku  w zakresie „doświadczenia” . Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie.

8.3.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-litej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)
w pkt 8.1.2., 8.1.4. i 8.1.5 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2)   w pkt 8.1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administra-cyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą ,   w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

8.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. i 8.4. winny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.1.2. – 8.1.5.

8.6. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
8.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę:

a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. – 8.1.5. albo odpowiadające im określone w pkt 8.3. i 8.4., winny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

c)
dokumenty wymienione w pkt 8.2. winien złożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają warunki określone w pkt 7. i uczestniczyć będą w realizacji zamówienia w zakresie odpowiadającym postawionym warunkom. 
9.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. Ta sama firma może być wskazana w różnych ofertach jako Podwykonawca. 
9.2.
Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

9.2.1. Kosztorysy ofertowe (Formularz 2.1.1 – 2.1.4 ).
9.2.2. Tabelę wartości elementów scalonych (Formularz 2.2.).

9.3.
Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:

9.3.1.
Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowie-niami pkt 8.
9.3.2.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumen-tów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9.3.3.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być złożone              w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.3.4.
Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. 

9.4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
9.5.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na   

           ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz  

           z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę  . W razie  

           wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.6. Dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 – 8.1.5 oraz pkt 8.2. - mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczo-nej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty, tj. wymagane postanowieniami pkt. 8.1.1. i  pkt. 9.5. winny być złożone w oryginale o ile  nie postanowiono inaczej .
9.7. Każde oświadczenie składające się na ofertę musi być podpisane w sposób wiążący Wykonawcę lub Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie). Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę.
9.8. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi  być podpisana lub parafowa-na przez Wykonawcę. 
9.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
9.10. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu . Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 
45-052 Opole , ul. Niedziałkowskiego 6 

oraz opisane:

„Oferta – Budowa wiaduktu w ciągu dr. powiatowej  nr 1952 O Dobrodzień – Klekotna
– gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień
 „ Nie otwierać przed dniem 05.03.2007r., godz.10.00 ”

9.11.   Wymagania określone w pkt. 9.9 – 9.10 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty ; wszelkie konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę .

10.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

10.1.
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia , wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje , w tym także zapytania i wyjaśnienia dot. siwz Zamawia-jący i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie . Zapis ten nie zwalnia Zamawiające-                go z obowiązku publikacji na stronie internetowej dokumentów określonych w przepi-               sach ustawy Pzp .

10.2.
Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu  lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotar-ła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.        

10.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wyko-nawcom , którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamie-szcza na stronie internetowej  pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert . 

10.4. Pytania należy kierować na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Opolu

 ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole
telefon: (+48) 077 401-63-04  ,  faks (+48) 077 454-44-68

10.5. Zamawiający nie wyznacza zebrania przedprzetargowego. 

10.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi , jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.7. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

          - w sprawach przedmiotu zamówienia -Tadeusz Kaczkowski - tel. (+48) 077 40-16-338
          - w sprawach procedury przetargowej  - Krystyna Witek        - tel. (+48) 077 40-16-344 

11.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1.
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone na  formularzach ,  których wzór  stanowią  Formularze 2.1.1 – 2.1.4 Podstawą obliczenia ceny oferty są Przedmiary robót zamieszczone w tomie V niniejszej siwz .                   

11.2. Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej , ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Kosztorysach Ofertowych . Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Kosztorysach Ofertowych.  

11.3. Wyliczone w Kosztorysach Ofertowych  wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca winien wpisać do Tabeli wartości elementów scalonych , na formularzu zgodnym z treścią Formularza 2 .2  oraz w tej Tabeli wyliczyć cenę oferty brutto.   

11.4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót . Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót i Kosztorysów ofertowych . Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach ( w dokumentacji projektowej ) , w Specyfikacjach Technicznych (ST) oraz w Przedmiarach  robót lub Kosztorysach Ofertowych Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert . 

11.5. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie  ( marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy , o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp , Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań  równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

11.6. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-V niniejszej SIWZ. 

11.7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

11.8. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

11.9. Jeżeli złożona zostanie oferta , której wybór prowadzić będzie do powstania obowiąz-ku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów , Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami .

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

12.1.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 80.000 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt  tysięcy 00/100 złotych).

12.2.   Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert            w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

w KREDYT BANK S.A, Oddział Opole  nr 67 1500 1575 1215 7001 5909 0000

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem, pieniężnym ;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

12.3.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, zgodnie z postanowieniami pkt 9.3.4. i musi obejmować cały okres związania ofertą, określony w pkt 14.1.

12.4.
Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 12.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 12.2. zostanie wykluczony z postępowania.

12.5. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:

a. upłynie termin związania ofertą;

b. zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

c. Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.

12.6.
Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:

a. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;

b. który został wykluczony z postępowania;

c. którego oferta została odrzucona.

Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu.

12.7.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12.8.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

13.1.  Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Opolu                                                           przy  ul. Niedziałkowskiego nr 6 , w pok. 215 ( sekretariat – II piętro )   ,                                      w terminie do 05.03.2007 roku, do godziny 9.50 czasu lokalnego.
13.2.    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona  Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu .
14.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

14.1. Termin związania ofertą wynosi  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1., o dalsze 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
14.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu            związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.                 O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty . Nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów Zamawiający wezwie wykonawców , pod rygorem wykluczenia z postępowania ,           do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy , po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu .

15. OTWARCIE I OCENA OFERT

15.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.
15.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy                     ul. Niedziałkowskiego 6   w Opolu , w pokoju nr 15 ( sala konferencyjna – parter ) ,       w dniu  05.03.2007r., o godzinie  10.00 czasu lokalnego.
15.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

15.5. Na posiedzeniach  niejawnych Komisja przetargowa:

15.5.1. dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu               z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i wykluczy każdego z Wykonawców,            w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz wymienione w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców;

15.5.2. dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:
1) oferta jest niezgodna z ustawą,
2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ,
3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie z postanowieniami pkt 15.5.1.,
6) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.10. lub błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

15.6.   Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców , którzy zostali wykluczeni                          z postępowania  o udzielenie zamówienia   podając uzasadnienie faktyczne i prawne ,            z zastrzeżeniem  art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp .                

15.7.   W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym ( Komisją przetargową) a Wykonawcą nego-cjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem  pkt 15.9 i 15.10  dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

15.8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

15.9.    Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

15.10.  Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób określony w art. 88 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp .

            O poprawieniu omyłek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzględniającej dokonane po-prawki zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy , którzy złożyli oferty .

16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta nieodrzucona , zawierająca najniższą cenę zostanie uznana za ofertą najkorzystniejszą.

16.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

16.3.    Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:
16.3.1. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

16.3.2.cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

16.3.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 16.2. złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

16.3.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

16.3.5.  postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 16.4.    O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie : 

- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu do składania ofert -   wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia ,

- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

16.5.  Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawia-jącego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania                 umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny w następujących formach  (do wyboru):

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym  

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 

17.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

17.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II. 

18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 16.

18.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty  podając nazwę ( firmę ) i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem oraz informacjami o :

- wykonawcach , których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie prawne i   faktyczne ,

- wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

18.3. Wykonawca , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie              nie później niż 5-go dnia od uprawomocnienia się decyzji o wyborze jego oferty              przedłożyć Zamawiającemu :

a)  szczegółowy harmonogram robót ( rzeczowo-finansowy ) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach , o których mowa w pkt 6 niniejszej Instrukcji dla  Wykonawców  , 

b)  dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego umowy ( po uprzednim uzgodnieniu w wysokości określonej w pkt 17 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

c) umowę konsorcjum ( o ile wybrana oferta złożona została wspólnie przez kilku Wyko-nawców ) stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.

18.4.
W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium ulegnie przepad-kowi, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy). 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

19.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
19.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
19.3. Protest można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ można wnieść w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu w Biuletynie  Zamówień Publicznych oraz zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej.
19.4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.
19.5. Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie oraz:

1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

2) zawierać żądanie Protestującego,

3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

19.6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, wzywając ich do wzięcia udziału w postępo-waniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

19.7. Uczestnikami postępowania protestacyjnego staną się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,                              o którym mowa w pkt 19.6. lub do upływu terminów, o których mowa w pkt 19.3. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania winno wskazywać interes prawny w przy-stąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do Zamawiającego, a jego kopię przekazać Wykonawcy, który wniósł protest.

19.8. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.

19.9. Od rozstrzygnięcia bądź braku rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu. 

19.10. Kopię odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

19.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego na zasadach określonych w art. 184 ust. 4 ustawy Pzp.

19.12. Odwołanie rozstrzyga zespół arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

19.13. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienie zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. 
Opole , styczeń 2007r.
Rozdział 2

Formularz Oferty

i Formularze załączników do Oferty


Do

        Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
                       Oddział w Opolu                        

                   ul. Niedziałkowskiego 6
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : 
       Budowa  wiaduktu w ciągu drogi powiatowej  nr 1952 O  Dobrodzień – Klekotna
– gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień
MY NIŻEJ PODPISANI 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz  wyjaśnieniami i modyfikacjami Specyfikacji dokonanymi przez  Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ________________ zł  

(słownie złotych: ________________________________________________________ ) 
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym i tabelą wartości elementów scalonych 
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie _______________ 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 24 miesięcy.

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości __________________ zł, w formie ____________________________________________.
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:
sami*/przy udziale podwykonawców* - dla niżej wymienionych robót dopuszczonych do podzlecenia :
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. (zakres- asortyment  powierzonych robót)

10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

11. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5  % ceny określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach: 

___________________________________________________________________________

12. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

15. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

16. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16.
WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

-
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

__________________ dnia __ __ 200_ roku


* niepotrzebne skreślić

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 2.1.1 – roboty drogowe
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY




zamówienie : Budowa  wiaduktu w ciągu dr. powiatowej nr 1952 O Dobrodzień-Klekotna
– gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień
	
	                                      ROBOTY DROGOWE


	L.P.
	Nr 
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena jedn.
	Wartość

	 
	specyfikacji
	 
	N-wa
	Ilość 
	PLN
	PLN

	 
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	TRASA ZASADNICZA
	 
	 
	 
	 

	 
	D.01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 
	 
	 
	 

	1
	D.01.01.01
	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
	km
	0,417
	 
	 

	2
	D.01.02.01
	Usunięcie drzew
	szt
	17,00
	 
	 

	3
	D.01.02.02
	Zdjęcie humusu gr.20cm
	m2
	5144,63
	 
	 

	 
	D.01.02.04
	Rozbiórki elementów dróg
	 
	 
	 
	 

	4
	D.01.02.04
	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr.25cm
	m2
	235,00
	 
	 

	 
	D.02.00.00 ROBOTY ZIEN
	ROBOTY ZIEMNE
	 
	 
	 
	 

	 
	D.02.01.01
	Wykonanie wykopów
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Załadunek oraz transport humusu na odkład                                
	m3
	1028,93
	 
	 

	6
	 
	Wykopy koparką oraz przemieszczenie urobku spycharkami
	m3
	289,80
	 
	 

	7
	 
	Wykopy rowów wykonywane koparkami na odkład w nasyp drogi             
	m3
	485,25
	 
	 

	8
	 
	Ręczne wykonanie wykopów rowów pod wiaduktem wzdłuż drogi nr 46 pod wiaduktem z transportem gruntu                                                            
	m3
	38,09
	 
	 

	 
	D.02.03.01
	Wykonanie nasypów
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Zagęszczenie podłoża pod nasyp walcami 
	m2
	7196,28
	 
	 

	10
	 
	Zakup oraz transport gruntu na nasyp z odległości do 20km                                                         
	m3
	15819,52
	 
	 

	11
	 
	Formowanie i zagęszczanie nasypów   
	m3
	16632,65
	 
	 

	 
	D.03.00.00
	ODWODNIENIE
	 
	 
	 
	 

	12
	D.03.01.01
	Przepusty fi 60cm 
	m
	15,00
	 
	 

	 
	D.04.00.00
	PODBUDOWY
	 
	 
	 
	 

	13
	D.04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                  oraz pobocza 
	m2
	3092,51
	 
	 

	14
	D.04.04.02.
	Podbudowa z kruszywa łamanego  - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20cm                      
	m2
	2431,63
	 
	 

	15
	D.04.03.01.
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy kamiennej
	m2
	2431,63
	 
	 

	16
	D.04.07.01.
	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej        gr. 7cm
	m2
	2363,95
	 
	 

	17
	D.04.03.01.
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy bitumicznej i warstwy wiażącej 
	m2
	4675,25
	 
	 

	 
	D.05.00.00
	NAWIERZCHNIE
	 
	 
	 
	 

	18
	D.05.03.05.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiażąca  grubości 6cm
	m2
	2311,30
	 
	 

	19
	D.05.03.05.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna  grubości 5cm
	m2
	2266,18
	 
	 

	20
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 10cm                                                                                                     
	m2
	2051,65
	 
	 

	 
	D.06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	 
	 
	 
	 

	 
	D.06.01.01
	Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie i obsianie
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	Humusowanie skarp nasypu i poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm                      
	m2
	4842,55
	 
	 

	22
	 
	Humusowanie skarp rowów wzdłuż drogi powiatowej z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm 
	m2
	1421,25
	 
	 

	 
	D.06.01.03
	Umocnienie skarp i ścieków elementami betonowymi, kamiennymi
	 
	 
	 
	 

	23
	 
	Wykonanie ławy betonowej z oporem                                             
	m3
	2,47
	 
	 

	24
	 
	Wbudowanie krawężnika betonowego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej u podnóża stopy skarpy na łuku 
	m
	54,80
	 
	 

	25
	 
	Umocnienie skarp stożków płytami betonowymi ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej                      
	m2
	288,00
	 
	 

	26
	 
	Fundament pod elementy ściekowe na skarpie z betonu B-15                                       
	m3
	2,10
	 
	 

	27
	 
	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr.15cm 
	m
	42,00
	 
	 

	28
	 
	Wbudowanie obrzeża betonowego 8x30cm na obramowaniach umocnienia z kostki brukowej
	m
	70,00
	 
	 

	29
	 
	Brukowanie kostką brukową betonową gr.8cm skarp i dna odcinków rowów przydrożnych                                    (w rejonie ścieków skarpowych) 
	m2
	27,60
	 
	 

	30
	 
	Brukowanie kostką brukową betonową gr.8cm skarp i dna rowów wzdłuż drogi krajowej nr 46 pod wiaduktem,                
	m2
	150,07
	 
	 

	 
	D.07.00.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
	 
	 
	 
	 

	31
	D.07.02.01
	Oznakowanie tymczasowe robót
	 
	ryczałt
	 
	 

	32
	D.07.02.01
	Oznakowanie docelowe robót
	szt
	4,00
	 
	 

	33
	D.07.05.01
	Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-06 o   o słupkach stalowych co 2,0m
	m
	40,00
	 
	 

	 
	D.10.00.00
	INNE ROBOTY
	 
	 
	 
	 

	34
	D.10.02.01
	Schody skarpowe o szerokości 80cm                                                    - stopnie prefabrykowane z bet. B-20, V=4,0m3,                       - podłoże z pospółki, V=3,57m3,                                    - poręcz stalowa ocynkowana, -  232,2kg                  
	m
	21,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	             DOJAZD GOSPODARCZY WSCHODNI
	 
	 
	 
	 

	 
	D.01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 
	 
	 
	 

	35
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym                                                                                                                                                                             
	km
	0,088
	 
	 

	36
	D.01.02.02
	Mechaniczne zdjęcie humusu spycharkami gr.20cm  
	m2
	1047,02
	 
	 

	 
	D.02.00.00
	ROBOTY ZIEMNE
	 
	 
	 
	 

	 
	D.02.01.01
	Wykonanie wykopów
	 
	 
	 
	 

	37
	 
	Załadunek oraz transport humusu na odkład                                
	m3
	209,40
	 
	 

	 
	D.02.03.01
	Wykonanie nasypów
	 
	 
	 
	 

	38
	 
	Zagęszczenie podłoża pod nasyp walcem statycznym                                                                                                                       
	m2
	1047,02
	 
	 

	39
	 
	Zakup oraz transport gruntu na nasyp z odległości do 20km                                                                       
	m3
	1672,18
	 
	 

	40
	 
	Formowanie i zagęszczanie nasypów                             
	m3
	1680,16
	 
	 

	40
	 
	Formowanie i zagęszczanie nasypów                             
	m3
	1680,16
	 
	 

	 
	D.03.00.00
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGI
	 
	 
	 
	 

	 
	D.03.01.01
	Wykonanie przepustu z rur żelbetowych 
	 
	 
	 
	 

	41
	 
	Roboty ziemne ręczne ze złożeniem urobku na odkład - wykop pod ścianki i fundament przepustu
	m3
	11,43
	 
	 

	42
	 
	Część przelotowa prefabrykowanych przepustu drogowych jednootworowych z rur o śr. 80cm
	m
	20,00
	 
	 

	43
	 
	Deskowanie ław fundamentowych                             
	m2
	13,60
	 
	 

	44
	 
	Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - ławy fundamentowe beton B-15                   
	m3
	1,04
	 
	 

	45
	 
	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3,0m                             
	m2
	11,60
	 
	 

	46
	 
	Układanie mieszanki betonowej B-15 pojemnikiem do betonu - ściany proste                                 
	m3
	0,39
	 
	 


	47
	 
	Powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego  na pionowych powierzchniach betonowych (w. gruntująca + 2x w. izolacyjna)                                                       
	m2
	85,97
	 
	 

	48
	 
	Zasypywanie wykopów liniowych głębokości do 1,5m, szerokość 1,6-2,5m                                                      
	m3
	5,01
	 
	 

	 
	D.04.00.00
	PODBUDOWY
	 
	 
	 
	 

	49
	D.04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz pobocza                 
	m2
	591,50
	 
	 

	50
	D.04.01.01.
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników na gł. 28cm,                          
	m2
	52,00
	 
	 

	51
	D.04.04.02.
	Podbudowa z kruszywa łamanego  - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20cm                    
	m2
	473,20
	 
	 

	52
	D.04.03.01.
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy kamiennej
	m2
	473,20
	 
	 

	53
	D.04.03.01.
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową  warstwy wiążącej 
	m2
	459,55
	 
	 

	 
	D.05.00.00
	NAWIERZCHNIE
	 
	 
	 
	 

	54
	D.05.03.05.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca  grubości 4cm
	m2
	459,55
	 
	 

	55
	D.05.03.05.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna  grubości 4cm
	m2
	455,00
	 
	 

	56
	D.05.03.11
	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 10cm - od dojazdu wschodniego do zewnętrznej skarpy drogi powiatowej                                                                                                     
	m2
	250,00
	 
	 

	 
	D.06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	 
	 
	 
	 

	57
	D.06.01.01
	Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm z transportem humusu
	m2
	705,50
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DOJAZD GOSPODARCZY ZACHODNI
	 
	 
	 
	 

	 
	D.01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 
	 
	 
	 

	58
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym                                                                                                                                                                             
	km
	0,09
	 
	 

	59
	D.01.02.02
	Mechaniczne zdjęcie humusu spycharkami gr.20cm  
	m2
	946,54
	 
	 

	 
	D.02.00.00
	ROBOTY ZIEMNE
	 
	 
	 
	 

	 
	D.02.01.01
	Wykonanie wykopów
	 
	 
	 
	 

	60
	 
	Załadunek oraz transport humusu na odkład                                
	m3
	189,31
	 
	 

	 
	D.02.03.01
	Wykonanie nasypów
	 
	 
	 
	 

	61
	 
	Zagęszczenie podłoża pod nasyp walcem statycznym                                                                                                                       
	m2
	946,54
	 
	 

	62
	 
	Zakup oraz transport gruntu na nasyp z odległości do 20km                                                                       
	m3
	1441,75
	 
	 

	63
	 
	Formowanie i zagęszczanie nasypów 
	m3
	1450,76
	 
	 

	 
	D.03.00.00.
	ODWODNIENIE KORONY DROGI
	 
	 
	 
	 

	 
	D.03.01.01
	Wykonanie przepustu z rur żelbetowych 
	 
	 
	 
	 

	64
	 
	Roboty ziemne ręczne ze złożeniem urobku na odkład - wykop pod ścianki i fundament przepustu
	m3
	11,43
	 
	 

	65
	 
	Część przelotowa prefabrykowanych przepustu drogowych jednootworowych z rur o śr. 80cm
	m
	20,00
	 
	 

	66
	 
	Deskowanie ław fundamentowych                             
	m2
	13,60
	 
	 

	67
	 
	Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu - ławy fundamentowe beton B-15                   
	m3
	1,04
	 
	 

	68
	 
	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3,0m                             
	m2
	11,60
	 
	 

	69
	 
	Układanie mieszanki betonowej B-15 pojemnikiem do betonu - ściany proste                                 
	m3
	0,39
	 
	 

	70
	 
	Powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego  na pionowych powierzchniach betonowych (w. gruntująca + 2x w. izolacyjna)                                                       
	m2
	12,60
	 
	 

	71
	 
	Zasypywanie wykopów liniowych głębokości do 1,5m, szerokość 1,6-2,5m                                                      
	m3
	5,01
	 
	 

	 
	D.04.00.00
	PODBUDOWY
	 
	 
	 
	 

	72
	D.04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz pobocza                 
	m2
	550,49
	 
	 

	73
	D.04.01.01.
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników na gł. 28cm,                          
	m2
	55,90
	 
	 

	74
	D.04.04.02.
	Podbudowa z kruszywa łamanego  - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20cm                     
	m2
	440,49
	 
	 

	75
	D.04.03.01.
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy kamiennej
	m2
	440,49
	 
	 

	76
	D.04.03.01.
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową  warstwy wiążącej 
	m2
	427,68
	 
	 

	 
	D.05.00.00
	NAWIERZCHNIE
	 
	 
	 
	 

	77
	D.05.03.05.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca  grubości 4cm
	m2
	427,68
	 
	 

	78
	D.05.03.05.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna  grubości 4cm
	m2
	423,45
	 
	 

	 
	D.06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	 
	 
	 
	 

	79
	D.06.01.01.
	Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm z transportem humusu                     
	m2
	619,79
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Razem
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Podatek VAT 22%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	OGÓŁEM (brutto)

	 
	 
	 
	 


*) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza ( netto , bez podatku VAT ) 
_______________ dnia __ __ 2007 roku
___________________________

    (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Formularz 2.1.2 – roboty mostowe

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY




zamówienie : Budowa  wiaduktu w ciągu dr. powiatowej nr 1952 O Dobrodzień-Klekotna
– gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień
	
	
	                                    ROBOTY MOSTOWE

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Jednostka
	 
	 

	L.P.
	Specyfikacje techniczne
	Wyszczególnienie robót
	Jedn
	Ilość robót
	Cena jedn PLN
	Wartość     PLN

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	M.11.00.00
	FUNDAMENTOWANIE
	 
	 
	 
	 

	 
	M.11.01.02
	Wykopy pod fundamenty 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym
	m3
	680,26
	 
	 

	2
	 
	Wykopy pod fundamenty wiaduktu na odkład
	m3
	194.04
	 
	 

	3
	 
	Przemieszczenie gruntu z odkładu spycharkami na odl. do 10m (nasyp drogi powiatowej)                           
	m3
	194.04
	 
	 

	4
	 
	Wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na odl. 1km - czasowy odkład,                                         
	m3
	418,20
	 
	 

	5
	 
	Wykopy ręczne (10% całości wykopów) z transportem urobku samochodami na odl.1km - czasowy odkład 
	m3
	68,04
	 
	 

	 
	M.11.01.04
	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i formowaniem nasypu
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami 0,6m3  uprzednio zmagazynowanej na hałdach z transportem urobku samochodami na odl. 1km - do zasypania wykopów
	m3
	418,20
	 
	 

	7
	 
	Reczne zasypywanie wykopów w gruncie z przerzutem na odl. do 3m
	m3
	68,04
	 
	 

	8
	 
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m 
	m3
	418,20
	 
	 

	9
	 
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, 
	m3
	486,24
	 
	 

	10
	M.11.01.07
	Zabicie ścianek szczelnych Gz-4 na głębokość 6,0m przy ścianach fundamentów od strony drogi krajowej - z pozostawieniem ścianek                                       
	m
	35,64
	 
	 

	11
	M.11.02.01
	Odwodnienie wykopu - pompowanie wody  wraz z odprowadzeniem rynnami
	ryczałt
	1,00
	 
	 

	12
	M.11.03.02
	Wykonanie pali wielkośrednicowych fi 1200mm,     L= 10,0m
	m
	200,00
	 
	 

	 
	M.12.00.00
	ZBROJENIE
	 
	 
	 
	 

	 
	M.12.01.00
	Stal zbrojeniowa
	 
	 
	 
	 

	 
	M.12.01.01
	Zbrojenie betonu stalą A-I
	 
	
	 
	 

	13
	 
	Kapy chodnikowe
	kg
	5385,59
	 
	 

	14
	 
	Płyty przejściowe
	kg
	3609,00
	 
	 

	 
	M.12.01.02
	Zbrojenie betonu stalą A-IIIN
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	Fundament przyczółków
	kg
	20215,28
	 
	 

	16
	 
	Korpusy przyczółków ze ścianami i skrzydełkami
	kg
	29045,98
	 
	 

	17
	 
	Płyta ustroju nośnego 
	kg
	36467,00
	 
	 

	18
	 
	Kapa chodnika
	kg
	5385,59
	 
	 

	 
	M.12.02.00
	Cięgna sprężające
	 
	 
	 
	 

	19
	M.12.02.01
	Cięgna sprężające 19 fi 0,6" w tym
	kg
	12375,84
	 
	 

	 
	 
	długość osłonek - 519,8m
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	bloki kotwiące czynne - 23szt
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	podpórki kabli -1360,2kg
	 
	 
	 
	 

	 
	M.13.00.00
	BETON 
	 
	 
	 
	 

	 
	M.13.01.00
	Beton konstrukcyjny
	 
	 
	 
	 

	20
	M.13.01.01
	Beton fundamentów B-30 w deskowaniu (49,01m2)
	m3
	146,20
	 
	 

	21
	M.13.01.03
	Beton skrzydełek B-30 w deskowaniu (183,70m2)
	m3
	71,86
	 
	 

	22
	M.13.01.04
	Beton korpusów przyczółków B-30 wraz ze ścianami bocznymi w deskowaniu (275,00m2) 
	m3
	177,13
	 
	 

	23
	M.13.01.05
	Beton kap chodnikowych B-30 w deskowaniu (76,26m2)
	m3
	18,23
	 
	 

	24
	M.13.01.05
	Beton płyt przejściowych B-30
	m3
	24,30
	 
	 

	25
	M.13.01.06
	Beton płyty ustroju nośnego B-40 wraz z wykonaniem rusztowania i deskowania (235,22m2) 
	m3
	196,26
	 
	 

	 
	M.13.02.00
	Beton niekonstrukcyjny
	 
	 
	 
	 

	26
	M.13.02.02
	Podłoże pod fundament - beton B-12,5
	m3
	25,37
	 
	 

	27
	M.13.02.02
	Podłoże pod płyty przejściowe - beton B-10
	m3
	8,10
	 
	 

	28
	M.13.02.02
	Warstwa ochronna na płytach przejściowych B-10 
	m3
	3,90
	 
	 

	 
	M.15.00.00
	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
	 
	 
	 
	 

	 
	M.15.01.00
	Izolacja cieńka
	 
	 
	 
	 

	29
	M.15.01.01
	Izolacje pionowe fundamentów wykonywane na zimno
	m2
	70,95
	 
	 

	30
	M.15.01.01
	Izolacje poziome fundamentów wykonywane na zimno
	m3
	85,00
	 
	 

	31
	M.15.01.01
	Izolacje pionowe przyczólków i skrzydeł wykonywane na zimno
	m2
	331,20
	 
	 

	 
	M.15.02.00
	Izolacja gruba
	 
	 
	 
	 

	32
	M.15.02.03
	Izolacja płyty pomostu z papy termozgrzewalnej
	m2
	206,67
	 
	 

	33
	M.15.02.03
	Izolacja płyty przejściowych z papy termozgrzewalnej
	m3
	92,76
	 
	 

	 
	M.15.03.00
	NAWIERZCHNIE
	 
	 
	 
	 

	34
	M.15.03.02
	Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych powierzchni betonowej
	m2
	71,76
	 
	 

	35
	M.15.03.03
	Podbudowa z kruszywa łamanego gr 20cm
	m2
	74,20
	 
	 

	36
	M.15.03.04
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej
	m2
	74,20
	 
	 

	37
	M.15.03.05
	Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.7cm 
	m2
	74,20
	 
	 

	38
	M.15.03.04
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych
	m2
	363,30
	 
	 

	39
	M.15.03.06
	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wiażąca gr 6cm
	m2
	289,10
	 
	 

	40
	M.15.03.06
	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa ścieralna gr 5cm
	m2
	268,45
	 
	 

	41
	M.15.03.08
	Nawierzchnia z asfaltu twardolanego gr. 5 - 7,5cm
	m2
	20,65
	 
	 

	42
	M.15.03.08
	Bitumiczna taśma samoprzylepna
	m
	193,20
	 
	 

	 
	M.17.00.00
	ŁOŻYSKA
	 
	 
	 
	 

	 
	M.17.01.05
	Łożyska garnkowe
	 
	 
	 
	 

	43
	 
	łożysko stałe
	szt
	1,00
	 
	 

	44
	 
	łozysko jednokierunkowo poprzecznie przesuwne
	szt
	1,00
	 
	 

	45
	 
	łozysko jednokierunkowo przesuwne podłużnie
	szt
	1,00
	 
	 

	46
	 
	łozysko wielokierunkowo przesuwne 
	szt
	1,00
	 
	 

	 
	M.18.00.00 
	URZĄDZENIA DYLATACYJNE
	 
	 
	 
	 

	47
	M.18.01.01
	Urządzenia dylatacyjne szczelne - 2szt
	m
	18,28
	 
	 

	 
	M.19.00.00
	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
	 
	 
	 
	 

	 
	M.19.01.01
	Krawężnik mostowy kamienny
	 
	 
	 
	 

	48
	 
	Krawężnik kamienny 20x20cm       
	m
	82,60
	 
	 

	49
	 
	Ława pod krawężnik z zaprawy niskoskurczowej                                                       
	m3
	1,24
	 
	 

	50
	 
	Masa zalewowa
	m
	82,60
	 
	 

	51
	M.19.01.03
	Barieroporęcze na obiekcie mostowym
	m
	82,00
	 
	 

	 
	M.20.00.00
	INNE ROBOTY MOSTOWE 
	 
	 
	 
	 

	52
	M.20.01.03
	Drenaż odwadniający za płytami przejściowymi
	m
	24,00
	 
	 

	53
	M.20.01.07
	Próbne obciążenie wiaduktu
	kpl
	1,00
	 
	 

	 
	M.20.01.09
	Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
	 
	 
	 
	 

	54
	 
	Przyczółki, skrzydła
	m2
	197,29
	 
	 

	55
	 
	Boki ustroju nośnego, gzymsy
	m2
	114,22
	 
	 

	 
	 
	Razem
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Podatek VAT 22%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	OGÓŁEM (brutto)


	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


*) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza ( netto , bez podatku VAT ) 
_______________ dnia __ __ 200__roku
___________________________

    (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
                              Formularz 2.1.3– przebudowa sieci energetycznych 

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY




zamówienie : Budowa  wiaduktu w ciągu dr. powiatowej nr 1952 O Dobrodzień-Klekotna
– gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień
	
	PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 KV
	

	
	
	
	
	
	
	

	L.P.
	Specyfikacje techniczne
	Wyszczególnienie robót
	Jedn
	Ilość jedn
	Cena    jednost PLN
	Wartość robót PLN

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	D.01.03.01
	I.  DEMONTAŻ LINII NAPOWIETRZNEJ 15kV
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 35mm2 linii napowietrznej                                 0,066x2+0,114=0,246km/3 przewody 
	km/3 prze wód
	0,246
	 
	 

	2
	 
	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70mm2 linii napowietrznej                                 0,041+0,025=0,0666km/3 przewody
	km/3 prze wód
	0,066
	 
	 

	3
	 
	Zwolnienie naciągu przewodów nieizolwanych o przekroju do 35mm2 linii napowietrznej                 0,065x2+0,068=0,198km/3 przewody
	km/3 prze wód
	0,198
	 
	 

	4
	 
	Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁO na słupach                                                                   3x3=9
	szt
	9,0
	 
	 

	5
	 
	Demontaż izolatorów pniowych na słupach              3x5=15                      
	szt
	15,0
	 
	 

	6
	 
	Demontaż mechaniczny słupów drewnianych oszczudlonych rozkracznych o dł.do 10m z ustojem N-10 nr 8
	szt
	1,0
	 
	 

	7
	 
	Wykopy mechaniczne pod słupy   i podpory żelbetowe - słup o 2 żerdziach długości 12m    odkopanie stanowisk   słup. Nr 9, 10 i 109
	sta-   now.
	3,0
	 
	 

	8
	 
	Demontaż słupów żelbetowych linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów - słupy bliźniacze z żerdziami 12m                                                                                            O-12 nr 9 i 10                       
	szt
	2,0
	 
	 

	9
	 
	Demontaż mechaniczny słupów drewnianych nieoszczudlonych pojedynczych o dł. do 10m z ustojem                                                                                     P-10 nr 11
	szt
	1,0
	 
	 

	10
	 
	Demontaż słupów żelbetowych linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów - słupy rozkraczne z żerdziami 12m                                 RPK-12 nr 109                       
	 szt
	1,0
	 
	 

	11
	 
	Demontaż słupów żelbetowych linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów - słupy pojedyncze z żerdziami 12m                                             nr 110
	szt
	1,0
	 
	 

	12
	 
	Transport materiałów z demontażu do magazynów ZE na odległość do 20km
	T
	4,0
	 
	 

	 
	D.01.03.01
	II. MONTAŻ LINII NAPOWIETRZNEJ 15kV
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	Wykopy mechaniczne pod słupy   i podpory żelbetowe - słup o 2 żerdziach długości 12m       dla stanowisk słup. Nr 8,11 i 110
	sta-   now.
	3,0
	 
	 

	14
	 
	Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów - słupy rozkraczne z żerdziami 12m                                                                            Kgo w II-12/ŻN, nr 8, 11 i 110 (wg katal.  ZPUE Włoszczowa)
	szt
	3,0
	 
	 

	15
	 
	Przykręcanie tabliczek opisowych
	szt
	3,0
	 
	 

	16
	 
	Montaż konstrukcji pod głowicę kablową, odłączniki, odgromniki i pomost montażowy                              3x4=12
	szt
	12,0
	 
	 

	17
	 
	Montaż układów odłącznikowych typ RN III-24/4
	szt
	3,0
	 
	 

	18
	 
	Montaż ograniczników przepięć SBK21M na słupach                                                                 3x3=9
	szt
	9,0
	 
	 

	19
	 
	Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO-24 na słupach
	szt
	9,0
	 
	 

	20
	 
	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35mm2 linii napowietrznej
	km/3 prze wód
	0,2
	 
	 

	21
	 
	Montaż uziomów lub przewodów uziemniających w gruncie kat.III bednarka ocynkowana 30x4mm              10x3=30
	m
	30,0
	 
	 

	22
	 
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych pretowych w gruncie kat.III, uziemniacz prętowy stalowy ocynkowany śr.20mm                                 6x2x3=36,0
	m
	36,0
	 
	 

	23
	 
	Badania i pomiary instalacji uziemniającej (pierwszy pomiar)
	szt
	4,0
	 
	 

	 
	D.01.03.02
	PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH 15kV          III. PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI 15kV
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - przekopy kontrolne                      1,20x0,60x5x2=7,2m3
	m3
	7,2
	 
	 

	25
	 
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonywanych ręcznie w gruncie kat. III - przekopy kontrolne                      1,20x0,60x5x2=7,2m3
	m3
	7,2
	 
	 

	26
	 
	Demontaż 2-kabli wielożyłowych HAKnFtA 3x120, 15kV układanych w gruncie kat. III-IV                    (133+31)x2= 328,0m
	m
	328,0
	 
	 

	27
	 
	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3,0-5,5kg/m układanych w rurach osłonowych, 2-kable HAKnFtA 3x120, 15kV                                                                    24x2=48,0m
	m
	48,0
	 
	 

	28
	 
	Kopanie rowów dla kabli  w sposób ręczny w gruncie kat.III - wspólny dla przekładanych i projektowanych kabli                                          1,0x0,8x49,0+1,0x1,4x92+1,15x2,0x15,0=202,5
	m3
	202,5
	 
	 

	29
	 
	Przygotowanie stanowiska do wykonania przecisku sterowanego pod droga krajową nr 46
	kpl
	1,0
	 
	 

	30
	 
	Wykonanie przecisku sterowanego o długości 24,0m  - 4 rury SRS G o średnicy 160mm                     4x24,0=96,0m
	m
	96,0
	 
	 

	31
	 
	Demontaż stanowiska przeciskowego po wykonaniu robót
	kpl
	1,0
	 
	 

	32
	 
	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCV o śr.    110-200mm, typ A 160 PS AROT                            17x2=34,0m
	m
	34,0
	 
	 

	33
	 
	Nasypanie 2-warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m
	m
	141,0
	 
	 

	34
	 
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek z każde dalsze 0,2m szerokości                                                          49+92x4=417,0m
	m
	417,0
	 
	 

	35
	 
	Układanie kabli o masie do 9,0kg/m w rurach,                                 2-kable HAKnFtA 3x120, 15kV, (z demontażu)     24x2=48,0m
	m
	48,0
	 
	 

	36
	 
	Układanie kabli o masie do 9,0kg/m w rowach kablowych ręcznie                                                                   2-kable HAKnFtA 3x120, 15kV, (z demontażu)     (133+31)x2=328,0m
	m
	328,0
	 
	 

	37
	 
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.III                                                     0,80x0,80x49,0+0,80x1,40x92,0+0,95x2,0x15,0
	m3
	162,9
	 
	 

	38
	 
	Montaż w rowach muf przelotowych z wkładką ołowianą na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120mm2 na nap. do 20kV o izolacji papierowej i powłoce ołowianej typu Scotchcast 93 I 49x-3PL 3M
	szt
	2,0
	 
	 

	39
	 
	Badanie linii kablowej SN
	odc.
	2,0
	 
	 

	 
	D.01.03.02
	IV.   PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE 15kV 
	 
	 
	 
	 

	40
	 
	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.III pod złącze kablowe
	m3
	2,0
	 
	 

	41
	 
	Złącze kablowe typu ZK-SN/TPM 24-3 z trzema odłączn. typu TH-12 ZPUE Włoszczowa
	kpl
	1,0
	 
	 

	42
	 
	Układanie kabli o masie do 2,0kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych 3xYHAKXS 1x120/50mm2, 15kV                                                                      6x3x2=36,0m
	m
	36,0
	 
	 

	43
	 
	Układanie kabli o masie do 2,0kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych 3xYHAKXS 1x70/50mm2, 15kV                                                                      6x3=18,0m
	m
	18,0
	 
	 

	44
	 
	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.III                                                          1,0x0,40x240=96,0m3
	m3
	96,0
	 
	 

	45
	 
	Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr. do 140mm - DVK-125                                                                24x2+25 = 73,0m
	m
	73,0
	 
	 

	46
	 
	Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr. do 140mm - DVK-110                                                                
	m
	9,0
	 
	 

	47
	 
	Nasypanie 2-warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m                           240x2=440m
	m
	480,0
	 
	 

	48
	 
	Układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rurach 3xYHAKXS 1x120/50mm2, 15kV                                                                      55x3=165,0m
	m
	165,0
	 
	 

	49
	 
	Układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych ręcznie                                                3xYHAKXS 1x120/50mm2, 15kV                                                                      205x3=615,0m
	m
	615,0
	 
	 

	50
	 
	Układanie kabli o masie do 3,0kg/m w rurach 3xYHAKXS 1x70/50mm2, 15kV                                                                      3x3=9,0m
	m
	9,0
	 
	 

	51
	 
	Układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych ręcznie                                                3xYHAKXS 1x70/50mm2, 15kV                                                                      119x3=357,0m
	m
	357,0
	 
	 

	52
	 
	Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 120mm2 na napięcie do 20kV wnętrz. dla kabli 1-żył. 70-240mm2, typ QT II nr zestawu 93-EB63-1PL produkt 5642                                                                    3x3=9,0
	szt
	9,0
	 
	 

	53
	 
	Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych  o przekroju do 120mm2 na napięcie do 30kV napowietrzne dla kabli 1-żył. 70-240mm2,             typ QT II nr zestawu 93-EB63-1PL produkt 5642                                                                 3x3=9,0
	szt
	9,0
	 
	 

	54
	 
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.III                                                       0,80x0,40x240=76,8m3
	m3
	76,8
	 
	 

	55
	 
	Montaż uziomów lub przewodów uziemniających w gruncie kat.III - bednarka ocynkowana 30x4mm
	m
	9,0
	 
	 

	56
	 
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III,uziemniacz prętowy stalowy ocynkowany śr. 20mm                              2x6=12,0m
	m
	12,0
	 
	 

	57
	 
	Próba napięciowa złącza kablowego 15kV
	szt
	1,0
	 
	 

	58
	 
	Badanie linii kablowej SN
	odc.
	3,0
	 
	 

	 
	 
	Razem 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Podatek VAT 22%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	OGÓŁEM (brutto)
	 
	 
	 
	 


*) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza ( netto , bez podatku VAT ) 
_______________ dnia __ __ 200__roku
___________________________

    (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Formularz 2.1.4 – przebudowa sieci wodociągowych

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	KOSZTORYS OFERTOWY




zamówienie : Budowa  wiaduktu w ciągu dr. powiatowej nr 1952 O Dobrodzień-Klekotna
– gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień
	
	                                     PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
	

	
	
	
	
	
	
	

	L.P.
	Specyfikacje Techniczne
	Wyszczególnienie robót
	Jedn
	Ilość robót
	Cena jednostk  PLN
	Wartość robót                                           PLN           

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	D.01.03.05
	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I. Roboty ziemne
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Przekopy kontrolne - ręczne kopanie rowów celem zlokalizowania uzbrojenia podziemnego, o głębokości 1,0m i szeokości dna do 0,6m w gruncie kat. III
	m
	9,00
	 
	 

	2
	 
	Odwodnienie wykopów, wykonanie studzienki rewizyjnej, drenażu w dnie wykopu, ustawienia rynny - pompowanie wody
	ryczałt
	1,00
	 
	 

	3
	 
	Ręczne usunięcie humusu z darnina o gr.20cm i przewozem taczkami poza obręb robót                  (193,23-23,0)x1,30 
	m2
	221,30
	 
	 

	4
	 
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,6m3 na odkład w gr.kat.III        {[(1,78+0,3)x(193,23-23,00)x0,9]-[(31,86 10% wykopu ręcznego)+44,26]}
	m3
	242,54
	 
	 

	5
	 
	Wykopy ręczne - 10% całości - roboty liniowe pod rurociągi w gruntach kat. III na odkład                                 [(1,78m głęb. wykopu + 0,30m grub.podsypki)x0,9 szerokość wykopu x (193,23-23,00) x 10% 
	m3
	31,86
	 
	 

	6
	 
	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych z odkładu w korpus nasypu drogi powiatowej w rejonie wiaduktu, na odległość 10m w gruncie kat.III (nadmiar ziemi z wykopów przekładanego wodociągu)                                                             (45,96m3 podsypka + 49,79m3 obsypka)
	m3
	95,75
	 
	 

	7
	 
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0m wraz z rozbiórka - rozparcie typu "KRINGS VERBAU"                          2x(1,78+0,3)+(193,33-23,00)
	m2
	708,16
	 
	 

	8
	 
	Zasypanie wykopów spycharkami mas ziemnych z odkładu z przemieszczeniem, na odległość 10m w gruncie kat.III                                                                (242,54 + 31,86)
	m3
	277,40
	 
	 

	9
	 
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie kat.III 
	m3
	277,40
	 
	 

	10
	 
	Ponowny dowóz humusu z odkładu z przewozem taczkami na odległość 10m                                    221,3x02
	m3
	44,26
	 
	 

	11
	 
	Rozplantowanie ręczne humusu uprzednio dowiezionego taczkami ze składowiska
	m3
	44,26
	 
	 

	12
	 
	Obsianie terenu w ziemi urodzajnej                            170,23x(1,30+3,0 pas poboczy)
	m2
	731,99
	 
	 

	 
	 
	II. Roboty montażowe
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	Przecinanie poprzeczne rur wodociagowych fi 160mm celem włączenia nowego - analogia
	szt
	2,00
	 
	 

	14
	 
	Demontaz rurociągu wodociągowego ciśnieniowego fi 150mm w wykopie                                                 2x10,0
	m
	20,00
	 
	 

	15
	 
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 30cm - analogia                                             (193,23-23,00)x0,90x0,30
	m3
	45,96
	 
	 

	16
	 
	Obsypka rurociągów z PE piaskiem w gotowym wykopie - analogia                                                        (193,23-23,00)x0,65x0,45
	m3
	49,79
	 
	 

	17
	 
	Sieci wodociagowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE 80 SDR 11) o śr.zewnętrznej 160/16,6mm                                                            193,23-23,00
	m
	170,23
	 
	 

	18
	 
	Sieci wodociagowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą  zgrzewnia czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm                                                            
	złącz.
	20,00
	 
	 

	19
	 
	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	m
	170,23
	 
	 

	20
	 
	Analogia - rury ochronne PE, HD SDR -17,6 o śr.nom.250mmm na sieci wodociągowej skrzyzowanej z drogą (dojazdem gospodarczym wschodnim)
	m
	16,00
	 
	 

	21
	 
	Przeciąganie rur przewodowych PE, HD 100 SDR -11 o śr.160x14,6mm w rurach osłonowych fi 250 dojazdu gospodarczego wschodniego
	m
	16,00
	 
	 

	22
	 
	Sieci wodociagowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewno-kołnierzowych o śr.zewnętrznej 160 mm przy włączeniach i zasuwach                                                         4 węzły x 2 tuleje.                                                            
	szt
	8,00
	 
	 

	23
	 
	Sieci wodociagowe - połączenie rur polietylenowych PE, PEHD z tulejami na kołnierz stalowy za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160mm     
	szt
	8,00
	 
	 

	24
	 
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150mm
	kpl
	2,00
	 
	 

	25
	 
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.150mm montowane w komorach
	kpl
	2,00
	 
	 

	26
	 
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200mm w gotowym wykopie - głębokość 2,5m
	studn.
	2,00
	 
	 

	27
	 
	Bloki oporowe na sieci wodociągowej (trójniki i hydranty) oraz podporowe dla zasuw - bet B-15                                                                        0,5x0,25x0,2 (bloki oporowe) + (0,25x0,25x0,45x4 zasuwy)
	m3
	0,14
	 
	 

	28
	 
	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni bloków oporowych betonowych roztworem asfaltowym (2x)
	m2
	2,25
	 
	 

	29
	 
	Oznakowanie zasuw na trasie wodociągu - tabliczki na słupach stalowych
	kpl
	4,00
	 
	 

	30
	 
	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE 100 o śr. nominalnej 160mm                 193,23/200,00
	1 próba
	1,00
	 
	 

	31
	 
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150mm                                            193,23/200,00
	odc. 200m
	1,00
	 
	 

	32
	 
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150mm                                            193,23/200,00
	odc. 200m
	1,00
	 
	 

	 
	 
	III. Roboty montażowe
	 
	 
	 
	 

	33
	 
	Wykopy komór przeciskowych i odbiorczych, wykonywanych koparkami przedsiębiernymi 0,6m3 na odkład w gruncie kat.III                                    (7,0+4,0)x3,0x2,20 
	m3
	72,60
	 
	 

	34
	 
	Umocnienie pionowych ścian i wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kat.III grodzicami stalowymi wbijanymi pionowo wraz z wyciągnięciem grodzic                                              [(7,0+4,0)+(4,0+3,0)]x2,20x2
	m2
	74,80
	 
	 

	35
	 
	Układanie czasowo dna komory przeciskowej i muru oporowego z płyt żelbetowych pełnych                                     (4x7,0 dno komory)+(5 szt mur oporowyx1,0x3,0)
	m2
	43,00
	 
	 

	36
	 
	Odwodnienie wykopów, wykonanie studzienki rewizyjnej, drenażu w dnie wykopu, ustawienia rynny - pompowanie wody
	ryczałt
	1,00
	 
	 

	37
	 
	Wykonanie przecisków o długości do 20m rurami o śr.nominalnej 400mm w gruncie kat.III 
	m
	17,00
	 
	 

	38
	 
	Przeciąganie rur osłonowych o śr.nominalnej 250mm w rurach przeciskowych fi 400mm
	m
	23,00
	 
	 

	39
	 
	Wypełnienie rur ochronnych betonem B-15               [(3,14x0,20x0,20)-(3,14x0,135x0,135)]x17,0
	m3
	1,16
	 
	 

	40
	 
	Transport mieszanki betonowej betonomieszarka samochodowa z odległości 15km
	m3
	1,16
	 
	 

	41
	 
	Przeciąganie rur przewodowych z PE HD 100 SDR-11 o śr.160x14,6mm w rurach osłonowych fi 250mm
	m
	23,00
	 
	 

	42
	 
	Rozbieranie dna i murów oporowychw komorach przeciskowych z płyt żelbetowych pełnych
	m2
	43,00
	 
	 

	43
	 
	Zasypanie wykopów przy użyciu spycharek z przemieszczeniem gruntu z odkładu z odl.10m
	m3
	72,60
	 
	 

	44
	 
	Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi
	m3
	72,60
	 
	 

	 
	 
	Razem
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Podatek VAT 22%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	OGÓŁEM (brutto)
	 
	 
	 
	 


*) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza ( netto , bez podatku VAT ) 
_______________ dnia __ __ 200__roku
___________________________

    (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Formularz 2.2.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Budowa  wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1952 O Dobrodzień-Klekotna
gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień

podaję poniżej zestawienie wartości elementów scalonych

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów 
	Wartość zł 

	1
	2
	3

	2.1.1.
	ROBOTY DROGOWE


	 

	2.1.2.
	ROBOTY MOSTOWE

	 

	2.1.3.
	 PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH


	 

	2.1.4.


	 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH
	 

	 
	RAZEM netto 
	 

	 
	VAT   22   %
	 

	 
	OGÓŁEM brutto
	 


__________________ dnia __ __ 200_ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Rozdział 3

Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy:

Formularz 3.1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Formularz 3.2.
Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach wskazanych osób;

Formularz 3.3.
Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Formularz 3.4.
Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu;

Formularz 3.1.


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

 Budowa  wiaduktu w ciągu drogi  powiatowej nr 1952 O Dobrodzień-Klekotna

           gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień

oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ __ 200_ roku

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 3.2.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

 Budowa  wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1952 O Dobrodzień-Klekotna

gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia planujemy skierować następujące osoby:

	Lp.
	Nazwisko i imię
	Rola w realizacji zamówienia – stanowisko 
	Uprawnienia budowlane
	Doświadczenie na proponowanym stanowisku 
-w latach 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Uwaga :  dla Kierownika Budowy w kol. 5 podać doświadczenie w latach oraz podać 
doświadczeniem kierowania robotami nad co najmniej trzema 
zadaniami o podobnym charakterze tj. budową lub przebudową obiektów mostowych .
__________________ dnia __ __ 200_ roku

​

__________________________________

               (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

 Formularz 3.3.

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	POTENCJAŁ TECHNICZNY




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Budowa  wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1952 O Dobrodzień-Klekotna

gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień

oświadczamy, że firma dysponuje następującymi jednostkami sprzętowymi  :
	Lp.
	Wyszczególnienie (nazwa i parametry)
	liczba jednostek
	forma dysponowania 


	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Uwaga:

W kolumnie 2 podać nazwę jednostki sprzętowej oraz parametry potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.3 Instrukcji dla Wykonawców.

W kolumnie 4 określić formę władania (np. własność, leasing, dzierżawa, itp.) oraz lokalizację wytwórni mas bitumicznych (WMB) oraz/lub wytwórni betonu   
Gdy wykonawca nie dysponuje wytwórnią , a  ma możliwość zakupu masy  wpisuje w kol. 4 „możliwość zakupu masy„  oraz  lokalizację wytwórni i jej właściciela .

__________________ dnia __ __ 200_ roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 3.4.a – branża mostowa
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

 Budowa  wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1952 O Dobrodzień-Klekotna

gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała (zakończyła) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne następujące zadania spełniające wymagania Zamawiającego: 

	Nazwa i adres Zamawiającego


	Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.4 a Instrukcji dla Wykonawców – nazwa zadania , zakres , lokalizacja , długość przęsła obiektu mostowego 
	Czas realizacji

	
	
	
	początek 
dzień , miesiąc rok
	koniec
dzień , miesiąc rok

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań.

__________________ dnia __ __ 200_ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 3.4.b – branża drogowa
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

 Budowa  wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1952 O Dobrodzień-Klekotna

gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała (zakończyła) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne następujące zadania spełniające wymagania Zamawiającego: 

	Nazwa i adres Zamawiającego


	Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.4 b Instrukcji dla Wykonawców – nazwa zadania , zakres , lokalizacja , długość odcinka drogi  
	Czas realizacji

	
	
	
	początek 

dzień , miesiąc rok
	koniec

dzień , miesiąc rok

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań.

__________________ dnia __ __ 200_ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Tom II

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  : 

 Budowa  wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1952 O Dobrodzień-Klekotna

gr. woj. śląskiego  nad drogą krajową nr 46  w m. Dobrodzień

w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , stanowiącej załącznik nr 2 w skład której wchodzą między innymi  Dokumentacja projektowa , oraz Specyfikacje Techniczne  .

§ 2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę . 
.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  ( DzU. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych  ( zwanych dalej ST ) .

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacjach Technicznych ( ST ) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                  z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać  

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.z 1999r. Nr 43 , poz.430 ) .
4.   Wszelkie materiały z rozbiórki  własność Zamawiającego . Szczegółowe zasady postępowania z materiałami z rozbiórki podano w Specyfikacjach Technicznych 
§ 3

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 niniejszej umowy :                 w ciągu 10  dni od zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, Dokumentację projektową w ilości  jak  w SST D.00.00.00. .pkt. 1.5.1. .

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu 7 dni od terminu przekazania terenu budowy. 

3.  Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ( rozumiany jako złożenie  operatu kolaudacyjnego i przeprowadzenie odbioru ostatecznego ) :   15.12.2007r.
§ 4

1.
Przedmiot umowy określony w §1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
2.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 10 dni od daty podpisania nowej umowy , o której mowa w § 7, ust. 4 niniejszej umowy.

3.
Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 w ciągu  3 dni                od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram                                     w ciągu  5  dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§ 5

1.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto:______________________ zł,

      (słownie złotych:_____________________________________________________

           ________________________________________________________________ ) 

plus ____ % podatek VAT _________________________zł,                                            

(słownie złotych _____________________________________________________ ) 

co łącznie stanowi kwotę brutto ________________________________________ zł

(słownie złotych: _____________________________________________________) 

Maksymalna kwota zobowiązania  wynosi 110 % ceny brutto .

2.
W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

 § 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu ,  na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego i winno być złożone wraz z : zestawieniem faktur , tabelą elementów rozliczeniowych , prośbami Wykonawcy o zatwierdzenie obmiarów , tabelami obmiarowymi , szkicami pomiarowymi , wynikami badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane . 
2. Do dnia  odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. niniejszej umowy .
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 , ust. 3  stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.1  do Oferty Wykonawcy . 

5. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego  z  konta w _____________

      nr _____________________________________________________________________
  na konto Wykonawcy w _________________   nr ______________________________

6.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

7.  W przypadku zalegania przez Wykonawcę z płatnościami na rzecz podwykonawców , za roboty przez nich wykonane , Zamawiający  może wstrzymać zapłatę faktur przejściowych 

      lub faktury końcowej  w zakresie ( kwocie ) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców .

§ 7

1.   Zamawiający ma prawo , jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót i jednocześnie jest  zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( zwanej dalej PZP ) , polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości , jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy  - o ile nie będą one zamówieniami dodatkowymi  w rozumieniu  art. 67 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy .

2.   Zmiany , o których mowa w ust. 1 , nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy ,                   ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót , o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia ,                        o którym mowa w § 5 ust. 1 - zgodnie z postanowieniami § 8 .  

3.  Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian , o których mowa w ust. 1 bez pisemnego polecenia Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika . Zmiany te muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym z uwzględnieniem postanowień § 4 .

4.  Wszelkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia                       ( umowy )  będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamówieniami dodatkowymi rozliczone  zostaną  w ramach oddzielnej umowy ( umów )  .

§ 8

1.  Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian , odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym , cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym , używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia , o którym mowa                          w § 6 ust. 4 . 

2.  Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian , nie odpo-wiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym , Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych niż przyjęte przez Wykonawcę do sporządzenia koszto-rysu ofertowego , a w przypadku ich braku cen nie wyższych od średnich cen materiałów , sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu , w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych  określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót , dla  których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych  katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3.   Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 , Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach .

4.  Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen , w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu  wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian .

5.  Zasady określone w ust. 1 –4 dotyczyć będą również robót realizowanych w ramach zamówień dodatkowych .

§ 9

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)
przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej   w terminie określonym § 3 ust. 1.

2)
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1.5. ST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w ST,

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST,

5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 ST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego , 
7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

8) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST,

9)  informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy  

      kontrolach i wypadkach,

11)  opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyskanie wymaganych  prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót .
12)  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie Zamawiającemu   

13) opracowanie planu zapewnienia jakości ( PZJ ) 

14)  opracowywanie uaktualnionego szczegółowego harmonogramu robót rzeczowo-           finansowego 

  3.   Wykonawca na 2  dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3   

         ust. 1 ( nie później niż ósmego dnia od daty zawarcia umowy ) przedłoży do wglądu    Zamawiającego dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt   11,12 , 13 oraz przekaże dokumenty , o których mowa w pkt 14  oraz § 20 ust. 1 i 2 .
 4.    Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których  

        mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn    

        zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia    

         robót.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

1.
Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:

 –  ______________________________________ 

–   _______________________________________

–   _______________________________________

2. Osoba/y wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13

1.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:  p __________________________

kierownika robót drogowych w osobie   p. _______________________________​​​______

kierownika robót kanalizacyjnych i wodociągowych 

                                                        w osobie   p. _________________________________

kierownika robót elektroenergetycznych w osobie p . _____________________________

i kierownika robót telekomunikacyjnych w osobie p . _____________________________

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

§ 14

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usunięcie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy, począwszy od dnia pierwszego przerwy ,
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości  10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 15

1.
Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące roboty:

_____________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________

2.
Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3.
Powierzenie robót wymienionych w ust. 1 Podwykonawcy  musi zostać zgłoszone Zamawiającemu na piśmie i przez niego zaakceptowane .
4.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy.

5.
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót wraz z umową cesji na rzecz Zamawiającego wierzytelności należnych Podwykonawcy .

6.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 ust. 3.

8.
Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:

1) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 10 umowy,

2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami ST.

9.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne

§ 16
1. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w ST  . Natomiast   odbiór ostateczny, odbiór pogwarancyjny  dokonany zostanie w terminie  do 21 dni od daty zgłoszenia do odbioru                          o ile spełnione zostaną wymagania formalne określone w ST .
2. Z czynności odbioru ostatecznego  i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
3. Po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego i protokołu odbioru pogwarancyjnego ,              a w przypadku gdy stwierdzono wady - po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 18 ust. 4
§ 17

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy 

2.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1)
w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego , a w przypadku gdy stwierdzono wady dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2)
dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

3.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 18

1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy , tj. kwotę _____ zł (słownie złotych: ______________________________________________________) .

2.
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ______________________________________ . 

3.
Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości .

4.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego o ile nie stwierdzono wad ,  a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji jakości i dokonaniu odbioru pogwarancyjnego .

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 19

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 6)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

  7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5  dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 7 niniejszej umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 20

1.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca na  2  dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1   z dowodami opłacenia składek ubezpieczeniowych .

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 21

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia                     29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. , Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia                7 lipca 1994 r Prawo Budowlane .

2.
Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §12 ust. 3, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.
Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów :

     - umowa  ( istotne postanowienia umowy )

     - oferta 

     - specyfikacje techniczne 

     - dokumentacja projektowa 

     - kosztorysy  ofertowe
     - inne dokumenty stanowiące część umowy 

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

                                                                        § 22

1. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  2  egzemplarze dla Zamawiającego i  2 egzemplarze dla Wykonawcy. 

2. Umowa niniejsza zawiera  ____ ponumerowanych i parafowanych stron.

§ 23

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ . 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Tom  III

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamieszczono na stronie internetowej :    www.opole.gddkia.gov.pl
Tom IV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamieszczono na stronie internetowej :    www.opole.gddkia.gov.pl
Tom V

PRZEDMIARY ROBÓT
Zamieszczono na stronie internetowej :    www.opole.gddkia.gov.pl



OFERTA

















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)








OŚWIADCZENIE


(zgodnie z art. 22 ust. 1)














(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)














(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)








POTENCJAŁ KADROWY
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