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1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont wiaduktu nad droga S7 w km 445+150 w m. Kamien

(Biatobrzegi).

2.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na remont przedmiotowego

wiaduktu obejmujacy:

Iniekcje rys w dZzwigarach i podporach

Pogrubienie otuliny zbrojenia na spodzie dZwigaréw
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Naprawe lub wymiane drewnianych ekrandw przeciwhatasowych.

Zakres opracowania w szczegolnosci obejmuie:

3.

czesc opisowa,

czesc rysunkowa,

przedmiar, kosztorys oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych

harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robot

zgody wiascicieli dziatek na zajecie terenu
informacje do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 278/2019 z dnia 07.06.2019, zawartej

pomiedzy firma, Jakub Nitecki Doradztwo Techniczne, a Skarbem Paristwa — Generalnym Dyrektorem

Drog Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez Generalna, Dyrekcje Drdog Krajowych i Autostrad w

Warszawie, ul. Minska 25, 03-808 Warszawa.

Podstawe sporzadzenia opracowania stanowia;

1.

N o ok~ w N

Inwentaryzacja obiektu oraz badania materiatowe zrealizowane z dniach w dniach 22-23
sierpnia 2019 roku,

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

Mapa ewidencji gruntéw i budynkéw w skali 1:1000

Mapa zasadnicza w skali 1:1000

Badania ,in - situ” betonowej konstrukcji wiaduktu nad droga S7 w km 445+150 w m. Kamien
Projekt wiaduktu drogowego z roku 2007

Literatura i normy z zakresu budownictwa mostowego.
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4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

4.1.1stniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w ciagu drogi S7 w km 445+150 w miejscowosci Kamien.
Obiekt stuzy jako przejscie dla duzych zwierzat.

Turna

43

731
: Pohulal
Klamy gkt Biatobrzegi o

{E77 | Szezyty
Korzen

Okraglik

Wojclechowka
Jeruzal j 57}

Jasionna Sucha Leopaldow
Witaszyn

Brzeska Wola

Kamieri
Dabrowka

Stawiszyn

Rys. 4.1 Lokalizacja przedmiotowego wiaduktu ekologicznego

4.2. Uksztattowanie wysokosciowe terenu
Teren bezposrednio przylegly do projektowanego wiaduktu ( przejscia ekologicznego ) jest
ptaski 0 zagospodarowaniu rolnym. Rzedne istniejacego terenu ksztattuja, sie na poziomie od +135,7 do

+137,0 m n.p.m.Kr. Od strony potnocnej jak i potudniowej przy przyczétkach znajduja sie mury oporowe.

4.3. Charakterystyka ogdlna obiektu
Wiadukt wybudowany zostat w 2008r. Dokumentacja techniczna (projektowa, niekompletna)
znajduje sie w GDDKIA Oddziat w Warszawie.
Obiekt stanowi przejscie ekologiczne dla duzych zwierzat nad droga ekspresowa, Na obiekcie nie
ma jezdni drogowej ani wydzielonych chodnikéw dla ruchu pieszego. Po obiekcie dopuszcza sie jedynie
przejazd pojazdow stuzb lesnych.

Podstawowe parametry geometryczne obiektu:

Diugosc obiektu: Lc=42,75m
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Rozpietos¢ teoretyczna obiektu  21.00m +21.00m L=42.00 m
Szerokosc catkowita obiektu B:=53,3-75,5m.
Szerokos¢ uzytkowa obiektu B,=53,3m
Szerokosc¢ chodnikow Ba=2x0.9m

Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda, o =90°.
Konstrukcja obiektu

Konstrukcja ustroju no$nego (piyty pomostu )

Ze wzgledu na bardzo duza szeroko$¢ obiektu i zmienna geometrie w planie caly obiekt
podzielony zostat konstrukcyjnie na 3 czesci. Kazda czesé stanowi niezalezna rame dwuprzestowa, o
statej rozpietosci teoretycznej przeset wynoszacej 2 x 21,0 m i o roznym uksztattowaniu geometrii ptyty
nosnej w planie. Rama Srodkowa ma ksztaft prostokata o szerokosci 20,2 m. Ramy zewnetrzne sa
symetryczne i w planie posiadajg ksztalt prostokata z jednym, zewnetrznym bokiem wycietym w
ksztalcie trapezu. Krotsza podstawa tego trapezu znajduje sie przy podporze srodkowej i ma diugoscé
5,36 m.

Krawedzie boczne trapezu nachylone sa do podtuznej osi wiaduktu pod katem 30%. Szerokos¢
catkowita plyty ram zewnetrznych jest zmienna i wynosi nad podpora Srodkowa 16,2 m a nad
przyczotkami 27,1 m.

Plyta pomostu wszystkich ram wiaduktu zaprojektowana jest jako zelbetowa plyta petna,
monolitycznie potaczona ze stupami podpdr posrednich i Scianami przyczdtkow. Zasadnicza wysokosc
konstrukcyjna ptyty wynosi 1,15 m. W rejonie podpdr posrednich zaprojektowano skosy o wysokosci
0,60 m. Dhugos¢ skosu wynosi 2,5 m. Skos znajduje sie rowniez nad scianami przyczotkéw i wynosi
0,90 x 0,90 m.

Plyta zbrojona jest pretami podtuznymi i poprzecznymi taczonymi na zaktad, uktadanymi przy
dolnej i gdrnej powierzchni piyty oraz strzemionami rozstawionymi w kierunku podtuznym obiektu.

Otulina pretow gtéwnych zbrojenia podituznego powinna wynosic 4,5 cm.

Konstrukcja podpor

Stupy posrednie
Podpory posrednie zaprojektowano w postaci stupéw zelbetowych monolitycznie potaczonych z

konstrukcja, nosna, wiaduktu i tawami fundamentowymi. Kazda czes¢ wiaduktu (kazda rama) podparta
jest na 3 stupach. Lacznie podpora posrednia catego wiaduktu sktada sie z 9 stupow. Rozstaw osiowy
stupéw pod kazda rama wynosi 6,25. Wysoko$¢ wszystkich stupéw jest jednakowa i wynosi 6,20 m,
zaprojektowano je w formie prostokatow ze Scietymi narozami o wymiarach gabarytowych 80 x 160 cm.
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Zbrojenie stupow skiada sie z pretow pionowych i strzemion uktadanych przy wszystkich

powierzchniach zewnetrznych Scian. Otulina pretow gtownych zbrojenia powinna wynosic 5 cm.

Przyczotki
Konstrukcja przyczotka sktada sie z dwaoch elementéw: Sciany czotowej opartej na prostokatne;

tawie fundamentowej prostopadtej do osi wiaduktu i Scian oporowych usytuowanych pod katem a 60
stopni do osi przyczétka. Sciana czolowa przyczélka potaczona jest w sposéb monolityczny z plyta,
pomostu i fawa, fundamentowa, stanowiac element ramowego schematu statycznego obiektu. Wykonana
jest z betonu monolitycznego. Grubos¢ Sciany wynosi g = 0,75 m a jej wysokosc¢ 7,50 m. Catkowita
dtugosc Sciany wynosi 75,84 m. Na diugosci Sciany wyksztattowane sa dwie przerwy dylatacyjne o
szerokosci 2 cm. Przerwy te zlokalizowane sa w miejscach podziatu konstrukcji wiaduktu na trzy ramy
nosne. KoricGwki Sciany czotowej posiadaja skosy o kacie a = 30 0. tawa fundamentowa przyczétka ma
gabarytowe wymiary 1,20 x 5,00 x 75,50 m i posiada szczeliny dylatacyjne w osiach dylatacji Scian
pionowych. Szerokosc szczelin tawy wynosi 10 cm.

Sciany oporowe znajduja, sie przy obu koricach $cian czotowych przyczétkéw. Konstrukcja tej
Sciany skfada sie zelbetowych paneli prefabrykowanych kotwionych w koronie nasypu drogowego przy
pomocy pasow zbrojeniowych. Dlugos¢ wszystkich 4 Scian oporowych jest jednakowa i wynosi 30,0 m.

Ich wysokosc zmienia sie od 7,73 do 4,88 ze spadkiem 10%.

Kapy chodnikowe

Kapy chodnikowe wykonane sa jako elementy monolityczne wylewane ,,na mokro".
Szerokosc catkowita kap jest stata na catej diugosci obiektu i wynosi 165 cm. Sktadaja sie na nia;
- gzyms o szerokosci 35 cm i wysokosci 100 cm (na ktdrym zamocowana jest balustrada stalowa )
- chodnik rewizyjny dla obstugi o szerokosci 90 cm i grubosci 25 cm
- cokot oporowy o szerokosci 40 cm i wysokosci 85 cm stanowiacy ograniczenie nawierzchni na
obiekcie i jednoczesnie fundament ekrandw akustycznych.

Kapy chodnikowe zbrojone sa krzyzowo pretami o Srednicy fi 10 mm ukladanymi przy
powierzchniach kapy. Prety podtuzne taczone na zaktad i prowadzone przez cata diugosé kap sa
rozmieszczone co ok. 90 mm w czesci gzymsowej i co ok. 150 mm w czesci chodnikowej, prety
poprzeczne wygiete na wymiar umieszczone sa w rozstawie co 200 mm. Dodatkowo w kapach
wystepuja, prety podtuzne o Srednicy 16 mm przepuszczone przez marki ekranéw akustycznych oraz

przez petle wypuszczone z powierzchni bocznych piyty.
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Balustrady i bariery ochronne

Balustrady na wiadukcie usytuowane sa na gzymsach chodnikow rewizyjnych oraz przy
schodach terenowych wzdtuz m oporowych. Balustrady zaprojektowano jako stalowe z rur. Wysokos¢
balustrady wynosi 1,10 m. a rozstaw stupkow 2,0. Balustrada posiada dwa przeciagi poziome; jeden w

srodku wysokosci a drugi na wysokosci 0,15 m od powierzchni.

Ekrany akustyczne

Ze wzgleddw ekologicznych na konstrukcji wiaduktu przewidziano zainstalowanie ekranow
akustycznych. Ekrany umieszczone sa po obu stronach wiaduktu i zamontowane na cokotach kap
chodnikowych. Poza konstrukcja obiektu ekrany wciagniete sa na nasypie drogowym réwnolegle do
Scian oporowych przy przyczétkach. taczna diugos¢ ekrandw wynosi 240 m.

Zaprojektowano ekrany o wysokosci 2,0 m i rozstawie stupkéw nosnych 2,50 m. Konstrukcje
nosna ekranu stanowia, stalowe stupy o przekroju IPE 160 mocowane do fundamentow zelbetowych :
na wiadukcie do cokotow kap a poza wiaduktem do blokéw betonowych o wymiarach 60 x 60 x 80 cm

lub 50 x 60 x 120 cm. Wypetnienie ekrandw stanowig impregnowane bale i deski drewniane.

Zastosowane zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcja nosna wiaduktu

Zabezpieczeniu podlegaja wszystkie powierzchnie zewnetrzne piyty, stupow i przyczotkow trwale
stykajace sie z powietrzem.

Gzymsy i cokoty kap chodnikowych

Jako materiat do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych zastosowano nastepujace preparaty:
konstrukcja nosna - zabezpieczeniu podlegaja dolne powierzchnie plyty nosnej oraz powierzchnie
boczne stupdw i przyczétkow; zastosowano powtoki malarskie o grubosci od 0,1 do 1 mm nie
zamykajace rys.

Gzymsy i cokoty - powierzchnie pionowe i dolne gzymsow nalezy pokryto materiatem ochronnym
odpornym na promieniowanie UV o zdolnosci pokrywania rys do 0,3 mm dla obiektow obciazonych
ruchem: zastosowano zestaw polimerowo - akrylowy do zabezpieczania powierzchni betonowych

gdrne powierzchnie kap - materiat stanowiacy nawierzchnie chodnikow.
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Fot. 4.2 Widok od spodu w kierunku Radomia — wschodnia strona obiektu
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Fot. 4.3 jaz na obiekt od strony wschodniej

4.4. Informacja o budowie i remontach

Obiekt zostat wybudowany w latach 2007-2008.
4.5. Opis stanu istniejacego obiektu oraz stwierdzonych uszkodzen

Ekrany przeciwhatasowe
Wypetnienie ekrandw przeciwhatasowych obitych drewnem jest skorodowane, wystepuja, rowniez

ubytki drewna, obicie drewniane réwniez jest miejscami skorodowane.

Elementy stalowe (stupki) posiadaja, ubytki powtoki antykorozyjnej, miejscami widoczna korozja
stali.

Przycz6tki

Na przyczétkach powstaty liczne rysy pionowe, ukosne oraz na krawedziach w dolnej czesci
takze poziome. Rysy te sa najprawdopodobniej skutkiem skurczu betonu. Wszystkie rysy na obu
przyczotkach pokazane sa na rys. 3 Inwentaryzacja rys na przyczotkach. Szerokosci rys wynosza,
od 0,dmm do 0,2mm. Poza rysami wystepuja nieliczne ubytki betonu powstate na skutek
uderzen.

10
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Ustr6j nosny
Nad jezdnia, prawa, (w kierunku Radomia od strony Warszawy) widoczne sg, liczne przebarwienia

| zarysowania betonu. Szerokosc rys w tym miejscu nie przekracza 0,15mm. Przebarwienia i rysy
mogly wskazywaC na zbyt mata otuling, gdyz wygladaja jak odbicie zbrojenia dolnej siatki.
Dlatego tez zmierzono za pomoca przyrzadu do pomiaru grubosci betonu ,Proceq” grubosé
otuliny. Jednak wyniki pokazaty iz otulina jest zgodna z norma,(od 28mm do 35mm).

Ryse 0 najwiekszej rozwartosci zaobserwowano z boku ustroju nosnego na jezdni prawej od
strony Radomia, w Srodkowe] czesci. Zaczyna sie na wysokosci gzymsu w miejscu dylatacii
pozornej, przebiega przez cata wysokosS¢ gzymsu, nastepnie wchodzi w ptyte ustroju nosnego.

Belki podporeczowe (gzymsy)

Na gzymsach wystepuja rozszczelnienia w miejscach dylatacji. Zaobserwowano rowniez
zanieczyszczenia na powierzchni gzymséw oraz zmiane koloru (blakniecie) zabezpieczenia
powierzchniowego. Najbardziej niepokojaca jest rysa w srodku przesta od strony Radomia
(jezdnia prawa) gdzie wystepuja rowniez wytugowania. Szerokos¢ tej rysy wynosi ok. 1,2 mm.
Szerokosc pozostatych rys nie przekracza 0,5 mm.

Chodniki
Na chodnikach znajduije sie izolacjo-nawierzchnia o grubosci 5-10 mm.
Stwierdzono miejscowe uszkodzenia (spekania, odspojenia) izolacjo-nawierzchni.

Odwodnienie
Stwierdzono miejscowe rozmycie skarpy rowu na jezdni prawej w kierunku Radomia.

4.6. Wyniki inwentaryzacji rys oraz pomiary otuliny

Badania pomiaru otuliny oraz inwentaryzacja rys przyczotkow, gzymsow oraz ustroju niosacego
wykonane zostaty przez firme JAKUB NITECKI DORADZTWO TECHNICZNE w roku 2019. Przeprowa-
dzone wéwczas badania oraz inwentaryzacja rys wykazaty, ze wystepuja, liczne zarysowania betonu
podpdr oraz ustroju niosacego.

Rysy betonu przyczdtkow nie przekraczaty rozwartosci 0,3 mm. Szczegdtowa inwentaryzacja rys
przyczotkow pokazana zostata na rys. 3 Inwentaryzacja rys. Nalezy jednak zwrocic uwage iz przedmio-
towa inwentaryzacja wykonana zostata w miesiacu sierpniu w temperaturze ponad 25°C. Ze wzgledu
na wystepujaca podczas inwentaryzacji doS¢ wysoka, temperature wyniki pomiaru moga, sie roznic
wzgledem pomiaru przeprowadzonego w temperaturze nizszej. Dlatego tez przed przystapieniem do ro-

bot nalezy zweryfikowac rozwartosc rys przedstawionych na rys. 3.
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W celu okreslenia aktualnego zaawansowania i postepu procesu zarysowania obiektu oraz okre-
Slenia grubosci otuliny, w trakcie inspekcji obiektu (22-23.08.2019 roku) dokonano szczegétowe] inspek-
cji ze zwyzZki spodu ustroju niosacego oraz gzymsow.

Analiza informacji zebranych podczas ogledzin konstrukcji i pomiaréw kontrolnych pozwala na sformuto-
wanie trzech gtéwnych uwag:
¢ Rozwartosci rys w przyczotkach ograniczaja sie do 0,2 mm i nie ma podstaw do wykonywania in-
iekcji w tych rysach
¢ Rozwartosci rys w ustroju nosSnym w przewazajacej wiekszosci ograniczaja, sie do 0,2 mm i nie
ma podstaw do wykonywania iniekcji w tych rysach
¢ Ze wzgledu na wystapienie kilku rys o rozwartosci rownej lub wyzszej 0,3 mm nalezatoby w tych-

ze rysach wykonac iniekcje uszczelniajaca,

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Powierzchnia terenu

Nie zmienia sie zagospodarowania terenu wokot obiektu.

5.2. Uktad komunikacyjny
Realizacja remontu obiektu nie zmienia funkcji i sposobu zagospodarowania istniejacego terenu.
Utrzymana zostanie funkcja drogi o znaczeniu regionalnym i miedzyregionalnym jako ciag drogi

krajowej.

5.3.Kolizje i ich rozwigzanie
Nie przewiduje sie kolizji z elementami uzbrojenia terenu. Charakter i technologia prowadzonych

prac nie wplywa na przebieg sieci urzadzen obcych.

5.4. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5.5. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze eksploataciji gorniczej.

5.6. Szata roslinna
W sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduja, sie drzewa i krzewy. Nie planuje sie ingerencji w
szate roslinna,
5.7. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w woj. Mazowieckim.
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5.8. Sie¢ komunikacji drogowej
Remontowany obiekt znajduje sie nad droga S7 i zapewnia mozliwos¢ wedrowek duzych
zwierzat od strony wschodniej do zachodniej i z powrotem. Pod obiektem przebiega droga ekspresowa

S7. Wykonanie remontu bedzie zwiazane ze zmiang, organizaciji ruchu w trakcie prowadzenia prac.
6. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Omawiany rodzaj przedsiewziecia charakteryzuje sie wystepowaniem oddzialywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwiazan technicznych
opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsiewziecia stwierdza sie brak jego
ciagtego, wtornego, skumulowanego oddziatywania we wszystkich komponentach srodowiska.

W fazie realizacji przedsiewziecia nalezy sie spodziewa¢ nastepujacych uciazliwosci dla

Srodowiska:

¢ emisja odpadow - np. kawalki tarcicy i drewna, resztki betonu i mleczka cementowego,
resztki materiatu antykorozyjnego betonu. llos¢é powstajacych odpaddw jest trudna do
ustalenia zalezy od wielu czynnikdw, a przede wszystkim od starannosci realizacii
przedsiewziecia. Wszystkie powstate w wyniku realizacji inwestycji odpady przewiduje sie
odwies¢ w miejsce do tego przeznaczone w celu utylizacji,

¢ emisja hatasu powodowana praca maszyn budowlanych,

¢ emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza.

Wymienione wyzej oddziatywanie przedsiewziecia jest Scisle zwiazane z czasem jego realizacii,
czyli uciazliwosci maja, okreslony czas wystepowania. W czasie budowy jedynie niektore prace
budowlane powoduja emisje hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace pojawic sie uciazliwosci
w fazie budowy maja, charakter chwilowy i nieciagty, ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu
obserwacji. Ponadto zasieg uciazliwosci powodowanych przez prace budowlane przy przedsiewzieciu
maja niewielki zasieg (do 300 m). Brak oddziatywania statego, wtdrnego, skumulowanego i

transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje sie minimalnym oddziatywaniem, gtdwnie przejawiajacym sie
emisja, hatasu i spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania techniczne maja na celu

wyeliminowanie negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Negatywne oddziatywanie wiaduktu moze pojawi¢ sie w czasie eksploatacji jedynie w sytuacji
uszkodzenia lub braku nalezytej konserwacji systemu odwodnienia, dokonywania czynnosci
konserwacyjnych poszczegdlnych elementow konstrukcji, bez nalezytego zabezpieczenia miejsca ich
prowadzenia. W tej sytuacji do Srodowiska moga dostawac sie znikome czesci materiatow

konserwacyjnych (farby ochronne do powierzchni betonowych).
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6.1. Emisja hatasu

Po wykonaniu robdt nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

W trakcie realizacji przedsiewziecia gtownym Zrodtem emisji hatasu jest praca maszyn
napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: dZwigi, tadowarki, sprezarki itp. Drugie Zrodto emisji
hatasu to dZwieki od pracy drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia miotkéw podczas robot
ciesielskich. Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane ma charakter miejscowego Zrodta hatasu i moze

powodowac lokalne uciazliwosci.

6.2. Zanieczyszczenie powietrza
Same prace zwigzane z remontem nie wptyna, znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie powietrza.
Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie nastepowata w wyniku korzystania przy
pracach budowlanych z mechanicznego sprzetu budowlanego. Do atmosfery beda, emitowane typowe

zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory.

6.3. Wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie ma wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

6.4. Powierzchnia terenu
Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu, dlatego projektowana
inwestycja nie bedzie miatla negatywnego wplywu na otaczajace Srodowisko przyrodnicze i

powierzchnie terenu.

6.5. Swiat roslinny
Realizacja rob6t budowlanych nie ingeruje w istniejacy Swiat roslinny, ani nie narusza gleby w

jego okolicach.

6.6. Infrastruktura techniczna
Prace remontowe na obiekcie beda prowadzone bez zamkniecia ruchu pod obiektem. Natomiast
w celu wykonania niektorych prac remontowych pod obiektem nalezy wprowadzi¢ tymczasowa, organi-

zacje ruchu.

6.7. Zabytki kultury materialnej
W bezposredniej bliskosci przebudowywanego obiektu, nie stwierdzono obiektéw zabytkowych.

Nie wykonano réwniez rozpoznania archeologicznego.

6.8. Zycie i zdrowie ludzi
Aby unikna¢ zagrozer zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i

zabezpieczyc teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywac zachowujac warunki BHP.
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7.  INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja, roboty stwarzajace
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. i 1126). W zwiazku z powyzszym przed
przystapieniem do rob6t wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzic plan

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany ,planem BIOZ".

Zakres robadt obejmuje remont wiaduktu ekologicznego w miejscowosci Kamien, nad droga S7
km 445+150.

Istniejace obiekty budowlane
Inwestycja ma na celu remont obiektu i wykonywana jest w obszarze istniejacego obiektu.
Kolejno$¢ wykonywania robot

Organizacja objazdu

Organizacja placu budowy

Oznakowanie robot

Wykonanie ekranizacji i stosownego oznakowania stref robot
Wykonanie pomostow roboczych

Roboty rozbidrkowe

Roboty budowlano-montazowe

Roboty wykoriczeniowe

© o N o g > w Do

Roboty porzadkowe

Wykaz robdt budowlanych wystepujacych przy realizacji inwestycji, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

e Roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci:
— roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
— roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigow
Rodzaje wykonywanych robét
® Zagospodarowanie placu budowy

® Roboty ziemne
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® Roboty budowlano-montazowe (ciesielskie, betonowe i zelbetowe, spawalnicze, roboty

nawierzchniowe)

® Roboty wykoriczeniowe

® Roboty rozhidrkowe

® Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie

niebezpiecznych

e Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

® Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

® Zasady stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

— niewfasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

— niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak Srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
16
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Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewfasciwy stan czynnika materialnego:

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,

niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materiatéw zastepczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

¢ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

pracy,
dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

warunkami Srodowiska pracy,

o0 sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku

pracy

— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagari bhp przy wykonywaniu prac  szczegdlnie

niebezpiecznych,
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— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i uciazliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozenr dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w

celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z

pdzn.zm.)

— art.2l ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

— ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 po0z.1321 z
poz.zm.)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w Sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
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— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzeri
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

8.1. Zatozenia ogdlne
Remont istniejacego obiektu ma na celu zwiekszenie trwatosci konstrukcji oraz poprawe

warunkdw eksploatacyjnych.

Proponowane rozwiazanie remontowe ma charakter zachowawczy i polega na naprawie

istniejacych uszkodzer, przy zachowaniu aktualnych parametrow uzytkowych obiektu.

8.2. Zakres prac naprawczych
Prace remontowe na obiekcie prowadzone beda bez zamkniecia obiektu dla ruchu.
Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu pod obiektem wraz z ich zatwierdzeniem lezy

po stronie wykonawcy rob6t.
W ramach niniejszego projektu remontu przewidziano:
8.2.1. Ekrany przeciwhatasowe

e Demontaz wypetnienia drewnianego uszkodzonych elementow.

e Usuniecie ognisk korozji stupkow

e Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych
e Montaz nowego wypetnienia ekrandw przeciwhatasowych

8.2.2. Przyczotki
e Zabezpieczenie rys pionowych, poziomych i ukosnych (rysy powyzej 0.2 mm nalezy
iniektowac)
¢ Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu

8.2.3. Ptyta ustroju nosnego
e Demontaz oswietlenia (renowacja powtoki ochronnej konstrukcji wsporczej okablowania)
e Iniekcja rys o rozwartosci 0,2 mm lub wiekszej
e Pogrubienie otuliny spodu konstrukcji za pomoca, torkretowania
e Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu powtoka pdtelastyczna
e Montaz o$wietlenia

8.2.4. Belki podporeczowe (gzymsy)
e Zabezpieczenie rys (np. kitem trwaleplastycznym)
e Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu — powltoka elastyczna
8.2.5. Balustrady
e Usuniecie ognisk koroz,i
e Zabezpieczenie antykorozyjne stali stupkow i poreczy
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8.2.6. Przestrzen podpomostowa
e Uzupetnienie ubytkow gruntu
e Zabezpieczenie skarpy rowu ptytami azurowymi

Opracowanie i uzgodnienie technologii zabezpieczenia instalacji oSwietleniowej na czas

prowadzenia robdt lezy po stronie wykonawcy robét.

8.3. Parametry obiektu po wykonaniu prac objetych projektem
Projektowane prace maja na celu zwiekszenie trwatosci obiektu oraz poprawe estetyki
konstrukcji przy zachowaniu parametréw uzytkowych.
W zwiazku z tym po zrealizowaniu prac wg niniejszego opracowania parametry geometryczne

obiektu oraz jego nosnos¢ nie ulegna zmianie.

8.4. Organizacja ruchu na czas budowy
Wykonanie remontu obiektu w projektowanym zakresie wiaza, sie z konieczno$cia wylaczania
poszczegolnych pasow drogi ekspresowej Organizacje ruchu na czas prowadzenia prac opracuje

Wykonawca robot.

8.5. Docelowa organizacja ruchu

Po zakoriczeniu prac remontowych zostanie przywrdcona istniejaca obecnie organizacja ruchu.
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PROJEKT WYKONAWCZY
,Projekt remontu wiaduktu nad drogg S7 w km 445+150 w m. Kamien”

9.  SPIS RYSUNKOW

1. Orientacja

2. Plan zagospodarowania terenu

3.1 Inwentaryzacja rys przyczotkow

3.2 Inwentaryzacja rys ustroju niosacego i gzymsow
4.1. Rysunek zestawczy — widok z boku, przekroje

4.2 Rysunek zestawczy — ekrany przeciwhatasowe
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