Zatacznik nr 2

Nazwa zadania:

~Opracowanie audytu efektywnosci energetycznej wraz z przygotowaniem
dokumentacji projektowej dla wymiany oswietlenia drogowego na terenie
autostrady A-4 w Zabrzu km. 320+640 - 322+430 wezel ,,Zabrze Potudnie”
w systemie ESCO”

Opis przedmiotu zamdwienia:

I.

Opracowanie audytu efektywnosci energetycznej, w szczegdlnosci:

Wykonanie inwentaryzacji infrastruktury os$wietlenia drogowego na terenie
autostrady A-4 w Zabrzu km. 320+640 - 322+430 wezet ,Zabrze Potudnie”.

o stupy

o oprawy os$wietleniowe

o szafy oswietleniowe

o punkty poboru

o inne elementy os$wietlenia drogowego

Inwentaryzacja ma zosta¢ opracowana w wersji elektronicznej plik xls.

Ogdlna ocena istniejacego stanu technicznego elementéw instalacji oswietlenia
ulicznego (konstrukcje wsporcze - stupy, wysiegniki, ztqcza zasilajqce w stupach,
itp.) w zakresie niezbednym do przeprowadzenia audytu. Zweryfikowanie obecnej:
o mocy umownej,
o grupy taryfowej
o punktéw poboru
pod katem identyfikacji zrédet najwyzszych kosztéw. Opisanie wnioskow
z przeprowadzonej inwentaryzacji.

Opis proponowanych rozwigzan energooszczednych w os$wietleniu drogowym na
terenie autostrady A-4 w Zabrzu km. 320+640 - 322+430 wezet ,Zabrze-
Potudnie”.

o Przedstawienie min. 3 wariantdw energooszczednej modernizacji
os$wietlenia ulicznego na istniejacych stupach,

o wskazanie kosztéw dla poszczegdlnych wariantow oraz szacowanych
oszczednosci,

o uwzglednienie zastosowania opraw LED, w minimum jednym wariancie,

o uwzglednienie zastosowania inteligentnego sterowania, umozliwiajgcego
sterowanie catg infrastrukturg oswietlenia ze stanowiska komputerowego
oraz systemu zarzadzania oswietleniem do rejestracji awarii i dziatan
niepozadanych w minimum jednym wariancie,

o wykonanie planu konserwacji opraw, dla wariantu wybranego przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonanie analizy poréwnawczej dla przygotowanych wariantéow, okreslenie stopy

zwrotu inwestycji oraz szczegotowy opis rekomendowanego do realizacji wariantu.
o analiza kosztéw eksploatacji sprzed i po modernizacji - okreslenie

oszczednosci w naktadach na utrzymanie o$wietlenia drogowego

wynikajacych z oszczednosci w kosztach energii elektrycznej na o$wietlenie

autostrady A-4 w Zabrzu km. 3204640 - 322+430 oraz kosztach biezacego

utrzymania,

analiza kosztéw dostawy i dystrybucji energii elektrycznej,

analiza mocy umownej,

analiza czasu eksploatacji systemu oswietleniowego,

analiza finansowania inwestycji w systemie ESCO.

whioski z analizy
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5. Oszacowanie naktadow inwestycyjnych dla proponowanych rozwigzan.

6. Propozycja sposobéw  finansowania wybranego przez Zamawiajacego
przedsiewziecia modernizacyjnego (w systemie ESCO).

II.  Opracowanie pozostatej dokumentacji:

projektu wykonawczego,

kosztorysu inwestorskiego,

przedmiar robét,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

kosztorys ofertowy,

uzyskanie niezbednych dokumentéw i decyzji administracyjnych, stanowigcych
podstawe do rozpoczecia robot zwigzanych z wymiang oswietlenia na terenie
autostrady A-4 w Zabrzu km. 320+640 - 322+430 wezet ,Zabrze-Potudnie”,
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ITI. Udzielanie odpowiedzi na pytania do SIWZ w trakcie trwania postepowania na
realizacje projektu.

IV. Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu, w szczegdlnosci:
o udzielanie odpowiedzi wykonawcy,
o udziat w spotkaniach technicznych,
o wizyty na placu budowy,
o ewentualne modyfikacje dokumentéw projektowych.

Termin realizacji zadania: zgodnie z ofertg nie dtuzszy niz 9 tygodni i nie krétszy niz 6
tygodni.

Zakres ustugi obejmuje 221 szt. opraw oswietleniowych zamontowanych na okoto 220
istniejgcych stupach.

Audyt nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
10.08.2012r. w_sprawie szczegdtowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu
efektywnosci energetycznej, wzoru karty efektywnos$ci energetycznej oraz metod
obliczania oszczednosci energii.

Projekt oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
nomami.




