SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPIS TRESCI

D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

........................................................................................................................................ 2
D—-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE] ........cccovvummiiiiiiiininnniiieniiissnensiesisismmsssseessssssssssssessssssees 23
D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW........cceeerururneeeinesssseennsessssssssessssssssnsssssssssssnensnnss 30
D - 08.01.01 KRAWEZNIK LUB/I OPORNIK BETONOWY .....c.ccererurenerrenersesesessesesseessessssssessssessssessssessssssessssessssesssssses 33
D - 08.02.01A REMONT CHODNIKOW Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH .....cccecvueuererererrrreeesssesssssseesssessssssesennns 40




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Wymagan

Przedmiotem specyfikacji D-M.00.00.00. - Wymagania Ogolne sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
Robét, ktére zostana wykonane w ramach realizacji zadania pn.: ,REMONTY CHODNIKOW W CIAGU DROG
KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE”.

1.2 Zakres stosowania Wymagan 0géinych
Specyfikacja Ogélna D-M 00.00.00 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zestawienie Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentéw robot zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

Zestawienie stosowanych Specyfikacji wymaganych w niniejszym Kontrakcie podano ponizej:

D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-04.04.02 Warstwa z mieszanki niezwigzanej

D-06.01.01 Umocnienie skarp i rowéw

D-08.01.01 Krawezniki lub/i opornik betonowy

D-08.02.01A Remont chodnikdw z prefabrykatéow betonowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kontrakt 1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢
techniczno-uzytkowq (droga) albo jego czes$¢ stanowiacg odrebny element konstruk-
cyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet itp.).

1.4.2. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, a Wykonawca.

1.4.3. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w Umowie (wyznaczona przez Zamawiajace-
go, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzo-
rowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce Robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

1.4.5. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Nadzor Autorski” - czynnosci sprawowane przez osobe zaakceptowang przez Inwe-
stora ktdra realizuje zobowigzania wynikajace z Prawa Budowlanego w ramach kontroli
prac objetych Kontraktem posiadajaca odpowiednie kwalifikacje, prawa i uprawnienia
okreslone przez Prawo Budowlane.

1.4.7. Oferta - oznacza dokument, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera pod-
pisang oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

1.4.8. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu wraz z przestrzenig
nad i pod jego powierzchnig, w ktérym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane
i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu a
takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych lu-
dzi i $rodowisko przed ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.9. Plac/Teren Budowy - oznacza miejsca gdzie maja byc¢ realizowane Roboty state;
plac lub teren budowy jest terminem zamiennym i tozsamym.

1.4.10. Podwykonawca - oznacza firme zgtoszong zgodnie z warunkami Umowy,

1.4.11. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez strone Zamawiajacego,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.




1.4.12,

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

"Projekt Budowlany" jest to projekt opracowany na odrebne zlecenie Zamawiajace-
go dla potrzeb niniejszego Kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przez polskie
przepisy prawa

"Projekt Wykonawczy" - oznacza wszelkie rysunki, dokumentacje i informacje
techniczng uszczegdtowiajace zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany na
odrebne zlecenie Zamawiajacego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej, sprawujaca nadzor autorski.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub  calkowita  modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

PODGIK - Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Roboty - oznaczaja, zaleznie co jest odpowiednie, Roboty State, ktére majg by¢ zrea-
lizowane przez Wykonawce wg Umowy lub Roboty Tymczasowe wszelkiego rodzaju po-
trzebne na Placu/Terenie Budowy do realizacji i ukonczenia Robdt Statych oraz usunie-
cia wszelkich wad

Rysunki - oznaczajg rysunki Robot przekazane Wykonawcy oraz wszelkie rysunki do-
datkowe i zmienione, wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg,

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do Umowy, oraz
wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Umowg. Dokument ten spe-
cyfikuje Roboty.

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania

Wykonawca - oznacza firme wymieniong jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pefnienia funkcji technicz-
no-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, przebudowq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej ele-
mentu.

Dzienna dziatka robocza - wyodrebniona czes$¢ obiektu budowlanego (np. konstruk-
cja nawierzchni, nasyp), w ktérym ma byc¢ realizowany okreslony asortyment robdt
(np. warstwa $cieralna, gérna warstwa nasypu) w ciggu okreslonego czasu (tj. 24h) w
doktadnie okre$lonym miejscu (np. oznaczonym przez kilometraz, strone)

Odcinek probny - odcinek o okreslonej w ST lub ustalonej przez przedstawiciela Za-
mawiajacego wraz z Wykonawca powierzchni, wykonany w celu sprawdzenia popraw-
nosci wbudowania zaakceptowanego materiatu okreslonego w ST adekwatnie do zasto-
sowanej technologii wraz ze wszystkimi dodatkowymi Robotami oraz badaniami i po-
miarami.

Materiaty

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

Europejska Ocena Techniczna (European Technical Assessment) lub Aprobata
techniczna - oznacza udokumentowang ocene wilasciwosci uzytkowych wyrobu bu-
dowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym eu-
ropejskim dokumentem oceny.

Materiaty - wyroby budowlane i wszelkie inne materiaty posiadajace dokumenty po-
twierdzajace witasciwosci tych materiatdw niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zatwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru.

Odpad - rozumie sie przez to kazdg substancje lub przedmiot, ktérych posiadacz po-
zbywa sie, zamierza sie pozby¢ lub do ktérych pozbycia sie jest obowigzany,

0dzysk - rozumie sie przez to jakikolwiek proces, ktorego gtdwnym wynikiem jest to,
aby odpady stuzyty uzytecznemu zastosowaniu przez zastgpienie innych materiatow,
ktore w przeciwnym przypadku zostatyby uzyte do spetnienia danej funkcji, lub w wy-
niku ktérego odpady sa przygotowywane do spetnienia takiej funkcji w danym zakta-
dzie lub ogdlnie w gospodarce.

Partia materiatu - ilo$¢ materiatu wyprodukowana lub dostarczona, czes$¢ dostawy
(wagon, ciezaréwka, barka) lub hatda materiatu wyprodukowana w tym samym czasie,
w warunkach przyjmowanych za jednakowe.

Recykling - rozumie sie przez to odzysk, w ramach ktérego odpady sg ponownie prze-
twarzane na produkty, materiaty lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu




1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

lub innych celach: nie obejmuje ponownego przetwarzania na materiaty, ktére maja
by¢ wykorzystane do celdw wypetnienia wyrobisk.

Selektywne zbieranie - rozumie sie przez to zbieranie, w ramach ktdrego dany
strumien odpadow, w celu utatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie
odpady charakteryzujace sie takimi samymi wiasciwosciami i takimi samymi cechami,
Wyrob budowlany - oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony
do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
ktorego wihasciwosci wptywaja na wilasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w sto-
sunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych,

Zestaw oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta
jako zestaw co najmniej dwéch odrebnych sktadnikéw, ktdre musza zostaé potaczone,
aby mogly zostac¢ wiaczone w obiektach budowlanych,

Zakitadowa Kontrola Produkcji (ZKP) - oznacza udokumentowang statg i wewnetrz-
ng kontrole produkcji w zaktadzie produkcyjnym

Elementy budowli

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.
1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dtugos$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji mierzona w
osi jezdni drogowej.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ru-
chu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewi-
dziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Instrukcje technologii - dokumenty zawierajgce szczegdétowy opis operacji (techno-
logicznych) realizowanych podczas wykonywania poszczegdlnych czynnosci zwigzanych
z wykonaniem lub montazem obiektu lub jego czesci.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie
statecznosci uskoku naziomu gruntdéw rodzimych lub nasypowych.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu ko-
fowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Koryto / podtoze - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodna dla zapewnienia komunikacji drogo-
wej i ruchu pieszego

Nawierzchnia lub Konstrukcja nawierzchni - zespét odpowiednio dobranych
warstw, ktorego celem jest roztozenie naprezen od kot pojazdéw na podtoze gruntowe
nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdow. Konstrukcja
nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub na warstwie ulepszonego podtoza.
Okreslenia ,konstrukcja nawierzchni” i ,nawierzchnia” sg réwnoznaczne i mogq by¢

stosowane wymiennie.

Konstrukcja nawierzchni podatnej — konstrukcja nawierzchni, w ktorej warstwa Scieral-
na i wigzaca wykonane sg z mieszanek mineralno-asfaltowych, a zadna z warstw pod-
budowy zasadniczej nie jest wykonana z materiatéw zwigzanych spoiwami hydraulicz-
nymi.

Konstrukcja nawierzchni péfsztywnej — konstrukcja nawierzchni, w ktorej warstwy $cie-
ralna i wigzaca wykonane sg z mieszanek mineralno-asfaltowych, a przynajmniej jedna
z warstw podbudowy zasadniczej wykonana jest z materiatdw zwigzanych spoiwami
hydraulicznymi.

W skiad grubosci konstrukcji nawierzchni nie wchodzi warstwa ulepszonego podfoza.




a)

b)

c)

d)

f)

9)

)

i)

Warstwa dcieralna
Warstwa wigkaca

wi:;;:rui?,rine Gdrna warstwa podbudowy
nawierzchni Podbudowa zasadnicze|

Konstrukcja Zasadnicza Dolma warstwa podbudowy
nawierzchmi rasadnicze)

[nawierzchnia)

Warsbwy dolne Podbudowa pomocnicza

konstrukcji
nawierzchni
Warstwa mrozoochronna
Podhobe Warstwa ulepszonego podioda
gruntowe
nawierzchni Grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy w nasypie,

zakwalifikowany do jednej z grup nofnodc podloza od G1 do G4,

Schemat i nazwy konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz warstwy
ulepszonego podfoza
Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwaq $cieralng a podbudowaq zasad-
nicza, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen od két pojazddw i ich przekazywanie na
podbudowe zasadniczg
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.
Podbudowa zasadnicza - jedna lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajaca(e)
podstawowgq funkcje w roztozeniu naprezen od kot pojazddéw. Podbudowa zasadnicza moze
by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.
Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzaca platforme umozliwiajacq prawidiowe wbu-
dowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca war-
stwy gorne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezen od két pojazdéw oraz ochrone
nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed -wysadzinami-powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci
warstw dolnych konstrukcji nawierzchni
Warstwa ulepszonego podioza - wierzchnia warstwa podifoza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu:

zwiekszenia nos$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i
w czasie eksploatacji nawierzchni,

ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami (koleinami)
powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni,

wilasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni,
zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstanie wysadzin

Warstwa odcinajaca - warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub
warstwe ulepszonego podtoza, o ile wykonane sg z materiatu ziarnistego, od przenikania do
nich drobnych czastek ze spoistego podfoza gruntowego.

Warstwa odsaczajqca - warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej sie do
spodu nawierzchni.

1.4.49. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego prze-

kroju w osi drogi lub obiektu mostowego

1.4.50. Obiekty budowlane - oznaczajg budynki i budowle.
1.4.51. Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego

ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub
innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodg terenowg, a w szczegolnosci:
most, wiadukt, estakada, ktadka dla pieszych.

1.4.52. Umocnione / gruntowe pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego

zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzy-
stywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesénie do bocznego oparcia konstrukcji na-
wierzchni.

1.4.53. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci prze-

marzania.

1.4.54. Projekt warsztatowy - dokumentacja zawierajaca dane potrzebne do wykonania lub

montazu obiektu lub jego czesci




1.4.55.

1.4.56.

1.4.57.

1.4.58.

1.4.59.

1.4.60.

1.4.61.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuza-
ce do przeptywu matych ciekow wodnych pod drogq lub dla ruchu kotowego, pieszego.
Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej sciany,
stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, przewidziany do usuniecia po
zakonczeniu budowy.

Rozpietosc teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego

Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obej-
mujacej catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego..

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla po-
szczego6lnych rodzajéw ruchu wraz z szerokoscig chodnikéw mierzona w $wietle pore-
czy mostowych

Wiadukt - obiekt zbudowany nad przeszkodq terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Jakosc

1.4.62.

1.4.63.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Za-
mawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatdw oraz Robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi toleran-
cjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét budowlanych.

Realizacja Robot

1.4.64.

1.4.65.

"Pozwolenie na Budowe" - oznacza pozwolenie wydane Zamawiajacemu w trybie
ustalonym przez polskie przepisy prawa.

ZRID - decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (pojecia od 1.4.65.1-5
obowigzujgq przy Kontrakcie z decyzjq ZRID)

1.4.65.1. Czasowe korzystanie z nieruchomosci - to korzystanie przez Wykonawce Robét z

nieruchomosci lub czesci nieruchomosci nieobjetej decyzjg ZRID, ktdre niezaleznie od
rodzaju obiektu oraz potrzeb jest organizowane i finansowane przez Wykonawce Ro-
bdt na podstawie umowy z uprawnionym do nieruchomosci, m.in. na potrzeby: baza
budowy, place sktadowe, drogi tymczasowe, budowa lub przetozenie urzadzen infra-
struktury technicznej, w tym utozenie na trwate urzadzen infrastruktury, konserwacja
oraz przebudowa rowdw melioracyjnych inne czynnosci niezbedne Wykonawcy Robot
do przeprowadzenia prac.

1.4.65.2. Czasowe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci - ograniczenie w korzy-

staniu z nieruchomosci przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub osobe, ktérej
przystugujq inne prawa rzeczowe do nieruchomosci, wynikajace z natozonego na in-
westora w drodze decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, obowigzkdéw
budowy tymczasowych obiektéw budowalnych, rozbiérki istniejagcych obiektéw budo-
walnych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektow
budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebu-
dowy urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji wodnych szczegdtowych, budowy lub
przebudowy innych drég publicznych, budowy lub przebudowy zjazdow.

1.4.65.3. Zakres terenu objety wnioskiem o wydanie decyzji ZRID/decyzja ZRID -

ustalony decyzjq o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej obszar terenu, w
graniach ktérego moga by¢ wykonywane roboty budowlane, oznaczony w
Dokumentacji Projektowej linig ciqgtq koloru niebieskiego.

1.4.65.4. Projektowane granice pasa drogowego (linie rozgraniczajace teren) - ustalo-

ne decyzjq o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej granice pasa drogowego
inwestycji, oznaczone w Dokumentacji Projektowej linia przerywang koloru czerwo-
nego.

1.4.65.5. Trwale ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci - zobowigzanie w drodze

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wiasciciela, uzytkownika wie-
czystego lub osobe, ktérej przystuguja inne prawa rzeczowe do nieruchomosci do
udostepnienia nieruchomosci w celu posadowienia urzadzen infrastruktury technicz-
nej, wykonania czynnosci zwigzanych z konserwacjg, remontami oraz usuwaniem
awarii ciqgéw drenazowych, przewoddw i urzadzen, nienalezacych do czesci sktado-
wych nieruchomosci, stuzacych do przesytania lub dystrybucji ptyndéw, pary, gazéw i
energii elektrycznej oraz urzadzen facznosci publicznej i sygnalizacji, a takze innych
podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektow i urzadzen niezbednych do ko-
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rzystania z tych przewoddw i urzadzen, a takze usuwaniem z gruntu tych ciggéw,
przewodow, urzadzen i obiektow

Nieruchomosci 1.4.66. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

Inne okreslenia 1.4.67. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.68. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.69. Uporzadkowanie terenu (rekultywacja) - roboty majace na celu uporzadkowanie
tj. przywrocenie pierwotnego ksztattu, charakteru i sposobu uzytkowania terenu wraz
z jego makroniwelacja, zdjeciem nieprzydatnego humusu, roztozeniem humusu przy-
datnego obsianiem mieszanka traw - jesli to wymagane

Wszystkie inne okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji a nie zdefiniowane powyzej, posiadajace definicje legalne w
obowigzujgcych przepisach prawa, stosuje sie odpowiednio.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot

1.5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru zgodnie z warunkami Umowy.

1.5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym
do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na ktérych mogg wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowa-
dzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg
zapewnia¢ skutecznag ochrone ludzi, srodowiska, budynkdw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed: hata-
sem, wibracjg, drganiami i wstrzgsami, zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wdd i po-
wietrza, zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazdw, pytdw i dymow, zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami
zarazkdw chorobotworczych i metalami ciezkimi, znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdd gruntowych,
bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunkdéw roslin i zwierzat i ich siedlisk.

1.5.3 Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw okreslonych przez instytucje w uzgodnieniach zatg-
czonych do Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniach uzyskiwanych w trakcie realizacji Robdt. Wszelkie koszty
wynikajace z wykonania czynnosci okreslonych w SST obcigzajg Wykonawce i sq ujete w cenie kontraktowej.

1.5.1. PRZEKAZANIE I ORGANIZACJA TERENU BUDOWY

1.5.1.1 Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wy-
maganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy, dziennik budowy,
Dokumentacje Projektowa oraz Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

1.5.1.2 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.1.3 Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z czasowym korzysta-
niem z nieruchomosci oraz z czasowym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci, tj.:

- oznaczeniem w terenie czasowych ograniczen w korzystaniu, okresleniem ich powierzchni i okazaniem wiascicielom,
powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych ograniczen w korzystaniu jak i
ich zakonczeniu zawierajacych inwentaryzacje czesci nieruchomosci objetej ograniczeniem wraz z dokumentacjg foto-
graficzna;

- wyptatg odszkodowan z tytulu czasowego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci, w wysokosci uzgodnionej
przez Wykonawce z wiascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez wtasciwe organy administracji publicznej (wraz z
kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania);

- zawarciem umowy/6w z uprawnionym do nieruchomosci na czasowe korzystanie z nieruchomosci.

1.5.1.4 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu niezwtocznie po sporzadzeniu wszelkie dokumenty w oryginale oraz
informacje dotyczace spraw zwigzanych z dziatkami objetymi ograniczeniami w korzystaniu przez okres trwania inwe-
stycji oraz po zrealizowaniu prac budowlanych do momentu zakonczenia wszystkich postepowan administracyjnych
ustalajacych odszkodowania. W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w wizjach terenowych
na nieruchomosciach objetych ograniczeniami w korzystaniu przez okres trwania inwestycji oraz po ukonczeniu prac
budowlanych do momentu zakonczenia wszystkich postepowan administracyjnych ustalajacych odszkodowania.

1.5.1.5 W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowe Wykonawca jest zobowigzany do zorgani-
zowania oraz sfinansowania we wilasnym zakresie wszelkich umoéw zawartych z uprawnionym do nieruchomosci na
potrzeby czynnosci niezbednych Wykonawcy Robdt do przeprowadzenia prac.

.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1.5
1.5.2.1 Wykonawca wiasnym staraniem i na swdj koszt wykona Dokumentacje:




Zgodnie z Umowg
w wymaganej i ustalonej ilosci egzemplarzy i uzyska wymagane uzgodnienia.

1.5.2.2 Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi bra-
kujace Rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca moze
skfadac te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna
by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.3 Inspektor Nadzoru powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace Rysunkow, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, niezwiocznie od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciaggu 1 dnia od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA I SST

1.5.3.1 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig integralng czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wy-
konawcy.

1.5.3.2 Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac¢ sie z dokumentacja projektowg i uja¢ wszystkie
wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegolnych pozycji kosztorysowych.

1.5.3.3 Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub niejasnosci w przekazanych dokumentach, a o ich wykryciu,
stwierdzeniu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowied-
nich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w Umowie.

1.5.3.4 W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

1.5.3.5 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

1.5.3.6 Dane/Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.5.3.7 Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, natomiast
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3.8 W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i bedzie
to miato wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne i remontowe ,pod ruchem” lub inwestycyjne
1.5.4.1 Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego (drogowego, pieszego) lub po-
dobnego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Przez utrzymanie bezpiecznego ruchu publicznego rozumie sie utrzymanie nawierzchnie w czystosci, pozbawionej bto-
ta, kruszywa oraz innych elementow obcych stanowiacych przeszkode lub wydtuzajacych droge hamowania.
Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenie,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.
1.5.4.2 Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem i Policjq projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznoséci od potrzeb i postepu Roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wyko-
nawce.
1.5.4.3 Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
O wdrozeniu zmian w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi z wyprzedzeniem (co najmniej 24 godzinnym ) Punkt
Informacji Drogowej.
1.5.4.4 Wykonawca réwniez pozyska wszystkie niezbedne zezwolenia od odpowiedniego Zarzadcy Drogi z uwzglednie-
niem przyjetych szlakow transportowych dla zaopatrzenia budowy w materiaty.
1.5.4.5 W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory, bariery betonowe typu New Jersey i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie znaki i zainstalowane urzadzenia zwigzane z projektem organizacji ruchu beda utrzymane w czystosci i
sprawnosci przez Wykonawce w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Wszystkie elementy w pasie drogowym uszkodzone w trakcie prowadzenia robdét zostang niezwtocznie naprawione
przez Wykonawce na jego koszt.
1.5.4.6 Fakt przystapienia do Robot Wykonawca:
a) obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesz-
czenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ; tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
b) przekaze do Punktu Informacji Drogowej
1.5.4.7 Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego koszt
przez caty okres trwania budowy.




1.5.4.8 W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.4.9 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.4.10 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska

1.5.5.1 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

érodowis,ka naturalnego w tym ochrony przyrody i gospodarki odpadami oraz decyzji zwigzanych z kontraktem. (np.

Decyzji Srodowiskowej lub Decyzji ZRID - w przypadku wystepowania).

1.5.5.2 W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca powinien:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wystepujacych zastoisk wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno-
Sci spotecznej i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn po-
wstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

c) prowadzi¢ gospodarke odpadami zapobiegajac przedostawaniu sie odpadow w szczegdélnoséci materiatéw i substan-
cji niebezpiecznych do $srodowiska naturalnego,

d) podejmowac wszelkie kroki majace na celu ochrong $rodowiska przyrodniczego w tym w szczegolnosci jej elemen-
tow i obszarow stanowiacych przedmiot ochrony prawnej (gatunkow, siedlisk, obszaréw chronionych).

1.5.5.3 Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

c) Podejmowanie dziatan majacy na celu minimalizacje oddziatywania robét budowalnych na formy ochrony przyro-
dy w tym gatunki chronione, a w przypadku wystagpienia takiej koniecznosci uzyskanie odstepstw od zakazdéw
okreslonych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody w oparciu o art. 56 ww. ustawy, oraz realizacji dziatan z
nich wynikajacych.

1.5.5.4 Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ witasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy

(segregacja, sktadowanie), minimalizowac ich ilo$¢, gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych

miejscach w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do S$rodowiska substancji szkodliwych oraz

zapewnic¢ ich sprawny odbiér przez uprawnione podmioty lub ponowne wykorzystanie.

1.5.5.5 Odpady niebezpieczne, ktére mogq powsta¢ w trakcie robot budowlanych segregowacd i oddziela¢ od odpadow

obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem. Wykonawca Robot

moze takze korzysta¢ z ustug podmiotéw posiadajacych odpowiednie wazne zezwolenia wtasciwego organu ochrony

$rodowiska w zakresie zbierania i przetwarzania odpaddw, zgodnie z ustawag o odpadach z dnia 14 grudnia 2012

roku.(Dz.U.2013 poz.21 ze zmianami).

1.5.5.6 Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy pisemne os$wiadczenie,

ze bedzie korzystat z ustug podmiotéw w/w zakresie. W terminie pdzniejszym w/w oswiadczenie Wykonawca uzupetni

o podanie danych podmiotéw, z ustug ktoérych korzysta w trakcie realizacji zamoéwienia, w zakresie zbierania i

przetwarzania odpadow. ,

1.5.5.7 Wszelka gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z

dnia 12 grudnia 2014 w sprawie wzorow dokumentdw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U.2014 poz.

1973) w zakresie § 1 pkt.1 i pkt.2. Dokumenty te nalezy wypetniac¢ i przekazywac¢ je Inspektorowi Nadzoru.

1.5.5.8 Wykonawca ma obowigzek uzyskal w przypadku wystapienia takiej koniecznos¢ i niezbedne zezwolenia

wynikajace z art. 56 ustawy o ochronie przyrody (odstepstwa od obowigzujacych zakazow w stosu8nku do gatunkow

chronionych roslin, grzybdw oraz zwierzat), oraz wykonywaé wiasnym staraniem i na wtasny koszt (ewentualny koszt
bedzie wliczony w cene kontraktowq) dziatania z nich wynikajace (np.: przenoszenie, ptoszenie, przetrzymywanie
gatunkdw chronionych). Dziatania te nie bedq miaty wptywu na kontraktowy czas realizacji inwestycji.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

1.5.6.1 Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej w catym okresie trwania budowy.
1.5.6..2 Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpo-
zarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

1.5.6.3 Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s06b trzecich.

1.5.6.4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat reali-
zacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.5.7.1 Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do wykonania Robot..
1.5.7.2 Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopusz-
czalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.7.3 Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia i odpowiednie badania,
wydane i wykonane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych ma-
teriatow na srodowisko.

1.5.7.4 Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po =zakonczeniu Robdt
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicz-
nych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

9



1.5.7.5 W przypadku, w ktérym Wykonawca zastosowat materialy zgodne ze specyfikacjami, natomiast ich uzycie
niezgodne z przeznaczeniem spowodowato zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.5.8.1 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nad, na, i pod powierzchnig ziemi i za urzadzenia , takie jak ruro-
ciagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.8.2 Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Ro-
bét, ktdére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia wszelkich instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiasciwych gestoréw o zamiarze rozpoczecia Roboét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzo-
ru i zainteresowanych gestoréw sieci oraz bedzie z nimi wspédtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.5.8.3 Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych przekazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.8.4 W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robdét, Wykonawca bedzie prowadzit roboty w taki sposob,
aby skutki jego dziatalnosci nie wptynetly na stan techniczny obiektow sasiadujacych z terenem budowy.

1.5.8.5 Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami budynkow, a Inspektor nadzoru bedzie na biezaco
informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Inspektor
Nadzoru a takzZe Zamawiajacy nie moga ingerowac¢ w takie porozumienia, o ile nie sa one sprzeczne z porozumieniami
zawartymi w Umowie.

1.5.8.6 JeZeli teren budowy oraz drog transportowych przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia,
W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem robdt sporzadzi inwentaryzacje i ocene stanu technicznego budynkoéw, studni, drég dojazdowych
lezacych w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego oraz w strefie wptywu drgan i innych skutkéw prowadzenia
robot.

1.5.8.7 Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych z wiascicielami nierucho-
mosci dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg wewnetrznych. Inspektor Nadzoru a takzZe Zamawiajacy nie moga,
ingerowac w takie porozumienia, o ile nie sa one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w Umowie.

1.5.8.8 W cenie Kontraktowej zostana, ujete wszystkie odszkodowania dla 0s6b i instytucji, ktorych zaptata wynika z
realizacji Robét.

1.5.8.9 Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich dziatek wraz z umowami
i porozumieniami na ktérych sktadowane beda materialy budowlane w tym grunty pozyskane z terenu budowy s
1.5.8.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte z wykonania zaplanowanych prac na dziatkach nie
bedacych wilasnoscia, Skarbu Panstwa. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca przedstawi porozumienie z
wiadajacymi nieruchomosciami, z ktérego bedzie wynika¢ zgoda na wykonanie prac budowlanych - dotyczy to wszyst-
kich dziatek z tzw. czasowa zajetoscia. W przypadku uszkodzen uktadow drenarskich na dziatkach wiascicieli nierucho-
mos$ci Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.9 Inwentaryzacja istniejacych drég i budynkéw

a) Inwentaryzacja budynkéw

1.5.9.1 Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejacego budynkéw zlokalizowanych w
poblizu terenu budowy, narazonych na oddziatywanie Robot.

Inwentaryzacja powinna zosta¢ sporzadzona przez biegtego rzeczoznawce przed rozpoczeciem robot i zawieraé czesé
opisowa, i dokumentacje fotograficzna.

1.5.9.2 W trakcie prowadzenia robot, nie rzadziej jednak niz co 3 miesiace oraz po zakonczeniu inwestycji, rzeczo-
znawca budowlany powinien sporzadza¢ okresowe raporty zawierajace ocene stanu budynkéw narazonych na oddzia-
Jrywanle Robot w ocenle okresowej i koncowej nalezy uwzglednlc uwagi zg’roszone przez wiascicieli lub wiadajacych,
1.5.9.3 W uzasadnionych przypadkach wystapienia szkody wynikajacej z odd2|a’fywan|a Robdt, rzeczoznawca na wnio-
sek Inspektora Nadzoru przeprowadzi dodatkowy przeglad stanu budynku, sporzadzi raport i przedtozy Inspektorowi
Nadzoru.

b)Inwentaryzacja istniejacych drog

1.5.9.4 Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejacych drég publicznych
znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci ktore sa, wykorzystywane do transportu
technologicznego oraz objazddéw dla ruchu publicznego przed rozpoczeciem robét i po ich zakonczeniu.

1.5.9.5 W ramach oceny nalezy dokona¢ inwentaryzacje opisowo-fotograficzng wszelkich uszkodzen nawierzchni (
spekan, kolein, przetomoéw, itd.), intensywnosci uszkodzen i zakresu ich wystepowania. Zdjecia nalezy wykona¢ z roz-
dzielczoscig pozwalajacg na ocene stanu nawierzchni , skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do mo-
mentu ich wykonania. Zdjecia powinny posiadac daty wykonania oraz dane GPS lub inne dane indentyfikujace miejsce.
Dopuszcza sie inne metody inwentaryzacji stanu nawierzchni pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiajacym.

W przypadkach koniecznych Wykonawca opracuje ekspertyze techniczng istniejacej nawierzchni i stanu technicznego
obiektow inzynierskich.

1.5.9.6 Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi przez wtasciwego zarzadce drogi za zgodne ze stanem faktycz-
nym i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych.

1.5.9.7 Wykonawca podpisze stosowne protokoty z zarzadcami tych drdg. Transport materiatldw i wyposazenia moze
odbywac sie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany i potwierdzony.

1.5.9.8 Sposdb naprawy zaistniatych szkdd zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystywanych do
transportu technologicznego, jak réwniez przeprowadzania objazddw dla ruchu publicznego przy realizacji robét, Wy-
konawca ustali z wlasciwymi Zarzadcami.

1.5.9.9 Wszystkie prace zwiazane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidacji powstatych szkéd
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej.
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1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1.5.10.1 Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot.

1.5.10..2 Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtadz co do przewozu nietypowych wa-
gowo fadunkow (ponadnormatywnych) i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu bu-
dowy.

1.5.10.3 Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten spo-
sOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.11.1 Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.11.2 Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pu-
blicznego.

1.5.11.3 Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odreb-
nej zapfacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

1.5.12.1 Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia Robdt przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12.2 Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu od-
bioru ostatecznego.

1.5.12.3 Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.4 W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkéw nalezy zabezpieczenie terenu budowy i
Robdt w sposob nie powodujacy utraty wartosci odebranych uprzednio prac budowlanych.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

1.5.13.1 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzial-
ny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

1.5.13.2 Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, mate-
rialdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13.3 Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projek-
tu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. ROwnowaznos¢ norm ,zbiorow przepisow prawnych

1.5.14.1 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywacé postanowienia najnowszego wy-
dania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.14.2 W przypadku kiedy powofane normy i przepisy sa normami europejskimi lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykona-
nia niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.14.3 Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15 Badania archeologiczne

1.5.15.1 W przypadku wydania opinii/decyzji przez wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw (dalej: wkz) o istnieniu na
obszarze inwestycji zabytku/stanowiska archeologicznego, wszelkie roboty ziemne zwigzane ze sprawdzeniem terenu
pod wzgledem istnienia niewybuchéw i niewypatdw oraz roboty w trakcie realizacji inwestycji muszg by¢ wykonywane
pod nadzorem archeologicznym. Nadzdr archeologiczny zapewnia Zamawiajacy, ktéry wytania wykonawce nadzoru w
drodze przetargu publicznego.

1.5.15.2 Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych dokonane zostanie odkrycie zabytku/éw ruchomego/ych lub
nieruchomego/ych, skutkuje to natychmiastowym przerwaniem wykonywania tych robét. Wykonawca nadzoru archeo-
logicznego, zgodnie z obowigzujacymi procedurami, zgtasza dokonanie odkrycia do wkz, Zamawiajgacego oraz Kierow-
nika Robdt. Wkz podejmuje decyzje o dalszym sposobie postepowania z zabytkiem - na podstawie decyzji wstrzymuje
roboty i nakazuje wykonanie badan wykopaliskowych, albo protokolarnie zezwala na kontynuowanie robét.

1.5.15.3 W przypadku decyzji nakazujacej wykonanie dalszych badan, nalezy przeprowadzi¢ ratownicze archeologiczne
badania wykopaliskowe. Koszty zwigzane z organizowaniem przetargu i kosztami zwigzanymi z wykonaniem badan
wykopaliskowych lezg po stronie Zamawiajacego..

1.5.15.4 Jezeli z tytutu koniecznosci wykonania nakazanych przez wkz badan wykopaliskowych nastgpig opdznienia w
realizacji kontraktu, Zamawiajacy ustali z Wykonawcg Robét nowy harmonogram inwestycji. Za opdznienia w realizacji
kontraktu wynikajace z koniecznosci wykonania badan wykopaliskowych Wykonawca Robdt nie ponosi kar umownych.
Wykonawcy nie przystuguja roszczenia odszkodowawcze z tytulu wydtuzenia czasu trwania inwestycji wynikajacego z
wykonania badan wykopaliskowych.

11



1.5.15.5 Wszelkie zabytki ruchome i nieruchome znalezione na terenie inwestycji stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panstwa
reprezentowanego przez Zamawiajacego. O wszelkich znaleziskach noszacych znamiona zabytku nalezy niezwitocznie
poinformowa¢ wykonawce nadzoru i Zamawiajacego oraz postepowac zgodnie z ich zaleceniami.

1.5.15.1 Podczas prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ biezacy Nadzér Archeologiczny
1.5.15.2 W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajace cechy reliktu archeologicznego, odkrycie to powinno
skutkowaé wstrzymaniem robét ziemnych. Teren znaleziska nalezy poddac ratowniczym badaniom archeologicznym.
1.5.15.3 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geolo-
gicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazZane za wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

1.5.15.4 JeZeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia, opdznienia w robotach, Inspektor
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzZenie czasu wykonania robdt oraz wysokosé kwoty,
o ktdre nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.16 Nadzoér przyrodniczy

1.5.16.1 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzér przyrodniczy. W ramach prac Nad-
zoru przyrodniczego, bedg podejmowane dziatania, ktérych celem bedzie ocena wptywu prowadzonych prac na srodo-
wisko przyrodnicze oraz nadzoér nad realizacjg rozwigzan zabezpieczajacych oraz dziatan minimalizujgcych oddziatywa-
nie inwestycji na chronione gatunki roslin, grzybdw, zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych, a takze uzyskiwanie nie-
zbednych odstepstw od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych w oparciu o art. 56 ustawy o
ochronie przyrody.

1.5.16.2. W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci oraz na prosbe Zamawiajacego Nadzér przyrodniczy zapewni
nadzor/opinie specjalistow z dziadziny odpowiedniej dla danej grupy systematycznej czy siedlisk przyrodniczych (np.:
ornitologa, chiropterologa, ichtiologa, entomologa, botanika, fitosocjologa itp.).

1.5.16.3. Nadzdr powinien obejmowac réwnieZ monitoring herpetologiczny, polegajacy na obserwacji przyrodniczej na
placu budowy- od poczatku robot ziemnych, ze szczegdélnym uwzglednieniem okresu migracji ptazéw, oraz na monito-
ringu dziatan minimalizujacych (np.: przenoszenie herpetofauny, monitoring skutecznosci ptotkdw herprtologicznych).
1.5.16.4. Nadzoér przyrodniczy powinien by¢ prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajacego odpowiednie
wyksztatcenie i doswiadczenie w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania sie na
Terenie Budowy.

1.6 Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajacego

1.6.1 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie, z niezbednych biur, laboratorium, instalacji, placéw sktadowych oraz drég dojazdo-
wych i drég wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét, przy uwzglednieniu potrzeb wykonawcdw i
1.6.1.1 Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, biur,
laboratorium, drog, placéw i innych elementow

1.6.1.2 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzZytkowaniem zaple-
cza.

1.6.1.3 Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen , biura, laboratorium, drég, placow
oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

1.6.2 Zaplecze Zamawiajacego
UWAGA: tres¢ zapisu punktu 1.6.2 obowigzuje tylko w przypadku wyraznego wskazania w Umowie

1.6.2.1 Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji ,Zaplecze Zamawiajacego”.

1.6.2.2 W ramach utworzenia zaplecza Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany do wyznaczenia terenu dla
urzadzenia na nim niestacjonarnego laboratorium Zamawiajacego, ustawienia odpowiedniej liczby konteneréw i innych
pomieszczen wedtug zapiséw w Specyfikacji Technicznej, a ponadto doprowadzenia energii elektrycznej i wody.

1.6.2.3 W ramach utrzymania Zaplecza w okresie od przekazania Terenu Budowy do daty odbioru ostatecznego robot,
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia:- dostaw energii do niestacjonarnego laboratorium Zamawiajacego,-
statego utrzymywania w czystoéci w pomieszczeniach laboratoryjnychigizapewnienia catodobowej ochrony .

1.6.2.4 W przypadku wykorzystywania przez Laboratorium Zleceniodawcy specjalnej przyczepki do przechowywania
prébek betonowych, Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia energii elektrycznej do zasilania przyczepy (gniazd-
ko z zasilaniem 220 V) oraz ochrony w czasie przechowywania probek na budowie.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatéw / Zatwierdzenie materiatu

2.1.1 Wszystkie stosowane materiaty w trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Tech-
nicznych dla danego asortymentu robot i uzyskac zatwierdzenie.

2.1.2 Przed pierwszym planowanym uzyciem Materialu zgodnie z harmonogramem wykonania Robdt, w terminie
uzgodnionym i umozliwiajacym weryfikacje na zgodnos$¢ z SST (tj. sprawdzenie przedstawionych dokumentéw i wyko-
nanie badan sprawdzajacych zgodnie z normami badawczymi lub instrukcjami), Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia:

a) szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow,

b) wymagane dokumenty zgodne z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.
DZ.U.2014.883 ze zmianami) dla danego materiatu przeznaczonego do stosowania. lub inne wymagane przez
aprobate techniczng dla danego materialu przeznaczonego do stosowania. W przypadku kiedy przedstawione
dokumenty stanowig niewystarczajaca podstawe do zatwierdzenia lub oceny materiatu, Inspektor Nadzoru
moze zazadac¢ uzupetnienia dokumentdw umozliwiajacych potwierdzenie lub ocene przedstawionych cech
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jakosciowych materiatéw. Wszelkie kopie dokumentéw dotaczane do wnioskdw materiatowych powinny by¢
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem,
c) recepty lub badania typu materiatu/sktadnikdw oraz odpowiednie sprawozdania z badan laboratoryjnych
potwierdzajace uzyskanie parametrow lub wiasciwosci materiatu.
2.1.3 Zatwierdzenie materiatéw z danego zrddfa nie oznacza, ze wszelkie inne materiaty z tego samego zrdédta automa-
tycznie uzyskajq zatwierdzenie.
2.1.4 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan wiasnych w celu udokumentowania, ze zatwierdzone mate-
riaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie realizacji Robdt w
celu osiggniecia zamierzonych i wymaganych parametréw wyrobu budowlanego i obiektu budowlanego.
2.1.5 W przypadku stosowania materiatéw do rozwigzan nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, ktére poja-
wity sie podczas wykonywania Robot, Wykonawca okresli/wyspecyfikuje parametry, wymagania wzgledem materiatdw
na podstawie wymagan technicznych GDDKIiA, aktualnych norm lub europejskich ocen technicznych lub aprobat tech-
nicznych i uzyska zatwierdzenie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

2.2 Pozyskiwanie materiatow
W przypadku kiedy miejsce i sposob pozyskiwania materiatu przez Wykonawce do wykonania Robot jest zgodny z
ponizszym i wystepuje w Dokumentacji Projektowej to:

2.2.1 Miejscowych (dokopy).
2.2.1.1 Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wtascicieli i odpowiednich wtadz pozwolen na pozyskanie materiatow
ze zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed ich zakwalifi-
kowaniem do Robot.
2.2.1.2 Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacaq:
A. mape terenu miejscowego zrédta wraz z naniesionymi punktami odwiertéw,
B. raporty z badan terenowych (przekroje geologiczne) i sprawozdania z badan laboratoryjnych okreslajacych
wihasciwosci pozyskanego materiatu w zakresie spetnienia wymagan SST,
C. proponowang przez siebie technologie wydobycia ,selekcji urobku oraz w przypadku poprawiania wiasciwosci
urobku technologii ulepszania w celu otrzymania wyspecyfikowanych wiasciwosci materiatu przez SST.
Powyzsze nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
2.2.1.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow ze zrddet
miejscowych. Eksploatacja zrodet miejscowych materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzu-
jacymi na danym obszarze.
2.2.1.4 Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania materiatéw beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy lokalnej makroniwelacji i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu Robot.
2.2.1.5 Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem zrodta miejscowego materiatu, geologia, z
badaniami, technologiami pozyskania i ulepszenia materiatu, dostarczeniem materiatdw do Robot na teren budowy (w
miejsce wbudowania), hatdowaniem humusu i nadkfadu.

2.2.2 Na terenie budowy

2.2.2.1 Materiaty, spetniajagce wymagania odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych pozyskane z wyko-
péw w ramach objetych Robotami bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
Kontraktu.

2.2.2.2 Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z transportem urobku, jego hatdowaniem lub utylizacja.
2.2.2.3 Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wy-
szczegolnione w Dokumentacji Projektowej.

2.2.2.4 Eksploatacja bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.3 Z odzysku poddane recyklingowi

Materiaty uzyskane w procesie odzysku i przeznaczone do ponownego przetworzenia (recyklingu) podlegajq ustawie o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21 ze zmianami).

2.2.3.1 Wykonawca poniesie wszelkie koszty uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbierania odpaddw, zezwolenia na
przetwarzanie odpadéw, badan potwierdzajagcych mozliwos¢ ponownego wbudowania, pozyskania, przetworzenia,
sktadowania i transportu odzyskanego materiatu lub zgodnie z 1.5.5.6

2.2.3.2 Wykonawca jest zobowigzany do selektywnego zbierania odpadow.

2.2.3.3 Wykonawca Robdt moze korzysta¢ z ustug podmiotéw posiadajacych odpowiednie wazne zezwolenia wtasciwe-
go organu ochrony s$rodowiska w zakresie zbierania i przetwarzania odpaddw, zgodnie z ustawa o odpadach (Dz.U.
2013 poz.21 ze zmianami).

2.2.3.4 Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy pisemne o$wiadczenie,
ze bedzie korzystat z ustug podmiotéw w/ zakresie. W terminie p6zniejszym w/w os$wiadczenie Wykonawca uzupetni o
podanie danych podmiotow z ustug, ktorych korzysta w trakcie realizacji Kontraktu, w zakresie zbierania i przetwarza-
nia odpaddw.

2.2.3.5 Wszelka gospodarka materiatami z odzysku powinna by¢ prowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie wzoréw dokumentdéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw
(Dz.U.2014 poz.1973) w zakresie § 1 pkt.1 i pkt.2. Dokumenty te nalezy wypetniac¢ i przekazywac je Inspektorowi
Nadzoru.

2.2.3.3 Materiaty z recyklingu lub materiaty z dodatkiem materiatdw z recyklingu podlegaja procedurze zatwierdzenia i
muszg spetnia¢ wymagania SST.

2.3 Inspekcja zrodia pozyskania materialow/zakladu produkcyjnego materiatu

2.3.1 Zaktady produkcyjne lub/i Zrédta pozyskania materiatlu uzywane do Robot moga by¢ okresowo kontrolowane
przez Inspektora Nadzoru w celu potwierdzenia stosowanych proceséw produkcyjnych w przyjetej technologii oraz
utrzymywania wiasciwosci materiatu na poziomie zgodnym z SST.
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2.3.2 Podczas inspekcji mogg by¢ pobierane proby materiatdw w celu sprawdzenia ich wiasciwosci na zgodnos$é z wy-
maganiami SST.
2.3.3 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje beda zachowane nastepujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy i/lub Producenta materiatu w cza-
sie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do proceséw technologicznych majacych
wplyw na wiasciwosci materiatu przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
c) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony dostep do danych systemu Zaktadowej Kontroli Produkcji.
2.3.4 Podczas inspekcji, jezeli jest to wymagane przepisami wewnetrznymi Producenta lub wynika z procesu produkcji,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony higieny i bezpieczenstwa oraz obecnos$¢ przedstawiciela Wyko-
nawcy i/lub Producenta.
2.3.5 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jakichkolwiek niezgodnosci majacych znaczacy wptyw, na
jako$¢ materiatu Inzynier ma prawo wstrzymac dostawe materiatu z danego zrodta i nakaza¢ Wykonawcy opracowanie
programu naprawczego. Program naprawczy musi zawiera¢ analize dotychczasowych dostaw materiatu pod katem
wplywu stwierdzonych niezgodnosci na jako$¢ materiatéw juz dostarczonych.
2.3.6 Wynik kontroli moze by¢ podstawa do odrzucenia materiatu juz zatwierdzonego.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

2.4.1 Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w
miejscu, ktdre zorganizuje wlasnym staraniem i na swéj koszt Wykonawca.

2.4.2 Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktérych zosta-
ty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4.3 Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane lub/i niezatwierdzone materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem, koniecznoscig rozbioérki i utylizacji na koszt Wykonawcy i niezaptace-
niem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

2.5.1 Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedq one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wilasciwos¢ do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.5.2 Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z In-
spektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi miejscowy plan przechowywania i sktadowania materiatow wraz z
okresleniem rodzaju asortymentu.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

2.6.1 Jesli Rysunki lub Specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i przeprowadzi zatwierdze-
nie materiatu zgodnie z 2.1.

2.6.2 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET WYKONAWCY

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot.

3.2 Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloéci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

3.3 Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
i zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg .

3.4 Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.5 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.6 Jezeli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.7 Jakikolwiek sprzet niegwarantujacy zachowania warunkow okreslonej jakosci wykonania, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robdt.

3.8 Praca zastosowanego sprzetu np. walcow wibracyjnych nie moze spowodowac uszkodzen istniejgcej zabudowy.

4 TRANSPORT

4.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w
czasie prowadzonych robdt niezbednych drdg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

4.2 Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg .

4.3 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

4.4 Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu
Budowy.

4.5 Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Rob6t zgodnie z warunkami Umowy z Zamawiajacym, Dokumenta-
cja Projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji Robét opracowa-
nym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie.
5.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjete i stosowane metody/technologie wykonywania Robot. Dla przyjetej
technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Program Zapewnienia Jakosci oraz inne
projekty wymagane w ST.
5.4 Zastosowany sprzet, materiaty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwiazan technicznych
i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej optacie; wszystkie koszty
z tego tytutu nalezy ujaé¢ w Ofercie.
5.5 Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania umowy uZyczenia gruntow w przypadku koniecznosci wejscia na tereny
dziatek, nie bedacych we wtadaniu Zamawiajacego, jak réwniez ponoszenia opfat za dzierzawe tego terenu.
5.6 W przypadku wystepowania ewentualnych urzadzen obcych nalezy przed przystapieniem do robot wykonac prze-
kopy kontrolne w celu ich zlokalizowania. W przypadku ich wystapienia Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia
urzadzenia na czas prowadzenia robdot w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym
zwiazane. Koszty z tym zwigzane nalezy uja¢ w Ofercie.
5.7 Jezeli w Dokumentacji Projektowej zawarte jest usuniecie wszelkich reklam, bilbordéw (facznie z fundamentami),
itp. z pasa drogowego to Wykonawca usunie urzadzenia w uzgodnieniu z wiascicielami tych urzadzen i z Inspektorem
Nadzoru. Koszty z tym zwigzane nalezy uja¢ w Ofercie we wiasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowej.
5.8 Jezeli w Dokumentacji Projektowej zawarte jest przeniesienie obiektéw kultu religijnego (np. kapliczki to przed
przystapieniem do Robdt Wykonawca zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z okolicznymi Parafiami oraz z
Inspektorem Nadzoru Koszty z tym zwigzane nalezy uja¢ w Ofercie we wlasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy
drogowej.
5.9 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan nauko-
wych, jak réwnieZ inne czynniki majace wptyw na stosowanie materiatow i wykonanie.
5.10 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.
5.11 Wszystkie roboty beda prowadzone pod :

» stalym nadzorem srodowiskowym sprawowanym w ramach Nadzoru Inwestorskiego,

» statym niezaleznym nadzorem archeologicznym powotanym przez Zamawiajacego,
Jezeli takie nadzory sq wymagane odpowiednimi przepisami.
Zasady funkcjonowania obydwu nadzoréw zostang okreslone poleceniem Inspektora Nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

6.1.1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru Programu Zapewnie-
nia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowq, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

6.1.2 W przypadku, gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robot stwarzajacych szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (zgodnie z DZ.U.2003.120.1126), Wykonawca ma obowigzek przedstawienia w terminie 7 dni przed rozpoczeciem
Robdt odpowiedniego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

6.1.3 Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac elementy:

6.1.3.1.Czes¢ ogdlng

- nazwe nadang zamowieniu przez Zamawiajacego,

- przedmiot i zakres robdt budowlanych objetych PZ],

- odwotanie do SST lub elementu SST objetych PZJ,

- informacje o Placu Budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia PZJ] np.: organizacje robdt budow-
lanych, zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla
potrzeb Wykonawcy, warunkdéw dotyczacych organizacji ruchu, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni lub inne potrzebne
dla prawidtowego wykonania elementu Robdt.

- okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie wystepujacych i niezdefiniowa-
nych na potrzeby PZJ] dla danego elementu robdt.

6.1.3.2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobédw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przecho-
wywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci w odniesieniu do norm, ocen technicz-
nych, aprobat technicznych.

6.1.3.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt budowlanych zgodnie
z zatozong technologig i jakoscia. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

6.1.3.4 Wymagania dotyczace $rodkdw transportu,
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6.1.3.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych ele-
mentéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkdw robdt
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne (bhp),

6.1.3.6 Opis dziatan zwigqzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia,

6.1.3.7 Opis sposobu odbioru robdt budowlanych (dziatania w przypadku niezgodnosci),

6.1.3.8 Dokumenty odniesienia-dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie ele-
menty dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne, europejskie oceny techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

6.2 Zasady prowadzenia Robét

6.2.1 Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, instrukcjami i wy-
tycznymi.

6.2.2 Praca zastosowanego sprzetu np. walcéw wibracyjnych, nie moze spowodowac uszkodzern istniejacej zabudowy.

6.3 Zasady kontroli jakosci Robét

6.3.1 Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
Robdt.

6.3.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

6.3.4 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robdt.

6.3.5 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

6.3.6 Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

6.3.7 Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w Specyfikacjach, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

6.3.8 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace , ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy sg sprawne (sprawdzenia, wzorcowania), zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowia-
dajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3.9 Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
6.3.10 Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Roboét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4 Pobieranie probek

6.4.1 Probki bedg pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Zaleca sie stoso-
wanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.4.2 Ogolne wymagania dotyczace pobierania probek:

6.4.2.1 Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
6.4.2.2 Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.2.3 Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wita-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5 Badania i pomiary (w tekscie jako ,,Badania”)

6.5.1 Wszystkie Badania beda przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami norm. W  przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5.2 Przed przystgpieniem do Badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie Bada-
nia.

6.5.3 Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w Badaniach.

6.5.4 Badania dzielg sie na:
a. ze wzgledu na miejsce wykonania i przygotowania préby:
— in situ oznaczajg badania wykonane na miejscu w terenie,
- laboratoryjne oznaczajq badania do wykonania w laboratorium:
. gdzie proba moze by¢ przygotowana w terenie,
. gdzie préba moze by¢ przygotowana w laboratorium

b. ze wzgledu na przeprowadzajgcego badania
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- Badania Wykonawcy (w ramach witasnego nadzoru). Badania Wykonawcy sg wykonywane przez
Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia czy jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania
Kontraktu i wykonanych obiektéw, warstw spetniajag wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca
powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbednq starannoscig i w wymaganym
zakresie. Wyniki badan nalezy dokumentowac. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan
kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungg¢.

Badania te sq podstawg odbioru.

- Badania kontrolne (w ramach nadzoru Zamawiajacego - Inspektora nadzoru). Badania
kontrolne sa badaniami Zamawiajacego, ktorych celem jest sprawdzenie czy jako$¢ materiatow
uzytych do wykonania Kontraktu i wykonanych obiektéw, warstw spetniajg wymagania okreslone w
Dokumentacji projektowej i SST. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac
weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
Badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych Badan kontrolnych jak i wynikdw Badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
Badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacja projektowag i SST.
Wyniki tych badan beda stanowity podstawe odbioru. ze wzgledu na ilo$¢ przeprowadzonych Badan
kontrolnych lub jakos¢ wykonanych Badan kontrolnych lub/i Badan kontrolnych dodatkowych

c. Ze wzgledu na ilo$¢ przeprowadzonych Badan kontrolnych lub jako$¢ wykonanych Badan kontrolnych lub/i Badan
kontrolnych dodatkowych

- Badania kontrolne dodatkowe. W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw Badan kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia Badan
kontrolnych dodatkowych. Inspektor Nadzoru
i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobrania probek i wyznaczeniu odcinkdw czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do Badan kontrolnych
dodatkowych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy, niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sg odcinki Badan kontrolnych i
Badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkdw czesciowych. Badania kontrolne dodatkowe
muszg by¢ wykonywane przez niezalezne laboratorium. Koszty Badan kontrolnych dodatkowych
zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca

- Badania arbitrazowe. Badania arbitrazowe sg powtdérzeniem Badan kontrolnych lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy (np. wynikajace z przeprowadzonych wiasnych Badan). Badania arbitrazowe wykonuje na
wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub
kontrolnych dodatkowych. Laboratorium to musi zosta¢ zaakceptowane przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego. Do przeprowadzania Badan arbitrazowych powinno by¢ wybierane
laboratorium posiadajace akredytacje na dang metode Badania i w danym zakresie przeprowadzania
Badania (tam gdzie to mozliwe). Koszty Badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi
ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie Badarn arbitrazowych nalezy ztozy¢ niezwtocznie po otrzymaniu wynikéw
Badarn, do ktorych Strona wnosi zastrzezenia.

6.5.5 Po wykonaniu Badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6 Raporty z Badan

6.6.1 Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami Badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.6.2 Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaakceptowanych.
Formularze muszg posiada¢ wszystkie dane niezbedne do prawidtowego zidentyfikowania materiatu, lokalizacji proby
itp.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

6.7.1 Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia:

1) Wyroby budowlane podlegajace zapisom ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U.2014.883 ze zmianami) i posiadaja odpowiednie dokumenty wymagane przez Ustawe dla
kazdej partii materiatu dostarczonego i przeznaczonego do wbudowania w ramach Umowy,

2) Urzadzenia badawcze/pomiarowe posiadajagce wymagane dokumenty adekwatnie do zastosowania potwierdzajace
spetnienie wymagan norm lub innych dokumentdw okreslajacych warunki i wymagania techniczne do wykonania
czynnosci badawczej i/lub pomiarowej.

6.7.2 Wymaga sie aby urzadzenia badawcze/pomiarowe miaty zachowang ciggta przydatnos¢ do zastosowania.

6.7.3 Materiaty i urzadzenia posiadajagce wymagane dokumenty adekwatnie do zastosowania mogg by¢ badane lub
sprawdzane w dowolnym czasie.

6.7.4 Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami i/lub przedstawionymi
dokumentami to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1Dziennik Budowy
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6.8.1.1 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
6.8.1.2 Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wy-
konawcy.
6.8.1.3yZapisy w Dzienniku Budowy bedaq dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
6.8.1.4 Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego wykonania, podpisem osoby ktéra dokonata wpisu
(z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego)
6.8.1.5 Zapisy muszg by¢ czytelne, w porzadku chronologicznym, wpisy powinny by¢ bez przerw.
6.8.1.6 Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
6.8.1.7 Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
a) Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) Date uzgodnienia PZJ i harmonogramu Robét,
C) Terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
d) Przebieg Robét, trudnoéci i przeszkody,
€) Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
f) Daty wstrzymania Robot z podaniem przyczyn,
g) Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czeéciowych i ostatecznych odbio-
row Robot,
h) Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
i) Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wyma-
ganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
j) Zgodnoéé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,
k) Dane dotyczace pomiaréw geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
|) Dane dotyczace jakoéci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
M) Wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

N) Inne wazne informacje o przebiegu Robo6t.
6.8.1.8 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
6.8.1.9 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
6.8.1.10 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty (narastajqco)

w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

6.8.3.1 Dokumenty laboratoryjne stanowig zbidr wszystkich dokumentéw Wykonawcy swiadczacych o jakosci materia-
tow uzytych do wykonania Robét zgodnie z Umowa, o jakosci i wykonaniu Robot wzgledem Dokumentacji projektowej
i SST na podstawie PZJ.

6.8.3.2 Gromadzenie dokumentéw laboratoryjnych powinno nastepowa¢ w formie uzgodnionej w Programie Zapewnie-
nia Jakosci.

6.8.3.3 Dokumenty laboratoryjne stanowig zataczniki do odbioru Robdt i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.9 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt.6.8 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenia na budowe lub Decyzja ZRID, w przypadku wystepowania
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
g) inne wymagane prawem pozwolenia uzyskane w trakcie Robot

6.10 Przechowywanie dokumentéw budowy

6.10.1 Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

6.10.2 Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie prze-
widzianej prawem.

6.10.3 Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot

7.1.1 Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ zakres wykonywanych Robot zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robét.
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7.1.2 Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzien przed tym terminem.

7.1.3 Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.1.4 Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robé6t i materialow

7.2.1 Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

7.2.2.3edli Specyfikacje nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekroj.

7.2.3 Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.3.1 Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7.3.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajq
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa sprawdzenia, kalibracji lub legalizacji wydane
przez jednostki posiadajace akredytacje w wymaganym zakresie.

7.3.3 Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwa-
nia robét

7.4 Wagi i zasady wazenia

7.4.1 Urzadzenie wagowe Producenta lub Dostawcy lub Wykonawcy (np. zainstalowane na Terenie Budowy) musi po-
siada¢ aktualne dokumenty legalizacji wydane przez jednostka akredytowana w wymaganym zakresie. Wykazany btad
pomiaru wazenia powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenie wazace bedzie utrzymywane
tak aby w sposdb ciggty byto zachowane utrzymanie dokladnosci wazenia wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku ukonczenia waznosci legalizacji Wykonawca powinien przed datg ukoriczenia waznosci legaliza-
cji ponownie ja wykonac tak by byta zachowana ciggtos$¢ legalnych dostaw wyrobu budowlanego.

7.4.1 Kazda ilos¢ dostarczonego materiatu do wykonania Robdt a nastepnie wbudowana powinna zosta¢ odebrana na
podstawie wagowych dokumentdéw wydania (tzw.w-z) wydanych przez Producenta/Dostawce.

7.4.2 Odbiér materiatu potwierdza Inspektor Nadzoru wtasnorecznym podpisem z danymi zapewniajagcymi identyfiko-
walnos$¢ dostawy (data i godzina).

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

7.5.1 Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

7.5.2 Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.5.3 Obmiar Robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.5.4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.5.5 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

¢ odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1 Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.2.0dbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Roboét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2.3 Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.2.4 Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Rysunkami, Specyfi-
kacjami i uprzednimi ustaleniami.

8.2.5 Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru Robdét w przypadku wystgpienia wad i usterek majacych wptyw na ja-
kos¢ wykonanych Roboét i pézniejszg negatywna prace konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci Robdt na wiasny
koszt.

8.2.6 w przypadku gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, Ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na ogélng
jakos$¢ wykonanych Robdét moze dopusci¢ do odbioru Robét pod warunkiem dokonania odpowiednich potracen z tytutu
ich wystepowania.
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8.2.7 Odbiér wykonania jakiejkolwiek warstwy konstrukcyjnej nawierzchni moze by¢é wykonany tylko na podstawie
bezposrednich pomiaréw jej grubosci ( nie geodezyjnych pomiarédw wysokosciowych) wykonanych w obecnosci Inspek-
tora Nadzoru na budowie (np. odkrywka, odwiert). Z pomiaru grubosci warstwy lub pakietu warstw (konstrukcja) nale-
zy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym trzeba podaé date pomiaru, opis badanego miejsca, rodzaj badanej warstwy, grubosc
projektowa i zbadana, wnioski o przyjeciu lub odrzuceniu, sktad komisji. Dla kilku miejsc mozna zrobi¢ zestawienie
tabelaryczne.

8.3 Odbiodr czesciowy

8.3.1 Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.

8.3.2 Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru czesciowego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy) Robét

8.4.1 Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

8.4.2 Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpi-
sem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.4.3 Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 6.9.

8.4.4 Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy.

8.4.5 Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Rysunkami i Specyfikacjami.

8.4.6 W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
8.4.7 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Iub Robdt uzupetniajacych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.8 W przypadku stwierdzenia przez Komisje odbierajaca, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja projektowg i Specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefnstwo ruchu, Komisja dokona potracen, ocenia-
jac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentacji projektowej i
SST.

8.4.9 Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowego) Roboét
8.4.9.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokoét odbioru ostatecznego
Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
8.4.9.2 Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujacych dokumentow:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
dokumentacje powykonawczg w odpowiedniej iloéci egzemplarzy - w wersji papierowej i w wersji elektronicznej,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
Badania Typu, recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ew. badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZ],
opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw,
wykazy robét/ustug zrealizowanych w okresach rozliczeniowych (oryginaty),
0. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznych, energetycznych,
gazowych, os$wietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu,
12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
13. sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy z os$wiadczeniem o zakonczeniu Robdt. Sprawozdanie powinno
zawierac
13.1. zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
13.2. wykaz wprowadzonych zmian,
13.3. uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
13.4. date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
14. protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikajacych.
15. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

HOONOUAWN

8.4.9.3 W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
8.4.9.4 Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
8.4.9.5 W czasie odbioru Robot w okresie zgtaszania wad (do wystawienia $wiadectwa wykonania) Wykonawca musi
zapewni¢ niezbedny sprzet umozliwiajacy dokonanie przegladu wszystkich obiektow.

8.5 Odbidér pogwarancyjny

8.5.1 Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

8.5.2 Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego opisanych w p. 8.4 Odbiér ostateczny Robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI / SKLADNIKI CENY
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9.1 Ustalenia ogdélne
9.1.1 Podstawaq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowgq ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu.
9.1.2 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
9.1.3 Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wyma-
gania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
i w Dokumentacji Projektowej.
9.1.4 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda, obejmowac:

- robocizne bezposrednia, wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w

czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.1.5 Koszty posrednie
W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ nastepujace koszty okoto inwestycyjne:
- koszty projektu
- dokumentacji powykonawczej,
- koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
- koszty ustawienia, utrzymania i demontaZzu tablic informacyjnych,
- koszty ustawienia tablic pamiatkowych,
- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, Swiatet
ostrzegawczych, zapdr, ogrodzenia,
- koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji
przewiazek, objazdow, przejazddw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,
- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkdw narazonych na oddziatywanie robdt oraz
naprawe wyrzadzonych szkdd,
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,
- koszty nadzoru przyrodniczego,
- koszty nadzoru archeologicznego,
- koszty ochrony saperskiej terenu robot.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.1.6 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zZadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa, z wyjatkiem
przypadkéw omdéwionych w Umowie.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdélne Specyfikacji D-M-00.00.00

9.2.1 Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogodlnych zawartych
w Specyfikacji D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do dostosowania otrzymanego projektu Organizacji Ruchu na czas budowy do przyjetej

technologii i harmonogramu robdt oraz uzyskanie zatwierdzenia tego projektu przez wiasciwy organ i administratora

drogi. Koszty dostosowania projektu i wykonania organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie

Wykonawcy lezy rowniez spetnienie roszczen oséb i podmiotdéw, ktére w zwiazku z wprowadzeniem organizacji Ruchu

na czas budowy i prowadzeniem robot doznaja, jakiegokolwiek uszczerbku.

9.3.1 Koszt Wykonania objazddéw, tymczasowych drdg dojazdowych i technologicznych oraz organizacji ruchu obejmu-

je:

a. Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ru-
chu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dal-
szych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

b. Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

C. Budowe drog dojazdowych, innych urzadzen i obiektéw lub remont istniejacych drog w zakresie dostosowania
ich do ruchu objazdowego,

d. Optaty za dzierzawe i uzytkowanie terenu

e. Przygotowanie terenu

f. Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, tymczasowego oznakowania

pionowego i poziomego, drenazu.
g. Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2 Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

h. Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie  tymczasowego oznakowania pionowego
i poziomego, barier i $wiatet

i Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3 Koszt Likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

j Usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania
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k.

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ptatnosci za pozycje (a) - (f) beda ryczattowe.
Ptatnosci za pozycje (g) - (h) beda miesieczne.
Ptatnosci za pozycje (i) - (j) beda ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35
36

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki ,tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.00.71.838 ze zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. DZ.U.2014.883 ze zmianami)
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz.U.2001.138.1555 ze zmianam.)
Ustawa z dn. 17.05.1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U.2010.193.1287 ze zmianami)
Ustawa z dn. 10.04.1997 r. ,Prawo Energetyczne” (Dz.U.2012.0.1059 ze zmianami)
Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska”. (Dz.U.2013.0.1232 ze zmianami)
Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie nie-
ktérych ustaw (Dz.U.2001.100.1085 ze zmianami)
. Ustawa z dn. 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz.U.2013.0.627 ze zmianami)
. Ustawa z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21 ze zmianami)
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U.2001.112.1206 ze zmianami)
. Ustawa z dn. 18.07.2001 r. ,Prawo Wodne” (Dz.U.2012.0.145 ze zmianami)
. Ustawa z dn. 9.06.2011 r. ,Prawo geologiczne i gérnicze” (Dz.U.2011.163.981 ze zmianami)
. Ustawa z dn. 3.02.1995 r. ,O ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.1995.16.78 ze zmianami)
.Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych  warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U.2003.177.1729 ze zmianami)
Rozporzadzenie  Ministra  Srodowiska z  dn. 29.07.2004 . w  sprawie  dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz.U.2004.178.1841 ze zmianami)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 23.01.1987 r. w sprawie ,Szczegdétowych zasad ochrony
powierzchni ziemi (Dz.U.1987.4.23 ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.6.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
niektérych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji
dla dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji (Dz.U.2002.87.796 ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.1.02.2003 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powie-
trzu (Dz.U.2003.1.12 ze zmianami)
Rozporzadzenie  Ministra Srodowiska z dn.24.07.2006 r. w sprawie  warunkdw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodne-
go (Dz.U.2006.137.984 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.27.08.2002 r. ,W sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOlowego zakresu rodzajow robdt  budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.2002.151.1256 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r. ,W sprawie warunkéow i trybu postepowania

dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego” (Dz.U.2003.120.1131 ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn.10.02.1977 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz.U.1977.7.30 ze zmiana-
mi)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.15.01.1999 r. ~W sprawie
okreslenia szczegdtowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego,
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkoéw, jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe” (Dz.U.1999.7.64
ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r. ~W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz.U. 2003.121.1139 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.z 2000.63.735 ze zmiana-
mi)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego =zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072 ze zmianami)

Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadow poza instalacjami i urzadzeniami
(Dz.U.2015.796 z dnia 2015.06.12)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasci-
wosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966 z dnia
2016.12.06),

Ustawa z dn.13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U.2016.542 z dnia 2016.04.19 ze
zmianami)

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21 ze zmianami).

. Aktualne wydania norm.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE)]
(KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwig-
zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanki niezwigzanej)
przy realizacji zadania pn.: ,REMONTY CHODNIKOW W CIAGU DROG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ
REJON W TCZEWIE".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej

Ilekro¢ w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i innych dokumentach przetargowych stosuje sie
zapis ,podbudowa z kruszywa famanego” nalezy go uwaza¢ za rownowazny zapisowi ,podbudowa z mie-
szanki niezwigzanej” wykonywanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Specyfikacji
D-M-00.00.00 - ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

1.4.1. Mieszanka niezwiazana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skfadzie ziarnowym (od d = 0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog. Mie-
szanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kru-
szyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom witasciwosci kruszywa tub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako prze-
dziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami roznych wiasciwosci. Wiasciwosci ozna-
czone symbolem kategorii NR oznaczaja, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej
na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadacd sie z kilku warstw o réznych wiasciwosciach.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.5. Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.
1.4.6. Kruszywo naturalne - kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane wy-
facznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcoéw naturalnych wystepuja-
cych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowe-
go lub otoczakow.

1.4.7. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujacego obrdobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sie w szczegdlnosci kruszywo
z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.8. Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przerébki materiatu zastosowanego uprzednio w bu-
downictwie.

1.4.9. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczo-
nej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania Ogolne” pkt. 2.

2.2. Kruszywa do mieszanki niezwigzanej

Do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych na warstwy nawierzchni nalezy stosowac kruszywa sklasyfikowane na
podstawie normy PN-EN 13242 i spetniajgce wymagania wg zestawienia I i Tablicy 1.

Zestawienie I

a) kruszywo naturalne lub - stosowaé

b) kruszywo sztuczne, lub - nie stosowacd

¢) kruszywo z recyklingu - nie stosowaé

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Kazde kruszywo wykazane w zestawieniu I, ktore bedzie sktadnikiem mieszanki niezwigzanej powinno spetnia¢ wyma-
gania z Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy.

Wymagania wobec kruszywa do S
. ; . ) Odniesienie do
Rozdziat w mieszanek niezwigzanych przezna- ]
L ’ - tablicy
PN-EN Wiasciwosc czonych do zastosowania w warstwie
S w PN-EN
13242 podbudowy zasadniczej dla ruchu
13242
KR1-6
0,063; 0,5; 1; 2;4; 5,6; 8; 11,2; 16;
) . 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw pod-
4.1-4.2 Zestaw sit # stawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80 Tabl. 2
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kru-
4.3.2 szywa grubego na sitach posrednich wg PN- | GTc20/15 Tabl. 3
EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GT:10
4.3.3 drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg GTF20 Tabl. 4
PN-EN 933-1 A
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci | Flso Tabl. 5
4.4, lub
E)u) lub maksymalne wartosci wskaznika ksztat- STss Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
4.5 p_OW|erzchn| p_rz_ekruszone] lub famanych oraz Cooss Tabl. 7
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1: f
4.6 a) w kruszywie grubym beklarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym fbeklarowana
. . Wiasciwos$¢ niezbadana na pojedynczych frakcjach, a
4.7 Jakosc pytow tylko w mieszankach wg wymagan p.2.3
Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-
>:2 2, kategoria nie wyzsza niz: LAso Tabl. 9
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego
5.3 wg PN-EN 1097-I Mpe Deklarowana Tabl. 11
5.4 gizt%sc wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 Deklarowana _
55 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 | WemNR )
' albo 9 (w zaleznosci od frakcji) WA242
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-| ASNRr Tabl. 12
Catkowita zawartos¢ siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 Snr Tabl. 13
Stato$¢  objetosci  zuzla  stalowniczego
6.4.2.1 wg PN-EN 1744-1. rozdziat 19.3 Vs Tabl. 14
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
6.4.2.2 kawatkowym Brak rozpadu -
wg PN-EN 1744-1, p.19.l
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym )
6.4.2.3 kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 Brak rozpadu
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie | Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska
T wg PN-EN 1744-3 wg odrebnych przepisow
. . Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkto i
6.4.4 Zanieczyszczenia . . . .
plastik, mogacych pogorszy¢ wyrob koncowy
22 Zgorzel stoneczna bazaltu | oo )
) wg PN-EN 1367-3,wg PN-EN 1097-2 A
7.3.3 Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa 4/8 wg | -skaty magmowe i przeobrazone: F4, Tabl. 18
T PN-EN 1367-1 -skaty osadowe: F10 ’
(Z:a+qczn|k Skfad materiatowy deklarowany
Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
Zatacznik dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepu-
C, pod- Istotne cechy $rodowiskowe je w zrdodtach kruszywa pochodzenia mineralnego.
rozdziat Y Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpa-
C.3.4 dowych nalezy badac czy zawarto$¢ substancji niebez-

piecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg

odrebnych przepisow
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2.3. Woda do mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni

Nalezy stosowa¢ wode nie zwierajacq sktadnikéw (takich jak oleje, tluszcze, substancje humusowe) wplywajacych
szkodliwie na mieszanke niezwigzana, ale umozliwiajacq wiasciwe jej zageszczenie.

2.4. Wymagania dla mieszanek niezwigzanych przeznaczonych na warstwy nawierzchni

Do warstw nawierzchni z mieszanek niezwigzanych nalezy stosowa¢ mieszanki niezwigzane sklasyfikowane na podsta-
wie normy PN-EN 13285 i spetniajagce wymagania wg zestawienia Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do warstw nawierzchni

Dokument Wymagania wobec

L.p |Warstwa nawierzchni . . |mieszanek niezwigqzanych |KR1-:2 KR3+4 KR5+6
odniesienia . h
na warstwe nawierzchni wg
1 2 3 4 5 6 7
. . . . Stosowaé Stosowaé |Stosowad
1 Podbudowa zasadnicza |WT-4:2010 |Pkt. 2.4 i Tablica 6 0/31,5 0/31,5 0/31,5

Uwagi: dla chodnikdéw, ciggu pieszorowerowego, zjazdow nalezy przyjmowac jak dla Kategorii KR1-2

2.5. Zrédta poboru materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.
Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z projek-
towang krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw.

Jakiekolwiek materiaty, ktérych parametry odbiegaja od ST nalezy odrzuci¢ i badania wykona¢ na innych materiatach
az do uzyskania pozadanych cech.

2.6. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie jest wbu-
dowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy i nawierzchni

Do wykonania podbuddw i nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujace wode,

réwniarki lub uktadarki z automatycznym sterowaniem do rozktadania materiatu,

walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne,

zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne", pkt. 4.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa na mieszanki oraz mieszanki niezwigzane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Podczas transportu, materiat nalezy zabezpieczy¢ przed wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego powinno spetnia¢ wymagania okreslone w od-
powiednich Specyfikacjach Technicznych.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywga uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwa-
rza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Za zgodg Inzyniera dopuszcza
sie stosowanie mieszanek dostarczanych bezposrednio od producenta. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jedno-
rodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziata-
jacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji mieszanek niezwigzanych, zgodnie
z WT-4 [20] zatacznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce nalezy stosowac sie do zasad de-
klarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] zatacznik B.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Grubos¢ warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
Zaleca sie, aby grubos$¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy wal-
cach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 5% jej wartosci,
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mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki jest wyzsza od optymalnej o 5% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego niz 1,0 i ozna-
czonego wg BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 jako stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E> do pierwotnego
E1, ktory powinien by¢ nie wiekszy niz 2,2.

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

stwierdzenia czy uzyty sprzet budowlany jest wtasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcdw do uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do tej proby wykonawca uzyje takich samych materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania podbudo-
wy i nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 200 do 600 m?2.

W trakcie prowadzenia robdt powierzchnia odcinka probnego moze ulec zmianie, za zgoda Inzyniera.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka préobnego przez Inzyniera.

UWAGA: Wykonawca moze odstapi¢ od wykonania odcinka prébnego za zgoda InZzyniera w przypadku pozytywnych
doswiadczert w wykonaniu warstw z mieszanek niezwigzanych tzn. takich, ktére gwarantujg spetnienie wymagarn ST.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowla-
nego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonanie robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wilasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej Specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Czestotliwos¢ badan

Lp. [Wyszczegdlnienie badan Maksymalna powierzchnia pod-
budowy przypadajaca na jedno

badanie (m?)

Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1 2 3

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnos$¢ mieszanki 1 600

3 Zageszczenie warstwy i nosnos$¢ podbudowy

Badanie wifasciwosci kruszywa lub mieszanki

> wg Tablicy 1i 2

przy kazdej zmianie kruszywa lub mieszanki

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposdb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynie-
rowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug proby Proctora, zgodnie
z wg PN-EN 13286-2, z tolerancjg £5%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢c wedtug PN- EN 1097-5.

6.3.4. Zageszczenie i no$nos¢ podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptyto-
wych z czestotliwos$cig wg Tablicy 5 lub wedtug zalecen Inzyniera. Miejsca badan nosnosci Wykonawca uzgodni z Inzy-
nierem.

Zageszczenie podbudowy niezwigzanej nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu Ez do pierwotnego
modutu odksztatcenia E: jest nie wiekszy od 2.2 dla kazdej warstwy podbudowy.

Warstwa powinna charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 6,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 6.

Modut odksztalcenia podbudowy nalezy oznaczy¢ przez obcigzenie piyta o $rednicy > 30 cm zgodnie
z PN-S-02205. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w zakresie obcigzen od 0,00 do 0,45 MPa.

Warto$¢ modutu odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa wedtug wzoru:
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Ei»=0,75*2PD
Ds
w ktorym:
D - $rednica ptyty, mm
Ap — przyrost obcigzenia, MPa
As — przyrost odksztatcenia, mm

W przypadku braku mozliwosci wykonania badania modutu odksztatcenia poprzez obciazenie statyczne (VSS) za
zgoda Inzyniera mozliwe jest wykonanie badania modutu odksztatcenia lekkgq ptytq dynamiczng stosujgc obcigzenie 15

kg.

Minimalny wymagany dynamiczny modut odksztatcenia

Evo = 55 MPa dla KR1-2
Evp = 70 MPa dla KR3-4

Tablica 6. Wymagane wiasciwosci podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej

Wymagania warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
Lp. Wiasciwosci
KR1-2 KR3-4 KR5-6
1 2 3 5
Wymagane wtasciwosci dla kategorii ruchu dotyczy dotyczy dotyczy
1 Wymagany wskaznik zageszczenia > 1.0 > 1.0 > 1.0
2 Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem 50 kN, mm 1,5 1,3 1,2
3 Wymggaqy_wtorny modut odksztatcenia Ez (na stropie warstwy), 130 160 180
co najmniej MPa
4 | Wymagany wskaznik odksztatcenia I, = E2 / Ex <22 <22 <22
5 Wyma-{gar{y'wtorny modut odksztatcenia Ez (na spagu warstwy), 80 100 120
co najmniej MPa
6 Wspdtczynnik filtracji kio warstwy, co najmniej: Nie dotyczy

Uwagi: dla chodnikdéw, ciggu pieszorowerowego, zjazdéw nalezy przyjmowac jak dla Kategorii KR1-2
Dla drogi tymczasowej wymagany modut na warstwie z podbudowy kruszywa niezwigzanego jak dla KR3-4
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa i mieszanki
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w punkcie 2.2.
Badania mieszanki powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w punkcie 2.3.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 7.
Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudow

Cecha geometryczna pod- Minimalna czestotliwos¢ Dopuszczalne tolerancje
Lp. T wzgledem cech geometrycz- Metodyka pomiaru
budowy pomiarow .
nych projektowych
1 2 3 4 5
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km +10 cm, 0 cm -
Podczas budowy:
W trzech pkt-ch na kazdej dziat-
ce roboczej lecz nie rzadziej niz
2 Grubos$¢ podbudowy niz raz na 400 m? +/-1cm. -
Przed odbiorem:
W trzech pkt-ch, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m?
. . Nieréwnosci podbudowy nie tatq 4 m,
3 Réwnos¢ podtuzna co 20 m fatgq moga przekraczaé 10 mm zgodnie z BN-
68/9831-04
. . Nieréwnosci podbudowy nie tatg 4 m,
4 RoOwnos¢ poprzeczna 5 razy na 100mb . zgodnie z BN-
mogq przekracza¢ 10 mm 68/9831-04
5 Spadki poprzeczne*) 5 razy na 100mb + 0,5% -
6 Rzedne wysokosciowe raz na 50 m +0cm, -1cm. -
7 Uksztattowanie w planie*) |raz na 50 m +5cm. -

1 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach gtdwnych tu-

kéw poziomych.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykazujgq wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ na-
prawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Do-
danie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrnie zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniq gtebokos¢, zgodnie
z decyzjq Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zagesz-
czone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do za-
pewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

0Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy wykonanej z mieszanki niezwigzanej o grubosci wskazanej
w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy wykonanej z mieszanki niezwigzanej o grubosci zgodnej z Dokumentacjq,
Projektowg dla odpowiedniej kategorii ruchu:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

zakup i przygotowanie mieszanki niezwigzanej zgodnie z recepta oraz badanie tej mieszanki,

wykonanie odcinka prébnego,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki i doprowadzenie do wymaganej no$nosci,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

utrzymanie warstwy w czasie robdt,

wykonanie koniecznych elementdéw tymczasowych obejmujace: przygotowanie terenu, wykonanie elementéw tymcza-
sowych, utrzymanie, rozbidrke, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do wykona-
nia, nie wymienione powyzej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

3. PN-EN 932-1 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

4, PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe. i wzorco-

wanie

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda prze-

siewania.

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztafttu ziaren za pomocq

wskaznika ptaskosci.

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaz-

nik ksztattu.

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o

powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.

Badania wskaznika piaskowego.

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania

btekitem metylenowym.

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
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przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na Sciera-
nie (mikro-Deval).

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

15. PN-EN 1367-I Badania wfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN 1367-2 Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikédw atmosferycz-
nych. Badanie w siarczanie magnezu.

17. PN-EN 367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycz-
nych. Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda goto-

wania.

18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

19. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 3: Przygotowanie wyciggdw przez wymy-
wanie kruszyw.

20. PN-ISO 565 Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektro-
chemicznie. Wymiary nominalne oczek.

21. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 1:

Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci.
Wprowadzenie i wymagania ogdlne.

22. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 2:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci. Zageszczanie aparatem Proctora.
23. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 47:

Metody badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, na

tychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego.

24. PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Metody sporzadzenia
prébek badawczych. Czes$¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub
zageszczania na stole wibracyjnym.

25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

25. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010
r.)

26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 General-
nego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
Z przeciwerozyjnym umocnhieniem powierzchniowym skarp i rowow przy realizacji zadania pn.: ,REMONTY
CHODNIKOW W CIAGU DROG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp, rowow i terenu w granicach pasa drogowego i obejmuja:

- humusowanie z obsianiem trawg skarp i korony drogi przy grubosci warstwy 10cm

- mechaniczne plantowanie oraz obsianie trawg terenu w granicach pasa drogowego i uporzadkowanie terenu w grani-
cach pasa drogowego, grunt kat. I-III

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
M-U-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-U-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-U-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekdw objetymi niniejsza ST sa:

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw,

- kruszywo tamane.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartosc¢ fosforu (P2Os) > 20 mg/m?,

c) zawartosc potasu (K20) > 30 mg/m?,

d) kwasowos¢ pH > 5,5.

2.4. Nasiona traw
Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac¢ mieszanki
traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-U-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparek podsiebiernych,

— spycharek lemieszowych,

- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,

— urzadzen kontrolno-pomiarowych,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

— walcdw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych, stalowych wibracyjnych

- ubijakdéw o recznym prowadzeniu,

— wibratorow samobieznych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

— cysterny z wodg pod ciénieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoce-
niem.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gdrnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi
urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3 Mechaniczne plantowanie

Plantowanie nalezy wykona¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt nalezy dodatkowo stosowad reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie.

Plantowaniem nalezy objaé caty obszar robét.

5.4. Umocnienie skarp przez obsianie trawa

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomocg osprzetu agrouprawowego, aby uzy-

skac zawartos$¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m? do
30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkdw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodg mulczowania
lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Trawniki podlegajq pielegnacji przez okres catej gwarancji (tj. 36 miesiecy).

W ramach pielegnacji nalezy wykonywa¢ odchwaszczanie, nawozenie, podlewanie, koszenie w przypadku, gdy trawa

osiggnie wysokos$¢ wyzsza niz 10 cm i co najmniej 2 razy na rok — przez caty okres gwarancyjny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci
Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, faczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?2. Na zaro$nietej
powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie grubosci 10 cm oraz po-
wierzchni plantowanych, porzadkowanych i obsiewanych.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-U-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
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— pokrycie skarp humusem,
— obsianie skarpy z uklepaniem lub uwatowaniem,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m? plantowania i obsiania obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu
— przekopywanie rowkéw kierunkowych lub podsypanie $ciezek na skarpach,
— zaktadanie trawnikow,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt,
— $cinanie wypuktosci i zasypanie wgtebien miedzy sciezkami,
— uporzadkowanie terenu robot,
— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie przez caty okres gwaran-

cyjny
9.3. Sposoéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:
—  roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zama-
wiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, ktoére sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczaso-
wych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszan-
ka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i toro-
wisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

13. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
D - 08.01.01 KRAWEZNIK LUB/I OPORNIK BETONOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przy realizacji zadania pn.: ,L,REMONTY CHODNIKOW W CIAGU DROG KRAJOWYCH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowym i przy realizacji umowy
na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem kra-
weznikdw betonowych na fawie betonowej z oporem.

Zakres wykonania obejmuje:

e rozbiorke istniejacego kraweznika wraz z tawg oraz wywoz pozostatosci po rozbidrce do utylizacji,

e ustawienie nowego kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem.
Specyfikacja techniczna dotyczy kraweznikéw betonowych i opornikéw betonowych. Jezeli uzywany jest zapis
~kraweznik betonowy” to nalezy rozumiel, ze zapis ten dotyczy takze opornika betonowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi elemen-
tami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach,
stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy
powierzchniami poddanymi ré6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadac
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. kawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika
na podtoze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykte.

1.4.4. Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami aktualnymi
na dzien wydania OST oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wy-
magania ogdlne” pkt 2.
2.2. Krawezniki betonowe
2.2.2, Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia sie nastepujace rodzaje kraweznikow betonowych:

- prostokatne Sciete - rodzaj ,a",
- prostokatne - rodzaj ,b”,
- wyspowe - rodzaj ,c”".

2.2.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.2.4. Ksztatt i wymiary

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w Tabeli 1. Dla wszystkich rodzajéw kraweznikéw betonowych rozrdznia sie
réwniez krawezniki tukowe wkleste oraz wypukte o promieniach od 0,5 m do 12 m oraz o dtugosci po tuku od 0,7 m do

0,8 m. Przykfady kraweznikéw tukowych przedstawiono na Rysunku 1 ponizej:
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a) kraweznik tukowy ,wklesty”

v

Oznaczenia: 1 - kraweznik, 2 - jezdnia, 3 - dtugos$¢, 4 - promien, 5 - kanat odptywowy.

Rys. 1. Przyktady kraweznikow tukowych

b) kraweznik tukowy ,wypukty”

Y

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na Rysunku 2. W szczegdlnych wypadkach dopuszcza sie inne ksztatty

i wymiary kraweznikow betonowych, zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowej.

a) kraweznik prostokatny Sciety rodzaju ,a”
C
—&—

yl

b) kraweznik prostokatny rodzaju ,b”
4

[l
[l
[l
[l

||

c) kraweznik wyspowy rodzaju ,c”

Rys. 2. Wymiarowanie kraweznikéw
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2.3

2.3.1 Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob przedstawiony

Tabela 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

) Wymiary kraweznikow, cm
Rodzaj
kraweznika I b h ¢ d r
20 in. in.
a 100 30 min. 3 min.12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
b 100 12 25 - - 1,0
10 25
c 100 23 23 18 7,5 1,0
15 20 12 4

Krawezniki betonowe - wymagania techniczne wg PN-EN 1340

w Tabeli 2.
Lp. |Cecha Zatacznik |Wymagania
Ksztatt i wymiary
1.1 |Wartosci dopuszczalnych odchytek |C Dtugosé: £ 1%, =4 mm i <10 mm
od wymiaréw nominalnych, z do- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
ktadnoscig do milimetra - dla powierzchni: £ 3%, 23 mm, <5 mm,
- dla innych czesci: £ 5%, =3 mm, <10 mm
1.2 |Dlugos$é pomiarowa C Dopuszczalne odchyiki od ptaskosci i prostoliniowosci
300 mm +1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +£2,5 mm
800 mm £4,0 mm
1.3 |Grubos$¢ warstwy $cieralnej C 10 mm mierzona w gérnej czesci
(dotyczy kraweznikow
dwuwarstwowych)
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornoé¢ na zamrazanie/ rozmra- |D Ubytek masy po badaniu:
zanie z udziatem soli odladzajacych -wartoé¢ érednia <1,0 kg/m2
KLASA D . . . 2
-dla kazdego pojedynczego wyniku <1,5 kg/m
2.2 |Wytrzymatos¢ na zginanie (badanie |F Klasa Charakterystycz- |Kazdy pojedynczy
nalezy przeprowadzi¢ na 8 szt. wytrz. na wynik
elementu) 3 Wytrzymatosé: >4,8 MPa
KLASA U 6,0 MPa
2.3 |Trwatos¢ ze wzgledu na wytrzyma- |F Krawezniki majq zadawalajaca trwatosé (wytrzymatosc) jesli
tosc speftnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normal-
nej konserwacji
2.4 |Odpornos¢ na scieranie GiH Klasa Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy Boehmego, wg
odporno- |zat. H normy - badanie alternatywne
$ci
KLASA I 4 <18000 mm3/5000 mm?
2.5 |Nasigkliwos¢ E < 6%
Klasa B
2.6 |Odpornos¢ na poslizg/ poslizgniecie |I a)jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub
polerowana - zadawalajgca odpornosc,
b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej war-
to$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia),
. c)trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
ZADAWALAJACA ODPORNOSC warunkach uzytkowania kraweznika jest zadawalajaca przez
caty okres uzytkowania, pod warunkiem wilasciwego utrzymy-
wania i gdy na znacznej czesci nie zostato odstoniete kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 |Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢ rys i odpryskoéw,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach dwuwar-
stwowych
c) ewentualne wykwity nie sgq uwazane za istotne
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Lp.

Cecha Zatacznik |Wymagania

3.2

Tekstura ] a)krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze -producent

powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosci surowcédw i warunkéw twardnienia,
nie sg uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie ] a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczo-
nymi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) roznice w jednolitoséci zabarwienia, spowodowane nieunik-
nionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub warunkéw dojrze-
wania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.3.2

2.3.3.

2.3.3

2.3.5

2.3.6

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rdwne i proste.

Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow, odmian i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych oraz tasm
bandujacych.

Materiaty na podsypke i do zapraw

Zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej nalezy stosowac podsypke cementowo-piaskowaq
oraz zaprawy z uzyciem materiatow spetniajacych ponizsze wymagania:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci

pytéw f10;

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80/20 i zawartosci py-

tow f10;

-  zaleca sie stosowac wode pitng z wodociagu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z in-
nych zroédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

Materiaty na lawy

Beton na fawe fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206, klasy minimum

C 12/15.

Sktadniki betonu:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN 197-1;

- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia
Gc90/15 lub Gc85/20 i zawartosci pytdw fi,5;

- kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytow f3;

-  zaleca sie stosowac wode pitng z wodociagu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z in-
nych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008;

- domieszki zgodne z norma PN-EN 934-2.

Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowaé¢ masy zalewowe stosowane na gorgco lub sto-
sowane na zimno.

Masy zalewowe stosowane na gorgco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1.

Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

Masa uszczelniajaca powinna posiada¢ aprobate techniczng lub krajowag ocene techniczng, wydanag
przez uprawniong jednostke i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej lub krajo-
wej ocenie technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt zwigzanych z postawieniem kraweznika betonowego na tawie betono-
wej z oporem powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

- ew. zurawia samochodowego do roztadunku kraweznikéw betonowych,

chwytakow do kraweznikow betonowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2, Transport kraweznikéw betonowych

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna war-
stwa nie powinna wystawac poza sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypa-
niem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

WODE NALEZY PRZEWOZIC W BECZKOWOZACH LUB W ZBIORNIKACH NA WODE.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie ze specyfikacjg D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. kon-
strukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 oznaczony
wg BN-77/8931-12

5.3. Wykonanie faw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na ftawe betonowg, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania re-
ceptury na beton i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roztozony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powi-
nien by¢ wyrédwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Ksztatt tawy powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$¢ gdrnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projek-
towej.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gru-
bosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 5 mm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawa cementowo-piaskowgq stosuje sie
wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami tempe-
ratury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50
m bitumiczna masa zalewowgq nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow betonowych

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien:

-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcdw itp.),

-ew. wykonac¢ wiasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone (tablicy 1),
-sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami Tablicy 1 i usta-
leniami PN-EN 1340.

6.2.2. Badania pozostalych materiatow

Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2
niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu 1 raz 100 mb kraweznika betonowego.

Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajq:

a) Zgodnosc profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja, projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 50 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

c) Rownosc gérnej powierzchni faw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzy-
metrowej faty.
Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm na kazde 100 m wyko-
nanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw betonowych

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 50 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi + 1 cm
na kazde 50 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwodch punktach na kazde 100 m kra-
weznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie mo-
ze przekracza¢ 1 cm,

d) dokfadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- dla ustawienia kraweznika betonowego jest m (metr)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:
- wykonane koryto,

- wykonana tawa z oporem

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika lub/i opornika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

— wbudowanie mieszanki betonowej (wykonanie fawy),

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce (cementowo-piaskowej),

- wykonanie deskowania

— wykonanie oporu z mieszanki betonowej

— wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— odwiezienie sprzetu

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych
- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych
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- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdére sq potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiaja-
cemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-M 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

10.1. Normy
1 PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
2 PN-EN 1340 Krawezniki betonowe . Wymagania i metody badan.
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska
3 PN-EN 206 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
4 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach bu-

dowlanych i budownictwie drogowym.

5 PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobo-
wej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

7 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 08.02.01A REMONT CHODNIKOW Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy realizacji zadania pn.: ,REMONTY CHODNIKOW W CIAGU DROG KRAJOWYCH ADMINISTROWA-
NYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowym i przy realizacji umowy
na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem przetozenia nawierzchni chodnika z ptyt betonowych.

Zakres wykonania obejmuje:
e przetozenie nawierzchni chodnika z wymiang elementéow betonowych na kostke betonowa brukowg
wraz z odwiezieniem materiatéw z rozbidrki na odlegtosci do 10 km.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. piyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowigce prefabrykowane elementy
konstrukcyjne nawierzchni chodnikdéw.

1.4.2. Chodnik z ptyt betonowych - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy, lub placu, przeznaczona dla
ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych ptyt betonowych.

1.4.3. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.4. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi ptytami wypetniony okre$lonym materiatem wypetiajacym.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wy-
magania ogdlne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw do przetozenia chodnika z wymiana elementéw betonowych
2.2.1.1. Nowe ptyty brukowe
Wymagania dla nowych betonowych ptyt brukowych okresla Tablica 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonowych ptyt brukowych, wg PN-EN 1339 do stosowania na zewnetrznych nawierzch-
niach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Badana witasciwosé Klasa | Znakowanie Wielko$¢ pomierzona
Dopuszczalne odchytki w mm od Tolerancja: dtugos¢ + 2; szerokos¢ + 2; grubosé +
wymiaréw nominalnych ptyt 3 R 2

Rdznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci, tej
samej kostki, powinna by¢ < 3 mm

Nasigkliwo$¢ % masy @ 2 B Wartos$¢ $rednia < 6%
Odpornos$¢ na zamrazanie/ Wartoé¢ srednia < 1% przy czym kazdy pojedynczy
rozmrazanie z udziatem soli 3 D wynik < 1,5 kg/m?

odladzajacych, ubytek masy po
badaniu kg/m?

Wytrzymatos¢ charakterystyczna > 4,0 MPa, .
Wytrzymatos$¢ na zginanie MPa 2 T Minimalna wytrzymatos¢ > 3,2 MPa
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Klasa odpornosci na $cieranie

Pomiar wykonany zgodnie z metodg opisang w
zatgczniku G do normy; warto$¢ mniejsza lub rowna
20mm, lub pomiar wykonany na tarczy Bohmego;
wartos¢ mniejsza lub réwna 18000mm?3/5000mm?

Aspekty wizualne

Wyglad

a)gorna powierzchnia nie powinna miec rys

] i odpryskow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w ptytach dwu-
warstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne

Tekstura

Zabarwienie (barwiona moze
by¢ warstwa $cieralna lub caty
element)

a)ptyty z powierzchnig o specjalnej teksturze -

] producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie ptyty powinny by¢ po-
rownane z probka producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

c)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami we wiasciwosciach surowcéw i zmianach wa-
runkéw twardnienia nie sg uwazane za istotne

Wyroby (ptyty chodnikowe) nalezy dostarcza¢ wraz z deklaracjg zgodnosci i odpowiednim oznakowaniem jednostki —
palety.
Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ skltadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu wyrdwna-
nym i odwodnionym. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodze-
niem przektadkami drewnianymi.

2.2.1.2. Wymagania dla nowych obrzezy betonowych

Wymagania dla nowych obrzezy betonowych okresla Tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dla obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg
odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. [Cecha Zatacznik |Wymagania
Ksztatt i wymiary
1.1 |Wartosci dopuszczalnych C Dtugos¢: + 1%, 24 mm i <10 mm Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
odchytek od wymiarow - dla powierzchni: £ 3%, 23 mm, <5 mm,
nominalnych, z doktadnoscig - dla innych czesci: £ 5%, 23 mm, <10 mm
do milimetra
1.2 |Dtugos$¢ pomiarowa C Dopuszczalne odchytka od ptaskosci i prostoliniowosci
300 mm +1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm £4,0 mm
2 |Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartoéé¢ érednia <1,0 kg/m?2,
rozmrazanie z udziatem soli . . . 2
odladzajacych dla kazdego pojedynczego wyniku <1,5 kg/m
Klasa 3 oznaczenie D
2.2 |Wytrzymatosé na zginanie  |F Charakterystyczna wytrzymatos¢ Minimalna wytrzymatosé
5,0 MPa 4,0 MPa
Klasa 2 oznaczenie T
2.3|Trwatos¢ ze wzgledu na F Obrzeza majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatoscé) jesli spetnione sg
wytrzymatosé wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s normalnej konserwacji
2.4|0dpornosc¢ na Scieranie GiH Pomiar wykonany zgodnie z meto- |Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
dq badania opisang w zataczniku G |Boehmego, wg zat. H normy - bada-
nie alternatywne
Klasa 4 oznaczenie I
<20 mm <18000 mm3/5000 mm?
2.5|Nasigkliwosé E < 6%
Klasa 2 oznaczenie B
2.6|0dpornos¢ na poslizg/ posli- |1 a)jesli gérna powierzchnia obrzeza nie byta szlifowana i/lub polerowana -

zgniecie

ZADAWALAJACA ODPOR-
NOSC

zadawalajaca odpornosc,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na po-
Slizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzo-
ng wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),
c)trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania obrzeza jest zadawalajaca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato
odstoniete kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.
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Lp. [Cecha Zatacznik |Wymagania

3 |Aspekty wizualne

3.1|Wyglad ] a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne

3.2 |Tekstura ] a)obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze -producent powinien
okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi przez pro-
ducenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosci surowcoéw i warunkow twardnienia, nie sq uwazane za
istotne

3.3|Zabarwienie ] a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitoséci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami wiasciwosci surowcéw lub warunkdéw dojrzewania betonu, nie sg
uwazane za istotne

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie ele-
mentoéw powinny by¢ rowne i proste.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodza-
jow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$c¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.2.2. Materialy do przetozenia chodnika z wymiana elementéw betonowych

Do przetozenia chodnika z wymiang elementéw betonowych nalezy uzy¢:
— nowa betonowga kostke brukowa,
— nowe obrzeza betonowe - wymagania wg pkt. 2.2.1i 2.4

2.2.2.1 Wymagania dla nowej betonowej kostki brukowej

Do przetozenia chodnika z wymiang elementdéw betonowych nalezy uzy¢ kostki betonowej brukowej o grubosci 60 mm
lub 80mm koloru szarego,

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajacg w warunkach mrozu

Badana wiasciwos¢ Klasa | Oznaczenie Wymagania

Dopuszczalne odchytki w mm od za- Tolerancja: dtugos¢ + 2; szerokos¢ + 2; grubosé +

deklarowanych wymiardw kostki gru- - - 3.

bosci <100mm Rdznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci, tej
samej kostki, powinna by¢ < 3 mm

Nasigkliwos$¢ % masy @ 2 B Wartos¢ mniejsza lub réwna 6%

Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmraza- Wartos¢ srednia mniejsza lub rowna 1%

nie z udziatem soli odladzajacych, 3 D przy czym zaden pojedynczy wynik nie wiekszy od

ubytek masy po badaniu kg/m? 1,5%

Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy Wytrzymatos¢ charakterystyczna > 3,6 MPa, . Kazdy

roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazy-
wac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250

T > 3,6 MPa N/mm
Pomiar wykonany zgodnie z metoda opisang w za-

Klasa odpornosci na Scieranie 3 H faczniku G do normy; warto$¢ mniejsza lub réwna
23mm, lub pomiar wykonany na tarczy Béhmego;
wartos¢ mniejsza lub réwna 20000mm?3/5000mm?

Aspekty wizualne

d)gdérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys

Wyglad ] i odpryskow,

e)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwu-
warstwowych,

f) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne

a) kostki z powierzchnig o specjalnej tekstu-

Tekstura ] rze - producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z probka producenta, zatwierdzo-
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Badana wilasciwosé | Klasa | Oznaczenie Wymagania

Zabarwienie ng przez odbiorce,
(barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury
caty element) lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wiasciwosciach surowcéw i zmia-
nach warunkow twardnienia nie sg uwazane za
istotne

2.2.3. Pozostate materialy przeznaczone do przetozenia chodnika
Nalezy stosowac nastepujace materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w remontowanym chodniku

nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

d) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu PN-EN 197-1 i kruszywa drobnego Gr85,
f3 wg PN-EN 12620 w stosunku 1:4 i wody wg PN-EN 1008

e) do wypetniania spoin w nawierzchni z ptyt brukowych kruszywa drobnego Gr85, f3 wg PN-EN 12620

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno

odbywac sie na podfozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanie-

czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Wszystkie nowe materiaty uzyte do przetozenia chodnika powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera.

Zakres wymiany podsypki cementowo - piaskowej nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania remontu czastkowego chodnika z plyt betonowych

Do rozebrania nawierzchni chodnika nalezy uzy¢ sprzetu:
- topatek do oczyszczenia spoin, hakéow do wyciagania ptyt, dtut, mtotkéw brukarskich, skrobaczek, szczotek, dragdéw
stalowych, szpadli, fopat itp.

Roboty zwigzane z przetozeniem chodnika wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

— gilotyn i pit spalinowych do ciecia elementéw betonowych (kostek, ptyt, obrzezy),

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych, przy czym do zageszczenia nawierzchni z betonowej
kostki brukowej stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow wymaganych do przetozenia chodnika

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci beto-
nu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta
4.2.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wy-
trzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypa-
niem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania przetozenia chodnika

Wykonanie przetozenie chodnika obejmuje:
1. Przetozenie nawierzchni chodnika z wymiang elementdéw betonowych na betonowg kostke brukowa.

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Wyznaczenie powierzchni chodnika do remontu

Przy wyznaczaniu powierzchni do przetozenia chodnika nalezy uwzglednié potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, decy-
dujac sie w okreslonych przypadkach na wykonanie prac np. na potowie szerokosci chodnika.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania przetozenia chodnika akceptuje Inzynier.

5.3.2. Rozebranie istniejgcego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materiatu

Przy chodniku utozonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem rozbidrke nawierzchni mozna prze-
prowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych.
Rozbiorke chodnika utozonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetnionych zaprawa cementowo-
piaskowgq przeprowadza sie zwykle draggami stalowymi, uzyskujac znacznie mniej materialu do ponownego uzycia niz
w przypadku poprzednim.
Stwardnialg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast
starg podsypke piaskowa, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sie, wzglednie usuwa sie zanieczyszczong gorna
jej warstwe.
Ptyty chodnikowe otrzymane z rozbidrki, nadajace sie do ponownego wbudowania, nalezy dokfadnie oczysci¢, posorto-
wac i sktadowaé w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem robét.

W przypadku przetozenie nawierzchni chodnika z wymianag elementdéw betonowych na betonowg kostke bru-
kowg materiatem rozbiérkowym zarzadza Inzynier.

5.3.3. Wykonanie podbudowy z K£LSM gr. 15 cm zgodnie z SST D-04.04.02
5.4.Ulozenie nawierzchni chodnika.
5.4.1. Ustawienie obrzezy betonowych

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo - piaskowa o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscia gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami podanymi w ,Katalogu powtarzalnych elemen-
tow drogowych” - karta 03.14 i 03.15.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana mieszaning cementu i piasku w stosunku 1:4.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 0,8 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.4.2, Utozenie chodnika z betonowych kostek brukowych

Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej nalezy wykonywac na podsypce cementowo — piaskowej w uprzednio wyko-
nanym korycie.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposédb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
ukfadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostonag z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypet-
nieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych,
w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w pkcie 2.2., ktére budzg watpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie przetozenia chodnika podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot
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T . Czestotliwos¢ L

Lp. WyszczegOdlnienie robét badan Wartosci dopuszczalne
Wyznaczenie powierzchni przetozenia Tylko niezbedna powierzchnia

1| chodnika 1 raz
Roboty rozbiérkowe chodnika i materiat Akceptacja tylko ptyt nieuszkodzonych
odzyskany z rozbidrki 1 raz
Podbudowa i podioze gruntowe Ocena ciggta Ew. remont z doktadnoscig powierzchni + 1 cm
Podsypka Ocena ciagta Odchytka grubosci + 1 cm
Utozenie ptyt (rodzaj, ksztatt, wymiary, .

> | odcien, uktad utozenia) Ocena ciagta Wg pktu 5.3.
R6 .2 . hni fil dtus Wg pktu 5.3.

6 | ROWROSC nawierzchni w profiiu podiuznym | gcana ciggta Przedwity miedzy fata a powierzchnia do 8 mm
i poprzecznym
Wypetnienie spoin i szczelin .

7 | w nawierzchni Ocena ciagta Wg pktu 5.3.

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego przetozenia chodnika, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu i wymiaréw
ptyt, prawidtowosci uktadu ptyt i odcieni, ktdre powinny by¢ jednakowe z otaczajaca powierzchnig chodnika,

- prawidtowos$¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w chodniku,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej powierzchni i umozliwiajacego sptyw
powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego przetozenia chodnika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji wediug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbidrkowe chodnika istniejacego,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki pod nowy chodnik.
Odbidér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz ni-
niejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— wykonanie podtoza,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— wykonanie robdt rozbiérkowych,

— wykonanie podsypki cem. - piaskowej,

— ustawienie obrzeza betonowego,

— utozenie ptyt chodnikowych lub nawierzchni z kostki betonowej,
— wypetnienie spoin w nawierzchni,

— ew. pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuje:
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
1.

oNoOuUuhwhN

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Za-
mawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

PN-EN 197-1

PN-EN 1338
PN-EN 1339
PN-EN 1340
PN-EN 206

PN-B-06711
PN-B-06712
PN-EN 12620

Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

Betonowe ptyty drogowe. Wymagania i metody badan.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Beton - Czes$¢ 1: wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Kruszywa do betonu
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