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ROZDZIAL 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

ZAMAWIAJACY

Zamawiajacym jest:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku;
Adres: ul. Subistawa 5; 80-354 GDANSK;

Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

Godziny urzedowania od 7:30 do 15:30;

NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

Prowadzacy postepowanie:

GDDKIA Oddziat w Gdansku

Rejon w Gdansku;

Adres: ul. Budowlanych 70;

Tel. 58 342-68-10; fax 58 342-68-13;
Godziny urzedowania od 7:00 do 15:00.

Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowa¢ na adres
podany w punkcie 1.2.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie oznaczone jest przez Zamawiajgcego znakiem: GDDKiA-O/Gd-ZP/63/
Z-12/2011. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie
na wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamédwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej
L.ustawg Pzp”. Warto$¢ szacunkowa zamodwienia nie przekracza wyrazonej w ztotych
rownowartosci kwoty 4 845 000 euro.

ZRODLA FINANSOWANIA

Zamowienie jest przewidziane do sfinansowania ze S$rodkéw krajowych bedacych
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rob6t budowlanych oznaczonych nazwg

~NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) PODLUZNYCH I POPRZECZNYCH
SPEKAN NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 7 ZUKOWO-
GDANSK-WARSZAWA NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA
ADMINISTROWANEJ] PRZEZ GDDKIA O/GDANSK REJON W GDANSKU"”

Przedmiot zamowienia obejmuje naprawe nawierzchni drogi krajowej nr 7 na odcinku

Koszwaty-Jazowa przez uszczelnienie zalewq asfaltowg spekan podtuznych i poprzecznych
w ilosci 5 000 mb.

Przedmiot zamowienia nazywany jest w dalszej tresci niniejszej Instrukcji dla Wykonawcéw
(dalej zwang ,IDW") ,przedmiotem zamoéwienia” lub ,zamoéwieniem”.

Przedmiot zamodwienia nie zostat podzielony na czesci. Zamawiajacy wymaga, aby oferta
obejmowata catos¢ przedmiotu zamodwienia.
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CPV (Wspdlny Stownik Zamodwien): Gléwny przedmiot 45.23.32.20-7 - Roboty
w zakresie nawierzchni drog.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), ustawie z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zm.).

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielania Wykonawcy zamowien uzupetniajgcych,
o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu
zamoéwienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji
przekazywanych w ramach przedmiotowego postepowania przez Zamawiajacego.

Szczegotowo przedmiot zamowienia okres$lony zostat w Rozdziatach 4+5 niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia, zwanej w dalszej tresci ,SIWZ".

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania przedmiotu zamodwienia przy udziale
Podwykonawcéw. Zamawiajacy 2zada wskazania przez Wykonawce w ofercie
(na Formularzu ,OFERTA”) czesci zamowienia/zakresu robdt, ktorych wykonanie
Wykonawca powierzy Podwykonawcom - bez podawania nazw (firm) i adresow
Podwykonawcdw.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany w terminie
do dnia 01.12.2011 r.

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i ktérzy wykazg ich spetnianie na poziomie wymaganym
przez Zamawiajacego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2 IDW oraz niepodlegajacy
wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.

O udzielenie zamowienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy speilniaja warunki
dotyczace:

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajq obowigzek ich posiadania:

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw w tym
zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu w tym
zakresie na podstawie os$wiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktorym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Wykonawca musi wykaza¢ sie wiedzg i doswiadczeniem w wykonaniu (zakonczeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, robét budowlanych drogowych
polegajacych na naprawie nawierzchni jezdni bitumicznych przez uszczelnienie zalewa
asfaltowg spekan podtuznych i poprzecznych w ilosci co najmniej 4 000 mb.

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia:
Potencjat techniczny
Wykonawca musi mie¢ dostepne w celu realizacji zamowienia nastepujace narzedzia,
wyposazenie zaktadu i urzgdzenia techniczne, wymienione ponizej:

Frezarka mechaniczna - min. 1 szt.

Kociot do podgrzewania zalewy - min. 1 szt.

Urzadzenie do wypetniania spekan zalewg asfaltowg - min. 1 szt.
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b) Potencjat kadrowy

Wykonawca musi wskazac¢ osobe, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
legitymujaca sie kwalifikacjami zawodowymi i dos$wiadczeniem odpowiednimi do funkcji,
jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca, na funkcje wymieniong ponizej, wskaze osobe,
ktdéra spetnia nastepujace wymagania:

1) Osoba proponowana do petnienia funkcji Kierownika budowy - 1 osoba:

a)

b)

d)

- minimalne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie: posiadanie waznych uprawnien

budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drog, doswiadczenie zawodowe 24 miesigce pracy na stanowisku kierownika budowy
branzy drogowej lub kierownika robét branzy drogowej.

Osoba wskazana na stanowisku wymienionym w poz. 1) winna posiada¢ uprawnienia
budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawag Prawo Budowlane w specjalnosci
wiasciwej dla powierzanego stanowiska lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej wydanych przepisow
(np. uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen).

Majac na uwadze obowigzujace w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa Prawo
budowlane art. 12, pkt 7 oraz art. 12a, w przypadku osob spoza Polski mozliwe jest
uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w
panstwach cztonkowskich UE, po przeprowadzeniu wifasciwego postepowania
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorzadu zawodowego w Polsce na zasadach
okreslonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., Nr
63, poz. 394).

Przez wymagane minimalne doswiadczenie zawodowe na danym stanowisku w poz. 1)
rozumie sie tgczng ilo$¢ miesiecy przepracowanych na stanowisku jak proponowane, przy
realizacji podobnych robét w danej branzy.

Do doswiadczenia zawodowego na danym stanowisku oséb wymienionych w poz. 1) nie

zalicza sie okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach / zadaniach w tym samym
czasie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

7.3.

7.4.

7.5.

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow w tym
zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu w tym
zakresie na podstawie os$wiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktorym mowa w pkt 8.1.1 IDW.

Wykonawca moze polegac¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym lub osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnig,
iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia.

Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
(spotki cywilne/konsorcja)

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, zaden
z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktorych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spetnianie warunkéw wskazanych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, i ktérych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w pkt
7.2 IDW, Wykonawcy wykazujq fqcznie.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu na podstawie
o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie ,spetnia - nie
spetnia”.
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OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTARCZYC ;
WYKONAWCY DLA POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potwierdzenie spelniania warunkow, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
i ktérych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w pkt 7.2 IDW
nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4)
ustawy Pzp - ztozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.

Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania — w celu wykazania spetniania
warunku, ktérego opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu nalezy zatgczy¢
dokumenty potwierdzajgce, ze wskazane w wykazie roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych dostepnych
Wykonawcy w celu realizacji zamowienia wraz z informacjg o podstawie dysponowania
tymi zasobami - w celu wykazania spetniania warunku, ktérego opis zostat zamieszczony
w pkt 7.2.3.a) IDW.

Wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia, a takze zakresem wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja
o podstawie dysponowania tymi osobami - w celu wykazania spetniania warunku, ktérego
opis zostat zamieszczony w pkt 7.2.3.b) IDW. Do wykazu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie,
ze osoby, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane
uprawnienia.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotow do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamodwienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
nalezy - pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4)
ustawy Pzp - ztozyé nastepujace dokumenty:

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Aktualny odpis z wilasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert, a w stosunku do o0séb fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.

Aktualne zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
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ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skifadania ofert.

8.4. Informacja dla Wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.4.1.

1)

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktdrych mowa:

w pkt 8.3.2 + 8.3.4 IDW - sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w ktéorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4.1 IDW,
zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.4.1.1) lit. a) oraz pkt 8.4.2) IDW, lub zastepujacy
je dokument, o ktérym mowa w pkt 8.4.2 IDW, powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt
8.4.1.1) lit. b), lub zastepujacy go dokument, o ktérym mowa w pkt 8.4.2 IDW, powinien
by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktfadania ofert.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majgcego
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do witasciwych organdw odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby Ilub kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

8.5. Wymagania formalne dotyczace skiadanych oswiadczen i dokumentow.

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

Dokumenty i oswiadczenia wymagane dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcéw
warunkow udzialu w postepowaniu (za wyjgtkiem oswiadczenia wymienionego w pkt
8.1.1 IDW, ktére musi zosta¢ ztozone w formie oryginatu, a takze zobowigzania,
o ktéorym mowa w pkt 8.2, ktdre wymaga zachowania formy pisemnej), nalezy ztozy¢ w
oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz
w przypadku podmiotéw, o ktéorych mowa w pkt 7.3 i 8.2 IDW, kopie dokumentow
dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow sg poswiadczane za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce lub te podmioty.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem powinno by¢ sporzadzone w sposob
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby poswiadczajacej
kopie dokumentu za zgodnos¢ z oryginatem).

Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii

dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie
budzi¢ watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z tltumaczeniem na jezyk
polski.

8.6. W celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:
a) oswiadczenie wymienione w pkt 8.1.1 IDW powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich
Wykonawcow;
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b)

c)

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.5.1.
9.5.2.

9.6.
9.6.1.
9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.
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dokumenty wymienione w pkt 8.1.2 + 8.1.4 IDW skfada dowolny Wykonawca / dowolni
Wykonawcy wykazujacy spetnianie warunkéw, sposréd Wykonawcdow sktadajgacych wspolng
oferte;

o$wiadczenie wymienione w pkt 8.3.1 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.3.2 +
8.3.4 albo odpowiadajace im okreslone w pkt 8.4.1 i 8.4.2 IDW, powinny by¢ ztozone przez
kazdego Wykonawce.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadnia ofert czeSciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi prawidtowo wypetniony Formularz ,,OFERTA” oraz nizej wymienione

dokumenty:
Wypetniony KOSZTORYS OFERTOWY - Formularz 2.1 zgodny z trescig formularza
zamieszczonego w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.

WYKAZ STAWEK I NARZUTOW - Formularz 2.2 zgodny z tresciq formularza
zamieszczonego w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.

Wraz z OFERTA powinny by¢ zloZzone:
Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 IDW.

Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspédlnie ubiegajacych
sie o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspoétdziataniu, z ktorej bedzie wynikac
przedmiotowe petnomocnictwo (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem
przez notariusza). Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow
w postepowaniu albo do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu i zawarcia
umowy.

Pelnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnos¢
z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentéw sktadanych
wraz z ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentéw ztozonych
wraz z oferta.

Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pieniadz.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w
formie formularzy zamieszczonych w Rozdziatach 2 i 3 niniejszej SIWZ, powinny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc, powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym
razie nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg pofaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12 i 9.13. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o liczbie stron.

Oswiadczenia i dokumenty dotyczgce witasciwosci Wykonawcy, wymagane postanowieniami
pkt 8 IDW, powinny by¢ trwale ze sobg potaczone oraz kolejno ponumerowane. W tresci
oferty powinna by¢ zamieszczona informacja o liczbie stron, na ktérych te os$wiadczenia i
dokumenty zamieszczono.
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W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowiace
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca powinien w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktére
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje te powinny by¢ umieszczone w
osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i ponumerowane. Nie mogg
stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia
ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i
warunkdow ptatnosci zawartych w ofercie.

Opakowanie i oznakowanie ofert:
Oferte wraz z oswiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1 (jednym)
egzemplarzu.
Oferte nalezy umieséci¢c w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwgq
(firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujgco:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku

ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdansk,

oraz opisane:
~Oferta - ,NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) PODLUZNYCH I POPRZECZNYCH
SPEKAl(l NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 7 ZUKOWO-
GDANSK-WARSZAWA NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA ADMINISTROWANE]
PRZEZ GDDKIA O/GDAl(lSK REJON W GDANSKU”
.Nie otwieraé przed dniem 27.09.2011 r., godz. 12%.”

Wymagania okreslone w pkt 9.11 + 9.14 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie
bedzie skutkowaé¢ odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogace
wynikna¢ z niezachowania tych wymagan bedg obcigzaty Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej
oferty lub wycofac¢ oferte. Oéwiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny by¢ doreczone Zamawiajagcemu na piSmie pod rygorem niewaznosci przed
uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenia powinny by¢ opakowane i oznakowane tak
jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem ,ZMIANA” lub
~WYCOFANIE".

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o Kosztorys Ofertowy
zamieszczony w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.

Kosztorys Ofertowy, o ktdrym mowa w pkt 10.1, nalezy sporzadzi¢ metodg kalkulacji
uproszczonej. Wykonawca okresli cene jednostkowg netto oraz wartosci netto dla pozycji
wymienionej w Kosztorysie Ofertowym.

Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje wartos¢ podatku VAT. Tak
wyliczong cene z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cene ofertowg brutto.

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zadnych zmian do formularza Kosztorysu
Ofertowego.

Wszystkie btedy ujawnione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych lub innych czesciach SIWZ Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu
przed terminem sktadania ofert.

Tam, gdzie w Opisu Przedmiotu Zamowienia zostato wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1 + 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
zamowienia w zgodzie z Opisem Przedmiotu Zamodwienia oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach.

Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktéorych mowa w SIWZ, jakie
Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamdwienia, np.:
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a)

c)
d)

e)

9)

10.8.

10.9.

11.

11.1.

11.2.

1)
2)
3)

4)
5)

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
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Koszty ogdlne, koszty zakupu, koszty posrednie, zysk.

Koszty dojazdu, podatkdéw, optaty celne i inne czynniki.

Koszty ubezpieczenia.

Koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas budowy
(o ile nie zostaly uwzglednione jako oddzielne pozycje kosztorysowe w Kosztorysie
Ofertowym) i utrzymania tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty okres trwania
budowy.

Koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej.

Koszty wynikajgce z zapewnienia sprzetu, materiatdéw biurowych i innych srodkéw.

Koszty usuwania wad i usterek, ktére wystapig w okresie rekojmi i gwarancji.

Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, ktérych nie ujeto w Kosztorysie
Ofertowym, Wykonawca powinien ujgaé w cenie jednostkowej pozycji opisanej w Kosztorysie
Ofertowym.

Cena oferty musi by¢ wyrazona w ztotych polskich z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku.

Jezeli ztozona zostanie oferta, ktorej wybor prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory
miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 6 000 zt (stownie
ztotych szes¢ tysiecy).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skiadania ofert w jednej lub kilku
nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

pienigdzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajagcego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 13 1130 1121 0006 5577 7320 0005,
poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poreczen powinno by¢ ztozone w oryginale
i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym jest, aby
gwarancja lub poreczenie obejmowaly odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki
powodujace utrate wadium przez Wykonawce, okres$lone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy - wnoszgc wadium - powinni zawsze podawaé¢ numer sprawy (przetargu)
podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwe zamdwienia.

Wadium wniesione w pieniadzu przelewem na rachunek bankowy musi wptynac
na wskazany w pkt 11.2.1) rachunek bankowy Zamawiajacego najpdézniej przed uptywem
terminu skfadania ofert.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1 + 4 ustawy
Pzp.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadku gdy:

11.6.1.Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana:
a) odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego na warunkach

okreslonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;



SIWZ na roboty budowlane ,NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) PODLUZNYCH I POPRZECZNYCH SPEKAN NAWIERZCHNI BITUMICZNE]
DROGI KRAJOWEJ NR 7 ZUKOWO-GDANSK-WARSZAWA NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA ADMINISTROWANE] PRZEZ GDDKIA

0/GDANSK REJON W GDANSKU”

c)
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zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

11.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie

12,
12.1.

12.2.

12.3.
12.4.
12.5.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.

14.1.

14.2.

zlozyt dokumentow lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty powinny by¢ ztozone w siedzibie Prowadzacego postepowanie na adres:
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku,
ul. Budowlanych 70, 80-289 Gdansk,
sekretariat,
w terminie do dnia 27.09.2011 r. do godziny 122,

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w sali
konferencyjnej, w dniu 27.09.2011 r., o godzinie 122,

Otwarcie ofert jest jawne.
Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci oferte, ktéra zostanie ztozona po terminie.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostang: nazwa (firma)
oraz adres Wykonawcy, ktdrego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczace ceny
oferty, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych
w ofertach. Informacje, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiajacy przekaze
niezwiocznie Wykonawcom, ktdrzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajagcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie diuzszy
jednak niz 60 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertq dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skifadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe Odwotawczg
orzeczenia.

KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - Zamawiajacy stosowaé bedzie
wylacznie kryterium ceny.

Kryterium ,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamowienia, podanej przez Wykonawce na Formularzu Oferty. Liczba punktow
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

C min
Co
gdzie: Cmn - CeNna brutto oferty najtanszej

C= x 100 pkt x % udziatu
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

1)

2)
3)

4)

14.7.

15.

15.1.

a)

b)

d)
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Co - cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyska¢ maksimum
100 pkt.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie moga zaoferowac¢ cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w
niniejszej SIWZ oraz otrzyma najwiekszg liczbe punktow zgodnie ze wzorem okreslonym
w pkt 14.2.

Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi
Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty, o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i taczngq punktacje;

Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego uptywie umowa
w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza informacje,
o ktorych mowa w pkt 14.6.1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie i w siedzibie Prowadzacego postepowanie.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, po uprawomocnieniu sie
decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie
Zamawiajacego przedtozy:

Umowe konsorcjum, regulujgcg wspodtprace Wykonawcdw sktadajacych wspolng oferte,
w ktorej Wykonawcy wskaza petnomocnika uprawnionego do kontaktow z Zamawiajgcym
oraz wystawiania dokumentdw zwigzanych z ptatnosciami - w przypadku gdy Wykonawcg,
ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie konsorcjum.

Kopie wymaganych uprawnien budowlanych oraz kopie potwierdzajaca przynaleznos¢
do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa dotyczace osoby, ktdra bedzie uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia (poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub inne podmioty w przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu polegat na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia tych innych
podmiotow).

Wykaz Podwykonawcow, ktdrzy zatrudnieni beda do realizacji niniejszego zamdwienia,
tj. nazwa (firma) i adres Podwykonawcy oraz zakres wykonywanych przez niego/nich
elementéow robdt - zgodny z pkt 8 Formularza OFERTA ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Projekty umow z Podwykonawcami na realizacje powierzanego im do wykonania
i zgodnego z ofertg Wykonawcy zakresu robot - jezeli Wykonawca planuje wykonanie
robot przy udziale Podwykonawcow.

Powyzsze wymaganie podyktowane jest postanowieniami art. 647 Kodeksu cywilnego
0 brzmieniu:
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e)

15.2.

15.3.
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.8 1. W umowie o roboty budowlane, o ktérej mowa w art. 647, zawartej miedzy
inwestorem a wykonawcg (generalnym wykonawcg), strony ustalajq zakres robdt,
ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomocg podwykonawcow.

§ 2. Do zawarcia przez wykonawce umowy o0 roboty budowlane z podwykonawcg jest
wymagana zgoda inwestora. Jezeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie
zgtosi na piémie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

§ 3. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcag jest wymagana
zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

§ 4. Umowy, o ktérych mowa w § 2 i 3, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 5. Zawierajacy umowe z podwykonawca oraz inwestor i wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez

podwykonawce.

§ 6. Odmienne postanowienia umoéw, o ktérych mowa w niniejszym artykule, sg
niewazne.”

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcéw oraz

wykonanie czynnosci opisanych wyzej najpdzniej w terminie 14 dni przed wprowadzeniem
Podwykonawcy na teren budowy.

Kopie oplaconej polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia (pos$wiadczong
za zgodno$¢ 1z oryginatem przez notariusza, radce prawnego Ilub adwokata -
w przypadku kiedy poswiadczenia za zgodnos$¢ dokonuje radca prawny lub adwokat,
zgodnie z art. 76a Kodeksu Postepowania Administracyjnego wymagane jest przeditozenie
petnomocnictwa wystawionego przez Wykonawce), potwierdzajaca, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na warto$¢ co najmniej rowng wartosci robot
wg Oferty (Cenie Ofertowej) bez podatku VAT.

Wykonawca robdt budowlanych winien przedtozy¢ uaktualniong polise ogdlng, najpozniej
w dniu podpisania umowy.

O terminie ztozenia dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt 15.1, Zamawiajgacy powiadomi
Wykonawce odrebnym pismem.

Wykonawca zobowiagzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na warunkach okreslonych w pkt 16 IDW.

16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.

1)
2)
3)

4)
5)

16.2.

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcg 5 % zaoferowanej ceny catkowitej
podanej w ofercie w jednej lub kilku nastepujacych formach (do wyboru Wykonawcy):
pienigdzu, wptaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 13 1130 1121 0006 5577 7320 0005,
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wykonawcy, wnoszac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, powinni zawsze
podawaé numer sprawy (przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwe zamodwienia.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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16.3. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okres$lonych w Rozdziale 5 SIWZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
UMOWY.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

17.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp, przystuguja s$rodki ochrony prawnej okreslone
w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz
SIWZ przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt
5 ustawy Pzp.

17.2. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;
b) wykluczenia odwotujgcego z postepowania udzielenie zamoéwienia;
c) odrzucenia oferty odwotujgcego.

17.3. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie
zarzutdw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace
whiesienie odwotania.

17.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, przesytajac kopie odwotania
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby magt
on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

17.5. Terminy wniesienia odwotania:

17.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane
w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty
przestane w inny sposoéb.

17.5.2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamodwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ
wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiajgcego.

17.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 17.5.1 i 17.5.2 IDW wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna bylo powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whiesienia.

17.5.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych ogtoszenia
o udzieleniu zamowienia;

2) 1 miesigca dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

17.6. Szczegdtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania okreslajg stosowne przepisy
Dziatu VI ustawy Pzp.

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

17.8. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wilasciwego dla siedziby Zamawiajgcego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z
jej wniesieniem.
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18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.4.1

18.4.2

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.
18.11.
a)

b)

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy przekazywa¢ bedq pisemnie (na adres wskazany w pkt 1.2 IDW),
faksem (numer faksu podany w pkt 1.2 IDW) Ilub droga elektroniczna
(e-mail: rejon_gdansk@gddkia.gov.pl z uwzglednieniem pkt 18.2. Zamawiajacy wymaga
niezwtocznego potwierdzenia przez Wykonawce pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej w formie innej niz pisemna, a na zadanie
Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od Niego informacji.

Forma pisemna zastrzezona jest dla ziozenia oferty wraz z zatacznikami, w tym
o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu
oraz os$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez oferowany przedmiot
zamoéwienia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, a takze zmiany lub wycofania
oferty.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ, kierujac
whniosek na adres podany w pkt 1.2 IDW pisemnie, faksem (numer faksu wskazany w pkt
1.2 IDW) lub drogq elektroniczng (e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl).

Zamawiajacy jest obowigzany udzielic wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o

ktorym mowa w pkt 18.4, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku,

o ktorym mowa w pkt 18.4.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania, a takze zamiesci na stronie
internetowej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig wyjasnienia, jako
obowigzujacg nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tres¢ niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy przekaze
niezwiocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ a takze zamiesci jgq
na stronie internetowej.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia
o zamowieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym
przekazano SIWZ, oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.

Jezeli zmiana tresci SIWZ bedzie prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu,
Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu w sposob przewidziany w art.
38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy termin skifadania ofert
zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow przed sktadaniem ofert.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami nastepujace osoby:

w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inz. Zbigniew Wrzesinski - p.o.
Kierownika Rejonu.

w sprawach procedury przetargowej - inz. Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i
ochrony pasa drogowego.
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ROZDZIAL 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE
ZALACZNIKOW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTA;
FORMULARZ 2.1. KOSZTORYS OFERTOWY;

FORMULARZ 2.2. WYKAZ STAWEK I NARZUTOW.
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OFERTA

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcdw)

_ GENERALNA DYREKCJA
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W GDANSKU
ul. Subistawa 5
80-354 Gdansk

Nawiazujac do ogloszenia o zamowieniu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane:

+NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) PODLUZNYCH I POPRZECZNYCH SPEKAN
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 7 ZUKOWO-GDANSK-
WARSZAWA NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA ADMINISTROWANEJ] PRZEZ
GDDKIA O/GDANSK REJON W GDANSKU”
My nizej podpisani

(nazwa (firma), doktadny adres Wykonawcy / Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie podac¢ nazwy (firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspolnikow spétki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamédwienia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamadwienia.

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamodwienia za cene ofertowa, zgodnie z zatgczonym
do oferty Kosztorysem Ofertowym:

CENA NETTO: it e e e zt
PODATEK VAT ......... PP zt
CENA BRUTTO: ..uvciuerarnerarnarassaransaransassasansannnss zi
CENA BRUTTO stownie ZtotyCh: oo i e e et aes

w

ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamowienia w terminie do dnia 01.12.2011 r.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakos$ci na okres
36 miesiecy.

5. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ,

OéWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie z SIWZ oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ

przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich
postanowieniami i zasadami postepowania.
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11.
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13.
14.

15.
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JESTESMY zwigzani Ofertq przez czas wskazany w SIWZ.

ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziatu Podwykonawcéw. */ przy udziale
Podwykonawcow w nastepujacym zakresie*:

(zakres powierzonych robdt)

OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentacii Wykonawcy*/Wykonawcow wspolnie ubiegajacych
sie o udzielenie zaméwienia* dla potrzeb  zamowienia  jest nastepujacy:

OSWIADCZAMY, ze informacje i dokumenty zawarte na stronach Nr od .........ceeeeeveeennnnn.
do i stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostepniane.

OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI
UMOWY, okreslonymi w SIWZ i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej Oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z Ofertg, na warunkach okreélonych w SIWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania kierowaé¢ nalezy
na ponizszy adres Wykonawcy:

LI EE I g T VAT 1= (o PP
tel. faX o e-mail: .o
Oferte sktadamy na ....... stronach.

ZALACZNIKAMI do Oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢, sq:

WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty na ....... stronach
(wymagane postanowieniami pkt 8 IDW):

- Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu;
- Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.

KOSZTORYS OFERTOWY

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu

nieograniczonego na roboty budowlane ,NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE)

PODLUZNYCH I POPRZECZNYCH SPEKAN NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 7
ZUKOWO-GDANSK-WARSZAWA NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA ADMINISTROWANEJ PRZEZ
GDDKIA O/GDANSK REJON W GDANSKU” o$wiadczamy, ze oferujemy wykonanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z ponizszymi cenami:

. Nr “ CENA
) Pozyga | poz. WYSZCZEGOLNIENIE NAZWA LICZBA JEDN. WARTOSE
.p. | Specyfikacji ceno ELEMENTOW JEDN JEDN. NETTO (PLN)
Technicznej -wej ROZLICZENIOWYCH ' (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
05.00.00 NAWIERZCHNIA X X X
Likwidacja spekan
podtuznych i poprzecznych
1. 05.03.15 12 | nawierzchni bitumicznych
poszerzonych frezarka przez m 5000
uszczelnienie
CENA NETTO
Podatek VAT ...... %

CENA BRUTTO

CENA BRUTTO StoWnie ZtotyCh: oo e e e e e e neas

(Pieczel i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

Uwaga do wypetnienia KOSZTORYSU OFERTOWEGO:
Cena jednostkowa podana w kolumnie 7 ,KOSZTORYSU OFERTOWEGO” winna zawiera¢ wszystkie
koszty wykonania robot zgodnie pkt. 9.1 ST D-00.00.00.
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FORMULARZ 2.2.

WYKAZ STAWEK I NARZUTOW

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym ,NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE)
PODLUZNYCH I POPRZECZNYCH SPEKAN NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 7
ZUKOWO-GDANSK-WARSZAWA NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA ADMINISTROWANEJ PRZEZ
GDDKIA O/GDANSK REJON W GDANSKU” oswiadczamy, ze przy realizacji niniejszego
zamowienia bedg stosowane ponizej podane stawki i narzuty:

L WYSZCZEGOLNIENIE CZYNNIKOW Jednostka Stawka obliczeniowa
-P- PRODUKCJI (w ztotych)
1 2 3 4
(Wg stawek przyjetych przy kalkulacji
1. |ROBOCIZNA (R) ztotych cen jednostkowych w kosztorysie
zalr-g ofertowym)

(Wg cen przyjetych przy kalkulacji cen
jednostkowych w kosztorysie

SPRZET *)(S) ztotych o .
2. ofertowym, a jezeli nie wystepujg
(PODSTAWOWY) zal m-g wg aktualnych cen podanych
w wydawnictwie ,SEKOCENBUD")
(Wg cen przyjetych przy kalkulacji cen
3. |mareriaey ) Totych |
(PODSTAWOWE) zalj.m. wg aktualnych cen podanych
w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”)
KOSZTY ZAKUPU MATERIALOW (Kz)
4. %
od M
5. |KOSZTY POSREDNIE (Kp) od R+S %
6. | ZYSK KALKULACYINY (Z) od R+S+Kp %

Wypetniony przez Wykonawce powyzszy ,Wykaz” bedzie stanowi¢ podstawe kalkulacji cen
robot nieprzewidzianych w opisach robot w przedmiarze robdt i/lub kosztorysie ofertowym.
Okreslone przez Wykonawce w ,Wykazie” narzuty kosztéw zakupu, kosztéw posrednich i zysku
nie mogg by¢ wyzsze od przyjetych przy kalkulacji cen w kosztorysie ofertowym.

(Pieczec i podpis Wykonawcy lub petnomocnika)
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ROZDZIAL 3. FORMULARZE DOTYCZACE SPELNIANIA PRZEZ
WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

FORMULARZ 3.1.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.1.2. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp;

FORMULARZ 3.2. Wykaz wykonanych robét budowlanych;

FORMULARZ 3.3. Wykaz niezbednych do wykonania zamdwienia i dostepnych
Wykonawcy narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych;

FORMULARZ 3.4. Wykaz 0so6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia.
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FORMULARZ 3.1.1.

OSWIADCZENIE
o speinianiu warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcdéw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego:

~NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) PODLUZNYCH I POPRZECZNYCH SPEKAN
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI KRAJOWEJ] NR 7 ZUKOWO-GDANSK-WARSZAWA
NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA ADMINISTROWANEJ PRZEZ GDDKIA O/GDANSK
REJON W GDANSKU”

oswiadczamy, ze speilniamy warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*I UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, niniejsze
,OSwiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp”, powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcow.

! Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usuniecia przez Wykonawce
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FORMULARZ 3.1.2.

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp

(nazwa Wykonawcy)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego:

~NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) PODLUZNYCH I POPRZECZNYCH SPEKAN
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 7 ZUKOWO-GDANSK-WARSZAWA
NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA ADMINISTROWANEJ PRZEZ GDDKIA O/GDANSK
REJON W GDANSKU”

w imieniu Wykonawcy:

oswiadczam, 2ze brak jest podstaw do wykluczenia nas 2z postepowania
w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)

*2 UWAGA: niniejsze ,Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamdwienia.

2 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usuniecia przez Wykonawce
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FORMULARZ 3.2.

WIEDZA I DOSWIADCZENIE

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcdéw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego +~NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) PODLUZNYCH
I POPRZECZNYCH SPEKAN NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI KRAJOWE] NR 7 ZUKOWO-
GDANSK-WARSZAWA NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA ADMINISTROWANE] PRZEZ GDDKIA
O/GDANSK REJON W GDANSKU” przedktadamy wykaz robét budowlanych w zakresie
niezbednym do wykazania spetniania opisanego przez Zamawiajgcego warunku posiadania wiedzy
i doswiadczenia:

Nazwa ] N
Wykonawcy Nazwa i adres Charakterys_tyka za.méwic?nia. / Czas realizacji
Poz (podmiotu) Zamawiajacego Informacje potwierdzajace » oni
* | wykazujacego / Zlecajacego spetnienie warunku opisanego poczate oniec
spetnianie Jaceg w pkt 7.2.2) IDW (miesiac/ (miesiac/
warunku rok) rok)
1 2 3 4 5 6
UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnianie warunku polega na wiedzy i doswiadczeniu innych
podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

Zalaczamy dokumenty potwierdzajace, ze wskazane w wykazie roboty budowlane*/zadania*
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukonczone.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.

POTENCIJAL TECHNICZNY

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcow)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) PODLUZNYCH 1 POPRZECZNYCH
SPEKAN NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI KRAJOWE] NR 7 ZUKOWO-GDANSK- WARSZAWA
NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA ADMINISTROWANE] PRZEZ GDDKIA O/GDANSK REJON
W GDANSKU” przedktadamy wykaz, dostepnych nam w celu realizacji zamédwienia, narzedzi,
wyposazenie zaktadu i urzadzen technicznych, celem wykazania spetniania opisanego przez
Zamawiajacego warunku dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym:

Wyszczegolnienie
(nazwa i parametry
potwierdzajace spetnianie wymagan)

1 2 3 4 5
(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

Liczba Podstawa
jednostek dysponowania

Wymagania

Poz.
0z dla danej jednostki

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisaé wymaganie
okreslone w IDW)

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na potencjale technicznym innych
podmiotéw, na zasadach okres$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie 5 wskaze podstawe
dysponowania inng niz ,wiasno$¢ Wykonawcy” - zobowigzany jest udowodnic, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowiazanie
tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 3.4.

POTENCIJAL KADROWY -
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcdéw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego ,NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) PODLUZNYCH 1 POPRZECZNYCH
SPEKAN NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI KRAJOWE] NR 7 ZUKOWO-GDANSK- WARSZAWA
NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA ADMINISTROWANE] PRZEZ GDDKIA O/GDANSK REJON
W GDANSKU” przedkladamy wykaz os6b, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
celem wykazania spetniania opisanego przez Zamawiajgcego warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia:

Kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie potwierdzajace
spetnianie wymagan,
Wymagania Nazwisko w tym m.in. nazwy Podstawa
dla danej funkcji i imie poszczegdlnych budéw/zadan oraz dysponowania
okresy ich realizacji
od (miesiac; rok)
do (miesigc; rok)
1 2 3 4 5 6
(Wpisaé wymaganie
okreslone w IDW)

Poz. Funkcja

(Wpisa¢ wymaganie
okreslone w IDW)

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania
zaméwienia innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie 6 wskaze
podstawe dysponowania inng niz ,pracownik Wykonawcy” - zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajagc w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia.

Oswiadczamy, Ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ROZDZIAL 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych

+NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) PODLUZNYCH I POPRZECZNYCH SPEKAN
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 7 ZUKOWO-GDANSK-WARSZAWA
NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA ADMINISTROWANEJ PRZEZ GDDKIA O/GDANSK
REJON W GDANSKU".

Wartos¢ szacunkowa w/w zamowienia (netto) nie przekracza wyrazonej w ziotych
rownowartosci kwoty 4 845 000 euro.

2. Opis przedmiotu zamdéwienia stanowi:

2.1. CZESC OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;

2.2. ZAKRES ROBOT;

2.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT NAPRAWCZYCH NAWIERZCHNI.

2.1. cCZESC OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMéW,IENIA
Przedmiotem niniejszego OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA sa wymagania dotyczace naprawy -

przez uszczelnienie podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznej drogi krajowej
nr 7 na odcinku Koszwaty - Jazowa administrowanej przez GDDKIA Oddziat w Gdansku Rejon
w Gdansku.

2.2. ZAKRES ROBOT

2.2.1. ZALOZENIA OBMIAROWE:

1. Zaktadany zakres robot, ujety w przedmiarze ma charakter orientacyjny.

W przedmiarze ujeto spekania poprzeczne i podtuzne.

3. Obmiar podano jako orientacyjny dla celdw sporzadzenia oferty. Rzeczywista ilos$¢ robdt
bedzie ustalana powykonawczo.

4. W nakfadach na wykonanie zadania, Wykonawca powinien uwzgledni¢ dojazdy, organizacje
i zabezpieczenie ruchu oraz zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym projektu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
dla prac prowadzonych w pasie drogowym oraz informacji o zasadach bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla prowadzonych robét, stanowi obowigzek Wykonawcy.

6. Dla wszystkich prowadzonych robdt nalezy stosowaé oraz wykonywaé projektowane
oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w miejscach robét prowadzonych w pasie
drogowym.

2.2.2. ZAKRES ROBOT:

Dtugos¢ poprzecznych i podtuznych spekan nawierzchni na drodze krajowej nr 7 Gdansk -
Warszawa na odcinku od km 37 + 280 do 67 +840 Koszwaty - Jazowa wynosi 5 000 mb.

N

2.3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOT polegajacych na naprawie podiuznych
i poprzecznych spekan
Wymagania ogoélne: D-M-00.00.00.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogodlne
dotyczace naprawy (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznej drogi krajowej nr 7 Zukowo - Gdansk - Warszawa na odcinku Koszwaty - Jazowa
administrowanej przez GDDKIiA O/Gdansk Rejon w Gdansku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST tacznie z dokumentacjg przetargowa,
obejmujaca:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA,
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2. Zakres robot,
3. Formularz kosztorysu ofertowego.

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych, nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych

1.3.2. Specyfikacje techniczne sg zgodne z zasadami ,Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw
w drodze przetargu”, stanowigcych zatacznik do zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku,
wydanych przez Generalng Dyrekcje Drdog Publicznych i uwzgledniaja normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes$¢ stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami mostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w sSwietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi 2z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robadt.

(dla robdt eksploatacyjnych, konserwacyjnych oraz remontow biezacych, nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, przebieg robot budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci
zachodzace w toku wykonywania robot bedq rejestrowane w ksigzkach eksploatacji obiektéw)

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowq dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta
na podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.4.15. Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajq potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.17. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodgq wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréownawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gdérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajqca - warstwa stuzgaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie
do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony
do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.26. Podioze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod powierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.27. Podioze ulepszone - gdérna warstwa podioza lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.30. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podfuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.35. Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadaé sie z petnej Sciany,
stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie o przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpieto$¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.38. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje
catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.39. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokosc¢ chodnikdédw mierzona w Swietle poreczy mostowych
z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.41. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogq dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjq przetargowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
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lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze opisu przedmiotu zamowienia i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy

1.5.2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje obejmujaca:
- opis przedmiotu zamowienia

- zakres robot

- formularz kosztorysu przetargowego

1.5.2.2. Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z pkt 1.3. OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, w tym:

- projekt zapewnienia bezpieczenstwa ruchu dla prac prowadzonych w pasie drogowym

- informacje o zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych robét

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa, przetargowg i SST

Dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamdwienia, ZAKRES ROBOT, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowq, przetargowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej (przetargowej) i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w sposéb okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedgq akceptowane przez
Inzyniera.
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Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposoOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.



SIWZ na roboty budowlane ,NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) PODLUZNYCH I POPRZECZNYCH SPEKAN NAWIERZCHNI BITUMICZNE]
DROGI KRAJOWEJ NR 7 ZUKOWO-GDANSK-WARSZAWA NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA ADMINISTROWANE] PRZEZ GDDKIA
O/GDANSK REJON W GDANSKU”

- 33 -

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajagc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higiena pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, witgczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkifad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére =zostalty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw
mogqa by¢ popierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekdcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéry znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwosc¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ] Iub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
opisem przedmiotu zamoéwienia, przedmiarem robdt, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez wykonawce
na wasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci (P2J)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjq projektowga, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementdéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekdji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq
wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, ale nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych

przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) ksigzki eksploatacji obiektow
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Ksigzki eksploatacji obiektow stanowig dokument, w ktérym gromadzona bedzie
dokumentacja eksploatacji urzadzen, obejmujaca: wyniki przegladdéw, karty przekazania
odpadow, rejestr czynnosci konserwacyjnych oraz remontowych.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie ksigzki eksploatacji obiektéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w ksigzce eksploatacji obiektéw bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
wykonywanych robét konserwacyjnych.

Kazdy zapis w ksigzce eksploatacji obiektow bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technike, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do ksigzki eksploatacji obiektéw protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do ksigzki eksploatacji obiektow nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosé:

- date przekazania Wykonawcy obiektu do eksploatacji,

- wyniki przegladow

- karty przekazania odpadéw

- wyniki badan jakosci $ciekow

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- rejestr czynnosci konserwacyjnych i remontowych

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do ksigzki eksploatacji obiektow
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do ksigzki eksploatacji obiektéow Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1)+(3)

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego oraz zgtoszenia przystgpienia do robét

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,
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(5) Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z uzgodniony
harmonogramem i zakresem oraz SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzdér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czes$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robodt
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (ksigzki eksploatacji obiektu) z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robodt
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong  wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy (wypetnione ksigzki eksploatacji obiektéw) i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZ],

unhwWN
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew.
PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowgq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej (opisie przedmiotu zamdwienia).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

- warto$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
i wprowadzaniach dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty /dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(g) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity opublikowany w Dz. U.
Nr 207, z 2003 r poz. 2016 ze zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71,
z 2000 r. ze zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r. poz. 1393 ze
zZmianami).

SST:
D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie)podiuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
majacych na celu naprawe - przez uszczelnienie — podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznej drogi krajowej nr 7 na odcinku Koszwaty - Jazowa administrowanej przez GDDKIA
Oddziat Gdansk Rejon w Gdansku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia naprawy spekan
nawierzchni bitumicznych wszystkich typéw i rodzajow z wytaczeniem warstw Scieralnych
wykonanych z zastosowaniem lepiszczy pochodzenia karbochemicznego.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pekniecie nawierzchni - utrata ciggtosci warstwy Scieralnej lub warstwy $cieralnej i warstw
nizej lezacych wskutek wadliwego wykonania (np. spoiny roboczej) lub wystgpienia w nawierzchni
(tylko w warstwie Scieralnej lub tacznie z warstwami nizej lezacymi) naprezen rozciagajacych
wiekszych od jej granicznej wytrzymatosci na rozcigganie.

1.4.2. Pekniecie termiczne - utrata ciggtosci warstwy Scieralnej, w postaci pekniecia o ksztalcie
przekroju poprzecznego zblizonego zazwyczaj do litery ,V”, o jego przebiegu prostoliniowym
i prostopadtym do osi jezdni (pekniecie spowodowane jest skurczem termicznym mieszanek
mineralno-asfaltowych warstwy $cieralnej).

1.4.3. Pekniecie odbite - przeniesienie (przenikniecie) do warstw powierzchniowych peknie¢,
ktére wystgpity wczesniej w podbudowie (wykonanej z materiatdw mineralnych, zwigzanych
spoiwami hydraulicznymi). Pekniecie odbite zwykle ma przebieg krzywoliniowy i nieregularny
ksztatt w przekroju prostopadtym do jego przebiegu.

1.4.4. Uszczelnienie spekan - sposdb naprawy nawierzchni bitumicznej polegajacy
na przywréceniu szczelnosci warstwy Scieralnej wzdtuz linii utworzonej przez pekniecie, a takze
na utwierdzeniu ziarn kruszywa znajdujacych sie przy jego brzegach (krawedziach i $ciankach).

1.4.5. Zalewa asfaltowa - specjalny materiat asfaltowy, stosowany najczesciej na goraco,
do uszczelniania peknie¢ i wypetniania (wycietych) szczelin, ktéry po wypetnieniu zachowuje
petng szczelnos¢ i elastycznos¢ oraz nie ulega oderwaniu lub rozerwaniu w najnizszych
temperaturach osigganych przez nawierzchnie bitumiczng w okresie zimowym.

1.4.6. Gruntownik (primer) - roztwdr gruntujacy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji
nanoszonych na boczne Scianki szczeliny (pekniecia) w celu zwiekszenia przyczepnosci zalewy
asfaltowej do tych Scianek.
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1.4.7. Frezowanie peknie¢ - poszerzanie istniejacych peknie¢ warstwy Scieralnej specjalng
frezarkg (palcowa lub tarczowa) w celu uzyskania szczeliny o pionowych $ciankach, o przekroju
zblizonym do prostokatnego, o szerokosci od 12 do 15 mm i glebokosci okoto 25 mm.

1.4.8. Lanca gorgcego powietrza - urzadzenie umozliwiajgce podgrzanie do temperatury od 150
do 250°C waskiego strumienia sprezonego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) w ilosci od 2,5 do 4,0
m3/min. Stuzy do oczyszczania spekan z zanieczyszczen i stabozwiazanych, z reszta nawierzchni,
ziaren, wysuszenia szczeliny i nadtopienia lepiszcza spajajacego ziarna mieszanki mineralno-
asfaltowej na $ciankach i krawedziach pekniecia.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Zalewa asfaltowa
Do uszczelniania podtuznych i poprzecznych spekan, jak rowniez niezwigzanych spoin
roboczych w warstwach scieralnych z mieszanek mineralno-asfaltowych, nalezy stosowac zalewy
asfaltowe (najlepiej z dodatkiem odpowiednich polimeréw termoplastycznych np. typu kopolimeru
SBS), posiadajagce bardzo dobrg zdolno$¢ wypetniania spekan i szczelin, niskga sptywnosé
w temperaturze +60°C, bardzo dobrg przyczepnos¢ do sScianek, a takze dobrg rozciggliwosé
w niskich temperaturach.
Zalewa asfaltowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke.
Zalewa asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych, powinna mie¢ charakterystyki zgodne
Z ponizszymi wskazaniami:

1) zdolno$¢ wypetniania spekan i szczelin

. . b. dobra
(na catej wysokosci)
2) temperatura mieknienia PiK > 85°C
3) sedymentacja w temperaturze < 1% wag.
wypetniania
4) sptywnos¢ w temperaturze 60°C po 5 <5 mm
godzinach
5) odpornos¢ na dziatanie wysokiej o
< 10°C
temperatury (przyrost temperatury
mieknienia PiK)
6) zmiany masy po wygrzewaniu w < 1% wag.

temperaturze 165°C/5 godz.

7) odpornos¢ na uderzenia w niskich
temperaturach wg badania prébek
uformowanych w kule oziebionych do
temperatury -20°C i opuszczonych z
wysokosci 250 cm

3 sposrod badanych 4 kul
nie powinny wykazywacd
$ladow uszkodzen

8) penetracja (stozkiem) w temperaturze <130 j.Pen.
+25°C

9) wydtuzenie wzgledne w temperaturze - > 15%
20°C

Poszczegodlne partie i rodzaje zalewy powinny by¢ sktadowane oddzielnie w pojemnikach
i zabezpieczone przed mozliwoscig wymieszania i zanieczyszczenia.
2.3. Gruntownik
Gruntownik, zwiekszajacy przyczepnos$¢ zalewy asfaltowej do Scianek szczeliny, nalezy
stosowac w przypadkach zaleconych przez producenta zalewy.
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Gruntownik powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta zalewy oraz
posiadac¢ aprobate techniczna.

Gruntownik nalezy sktadowa¢ w pojemnikach, w sposdb zabezpieczajacy go przed
zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepiséw przeciwpozarowych.

2.4. Materialy do posypania zalewy

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia, a w zwigzku z tym
zapobiezenia przyklejaniu sie gorgcej zalewy do opon samochodowych, nalezy posypac¢ wierzch
wypetnienia (zalewe) suchym, drobnoziarnistym sypkim materiatem (np. niezbrylonym cementem
lub suchg, niezbrylong maczka kamienna.

Jezeli istnieje potrzeba uzyskania bardziej szorstkiej tekstury naprawianych spekan, to
zamiast cementu lub maczki kamiennej nalezy uzy¢ czystego i suchego piasku tamanego lub
mieszanki drobnej granulowanej. Kruszywo do posypywania zalewy w szczelinach pekniecia
powinno pochodzi¢ z jednego Zrédia dla catego wykonywanego zadania. Stosowane kruszywo
powinno by¢ co najmniej klasy II.

Cement i maczka kamienna do posypywania zalewy powinny by¢ skladowane
w zamknietych, szczelnych workach lub pojemnikach i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
oraz zawilgoceniem.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane oddzielnie pod wiatami zabezpieczajacymi je przed
zawilgoceniem i wymieszaniem z innymi materiatami.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Frezarki

Do poszerzania istniejacych waskich peknie¢ (< 6 mm) nalezy stosowac frezarki
mechaniczne (z frezami palcowymi lub tarczowymi), zapewniajace wykonanie poszerzen zgodnie
z ich przebiegiem o statej, dostosowanej do potrzeb gtebokosci (ok. 25 mm) i szerokosci (ok. 12
mm) o pionowych Sciankach bocznych.

3.3. Szczotki mechaniczne

Do czyszczenia poszerzonych peknie¢ nalezy stosowac szczotki mechaniczne (napedzane
silnikiem) wyposazone w wirujgce dyski, o srednicy 300 mm, ze splatanych drutow stalowych
(O 0,6 mm) i szerokosci 10 lub 12 mm. Moc silnika napedzajacego szczotke powinna by¢ wieksza
od 10 kWw.

3.4. Lance goracego powietrza

Do czyszczenia i osuszenia spekan o rozwartosci wiekszej od 8 mm nalezy stosowac lance
goragcego powietrza zasilane sprezonym powietrzem o cisnieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wyglajnoéci
goracego powietrza o temperaturze od 150 do 250°C w iloci od 2,5 do 4,0 m*/min. Zrédtem
ciepta podgrzewajgcego sprezone powietrze jest palnik opalany ptynnym gazem propan-butan.

3.5. Kotly do podgrzewania zalewy

Do podgrzewania zalewy nalezy stosowa¢ jedynie urzadzenia (kotty) wyposazone
w posredni (olejowy) system ogrzewania i zapewniajace ciggte jej mieszanie mieszadtami
mechanicznymi. System ogrzewania powinien by¢ wyposazony w sprawny, termostatowany
system poéredniego ogrzewania olejem. Zrddiem ciepta (automatycznie sterowanym) jest palnik
opalany ptynnym gazem (propan-butan) lub olejem opatowym.

3.6. Wtryskarki gruntownika

Do nanoszenia gruntownika na poszerzone frezarkg i oczyszczone szczotkg mechaniczng
écianki pekniecia (szczeliny), stuzg specjalne wtryskarki, zapewniajgce rownomierne pokrycie
$cianek cienkg warstwg srodka zwiekszajacego przyczepnosc zalewy do $cianek pekniecia.

Przy matym zakresie robdt, gruntownik mozna nanosi¢ pedzlami.

3.7. Urzadzenia do wypelniania spekan zalewaq

Przygotowane do wypetniania spekania mogg by¢ zalewane goracg zalewg asfaltowg
zalewarkami, tj. mechanicznymi urzadzeniami przesuwanymi recznie wzdtuz zalewanej szczeliny.
Urzadzenia te mogg posiadac niewielkie zbiorniki (od 5 do 10 litréw kruszywa), z ktorych zalane
pekniecia sg natychmiast posypywane kruszywem.

Przy duzych zakresach robdt nalezy stosowac specjalne kotty o pojemnosci co najmniej
150 litréw (zalewy), wyposazone w system automatycznego podgrzewania i mieszania zalewy
oraz w system ci$nieniowego podawania goracej zalewy wysokocisnieniowym wezem i lancg
zalewajacq do szczeliny. W dolnej czesci lanca musi by¢ wyposazona w odpowiedni zawor
regulujacy ilo$¢ podawanej zalewy do koncéwki wprowadzajacej zalewe do szczeliny.
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System ci$nieniowego podawania goracej zalewy do lancy moze by¢ jednowezowy lub
dwuwezowy. W okresie chtodow zaleca sie stosowanie systemu dwuwezowego, ktory jest ciezszy,
ale nie dochodzi w nim do zastygania zalewy, zdarzajgcego sie przy systemie jednowezowym.

Urzadzenia zalewajace stosowane do uszczelniania oczyszczonych, wysuszonych
i podgrzanych (az do nadtopienia asfaltu przy krawedziach pekniecia) lancq goracego powietrza,
powinny by¢ wyposazone w specjalne koncéwki w postaci skrzyneczki metalowej bez dna
(wysokosci okoto 50 mm, szerokosci 60, 80, 100 lub 120 mm i dtugosci okoto 200 mm). W tej
skrzyneczce nalezy utrzymywac staty (zblizony do gérnego) poziom goracej zalewy (przez ciagte
jej uzupetnianie w miare zuzycia) i przesuwac jg (osiowo) wzdtuz uszczelnionego pekniecia. Jest
to tzw. metoda pasmowego uszczelniania pekniec.

Przy matym zakresie uszczelnien, zalewe asfaltowg mozna nalewac recznie, przy pomocy
np. konewek.

Urzadzenie zalewajace, reczne lub mechaniczne, powinno zapewni¢ rownomierne
wypetnienie odpowiednio przygotowanego pekniecia do poziomu powierzchni warstwy Scieralnej
z niewielkim meniskiem wklestym.

3.8. Urzadzenia do posypywania zalewy materiatem sypkim

Najczestszym sposobem jest manualne posypywanie zalanych peknie¢ drobnoziarnistym
materiatem sypkim.

Przy stosowaniu mechanicznych zalewarek prowadzonych recznie, ktére sg czesto
wyposazone w zbiorniczki z materiatem wysypujacym sie przez regulowang szczeling,
posypywanie nastepuje mechanicznie.

4. Transport

4.1. Ogd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport zalewy asfaltowej

Zalewa powinna by¢ transportowana w dostarczanych metalowych pojemnikach (hobokach
- wiadrach z pokrywa, o pojemnosci 10, 20, 25 lub 30 litréw) z cienkiej (od 0,2 do 0,3 mm)
talkowanej od wewnatrz blachy, z zamknieciem (deklem - przykrywka) zabezpieczajagcym zalewe
przed zanieczyszczeniem, lub w odpowiednich szczelnych workach (10, 20 Iub 30 litrow
pojemnosci) z tworzywa syntetycznego, ktdére rozpuszcza sie w zalewie w trakcie jej
podgrzewania do temperatury roboczej nie wptywajac na pogorszenie wtasciwosci zalewy.

4.3. Transport gruntownika

Gruntownik powinien by¢ transportowany w dostarczonych szczelnych pojemnikach
(od 20 do 30 litréw), z tworzywa sztucznego lub z metalu. Ze wzgledu na tatwopalnosé,
gruntownik powinien by¢ transportowany z zachowaniem przepiséw przeciwpozarowych.

4.4. Transport materialow do posypywania zalewy

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [4].

Maczke kamienng workowang mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt zwigzanych z naprawg spekan, nie moga wystepowaé opady
atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcie wypetniania spekan zalewg bitumiczng nie
powinna by¢ nizsza od +5°C.

5.3. Podstawowe metody naprawiania (uszczelniania) spekan

Rozrdznia sie nastepujgce metody uszczelniania spekan:

a) uszczelnianie pasmowe, polegajace na wypetnianiu goracq zalewa przestrzeni miedzy
oczyszczonymi, podgrzanymi i nadtopionymi lancg goracego powietrza, $ciankami pekniecia,
z jednoczesnym uformowaniem nad peknieciem paska zalewy o grubosci okoto 1,5 mm
i szerokosci zaleznej od stopnia degradacji nawierzchni przy peknieciu.
Przy niespekanych krawedziach warstwy Scieralnej obok pekniecia, wystarczy uformowanie
pasma zalewy o szerokosci od 60 do 70 mm, zas przy widocznych wloskowatych,
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zapoczatkowanych peknieciach obok zasadniczego pekniecia, nalezy zwiekszy¢ szerokos¢
uszczelniajgcego pasma nawet do 20 cm.
Przy wiekszym zdegradowaniu warstw bitumicznych wokdt pekniecia nalezy wyfrezowac
uszkodzone fragmenty nawierzchni specjalnymi frezarkami (o szerokosci walca frezujgcego
300, 350 lub 500 mm) i odbudowa¢ warstwe nowag mieszankg mineralno-asfaltowg o zblizonym
sktadzie do sktadu i wiasciwosci istniejacej warstwy $cieralnej, a po jej zageszczeniu
i ostygnieciu wyfrezowac¢ szczeliny (szer. od 12 do 15 mm i glebokosci 25 mm) nad istniejgcym
peknieciem i uszczelni¢ je metodg opisang nizej (5.3.b lub 5.3.c).
Po uformowaniu paska goracej zalewy nalezy posypa¢ go materiatem suchym, czystym
drobnoziarnistym (cementem, maczkg kamienng, piaskiem tamanym lub mieszanka drobng
granulowang o uziarnieniu od 1 do 2 mm). Nie powinno sie stosowa¢ kruszywa o uziarnieniu
wiekszym od 2 mm ze wzgledu na tworzenie sie widocznych nieréwnosci na jezdni (np. przy
posypywaniu grysem o uziarnieniu od 1 do 3 mm goracej zalewy w poprzecznych peknieciach,
dodatkowe nieréwnosci w kierunku podtuznym, spowodowane uszczelnianiem, wzrosng z 1,5
mm do 3,0 mm).
b) uszczelnianie spekan poszerzonych frezarkg
Spekania o rozwartosci Scianek mniejszej od 8 mm (a w przypadku odlegtosci peknie¢
poprzecznych mniejszej od 4 metrow przy rozwartosci $cianek mniejszej od 6 mm), przed
wypetnieniem ich gorgcq zalewa, nalezy poszerzy¢ frezarkg mechaniczng do szerokosci
co najmniej 12 mm, na gtebokos$¢ 25 mm.
Poszerzone pekniecie nalezy doktadnie oczysci¢ mechaniczng szczotkg z wirujgcym dyskiem
z drutdow stalowych, a nastepnie (jesli wg zalecen producenta lub aprobaty technicznej
zachodzi taka potrzeba) zagruntowaé gruntownikiem (roztworem s$rodka zwiekszajacego
przyczepnoscé). Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika nalezy zala¢ szczeline goraca
zalewg do poziomu powierzchni warstwy $cieralnej, jesli roboty uszczelniajgce wykonywane sg
w porze letniej kiedy wystepuja wysokie temperatury. Przy temperaturach nizszych, ale
zawsze powyzej +5°C, nalezy pozostawi¢ nad peknieciem menisk wklesty by umozliwic¢
wyciskanie zalewy, w porze goracego lata, do poziomu powierzchni warstwy Scieralnej.
c) metoda kombinowana, ktéra ma taki sam zakres stosowania jak metoda opisana w punkcie
5.3.b, lecz zamiast stosowania szczotek mechanicznych do oczyszczania poszerzonych pekniec
oraz powlekania gruntownikiem $cianek poszerzonego pekniecia, stosuje sie lance gorgcego
powietrza, ktérg czysci sie poszerzone pekniecie, podgrzewa i nadtapia asfalt z jego Scianek
i krawedzi, co zapewnia bardzo dobrg przyczepnos¢ zalewy do Scianek i krawedzi pekniecia.
Tak przygotowane poszerzone pekniecia sg wypetniane metoda pasmowa, jak w pkt 5.3.a.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne
na materiaty i wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania naprawy
spekan i przedstawic¢ je Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy badac szerokosc i gtebokos$¢ oraz czysto$¢ spekan po oczyszczeniu.
Wizualnie i dotykiem nalezy sprawdzi¢, czy oczyszczone $cianki spekania nie zawierajg zadnych
niezwigzanych okruchéw mieszanki mineralno-asfaltowej, ziarn kruszywa, pytéw oraz Sladow
wilgoci, a takze s$ladow i plam olejowych. Jezeli wystepujq jakiekolwiek slady wilgoci nalezy je
usung¢ lancq goracego powietrza. Plamy olejowe nalezy wytrawi¢ odpowiednimi
rozpuszczalnikami.

Jezeli $cianki oczyszczonego pekniecia sg pokrywane gruntownikiem nalezy sprawdzic¢
dotykiem «czy naniesiona warstewka $rodka zwiekszajacego przyczepnos¢ nie zawiera
nieodparowanych czastek rozpuszczalnika (zagruntowane $cianki przy pocieraniu palcem nie
powinny wykazywac objawdw Scierania gruntownika).

Nalezy stale sprawdza¢ makroskopowo barwe i konsystencje zalewy oraz wskazania
czujnikow temperatury zalewy i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
pobra¢ do dwdch jednolitrowych, czystych metalowych puszek (z przykrywkami) probki zalewy
i dostarczy¢ je wraz z kopig $wiadectwa badania (producenta) do wtasciwego laboratorium celem
wykonania badan kontrolnych.

Po zalaniu peknie¢ nalezy wizualnie sprawdzi¢ prawidtowosc¢ ich wypetnienia zalewa.
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Jezeli goraca zalewe posypano materiatem drobnoziarnistym, to nalezy sprawdzic¢
makroskopowo czy materiat ten rdwnomiernie pokrywa zalang powierzchnie spekania.
7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr naprawionych spekan.

Powierzchnie ewentualnych uszczelnien spekan siatkowych wokét poprzecznych lub
podtuznych spekan nawierzchni, uszczelnianych metoda pasmowa, pomierzong w m?, przelicza
sie dzielgc jg przez srednig szeroko$¢ nominalnego paska uszczelnienia metodg pasmowa rowng
0,07 metra i otrzymujac dtugos¢ (w metrach) uszczelnionych peknie¢ metodg pasmowa.

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktéw 5 i 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- frezowanie uszkodzonych fragmentow nawierzchni,

- poszerzenie spekan frezarka,
- oczyszczenie spekan i usuniecie sladow i plam olejowych,
- zagruntowanie $cianek spekan gruntownikiem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena uszczelnienia 1 m spekania nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i ewentualnie zaleceniami
Inzyniera,

- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.
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ROZDZIAL 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR .............. /2011
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKIA O/Gdarisk)

Zawarta w dniu .........ceeeeen. 2011 roku w Gdansku - Oliwie pomiedzy:
(Strony uzgodniq date podpisania umowy)

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drdog Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
3 P

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJII DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5
(REGON 017511575-00043)

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej
zamowienia nie przekraczajacej wyrazonej w ziotych rownowartosci kwoty 4 845 000 euro.

g1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
+NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) PODLUZNYCH I POPRZECZNYCH SPEKAN
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 7 ZUKOWO-GDANSK-
WARSZAWA NA ODCINKU KOSZWALY - JAZOWA ADMINISTROWANEJ PRZEZ GDDKIA
O/GDANSK REJON W GDANSKU”

w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), zawierajacej OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, w tym Czes¢
opisowg i Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot.

Wykonawca uznaje, ze OPIS PRZEDMIOTU ZAMéWIENIA, o ktorym mowa wyzej jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

§2
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdow dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom SIWZ, w tym OST i SST oraz wymaganiom ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.).

Na kazde zadanie Zamawiajgacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1
i ust. 2, uzyska¢ od Zamawiajgacego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych
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materiatdow przedktadajac probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawa Prawo
Budowlane i OPISEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w OST i w SST.

§3
TERMIN REALIZACJII UMOWY
. Termin zakonczenia robdt bedgcych przedmiotem umowy ustala sie do dnia 01.12.2011 r.

. Termin sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu elaboratu powykonawczego - najpdzniej
7 dni przed datg odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

§4
HARMONOGRAM REALIZACJII ZAMOWIENIA
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem robot.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram,
o ktorym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram robot w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian,
o ktorych mowa w 8§ 7, ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi uaktualniony harmonogram robdt, o ktéorym mowa w ust. 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote:

cena umowna Netto: e zt,
podatek VAT .... %00 i e zt,
cena umowna brutto ... zt.

Cena UMOWNA brutto SIOWNIE: .o e e aaes
......................................... ztotych.
W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku od towardow i ustug w trakcie

trwania umowy oraz w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 pkt e) i f) Umowy, zmianie
ulega takze odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Wykazana przez Wykonawce w Kosztorysie Ofertowym - cena jednostkowa netto obowigzuje
w okresie trwania Umowy i nie bedzie podlegata zmianom.

Ceny okreslone przez Wykonawce uwzgledniajg wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi
z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Ceny jednostkowe nie podlegajq waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

8§6
ROZLICZENIA I PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w & 5 niniejszej Umowy, rozliczane bedzie
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce (zgodnej z potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym).

Wynagrodzenie za roboty, o ktdorych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robdét i ceny jednostkowej podanej w Kosztorysie Ofertowym Iub ceny
jednostkowej wyliczonej zgodnie z postanowieniami § 8.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury VAT (wystawionej na Zamawiajgcego - Generalng
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku, ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk),
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w terminie do 28 dni liczac od daty jej doreczenia do GDDKiA Oddziat w Gdansku Rejon
w Gdansku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdansk.

Za date zaptaty faktury VAT uwazaé sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgqcego.

Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT.

§7
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I ZMIANY DO UMOWY
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robdét nie wyszczegdlnionych w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA w pkt
Zakres robot,
b) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych Kosztorysem Ofertowym,
c) pominiecie jakichkolwiek robot,
d) wykonanie nieprzewidzianych robét, niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy,
€) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania roboét, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem robdt.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajq
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany -
na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 oraz
Zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie roboét zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej
Umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dokonania nastepujgcych zmian do niniejszej Umowy:

a) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje (na pismie)
Zamawiajacy;

c) jezeli nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

d) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktdrych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

e) jezeli nastgpi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

f) jezeli nastgpi zwiekszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz ze wzrostem naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

g) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznosé
zwiekszenia zakreséw rzeczowych elementow robdt ujetych w Kosztorysie Ofertowym
(popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajacego),
niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji robdot budowlanych
okreslonego w niniejszej Umowie;

h) skrocenia terminu zakonczenia realizacji Umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznosé
wprowadzenia zmian do technologii robdt Iub rezygnacji z wykonania niektorych
elementéw robdt (popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego) mozliwe bedzie skrécenie terminu zakonczenia realizacji robot
budowlanych okreslonego w niniejszej Umowie;
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i) wzrostu wynagrodzenia wskutek zaistnienia okolicznosci - innych niz wskazane wyzej -
wynikajacych z postanowien § 7 ust. 1 niniejszej Umowy;

j)  wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy z powodu zaistnienia po zawarciu
umowy przypadku ,sity wyzszej”, przez ktérg rozumieé sie bedzie zdarzenie zewnetrzne
wobec taczacej Strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony
nie mogly przewidzie¢, i ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci i zaistnienia koniecznosci wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na
skutek zaistnienia ,sity wyzszej”. Za ,site wyzszq”, warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie
bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania rob6t z powodu
.Sity wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji robdt, po ztozeniu
pisemnego wniosku Wykonawcy.

§8
CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZACE ZMIAN
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w Kosztorysie Ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest mozliwosc
sporzadzenia nowej ceny na podstawie ceny ofertowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny w ten sposob.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
Umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce
w ofercie Wykonawcy, cen materiatdw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach okreslajacych s$rednie
jednostkowe ceny aktualne na polskim rynku budowlanym w miesigcu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzona, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 Ilub nieuzasadniona, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktédrych mowa w ust. 2 niniejszej Umowy oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

8§9
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
a) przekazanie dziennika budowy oraz ksiegi obmiaru najpézniej w terminie do dnia

przekazania terenu budowy,
b) przekazanie terenu budowy,
Cc) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
d) zaptata za wykonane i odebrane roboty,
e) przeprowadzenie odbioru koncowego robaot.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

b) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

c) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

d) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, w tym oraz
OST i SST,
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zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,

planem bioz oraz zapewnienie warunkdw p.poz. okreslonych w przepisach szczegdétowych,

kontrola jakosci materiatow i robdét zgodnie z postanowieniami SST oraz D-M.00.00.00

Wymagania ogdline,

prowadzenie wykazu dokumentéw jakosciowych na materiaty ($wiadectwa zgodnosci,

atesty, aprobaty techniczne, itp.),

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

wykonanie robot tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktore beda potrzebne

podczas wykonywania robét podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktdrych maja by¢ prowadzone roboty

podstawowe i tymczasowe (objazd),

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéow pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu robot, a w szczegolnosci:

- powykonawczg dokumentacje projektowsq;

- w przypadku nieistotnych zmian - dokumenty zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane;

- protokoty badan i sprawdzen;

- protokoty technicznych odbiordow;

- dziennik budowy;

- niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci;

- oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. ,a”, ,b”
ustawy Prawo budowlane.

zapewnienie, na czas trwania robdt, kierownictwa: kierownika budowy, kierownika/ow

robot, innych osob - wskazanych przez Wykonawce, a w przypadku koniecznosci zmiany

ktorejkolwiek osoby - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym,

Wykonawca na swdj koszt wykona i ustawi tablice informacyjng Inwestora (zgodng

z zalaczonym schematem graficznym) w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu,

tablica informacyjna Wykonawcy winna mie¢ rozmiary potowy powierzchni tablicy

Inwestora i ustawiona winna by¢ w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza

teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego

terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych

zakryciu oraz o terminie odbioru robdot zanikajacych i uzyskanie pisemnej zgody

Zamawiajacego (odbiér dokonany przez Inspektora nadzoru). Jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub

wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu

poprzedniego, na swdj koszt,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach

mogacych wptynaé na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robét,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych

do realizacji przedmiotu umowy,

strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia

terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego

zlokalizowanego w miejscu robdt badz majatku Zamawiajacego - naprawienia ich

i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

wykonanie na wtasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej,

udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego

w czasie realizacji przedmiotu umowy.

(Zapis § 9 ust. 2 lit. ,w” dotyczy ewentualnych Wykonawcéw innych robot, ktére mogtyby

zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia
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robot objetych niniejszym zamodwieniem, np. robdt polegajacych na budowie zjazdow
objetych inng dokumentacjg projektowa. Wykonawcy innych robdt musieliby dziatac¢
W porozumieniu z Zamawiajgcym oraz Wykonawcg robdt niniejszego zamowienia,
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.).

X) opracowanie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnego
z obowigzujacymi przepisami, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie
projektu Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy,

y) wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektem, o ktérym mowa w ppkt ,x”,

z) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania
robot i objazdu tymczasowego oraz powinien spetnia¢ wszystkie uwarunkowania
okreslone w SST oraz D-M.00.00.00 Wymagania ogdine,

aa) Wykonawca na swoj koszt zapewni dojazdy na teren budowy,

bb) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy i zapewni staty dostep
do wszystkich posesji wzdtuz robdt,

cc) Wykonawca w terminie 7 dni przed terminem wbudowania, przedstawi Nadzorowi
Inwestorskiemu atesty i aprobaty techniczne na materiaty podstawowe (kruszywa,
wyroby betonowe, rury, przewody, stupy, znaki drogowe, urzadzenia BRD itd.),

dd) Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dostarczy do Laboratorium
Zamawiajacego recepty na produkcje mas bitumicznych oraz wskaze wytwornie mas
bitumicznych (jezeli jej lokalizacja nie bedzie taka jak w ofercie) w celu pobrania prébek
materiatéw do produkcji mas bitumicznych.

§ 10
REALIZACJA ROBOT.
AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACJI ROBOT.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatéw i wykonywanych
robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 1, bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w Formularzu 3.4 POTENCIAL KADROWY ztozonym
wraz ofertg Wykonawcy oraz przed podpisaniem umowy. Zmiana ktorejkolwiek z osdb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytacznie tylko wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda co najmniej takie jak wymagane w SIWZ
w Rozdziale 1 Instrukcja dla Wykonawcow w pkt 7.2.3.b) Potencjat kadrowy.

W przypadku robot bitumicznych, warunkiem ich kontynuacji bedzie odbidr robot przez
Inspektora Nadzoru, na podstawie wynikow badan Wykonawcy, potwierdzonych badaniami
sprawdzajacymi wykonanymi przez laboratorium Zamawiajacego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania budowg ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy / robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w dokumentach ztozonych wraz ofertg lub przed podpisaniem Umowy Wykonawcy
stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgacego z winy Wykonawcy.
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8. Wszelkie zmiany w realizacji robot, a w szczegolnosci takie, ktore niosg za sobg skutki
finansowe, zwiekszenie zakresu robdt lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiatow,
technologii nie wskazanych w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA musza by¢ uzgodnione
z nadzorem i zaakceptowane (zatwierdzone na pi$mie) przez Zamawiajgcego. Zaktada sie, ze
nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:

a) zatrudnienie innych o0séb, niz wymienione w 8§ 10 ust. 4 Umowy (np. brygadzistow,
majstréw, operatordw sprzetu, itp.);

b) zakup materiatdw zgodnych z wymaganiami SIWZ zawierajacej Czes¢ Opisowq i ofertq
Wykonawcy.

§ 11
UDOSTEPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

§12
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu, ktory podejmowaé bedzie wszystkie decyzje
zwigzane z realizacjg robot w osobie:
Pana .ooviiiii i = .

2. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
Inspektora Nadzoru branzy drogowej / Koordynatora nadzoru inwestorskiego:
Pana/Panig ......cccoviiiiiiiiiiiiiiiic i
tel. v , nr upr budowl. ... .

3. Osoba wskazana w ust. 2 bedzie d2|a’fac w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktoérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1
i ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§13
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
o= o TV A T TR PP
el ;nrupr. budowl. Lo .

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo Budowlane.

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okreslonych w § 10.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

4. W przypadku koniecznosci zmiany: Kierownika Budowy, wskazanego przez Wykonawce,
nalezy do petnienia funkcji wskazac osobe, ktéra posiadac bedzie kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe co najmniej takie jak podano w Instrukcji dla Wykonawcéw w pkt 7.2.3.b)
Potencjat kadrowy.

§ 14
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzien
opoOznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
1 000 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie
z postanowieniami § 17 ust. 9 na usuniecie wad,
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c) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych i nie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego,

d) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
20 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w czesci $wiadczenia
umownego, ktore nie zostato spetnione,

e) za op6znienie w wykonaniu poszczegdélnych elementéow robot  okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
1 000 zt, za kazdy dzien opdznienia liczac od terminu okreslonego w uzgodnionym przez
Zamawiajacego harmonogramie robot,

f) za wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscia 1 000 zi, za kazdy dzien stwierdzonych
powyzszych nieprawidtowosci,

g) za opOznienie w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
powykonawczego 500 zi, za kazdy dzien zwioki,

h) za niedostarczenie badan laboratoryjnych dla robdt bitumicznych w ciggu 7 dni od
zakonczenia tych robot na danym odcinku — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

i) za niedostarczenie dokumentow i materiatow opisanych w 8§ 9 ust. 2 lit. ,cc” i ,dd”
w wymaganym terminie 7 dni - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki.

Zamawiajqcy zaptaci kary umowne z tytutu:

+ odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego — w wysokosci

20 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w czesci $wiadczenia
umownego, ktore nie zostato spetnione.

Kary umowne nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych
mowa w § 19 ust. 1 umowy.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego w/w kary
umowne.
§ 15
PODWYKONAWCY
Roboty budowlane objete umowa Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw
w zakresie nastepujacych rodzajow robot:

(zakresy elementow robdt zgodne z pkt 8 formularza Oferty wypetnionego przez Wykonawce oraz zgodnie
z informacjg przedfozong przez Wykonawce w oparciu o pkt 15.1.c) IDW):

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.
Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzegac¢ wszelkich postanowien umowy.
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Powierzenie jakichkolwiek robot Podwykonawcy innemu niz wskazany przez Wykonawce

W niniejszej Umowie w ust. 1 musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktéregokolwiek
Podwykonawcy.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawcg na realizacje powierzanego mu do wykonania
zakresu robét.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow naleznosci przekroczy
pozostata do uregulowania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote umowng,
Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 7, wstrzymac zaptaty za faktury Wykonawcy, do
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czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajgcemu
stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 6, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robdt zlecanych Podwykonawcom, lub
na kwote stanowigca rdéznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 6, z terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym w harmonogramie robdt. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej
moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajagcego os$wiadczenia Podwykonawcy o
uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

[Powyzsze zapisy § 15 w ust. 6 + 7 ustalono na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 marca
2003 r., Nr 49, poz. 408)].

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcow i wykonanie
czynnosci opisanych w ust. 1 + 7 niniejszego paragrafu najpdézniej w terminie 14 dni przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy.

g§ 16
WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
i zadac ich usuniecia.
b) Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

e jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

« jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkdd powstatych na skutek okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscé.

§17
ODBIOR ROBOT
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na =zasadach
i w terminach okreslonych w SST oraz D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne. Gotowos¢
do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz robdét wykonanych w danym
miesiqcu, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajacemu w formie
pisemnej. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot w terminie
do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robdét w formie
pisemnej. Odbidr koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach préb technicznych wykonanych instalacji.

Najpdzniej 7 dni przed datg odbioru koncowego (wyznaczong przez Zamawiajgacego)
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) dokumentacje powykonawcza,

2) dziennik budowy,
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3) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami,

4) ostateczne rozliczenie ilosci i kosztéw budowy z ewentualnym wyliczeniem potracen
z tytutu wad trwatych oraz redukcji ptatnosci,

5) Umowe wraz z zatacznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robét,

6) protokot przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, nie zwigzane
z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. z w wiascicielami
przylegtych terenow, z wtascicielami urzadzen obcych, zwigzane z organizacjg ruchu lub
odbiorami technicznymi itp.),

7) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen /protokoty odbioru robot
ulegajacych zakryciu/,

8) recepty i ustalenia technologiczne,

9) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST i ew. PZ],

10) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST
i ewentualnie PZJ.

11) protokoty odbioréw technicznych,

12) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu Umowy
i osiggniecia gotowosci do odbioru, wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu Umowy
i zawiadomi o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6.

Strony postanawiajq, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze
w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 7.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie
z ust. 9 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoOj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 22 ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.
§ 18
GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych przegladéw w okresie

gwarancji z czestotliwoscig 2 razy do roku i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,

b) dla wymienianych materiatow i urzadzen w okresie trwania gwarancji z dniem ich
wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
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W przypadku gwarancji bankowej sktadanie roszczen finansowych przez Zamawiajacego
winno by¢ mozliwe do ostatniego dnia trwania okresu rekojmi lub do czasu usuniecia usterek
stwierdzonych w czasie trwania rekojmi.

Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajacego przedtuzat waznos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy az do czasu
usuniecia wszelkich wad lub szkdd.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na zasadach ogdlnych.

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub
nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w 8§ 9 ust. 2 pkt a),
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni,

c) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba
inna niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej Umowie,

d) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy -
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie
zadac¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Formularzu 3.4 POTENCIJAL KADROWY ztozonego wraz z ofertg
Wykonawcy,

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposéb niezgodny z OPISEM
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, w tym SST oraz D-M.00.00.00 Wymagania ogdine,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg Umowaq,

g) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

h) w wypadku ztozenia do sadu przez Wykonawce wniosku o ogloszenie upadtosci lub
otwarcia postepowania likwidacyjnego.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych
w ust. 1 i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

c) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w ppkt b), Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru roboét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej Umowy,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen =zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktore zostaty nabyte,

C) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych
strat w wypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8§ 20
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych niniejszg Umowga zgodnie
z warunkami okreslonymi w pkt 15.1.e) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
Rozdziat 1 Instrukcja dla Wykonawcow.

Zamawiajacy nie podpisze Umowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa
w ust. 1. Zwioka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie
budowy powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane
z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkdd osdéb trzecich. Powyzsze
obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy sie
w okresie realizacji zamdwienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiajacego przedtozy¢
uaktualniong polise (lub inny dokument) ubezpieczenia (pos$wiadczong za zgodnos$c
z oryginatem przez notariusza, radce prawnego lub adwokata - w przypadku kiedy
poswiadczenia za zgodnos$¢ dokonuje radca prawny lub adwokat, zgodnie z art. 76a Kodeksu
Postepowania Administracyjnego wymagane jest przedtozenie pethomocnictwa wystawionego
przez Wykonawce), w terminie do 15 dni od daty ustania waznosci poprzedniej polisy.

§ 21
SKLADNIKI UMOWY
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

a) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

b) OFERTA - przediozona przez Wykonawce w postepowaniu,

C¢) KOSZTORYS OFERTOWY - wypetniony i przedtozony przez Wykonawce w postepowaniu,
d) Formularz 3.4 POTENCJAL KADROWY - ztozony wraz ofertg Wykonawcy,

€) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zawierajacy: Czeéé opisowq i Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - OST i SST,

f)  Gwarancja Jakosci.

§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1, tj. KWOE .crerersrsmsererararans zt (stownie ztotych

........................................................................ ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazat w/w zabezpieczenie w formie:

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
a) Zamawiajacy zwrdci 70 % wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 2

ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
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zm.), w terminie 30dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).

b) Kwota stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. sevevsssreseressssssesess zt, ktéra
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady (zgodnie z
Art. 568 § 1 kodeksu cywilnego), zwracana jest nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady (art. 151 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp).

c) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5 ustawy Pzp).

Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana

zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych:

« w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp);

« zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia
jego wysokosci (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. (art. 140 ust. 3 ustawy
Pzp).

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamodwieniu lub w SIWZ oraz okreslit warunki takiej
zmiany. (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp).

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie czesci Umowy. (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wyhikajacej z niniejszej Umowy na osobe trzecia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowga stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wyniknaé w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy bedq rozstrzygane
przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszq sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajqcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Gwarancja jakosci

DOtYCZY: |/ iciernarnnnrsnnmssanssnnssnnssnnssnnsnnnrsnsnnsnnnnnss " (wpisa¢ nazwe zadania)
UMOWA NF: .icvvcrmnarsassassasssssnsassassanss
GWARANTEM jest ......coiiviiiiiiiiiiiiee [nazwa, adres, dane z KRS ] bedacy Wykonawca.

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Skarb Panstwa — Generalny Dyrektor Drog
Krajowych i Autostrad,

w imieniu ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
3 P

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJI DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5,
zwany dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje catoS¢ przedmiotu UmMOWY PN. eecrersrsraresssrarassssass "
(wpisa¢ nazwe zadania) okreslonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych
integralng czescig Umowy opisanych w ust. 1 § 21 Umowy.

1.2. Gwarant os$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktorym mowa w ppkt 1.1 zostat wykonany prawidtowo, zgodnie
z postanowieniami Umowy, specyfikacjq techniczng i dokumentacjg projektowg
do Umowy, a takze zgodnie 2z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez
niniejszq gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za Dokumenty Wykonawcdw i czesci realizowane przez
podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.3. Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty odbioru koncowego na wszystkie roboty
budowlane objete niniejszym zamowieniem.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdow i urzadzen przewidujq
dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

1.4. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczng, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c. polegajaca w szczegdlnosci na zmniejszeniu
funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej, a takze
niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjq
projektowg do Umowy, a takze najlepszq wiedza Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wade stanowi
takze wada w Dokumentach Wykonawcy.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana -
do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia wady;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wady lub
wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto,
za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu umowy brutto,
za kazdy dzien zwioki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. d).

2.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest

2.3

3.
3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.1

4.2

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

c) zapfaty odszkodowania, o ktdrym mowa w punkcie 2.1.c);

d) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 2.1.f).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych.

. Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

Przeglady gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedg co 6 miesiecy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pisSmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedq wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglgadu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 3.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkdéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Tryby usuwania wad

. Zaktada sie nastepujqca klasyfikacje wad:

a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku, albo ktére
sprzeciwiajg sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);

b) wady nieistotne - wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad
zaliczanych do lit. ©);

¢) wady w Dokumentach Wykonawcy.

. Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:
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Klas‘\’/vglc(laqa Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
A. |(Wady istotne, 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h od momentu
powodujace zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
(bezposrednio lub sposobu usuniecia
posrednio) brak wady
mozliwosci eksploatacji |2) zapewnienie przejezdnosci 48 h od momentu
jakiejkolwiek czesci powiadomienia (*)
przedmiotu Umowy . — .
3) Catkowite usuniecie 7 dni od momentu
wady powiadomienia (*)
B. [Wady istotne, 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h od momentu
powodujace zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
(bezposrednio lub sposobu usuniecia
posrednio) ograniczenie wady
mozliwosci eksploatacji |2) Catkowite usuniecie wady 7 dni od momentu
jakiejkolwiek czesci powiadomienia (*)
przedmiotu Umowy oraz
pozostate wady istotne
C. |[Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin od momentu
nie wptywajace zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
(bezposrednio lub sposobu usuniecia wady
posredmo).na 2) Catkowite usuniecie wady. 14 dni od momentu
eksploatacje iadomienia (*
jakiejkolwiek czesci powiadomienia (*)
przedmiotu Umowy
D. |Wady w Dokumentach [Catkowite usuniecie wady niezwtocznie
Wykonawcy

(*)

Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindw, uwzgledniajac

technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

4.3

4.4,

4.5.

. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia wady.

Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu,
a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

Komunikacja

. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie

przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem oraz poczta
elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia
przesytana jest rowniez faksem oraz poczta elektroniczng do Zamawiajacego.
W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje kategorie wady wg kategorii ustalonych
w tabeli zawartej w punkcie 4.2.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz oso6b upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia
powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie
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niezwiocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczeséniej wskazanej osoby
za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma, kierowane bedq przez Strony na adresy podane w Ofercie.

O zmianach w danych adresowych Strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie
pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Postanowienia koncowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy

6.2.

prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.).

Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Wykonawcy:



