


GENERALNA DIREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Warszawie
00-638 Warszawa ul. Minska 15
tel. 22 698-25 00, fax. 22 698-60-45
Pieczeń zamawiającego

Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowanie elementów Konceptcji Programowej Inwestycji pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku obw. Siedlec w km ok. 561+500 do węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9 744 470,82 zł brutto

Numer Oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności zawarte w ofertach
1.	Transprojekt Gdański Sp. z o.o., 80-253 Gdańsk, ul. Zabytkowa 2	9 819 090,00	14 miesięcy od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi: a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u> b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u> c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u> d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Konceptcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Konceptcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>12 miesięcy od DZU</u> e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>12 miesięcy od DZU</u> f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>14 miesięcy od DZU</u>	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ

Wydział Zamówień Publicznych

 Starszy Specjalista
 Sebastian Chada

2.	Mosty Katowice Sp. z o.o., 40-555 Katowice, ul. Rolna 12	15 927 841,95	14 miesięcy od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi: a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u> b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należyście przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u> c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u> d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>12 miesięcy od DZU</u> e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należyście przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>12 miesięcy od DZU</u> f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>14 miesięcy od DZU</u>	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ
3.	Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., 03-612 Warszawa, ul. Koniczynowa 11	22 221 336,21	14 miesięcy od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi: a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u> b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należyście przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u> c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u> d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>12 miesięcy od DZU</u> e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należyście przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>12 miesięcy od DZU</u> f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>14 miesięcy od DZU</u>	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ

Wydział Zamówień Publicznych


 Starszy Specjalista
 Sebastian Chada

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 11.04.2018 r.

4.	Konsorcjum firm: MP-Mosty Sp. z o.o., 30-703 Kraków, ul. Dekerta 18; MPRB Sp. z o.o., 30-703 Kraków, ul. Dekerta 18; MP Sp. z o.o. Sp. K., 30-703 Kraków, ul. Dekerta 18	21 389 700,00	14 miesięcy od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi: a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u> b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należyście przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u> c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u> d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>12 miesięcy od DZU</u> e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należyście przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>12 miesięcy od DZU</u> f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>14 miesięcy od DZU</u>	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ
5.	Konsorcjum firm: Complex Projekt Sp. z o.o., 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 6; Promost Consulting Sp. z o.o., 35-307 Rzeszów, ul. Jana Niemierskiego 4	13 557 053,85	14 miesięcy od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi: a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u> b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należyście przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u> c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u> d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>12 miesięcy od DZU</u> e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należyście przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>12 miesięcy od DZU</u> f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>14 miesięcy od DZU</u>	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ

Wydział Zamówień Publicznych


Chada
Starszy Specjalista
Sebastian Chada

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 11.04.2018 r.

6.	TPF Sp. z o.o., 03-236 Warszawa, ul. Annopol 22	13 189 823,82	18 miesięcy od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi: a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u> b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u> c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u> d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>12 miesięcy od DZU</u> e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>16 miesięcy od DZU</u> f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>18 miesięcy od DZU</u>	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ
7.	Multiconsult Polska Sp. z o.o., 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17	10 416 948,72	14 miesięcy od daty zawarcia umowy (DZU) z terminami pośrednimi: a) Materiały do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DŚU, <u>2 miesiące od DZU</u> b) Przygotowanie Projektu robót geologicznych (PRG) wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego Organu <u>4 miesiące od DZU</u> c) Ortofotomapa <u>6 miesięcy od DZU</u> d) Projekt wstępny Systemu Ratownictwa, Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem, Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI <u>12 miesięcy od DZU</u> e) Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem należycie przygotowanego wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów Budowlanych, Badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Tomografia elektrooporowa ERT <u>12 miesięcy od DZU</u> f) Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną <u>14 miesięcy od DZU</u>	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ

Wydział Zamówień Publicznych


Starszy Specjalista
Sebastian Chada

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 11.04.2018 r.