
Lp Zestaw
Nr 

pytania
Treść pytania Treść odpowiedzi

1 1

Proszę o podanie krotności koszeń zleconych w latach 2013-2018 

wykonawcom w ramach utrzymania dróg przez Rejon Mińsk 

Mazowiecki, z podziałem na obwody drogowe oraz wykonanych na 

drogach objętych umową Utrzymaj Standard.

Krotność pełnych koszeń w obwodach drogowych Rejonu w Mińsku Mazowieckim w 

zależności od odcinka drogi wynosiła od 2 do 3, natomiast krotność niepełnych 

koszeń wynosiła od 3 do 5 w trakcie sezonu. Zamawiający nie prowadzi statystyk 

dotyczących koszenia w umowach typu "utrzymaj standard"

2 2

Prosimy o przedstawienie ilości prac związanych ze ścinką poboczy 

oraz odmulaniem rowów w rozbiciu na mb oraz m3 wybranego 

urobku zleconych w latach 2013-2018 wykonawcom w ramach 

utrzymania dróg przez Rejon Mińsk Mazowiecki, z podziałem na 

obwody drogowe oraz wykonanych na drogach objętych umową 

Utrzymaj Standard.

Zamawiający przekazuje  dane za okres 2013-2018: O.D. w Bojmiu: ścinka poboczy - 

4600 m2; odmulanie rowów: - 127 m3; O.D. w Zawiszynie: ścinka poboczy - 22077,5 

m2; odmulanie rowów: 1084,65 m3; O.D w Mińsku Maz.: brak danych, kontrakt w 

systemie "utrzymaj standard"

3 3
Prosimy o podanie ilości oznakowania aktywnego objętego 

utrzymaniem rutynowym.

Ilość znaków aktywnych podlegających utrzymaniu na terenie Rejonu w:

- Mińsku Mazowieckim 202 sztuki,

- Mławie 197 sztuk,

- Radomiu 235 sztuk,

- Zwoleniu 196 sztuk.

4 4

Prosimy o podanie ilości znaków wymienionych z powodu 

zniszczenia, zdekompletowania, uszkodzenia oraz aktów wandalizmu 

w latach 2013-2018.:

- aktywnych

- pionowych

Wymiana oraz naprawa oznakowania aktywnego i pionowego  nie jest objęta 

niniejszym zamówieniem.

5 5

Prosimy o podanie ilości wymienionych z powodu zniszczenia, 

zdekompletowania, uszkodzenia oraz aktów wandalizmu w latach 

2013-2018.:

- siatek

- Ogrodzeń dla płazów

- słupków granicznych

- bram i furtek

w ramach utrzymania dróg będących w zarządzie Rejon Mińsk 

Mazowiecki, z podziałem na obwody drogowe oraz wykonanych na 

drogach objętych umową Utrzymaj Standard.

Do chwili obecnej Zamawiający nie dokonywał wymiany ani naprawy słupków 

granicznych, siatek, wygrodzeń dla płazów oraz bram i furtek.

6 6

Prosimy o podanie ilości naprawionych, wymienionych ekranów 

akustycznych w latach

2013 - 2018 w ramach utrzymania dróg będących w zarządzie Rejon 

Mińsk

Mazowiecki, z podziałem na obwody drogowe oraz wykonanych na 

drogach objętych

umową Utrzymaj Standard.

Do chwili obecnej Zamawiający nie dokonywał wymiany ani naprawy ekranów 

akustycznych.

7 7

Prosimy o podanie zużycia soli, chlorku i piasku w latach 2013 - 2018 

w ramach utrzymania dróg będących w zarządzie Rejon Mińsk 

Mazowiecki, z podziałem na obwody drogowe oraz na drogach 

objętych umową Utrzymaj Standard.

Zużycie materiałów do zud na terenie Rejoniu w Mińsku Mazowieckim:

rok 2013: piasek - 501 Mg, chlorek sodu - 3012 Mg, chlorek wapnia - 22 Mg,

rok 2014: piasek - 254 Mg, chlorek sodu - 1855 Mg, chlorek wapnia - 15 Mg,

rok 2015: piasek - 0 Mg, chlorek sodu - 1756 Mg, chlorek wapnia - 0 Mg,

rok 2016: piasek - 0 Mg, chlorek sodu - 1988 Mg, chlorek wapnia - 0 Mg,

rok 2017: piasek - 0 Mg, chlorek sodu - 3268 Mg, chlorek wapnia - 0 Mg,

rok 2018: piasek - 0 Mg, chlorek sodu - 1344 Mg, chlorek wapnia - 4 Mg.

Zamawiający nie prowadzi ewidencji zużycia materiałów do zud w podziale na 

obwody oraz na odcinkach dróg objętych umową "utrzymaj standard"

8 8

Prosimy o podanie wykazu działań ZUD w sezonach zimowych 2013 - 

2018 w ramach utrzymania dróg będących w zarządzie Rejon Mińsk 

Mazowiecki, z podziałem na obwody drogowe oraz wykonanych na 

drogach objętych umową Utrzymaj Standard.

Wykaz działań ZUD podejmowanych na terenie Rejonu w Mińsku Mazowieckim 

(wszystkie obwody oraz umowa "utrzymaj standard") w latach 2013 - 2018:

- zapobieganie śliskości jezdni i chodników,

- usuwanie śliskości na jezdniach i chodnikach,

- odśnieżanie jezdni, poboczy, chodników, przejść dla pieszych, peronów i zatok 

autobusowych, dojść do przystanków, podejść, pochylni ramp dla osób 

niepełnosprawnych, schodów przy obiektach inżynierskich, wyznaczonych miejsc i 

zatok postojowych do kontroli pojazdów przez służby (policja, ITD, służba celna),

- ustawienie i demontaż siatki przeciwśnieżnej,

- odśnieżanie oznakowania pionowego.

9 9

Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących ilości martwych 

zwierząt zebranych w latach 2013 - 2018 w ramach utrzymania dróg 

będących w zarządzie Rejon Mińsk Mazowiecki, z podziałem na 

obwody drogowe oraz wykonanych na drogach objętych umową 

Utrzymaj Standard.

Zamawiający udostępnia posiadane dane w załączniku nr 2 do niniejszych 

odpowiedzi.

10 10

Prosimy o potwierdzenie czy wymiana i uzupełnienie brakujących 

słupków prowadzących znajduje się z zakresie utrzymania 

rutynowego. Prosimy o podanie ilości wymienionych i uzupełnionych 

w latach 2013 - 2018 w ramach utrzymania dróg będących w 

zarządzie Rejon Mińsk Mazowiecki, z podziałem na obwody drogowe 

oraz wykonanych na drogach objętych umową Utrzymaj Standard.

Wymiana i uzupełnienie słupków prowadzących nie jest objęta niniejszym 

zamówieniem.

2

Odpowiedzi na pytania

do postępowania przetargowego GDDKiA.O.WA.D-3.241.14.2018

"Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w 

podziale na 4 zadania (Rejony): Zadanie 1 – Rejon w Mińsku Maz., Zadanie 2 – Rejon w Mławie, Zadanie 3 – Rejon w Radomiu, Zadanie 4 – Rejon w Zwoleniu."
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11 11

Prosimy o przedstawienie ilości wykonanych prac związanych z 

profilowaniem oraz uzupełnianiem ubytków i ścinanie poboczy w 

latach 2013-2018, zleconych przez Zamawiającego w ramach 

utrzymania dróg będących w zarządzie Rejon Mińsk Mazowiecki, z 

podziałem na obwody drogowe oraz wykonanych na drogach 

objętych umową Utrzymaj Standard.

Ilości wykonanych w latach 2013  - 2018 prac związanych z:

- profilowaniem poboczy: 45773,5 m2,

- uzupełnianiem ubytków: 60934 m2,

- ścinaniem poboczy: 65484,5 m2.

Zamawiający nie prowadzi ewidencji w podziale na obwody drogowe oraz na 

odcinkach dróg objętych umową "utrzymaj standard".

12 12

Prosimy o przedstawienie ilości wykonanych prac związanych z 

umacnianiem skarp nasypu i skarp wykopu 2013-2018, zleconych 

przez Zamawiającego w ramach utrzymania dróg będących w 

zarządzie Rejon Mińsk Mazowiecki, z podziałem na obwody drogowe 

oraz wykonanych na drogach objętych umową Utrzymaj Standard.

Ilości wykonanych prac związanych z umacnianiem skarp nasypu i skarp wykopu w 

latach 2013-2018 na terenie Rejonu w Mińsku Mazowieckim wyniosła 15 652 m2.

Zamawiający nie prowadzi ewidencji w podziale na obwody drogowe oraz na 

odcinkach dróg objętych umową "utrzymaj standard".

13 13

Prosimy o wskazanie wykonanych napraw nawierzchni chodników 

będących w zarządzie Rejon Mińsk Mazowiecki, z podziałem na 

obwody drogowe oraz wykonanych na drogach objętych umową 

Utrzymaj Standard.

Ilości wykonanych prac związanych z naprawą powierzchni chodników w latach 

2013-2018 na terenie Rejonu w Mińsku Mazowieckim wyniosła 216 863 m2.

Zamawiający nie prowadzi ewidencji w podziale na obwody drogowe oraz na 

odcinkach dróg objętych umową "utrzymaj standard".

14 1

W związku z utrzymaniem standardu dotyczącym koszenia traw, 

średnioroczna częstotliwość koszenia na odcinku autostradowej 

obwodnicy Mińska Mazowieckiego wynosiła 6,5 koszenia na sezon. 

Prosimy o podanie krotności koszeń na pozostałych odcinkach dróg 

będących w zarządzie Rejon Mińsk Mazowiecki.

W zależności od odcinka drogi krotność pełnych koszeń wynosiła od 2 do 3, 

natomiast krotność niepełnych koszeń wynosiła od 3 do 5 w trakcie sezonu.

15 2

W związku istniejącymi na odcinku warunkami terenowymi tj. 

podmokłymi rowami przydrożnymi i terenami zieleni w pasie 

drogowym, średnioroczna częstotliwość koszenia traw na odcinku DK-

2 objętym umową utrzymaj standard wyniosła 8 koszeń na sezon. 

Prosimy o podanie krotności koszeń w latach 2013-2018 na 

pozostałych odcinkach dróg będących w zarządzie Rejon Mińsk 

Mazowiecki.

W zależności od odcinka drogi krotność pełnych koszeń wynosiła od 2 do 3, 

natomiast krotność niepełnych koszeń wynosiła od 3 do 5 w trakcie sezonu.

16 3

Zgodnie z zapisami siwz „Przez letnie utrzymanie rozumie się 

wykonywanie usług utrzymania drogi w zakresie co najmniej 

utrzymywania dróg i elementów pasa drogowego oraz odwodnienia, 

zieleni i czystości”, prosimy o potwierdzenie ze każde z zadań 

polegających na letnim utrzymaniu, którymi należy wykazać się w 

celu spełnienia warunków udziału w postepowaniu musi zawierać co 

najmniej wszystkie elementy wskazane w w/w opisie tj. zarówno 

utrzymanie dróg i elementów pasa drogowego jak i odwodnienie 

oraz zieleń i utrzymanie czystości.

Zamawiający potwierdza że każde z zadań polegających na letnim utrzymaniu, 

którymi należy wykazać się w celu spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

musi zawierać co najmniej wszystkie elementy wskazane w w/w opisie tj. zarówno 

utrzymanie dróg i elementów pasa drogowego jak i odwodnienie oraz zieleń i 

utrzymanie czystości.

17 1

Prosimy o określenie ilości zleceń na koszenia, z podziałem na sezony 

letnie w latach 2013-2018 w ramach dróg będących w zarządzie 

Rejon Mińsk Mazowiecki, z podziałem na obwody drogowe. 

Krotność pełnych koszeń w obwodach drogowych Rejonu w Mińsku Mazowieckim w 

zależności od odcinka drogi wynosiła od 2 do 3, natomiast krotność niepełnych 

koszeń wynosiła od 3 do 5 w trakcie sezonu.

18 2

Prosimy o podanie krotności koszenia z rozbiciem na sezony letnie w 

latach 2013-2018 w ramach umowy Utrzymaj Standard dla dróg 

będących w zarządzie Rejon Mińsk Mazowiecki.

Zamawiający nie prowadzi ewidencji krotności koszenia na odcinkach dróg objętych 

umową "utrzymaj standard".

19 3

W związku z zapisami w załączniku 13 do OPZ „Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia wywołane niedociągnięciami w 

utrzymaniu ogrodzenia”, czy zamawiający przewiduje podwyższenie 

ogrodzenia na autostradzie A2 z uwagi na szlaki migracyjne łosi i 

zdarzające się wtargnięcia łosi na drogę?

Zamawiający nie przewiduje podwyższenia ogrodzenia autostradowej obwodnicy 

Mińska Mazowieckiego.

20 4

Czy w ramach utrzymania rutynowego oznakowanie aktywne 

powinno być utrzymywane w czystości czy również 

naprawiane/wymieniane?

Wymiana i naprawa oznakowania aktywnego nie jest objęta niniejszym 

zamówieniem.

21 5
Czy Zamawiający przewiduje refakturowanie kosztów utrzymania 

Obwodów Drogowych na Wykonawcę?

Zamawiający zgodnie z pkt 5 OPZ przewiduje refakturowanie kosztów utrzymania 

tylko obwodów w Stojadłach i Sławnie.

22 6

W załączniku nr 15 do OPZ OST utrzymanie strukturalne pkt. VII 

wymieniono ogrodzenia drogi i ekrany akustyczne, w kosztorysie 

ofertowym BUD strukturalny nie umieszczono tych pozycji. Prosimy o 

sprostowanie lub potwierdzenie, że nie będą one przedmiotem 

zleceń.

Utrzymanie ekranów akustycznych i ogrodzeń znajduje się w zakresie utrzymania 

rutynowego. Zapis punktu VIII, OST utrzymanie strukturalne – cześć C -  BIEŻĄCE i 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG O CHARAKTERZE STRUKTURALNYM dotyczy prac 

wykonywanych na terenie innego Rejonu. Z tego samego powodu pozycje te nie są 

umieszczone w kosztorysie na prace o charakterze sytukturalnym na terenie Rejonu 

którego dotyczy zadanie tylko widnieją w kosztorysie na prace o charakterze 

struktukturalnym wykonywane na terenie innych Rejonów.

23 7

Czy Zamawiający przewiduje oddzielne postępowanie przetargowe 

na utrzymanie MOP znajdujących się przy A2 Rejon Mińsk 

Mazowiecki czy będą one utrzymywane w ramach utrzymania 

rutynowego?

Utrzymanie MOP-ów znajdujących się na A2 Obwodnica Mińska Maz. nie jest 

przedmiotem tego zamówienia.

24 8

Prosimy o przedstawienie wykazów parkingów wraz z podaniem ich 

wyposażenia oraz powierzchni traw oraz powierzchni ciągów 

komunikacyjnych na wszystkich zadaniach planowanych do 

przekazania w utrzymanie rutynowe.

Wykaz parkingów w Rejonie w Mińsku Maz. - O.D. w Bojmiu DK 92 - 

517+265÷517+350L o powierzchni 181 m2; - 517+320÷517+380P o powierzchni 187 

m2; - 517+360÷517+470L o powierzchni 162 m2; - 517+390÷517+526P o 

powierzchni 211 m2; - 517+950÷518+115 o powierzchni 1912 m2; -

518+550÷518+585 o powierzchni 164 m2; O.D. w Zawiszynie DK 50 w m. Łochów 

parking o pwierzchni 1475 m2. Natomiast tereny do koszenia zostały wykazane jako 

łączna wartość i znajdują się w załączniku nr 1a do OPZ.

Pozostałe Rejony nie posiadają parkingów zakwalifikowanych do rutynowego 

utrzymania dróg.

3
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25 9

Prosimy o uszczegółowienie przez zamawiającego co traktuje jako 

ubytek w jezdni. Prosimy o podanie minimalnej i maksymalnej 

powierzchni traktowanej jako ubytek w ramach utrzymania 

rutynowego.

Ubytek – wykruszenie materiału nawierzchni powstałe pomiędzy objazdami dróg o 

powierzchni do 3 m2, wymagające natychmiastowego uzupełnienia w ramach 

utrzymania rutynowego. Wykruszenie o większej powierzchni musi zostać 

zabezpieczone (wygrodzone i oznakowane) w ramach rutynowego utrzymania dróg 

niezwlocznie po stwierdzeniu. Docelowe naprawy nawierzchni zostaną zlecone w 

ramach prac strukturalnego utrzymania dróg.

26 10

W związku z umieszczenie zarówno w opz utrzymania rutynowego 

oraz w kosztorysie ofertowym utrzymania strukturalnego pozycji 

dotyczących uzupełnianiem ubytków i ścinanie poboczy oraz 

naprawa skarp, prosimy o jednoznaczne określenie kiedy roboty te 

będą wykonywane w ramach utrzymania rutynowego a kiedy w 

ramach utrzymania strukturalnego?

Zgodnie z punktem 2.2.1 OST UTRZYMANIE RUTYNOWE CZĘŚĆ A: BIEŻĄCE 

UTRZYMANIE DROGI, "Usunięcie ubytków stanowiących zagrożenie dla ruchu 

powinno być przeprowadzone przez służby Wykonawcy w czasie określonym w OPZ 

poprzez wykonanie w technologii „masy na zimno”, zgodnie z wymogami 

producenta masy. Wykonanie docelowej naprawy masą na gorąco zostanie zlecone 

przez Zamawiającego w ramach utrzymania strukturalnego".

Zgodnie z punktem 2.2.2. OST UTRZYMANIE RUTYNOWE CZĘŚĆ A: BIEŻĄCE 

UTRZYMANIE DROGI bieżące utrzymanie poboczy wchodzi w zakres utrzymania 

rutynowego, w ramach utrzymania strukturalnego pobocza bedą zlecane w 

przypadku gdy Zamawiający będzie chciał wykonać nowe pobocze np po wykonaniu 

nakładki asfaltowej.

 Zgodnie z punktem 2.2.4. OST UTRZYMANIE RUTYNOWE CZĘŚĆ A: BIEŻĄCE 

UTRZYMANIE DROGI bieżące utrzymanie skarp nasypów i poboczy wchodzi w zakres 

utrzymania rutynowego, w tramach utrzymania strukturalnego pozycja plantowanie 

skarp nasypu i/lub wykopu może być wykorzystana do naprawy skarp po 

wykonywaniu innych prac zleconych przez Zamawiajacego. 

27 11

Prosimy o wskazanie rodzajów nawierzchni na chodnikach będących 

w zarządzie Rejon Mińsk Mazowiecki, z podziałem na obwody 

drogowe.

Zamawiający podaje rodzaje nawierzchni na chodnikach będących w zarządzie 

Rejonu w Mińsku Maz: - O.D. W Mińsku Maz.: betonowa kostka wibroprasowana - 

O.D. w Bojmiu: betonowa kostka wibroprasowana - O.D. w Zawiszynie: betonowa 

kostka wibroprasowana, bitumiczna

28 12
Prosimy o wskazanie instrukcji eksploatacji związanej z utrzymaniem 

przepompowni. Czy przepompownia objęta jest gwarancją?

Zamawiający informuje iż:

- W Rejonie w Mińsku Maz. znajduje się jedna przepompownia, która nie jest objęta 

gwarancją. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa stanowi załącznik nr 1a do 

niniejszych odpowiedzi. - Rejon w Mławie nie posiada przepompowni. 

- W Rejonie w Radomiu na DK 12 w m. Skrzynno znajduje się przepompownia typu 

PURATOR PD-2,5/3,9-038, nie jest objęta gwarancją. Przy S7 – inwestycja częściowo 

oddana do użytkowania w 2017r. – przepompownie objęte gwarancją na okres 60 

miesięcy od daty wystawienia świadectwa przejęcia (na obecną chwilę brak – 

inwestycja nie zakończona).

- Rejon w Zwoleniu posiada przepompownię na DK 79 w Magnuszewie, która jest po 

gwarancji. Typ pompy ABS AFP 20461-ME140/6 firmy PUR AQUA SYSTEM. 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa stanowi załącznik nr 1b do niniejszych 

odpowiedzi.

29 13

Prosimy o potwierdzenie, że warunek udziału w postepowaniu 

dotyczący letniego utrzymania dróg nie może zostać spełniony przez 

dwie referencje, z których jedna dotyczy np. wyłącznie usługi 

koszenia traw w pasie drogowym a druga dotyczy wyłącznie usług 

utrzymania odwodnienia drogowego.

Zamawiający potwierdza że każde z zadań polegających na letnim utrzymaniu, 

którymi należy wykazać się w celu spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

musi zawierać co najmniej wszystkie elementy wskazane w w/w opisie tj. zarówno 

utrzymanie dróg i elementów pasa drogowego jak i odwodnienie oraz zieleń i 

utrzymanie czystości.

30 14

Kto będzie odpowiedzialny za naprawę słupków prowadzących 

uszkodzonych w ramach realizacji zadań  ZUD. Czy wykonawca 

będzie sam dokonywał stosownych uzupełnień, czy uzupełnienie 

takie zostanie powierzone przez Zamawiającego innemu wykonawcy 

i Zamawiający będzie obciążał tymi kosztami Wykonawcę bieżącego 

utrzymania?

Zgodnie z punktem 1.5.4 OST utrzymanie rutynowe – cześć B - ZIMOWE 

UTRZYMANIE DRÓG "Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, 

zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej 

własności był nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia". 

31 15

Na jakich drogach (odcinkach  dróg) należących do Rejonu Mińsk 

Mazowiecki, w latach 2014-2018 dokonano naprawy/przebudowy 

dróg, wykonano nakładki bitumiczne, umocniono pobocza i skarpy?

Zamawiający przekazuje dane dot. wykonanych robót w latach 2014-2018 w tabeli, 

która stanowi załącznik nr 3 do niniejszych odpowiedzi.

32 1

Zgodnie z zapisami §22 ust. 2 projektu umowy „Wykonawca 

najpóźniej w terminie 7 dni

od daty wydania polecenia podjęcia utrzymania, ale przed 

faktycznym przystąpieniem do

robót (prac), jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności

cywilnej z tytułu wykonywania pracy (robót) i usług objętych 

przedmiotem Umowy i tym

terminie do złożenia kopii polisy Zamawiającemu. Minimalna kwota 

ubezpieczenia wynosi

3 000 000,00zł (słownie: trzy miliony złotych)."

Prosimy o informację, czy powyższy zapis należy interpretować jako 

wymaganie Zamawiającego wskazujące na konieczność 

indywidualnego ubezpieczenia OC przedmiotowego kontraktu, czy 

może to być ogólne ubezpieczenie OC firmy od prowadzonej 

działalności odpowiadającej w/w wymaganiu.

Zamawiający wymaga indywidualnego  ubezpieczenia oc obejmującego 

odpowiedzialność z tytułu  realizacji przedmiotowego zamówienia.

33 2

Czy W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie ponosił koszty 

stałe np. utrzymanie OUA itp. Prosimy o dodanie nowej pozycji 

związanej z kosztami stałymi, płaconej co miesiąc przez cały okres 

realizacji umowy, bez względu na długość przekazywanego odcinka.

Koszty które będzie ponosił Wykonawca związane z użytkowaniem obwodów 

drogowych zostały opisane w punkcie 5 OPZ. Zamawiający pozostawia formularz 

kosztorysu ofertowego bez zmian, wszystkie koszty związane z wykonaniem prac 

rutynowych należy ująć w pozycji  "Prace o charakterze rutynowym".

4
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W trakcie realizacji umowy planowana jest budowa drogi S-7 

Napierki - Płońsk. Czy w związku z powyższym Zamawiający 

przewiduje wyłączenie odcinków DK-7 będących w przebudowie z 

utrzymania rutynowego (wraz z ZUD) oraz strukturalnego?

W przypadku rozpoczęcia w trakcie trwania umowy  przebudowy drogi nr 7 do 

parametrów drogi ekspresowej Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia  

odcinków drogi z utrzymania strukturalnego i rutynowego. W takim przypadku do 

wyliczenia zmiany należnego Wykonawcy  wynagrodzenia  będą  miały 

zastosowanie  wzory  podane  w punktach 1.1 i 1.2 OPZ.

35 4

OPZ pkt. 1.1 i 1.2 (str. 70-73) opisuje proces zwiększania i 

zmniejszania wynagrodzenia rutynowego oddzielnie dla ZUD i BUD. 

Natomiast kosztorysy ofertowe w zakresie rutyny uniemożliwiają 

zastosowanie wzorów z OPZ, ponieważ zakres ZUD i BUD występuje 

w jednej pozycji. Prosimy o dostosowanie kosztorysów ofertowych 

do OPZ.

Kosztorysy ofertowe pozostają bez zmian. Zamawiający użyje wzorów podanych w 

punktach 1.1 lub 1.2 OPZ w odniesieniu do ceny za wynagrodzenie miesięczne netto 

wg kosztorysu ofertowego za prace o charakterze rutynowym.

36 5
Prosimy o podanie wartości jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie każdego zadania w przedmiotowym zmówieniu.

Kwoty  jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdego zadania 

zgodnie z art . 86 ust 3 ustawy pzp zostaną podane bezpośrednio przed otwarciem 

ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. 

37 6

Prosimy o podanie powierzchni ubytków poboczy ziemnych jaką 

Zamawiający remontował w latach 2014-2017 w podziale na każde 

zadanie.

Powierzchnia ubytków poboczy ziemnych jaką Zamawiający remontował w latach 

2014-2017 w podziale na każde zadanie:

Zadanie nr 1 - 51 0183 m2

Zadanie nr 2 -  71 741 m2,

Zadanie nr 3 - 85 219 m2,

Zadanie nr 4 - 80 730 m2.

38 7

Prosimy o podanie powierzchni ubytków skarp nasypu i skarp 

wykopu jaką Zamawiający remontował w latach 2014-2017 w 

podziale na każde zadanie.

Uzupełnianie skarp nasypów i/lub skarp wykopów Zamawiający rozlicza w m3. 

Objętość ubytków skarp nasypu i skarp wykopu jaką Zamawiający remontował w 

latach 2014-2017 w podziale na każde zadanie:

Zadanie nr 1 - 14 061 m3

Zadanie nr 2 -  876 m3,

Zadanie nr 3 - 2 728 m3,

Zadanie nr 4 - 438 m3.

39 8
Czy Wykonawca będzie zobowiązany do płacenia podatków od 

nieruchomości za wykorzystywane pomieszczenia Zamawiającego?

Wykonawca nie będzie zobowiązany do płacenia podatków od nieruchomości za 

wykorzystywane pomieszczenia.

40 9
Czy Zamawiający zezwoli Wykonawcy ustawić kontenery socjalne dla 

kierowców ZUD na terenie obwodów Zwoleń i Kozienice?

Zamawiający zezwoli na ustawienie kontenerów dla kierowców na terenie obwodów 

w Zwoleniu i Kozienicach po wcześniejszym uzgodnieniu ich lokalizacji z 

Kierownikiem Rejonu.

41 1

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 2 z dnia 28.03.2018 r., w której 

Zamawiający stwierdził, że oświadczenie, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 pkt. 23 PZP dotyczyć ma całego postępowania pn. „Całoroczne, 

kompleksowe  utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 

w podziale na 4 zadania (Rejony)”, Wykonawca prosi o wyjaśnienie 

rozbieżności pomiędzy tym stanowiskiem, a treścią przygotowanego 

przez Zamawiającego jako Formularz 3.3 do SIWZ wzoru 

oświadczenia, w którym jest mowa o konkretnym zadaniu (cyt. „w 

zakresie zadania …..”). Czy w związku z powyższym Wykonawca 

uprawniony jest do samodzielnej modyfikacji treści tego 

oświadczenia poprzez wykreślenie powyższego zapisu (odwołania do 

konkretnego zadania)?

Nie ma rozbieżności pomiędzy udzieloną odpowiedzią a treścią Oświadczenia 

(Formularz 3.3.) Oświadczenie dotyczyć ma całego postępowania a nie 

poszczególnych jego części (zadań) . Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu  

składają oferty  wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej należy ich 

wymienić w oświadczeniu bez względu na to, na które  części (zadania) oferty 

zostały  złożone.

42 2

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 2 z dnia 28.03.2018 r., w której 

Zamawiający w istocie zacytował brzmienie art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, 

Wykonawca potwierdza, że zna brzmienie powyższego przepisu i 

ponawia konkretne pytanie: czy w świetle powyższego przepisu 

Zamawiający dopuszcza sytuację, w której podmioty należące do 

jednej grupy kapitałowej (np. spółka matka i spółka córka), 

prowadzące odrębną od siebie działalność, w różnych lokalizacjach 

oraz w oparciu o własne zasoby, złożą oferty na dwa różne zadania, 

w ramach niniejszego postępowania? 

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe. Zamawiający będzie postępował 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

43 3

Czy Zamawiający – biorąc pod uwagę zasady uczciwej konkurencji, 

zakazujące m.in. bezzasadnego zamykania dostępu do rynku 

przedsiębiorcom – stosując (tj. interpretując w tym konkretnym 

przypadku) przepisy PZP, w szczególności jej art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP 

będzie opierał się na konkretnych i przewidywalnych kryteriach 

oceny przesłanki braku zakłócenia konkurencji, czy też kwestie te 

będą oceniane – uznaniowe? Wykonawca prosi o skonkretyzowanie i 

wyszczególnienie tych przesłanek przez Zamawiającego.

Zamawiający wyjaśnia, iż to Wykonawcy składając oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej  co Wykonawcy biorący udział w postępowaniu winni 

wykazać,  że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia  

konkurencji w postępowaniu.  Treść  złożonych przez Wykonawców  wyjaśnień 

będzie  oceniana przez Zamawiającego  pod kątem wystąpienia podstaw 

wykluczenia Wykonawcy   lub ich braku.

44 1

W pkt. 4 OPZ zapisano: „samochody muszą być w kolorze 

pomarańczowym, jednakowym dla całej floty podczas trwania 

kontraktu”,

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuści samochody patrolowe i interwencyjne w 

kolorze białym, jednakowym dla całej floty?

Zgodnie z przytoczonym zapisem Zamawiający wymaga samochodów patrolowych i 

interwencyjnych w kolorze pomarańczowym.

5
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2. W pkt. 5 OPZ „Zaplecze techniczne - OUA Stojadła i OUS Sławno” 

zapisano, że „Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania urządzeń 

i pomieszczeń zarówno w części użytkowanej przez Zamawiającego 

jak i Wykonawcę. Koszty które będzie ponosił Wykonawca będą 

obejmowały wartość zużytych mediów takich jak: energia 

elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, koszty Ogrzewania, 

telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych, ochrona, utrzymanie 

czystości, odśnieżanie dachów i.t.p.?

PYTANIE:

Czy Zamawiający może udzielić informacji na temat potencjalnych 

kosztów utrzymania OU na podstawie posiadanych informacji o 

kosztach utrzymania innych OU będących w jurysdykcji 

Zamawiającego?

Informacja ta pozwoli każdemu z Wykonawców prawidłowo 

skalkulować koszty utrzymania, a także spowoduje, iż oferty będą 

porównywalne.

Koszty utrzymania obwodu drogowego w Stojadłach wyniosły za ostatnie 12 

miesięcy: 

- energia elektryczna: 15 686,56 zł,

- gaz: 6 149,73 zł,

- woda + ścieki: 6 461,13 zł

Danymi z obwodu w Sławnie Zamawiający nie dysponuje gdyż obwód ten jeszcze nie 

został oddany do użytkowania.

46 3

Zamawiajacy w pkt. 1.1 OPZ określił zasady wynagrodzenia 

Wykonawcy w sytuacji gdy "przekazana ilosć dróg będzie mniejsza 

niż wymieniona w zestawieniu lub w przypadku oddania przez 

GDDKiA innym Zarządcom utrzymywanych odcinków dróg". O ile 

sytuacja jest jasna dla jezdni glownej o tyle niewiadomym pozostaje 

sposób rozliczania pozostałych dróg, chodników, parkingów i.t.p.

PYTANIE

W jaki sposób Zamawiający zmniejszy lub zwiększy wynagrodzenie 

Wykonawcy w przypadku dróg serwisowych, zbiorczych, 

rozprowadzających, chodników, parkingów, terenów zielonych 

podlegających koszeniu?

Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w przypadku wskazanej 

sytuacji.

47 1

Pkt 5 OPZ (str. 83 SIWZ); W związku z przewidzianym 

udostępnieniem Wykonawcy zaplecza technicznego proszę o 

informację, kto (Zamawiający czy Wykonawca) będzie obowiązany do 

zapłaty podatku od nieruchomości. W przypadku, gdyby podmiotem 

tym miał być Wykonawca, celem umożliwienia skalkulowania 

kosztów z tym związanych, proszę o podanie informacji, których w 

przywołanym fragmencie OPZ (oraz w Załączniku nr 5 do Umowy) 

brakuje, tj.:

• Jakie powierzchnie mają przekazywane Wykonawcy budynki lub ich 

części w podziale na pomieszczenia o wysokości:

o   od 1,40 do 2,20 m oraz o   powyżej 2,20 m.

• Jaka jest wartość poszczególnych, przekazywanych Wykonawcy 

budowli lub ich części? Proszę również o informację:

o   w jaki sposób ww. wartość została ustalona?

o   czy Zamawiający na etapie realizacji zamówienia przekaże 

Wykonawcy dokumenty potwierdzające ww. wartość celem 

należytego rozliczenia podatku od nieruchomości?

Wykonawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów podatków od 

nieruchomości za użytkowane obwody drogowe.

48 2

Pkt 2.1 OPZ, str. 78 SIWZ: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

wszelkie braki elementów drogi wynikające ze „skutków zdarzeń, 

kradzieży, aktów wandalizmu lub innych uzupełniał w takiej samej 

lub lepszej technologii jak brakujące, w ramach cyklicznego 

miesięcznego wynagrodzenia (ryczałtu).

Proszę o potwierdzenie, że obowiązek przywracania elementów 

drogi nie będzie dotyczył przypadków związanych z tzw. siłą wyższą 

(np. powódź, nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), kiedy rozmiar 

uszkodzeń Drogi lub jej elementów przekraczać będzie uszkodzenia 

zwykle występujące w ramach użytkowania Drogi.

Proszę również o potwierdzenie, że w przypadku zdarzeń 

skutkujących zniszczeniem części Drogi (np. katastrofa naturalna, 

katastrofa budowlana itp.) Wykonawca nie będzie zobowiązany do 

jej „odbudowy", a jedynie do zabezpieczenia przed dalszymi 

zniszczeniami lub dalszą degradacją.

Wykonawca nie będzie zobowiązany do odbudowy, a jedynie do zabezpieczenia 

przed dalszymi zniszczeniami lub dalszą degradacją w przypadku wystąpienia klęski 

żywiołowej lub katastrofy budowlanej.

49 3

1.3 Załącznik nr 14 do OPZ „OST utrzymanie rutynowe - część B - 

Zimowe utrzymanie dróg" 7.3 Materiały do zud - prosimy o 

określenie w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał kontrolnego 

ważenia soli znajdującej się w magazynach po sezonie zimowym?

Zamawiający będzie dokonywał ważenia w sposób umożliwiający precyzyjne 

określenie ilości soli znajdującej się w magazynie, np. przy użyciu ładowarek 

wyposażonych w atestowany system naważania lub przy użyciu wag 

samochodowych.

50 4

1.4 Załącznik nr 14 do OPZ „OST utrzymanie rutynowe - część B - 

Zimowe utrzymanie dróg" 7.3 Materiały do zud - prosimy o 

potwierdzenie, iż wybór materiałów do prowadzenia akcji ZUD 

(spośród przedstawionych przez Zamawiającego), leży po stronie 

Wykonawcy?

Wybór użytych materiałów chemicznych do zud leży po stronie Wykonawcy. 

51 5

1.5 Załącznik nr 13 do OPZ „OST utrzymanie rutynowe - część A - 

Bieżące utrzymanie drogi" 2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót - 

prosimy o potwierdzenie, że sprzątanie skoszonej trawy nie dotyczy 

całego pasa drogowego ale jego elementów zgodnie z „OST 

utrzymanie rutynowe - cząść A - Bieżące utrzymanie drogi" p.2.2.9 

Utrzymanie zieleni.

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia pokosu zgodnie z zapisami punktu 

2.2.9 OST UTRZYMANIE RUTYNOWE CZĘŚĆ A: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DROGI 

"Wykonawca usunie pokos z pasa rozdziału drogi, zieleńcy, z wysepek rond i 

skrzyżowań. Skoszona trawa w każdym przypadku powinna być usunięta z jezdni, 

chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych"

52 6
Czy ze względu na weekendowe zakazy prowadzenia robót 

wykonawca będzie miał przedłużane terminy wykonywania robót?
Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
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Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z art.5, ust.l pkt.4 ustawy z 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

chodniki przyległe do nieruchomości będą utrzymywać właściciele 

posesji, a przystanki autobusowe urzędy gmin bądź przewoźnicy.

Zamawiający zgodnie z warunkami umowy wymaga od Wykonawcy utrzymania 

pełnej szerokości pasa drogowego.

54 8

OPZ 1.1. Zakres utrzymania - prosimy o określenie w jaki sposób 

Zamawiający zmniejszy/zwiększy wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli 

w kosztorysie ofertowym nie istnieje pozycja Wkontraktowe BUD / 

Wkontraktowe ZUD.

Zamawiający użyje wzorów podanych w punktach 1.1 lub 1.2 OPZ w odniesieniu do 

ceny za wynagrodzenie miesięczne netto wg kosztorysu ofertowego za prace o 

charakterze rutynowym.

55 9

OPZ 5. Zaplecze techniczne OUS Sławno - celem prawidłowego 

skalkulowania oferty prosimy o określenie co Zamawiający ma na 

myśli pod pojęciem „wyposażenie biurowe oraz inne niezbędne 

wyposażenie dla wszystkich pracowników pracujących w OU" ? 

Prosimy o określenie ilości wyposażenia biurowego OUS.

Pod pojęciem „wyposażenie biurowe oraz inne niezbędne wyposażenie dla 

wszystkich pracowników pracujących w OU" Zamawiający ma na myśli wyposażenie 

biurowe które Wykonawca ma zamiar zapewnić swoim pracownikom. Zgodnie z pkt 

5.1.4 OST utrzymanie rutynowe – cześć B - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, 

Zamawiający zapewni jedynie "... stanowisko komputerowe z programem dla 

obsługi informatycznej w bazie centralnej Rejonu lub punkcie zud" zapewnienie 

całego pozostałego wyposażenia leży po stronie Wykonawcy i to od Wykonawcy 

zależą ilości i rodzaj wyposażenia z którego bedą korzystać jego pracownicy.

56 10

§ 1 ust. 4 IPU - Proszę o wyjaśnienie, czy Wykonawca będzie 

zobowiązany przyjąć zlecenie, o którym mowa w § 1 ust. 4 pomimo, 

że Wykonawca może nie posiadać wystarczającej liczby personelu lub 

środków technicznych, aby bez narażenia się na odpowiedzialność 

względem Zamawiającego, Wykonywać prace nie tylko w ramach 

Rejonu, na który podpisał Umowę z Zamawiającym, ale również na 

sieci dróg wchodzących w skład innych Rejonów, w stosunku do 

których nie składał oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego?

Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu akceptuje możliwość 

wykonywania prac na terenie innych Rejonów wchodzących w strukturę 

organizacyjną Oddziału GDDKiA w Warszawie. W przypadku wystąpienia sytuacji 

przytoczonej w pytaniu Wykonawca powinien poinformować pisemnie 

Zamawiającego o niemożliwości wykonania zlecenia wraz z uzasadnieniem. 

57 11

§ 2 ust. 5 IPU: proszę o informację, w jakim terminie (od wystąpienia 

z takim wnioskiem przez Wykonawcę) Zamawiający zatwierdzi 

zaakceptuje mieszankę mineralno-asfaltową oraz lokalizację 

wytwórni masy mineralno-asfaltowej, z której będzie pochodziła 

wbudowana mieszanka? Czy Wykonawca do momentu uzyskania 

takiej akceptacji ma powstrzymać się z wykonywaniem przedmiotu 

zamówienia?

Zamawiający bezzwłocznie udzieli pisemnej informacji dotyczącej akceptacji recepty 

oraz lokalizacji wytwórni masy mineralno-asfaltowej, z której pochodzić będzie 

wbudowana mieszanka. Do momentu uzyskania akceptacji Wykonawca powinien 

wstrzymać się z rozpoczęciem realizacji zlecenia.

58 12

§ 4 ust. 1 IPU: Proszę o wyjaśnienie, jakie będą konsekwencje 

wykonania przez Wykonawcę prac o wartości przekraczającej kwoty 

wymienione w tym postanowieniu. Czy w takim przypadku umowa 

wygaśnie (powodując tym samym zwolnienie Wykonawcy z 

obowiązku wykonania prac o wartościach przekraczających ww. 

kwoty), czy też wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio 

podwyższone?

Wystąpienie opisanej sytuacji zostało przewidziane w § 3 ustęp 2 Umowy. "Umowa 

zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od daty podpisania umowy lub do dnia 

wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1, w zależności od tego, która z tych 

okoliczności nastąpi pierwsza"

59 13

§ 6 ust. 2 IPU - proszę o wyjaśnienie, na jakich zasadach będą zlecane 

prace, o których mowa w ww. postanowieniach oraz w jaki sposób 

będą ustalane terminy wykonania tych prac?

Proszę również o wyjaśnienie, czy Wykonawca może nie przyjąć 

zlecenia dotyczącego realizacji prac, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. 

a) IPU? W szczególności, czy Wykonawca może nie przyjąć zlecenia 

dotyczącego realizacji prac, jeżeli prace te nie są objęte zakresem 

przedmiotowego zamówienia publicznego, a Wykonawca nie posiada 

środków technicznych pozwalających na ich realizacji.

Ponadto proszę o informację, w jaki sposób będą ustalane z 

Wykonawcą terminy wykonania prac objętych poleceniami 

Zamawiającego? Czy Zamawiający potwierdza, ze terminy te będą 

odpowiadały faktycznej możliwości wykonania polecanych prac przez 

Wykonawcę?

Postanowienie umowy dotyczy zakresu objetego zamówieniem lecz nie 

uwzględnionego w w przedmiarach. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany 

indywidualnie, a termin wykonania ustalany w porozumieniu z Wykonawcą.

60 14

§ 6 ust. 5-7 IPU - Proszę o potwierdzenie, że termin na wykonanie 

polecenia

Zamawianego wydanego zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 IPU, 

ulega zawieszeniu

na okres przygotowania kalkulacji, która zgodnie z tym 

postanowieniem musi zostać

przedstawiona Zamawiającemu do zaakceptowania. Ma to 

szczególne znaczenie w przypadku konieczności skorzystania przy 

realizacji polecenia Zamawianego z pomocy

podwykonawcy, którego ofertę i kalkulację cenową Wykonawca 

będzie musiał pozyskać.

Proszę również o wyjaśnienie, w jakim terminie (od wystąpienia z 

takim wnioskiem przez Wykonawcę) Zamawiający zaakceptuje 

kalkulację? Czy Wykonawca do momentu uzyskania takiej akceptacji 

ma powstrzymać się z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 

którego dana kalkulacja dotyczy?

 Każdy przypadek w przedmiotowym zakresie będzie rozpatrywany indywidualnie, a 

termin wykonania ustalany w porozumieniu z Wykonawcą.

8

Strona 6 z 8



61 15

§ 8 ust. 1 IPU Proszę o wskazanie, czy w celu udostępnienia 

Wykonawcy do użytkowania urządzenia lub zaplecza socjalnego lub 

magazynowego konieczne będzie zawarcie dodatkowej umowy 

najmu lub dzierżawy?

Proszę również o informację, czy Zamawiający dopuszcza 

udostępnienie zaplecza (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy) 

wyłącznie na okres zimowym tak, aby w okresie letnim, kiedy ZUD 

nie jest świadczony, Wykonawca nie był zobowiązany do ponoszenia 

kosztów związanych z korzystaniem z zaplecza?

Zawarcie dodatkowej umowy najmu lub dzierżawy nie będzie konieczne. 

Zamawiający nie przewiduje udostępniania pomieszczeń i obwodów tylko na sezony 

zimowe.

62 16

§ 12 ust. 4 IPU - Proszę o potwierdzenie, że przewidziany w tym 

postanowieniu obowiązek przedłożenia propozycji zmiany osób 

dotyczy zmian, które w danej perspektywie dają się przewidzieć i nie 

będzie on dotyczył przypadków nagłych i losowych, jak np. 

konieczność zastąpienia ww. osób wynikająca z choroby lub wypadku 

lub innych zdarzeń powodujących niemożność kontynuowania przez 

takie osoby pracy. Tym samym proszę o potwierdzenie, że 

Wykonawca nie będzie obciążany brakiem „przewidzenia" takich 

sytuacji losowych na co najmniej 7 dni przed ich wystąpieniem.

Przytoczony zapis dotyczy sytuacji które można przewidzieć, w razie wystąpienia 

sytuacji nieprzewidywalnych każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

63 17

§ 16 ust. 1 IPU: Proszę o potwierdzenie, że przewidziane w IPU kary 

są karami umownymi w rozumieniu art. 483 k.c. i wpisują się w reżim 

odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 k.c).

Zgodnie z zapisami § 16 ust 5 Umowy, "Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa 

wysokość zastrzeżonej kary umownej"

64 18

2.8 § 21 ust. 1 pkt 5 IPU - Proszę o wyjaśnienie, w jakich przypadkach 

dotyczących realizowania prac niezgodnie z SIWZ Zamawiający 

będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Czy uprawnienie to 

będzie dotyczyło nawet najdrobniejszych odstępstw od wymagań 

określonych w SIWZ (np. jednostkowego niedotrzymania terminu 

usunięcia odstępstwa od standardu), czy też będzie ono realizowane 

tylko w przypadku zasadniczych niezgodności świadczenia 

Wykonawcy z SIWZ, umową lub ze wskazaniami Zamawiającego?

Ponadto proszę o informację, czy Zamawiający przed odstąpieniem 

od Umowy wezwie Wykonawcę do realizowania umowy we właściwy 

sposób, czy też będzie mógł od umowy odstąpić niezwłocznie po 

stwierdzeniu niezgodności zrealizowanych prac z SIWZ?

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadkach 

określonych w § 21 ustęp 1 Umowy. Odstąpienie od umowy jest karą ostateczną i 

będzie mogło znaleźć zastosowanie w przypadku kiedy inne formy dyscyplinowania 

Wykonawcy okażą się nieskuteczne.

65 19

§ 22 ust. 2 IPU: Czy dla zrealizowania wymogu określonego w 

przywołanym postanowieniu wystarczające będzie wykazanie się 

przez Wykonawcę posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z 

przedmiotem zamówienia?

Zamawiający wymaga indywidualnego  ubezpieczenia oc obejmującego 

odpowiedzialność z tytułu  realizacji przedmiotowego zamówienia.

66 9 1

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na jedno zadanie – 

czy (i na jakich warunkach, biorąc pod uwagę ograniczenie z pkt. 5 

SIWZ) Zamawiający dopuszcza możliwość jednoczesnego 

udostępnienia przez tego Wykonawcę, lub innego, należącego do 

jego grupy kapitałowej, zasobów kadrowych i sprzętowych, a także 

materiałowych innemu podmiotowi, ubiegającemu się o 

zamówienie? 

Czy w takim przypadku Zamawiający stoi na stanowisku, że konieczne 

jest składanie oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 

PZP.

Przepisy ustawy PZP nie zawierają wprost regulacji zakazujących  lub 

dopuszczających sytuacje w których jeden podmiot bierze udział w postępowaniu w 

dwóch lub więcej rolach np. jako wykonawca w jednej ofercie i jako podwykonawca 

lub podmiot udostępniający zasoby w drugiej. Nie mniej jednak w przypadku 

wystąpienia takich  sytuacji Zamawiający,  mając na uwadze m.in. zakres 

podwykonawstwa, zakres udostępnianych zasobów  a także ograniczenie części 

zamówienia na które Wykonawca może złożyć ofertę, będzie badał oferty   pod 

kątem możliwości dopuszczenia się przez ten podmiot czynu nieuczciwej 

konkurencji (art. 89 ust 1 pkt 3 pzp) jak również pod kątem wystąpienia przesłanek  

art. 89 ust 1 pkt 8 Pzp w związku z  art. 58 §1 KC tj. nieważności czynności złożenia 

oferty , które miało na celu obejście  art. 82 ust 1 pzp.

W art. 24 ust 1 pkt 23 nie ma mowy o składaniu oświadczenia.  Jeżeli chodzi o 

oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust 11 tj. oświadczenie o przynależności  lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 

pkt 23,   to składa je każdy wykonawca w odniesieniu do wszystkich wykonawców 

którzy złożyli  oferty w postępowaniu. 

67 1

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 1 Zakres Utrzymania 

Zamawiający informuje że należy przyjąć 10% asortymentu do 

doprowadzenia do standardu.

Czy  w zakresie zadania nr 1 Zamawiający przyjmuje wszystkie odcinki 

dróg, łącznie z tymi które do utrzymania zostaną włączone w 

Kwietniu 2019 do doprowadzenia w ramach 10% asortymentu ?

Zgodnie z  zapisami OPZ punkt 1 "Wykonawca, w celu przygotowania oferty, 

powinien przyjąć, że na dzień wejścia umowy w życie, doprowadzeniem do 

standardu należy objąć 10% asortymentu podlegającego utrzymaniu rutynowemu" 

Zamawiający będzie brał pod uwagę wszystkie drogi przekazywane w ramach 

danego zadania, również te które zostaną włączone do utrzymania w okresie 

późniejszym.
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68 2

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 1 Zakres Utrzymania 

Zamawiający informuje że należy przyjąć 10% asortymentu do 

doprowadzenia do standardu.

Jak należy obliczać asortyment do doprowadzenia do standardu w 

przypadku gdy część drogi jest wyremontowana? np:

Odcinek drogi = 50 km

Odcinek wyremontowany = 10 km

Pozostało 40 km do doprowadzenia

Jak zamawiający określi ilość asortymentu do doprowadzenie? Czy z 

całości, czy z odcinka nie wyremontowanego?

Zgodnie z  zapisami OPZ punkt 1 "Wykonawca, w celu przygotowania oferty, 

powinien przyjąć, że na dzień wejścia umowy w życie, doprowadzeniem do 

standardu należy objąć 10% asortymentu podlegającego utrzymaniu rutynowemu" 

Zamawiający określi ilość asortymentu na podstawie wszystkich dróg 

przekazywanych w ramach danego zadania, również te na których były prowadzone 

prace remontowe.

69 3

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 1 Zakres Utrzymania 

Zamawiający informuje że należy przyjąć 10% asortymentu do 

doprowadzenia do standardu.

Czy zamawiający jest zobowiązany zlecić pełne 90% asortymentu do 

doprowadzenia w ramach rozliczeń strukturalnych? Jeżeli nie to w 

jakiej formie będą utrzymywane odcinki dróg nie zleconych w 

ramach doprowadzenia do standardu a technicznie odbiegają od 

norm? np: zaniżone bądź zawyżone pobocza 

Zamawiający przewiduje zlecenie na doprowadzenie do właściwego stanu 

technicznego asortymentów przekraczających wspomniane 10% w ramach 

kosztorysu strukturalnego.

70 4

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 1 Zakres Utrzymania 

Zamawiający informuje że należy przyjąć 10% asortymentu do 

doprowadzenia do standardu.

Czy uszkodzona infrastruktura dróg spowodowana np: przejściem 

nawałnic lub wypadków komunikacyjnych na których wykonawca nie 

ma wpływu będzie naprawiana z pozycji kosztorysu strukturalnego?

W przypadku wystąpienia wypadków komunikacyjnych, aktów wandalizmu lub 

innych, oraz uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi nie 

zaliczanymi do klęski żywiołwej  Wykonawca ma usuwać uszkodzenia w ramach 

wynagrodzenia za utrzymanie rutynowe.
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