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ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ 

 

I. Kosztorys ofertowy „ślepy” 

II. Przedmiar robót 

III. Szczegółowe specyfikacje techniczne: 

D 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D 01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ulic 

D 02.00.00  ROBOTY ZIEMNE 

D 02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-VI 

D 03.00.00. ODWODNIENIE 

D 03.01.01. Przepusty pod  zjazdami 

D 04.00.00  PODBUDOWY  

D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D 05.00.00.  NAWIERZCHNIE 

D 05.03.05.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

D 05.03.11.  Frezowanie nawierzchnia z betonu asfaltowego 

D 05.03.13.  Warstwa ścieralna – SMA 

D 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D 06.03.01 Uzupełnienie poboczy gruntowych destruktem i pospółką 

D 07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D 07.01.01. Oznakowanie poziome 

D 07.02.01. Oznakowanie pionowe 

D 10.00.00. INNE ROBOTY 

Bez specyfikacji : Umocnienie wjazdów destruktem 

IV. Opis techniczny z planem orientacyjnym i przekrojem normalnym. 

 



PRZEDMIAR ROBÓT 

REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 11 OD KM 449+700,00 
DO KM 452+675 I OD KM 453+696 DO KM 455+800 DŁUGOŚĆ 5,1 KM 

 

Lp. Numer 
SST 

Wyszczególnienie robót Jednostka 
miary 

Ilość 

1 2 3 4 5 
0.  WYMAGANIA OGÓLNE   
1. D.00.00.00. Projekt organizacji ruchu na czas budowy x ryczałt 
2. D.00.00.00. Koszty oznakowania i zabezpieczenia robót x ryczałt 
I.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
1. D.01.01.01. Prace pomiarowe przy przebudowie drogi 

 od km 449+700 do km 452+675 
od km 453+696 do km 455+800 

km 5,079 
 

2. D.01.01.01. Ustawienie słupków betonowych na granicy 
pasa drogowego 

szt. 54 

3. D.01.02.04. Rozbiórka krawęŜnika betonowego 15x30 cm z 
wywozem gruzu –wg zestawienia 

m2 

(Mg) 
60 

(15) 
4. D.01.02.04. Rozbiórka chodnika z płytek betonowych 

35x35x5cm  z wywozem gruzu – wg zestawienia 
m2 

(Mg) 
28 
(3) 

5. D.01.02.04. Rozbiórka podbudowy grubości 30 cm zatoki 
autobusowej z wywozem gruzu– wg 
zestawienia 

m2 

(Mg) 
80 

(48) 

6. D.01.02.04. Rozbiórka rur betonowych Ø50cm pod zatoką 
autobusową z wywozem gruzu – wg 
zestawienia 

m 
(Mg) 

50 
(9) 

7. D.01.02.04. DemontaŜ znaków pionowych z wywozem do 
Rejonu na odl. do 15 km – wg zestawienia 

szt. 41 

II.  ROBOTY ZIEMNE   
1. D.02.01.01 Pogłębienie rowów na głębokość 30÷50 cm z 

wywozem urobku na odległość ….. km – wg 
zestawienia 

m3 920 
 

2. D.02.01.01. Kopanie mechaniczne koryta na łuku 
poziomym w km 451+739,55  strona lewa 
głębokość 20 cm z wywozem urobku na 
odległość …. km – wg zestawienia 

m3 41 

3. D.02.01.01. Wykopy przy rozbiórce zatoki autobusowej w 
km 452+605 strona prawa z wywozem urobku 
na odległość …. km – wg zestawienia 

m3 300 

4. D.02.01.01. Plantowanie skarp i dna wykopu w gruncie kat. 
III-IV – wg zestawienia   
4241+300 

m2 4 541 

III.  ODWODNIENIE   
1. D.03.01.01. UłoŜenie rur Ø 40 cm z tworzyw sztucznych pod 

zjazdami z transportem – wg zestawienia 
m 104 

IV.  PODBUDOWA   
1. D.04.03.01. 

 
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni – wg 
zestawienia  
1319+36266+37078+35558+555+140 

m2 110 916 

2. D.04.03.01. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 50% 
w ilości 0,5 kg/m2 z transportem emulsji – wg 
zestawienia 110916x0,5x1,10 

m2 
(kg) 

110 916 
61 004 
 



3. D.04.03.01. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 50% 
w ilości 1,5 kg/m2 z zamiałowaniem grysem 
4/6,3 mm w ilości 10 dm3/m2 z zawałowaniem – 
wg zestawienia  
zjazdy 1880+opaska 138  
2018x1,5x1,10 

m2 

(kg) 
2 018 
(3 330) 

V.  NAWIERZCHNIA   
1. D.05.03.11. Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej 

frezarką o szerokości min. 1,80 m odwozem 
destruktu na budowie grubości 0÷4 cm średnio 
3,0 cm – wg zestawienia 

m2 

 
36 266 

2. D.05.03.11. Frezowanie wgłębne istniejącej nawierzchni 
bitumicznej frezarką o szerokości 1,0 m pod 
remonty, rozbiórkę zatoki autobusowej, 
przejazd PKP i włączenia grubości 5 cm z 
odwozem destruktu na budowie – wg 
zestawienia 

m2 2 621 

3. D.05.03.05. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni 
grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm z 
transportem mieszanki z odległości …. km – wg 
zestawienia 
1319+555 zjazdy 
1874x0,125x1,02 

m2 

(Mg) 
1 874 
(238) 

4. D.05.03.05 Wykonanie warstwy wyrównawczej 
nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 
cm o uziarnieniu 0/16 mm z transportem 
mieszanki z odległości … km – wg zestawienia  
36 266x0,125x1,02 

m2 

(Mg) 
36 266 
(4 624) 

5. D.05.03.05. Wykonanie warstwy wiąŜącej nawierzchni z 
betonu asfaltowego grubości 8 cm o 
uziarnieniu 0/20 mm z transportem mieszanki z 
odległości …. km  - wg zestawienia 

m2 

(Mg) 
37 078 
(7 564) 

6. D.05.03.13. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z 
mieszanki SMA 0/11 mm grubości 4 cm z 
posypką granitową 2/4 mm w ilości 2kg/m2 z 
transportem mieszanki z odległości …. km – wg 
zestawienia 
35693x0,1x1,02 
35693x0,002x1,10=78,5 Mg posypki 

m2 

(Mg) 
35 693 
3 641 

VI.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   
1. D.06.03.01. Umocnienie poboczy gruntowych destruktem 

bitumicznym na szerokości 0,5 m grubości 15 
cm – wg zestawienia  

m2 4 899 

2. D.06.03.01. Umocnienie strony wewnętrznej łuku 
poziomego w km 451+739,55 strona lewa 
destruktem bitumicznym na szerokości 0,75 m 
grubości 20 cm – wg zestawienia 

m2 206 

3. bez 
specyfikac
ji 

Umocnienie zjazdów destruktem bitumicznym 
grubości 15 cm – wg zestawienia 

m2 1 880 

4. D.06.03.01. Umocnienie poboczy gruntowych pospółką 
gliniastą grubości 10 cm na szerokości 0,75 m – 
wg ustawienia 

m2 7 349 

VII  ORGANIZACJA RUCHU I BEZPIECZEŃSTWO   
1. D.07.01.01. Odtworzenie oznakowania poziomego z mas 

termoplastycznych – wg zestawienia 
 
 

 
 



- linie ciągłe 0,12 m 
- linie przerywane 0,12 m 
- symbole 
- listwy zwalniające 
- PEO – dwustronne białe 
- PEO – krawędziowe biało-czerwone 

m2 

m2 

m2 

szt. 
szt. 
szt. 

526 
828 

9 
66 

572 
128 

2. D.07.02.01. Ustawienie znaków  pionowych – wg 
zestawienia 

szt. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Stan istniejący 
Nawierzchnia jezdni szerokości 7,00 m na całym odcinku jest zła- 

występują koleiny głębokości do 8 cm, liczne remonty, spękania, 
wykruszenia krawędzi jezdni, ubytki masy bitumicznej. W celu polepszenia 
stanu nawierzchni w ramach bieŜącego  utrzymania pogłębiono 
częściowo rowy drogowe. 

 
2. Stan projektowany 

Odnowa nawierzchni drogi polega na naprawie jezdni: frezowaniu 
profilującym likwidującym koleiny, remontach cząstkowych powierzchni 
spękanych oraz ułoŜeniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego. 
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni zaprojektowano poprzez ułoŜenie 
warstwy wiąŜącej grubości 8 cm i ścieralnej z mieszanki SMA grubości 4 
cm. Roboty wykończeniowe polegają na częściowym pogłębieniu rowów 
przydroŜnych na głębokość 30÷50 cm z uzupełnieniem rur pod zjazdami, 
umocnieniu nawierzchni zjazdów destruktem bitumicznym oraz 
wzmocnieniem poboczy gruntowych na szerokości 0,50 m destruktem 
bitumicznym grubości 15 cm i uzupełnieniem pozostałej części pospółką 
gliniastą grubości 10 cm. Odnowioną jezdnię drogi naleŜy oznakować 
poprzez malowanie masami termoplastycznymi i uzupełnić oznakowanie 

pionowe zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

Technologia robót: 

− frezowanie  profilujące istniejącej nawierzchni na głębokość 0÷4 cm 
średnio 3 cm 

− frezowanie wgłębne istniejącej nawierzchni na głębokość 5 cm pod 
remonty, rozbiórkę zatoki autobusowej oraz w obrębie przejazdu PKP 

− rozbiórkę zatoki autobusowej w m. Słupia 
− remonty cząstkowe nawierzchni grubości 5 cm  z betonu 

asfaltowego 0/16 mm 
− wzmocnienie krawędzi (krawędź z objawami wykruszeń)  

wewnętrznej łuku poziomego – 20 cm destruktu + 15 cm destruktu ze 
skropieniem w ramach pobocza, przesunięcie rowu drogowego o 
0,5 m (poszerzenie pobocza i ścięcie skarpy zewn. rowu) 

− warstwa wyrównawcza grubości 5 cm ( pogrubienie o 1 cm) z 
betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm 

− przejazd PKP – warstwa wyrównawcza 5 cm i dodatkowo warstwa 
wiąŜąca 8 cm (w projekcie podstawowym rozbiórka konstrukcji 
nawierzchni- odstąpiono) 

− warstwa wiąŜąca grubości 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 
0/20 mm 



− warstwa ścieralna z mieszanki SMA 0/11 mm grubości 4 cm 
− ułoŜenie rur Ø 40 cm z tworzyw sztucznych pod zjazdami 
− umocnienie zjazdów destruktem bitumicznym grubości 15 cm 
− umocnienie poboczy gruntowych destruktem bitumicznym na 

szerokości 0,5 m i grubości 15 cm oraz pospółką gliniastą grubości 10 
cm na szerokości 0,75 m 

− pogłębienie rowów na głębokość 30÷50 cm 
− odtworzenie oznakowania poziomego z mas termoplastycznych 
− ustawienie znaków pionowych 

 

Parametry techniczne: 

− łuki poziome i załamania wg pierwotnej dokumentacji 
− odstąpiono od wzmocnienia siatką – wykonano dotychczas bardzo 

duŜo „ duŜych” łat wzmacniających i częściowo cienki dywanik 

 

Ze względu na upływ czasu od opracowania projektu podstawowego 
(2005 r.) zakres rzeczowy robót naleŜy przyjąć wg aktualizacji. 

 


