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Tom I : 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
WRAZ Z FORMULARZAMI 

 
 
 
 
Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców ( IDW )  
 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty : 

Formularz  2.1. Kosztorys ofertowy  

 
Rozdział 3 Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu: 
 
Formularz 3.1.1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ; 

Formularz 3.1.2 Oświadczenie  osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ; 

Formularz 3.2.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ; 

Formularz 3.2.2 Wykaz wykonanych robót budowlanych ; 

Formularz 3.2.3 Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia i dostępnych Wykonawcy 
narzędzi , wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

Formularz 3.2.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ; 
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TOM I. 
Rozdział 1. 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku 
ul. Dworcowa 2, 46-200 Kluczbork 
telefon: 77 418 25 35, faks 77 418 22 55 
e-mail: rdk_kluczbork @ gddkia.gov.pl ; 
adres strony internetowej: w ww.gddkia.gov.pl/article/oddzialy/gddkia_opole/  
godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 
 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 
GDDKiA.O/Op./Z12/284/4/2011. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z 
Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 
 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą 
Pzp” lub „ustawą” . 
 
4.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest finansowane ze środków budżetowych będących  w dyspozycji Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 
 
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno 
w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 
do km 33+265.  
Roboty budowlane na powierzchni 21.100 m2 w zakresie remontu warstwy ścieralnej 
w formie mikrodywanu z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu „slurry-seal” układanej na 
zimno. 
Zamówienie obejmuje :  

• Frezowanie korekcyjne na głębokość do 2,0cm w celu uzyskania właściwego profilu 
drogi na pow. do 6.330 m2 

• Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją na całej powierzchni remontowanego 
odcinka drogi, 

• Ułożenie warstwy wyrównawczej o grubości do 1,0 cm z mieszanki mineralno-
emulsyjnej na zimno 0/8 mm na całej powierzchni, 

• Wykonanie mikrodywanu na zimno o grubości 1,0 cm z mieszanki mineralno-
emulsyjnej na zimno 0/8 mm na całej powierzchni, 

• Wybudowanie destruktu asfaltowego z frezowania w pobocza w odległość do 4 km od 
miejsca prowadzonych robót, wraz z odwozem na składowisko nieużytego destruktu 
na odległość do 4,0 km,                 

• Wykonanie oznakowania poziomego na remontowanym odcinku na pow. 1.170,0 m2. 
 
W ramach zamówienia  Wykonawca  zobowiązany będzie  także do : 

• Wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez GDDKiA Oddział w Opolu projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729). 

• opracowania PZJ, 
• wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót, organizacji placu 

budowy, 
• zrealizowania wszelkich czynności, robót i prac koniecznych do prawidłowego, 

zgodnego z przepisami wykonania robót. 
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Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 
 
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  
45.23.32.20-7 -  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
ze zm.), 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ze zm.(t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759) i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.). 
 
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach III - IV niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub 
„specyfikacją”. 

Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych robót, a podaną w kosztorysie 
ofertowym nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
 

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego 
okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach 
niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu 
zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom .  

 
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie               
do dnia dwa miesiące od daty zawarcia umowy.   

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

7.1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na 
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  . 

7.2.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy spełniają n/w 
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp . 

7.2.1.  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli 
przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku : 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie 
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać . 

7.2.2.  Wiedza i doświadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku : 

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania               
(rozumianego jako roboty objęte jedną umową), w ramach którego wykonano co 
najmniej 15 000,0 m2 mikrodywanu na zimno. 
 

7.2.3.   Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia  

1) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku : 

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował  niżej wymienionymi  narzędziami , 
wyposażeniem zakładu  i urządzeniami technicznymi : 
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• zestaw remontowy (kombajn) do wykonywania mikrodywanów na zimno 
z elektroniczną regulacją – 1 szt.  

2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku : 

Wykonawca winien dysponować osobami , które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia  legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i 
wykształceniem  odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone  - zgodnie 
z poniższym wykazem : 

a) – na stanowisko Kierownika Robót:   

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  

-   doświadczenie zawodowe :  
-  co najmniej 1 rok od uzyskania uprawnień, praca na stanowisku kierownika 

budowy lub kierownika robót na co najmniej jednym zadaniu polegającym 
na remoncie nawierzchni w technologii mikrodywanu na zimno 

  
7.2.4.   Sytuacja ekonomiczna i finansowa   

Opis sposobu dokonywania oceny warunku : 

1) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co 
najmniej  500 000  PLN. 

UWAGA : Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej 
Wykonawca przeliczy : 

- dla ubezpieczenia  - wg średniego kursu NBP na 7 dni przed terminem składania 
ofert . 

7.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , 
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 
ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 7.2 IDW muszą spełniać łącznie. 
 

7.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8 IDW , na zasadzie 
spełnia – nie spełnia. 

 
 
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

 
8.1. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:  

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Formularz 3.1.1) 

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert ,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy ( Formularz 3.1.2 ),   
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8.2.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa 
w art. 22 ust. 1  , opisanych w pkt 7.2. IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( Formularz 3.2.1 )  

8.2.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na formularzu 
zgodnym z treścią Formularza 3.2.2 („Wiedza i doświadczenie”) . Wykaz musi 
potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu 
należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

8.2.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.3. 
(„Potencjał techniczny”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym 
mowa w pkt 7.2.3.1 IDW. 

8.2.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na 
formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.4. („Osoby zdolne do wykonania 
zamówienia ”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa 
w pkt 7.2.3.2 IDW. 

8.2.5. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia.  

8.2.6. Opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia . 

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 
7.2.4 IDW warunku. 

8.3.    Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów. 

8.3.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w zależności 
od zasobu): 

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, 
zawierające zakres czynności , które te podmioty zobowiązują się wykonać –                             
w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów; 

2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia , 
zawierające także wykaz narzędzi  i urządzeń technicznych , które ten podmiot 
udostępnia – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym innych podmiotów; 

3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę 
osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy 
Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. 
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8.4.     Zasady składania oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 8.1. przez 
Wykonawców , którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . 

8.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
1)   w pkt 8.1.2. – 8.1.4. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

8.4.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1. 
IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

8.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4.1.1. lit a) IDW, lub zastępujący je dokument 
o którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, powinny być wystawione   nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 
8.4.1.1. lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

8.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę                      
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

8.5.    Forma i zasady składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

8.5.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń 
wymienionych w pkt  8.2.1. IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału), 
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.   

8.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.3.1 IDW, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).   

8.5.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.5.4. Dokumenty  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

8.5.5. W celu potwierdzenia  spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione wikt 

8.1.2 – 8.1.4 albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.4.1 i 8.4.2 
IDW . powinny być złożone przez każdego Wykonawcę ;  

b) oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu 
wszystkich Wykonawców ; 

c) dokumenty wymienione w pkt 8.2. IDW powinien złożyć dowolny / dowolni 
Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólnie ofertę ; 
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9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty: 

9.4.1. Kosztorys ofertowy (Formularz 2.1) 
9.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW; 
9.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

9.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9.7 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 
czytelny. 

9.9 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinno być parafowane 
przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione. 

9.10. Strony oferty, a także oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy , 
wymagane postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz 
kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12.  

9.11. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości/ numerach stron na 
których zawarto ofertę oraz o ilości/numerach stron na których zawarto oświadczenia                                      
i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy. 

9.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te 
powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą 
połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie. 

9.13. Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu . Ofertę  należy umieścić 
w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) 
i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Opolu 
Rejon w Kluczborku  

ul. Dworcowa 2, 46-200 Kluczbork  
oraz opisane: 

„Oferta – 
 Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu drogi krajowej nr 

42 na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 do km 33+265”. 
 „Nie otwierać przed dniem 06.09.2011 r.  przed godz. 11.00” 

9.14. Wymagania określone w pkt 9.10. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich 
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niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

9.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
10.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy 

sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Formularz  2.1.  Podstawą 
obliczenia ceny oferty jest Przedmiar robót zamieszczony w Tomie IV niniejszej 
SIWZ. 

10.2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji 
uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarze 
robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto z 
uwzględnieniem wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarze robót.   

10.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym 
wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót. Wykonawca nie może 
samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiaru robót. Wszystkie błędy ujawnione 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
wPrzedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem 
składania ofert. 

10.4.   Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o 
których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one 
realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 
wymienionych dokumentach. 

10.5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach               
II-IV niniejszej SIWZ – w tym między innymi koszty dostosowania się do wymagań 
umowy i wymagań ogólnych zawartych w  D.00.00.00 , koszty organizacji ruchu na                
czas robót , roboty utrzymaniowe w trakcie realizacji robót , koszty opracowań 
projektowych niezbędnych do wykonania robót,  itd. . Koszty towarzyszące 
wykonaniu przedmiotu zamówienia,  których w Przedmiarach robót  nie ujęto w 
odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji 
opisanych  w Przedmiarze robót. 

10.6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

10.7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
11.1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium dla przedmiotowego zamówienia. 
 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
12.1. Oferty powinny być złożone w :                                                                                                                

siedzibie GDDKiA O/Opole Rejon w Kluczborku  przy ul. Dworcowej 2, w pokoju                     
nr 16, (sekretariat) w terminie do 06.09.2011 r. , do godziny 10:50.  
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12.2. Otwarcie ofert nastąpi w :                                                                                                                  
siedzibie GDDKiA O/Opole Rejonu w Kluczborku przy ul. Dworcowa 2,                                                  
w pokoju nr 20, w dniu 06.09.2011 r., o godzinie 11:00  

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 
12.4.  W przypadku otrzymania oferty po terminie , Zamawiającego niezwłocznie zawiadamia 

wykonawcę o tym fakcie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 
odwołania . 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

13.3 W przypadku wniesienia odwołania  po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze . 

14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – Zamawiający stosować 
będzie wyłącznie kryterium ceny.  

- cena oferty „C” –  100%  (100% = 100 pkt) 
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto , za wykonanie 
przedmiotowego zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość 
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 
C = 

C min x 100 pkt 
 C o 

gdzie:      C min  – cena brutto oferty najtańszej  
 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

Najkorzystniejsza oferta  w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 
100 pkt. 

14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia dla Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione 
w niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród 
rozpatrywanych ofert zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1 . 

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko ,  

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano , 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) , albo imiona i nazwiska , siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty , a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne odrzucenia,   

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia , 

4)   terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
być zawarta. 

14.6. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na 
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
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15.1.    W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 
Wykonawców. 

15.2.  O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 15.1 Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę pismem. 

 
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej 
brutto w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt 11.2a rachunek 
bankowy,  

2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych,  
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

16.2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w Tomie II.  
 

17.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
17.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej 
określone  
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

17.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c. odrzucenia oferty odwołującego. 

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,  
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

17.5. Terminy wniesienia odwołania: 
17.5.1 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
 w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

17.5.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

17.5.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

17.5.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
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1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  
o udzieleniu zamówienia; 

2)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił  
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. 

 
18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

TREŚCI SIWZ . 
18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 

oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 77 418-22-55), 
z uwzględnieniem pkt. 18.2.   
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub 
faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna,                  
a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną. 

18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a 
także zmiany lub wycofania oferty. 

18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 
Rejon w Kluczborku  

ul. Dworcowa 2, 46-200 Kluczbork, tel./fax 77 418 22 55 
18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem,  że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 
18.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 18.4. 

18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej. 

18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie 
internetowej. 

18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 
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przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 
termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

18.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się  z Wykonawcami. 
            - w sprawach przedmiotu zamówienia – Edward Baj - tel. (+48) 77 418 25 35. 
            - w sprawach przedmiotu zamówienia oraz w sprawach procedury przetargowej –  

Jerzy Derechowski - tel. (+48) 77 418 25 35. 
 
 
 

Kluczbork, sierpień 2011 r. 
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Rozdział 2 
 

Formularz Oferty 
 

i Formularze załączników do Oferty 
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

Do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Opolu  
Rejon w Kluczborku 
ul. Dworcowa 2 
46-200 Kluczbork 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : 
 

„Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu drogi krajowej nr 
42 na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 do km 33+265” 

MY NIŻEJ PODPISANI  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
[ nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców] 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia .  

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego 
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie zamówienia za cenę brutto ______________________ PLN 

(słownie złotych: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ )  

zgodnie z załączonym  do oferty kosztorysem ofertowym.  

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania  zamówienia w terminie do dwóch miesięcy od 
daty zawarcia umowy. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, 
z wyłączeniem oznakowania poziomego, na które okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. JESTEŚMY  związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami1) /przy udziale innych podmiotów – dla niżej 
wymienionych elementów / asortymentów  zamówienia 1) : 

 ______________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________   
(część/zakres powierzonych robót)  
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 8.  OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia1)  dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: 

 ______________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________   
 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

9.   OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ - 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy , że nie mogą być one udostępniane . 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11.  WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 
na poniższy adres: 

 ______________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________  

tel. ___________________    fax. _________________e-mail:___________________________________ 

12.  OFERTĘ wraz ze wszelkimi innymi oświadczeniami i dokumentami  , w tym dotyczącymi  
potwierdzenia spełnienia warunków udziału składamy na _________ stronach. 

 

13.   ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___stronach: 

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;  

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

 

        __________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

1)  niepotrzebne skreślić 
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 
Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu drogi krajowej nr 
42 na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 do km 33+265 
 

Lp. Nazwa elementu Jm Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto w zł * 

Wartość w zł*  

2. 

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej 
na głębokość do 2,0 cm wraz z wbudowaniem 
destruktu w pobocza na odległość do 4 km i 
odwozem na składowisko 

m2 6 330,0  

 

3. 
Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 
(warstwy bitumiczne) 

m2 21.100,0  

 

4. 
Wykonanie warstwy ścieralnej w postaci 
mikrodywanu na zimno grubości 1,0 cm  
frakcji 0/8 

m2 21.100,0  
 

6. 
Wykonanie warstwy ścieralnej w postaci 
mikrodywanu na zimno grubości 1,0 cm  
frakcji 0/8 

m2 21.100,0  

 

7. Wykonanie oznakowania poziomego  m2 1.170,0  
 

8. Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych szt 8  
 

9. Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych szt 9  
 

Wartość netto    

Podatek VAT 23%   

Razem wartość ofertowa brutto  
 

 

*) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do 1 grosza  
 
 
 
__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

 
 

_____________________________________ 
( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 
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Rozdział 3 

 

Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału  w postępowaniu : 

 

Formularz 3.1.1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

Formularz 3.1.2 Oświadczenie  osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ; 

Formularz 3.2.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

Formularz 3.2.2 Wykaz wykonanych robót budowlanych 

Formularz 3.2.3 Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia i dostępnych Wykonawcy 
narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

Formularz 3.2.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
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Formularz 3.1.1 
 

 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy ) 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 

 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 
„Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu drogi krajowej nr 

42 na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 do km 33+265” 
 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania ze względu 
na okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.)  
 
 
 
 
 
__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 
_______________________________ 

         ( podpis Wykonawcy ) 

 
 
Uwaga :  
Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia . 
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Formularz 3.1.2 
 
 

 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy ) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 
 

„Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu drogi krajowej nr 
42 na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 do km 33+265” 

 
 
 
Oświadczam , że wobec prowadzonej przeze mnie firmy. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

z siedzibą  w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr . . . . . . . . . . . prowadzonej przez 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP nr  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
• nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono w stosunku do niej upadłości *) 
• ogłoszono upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ 

zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, który nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku firmy*)  

 
 
 
__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 
_______________________________ 

         ( podpis Wykonawcy ) 

 
 
 
*) niepotrzebne skreślić  
 
Uwaga :  
Niniejsze oświadczenie składają osoby fizyczne zgodnie z pkt 8.1.2 IDW 
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Formularz 3.2.1. 

 
 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców ) 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 
 
„Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu drogi krajowej nr 

42 na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 do km 33+265” 
 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie  art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 
_______________________________ 

         ( podpis Wykonawcy ) 

 

 
Uwaga :  
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu„ powinno być złożone  
w imieniu wszystkich Wykonawców . 
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Formularz 3.2.2. 
 

 

 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE  
 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 
„Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu drogi krajowej nr 

42 na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 do km 33+265” 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej 
wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert ,w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia 
 

Poz. 

Nazwa Wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 
posiadanie wiedzy                    
i doświadczenia 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/

Zlecającego 

Informacje potwierdzające 
spełnienie warunków 

określonych w pkt 7.2.2 IDW – 
ilość m2 remontu naw. w 
technologii mikrodywanu 

na zimno 

Wartość robót 
(zadania) 

wykonanych przez 
Wykonawcę PLN 

Czas realizacji 
początek 

dzień /                 
m-c /                
rok 

koniec 
dzień /                  
m-c /                   
rok 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Uwaga :  

1. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy dołączyć oświadczenie/dokument wskazany w pkt 8.3.1 

 

 

_____________ dnia __ __ ____ roku   ___________________________ 
 

 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 3.2.3. 

 
 
 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

POTENCJAŁ TECHNICZNY  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

„Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu drogi krajowej nr 
42 na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 do km 33+265” 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej 
wykaz narzędzi , wyposażenia zakładu i  urządzeń technicznych , dostępnych nam  do 
realizacji przedmiotowego zamówienia. 
 

Poz. Wymagane narzędzia, wyposażenie zakładu                  
i urządzenia techniczne  

Wyszczególnienie (nazwa i parametry potwierdzające 
spełnianie wymagań) 

1. 

Samojezdny zestaw remontowy do 
wykonywania mikrodywanów na 
zimno z elektroniczną regulacją –
1szt. 

*) 
 

   

 
Oświadczamy, że: 

1. dysponujemy narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi 
wymienionymi w poz. …………… wykazu, 

2. *nie dysponujemy narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami 
technicznymi wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na potencjale 
technicznym innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy 
Pzp, będziemy dysponować tymi zasobami, na dowód czego załączamy 
oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3.1 IDW. 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

  __________________________________ 
               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 

*) niepotrzebne skreślić 
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Formularz 3.2.4. 

 

 

 
 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

„Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu drogi krajowej nr 
42 na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 do km 33+265” 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej 
wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
 

Poz. Stanowisko Wymagania stawiane na stanowisku 
Nazwisko                  

i imię 

Kwalifikacje zawodo-
we, doświadczenie               

i wykształcenie    
potwierdzające 

spełnienie wymagań 

1. Kierownik 
robót – 

1 osoba 

• uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, 

• doświadczenie zawodowe :  
- co najmniej 1 rok od uzyskania 
uprawnień, 
- praca na stanowisku kierownika 
budowy lub kierownika robót na co 
najmniej jednym zadaniu polegającym 
na wykonaniu, odnowie nawierzchni 
w formie mikrodywanu na zimno. 

 
…………………. 

……………………. 

 

 

 

 
Oświadczamy, że: 
1. Dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, 
2. * Nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego 
załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3.1 IDW. 

 

 
 

__________________ dnia __ __ 20__ roku __________________________________ 
               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 
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Tom II 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 
Zawarta w dniu ………………….. w Opolu pomiędzy: 
Skarbem Państwa Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Opolu, Rejon w Kluczborku ul. Dworcowa 2, 46-200 Kluczbork 
zwanym dalej ,,Zamawiającym”, który reprezentuje: 
1.    – Kierownik Rejonu w Kluczborku 
2.  – Z-ca Kierownika Rejonu w Kluczborku 
 
a ……………………………………………………….………………………………………………………………………… 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem   …………… 
zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 
………………………………………………………. 
 
w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego została 
zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn:  
 „Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu drogi krajowej nr 42 
na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 do km 33+265”, w zakresie 
szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do  niniejszej 
umowy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej  załącznik nr 2 
w skład której wchodzą między innymi  Specyfikacje Techniczne z Przedmiarem Robót. 

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej 
ST). 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót zgodnie z zasadami kontroli 
jakości robót określonymi w Specyfikacjach Technicznych (ST) oraz rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.430) . 

 
§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia 
umowy, pod warunkiem posiadania i przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu PZJ, 
aprobaty technicznej lub zatwierdzonej recepty na przewidywaną do wbudowania 
mieszankę mineralno-emulsyjną. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu 7 dni od terminu 
przekazania terenu budowy, pod warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego 
oznakowania robót – zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót. 
Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie 
stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3. Okres wykonywania robót będących przedmiotem umowy ustala się następująco: 
a. 14 dni na wykonanie robót nawierzchniowych  
b. 6 dni na wykonanie oznakowania poziomego 
c. łącznie czas wykonania przedmiotu umowy ustala się na dwa miesiące od daty 

zawarcia umowy i w tym też terminie winien zostać przeprowadzony odbiór 
końcowy robót. 
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4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 
niemożliwością dotrzymywania terminu określonego w ust. 3 termin ten może ulec 
przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, przy czym warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót trwające do 50% czasu 
przewidywanego na wykonanie danych robót nie stanowią takich okoliczności.  

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają 
zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto:  …………………  zł, plus 23 % podatek VAT: 
…………………… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł, słownie złotych: 
………………………………………………………………………….  

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5. 

3. Maksymalna kwota zobowiązania  wynosi 110 % ceny brutto. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, wypłacone będzie na podstawie 

faktury VAT, w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura winna 
być wystawiona przez Wykonawcę na Zamawiającego, tj. Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku, ul. Dworcowa 2, 46-200 
Kluczbork, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości i zakresu wykonanych robót 
sporządzonym przez Wykonawcę. Zestawienie wartości i zakresu wykonanych robót wraz 
z wypełnionymi dokumentami obmiarowymi, musi być sprawdzone i zatwierdzone przez 
Zamawiającego i winno być złożone do protokołu odbioru robót. 

2. Sprawdzenie i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robót nastąpi w ciągu 3 dni 
roboczych, o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone materiały, 
o których mowa w punkcie 1.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie sumę iloczynów 
ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2.1 do Oferty Wykonawcy. 

4. Należność z tytułu faktury będzie płatna z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
podane na fakturze. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 
dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień  obciążenia rachunku 
Zamawiającego.  

 
§ 6 

1. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz 
podwykonawców, za roboty przez nich wykonane , Zamawiający  może wstrzymać 
zapłatę faktury  w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń 
podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub przedłożenia cesji wymaganej należności. 

2. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia 
należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie 
przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego. 

 
§ 7 

Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do jego 
prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
zamówieniami dodatkowymi rozliczone zostaną w ramach oddzielnej umowy (umów). 

 
§ 8  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a. przekazanie terenu budowy 
b. sprawdzenie, odbiór i kontrolowanie tymczasowego oznakowania na czas 

realizacji zamówienia.  
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
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a. wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. 
Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), 

b. przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 
w pkt 1.5. ST 

c. wykonanie przedmiotu umowy w oparciu i z uwzględnieniem wymagań 
określonych w ST, 

d. kontrola jakości robót zgodnie z postanowieniami ST, 
e. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania odbioru ostatecznego robót w zakresie 
określonym postanowieniami pkt 8 ST. 

f. utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych robót, a po zakończeniu 
robót pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do 
użytkowania, 

g. informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót, 

h. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie robót, 
kontrolach i wypadkach, 

i. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót oraz 
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i zatwierdzenia. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do rozpoczęcia robót w celu odbioru 
oznakowania tymczasowego robót. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót bez 
odbioru oznakowania robót ustawionego na podstawie zatwierdzonego projektu 
oznakowania. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn  
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia  
robót. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 
personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek 
z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę  w 
terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 2 nie później niż 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami 
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 
z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 1, winna być dokonana pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi 
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 10 

1.  Przedstawicielem Zamawiającego do kontroli i nadzoru nad realizacją robót objętych 
przedmiotowym zamówieniem będzie właściwy terenowo drogomistrz Pan Jerzy Adler, 
tel. 600 960 912, lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. 
o dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana pisemnie i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 
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§ 11 
1. Wykonawca ustanawia kierownika robót - : ………………………………………………………………………, 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo Budowlane. 
 

§ 12 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych robót z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym , przeglądzie 
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze po okresie rękojmi z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto , o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu 
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usunięcie wad, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 
niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – 
karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, 

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
1) za zwłokę  w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Kary 
nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa  
w § 19 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 
§ 13 

1. Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące roboty: 
- ………………………………………….. 
- ………………………………………….. 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.  
3. Powierzenie robót wymienionych w ust. 1 Podwykonawcy  musi zostać zgłoszone 

Zamawiającemu na piśmie i przez niego zaakceptowane. 
4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację, o której mowa w ust. 3 nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek 
Podwykonawcy. 

5. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania 
zakresu robót . 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

7.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
 

§ 14 
1. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane będą 

na zasadach i w terminach określonych w ST. Odbiór końcowy dokonany zostanie 
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w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia do odbioru o ile spełnione zostaną wymagania 
formalne określone w ST. Warunkiem dokonania odbioru jest złożenie deklaracji 
zgodności wbudowanych materiałów. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie przed 
upływem ostatniego dnia okresu gwarancji. 

2. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

3. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i odbioru po okresie rękojmi, a w przypadku 
gdy stwierdzono wady - po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 18. 

 
§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 
miesięcy, z wyjątkiem oznakowania poziomego, na które gwarancja wynosi 12 miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sięw dniu następnym licząc od daty odbioru 
końcowego, a w przypadku gdy stwierdzono wady dnia następnego po potwierdzeniu 
usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  przedmiotu umowy, 

a) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 
b) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach 

przewidzianych w ustępach poprzedzających , także po okresie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 
§ 16 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę 
………………………… zł, słownie złotych: …………………………………………………………. 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie …………………………………………………….  

3. Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 
czasu zakończenia robót stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót . Po 
odbiorze końcowym jego część  w wysokości 30% stanowić będzie  zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 
terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego o ile nie 
stwierdzono wad,  a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi 
i dokonaniu odbioru w okresie rękojmi obliczonego zgodnie z przepisami art. 568 KC. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru w okresie rękojmi wad lub jest w trakcie 
usuwania tych wad. 

§17 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystąpił 
do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
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– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z ST, 
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  

 6) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
2)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada,  

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
w terminie określonym w § 5 ust. 5 niniejszej umowy,  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 18 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 
Umowy nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za 
zobowiązania wobec Skarbu Państwa.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót, 
2) odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich (w tym użytkowników drogi) a 
powstałe na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) między innymi w związku 
z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdów mechanicznych, użytkowaniem drogi 
itp. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.      

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 
mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót. 

§ 19 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i  ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2, niniejszej umowy wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 
     - umowa   
     - oferta wraz z kosztorysem ofertowym 
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     - specyfikacje techniczne  
     - inne dokumenty stanowiące część umowy  
4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 20 
1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i  egzemplarz dla Wykonawcy.  
2. Umowa niniejsza zawiera ____ ponumerowanych i parafowanych stron. 

 
§ 21 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
1. Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ , 
2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym : Instrukcja dla Wykonawców, 

Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary Robót, 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

(Podpisy osób określonych w części wstępnej) 
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KARTA GWARANCYJNA 
 

Sporządzona w dniu: ………………………. r. 
1. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 

Rejon w Kluczborku, ul. Dworcowa 2, 46-200 Kluczbork 
2. Wykonawca: …………………………………………..  
3. Umowa :  ……………………….. 
4. Przedmiot umowy: 

„Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu drogi krajowej 
nr 42 na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 do km 33+265” 

5. Data odbioru końcowego: ……………………..r. 
Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiały użyte 
w ramach umów, o których mowa w pkt 3. 
 

Warunki gwarancji 
 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 
został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 2 lata licząc od dnia spisania protokółu 
odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy 
odbiorze końcowym od dnia protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia, przy czym dla 
oznakowania poziomego wynosi 12 miesięcy. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze końcowym. 

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie. 
6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami – niezwłocznie; 

b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 
7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 

stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia 
ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 
9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę. 
10. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do 

użytkowania przechowuje Zamawiający. 
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad. 
12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady przedmiotu gwarancji. 
 
Warunki gwarancji podpisali: 
 
 
 

……………………………………………..     ……………………………………………… 
 
Udzielający gwarancji upoważniony     Przyjmujący gwarancję 

przedstawiciel Wykonawcy      przedstawiciel Zamawiającego 
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Tom III 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
Nazwa zamówienia: 
Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu drogi krajowej nr 
42 na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 do km 33+265 
 
Adres/lokalizacja: 
Odcinek drogi krajowej nr 42 od km 30+364 do km 33+265,  
na terenie Rejonu w Kluczborku Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad 
 
 
Nazwy i kody robót zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień ( CPV ) 
 
Grupy robót:  
45.20.00.00-9 -  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej  

Klasy robót: 
45.23.00.00-8 -  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk  i kolei , wyrównywanie 
terenu  

Kategorie robót : 
45.23.30.00-9 -  Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad , dróg  
 
Główny przedmiot zamówienia : 
45.23.32.20-7 -   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 
Zamawiający:  GDDKiA Oddział Opole, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole 

Rejon w Kluczborku, ul. Dworcowa 2, 46-200 Kluczbork 
 

SPIS TREŚCI 
Lp Oznaczenie Nazwa Strona 
1 DM-00.00.00 Wymagania ogólne  
2 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  
3 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni – Recykling   
4 D.05.03.19 Cienkie warstwy na zimno   
5 D.07.01.01 Oznakowanie poziome  

 
 
Data opracowania  sierpień 2011 r. 
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D-M.00.00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na remoncie nawierzchni formie mikrodywanu na zimno 
na drodze krajowej nr 42 na odc. Czaple Wolne - Kluczbork, administrowanym przez GDDKiA 
Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku. 

1.2.Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1.. 
1.3.Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami : 

• D-00.00.00 Wymagania ogólne 
• D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
• D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni – Recykling 
• D-05.03.19 Cienkie warstwy na zimno 
• D-07.01.01 Oznakowanie poziome 

1.4.Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - 
użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.3.Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
1.4.4.Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.5. Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona 
przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z 
dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane – Inżynierem określa się inspektora nadzoru – koordynatora). 
1.4.6.Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.7.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.9.Konstrukcja nawierzchni -  układ warstw nawierzchni  wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
1.4.11.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.12.Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
1.4.13.Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót.  
1.4.15.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładu obciążenia od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a)Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b)Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
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1.4.17.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.18.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.19.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.20.Pobocze -  część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.21.Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.22.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.23.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
1.4.24.Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.25.Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.26.Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.27.Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników w mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.28.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1.Przekazanie placu budowy. 
(1) Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2.Dokumentacja projektowa. 
W zamówieniu nie jest stosowana dokumentacja projektowa dla robót nawierzchniowych, z wyjątkiem 
odtworzenia oznakowania. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym wykonanie lub 
uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
(1) Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
(2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
                1 ) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
                2 ) Dokumentacja Projektowa. 
(3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
(4) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali. 
(5) Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, 
to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli 
nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, 
ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
(6) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, 
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy 
a. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego 

na placu budowy, w sposób określony w SST w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

b. W koszty zamówienia Wykonawca winien wliczyć koszt wykonania i utrzymania tymczasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Koszt wykonania tymczasowej organizacji robót 
obejmuje: montaż i ustawienie odpowiedniego oznakowania, utrzymanie całego oznakowania w 
należytym stanie, zapewniającym bezpieczeństwo ruchu drogowego, przywrócenie pasa 
drogowego do stanu pierwotnego (montaż wszystkich urządzeń ruchu drogowego) 

(3) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim Zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
(4) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory 
itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. 
(5) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
(6) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 
Inżyniera. 
(7) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
(8) Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
(1)  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
      (a)   Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
      (b)   Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 
      (c)   Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
             - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,    
               materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
              - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
              - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
              - możliwością powstania pożaru. 
(2)  Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
(1)  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
(2) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
(3) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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(4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
(1) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
(2) Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
(3) Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
(4) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
(5) Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
(1) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
(2) Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
(3) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak : 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
(4) O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
(5) Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
(6) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i właściciela urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
(7) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9.Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
(1) Wykonawca  będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
(2) Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia 
takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 
dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
(3) Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i 
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. 
(4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. 
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
(1) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
(2) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
(3) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót 
(1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
(2) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu  ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego . 
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(3) Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Źródła uzyskania materiałów 
(1) Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 7 dni przed zaplanowanym użyciem 
materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i 
reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inżyniera 
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego 
źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 
W szczególności wymagane jest przedłożenie przed rozpoczęciem robót jako warunku rozpoczęcia: 

• aprobaty technicznej dla wbudowywanej mieszanki mineralno-emulsyjnej, lub 
• recepty zatwierdzonej przez Wydział Technologii Oddziału w Opolu GDDKiA 

(2) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST. 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
(2) Biorąc pod uwagę fakty, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić 
granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech. Inżynier może polecić 
selekcję materiału z danej części źródła oraz może polecić część źródła jako nie nadające się do 
eksploatacji. 
(3) Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
(4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem ich na 
miejsce budowy. 
(6) Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budo-wy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
(7) Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
kontraktowych. 
(8) Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny 
być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakończeniu 
eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. 
Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowania otaczającego 
terenu. Nadkład powinien być równomiernie rozłożony. Obszar wyrobiska powinien być następnie 
pokryty roślinnością. 
(9) Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszystkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3.Inspekcja wytwórni materiałów. 
(1) Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
(2) W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane 
następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz  producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
(1)  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zastały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
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(2) Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 
(1) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
(2) Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
(1) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3.SPRZĘT 
(1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien opowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera: W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 (2) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
(3) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom 
ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.  
(4) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy. 
(5) Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
(6) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.TRANSPORT 
(1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
(2) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
(3) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
placu budowy. 
(4) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
(1)  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
(2)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
(3)  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
(4)  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
(5) Roboty mogą być rozpoczęte po odbiorze oznakowania i akceptacji mieszanki mineralno-
emulsyjnej przez Inżyniera. 
5.2.Współpraca Inżyniera i Wykonawcy. 
(1) Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
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dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 
Wykonawcę. 
(2)  Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
(3)  Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. 
(4)  Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z 
odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.4.. 
(5)  Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
5.3.Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
(1)  Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a 
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych 
wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt 
Zamawiającego. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 
(1)  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
(2) Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
• tymczasową organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót wg 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym , proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi ;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu, 
• sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  wymaganiom. 

6.2.Zasady kontroli jakości robót 
(1)  Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
(2)  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
(3)  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
(4) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
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(5) Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, to Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
(6) Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
(7)  Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
(8) Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
(9) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
(1) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
(2) Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
(3) Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryw Zamawiający. 
(4) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4.Badania i pomiary 
(1) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
(2) Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.5.Raporty z badań. 
(1)  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
(2)  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
(3)  Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji  i 
udostępnić je na życzenie Inżynierowi .  
6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera 
(1)  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
(2)  Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
(3)  Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń 
(1) Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznym określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Normami Europejskimi lub Polską Normą 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
(2)  Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub 
maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 
(3)  Inżynier zdyskwalifikuje  i nie dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń laboratoryjnych, wytwórni 
lub maszyn, które nie mają ważnych, wymaganych legalizacji. 
6.8.Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy - nie stosowany 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i  
  ostatecznych odbiorów Robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji       projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
  wykonywania robót , 
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się.   
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.   
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru prowadzonej w dowolnej, zaakceptowanej przez 
Inżyniera formie. 
(3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
(4)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3), następujące dokumenty: 
 (a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 (b)  protokoły przekazania placu budowy, 



 

SIWZ Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu DK 42 odc. Czaple Wolne - Kluczbork Strona 43 

 (c)  umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
 (d)  protokoły odbioru robót, 
 (e)  protokoły z narad i ustaleń, 
 (f)   korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
(1)  Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
(2)  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
(3)  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
(4)  Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji . Wyniki obmiaru powinny 
być wpisane do Księgi Obmiarów. 
7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów 
(1)  O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary 
długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. 
(2)  Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy. 
(3)  Do obliczenia objętości Robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych 
lub inną ,zaakceptowaną przez Inżyniera . 
(4)  Jeśli SST dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
(5)  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
(6)  Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na 
pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy 
pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
(7)  Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 
pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd 
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału 
przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę 
i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości następuje w punkcie 
dostawy. 
(8)  Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli 
stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to 
całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd zostanie zredukowana w stopniu określonym przez 
stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
(9)  Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach (Mg). 
(10) W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w 
rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub 
masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzone na budowie, a ich akceptacja 
nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w 
SST. 
(11)  Cement i wapno będą mierzone w megagramach (Mg) 
(12)  Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w 
konstrukcje. 
(13)  Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
(14)  Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej 
i/lub SST. 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
(1)  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
(2)  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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(3)  Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.4.Wagi i zasady ważenia 
(1)  Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi 
w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa 
legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
(2)  Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one 
atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 
(3)  Dokładność stosowania wag powinna wynosić 0,5 % używanego zakresu 
(4)  Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę , to zostanie ona 
uregulowana i powtórnie zalegalizowana 
(5)  Jeżeli kontrola wykaże , że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę , to zostanie ona 
uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem 
takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd , 
pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5 % . 
7.5.Czas przeprowadzania obmiaru 
(1)  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
(2)  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
(3)  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
(4)  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
(5)  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
(1)  W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanymi przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
  (a)  odbiorowi tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia robót. 
  (b)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
  (c)  odbiorowi częściowemu  
  (d) odbiorowi ostatecznemu - końcowemu, 
  (e)  odbiorowi pogwarancyjnemu,  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
(1)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
(2)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
(3)  Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
(4)  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inżyniera. 
(5)  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
(6)  W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
(7)  Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części 
robót. 
8.3.Odbiór ostateczny-końcowy robót 
(1)  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
(2)  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona 
przez Kierownika Robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera. 
(3)  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 
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(4)  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
(5)  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego . 
(7) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnianiem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych. 
8.4.Dokumenty do odbioru ostatecznego- końcowego robót 
(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego- końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót  zanikających i ulegających zakryciu 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ, 
- certyfikaty zgodności z PN i aprobatą techniczną wbudowanych materiałów, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
(3)  Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez    
  Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
(4) W przypadku, gdy wg  komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
(5) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
(6) Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.6.Odbiór pogwarancyjny 
(1) Odbiór pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
(2) Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego . 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ustalenia ogólne  
(1) Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego. 
(2) Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji projektowej. 
(3) Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,   

• pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące  
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz  
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
(4)  Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
(5)  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
(1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  
(2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  
(3) normy, przepisy i wytyczne zawarte w przedmiotowych Specyfikacjach Technicznych 
 

 



 

SIWZ Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu DK 42 odc. Czaple Wolne - Kluczbork Strona 47 

D-04.03.01 
OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i 
odbioru robót polegających na remoncie nawierzchni formie mikrodywanu na zimno na drodze 
krajowej nr 42 na odc. Czaple Wolne - Kluczbork, administrowanym przez GDDKiA Oddział w Opolu 
Rejon w Kluczborku.. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowią część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w p. 1.1 niniejszej 
specyfikacji. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy 
nawierzchni. 
Zakres robót obejmuje : 
- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni (warstwy bitumiczne po sfrezowaniu)  
- skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (warstwy bitumiczne po 
sfrezowaniu) 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
a)  do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
− kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
2.3. Wymagania dla materiałów 
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4  do  0,8 

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 
powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 
2.5. Składowanie lepiszczy 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i 
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy 
w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, 
jakie podano dla zbiorników stalowych. 
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. 
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni 
cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek 
powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania 
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zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie 
elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia 
odpylające, 
− sprężarek, 
− zbiorników z wodą, 
− szczotek ręcznych. 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być 
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie 
następujących parametrów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
− prędkości poruszania się skrapiarki, 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
− dozatora lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie 
stałej temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport lepiszczy 
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, 
dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje 
w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 
składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W razie 
potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być 
oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po 
wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być 
wilgotna. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno 
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *) 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla 
umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju 
użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 
zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 
kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 
właściwości 

Badanie według 
normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkość EmA-94 [5] 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 
polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 1426:2007 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą 
2. PN-EN 12951:2004 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
10.2. Inne dokumenty 
4.    „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez 
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 
5.    Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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D - 05.03.11 
FREZOWANIE NAWIERZCHNI - RECYKLING 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno przy remoncie 
nawierzchni w formie mikrodywanów na zimno w ciągu drogi krajowej nr 40 administrowanej przez 
GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kędzierzynie-Koźlu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowią część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w p. 1.1 niniejszej 
specyfikacji. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. 
Zakres robót objętych niniejszą SST obejmuje: 
• frezowanie korekcyjne nawierzchni  bitumicznej gr. do 2,0cm 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej – powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej 
z nawierzchni. 
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość, mająca na celu poprawienie 
równości poprzecznej i podłużnej jezdni lub usunięcia warstwy nawierzchni. 
1.4.3. Frezowanie płytkie – przypowierzchniowe ścięcie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni 
lub pasa ruchu na głębokość do kilkunastu mm poniżej dna koleiny. 
1.4.4. Frezowanie częściowe – ścięcie garbów nawierzchni do dna koleiny w celu poprawienia równości 
poprzecznej pasa ruchu. 
1.4.5. Frezowanie warstwowe – całkowite usunięcie warstwy ścieralnej lub usunięcie warstwy 
ścieralnej i częściowe lub całkowite warstwy niżej leżącej 
1.4.6. Frezarka drogowa – maszyna do frezowania nawierzchni na zimno 
1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do frezowania 
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 
określoną głębokość. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz 
pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu.  
Szerokość bębna skrawającego powinna wynosić co najmniej 1000 mm dla frezowania na całej 
szerokości jezdni. 
Frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki 
transportu. 
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być 
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu: 
a)    na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
a)   na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien 
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić 
demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport sfrezowanego materiału 
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez 
postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi na miejsce składowania 
na odległość do 4 km od miejsca prowadzonych robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie frezowania 
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją 
projektową i SST. 
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 
bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 
a)    należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b)    przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie 
może przekraczać 40 mm, 
c)    krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.’ 
5.3. Wbudowanie sfrezowanego materiału 
Sfrezowany materiał należy wbudować  w pobocza dróg krajowych na grubość do ok. 10,0 cm po 
zagęszczeniu „płytą” lub walcem na odcinku do 4 km od wykonywanego remontu – w miejscach i 
według ustaleń, parametrów wskazanych każdorazowo przez Inżyniera, pozostałą część destruktu 
należy odwieść na składowisko, na odległość do 4 km. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 
6.2.1.  Minimalna częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno 

Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów 
2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 
3 Spadki poprzeczne co 50 m 
4 Szerokość frezowania co 50 m 
5 Głębokość frezowania na bieżąco, według SST 

6.2.2. Równość nawierzchni 
Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie 
powinny przekraczać 6 mm. 
6.2.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.2.4. Szerokość frezowania 
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z 
dokładnością ± 5 cm. 
6.2.5. Głębokość frezowania 
Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z 
dokładnością ± 5 mm. 
Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich 
warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny być 
określone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− frezowanie, 
− transport sfrezowanego materiału na skład tymczasowy (wykorzystanego do wbudowania w 
pobocza i nawierzchnię zjazdów), 
− załadunek i transport sfrezowanego materiału na składowisko (część materiału po frezowaniu nie 
wykorzystanego na budowie), 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

D-05.03.19 
Cienkie warstwy na zimno 

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu „slurry seal”, układanej na zimno. 
1.2.Zakres stosowania 
Zakres stosowania niniejszej specyfikacji odnosi się do robót polegających na remoncie nawierzchni 
formie mikrodywanu na zimno na drodze krajowej nr 42 na odc. Czaple Wolne - Kluczbork, 
administrowanym przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku.. 
1.3.Zakres robót  
Wykonanie warstwy ścieralnej w postaci mikrodywanu na zimno grubości do 2,0 cm układanej 
w dwóch warstwach przy zastosowaniu frakcji 0/8. 

 1.3.1. Zakres stosowania mieszanki mineralno emulsyjnej 
 Mieszanka mineralno-emulsyjna na zimno przeznaczona jest do wykonywania cienkich warstw 

ścieralnych oraz wyrównawczych nawierzchni dróg, jako zabieg utrzymaniowy w celu poprawy jej 
cech, zwłaszcza szorstkości i szczelności.  
Warstwa mieszanki mineralno-emulsyjnej przedłuża żywotność istniejącej nawierzchni i poprawia 
jednorodność tekstury i estetykę ścieralnej warstwy nawierzchni. Mieszankę tę stosuje się również na 
nowych obiektach jako warstwę ścieralną pasów awaryjnego postoju, parkingów itp.  
W przypadku występowania deformacji istniejącej nawierzchni należy wykonać dwie warstwy, przy 
czym wybór rodzaju mieszanki na warstwę wyrównawczą zależy od głębokości nierówności. 
Przy ruchu b. ciężkim stosuje się mieszanki mineralno-emulsyjne o uziarnieniu 0/8 mm; 0/11 mm. 
Za zgodą Inżyniera, dopuszcza się zamiast mikrodywanu na zimno wbudowanie ultra cienkiego 
dywanika na gorąco, spełniającego wymagania techniczne podane dla mikrodywanów na zimno, 
posiadającego Aprobaty dopuszczające do stosowania w przy niezmiennej cenie jednostkowej 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Inspektor Nadzoru –Inżynier w rozumieniu Warunków Ogólnych Kontraktu  
1.4.2. Mieszanka mineralno-emulsyjna – jest sporządzona i układana na zimno mieszanką kruszywa, 

wody, emulsji asfaltowej i dodatków (cement, emulgator itp.) 
1.4.3. Podłoże - jest to istniejąca warstwa nawierzchni wyremontowana, wyrównana i wyprofilowana, 

przygotowana pod ułożenie cienkiej warstwy na zimno z  mieszanki mineralno-emulsyjnej. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wymagania i przepisy zawarte w niniejszej ST obejmują wykonanie cienkiej warstwy na zimno oraz 
roboty przygotowawcze pod tę warstwę. 
Technologia cienkich warstw wymaga zastosowania odpowiednich lepiszczy i kruszyw oraz ścisłego 
przestrzegania obowiązujących zasad technologicznych. 
Z uwagi na duże tempo robót praktycznie nie ma możliwości wprowadzenia zmian czy korekt w 
procesie technologicznym, dlatego też wykonanie cienkiej warstwy na zimno wymaga dobrego 
przygotowania organizacyjnego, zastosowania sprawnego sprzętu oraz doświadczonego zespołu 
pracowników. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z wymaganiami postawionymi 
w ST i poleceniami Inżyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Wykonawca ma obowiązek opracować i przedstawić do aprobaty Inżynierowi Program Zapewnienia 
Jakości (PZJ). 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać w szczególności : 

a) zamierzony sposób wykonania robót, 
b) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i okresu pielęgnacyjnego 

zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem (wg wytycznych zawartych w p-cie 2.2.), 
c) lokalizację ewentualnego składowiska kruszywa wraz z opisem planowanych sposobów 

ochrony czystości kruszywa, 
d) lokalizację ewentualnych miejsc i sposobu magazynowania emulsji, 
e) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
f) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
g) rodzaj i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku lepiszcza i kruszywa, 
h) harmonogram i zakres kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i 

cechowania sprzętu oraz prowadzenia robót, 
i) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót, 
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j) sposoby postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
k) dowód ubezpieczenia roboty przez Wykonawcę, na wypadek spowodowania szkód u osób 

trzecich w związku z wykonywanymi robotami, 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów są przedstawione w p-kcie 2 OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Wszystkie  stosowane do robót materiały winny posiadać deklarację lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą (dla materiałów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy – deklarację lub certyfikat 
zgodności z Aprobata Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie). 
2.2. Emulsja asfaltowa 
Do wytwarzania mieszanki mineralno-emulsyjnej przeznaczonej na cienkie warstwy uszczelniające 
i/lub uszorstniające wytwarzane i wbudowywane na zimno, należy stosować emulsje asfaltowe 
wolnorozpadowe klasy C60 B5 ZM i C60 B5 ME/CWZ wg PN-EN 13808:2010   
Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę. 
Wybór i ocena przydatności emulsji modyfikowanej do wytwarzania mieszanki mineralno-emulsyjnej i 
wykonania z niej warstwy nawierzchni w określonych warunkach budowy spoczywa na Wykonawcy, 
który ze względu na specyfikę tej technologii bezpośrednio odpowiada za jakość wykonanych robót. 
2.2.Dodatki specjalne – stabilizatory 
Jako regulatory czasu rozpadu emulsji można zastosować cement portlandzki marki 35 lub 45 wg PN-
B-30000 : 1988 (bez dodatków), wodny roztwór związku powierzchniowo czynnego – emulgator. 
2.3.Woda 
Jako wody zarobowej w mieszance mineralno-emulsyjnej można użyć wody pitnej lub wody 
odpowiadającej wymaganiom stawianym wodzie do produkcji betonu wg PN-B-32250 :1988. 
2.4.Kruszywo 
W mieszance mineralno emulsyjnej stosuje się kruszywo łamane odpowiadające wymaganiom normy 
PN-EN-13043, wymaganiom WT-1 Kruszywa, wg poniższej tabeli: 
Wymagane właściwości dla kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D < 8mm do 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp Właściwości kruszywa Wymagania  
Badania według 

normy 
1 Uziarnienie; wymagana kategoria: GA85 lub GF85 PN-EN 933-1 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe 
niż według kategorii: GTC20  

3 Zawartość pyłu; kategoria nie wyższa niż: f16 PN-EN 933-1 
4 Jakość pyłów; kategoria nie wyższa niż: MBF10 PN-EN 933-9 

5 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 
0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu; kategoria nie niższa niż: 

ECS30 PN-EN 933-6 rozdz. 8 

6 Gęstość ziaren  deklarowana przez 
producenta 

PN-EN 1097-6, rozdz. 
7, 8 lub 9 

7 Nasiąkliwość WA24 Deklarowana 
PN-EN 1097-6, rozdz. 

7, 8 lub 9 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,1 PN-EN 1744-1,  
p.14.2 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa klasy I, gatunku 1 lub 2, przy zaostrzonych parametrach 
ścieralności zgodnie z tablicą 2 niniejszej specyfikacji 
Tablica 2. Wymagania klasowe dla kruszyw. 

L.p. Właściwości Klasa I 

1 Ścieralność w bębnie kulowym po pełnej liczbie obrotów, ubytek masy 
nie większy niż, % (m/m) : 

20 
(35) 

2 
Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 pełnej liczby obrotów, w 
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, % 
(m/m) : 

25 

3 Mrozoodporność, ubytek masy nie większy niż, %(m/m) 2,0 

4 Nasiąkliwość nie większa niż, %(m/m) : 1,5 

( ) – wartości dotyczą wyłącznie kruszywa granitowego 
Uwagi: 
a) kruszywa frakcji powyżej 2 mm w mieszance stosowanej do warstwy ścieralnej, poddanej 

bezpośrednio działaniu pojazdów, powinno być odporne na polerowanie, 
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b) nie dopuszcza się stosowania kruszywa wapiennego. 
2.5.Skład mieszanki mineralno-emulsyjnej 
Skład mieszanki mineralno-emulsyjnej opracowuje specjalistyczne laboratorium drogowe. 
Udokumentowane badania laboratoryjne obejmują badania czasu rozpadu emulsji w mieszance 
mineralno-emulsyjnej w zależności od ilości wody zarobowej stabilizatora i emulsji asfaltowej oraz 
badanie kohezji. 
Mieszanka mineralna musi być zaprojektowana tak, aby miała ciągłą krzywą uziarnienia w granicach 
określonych w tablicy 3. 
Wskaźnik piaskowy mieszanki musi być większy od 50. Górny wymiar ziaren w mieszance mineralnej 
zależny jest od projektowanej grubości układanej warstwy. 
Do wyrównań należy stosować mieszanki mineralno-emulsyjne 0/8 mm. 
Do warstwy ścieralnej należy użyć mieszankę mineralną o uziarnieniu 0/8 mm (tablica 3). 
W tablicy 3 podano wymagania dla uziarnienia mieszanki mineralno-emulsyjnej, oraz zawartości 
lepiszcza. 
Tablica 3. Wymagania uziarnienia mieszanki mineralno-emulsyjnej, oraz zawartości lepiszcza. 

L.p. Właściwości 
Mieszanka* 

Norma 
8A 8B 

1 

Uziarnienie : Zawartość ziaren 
przechodzących przez sito, % m/m 
11,2    mm 
 8,0     mm 
 2,0     mm 
 0,063 mm 

 
 
 

100 
90÷100 

7÷9 

 
 
 

100 
90÷100 

4÷6 

PN-EN-933-1 

2 

Zawartość asfaltu wydzielonego z 
emulsji, % m/m w stosunku do całej 
mieszanki mineralno-emulsyjnej: 

a) warstwa wyrównawcza 
b) warstwa ścieralna  

 
 

5÷7 
5÷10 

 
 

5÷6,5 
5÷9 

PN-EN 12967 

*  dopuszcza się uziarnienie i zawartość lepiszcza odbiegające od ST, wg indywidualnej Aprobaty 
Technicznej dla danej mieszanki mineralno-emulsyjnej 
Dopuszczalne odchylenia składu uzyskanego z badań kontrolnych mieszanki mineralno-emulsyjnej 
wbudowanej w nawierzchnię, od składu zaprojektowanego nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 4. 
Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia mieszanki mineralno-emulsyjnej od zaprojektowanego składu 

L.p. Cecha Dopuszczalne odchylenie [%] 
1 Zawartość asfaltu ± 0,5 
2 Zawartość ziaren < 0,075 mm ± 3,0 
3 Zawartość ziaren 0,075 ÷ 2,0 mm ± 7,0 
4 Zawartość ziaren > 2,0 mm (łącznie z nadziarnem) ± 9,0 
Tablica 5. Grubość warstw i orientacyjne jednostkowe zużycie mieszanki mineralno-emulsyjnej 

Rodzaj 
mieszanki 

Grubość warstwy 
wyrównawczej 

Ilość mieszanki przy 
średniej grubości 

warstwy 

Grubość warstwy 
ścieralnej 

Ilość 
wbudowanej 
mieszanki min. max. min. max. 

0/8 mm 8 mm 25 mm 25÷35 kg/m2 8 mm 10 mm 18÷24 kg/m2 
0/11 mm 11 mm 40 mm 27÷50 kg/m2 11 mm 15 mm 25÷30 kg/m2 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
3.2.  Wymagania sprzętowe do wykonania cienkiej warstwy na zimno 
Należy użyć sprawny technicznie zestaw sprzętu : 
- kombajn (maszyna) – samojezdna układarka do mieszanek na zimno z rozściełaczem 

wyposażonym w układ mieszalników ślimakowych, 
- szczotka mechaniczna (zamiatarka), 
3.2.1. Samojezdna układarka do mieszanek na zimno 
Do wykonania cienkiej warstwy na zimno należy użyć samojezdnej układarki , w której dozowanie 
składników w ustalonych proporcjach, z zasobników dozatorów (kruszywa, cementu, wody, 
regulatorów chemicznych i emulsji) do mieszalnika odbywa się w sposób zautomatyzowany w jednym 
ciągu technologicznym. 
Mieszalnik musi zapewnić uzyskanie jednorodnej mieszanki mineralno-emulsyjnej. Po otwarciu wylotu 
mieszalnika, mieszanka mineralno-emulsyjna musi być podawana w sposób ciągły do urządzenia 
rozścielającego. 
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Skrzynkowe urządzenie rozścielające układarki mieszanek na zimno bezwzględnie musi posiadać 
system mieszalników ślimakowych, których zadaniem jest przemieszczanie mieszanki mineralno-
emulsyjnej w kierunku poprzecznym i zapobieganie jej rozsegregowaniu się. Maszyna powinna 
posiadać regulowany stół rozkładający. 
3.2.2. Szczotka mechaniczna  
Szczotka służy do oczyszczania warstwy nawierzchni i usuwania luźnych ziaren kruszywa przed 
ułożeniem cienkiej warstwy na zimno i w razie konieczności po jej wykonaniu. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
4.2. Transport kruszyw 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.3. Transport lepiszczy 
Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami na 
komory o pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, aby 
możliwy był przepływ emulsji między komorami. 
Wyjątkowo, za zgodą Inżyniera, dopuszcza się do transportu emulsji beczki lub inne pojemniki 
stalowe. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady dotyczące robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Prace wstępne 
Zamawiający w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych przekazuje, a Wykonawca 
przejmuje plac budowy za pomocą protokołu. 
Po przejęciu budowy, Wykonawca dokonuje oznakowania robót. Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu do akceptacji Program Zapewnienia Jakości i Harmonogram robót uwzględniający 
warunki prowadzenia robót.  
5.3. Oznakowanie odcinka robót 
Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu wyrównania i cienkiej warstwy mineralno-
emulsyjnej na zimno, Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania 
postanowień zawartych w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt.1.5.4. a dotyczących zasad 
zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót. 
Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na 
nowe. Schemat oznakowania robót Wykonawca uzgodni z organem zarządzającym ruchem 
(uwzględniający zastosowanie takich urządzeń jak : znaki  z pulsującymi światłami ostrzegawczymi na 
pojazdach wykonujących roboty, pachołki drogowe z pulsującymi światłami ostrzegawczymi, 
tymczasowe bariery ochronne wydzielające powierzchnię wyłączoną z ruchu itp. oraz wprowadzenie w 
razie potrzeby ruchu wahadłowego za pomocą sygnalizatorów świateł lub za pomocą pracowników 
sygnalistów, odpowiednio przeszkolonych) . 
Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty od chwili ich 
rozpoczęcia aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń odpowiedzialny jest Wykonawca 
robót. 

 
5.4.  Naprawa i profilowanie nawierzchni 
Przed przystąpieniem do ułożenia cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej należy 
doprowadzić istniejąca nawierzchnię do właściwego profilu podłużnego i poprzecznego przez 
wykonanie niezbędnych wyrównań w miejscu gdzie zachodzi taka potrzeba – mieszanką mineralno-
emulsyjną na zimno 0/8 mm lub 0/11 mm wg niniejszej ST. 
Przed rozpoczęciem prac należy ocenić stan istniejącej nawierzchni i wielkość wyrównań. 
5.5. Przygotowanie podłoża 
Przygotowane podłoże pod założoną cienką warstwę ścieralną na zimno z mieszanki mineralno-
emulsyjnej musi zapewniać wystarczającą jakość techniczną. Powinno być wyprofilowane, równe i bez 
kolein, oczyszczone i skropione wg wymagań odpowiedniej SST. 
Maksymalne nierówności podłoża nie mogą być większe od 6 mm. Powierzchnia podłoża powinna być 
czysta. Oczyszczenie powierzchni z pyłu i kurzu, zanieczyszczeń obcych oraz luźnych ziaren kruszywa 
powinno odbywać się z użyciem szczotki mechanicznej, a w razie konieczności przeprowadzane na 
mokro. 
Oczyszczenie powierzchni należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem cienkiej warstwy ścieralnej z 
mieszanki mineralno-emulsyjnej. Powierzchnia jezdni może być co najwyżej wilgotna. Należy 
natomiast usunąć wszelkie zastoiska wody i kałuże. 
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Wszelkie urządzenia (włazy, kratki, zasuwy) powinny być zabezpieczone (zasłonięte lub zaklejone 
taśmą ochronną) w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem. 
5.6.  Warunki przystąpienia do robót 
Warstwy z mieszanek mineralno-emulsyjnych można wykonywać w okresie, gdy temperatura 
otoczenia nie jest niższa od +100C przy czym temperatura powietrza w ciągu ostatnich 24 godzinach 
nie może być niższa niż +50C .  
Temperatura nawierzchni musi być wyższa niż +50C przy tendencji wzrostu temperatury. Jeśli zagraża 
niebezpieczeństwo przymrozków w ciągu 24 godzin, prace należy wstrzymać. Za optymalną należy 
uważać temperaturę powietrza w granicach od +150C do +250C, a więc w sezonie letnim, lecz nie 
później niż do końca września. 
Nie dopuszcza się do przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych. 
5.7. Wytwarzanie mieszanki mineralno-emulsyjnej 
Mieszanka mineralno-emulsyjna jest wytwarzana na miejscu wbudowania w kombajnie samobieżnym 
spełniającym rolę wytwórni i rozkładarki. 
Kruszywa o dobranym uziarnieniu umieszcza się w zbiorniku maszyny. Kruszywo powinno być wilgotne 
(średnia wilgotność 2%). Z oddzielnych zbiorników system dozujący podaje w ustalonych proporcjach 
do mieszalnika emulsję asfaltową, wodę, stabilizator i inne dodatki, gdzie zostają dokładnie 
wymieszane. 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej  
Do wbudowania mieszanki mineralno-emulsyjnej można przystąpić po spełnieniu warunków 
odpowiedniego przygotowania podłoża, wymaganego oznakowania i w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych.  
Mieszanka mineralno-emulsyjna o odpowiedniej konsystencji, zależnej od grubości warstwy, z 
mieszalnika kombajnu przekazywana jest do skrzyni rozkładarki, gdzie znajdują się ślimakowe 
mieszaki zapewniające jednorodność i ułatwiające rozkładanie mieszanki. 
Prędkość rozkładania wynosi 2÷4 km/h i musi być zgodna z wydajnością mieszalnika. 
Przy układaniu warstwy ścieralnej, szerokość skrzyni rozściełacza powinna być dostosowana do 
szerokości połowy jezdni (przy układaniu mikrodywanu w koleinach – do szerokości 0,5 m). 
Podczas rozkładania mieszanka mineralno-emulsyjna nie powinna ulegać segregacji. Emulsja 
asfaltowa ulega rozpadowi w ciągu kilku minut, ale całkowite sklejenie ziaren następuje po ok. 30÷40 
minutach. Pełną stabilność nowa warstwa osiąga po całkowitym odparowaniu wody. 
Warstwa z mieszanki mineralno-emulsyjnej nie wymaga zagęszczenia. 
Wyłączenie z ruchu na czas układania warstwy nie powinno być dłuższe niż 1 godzina. 
W przypadku wykonywania dwóch warstw, ułożenie górnej warstwy może nastąpić po wyschnięciu 
warstwy dolnej i jej dogęszczeniu przez ruch pojazdów tj. po 2 do 5 dniach. 
Przerwę tę można skrócić do kilku lub kilkunastu godzin w zależności od grubości warstwy oraz 
warunków atmosferycznych, po zagęszczeniu nawierzchni walcem ogumionym, wykonując nie mniej 
niż 5 jego przejazdów jednym śladem. 
Należy przestrzegać przesunięcia poszczególnych złącz względem siebie. 
Na drogach o wyraźnym spadku podłużnym należy układać mieszankę  mineralno-emulsyjną w 
kierunku przeciwnym do spadku. Dopuszcza się też zagęszczanie walcem ogumionym przed jej 
stwardnieniem. 
W strefie skrzyżowań, odcinków łuków poziomych, odcinków hamowania, celowe jest posypanie 
ułożonej warstwy suchym piaskiem łamanym w ilości 0,5÷1,0 kg/m2.     
Celowe jest też czasowe ograniczenie prędkości ruchu pojazdów po wykonanych warstwach do 50 
km/h na czas 1÷3 dni (zależnie od warunków atmosferycznych). 
Przed zniesieniem ograniczenia  prędkości konieczne jest usunięcie luźnych ziaren kruszywa (użytego 
do posypywania) przy użyciu szczotki mechanicznej lub specjalnych urządzeń do podciśnieniowego ich 
zbierania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać :  
a) sprawdzenia stanu istniejącej nawierzchni tj: 
• rodzaj istniejącej nawierzchni, 
• równość i odkształcenie profilu, 
• kategorię drogi ze względu na natężenie ruchu, 
b) sprawdzenia jakości dostarczonych materiałów tj: 
• badania kontrolne kruszywa – dotyczą sprawdzenia jego właściwości zgodnie z wymaganiami 

ST oraz oceny pod kątem zgodności ze świadectwem jakości wystawionym przez producenta, 
• badania kontrolne emulsji – dotyczą sprawdzenia jej właściwości na zgodność z wymaganiami 

w tablicy 1 
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c) sprawdzenia czasu rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej o składzie wg recepty roboczej z 
użyciem aktualnie stosowanych materiałów, 

6.3. Sprawdzenie przygotowania nawierzchni 
Sprawdzenie stanu warstwy nawierzchni, na której ma być wykonana cienka warstwa na zimno z 
mieszanki mineralno-emulsyjnej, polega na ocenie wizualnej stopnia oczyszczenia nawierzchni oraz na 
wykonaniu (na polecenie Inżyniera) kontrolnych pomiarów równości profilu poprzecznego. 
6.4. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na wizualnej ocenie : 
a) czystości istniejącej nawierzchni, 
b) warunków pogodowych, w tym możliwości wystąpienia opadu w ciągu najbliższych godzin, 
c) jednorodności wbudowanej mieszanki mineralno-emulsyjnej oraz kontroli ilości wbudowanej 

mieszanki na jednostkę powierzchni, co każde 30 ton lub co każdy pełny załadunek zasobnika. 
W czasie układania pobiera się do przygotowanych pojemników o poj. 0,5÷1,0 l po 2 próbki mieszanki 
mineralno-emulsyjnej na każde 30 ton wbudowanej mieszanki. Próbkę do jednego pojemnika pobiera 
się co najmniej z 3 miejsc. Masa próbki powinna wynosić nie mniej niż 0,5 kg. (zakres i częstotliwość 
badań ustala każdorazowo Inżynier) 
6.5. Badania przy odbiorze warstwy 
Badania przy odbiorze warstwy obejmują  sprawdzenie : 
6.5.1. wyglądu zewnętrznego - wygląd zewnętrzny nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej po 

odparowaniu wody powinien wykazywać następujące cechy: 
a) jednorodność powierzchni: po rozłożeniu cienka warstwa powinna mieć wygląd jednolity, 

regularny, bez niedokładności (wylewki, strzępy), posiadać regularne rozmieszczenie grysu 
wchodzącego w skład mieszanki i nie powinien występować żaden wypływ lepiszcza, 

b) strukturę szczelną w dolnej części warstwy, 
c) teksturę szorstką wytworzoną z wystających ziaren kruszywa, 
d) mocne osadzenie ziaren grysów w warstwie, 
e) szczelnie połączenie sąsiednich pasów i poprzecznych styków oraz szczelną obróbkę w obrębie 

urządzeń obcych. 
6.5.2. równości (warstwy ścieralnej) – równość nawierzchni przeprowadza się za pomocą łaty 

pomiarowej co najmniej w dwóch losowo wybranych miejscach na hektometr przy czym: 
- dla warstwy ścieralnej nierówności nie powinny przekroczyć 4 mm, 
- dla warstwy wyrównawczej nierówności nie powinny przekroczyć 6 mm, 
6.5.3. szorstkości (tekstury) warstwy ścieralnej – w przypadkach wątpliwych można wykonać pomiar 

przy użyciu przyczepki z blokowanym kołem (po co najmniej 10 dniach od wykonania 
warstwy), 

6.5.4. uziarnienia i zawartości asfaltu – kontrolę uziarnienia i zawartości asfaltu wykonuje się na 
próbkach pobranych w czasie wbudowywania metodą ekstrakcji jak dla mieszanek mineralno 
bitumicznych na gorąco( przed badaniem próbkę należy wysuszyć do stałej masy). 

 Odchyłki w składzie mieszanki w porównaniu składu projektowanego nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 4, a zawartość poszczególnych składników powinna mieścić się w 
granicach podanych w tablicy 3. 

6.5.5. grubości warstwy ścieralnej lub wyrównawczej- mierzy się na drodze w trakcie wykonywania 
tej warstwy. Średni wynik z pięciu pomiarów w miejscu wskazanym przez Inżyniera powinien 
być zgodny z założoną grubością . 

 Średnią grubość warstwy wyrównawczej ocenia się na podstawie ilości wbudowanej mieszanki 
mineralno-emulsyjnej i kontrolnych pomiarów grubości. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu 

Jednostką obmiarową wykonanych wyrównań istniejącej nawierzchni pod zasadniczą cienką 
warstwę mineralno-emulsyjną jest 1 m2 dla wyrównawczej (grubości 1,0 cm frakcji 0/8 
układanej na całej szerokości nawierzchni). 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót przygotowawczych oraz 
obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty 
objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w 
trakcie robót pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem. 

7.3. Obmiar końcowy 
Jednostką obmiarową wykonania cienkiej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-emulsyjnej 
jest 1m2. 
Obmiar końcowy  przeprowadzony zostaje po zakończeniu układania warstwy ścieralnej i po 
zgłoszeniu tego faktu przez Wykonawcę Inżynierowi. 
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Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów.  

  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w p-cie 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny robót jest dokonywany po zakończeniu robót. Polega na ocenie rzeczywistego 
wykonania robót (cienkich warstw mineralno-emulsyjnych na zimno) w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Następuje on po całkowitym zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru. 
W okresie objętym gwarancją będą prowadzone przez Zamawiającego przeglądy wykonanej cienkiej 
warstwy na zimno. Terminy przeglądów ustala Zamawiający, a Wykonawca ma obowiązek  w nich 
uczestniczyć. Z przeprowadzonych oględzin zostaną sporządzone notatki służbowe, których kopie 
otrzyma Wykonawca. Jeżeli zostaną stwierdzone wady ułożonej cienkiej warstwy, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia przez wykonanie poprawek i uzupełnienie. 
W przypadku nieobecności Wykonawcy w przeglądzie zostanie on powiadomiony przez Zamawiającego 
o jego wynikach i w razie potrzeby wezwany do usunięcia wad w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego. 
Prace te wykonane zostaną przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny jest dokonywany po zakończeniu okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót 
na podstawie szczegółowej oceny wizualnej dokonanej przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące płatności robót 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 (m2) metr kwadratowy wykonanej cienkiej warstwy ścieralnej na zimo należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa wykonania cienkiej warstwy na zimno obejmuje : 

- wartość robocizny, 
- wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu i transportu, 
- wartość oczyszczenia podłoża, 
- wartość pracy sprzętu z jego dowozem na budowę i odwozem, 
- koszty oznakowanie robót, 
- koszty pośrednie (m.in. koszt wykonania badań laboratoryjnych), 
- zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1.   PN-B-11112 :1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2.   PN-B-067714-42 : 1979 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
3.   PN-C-04501 : 1971 Analiza sitowa. Wytyczne wykonywania. 
4.   PN-S-04001 : 1967 Metody badań mas mineralni-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. 
5.   PN-S-96022 : 1974  Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
6.  PN-EN 13808:2010   Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
7.   PN-8931-04 : 1968 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
8.   PN-B-32250 :1986  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.2. Inne dokumenty 
9. Ogólne Specyfikacje Techniczne D-M-00.00.00 Wymagania Ogólne 
10. Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z 
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D - 07.01.01  
Oznakowanie poziome 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ramach 
zadania polegającego na remoncie nawierzchni formie mikrodywanu na zimno na drodze krajowej nr 
42 na odc. Czaple Wolne - Kluczbork, administrowanym przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w 
Kluczborku.. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
na drogach krajowych wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowego stosowanego na drogach w 
ramach przedmiotowego zadania , i obejmują: 
⇒ malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych, ciągłych i przerywanych; 
⇒ malowanie obszarów wyłączonych z ruchu 
⇒ malowanie przejść dla pieszych; 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 
ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii 
związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako kierunkowe służące do wskazania 
dozwolonego kierunku jazdy oraz jako strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności 
opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów 
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 
1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające.   
1.4.6. Materiały do poziomego oznakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane 
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie 
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub podwyższonej. Materiały te winny być 
retrorefleksyjne. 
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,3 do 
0,8 mm (na mokro). Należą do nich rozpuszczalnikowe farby jedno i dwuskładnikowe stosowane w 
temperaturze otoczenia lub podgrzane do temperatury powyżej 50oC. 
1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 do 
5,0 mm. Zawartość rozpuszczalnika organicznego nie może przekraczać 2%. Należą do nich 
chemoutwardzalne jedno i dwuskładnikowe masy na zimno oraz masy termoplastyczne stosowane w 
podwyższonej temperaturze. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 2. 
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę 
techniczną. 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
jego lub Inżyniera (bądź jego przedstawiciela w terenie) co do jakości, w celu stwierdzenia czy 
odpowiadają one wymaganiom określonym w punktach od 2.2 do 2.4. 
Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi. Poziome oznakowanie dróg POD-
97” [1]. Wykonawca winien również posiadać atest dla każdej dostawy (partii) farby. 
2.2. Farba 
Winna być stosowana biała farba drogowa, jednoskładnikowa, stosowana na zimno, nakładana 
warstwą grubości od 0,5 do 0,8 mm (mierzona na mokro) na odcinku robót. 
Dodatkowo farba musi odpowiadać następującym wymaganiom: 
• czas schnięcia powłoki w temp. 20oC - max 20 min., 
• trwałość jako stopień zużycia w 10 stopniowej skali - min 8, 
• lepkość i gęstość wg aprobaty technicznej, 
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• wskaźnik szorstkości (bez kulek szklanych) - min 50 jednostek SRT, 
• kolor - śnieżnobiały. 
Rodzaj stosowanej farby musi być zaakceptowany przez Wydział Technologii GDDKiA Oddział w Opolu. 
2.3. Rozpuszczalnik 
Do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta farby i 
wymienionego w aprobacie technicznej wydanej dla farby. 
2.4. Materiał odblaskowy 
Odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni, bezpośrednio po naniesieniu, 
mikrokulkami szklanymi o właściwościach określonych w aprobacie technicznej. Mikrokulki szklane 
powinny charakteryzować się uziarnieniem 100 – 600 mikrometrów lub 125 – 630 mikrometrów. 
Mikrokulki powinny być powierzchniowo ulepszone w celu wyeliminowania trudności przy ich 
rozsypywaniu. 
Mikrokulki muszą charakteryzować się następującymi cechami: 
• współczynnik załamania światła – ponad 1,50, 
• odporność na wodę i chlorek sodowy, 
• zawartość kulek z defektami – poniżej 20%. 
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%. 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 3. 
Znakowanie musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. Wykonywanie znaków 
poprzecznych, uzupełniających i strzałek może być wykonywane przy użyciu szablonów lecz winno być 
nanoszone mechanicznie przy użyciu automatycznego lub ręcznego pistoletu rozpylającego. Sprzęt 
musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi – 
dotyczy to również wykonywania znaków poziomych metodami ręcznymi tj. przy użyciu ręcznego 
pistoletu rozpylającego. 
Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz 
gwarantować równomierność ich podawania. 
Dopuszcza się do robót tylko sprzęt nowej generacji np. malowarki firmy Hofmann (Niemcy) lub 
Prosign (Francja) lub inne akceptowane przez Inżyniera. 
Do oczyszczenia znakowanej powierzchni należy użyć szczotek mechanicznych lub doczepnych, a do 
usunięcia zbędnego oznakowania - frezarek mechanicznych, nie uszkadzających struktury 
nawierzchni. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 
4. 
Materiały do oznakowania poziomego dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających 
szczelność, bezpieczny transport i z zachowaniem wymaganych właściwości materiałów. 
Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-85/0-79252 [4]. 
Materiały do oznakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-89/C-81400 [5]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z 
pyłu, kurzu, smarów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania 
oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
5.3. Warunki atmosferyczne 
Wykonawca może rozpocząć roboty po stwierdzeniu, że warunki atmosferyczne w czasie wykonywania 
robót będą zgodne z warunkami określonymi dla odpowiedniego rodzaju farby użytej do malowania. 
Temperatura powierzchni malowanej i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność 
względna powietrza powinna być mniejsza od 85%. 
5.4. Wykonanie oznakowania  
Przed przystąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wyznaczyć na nawierzchni 
wszystkie elementy tego oznakowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181) [2], dokumentacją projektową i 
wskazaniami Inżyniera. 
Malowarka musi być tak ustawiona, aby ciśnienie natryskiwania wynosiło od 3,5 do 4,5 atmosfer, a 
jazda z prędkością od 3 do 5 km/h. 
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Należy zapewnić pełną jednorodność nanoszonego materiału przez wymieszanie go krótko przed 
rozpoczęciem pracy. Należy przestrzegać ilości dozowanych materiałów i kontrolować na bieżąco 
grubość nanoszonej warstwy, przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej 
podkładanej na drodze malowarki. 
Nanoszenie mikrokulek szklanych należy wykonywać wyłącznie metodami mechanicznymi. 
Odblaskowość w nocy winna być równomierna na całej znakowanej powierzchni, zarówno przy 
wykonywaniu robót liniowych, jak i punktowych (wykonywanie przejść dla pieszych, znaków 
uzupełniających i strzałek) zarówno w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym. 
Wszystkie zbędne znaki poziome znajdujące się na jezdni należy usunąć przez: 
• zeszlifowanie metodą frezowania w sposób nie uszkadzając struktury nawierzchni - dotyczy 

nawierzchni nie utrwalanych powierzchniowo; 
• zamalowanie nawierzchni czarną farbą asfaltową - dotyczy nawierzchni utrwalanych 

powierzchniowo. 
5.5. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 
Prowadzone roboty należy oznakować w ramach całości robót, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181) [3] i [6]. 
Wykonawca na podstawie w/w rozporządzenia winien opracować schematy oznakowania robót, 
zarówno liniowych (szybko postępujących), jak i punktowych (wykonywanie znaków poprzecznych, 
uzupełniających i strzałek), które po zaakceptowaniu przez Inżyniera winny być stosowane w 
praktyce. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” w punkcie 6. 
Farba i elementy odblaskowe powinny posiadać aprobatę techniczną, a kontrola farby winna być 
wykonana każdorazowo dla danej dostawy. Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia stałej 
kontroli prowadzonych robót i udostępnienia jej wyników Inżynierowi. 
6.2. Badania wykonania oznakowania poziomego 
6.2.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 
6.2.1.1. Widzialność w dzień 
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania. 
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się 
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q=L/E, gdzie: 
Q – współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd x m-2 x lx-1, 
L – luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2, 
E – oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 
Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-
97 [1]. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego barwy białej: 
- na nawierzchni asfaltowej – co najmniej 130 mcd x m-2 x lx-1 
- na nawierzchni betonowej – co najmniej 160 mcd x m-2 x lx-1 
Pomiar luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji β 
wg POD-97 [1]. Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania świeżego barwy białej co 
najmniej 0,60, a po 12 miesiącach używalności – co najmniej 0,30. 
Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [1] przez współrzędne chromatyczności x i y, 
które dla suchego oznakowania białego powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez 4 punkty 
narożne: 

Pkt narożny 1 2 3 4 
x 0,4 0,3 0,3 0,34 
y 0,4 0,3 0,3 0,38 

6.3.1.2. Widzialność w nocy 
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określony wg POD-
97 [1]. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym barwy białej 
co najmniej 300 mcd x m-2 x lx-1, a dla oznakowania po 12 miesiącach używalności w stanie suchym 
barwy białej – co najmniej 100 mcd x m-2 x lx-1. 
Przy ocenie wizualnej oznakowania poziomego w nocy, winno ono być widoczne w światłach mijania z 
odległości min. 150m. 
6.3.1.3. Szorstkość oznakowania 
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT, mierzona wahadłem 
angielskim, wg POD-97 [1]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe 
opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50km/h na mokrej nawierzchni. Wymaga się, aby wartość 
wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
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- świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT, 
- używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 
6.3.1.4. Trwałość oznakowania 
- Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie 

porównania z wzorcami, wg POD-97 [1], powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji 
oznakowania wykonanego - co najmniej 6. 

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (czas przejezdności) 
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a 
jego oddaniem do ruchu. 
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta farby 
(podanego w aprobacie technicznej). 
6.3.1.6. Grubość oznakowania  
Grubość oznakowania, tj. grubość nanoszonej powłoki farby, powinna być kontrolowana na bieżąco z 
częstotliwością podaną w pkt. 6.3.2. niniejszej ST i powinna być zgodna z pkt. 2.2 SST. 
6.3.2. Zakres kontroli wykonania oznakowania poziomego 
Wykonawca wykonując oznakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w 
czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, kontrolę w zakresie: 
• przed rozpoczęciem pracy: 
1) sprawdzenia oznakowania opakowań; 
2) wizualnej oceny stanu materiału – sprawdzenie jednorodności i widocznych wad; 
3) pomiaru wilgotności względnej powietrza – 3 razy w trakcie trwania zmiany roboczej; 
4) pomiaru temperatury powietrza i nawierzchni – 3 razy w trakcie trwania zmiany roboczej; 
5) sprawdzenia lepkości umownej – wg PN/EN 535/ISO 2431, przy użyciu kubków o średnicy otworu 

wypływowego 4 lub 6mm; dopuszcza się wykonanie lepkości stosując kubki wypływowe DIN, 
zgodnie z unieważnioną normą PN-81/C-81508; badana lepkość nie może odbiegać od lepkości 
podanej przez świadectwo dopuszczenia danej farby. 

6) rodzaju i ilości podawanego rozpuszczalnika; 
7) ilości dozowanej farby - w g/m2, suchą metodą ważenia płytek kontrolnych o znanej powierzchni, 

pomalowanych standardowo (bez zmiany prędkości malowarki i innych parametrów); 
• w czasie wykonywania  pracy: 
1) pomiaru grubości warstwy nałożonej na mokro (bez kulek szklanych) – przy pomocy 

grubościomierza (tzw. grzebienia), na płytce kontrolnej nie posypanej kulkami, pomalowanej 
podczas przejazdu malowarki bez zmiany jej prędkości; grubość mokrej warstwy nie powinna 
różnić się od wymaganej o więcej niż 0,1 mm; 

2) sprawdzenia czasu schnięcia - pomiar czasu upływającego między wykonaniem oznakowania, a 
jego oddaniem do ruchu; nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta farby 
(podanego w aprobacie technicznej); 

3) sprawdzenia gęstości i równomierności rozmieszczenia kulek szklanych – wg oceny wizualnej; 
4) sprawdzenia ilości kulek szklanych – metodą różnicy ciężaru płytek kontrolnych wymalowanych 

farbą bez kulek i z kulkami; określona ilość kulek nie może odbiegać od wymaganej o więcej niż 
20%; 

5) sprawdzenia równomierności skropienia na całej szerokości linii – wg oceny wizualnej; 
6) pomiaru poziomych wymiarów oznakowania – sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i 

załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 
23 grudnia 2003 r. poz. 2181) [2] 

Przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca złoży u Zamawiającego: 
• wyniki pomiarów odblaskowości oznakowania w nocy (co najmniej 1 pomiar na 1 km drogi); 
• wyniki pomiarów lepkości i gęstości próbek farby (co najmniej 3 pomiary); 
• próbki farby na blasze aluminiowej o wymiarach 300 x 250 x 0,8mm (co najmniej 2 pomiary), z 

podaniem: 
⇒ nazwy farby, 
⇒ grubości warstwy farby, 
⇒ rodzaju użytej malowarki, 
⇒ daty wykonania, 
⇒ lokalizacja pobrania próbki - nr drogi, kilometraż, nazwa miejscowości lub odcinka. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami Wykonawca winien przechowywać do czasu 
upływu okresu gwarancji. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić 
dodatkowo wykonanie badań: 
• widzialności w dzień, 
• szorstkości. 
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6.3. Tolerancje wymiarów oznakowania 
Oznakowanie poziome powinno posiadać wymiary i kształt zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181) [2] i z 
dokumentacją projektową. 
Tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego nie powinny przekraczać: 
• szerokość linii nie może być mniejsza od wymaganej lub większa o więcej niż 5mm; 
• długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 

150 mm; 
• dla linii przerywanych długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od 

średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  ±50mm długości wymaganej; 
• dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od 

wymaganego wzoru niż ±50mm dla wymiaru długości i ±20mm dla wymiaru szerokości; 
• nie dopuszcza się żadnych odchyłek dla osi wyznaczonych linii; lokalna odchyłka krawędzi linii od 

osi nie powinna przekraczać ±10mm. 
Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących 
znaków, przy zachowaniu w/w tolerancji (dla długości linii większych niż dopuszcza tolerancja, należy 
przewidzieć ich usunięcie). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” w pkt 7. 
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego 
oznakowania,  niezależnie od jego rodzaju.  
Obmiar robót należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej (projekt stałej organizacji 
ruchu) i pomiarów powykonawczych w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” w pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników i badań 
jakościowych określonych w niniejszej SST. W trakcie odbioru ostatecznego robót Inżynier ocenia: 
1) widoczność oznakowania poziomego w dzień – ocena wizualna; 
2) widoczność oznakowania poziomego w nocy – na podstawie wyników zleconych badań 

odblaskowości przy użyciu retroreflektometru oraz oceny wizualnej  
3) szorstkość powłoki malarskiej – ocena wizualna; 
4) geometrię oznakowania poziomego – pomiary kontrolne (szerokość i długość linii, długość cyklu, 

rozstaw punktów narożnikowych); 
5) wyniki kontroli i badań – podstawą są badania uzyskane w pkt. 6.2 i 6.3 niniejszych SST. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru pogwarancyjnego oznakowania poziomego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, 
który ustala się na przedmiotowym odcinku drogi na 12 miesięcy. 
W trakcie odbioru pogwarancyjnego robót Inżynier ocenia: 
1) widoczność oznakowania poziomego w dzień – ocena wizualna; 
2) widoczność oznakowania poziomego w nocy – na podstawie oceny wizualnej oraz na podstawie 

wyników zleconych przez Wykonawcę badań odblaskowości przy użyciu retroreflektometru, 
wykonanymi zgodnie z zapisem pkt 6.2.1 i 6.3.1 niniejszej specyfikacji; 

3) szorstkość powłoki malarskiej – ocena wizualna; 
4) trwałość oznakowania – ocena wizualna. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” w 
pkt 9.  
Cena 1m2 (metra kwadratowego) oznakowania poziomego obejmuje: 
• prace pomiarowe, przygotowanie i oznakowanie robót; 
• przygotowanie i dostarczenie materiałów; 
• oczyszczenie podłoża (nawierzchni) wraz z usunięciem zbędnych linii i znaków ; 
• przedznakowanie; 
• wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni znaków o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową, załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
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oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181) [2] i niniejszymi SST: – linie segregacyjne, linie 
krawędziowe, przejścia dla pieszych i inne znaki poziome; 

• zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w trakcie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji 
ruchu; 

• ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w trakcie prowadzenia robót; 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, w 

laboratorium wskazanym przez Inżyniera 
• zapewnienie trwałości oznakowania w okresie gwarancji, łącznie z uzupełnieniem startych 

elementów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] „Warunki techniczne. Poziome oznakowanie dróg POD-97.” 
[2] załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 
23 grudnia 2003 r. poz. 2181) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” 

[3] załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 
23 grudnia 2003 r. poz. 2181) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”  

[4] PN-85/0-79252 „Opakowanie transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe.” 

[5] PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport.” 
[6] załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 
23 grudnia 2003 r. poz. 2181) – „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.  
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Tom IV 

 
PRZEDMIAR   ROBÓT 

 
Nazwa zamówienia: 
Remont nawierzchni w formie mikrodywanu na zimno w ciągu drogi krajowej nr 42 
na odcinku Czaple Wolne - Kluczbork, od km 30+364 do km 33+265 
 
Adres/lokalizacja: 
Odcinek drogi krajowej nr 42 od km 30+364 do km 33+265,  
na terenie Rejonu w Kluczborku Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad 
 
 
Nazwy i kody robót zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień ( CPV ) 
 
Grupy robót:  
45.20.00.00-9 -  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej                  
i wodnej . 

Klasy robót : 
45.23.00.00-8 -  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk  i kolei , wyrównywanie 
terenu , 

Kategorie robót : 
45.23.30.00-9 -  Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad , dróg  
 
Główny przedmiot zamówienia : 
45.23.32.20-7 -   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 
Zamawiający:  GDDKiA Oddział Opole, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole 

Rejon w Kluczborku, ul. Dworcowa 2, 46-200 Kluczbork 
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Charakterystyka robót 
 

Zadanie obejmuje wykonanie remontu warstwy ścieralnej w formie mikrodywanu 
z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu „slurry-seal”, układanej na zimno.  

Przewiduje się wykonanie 
• frezowania korekcyjnego dla uzyskania odpowiedniego profilu poprzecznego na grubość 

do 2 cm na powierzchni do 30% całości robót,  
• oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni po frezowaniu.  
• wykonanie wyrównania z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu „slurry-seal”0/8 mm o 

grubości do 1,0 cm 
• wykonanie nawierzchni  z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu „slurry-seal”0/8 mm o 

grubości 1,0 cm 
• wbudowanie uzyskanego destruktu asfaltowego w pobocza na odległość do 4 km od 

miejsca prowadzonych robót, wraz ze składowaniem niewykorzystanego destruktu 
w odległości do 4 km od miejsca robót. 

• odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowo.  
 
W ramach robót należy opracować i uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 

na czas robót, ustawić oznakowanie i zabezpieczenie robót , oraz roboty wykonać roboty 
wykończeniowe i przywrócenie terenu do użytkowania. 
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT 
 

 
 
 

 

Lp 
Nr  

specyfikacji 
technicznej 

Nazwa i opis pozycji 
Wyliczenie ilości   J.m. Ilość jm 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. D 05.03.11 

Frezowanie korekcyjne do 30% nawierzchni na grubość do 2 cm wraz 
z wbudowaniem materiału w pobocza w odległości do 4 km od miejsca robót, oraz 
odwozem zbędnego materiału na składowisko na odległość do 4 km  
Pozyskanie:     6.330*0,015 = 94,5 m3  
Wbudowanie:  1.036*2*1,0*0,02 + 995,0*2*0,5*0,02 = 61,3 m3  
Odwóz:           94,5 - 61,3 m = 33,2 m3 

m2 6.330 

2. D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych po frezowaniu m2 21.000 

3. D 05.03.19 Wykonanie warstwy wyrównawczej z MME 0/8 mm o gr. do 1,0 cm m2 21.100 

4. D 05.03.19 

Wykonanie warstwy ścieralnej z MME 0/8 mm gr. 1,0 cm na powierzchni: 

lp 
odcinek szerokość 

powierzchnia 
początek koniec długość początek koniec średnio 
km+hm km+hm m m m m m2 

1 30+364 31+030 666 6,2 6,2 6,20 4 129,20 
2 31+030 31+100 70 6,2 9,5 7,85 549,50 
3 31+100 31+400 300 9,5 9,5 9,50 2 850,00 
4 31+725 32+645 920 9,5 9,5 9,50 8 740,00 
6 32+645 32+720 75 8,5 8,5 8,50 637,50 
8 32+720 32+780 60 7,0 7,0 7,00 420,00 
8 32+780 33+083 303 7,8 7,8 7,80 2 363,40 
9 33+083 33+265 182 7,2 7,2 7,20 1 310,40 

Razem 2 576 mb powierzchnia 21 000,00 
 

m2 21.100 

5. D.07.01.01 

Wykonanie oznakowania poziomego  

nazwa  linii symbol 
przelicznik długość  powierzchnia  

m2/mb linii  /mb/ m2 

poj. przerywana - długa P-1a 0,04 1 135,0 45,4 
jednostr. przekraczalna -długa P-3a 0,20 400,0 80,0 
podwójna ciągła P-4 0,24 790,0 189,6 
ostrzegawcza P-6 0,08 645,0 51,6 
krawędziowa - ciągła szeroka P-7b 0,24 2 610,0 626,4 
krawędziowa - ciągła wąska P-7d 0,12 1 455,0 174,6 
warunkowego zatrzymania  /trójkąt/ P-13 0,175 4,0 0,7 
linia stop   0,5 3,4 1,7 
razem       1170,0 

 

m2 1.170,0 


