



Tomasz Kwieciński
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

Warszawa, 2018-07-17

O.WA.D-3.241.35.2018.sch.470.2018

Wszyscy zainteresowani
nr postępowania GDDKiA.O.WA.D.3.241.35.2018

Dotyczy postępowania pn.: Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji
pn. Rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo - Zegrze

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie zamówienia jest wykonanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej DW631 zgodnie z załączonym w materiałach wyjściowych dokumentem - Wariant 3b dla inwestycji „ Dokumentacja przedprojektowa dla projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew - Zegrze”. Zgodnie z ustaleniami w/w dokumentacji uruchomienie linii kolejowej 28 dla potrzeb kolei SKM i częstotliwość połączeń połączona z budową przystanku przy istniejącym przejeździe kolejowym spowoduje tworzenie się kolejek pojazdów oczekujących na przejazd co będzie prowadziło do ograniczenia przepustowości istniejącego skrzyżowanie DW631 z DK61 a w przyszłości z ograniczeniem przepustowości projektowanego węzła drogowego. Czy zakresie zamówienia jest rozwiązanie tego problemu zgodni z załącznikiem do OPZ czyli czy w zakresie zamówienia jest konieczność uzgodnień z PKP PLK i wejścia w pas kolejowy. Zgodnie z uzyskanymi informacjami PKP PLK uruchomi komunikację kolejową modernizując tylko przejazd do kat. A

Odpowiedź Wykonawca ma wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wariantami z Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach nr WOŚ-II.4210.24.2011.DB z dnia 07.12.2011 r. z uwzględnieniem prac wykonywanych przez PKP oraz zarządców dróg w szczególności MZDW.

Pytanie 2

Czy Zamawiający, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia planuje realizować zamierzenia inwestycyjne gestorów sieci?

Odpowiedź Zamawiający nie planuje w ramach przedmiotowego zamówienia realizować zamierzeń inwestycyjnych gestorów sieci.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku realizacji zgodnie z wolą Zamawiającego zamierzeń inwestycyjnych gestorów sieci i wydłużających się w związku z tym terminów, nie wynikających z winy Wykonawcy, czy Zamawiający przewiduje proporcjonalne wydłużenie terminu wykonania zamówienia?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania umowy zgodnie z Tomem II SIWZ Istotne dla Stron Postanowienia Umowy, w szczególności § 4 umowy.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wydłużonych terminów wydawania przez gestorów sieci uzgodnień i warunków (ponad 1 miesiąc od wystąpienia), Zamawiający przewiduje proporcjonalne wydłużenie terminu wykonania zamówienia?

Odpowiedź patrz odpowiedź na pytanie 3

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku rozpatrywania spraw przez organy administracji publicznej ponad zwykle terminy przyjęte w KPA Zamawiający przewiduje proporcjonalne wydłużenie terminu wykonania zamówienia?

Odpowiedź patrz odpowiedź na pytanie 3

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w cz. II pkt. 1 IDW dotyczącą terminu wykonania zamówienia jako określenie liczby miesięcy od podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmiana SIWZ nr 2

Poz. 1. Zmiana dotyczy SIWZ Tom III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.1. i polega na dodaniu na końcu tego punktu zapisu o treści: **„Uwaga: Wykonawca ma wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wariantami z Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach nr WOŚ-II.4210.24.2011.DB z dnia 07.12.2011 r. z uwzględnieniem prac wykonywanych przez PKP oraz zarządców dróg w szczególności MZDW.”**

Poz. 2. Zmiana dotyczy SIWZ Tom III Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 i polega na zastąpieniu obecnego załącznika nową treścią. Zamawiający przekazuje załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w załączeniu.

Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godz. od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art. 11 ust. 7d ustawy Pzp.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 24.07.2018 r.** Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

Inż. Tomasz Kwieciński

Załącznik: Załącznik Nr 4 do OPZ

Sprawę prowadzi: Sebastian Chada
tel. 22 209 23 62 fax. 22 209 24 74
e-mail: schada@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

ul. Błękitna 1
00-611 Warszawa
tel. 22 209 23 62
fax. 22 209 24 74

www.gddkia.gov.pl
e-mail: informacje@gddkia.gov.pl