
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYMAGANIA OGÓLNE D-M.00.00.00. 

STOSOWANE SKRÓTY: 

OST - ogólna specyfikacja techniczna 

SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

PZJ - Program zapewnienia jakości 

bhp - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

BN - BranŜowa Norma 

PN - Polska Norma 

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem bieŜącego utrzymania drogowych obiektów mostowych i przepustów w ramach 

zadania: „BieŜące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów (BUM) w latach 2011-2013 na drogach krajowych 

GDDKiA Oddział w Poznaniu". 

1.2. Zakres stosowania OST  

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych 

stosowanych przy wykonywaniu robót utrzymaniowych, konserwacyjnych, realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania 

na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych OST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót utrzymaniowych, konserwacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe  

UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową 

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, węzeł). 



1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Długość obiektu mostowego - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, w osi jezdni 

drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

1.4.7. InŜynier Kontraktu (w skrócie InŜynier) - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 

mostowych tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.15. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

InŜyniera. 

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 

ruchu na podłoŜe gruntowe zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 



a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową zapewniająca 

lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 

Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 

do warstwy nawierzchni leŜącej poniŜej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych. 

22. Tunel - tunel, przejście podziemne 

23. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, 

szlaków wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących 

24. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

25. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

26. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy 

drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez 

ruch na drodze. 

27. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

28. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 



29. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

30. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

32. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego 

połączenia. 

33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub 

innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła mostowego. 

39. Szerokość całkowita obiektu (mostu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 

obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną 

ustroju niosącego. 

40. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 

rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 

konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

41. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót objętych 

kontraktem. W przypadku niniejszego zamówienia terenem budowy są obiekty mostowe i przepusty 

objęte zakresem bieŜącego utrzymania (wraz z terenem przyległym - dojazdami, przestrzenią 

podmostową itp.). 

43. TIM - Terenowy Inspektor Mostowy będący pracownikiem Rejonu Dróg Krajowych. 



1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

wykonywanych w ramach bieŜącego utrzymania mostów, metody uŜyte przy robotach utrzymaniowych i remontowych 

oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

Dokumentacja projektowa dla niniejszego zamówienia, to wszelkie opracowania projektowe, opracowywane na 

bieŜąco, w trakcie trwania kontraktu, na potrzeby robót remontowych i awaryjnych, wprowadzonych do realizacji decyzją 

InŜyniera Kontraktu. 

Na etapie podpisywania umowy, Zamawiający nie przekazuje Wykonawcy Ŝadnej dokumentacji projektowej. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy wszystkie obiekty 

mostowe i przepusty objęte zamówieniem wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. 

Wodę oraz energię elektryczną na obiektach mostowych i przepustach, podczas realizacji przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca robót organizuje we własnym zakresie. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.  

Rozwiązania projektowe w zakresie robót remontowych i awaryjnych, konieczność opracowania których moŜe 

wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia, obciąŜają Zamawiającego. 

Nie dotyczy to przypadku, kiedy Wykonawca robót będzie chciał wprowadzić rozwiązania zamienne w stosunku 

do dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. W takim wypadku koszty dokumentacji pokrywa 

Wykonawca robót. 

Wszelkie opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę (łącznie z brakującymi specyfikacjami 

technicznymi) Wykonawca sporządza w 4 egzemplarzach i przedkłada InŜynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą kontraktu.  

Rozwiązania projektowe, SST i wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InŜyniera (w 

dowolnym czasie trwania zamówienia), stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

waŜności: 

♦ Umowa kontraktowa między Wykonawcą robót i Zamawiającym 

♦ Oferta Wykonawcy 

♦ Specyfikacje techniczne 

♦ Dokumentacja projektowa 

♦ Wszelkie inne dokumenty stanowiące część kontraktu. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności opis 

wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, 

specyfikacjami oraz ewentualnymi dokumentacjami projektowymi. 

Dane określone w SST oraz w dokumentacji projektowej, będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4    Zabezpieczenie terenu budowy.  

Do Wykonawcy robót naleŜy zabezpieczenie oraz właściwe oznakowanie obiektów mostowych i przepustów w 

czasie realizacji robót objętych zamówieniem. 

Opracowanie wszelkich projektów oznakowania i organizacji ruchu (z niezbędnymi uzgodnieniami) na potrzeby 

robót bieŜącego utrzymania czystości i robót konserwacyjnych, naleŜy do Wykonawcy robót. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz będzie obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa (w bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Budowy). 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez TIM-a. 

Fakt rozpoczęcia robót remontowych Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót remontowych. 

Koszt oznakowania i zabezpieczenia obiektów mostowych i przepustów, czasie realizacji robót bieŜącego 

utrzymania czystości i konserwacji, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania zamówienia i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół obiektów 

mostowych i przepustów oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

♦ Lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

♦ Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami -     moŜliwością powstania poŜaru 



1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach (dotyczy terenów budów dla robót 

remontowych) oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 

dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. podwieszone lub znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów mostowych i przepustów. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót 

utrzymaniowych i konserwacyjnych oraz w czasie budowy, w przypadku robót remontowych. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi TIM-a i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi (podwieszonych do elementów obiektów). 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców 

zabudowy mieszkaniowej przylegającej do obiektów objętych zamówieniem. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie obiektów mostowych i przepustów, spowodowane jego 

działalnością. 

1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 

powiadamiać TIM-a. 

1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 



W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na drodze (przy realizacji robót utrzymaniowych), 

na budowie (przy realizacji robót remontowych) oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

W przypadku robót remontowych, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić przed rozpoczęciem robót, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

W planie naleŜy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót budowlanych: 

♦ W pobliŜu drogi, linii PKP, rzeki 

♦ Które powodują ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 

ziemią lub upadku z wysokości 

♦ Prowadzonych przy montaŜu cięŜkich elementów konstrukcji mostowej 

♦ Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 

Przygotowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naleŜy opracować zgodnie z Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z 

dnia 17 września 2002 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wymagane jest równieŜ, aby ten plan został pozytywnie zaopiniowany przez 

rzeczoznawcę w zakresie się BHP. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę obiektów, robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 

robót, od daty rozpoczęcia robót do daty zakończenia kontraktu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty objęte zamówieniem, do czasu umownego zakończenia kontraktu, czyli 

podpisania ostatnich (grudniowych) protokołów kontroli bieŜącego utrzymania czystości obiektów mostowych w roku 

2012. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu zakończenia kontraktu. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować TIM-a o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 



1.5.13. Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 

lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi 

do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte w związku z realizacją robót objętych zamówieniem, będą uwaŜane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi TIM-owi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy poza granice 

pasa drogowego. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli SST lub Dokumentacja Projektowa przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi TIM-a o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego 

materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez TIM-a. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie moŜe być później zmieniany bez zgody TIM-a. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez TIM-a. 



Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z TIM-em lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 

zaakceptowanych przez TIM-a. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakości wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez TIM-a. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez TIM-a. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

SST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach TIM-a. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy TIM-owi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi TIM-a o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji TIM-a, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez TIM-a zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach TIM-a, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

♦ Prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

♦ Jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 

♦ Zgodność zastosowanych materiałów i wykonywanych robót z: 

− Wymaganiami SST i PZJ, 

− Poleceniami TIM-a , 

− Dokumentacją projektową (w przypadku robót remontowych)  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywana robót. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez InŜyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez TIM-a. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez TIM-a nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Roboty związane z tyczeniem mogą się pojawić w przypadku robót remontowych. 

Decyzje TIM-a dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji TIM uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia TIM-a powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez TIM-a, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.   Program zapewnienia jako ści (PZJ)  

W przypadku robót remontowych oraz specjalistycznych robót wykonywanych w ramach konserwacji, TIM moŜe 

zobowiązać Wykonawcę do opracowania i przedstawienia do akceptacji -programu zapewnienia jakości. 

W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien wówczas określić zamierzony sposób wykonywania 

określonego rodzaju robót, swoje moŜliwości techniczne i kadrowe oraz plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) Część ogólną opisującą: 

− Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

− Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

− Sposób zapewnienia bhp 

− Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− Wykaz   osób   odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość   wykonania   poszczególnych elementów robót 

− System (sposób i procedurę)  proponowanej  kontroli i sterowania jakości wykonywanych robót 

− WyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

− Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i zapisów pomiarów 

b) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

− Wykaz   maszyn    i   urządzeń   stosowanych   do   wykonania    robót,   z   ich   parametrami technicznymi 

− Rodzaje   i   ilość   środków   transportu   oraz   urządzeń   do   magazynowania   i   załadunku materiałów 

− Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 



− Sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,   pobieranie  próbek  itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót 

− Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Zwłaszcza w przypadku robót remontowych, Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, TIM ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy TIM-owi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 

do badań. 

TIM będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez TIM-a. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez TIM-a będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez TIM-a. 

Na zlecenie TIM-a Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez TIM-a. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi TIM-a o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

TIM-a. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać TIM-owi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 



Wyniki badań (kopie) będą przekazywane TIM-owi na formularzach, według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez TIM-a  

TIM uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

TIM, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

JeŜeli wyniki tych badań własnych wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to TIM oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. MoŜe równieŜ 

zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje.  

TIM moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1  

i które spełniają wymogi SST.  

W  przypadku  materiałów, dla  których w/w dokumenty są wymagane  przez SST,  kaŜda  partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę TIM-owi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

W przypadku większych robót remontowych, obejmujących zróŜnicowane technologie z ograniczeniami czasowo-

pogodowymi, InŜynier Kontraktu moŜe kazać Wykonawcy robót prowadzenie Dziennika Budowy oraz ksiąŜki obmiaru. 

(1) Dziennik budowy  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i TIM-a. 



Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

♦ Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

♦ Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

♦ Uzgodnienie przez TIM-a programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

♦ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

♦ Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

♦ Uwagi i polecenia InŜyniera i TIM-a 

♦ Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

♦ Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 

♦ Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

♦ Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

♦ Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

♦ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót 

♦ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

♦ Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał 

♦ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

♦ Inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do 

ustosunkowania się. 

Decyzje InŜyniera i TIM-a, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

(2) Ksi ąŜka obmiarów  

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 

robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 

do ksiąŜki obmiarów. 

Zamiast ksiąŜki obmiaru, dopuszcza się prowadzenie kart obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z TIM-em. 

Dokumenty te powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie TIM-a i InŜyniera Kontraktu oraz powinny stanowić 

załączniki do odbioru robót. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3), następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację robót remontowych (zgłoszenia) 

b) protokoły przekazania terenu budowy 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

d) protokoły konieczności wykonania robót remontowych i awaryjnych 



e) protokoły kontroli i odbioru robót związanych z utrzymaniem czystości, konserwacji oraz robót remontowych i 

awaryjnych 

f) notatki i protokoły z narad i ustaleń 

g) protokoły z przeglądów obiektów mostowych 

h) roczne plany robót remontowych 

i)   korespondencję itp. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru określonych robót konserwacyjnych, dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu TIM-a o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

W przypadku robót konserwacyjnych, wyniki obmiarów wykonanych robót naleŜy wpisywać w formularz protokołu 

odbioru robót konserwacyjnych, spisywanych kaŜdego roku, oddzielnie dla obiektów mostowych i dla przepustów 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w opisie przedmiotu zamówienia lub w 

ślepym kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji TIM-a na piśmie. 

W przypadku robót konserwacyjnych, obmiar robót powinien być przeprowadzony w czasie określonym w Opisie 

przedmiotu zamówienia lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 

osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez TIM-a. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed odpowiednimi odbiorami robót. 



 
 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości (dotyczy robót remontowych), będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki (lub kart) obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi bieŜącego utrzymania czystości obiektów mostowych i przepustów 

b) odbiorowi robót konserwacyjnych obiektów mostowych i przepustów 

c) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (w przypadku robót konserwacyjnych ) 

8.2. Odbiór bieŜącego utrzymania czystości obiektów mostowych i przepustów. 

Odbiór (kontrola) bieŜącego utrzymania czystości obiektów mostowych i przepustów polega na ocenie jakości 

wykonywanych robót utrzymaniowych, potwierdzonej komisyjnie w stosownych protokołach kontroli bieŜącego utrzymania 

czystości konkretnego obiektu mostowego i przepustu. 

 

8.3. Odbiór robót konserwacyjnych obiektów mostowych i przepustów. 

Odbiór robót konserwacyjnych obiektów mostowych i przepustów, polega na ocenie jakości wykonywanych robót 

konserwacyjnych, potwierdzonej komisyjnie w stosownych protokołach odbioru robót konserwacyjnych konkretnego obiektu 

mostowego i przepustu. 

8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dotyczy niektórych robót konserwacyjnych (np. malowania) i polega na 

finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje TIM. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia TIM na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku robót konserwacyjnych, forma zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru, wymaga 

uzgodnienia Wykonawcy z TIM-em. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

Ceny ofertowe muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych rodzajów robót, w zakresie 

określonym w opisie przedmiotu zamówienia w specyfikacjach technicznych oraz wszelkie koszty pośrednie, w tym m.in.: 

− Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

− Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

− Magazynowanie oraz dostarczenie materiałów w miejsce przeznaczenia (wbudowania) 



 
 

− Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

− Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

− Opracowanie, uzgodnienie i wykonanie niezbędnej, tymczasowej organizacji ruchu na czas 

− prowadzenia robót (jeŜeli zajdzie potrzeba). 

− Wykonywanie robót w dni wolne, święta, niedziele, w godzinach nocnych 

− Organizację zaplecza 

− Zapewnienie niezbędnej energii, wody, itp. 

− Wykonanie prób, sprawdzeń i badań przewidzianych wymaganiami SST 

− Opracowanie niezbędnej dokumentacji zgodnej z wymaganiami Postanowień do umowy. 

 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.OO.00.00  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M.00.00.00. obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Ograniczenia ruchu.  

Do Wykonawcy naleŜy dostarczenie i zainstalowanie oraz bieŜąca obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających ruch samochodowy i pieszy w czasie realizacji robót związanych z bieŜącym utrzymaniem czystości i 

konserwacji obiektów mostowych i przepustów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.1118 z 2006 r. z późniejszymi zm). 

[2]     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 



 
 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

utrzymaniem czystości obiektów inŜynierskich.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót związanych z bieŜącym utrzymaniem 

czystości na drogowych obiektach inŜynierskich. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z: 

− Usuwaniem zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc, 

− Czyszczeniem i myciem, 

− Usuwaniem roślin, 

− Koszeniem traw, 

− Utrzymaniem czystości urządzeń dylatacyjnych i elementów systemu odwodnienia, 

− Czyszczeniem elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników 
mogących wywoływać korozje biologiczną , 

− Utrzymaniem zimowym, 

− Odmulaniem przepustów 

1.4. Określenia podstawowe 

Trudno dostępne miejsce - miejsce w konstrukcji obiektu, do którego dostęp nie jest moŜliwy bez uŜycia 

specjalnych urządzeń pomocniczych, środków pływających lub zastosowania specjalnego urządzenia 

podnośnikowego z ruchomym pomostem roboczym. 

Zamiatanie pomostu - ręczne lub mechaniczne odspojenie i zebranie zanieczyszczeń z powierzchni 

jezdni drogowej, chodników, opasek, wyniesionych poboczy technicznych (a w przypadku tunelu i przejść 

podziemnych dla pieszych - dodatkowo z wnętrza tych obiektów) oraz usunięcie ich poza teren pasa drogowego. 

Mycie  elementu   obiektu   -   usuwanie   przy  uŜyciu   wody   lub  wody  z   dodatkami   chemicznymi, 

zanieczyszczeń nagromadzonych na powierzchni elementów konstrukcji. 

Rośliny - mchy, trawy, porosty oraz inne rośliny, pędy krzewów lub drzew, wyrosłe w glebie utworzonej 

przez zanieczyszczenia mineralne nagromadzone w szczelinach lub załomach konstrukcji obiektu, względnie na 

elementach umocnień skarp nasypu w obrębie przyczółków. 

Przestrzeń podmostowa - strefa pod ustrojem nośnym mostu, wiaduktu, kładki dla pieszych. 

Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnoŜone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach 

niepoŜądanych. 

Chwasty - rośliny niepoŜądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich 

rozwój i jakość. 

Środki chwastobójcze - chemiczne środki (herbicydy) do niszczenia chwastów w róŜnych uprawach, w 



 
 

tym wypadku w trawnikach. 

Urządzenie dylatacyjne - element pomostu, przenoszący bezpośrednio obciąŜenia ruchu drogowego, 

którego konstrukcja umoŜliwia przemieszczenia przekroju podporowego przęsła w stosunku do przyczółka lub 

innego przęsła, zachowując przy tym ciągłość jezdni i chodników obiektu. 

Szczelne urządzenie dylatacyjne - urządzenie dylatacyjne nie przepuszczające wody pochodzącej z 

opadów atmosferycznych w głąb szczeliny dylatacyjnej. 

Element systemu odwodnienia - urządzenie słuŜące do szybkiego odprowadzania wody opadowej poza 

obiekt jak wpust, rynna, osadnik, rura instalacji kanalizacyjnej, a takŜe zamocowania tych urządzeń do konstrukcji 

obiektu oraz umocniony ściek na skarpie nasypu przy obiekcie. 

Korozja ługująca - korozja betonu oraz zaprawy cementowej spoin w konstrukcjach kamiennych i 

ceglanych, polegająca na ługowaniu (rozpuszczaniu i wypłukiwaniu) składników zaczynu cementowego ze 

stwardniałego betonu, przez miękkie wody przesączające się przez konstrukcję. 

Korozja biologiczna - korozja wywołana czynnikami biologicznymi. Dotyczy na ogół elementów mostów 

mających stałą styczność z wodą, bądź teŜ stale zawilgoconych. Mchy i porosty, osiedlając się na betonie, 

spoinach cementowych lub na cegłach, zatrzymując wilgoć stwarzają korzystne warunki do rozwoju bakterii 

reagujących agresywnie na beton, zaprawy na bazie cementu lub cegły. 

Piaskowanie - usuwanie zanieczyszczeń mocno związanych z podłoŜem następujące w wyniku uderzeń 

w powierzchnię elementu ziaren piasku, którym energia kinetyczna nadana jest przez strumień spręŜonego 

powietrza. 

Utrzymanie zimowe obiektów mostowych - prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń 

ruchu pieszego oraz zakłóceń funkcjonowania urządzeń dylatacyjnych i systemu odwodnieniowego na obiektach 

mostowych, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa lub opady śniegu. 

Odmulanie przepustu - usunięcie z wnętrza przepustu lub z dna rowu w bezpośrednim sąsiedztwie 

głowic przepustu - namułu, ziemi, kamieni i nieczystości. 

TIM - Terenowy Inspektor Mostowy 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

poleceniami TIM-a. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY  

a) Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc –  nie wymaga uŜycia materiałów budowlanych, 

b) Czyszczenie i mycie, 

Zamiatanie pomostu nie wymaga uŜycia materiałów budowlanych 

Do mycia powierzchni elementów konstrukcyjnych obiektu, naleŜy uŜywać wody pobranej z sieci wodociągowej. 

UŜycie wody pobieranej z innych źródeł moŜe być dopuszczone przez InŜyniera pod warunkiem 

przedstawienia przez Wykonawcę wyników badania jej składu chemicznego, który powinien odpowiadać 

wymaganiom określonym w normie PN-88/B-32250. 

Stosowanie środków ułatwiających zmywanie zanieczyszczeń jest dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe: 

♦ nie będą toksyczne 



 
 

♦ nie będą powodować niszczenia materiału lub powłoki ochronnej mytego elementu Detergenty   zawarte   w   

środkach   ułatwiających   zmywanie   zanieczyszczeń,   powinny   podlegać biodegradacji. 

c) Usuwanie roślin z obiektu – nie wymaga uŜycia materiałów budowlanych, 

d) Koszenie traw i niszczenie chwastów – do selektywnego lub całkowitego hamowania rozwoju lub niszczenia 

chwastów, naleŜy stosować środki chwastobójcze (herbicydy) aktualnie dostępne na rynku i odpowiadające: 

− Polskim normom np. BN-75/6054-02, BN-76/6054-04, BN-87/6054-06, BN-79/6054-08, BN- 

79/6054-09, BN-79/6054-10, 

− Aprobatom technicznym wydanym przez uprawnione jednostki. 

Przechowywanie środków chwastobójczych powiano być zgodne z PN-C-04657. 

e) Utrzymaniem czystości urządzeń dylatacyjnych i elementów systemu odwodnienia – nie wymaga uŜycia 

materiałów budowlanych , 

f) Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących 

wywoływać korozję biologiczną  – naleŜy stosować płukany piasek kwarcowy o uziarnieniu l-2 mm, 

g) Utrzymanie zimowe obiektów mostowych 

Do usuwania śliskości zimowej na chodnikach oraz schodach, naleŜy stosować następujące materiały 

uszorstniające (do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu): 

♦ piasek o uziarnieniu do 2 mm wg PN-B-11113:1996 

♦ kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstniania ubitego śniegu) wg PN-B-lllll:1996 

♦ kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996 

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni chodników nie powinno być zbyt łamliwe, nie moŜe 

zawierać zanieczyszczeń ilastych. 

Materiały stosowane do usuwania śliskości zimowej powinny być składowane i zabezpieczone przed 

wpływem wilgotności w specjalnie do tego celu przygotowanych skrzyniach. Skrzyni powinny posiadać 

zadaszenia lub powinny być przykryte plandekami. 

Wielkość skrzyń i ich usytuowanie powinny wynikać z długości i szerokości chodników oraz przyjętej 

technologii prac. 

Od wykonawcy robót oczekuje się zgromadzenia odpowiedniego zapasu materiałów uszorstniających 

przed sezonem zimowym, w ilości wystarczającej co najmniej na dwa tygodnie pracy, 

W czasie sezonu zimowego zapasy naleŜy uzupełniać na bieŜąco, do wielkości wystarczającej na 

prowadzenia zimowego utrzymania przez co najmniej dwa tygodnie przy występowaniu średnich warunków 

zimowych. 

Za stosowanie materiałów niezgodnych z umową, całkowitą odpowiedzialność ponosi wykonawca robót. 

h) Odmulanie przepustów – nie wymaga uŜycia materiałów budowlanych 

 

3. SPRZĘT 

a) Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc – sprzęt, narzędzia oraz urządzenia stosowane przez 

Wykonawcę do usuwania zanieczyszczeń, nie mogą powodować uszkodzeń konstrukcji obiektu. 

b) Czyszczenie i mycie  

− UŜyte narzędzia ręczne oraz miotły lub szczotki w urządzeniu do mechanicznego zamiatania, nie mogą 

powodować zadrapań warstw nawierzchniowych i nawierzchniowo-izolacyjnych oraz ścierania farby 

znaków drogowych poziomych na nawierzchni obiektu. 

− Do mycia elementów konstrukcji przewiduje się zastosowanie spalinowych lub elektrycznych urządzeń 



 
 

do mycia ciepłą (temp. ok. 50 st.C) lub zimną wodą pod ciśnieniem ok. 8-10 MPa. 

Szczotki lub zmywaki uŜyte do mycia ręcznego lub stanowiące wyposaŜenie urządzenia do mycia 

mechanicznego konstrukcji nie powinny powodować zadrapań lub ścierania materiału mytego elementu 

względnie jego powłoki ochronnej. 

c) Usuwanie roślin z obiektu – sprzęt i narzędzia stosowane przez Wykonawcę do usuwania roślin nie mogą 

powodować uszkodzeń konstrukcji obiektu. 

d) Koszenie traw i niszczenie chwastów:  

Wykonawca   przystępujący   do   koszenia   trawy   i   niszczenia   chwastów   powinien   wykazać   się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  

− kosiarki trawnikowej spalinowej, 

− kosiarki Ŝyłkowej, spalinowej lub elektrycznej do koszenia w miejscach trudnodostępnych, 

− opryskiwacza plecakowego, 

e) Utrzymaniem czystości urządzeń dylatacyjnych i elementów systemu odwodnienia – sprzęt i narzędzia 

stosowane przez Wykonawcę do czyszczenia urządzeń dylatacyjnych i elementów systemu odwodnienia, nie 

mogą powodować uszkodzeń elementów dylatacji oraz elementów konstrukcji obiektu przyległych do dylatacji 

oraz elementów systemu odwodnienia.  

Sprzęt uŜyty do hydrodynamicznego udraŜniania zatkanych rur instalacji kanalizacyjnej odwodnienia obiektu, 

powinien zapewniać moŜliwość regulacji ciśnienia wody. Ciśnienie robocze wody nie powinno przekraczać 2 

MPa, 

f) Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących 

wywoływać korozję biologiczną – sprzęt, narzędzia oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę do usuwania 

zanieczyszczeń, nie mogą powodować uszkodzeń konstrukcji obiektu.  

UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie wymaganej 

jakości robót. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uŜytego przez Wykonawcę sprzętu 

(narzędzi) nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, InŜynier moŜe zaŜądać 

wymiany sprzętu, 

g) Utrzymanie zimowe obiektów mostowych 

− do odśnieŜania chodników i schodów obiektów mostowych naleŜy uŜywać przede wszystkim sprzętu 

specjalistycznego przeznaczonego do tego celu oraz pługów, szczotek mechanicznych i odśnieŜarek 

prowadzonych ręcznie. 

− sprzęt, narzędzia oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę do zimowego utrzymania odpowiednich 

elementów obiektów mostowych, nie mogą powodować uszkodzeń konstrukcji obiektu. 

− sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do uŜycia w ciągu 2 godzin od 

chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na obiekcie. 

 

h) Odmulanie przepustów: 

Większość robót ze względu na niewielkie światła przepustów, realizowana będzie ręcznie, przy 

zastosowaniu narzędzi typu łopaty, grabie, wiadra, taczki itp. 



 
 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót naleŜy do Wykonawcy. 

UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać wykonywanie robót w sposób ciągły i 

uzyskanie wymaganej jakości robót. 

W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze uŜytego przez Wykonawcę sprzętu 

(narzędzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót Zamawiający moŜe zaŜądać 

zmiany stosowanego sprzętu (narzędzi). 

 

4. TRANSPORT 

a) Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc – nie dotyczy, 

b) Czyszczenie i mycie – nie dotyczy, 

c) Usuwanie roślin z obiektu – do przewozu środków chwastobójczych, skoszonej trawy, chwastów i zanieczyszczeń 

moŜna uŜyć dowolnego sprzętu transportowego. 

Przy transporcie herbicydów naleŜy stosować się do wymagań PN-C-04657. 

d) Koszenie traw i niszczenie chwastów – do przewozu środków chwastobójczych, skoszonej trawy, chwastów i 

zanieczyszczeń moŜna uŜyć dowolnego sprzętu transportowego. 

Przy transporcie herbicydów naleŜy stosować się do wymagań PN-C-04657, 

e) Utrzymaniem czystości urządzeń dylatacyjnych i elementów systemu odwodnienia – nie dotyczy  

f) Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących 

wywoływać korozję biologiczną: 

Rodzaj środków transportowych do przewozu sprzętu musi być zaakceptowany przez InŜyniera, 

g) Utrzymanie zimowe obiektów mostowych – wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do rodzaju przewoŜonych materiałów, ich objętości, załadunku oraz od odległości transportu, 

h) Odmulanie przepustów – rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez InŜyniera 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne 

a) Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc 

Do miejsc trudno dostępnych przęseł, zalicza się m.in. pasy dolne i górne stalowych dźwigarów 

głównych i poprzecznie, przeguby, łoŜyska, stęŜenia pionowe i poziome, węzły dźwigarów kratowych, przestrzeń 

za ekranami przeciwporaŜeniowymi, daszki przeciwporaŜeniowe, urządzenia obce itp. 

Do zanieczyszczeń objętych niniejszą SST, wymagających usunięcia zalicza się m.in. piasek, ziemię, 

błoto, liście, gałęzie, gruz budowlany, odspojone produkty korozji betonu, papiery, folie, butelki, puszki, szkło, 

ptasie odchody itp. 

Przy usuwaniu zanieczyszczeń z elementu konstrukcji, w którym znajdują się otwory słuŜące do jego 

odwodnienia, do obowiązku Wykonawcy naleŜy udroŜnienie i oczyszczenie tych otworów. 

Przy oczyszczaniu elementów podpór (ław podłoŜyskowych, oczepów, korpusów, odkrytych fragmentów 

fundamentów itp.) Wykonawca obowiązany jest do usunięcia gałęzi drzew i innych zanieczyszczeń zalegających 

równieŜ poniŜej poziomu wody w cieku. 

Sposób prowadzenia robót nie moŜe powodować zanieczyszczenia innych elementów konstrukcji 

obiektu. 

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, uŜycie środków pływających i 



 
 

innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy 

odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie, naleŜy do Wykonawcy robót. 

 

b) Czyszczenie i mycie 

Do czynności związanych z zamiataniem pomostu, rozumianym jako sumę powierzchni chodników, 

opasek, wyniesionych poboczy technicznych oraz strefy przejazdowej na długości płyty pomostu, skrzydeł 

przyczółkowych   oraz   dojazdów   w   bezpośrednim   sąsiedztwie   obiektu   (w   zakresie   np.   do   łapaczy 

najbliŜszych ścieków skarpowych, schodów skarpowych, zatopionych krawęŜników czy umocnień poboczy), 

naleŜy równieŜ usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w załomach wokół wystających elementów 

konstrukcji lub wyposaŜenia obiektu tj. słupki balustrad lub barier ochronnych, krawęŜniki jezdni, wnęki na wpusty 

odwodnieniowe, wnęki dylatacyjne w strefach chodnikowych, pręty dźwigarów kratowych itp. 

W przypadku tunelu oraz przejść podziemnych dla pieszych, zamiatanie obejmuje przede wszystkich - 

oprócz elementów jezdni na górze - zamiatanie: 

− wnętrza tych obiektów 

− ewentualnych schodów do nich prowadzących 

− przestrzeni wokół wejść 

Przy zamiataniu ręcznym powierzchnia pomostu powinna być uprzednio zwilŜona wodą, aby nie 

dopuścić do zakurzenia obiektu. ZwilŜenie powierzchni nie jest konieczne o ile do zamiatania uŜyty będzie sprzęt 

mechaniczny, wyposaŜony w pochłaniacz pyłu, 

Niedopuszczalne jest usuwanie zmiecionych zanieczyszczeń obiektu poprzez wpusty odwodnieniowe, 

korytka, dylatacje itp. 

Zakłada się, Ŝe częstotliwość zamiatania pomostu, tunelu, przejścia podziemnego, uzaleŜniona będzie 

od stopnia i tempa jego zabrudzania oraz będzie nie rzadsza niŜ 1 raz w miesiącu. 

Mycie elementów obiektu powinno być prowadzone, poczynając od najwyŜej połoŜonych jego 

powierzchni pionowo w dół aŜ do spodu elementu. 

W przypadku stosowania dodatków do wody, ułatwiających zmywanie zanieczyszczeń, po zakończeniu 

właściwego mycia, powierzchnię elementu naleŜy spłukać czystą wodą bez Ŝadnych dodatków. 

Roboty powinny być prowadzone przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C.  

Temperatura wody uŜytej do mycia konstrukcji nie powinna być wyŜsza niŜ +50°C.  

Przy strumieniowym (hydrodynamicznym) myciu powierzchni elementu ciśnienie wody nie powinno 

przekraczać 10 MPa. 

 

c) Usuwanie roślin z obiektu 

Usunięcie rośliny z obiektu obejmuje: 

− oberwanie pędu 

− usunięcie korzeni 

− oczyszczenie szczeliny lub załomu z części mineralnych 

Niniejsza SST obejmuje równieŜ przycinanie - wchodzących w skrajnie lub dotykających elementy 

konstrukcyjne obiektów - gałęzi drzew i krzewów, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów. Zakłada się, 

Ŝe odległość między koroną drzewa a elementem obiektu będzie nie mniejsza niŜ 1,0 m. 

Wykonanie urządzeń pomocniczych takich jak pomosty robocze itp., umoŜliwiających dostęp do miejsca 

robót, naleŜy do Wykonawcy. 

 

d) Koszenie traw i niszczenie chwastów 



 
 

Koszenie traw i chwastów powinno być wykonane dwukrotnie, pierwsze w okresie wiosennym, drugie - 

letnim. 

Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być wykonane w takim 

okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. 

Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja. 

Drugie koszenie traw i chwastów powinno być wykonane w terminie do końca sierpnia. 

Ostateczny termin rozpoczęcia koszenia traw powinien zostać uzgodniony z TIM-em. 

InŜynier moŜe zwiększyć częstotliwość koszenia traw. 

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niŜ 5 cm. 

NaleŜy zwrócić uwagę, aby trawa i chwasty nie zasłaniały elementów konstrukcyjnych drogowych 

obiektów mostowych, ich urządzeń wyposaŜenia, umocnień prefabrykowanych stoŜków i skarp, elementów 

odwodnieniowych itp. 

Skoszone trawy naleŜy zagrabić, zebrać w stosy i usunąć poza granice pasa drogowego. 

Koszenie traw i chwastów na stoŜkach i skarpach, powinno obejmować całe stoŜki i skarpy korpusu 

drogowego na długości skrzydeł przyczółkowych obiektu mostowego oraz dodatkowo - w przypadku skarp - strefy 

po min. 3,0 m. licząc w stronę kaŜdego z dojazdów. W przypadku istnienia schodów lub ścieków skarpowych, 

skarpy powinny zostać wykoszone do tych elementów oraz po ok. 1,0 m poza nimi. 

Przy braku stoŜków (kiedy przeszkoda znajduje się w wykopie), istniejące skarpy rzeki, linii kolejowej czy 

drogi, powinny zostać wykoszone na szerokości min. 3,0 m licząc od powierzchni skrzydeł przyczółkowych. 

Przestrzeń podmostową porośniętą trawą i chwastami, naleŜy kosić na całej długości obiektu oraz na 

szerokości powiększonej obustronnie o opaski szerokości 1,0 m. Wykoszona przestrzeń powinna wychodzić po 

1,0 m poza obrys gzymsów. 

Koszenie traw i chwastów na skarpach w sąsiedztwie przepustów, powinno obejmować całe skarpy 

korpusu drogowego na długości ścianek czołowych (lub umocnień)*5 obu głowic kaŜdego przepustu oraz 

dodatkowo: 

− strefy po min. 2,0 m. wokół umocnień obu głowic oraz ewentualnych, istniejących umocnień linii 

brzegowych (ścianek szczelnych, kiszek faszynowych, koszy gabionowych itp.) 

− skarpy rowów i cieków dochodzących do przepustu, na ode. 3,0 m licząc od zakończeń 

przepustów (w przypadku braku umocnień) 

*W przypadku braku umocnień lub ścianek czołowych w strefie wlotów i wylotów przepustów, szerokość koszenia 

skarpy korpusu drogowego powinna obejmować światło przepustu + 4,0 m (po 2,0 m z kaŜdej strony otworu). 

 

e) Utrzymaniem czystości urządzeń dylatacyjnych i elementów systemu odwodnienia 

W ramach czyszczenia urządzeń dylatacyjnych powinny być wykonane następujące czynności: 

− usunięcie zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień powierzchni jezdnej urządzenia dylatacyjnego, 

− usunięcie zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień powierzchni chodnikowej urządzenia dylatacyjnego, 

− usunięcie zanieczyszczeń z wszelkich szczelin oraz wnęk dylatacyjnych, 

− usunięcie zanieczyszczeń z pod blach maskujących szczeliny dylatacyjne 

− Usunięcie zanieczyszczeń z wolnych przestrzeni między ściankami Ŝwirowymi przyczółków i tylnymi 

(pionowymi) ścianami elementów ustrojów nośnych (poprzecznie, dźwigarów, płyt pomostu) 

− Przepłukiwanie wodą pod ciśnieniem oczyszczonych z zanieczyszczeń wkładek gumowych dylatacji 

modułowych 

− Mycie blach maskujących 

− BieŜące usuwanie ewentualnych skutków wywołanych przeciekami wody przez urządzenia dylatacyjne. 

Chodzi tu przede wszystkim o usuwanie brudnych zacieków z elementów podpór oraz ustrojów 



 
 

nośnych (poza obowiązkowym myciem korpusów objętych SST M-21.03.00.) 

Sposób prowadzenia robót nie moŜe powodować zanieczyszczenia innych elementów konstrukcji 

obiektu. 

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, uŜycie środków pływających i 

innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy 

odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie, naleŜy do Wykonawcy robót. 

Prowadzenie przez Wykonawcę prac utrzymaniowych przy czyszczeniu elementów systemu 

odwodnieniowego, nie moŜe powodować uszkodzeń lub zanieczyszczeń innych elementów konstrukcji obiektu. 

W ramach robót objętych niniejszą SST, przewiduje się m.in.: 

− usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych we wpustach i rynnach, 

− usunięcie zanieczyszczeń ze ścieków przykrawęŜnikowych, 

− czyszczenie z nacieków soli rurek spustowych sączków odwadniających 

− udroŜnienie rur spustowych wpustów mostowych, sączków oraz instalacji kanalizacyjnej obiektu 

− usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w studniach oraz korytach odwodnieniowych znajdujących 

się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 

− usuniecie zanieczyszczeń nagromadzonych w ściekach skarpowych (z łapaczami i osadnikami włącznie) 

Wykonanie urządzeń pomocniczych jak rusztowania, pomosty robocze itp., niezbędnych do prowadzenia 

robót utrzymaniowych, naleŜy do Wykonawcy. 

W przypadku konieczności wymontowania pojedynczej kształtki lub prostki rury z instalacji kanalizacyjnej 

w celu jej udroŜnienia, ponowne wstawienie tych elementów i uszczelnienie ich połączeń naleŜy do Wykonawcy. 

 

f) Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników 

mogących wywoływać korozję biologiczną 

Do „zanieczyszczeń" zalicza się m.in. nacieki i wykwity soli, stalaktyty solne oraz glony, mchy i porosty. 

Do usuwania produktów korozji lub czynników organicznych przyśpieszających korozję biologiczną, 

dopuszcza się następujące metody: 

− Skuwanie, polegające na odbijaniu zanieczyszczeń za pomocą młotków ręcznych i elektrycznych 

− Oczyszczanie za pomocą obrotowych szczotek stalowych 

− Szlifowanie, polegające na czyszczeniu elementów za pomocą szlifierek 

− Czyszczenie strumieniowo-ścierne, polegające na oczyszczaniu powierzchni za pomocą strumienia 

ścierniwa wyrzucanego przez specjalną dyszę za pomocą spręŜonego powietrza lub strumienia wody pod 

wysokim ciśnieniem (zalecane) - tzw. lancy wodnej o ciśnieniu kilkuset barów. 

Zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, produkty korozji ługującej (zacieki i wykwity soli) oraz czynniki 

mogące wywoływać korozję biologiczną, naleŜy usuwać z wszystkich elementów obiektów mostowych, czyli z płyty 

pomostu, dźwigarów, poprzecznie, gzymsów, wsporników pochodnikowych, podpór skrajnych i pośrednich (w tym 

równieŜ nurtowych) oraz z wszystkich elementów przepustów. 

Sposób czyszczenia nie moŜe powodować ubytków materiału czyszczonego elementu jak teŜ uszkodzeń 

innych elementów konstrukcji nie przeznaczonych do czyszczenia. 

Powierzchnia elementu po czyszczeniu powinna zostać odpylona strumieniem spręŜonego powietrza lub 

przy uŜyciu odkurzacza przemysłowego. 

Sposób prowadzenia robót nie moŜe powodować zanieczyszczenia innych elementów konstrukcji obiektu. 

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, uŜycie środków pływających i 

innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy 

odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie, naleŜy do Wykonawcy robót. 

 



 
 

g) Utrzymanie zimowe obiektów mostowych 

Do zimowego utrzymania obiektów mostowych, objętego niniejszą SST, naleŜy: 

− Przygotowanie materiałów do usuwania śliskości 

− Usuwanie śniegu i zalodzeń z jezdni w obszarze wpustów odwadniających i urządzeń 

dylatacyjnych 

− Usuwanie śniegu i zalodzeń ze stref chodnikowych oraz schodów (nie dotyczy schodów 

skarpowych) 

− Usuwanie śniegu i zalodzeń z wyniesionych poboczy technicznych 

− Usuwanie śliskości na chodnikach i schodach, po których odbywa się ruch pieszy 

− Czyszczenie systemów odwadniających (kratek, osadników, kolektorów) i urządzeń 

dylatacyjnych z zalegającego piasku sypanego w czasie akcji zimowej. 

− Prace porządkowe po sezonie zimowym. 

WyŜej wymienione zabiegi muszą zapewnić ciągłą droŜność systemów odwadniających obiekt oraz 

sprawność urządzeń dylatacyjnych. 

OdśnieŜanie i uszorstkowienie chodników i schodów dla pieszych powinno się odbywać wg standardów 

zimowego utrzymania dróg - Załącznik Nr 1 do niniejszej SST. 

W przypadku gdy występują trudne warunki pogodowe, a wykonawca nie jest w stanie przy posiadanych 

środkach technicznych i materiałowych prowadzić pracy zgodnie ze standardem, powinien powiadomić o tym 

InŜyniera Kontraktu. 

Technika odśnieŜania chodników i schodów mostowych jest uzaleŜniona od ich długości, szerokości oraz 

rodzaju i ilości śniegu. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię. 

Śnieg zalęgający na chodnikach, o ile umoŜliwią to warunki terenowe pod obiektem (np. pole), moŜe być 

zrzucany na dół, 

Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp. 

Śnieg, w przypadkach gdy jest to konieczne, powinien być wywoŜony z chodników obiektów znajdujących 

się w miastach lub innych obszarach zabudowanych. WywoŜenie śniegu powinno mieć miejsce w przypadku 

zalegania jego duŜej ilości, uniemoŜliwiającej poruszanie się pieszych. 

Przy opadach ciągłych, Wykonawca zobowiązany jest do powtarzania usuwania śniegu w taki sposób, aby 

nie dopuścić do utworzenia warstwy śniegu o grubości nie większej niŜ 5 cm (dotyczy obiektów mostowych w 

miastach). 

Po ustaniu opadów ciągi piesze, naleŜy ponownie odśnieŜyć i uszorstkowić. 

OdśnieŜanie poboczy technicznych, stref przykrawęŜnikowych jezdni oraz stref przy słupach barier 

ochronnych zamontowanych na chodnikach, naleŜy prowadzić po zakończeniu prac związanych z odśnieŜaniem 

jezdni drogowej (nie będącej przedmiotem niniejszej SST) oraz odśnieŜaniem ciągów pieszych objętych niniejszą 

SST. 

W przypadku nie występowania opadów śniegu, a konieczności posypania chodników, prace naleŜy 

zorganizować w taki sposób, aby wszystkie ciągi piesze były posypane do godz. 7.00, a w ciągu dnia 

systematycznie kontrolowane w celu bieŜącego usuwania śliskości. 

Grube warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu naleŜy w pierwszej kolejności mechanicznie usunąć z 

chodników. Cienkie pozostałości lodu i śniegu naleŜy następnie uszorstnić przez jednorazowe posypywanie 

kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60-100 g/m2. 

Do uszorstniania ubitego śniegu naleŜy stosować jedno lub dwukrotne posypanie w ciągu dnia kruszywem 

z wydatkiem jednostkowym kaŜdorazowo 100-150 g/m2. 

Posypywanie naleŜy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pieszych. 

Zalegający przy krawędziach jezdni materiał uszorstniajacy naleŜy dokładnie uprzątnąć. 



 
 

Elementy systemu odwodnieniowego obiektów (wpusty, kolektory odwodnieniowe, przykanaliki) muszą 

zostać bezwzględnie oczyszczone i przepłukane czystą wodą. 

Po zakończeniu sezonu zimowego skrzynie z materiałami uszorstniającymi naleŜy uporządkować i usunąć 

poza granice pasa drogowego. 

 

h) Odmulanie przepustów 

Odmulanie przepustów z namułu i kamieni, naleŜy dokonać ręcznie, w pierwszej kolejności, przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek robót związanych z ich konserwacją. 

W przypadku przepustów na czynnych ciekach wodnych, roboty związane z odmulanie i czyszczeniem 

ich wnętrza, realizowane będą przy otwartym przepływie wody. 

Namuł, nadmiar gruntu oraz kamienie i nieczystości pochodzące z czyszczonych przepustów, naleŜy 

załadować na środki transportowe, wywieźć poza teren pasa drogowego i zutylizować. 

 

5.2. Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska  

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie, pod obiektem lub na 

wodzie, naleŜy do Wykonawcy. 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie, pod obiektem lub na 

wodzie, naleŜy do Wykonawcy. 

a) Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejscy, 

Usunięte z trudnodostępnych miejsc konstrukcji zanieczyszczenia powinny być zebrane do pojemników i 

usunięte poza granice pasa drogowego. Do Wykonawcy robót naleŜy utylizacja zanieczyszczeń. To samo dotyczy 

usuniętych z konstrukcji podpór gałęzi drzew lub innych części roślinnych. Niedopuszczalne jest ich wrzucanie do 

wody. 

b) Czyszczenie i mycie, 

Niedopuszczalne jest zmiatanie zanieczyszczeń z pomostu bezpośrednio poza obiekt. Zanieczyszczenia 

powinny być zebrane do pojemników i usunięte poza granice pasa drogowego. Do Wykonawcy robót naleŜy 

utylizacja zanieczyszczeń. 

Sposób prowadzenia przez Wykonawcę robót lub wykonane osłony ochronne powinny zabezpieczać 

pojazdy i pieszych na obiekcie oraz pod obiektem przed zamoczeniem środkiem myjącym. 

 

c) Usuwanie roślin z obiektu, 

Niedopuszczalne jest stosowanie do usuwania roślin pestycydów lub innych środków chemicznych do 

zwalczania chwastów. 

d) Koszenie traw i niszczenie chwastów, 

NaleŜy pamiętać, Ŝe środki chemiczne są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, a ich nieumiejętne 

stosowanie moŜe powodować zagroŜenie zdrowia i Ŝycia ludzi oraz zwierząt. 

e) Utrzymaniem czystości urządzeń dylatacyjnych i elementów systemu odwodnienia,  

Usunięte z dylatacji zanieczyszczenia powinny być zebrane do pojemników i usunięte poza granice pasa 

drogowego. Do Wykonawcy robót naleŜy utylizacja zanieczyszczeń. 

Zanieczyszczenia usunięte z elementów instalacji odwodnienia obiektu Wykonawca obowiązany jest 

zebrać do pojemników i usunąć poza granice pasa drogowego. Do Wykonawcy robót naleŜy utylizacja 

zanieczyszczeń. 

f) Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników 



 
 

mogących wywoływać korozję biologiczną, 

Warunkiem prowadzenia robót przy odbywającym się ruchu drogowym, pieszym lub kolejowym pod 

obiektem, jest zastosowanie przez Wykonawcę osłon zabezpieczających pojazdy i pieszych przed ich 

zapyleniem. 

Obowiązek stosowania takich osłon dotyczy takŜe obiektów usytuowanych nad zbiornikami lub ciekami wodnymi. 

Usunięcie i utylizacja pozostałości oraz produktów po czyszczeniu naleŜy do obowiązku Wykonawcy. 

g) Utrzymanie zimowe obiektów mostowych, 

h) Odmulanie przepustów 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej. 

a) Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejscy 

Na Ŝądanie TIM-a, Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca robót w celu dokonania 

kontroli jakości ich wykonania. 

 

b) Czyszczenie i mycie 

W przypadku zastrzeŜeń, co do dokładności usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni pomostu (lub 

wnętrza tunelu lub przejścia podziemnego), naleŜy przeprowadzić następujący test kontrolny - z dowolnie 

wskazanego przez Terenowego Inspektora Mostowego, 1 m2 [metra kwadratowego] powierzchni pomostu (tunelu 

lub przejścia), naleŜy miękką szczotką włosianą zmieść pozostałości zanieczyszczeń i wsypać do menzurki z 

podziałką objętości; Objętość zanieczyszczeń nie powinna przekraczać 10 cm3. 

Umyta powierzchnia elementu obiektu, po całkowitym wyschnięciu nie powinna wykazywać zacieków, ani 

pozostałości środka myjącego. 

Powierzchnia umytego elementu w miejscu przetarcia jej gąbką nasączoną wodą z dodatkiem płynu do 

zmywania naczyń, po wyschnięciu nie powinna odróŜniać się kolorystycznie od ogólnego tła. 

 

c) Usuwanie roślin z obiektu 

 

d) Koszenie traw i niszczenie chwastów 

W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i 

niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami punktu 5 niniejszej SST, w tym w szczególności: 

− Dopilnowania terminu pierwszego koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion 

chwastów 

− Skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu 

− Usunięcia i zniszczenia skoszonej trawy i chwastów, zgodnie z wymaganiami 

− Kontrolowania jakości i ilości środków chwastobójczych przy chemicznym niszczeniu chwastów, 

 

e) Utrzymaniem czystości urządzeń dylatacyjnych i elementów systemu odwodnienia 

Kontrola droŜności rur spustowych, rynien lub przewodów instalacji kanalizacyjnej po wykonaniu prac 

utrzymaniowych polega na gwałtownym wlaniu do wpustu 10 I wody, która powinna swobodnie wypłynąć na 

zewnątrz obiektu. 

W przypadku odprowadzenia wody z obiektu do instalacji kanalizacyjnej droŜność przewodów naleŜy sprawdzić 

przy zdjętej pokrywie otworu rewizyjnego w rurze spustowej na poziomie terenu. 

 

f) Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników 

mogących wywoływać korozję biologiczną 



 
 

Powierzchnia oczyszczonego elementu nie powinna wykazywać ubytków materiału konstrukcji oraz plam 

odróŜniających się kolorystycznie od ogólnego tła. 

 

g) Utrzymanie zimowe obiektów mostowych 

Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej. 

 

h) Odmulanie przepustów 

Przy wykonywaniu i odbiorze bagrowania, powinna zostać przeprowadzona kontrola czystości ich 

przewodów przepustów oraz rowów i cieków w bezpośrednim ich sąsiedztwie. 

Jakość wykonanych robót podlega ocenie wizualnej. 

Na Ŝądanie TIM-a, Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostęp do miejsca robót w celu dokonania 

kontroli jakości ich wykonania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

a) Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc 

Jednostką obmiaru jest 1 obiekt, zgodnie z tabelą „kosztorys ofertowy”.  

 

b) Czyszczenie i mycie 

Jednostkami obmiaru są: 1 m2, 1 obiekt, mb, zgodnie z tabelą „kosztorys ofertowy”. 

 

c) Usuwanie roślin z obiektu 

Jednostką obmiaru robót roślin jest 1 m2, zgodnie z tabelą „kosztorys ofertowy”.  

 

d) Koszenie traw i niszczenie chwastów 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2, zgodnie z tabelą „kosztorys ofertowy”. 

 

e) Utrzymaniem czystości urządzeń dylatacyjnych i elementów systemu odwodnienia 

Jednostką obmiaru robót jest 1 obiekt, zgodnie z tabelą „kosztorys ofertowy”. 

 

f) Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących 

wywoływać korozję biologiczną 

Jednostką obmiaru robót jest 1 obiekt, zgodnie z tabelą „kosztorys ofertowy”. 

 

g) Utrzymanie zimowe obiektów mostowych 

Jednostką obmiaru robót jest 1 obiekt, zgodnie z tabelą „kosztorys ofertowy”. 

 

h) Odmulanie przepustów 

Jednostką obmiaru robót jest 1 mb, zgodnie z tabelą „kosztorys ofertowy”. 

 

 



 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich zakończeniu, na koniec danego okresu rozrachunkowego. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w protokole kontroli bieŜącego utrzymania czystości, 

zakończenia wszystkich robót na określonym obiekcie inŜynierskim. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego robót podstawowych oraz wszystkich robót 

towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą SST, wykonanych i potwierdzonych przez TIM-a w  

protokole kontroli bieŜącego utrzymania czystości obiektów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

    Nie dotyczy. 

 

  
 



SST RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE  

1. Wstęp 
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych z 

montaŜem i demontaŜem rusztowań zewnętrznych. 

2. Pracownicy zatrudnieni przy montaŜu i demontaŜu rusztowań powinni być przeszkoleni przy wykonywaniu tego 

rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upowaŜniające do wykonywania montaŜu rusztowań 

budowlanych. 

3. Rusztowanie moŜe  być uŜytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do 

uŜytkowania. 

4.Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,Ŝe dany rodzaj 

rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z 

przepisami. 

5. KaŜde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 

techniczną moŜe stanowić instrukcja montaŜu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta 

rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. 

Instrukcja montaŜu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 

− nazwę producenta z danymi adresowymi , 

− system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) , 

− zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i 

nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 

• dopuszczalne obciąŜenie pomostów roboczych , 

• dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania 

projektu technicznego , 

• dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciąŜeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest 

moŜliwa , 

− sposób montaŜu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) , 

− informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposaŜenia , 

− warunki montaŜu i demontaŜu rusztowania , 

− schematy montaŜowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku 

montaŜu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które naleŜą do danego systemu 

rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania, 

− wzór protokółu odbioru , 

− wymagania montaŜowe i eksploatacyjne , zasady montaŜu i demontaŜu rusztowania, 

− certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 

bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. 

dokumentacją rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów , 

stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia 

transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny przy 

montaŜu i demontaŜu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i 

montaŜu oraz eksploatacji rusztowań . 

 

6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji rusztowania. 



7. Ze względu na sposób uŜytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ). 8.. Ze 

względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciąŜeń rusztowania są : wolnostojące, przyścienne i 

wiszące. 

 

2. Materiały 
1.Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na 

wysokości , słuŜąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana 

,tymczasowa ,słuŜąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie 

systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie 

narzucone przez wymiary elementów rusztowania , słuŜą do utrzymywania osób. 

2. Rusztowania naleŜy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 

rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania. 

3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to: 

− wysokość rusztowania , 

− wysokość przęsła , 

− długość przęsła , 

− szerokość przęsła , 

4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 

− stęŜenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem naroŜnym , ramy drabinowe 

z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stęŜeń, oraz inne elementy 

uŜywane jako wzmocnienia pionowe) , 

− stęŜenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stęŜeń i sztywne połączenia pomiędzy 

poprzecznicami i podłuŜnicami oraz inne elementy uŜywane jako wzmocnienie poziome ) , 

− słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umoŜliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 

rusztowania ) , 

− stęŜenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , słuŜąca do podparcia wsporników 

rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) , 

− węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 

− stęŜenie wzdłuŜne , 

− stojaki , poprzecznice , podłuŜnice , podłuŜnice wzmacniające, 

− odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 

− pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami , 

− wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , słuŜący do 

układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych , 

− podstawki ( sztywna płyta , słuŜąca do rozłoŜenia nacisku na większą powierzchnię ) , 

− fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciąŜenie ), 

− rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej , 

składający się z 2-óch podłuŜnic połączonych poprzeczkami, 

− rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej , 

składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami , 

− kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 

odciągu, 



− konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości 

przedmiotów i materiałów budowlanych , 

− poręcz główna , poręcz pośrednia , krawęŜnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne , 

− podstawki śrubowe, złącza ( krzyŜowe, obrotowe, równoległe, wzdłuŜne itp.). 

3. Sprzęt . 
1. Przy montaŜu rusztowań uŜywa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 

2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

4. Transport . 
1. Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

 

5. Wykonanie robót. 
1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montaŜu i eksploatacji 

rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej 

. Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niŜ 

zawarta w instrukcji montaŜu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i 

wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem 

systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. 

2. Zaleca się stosowanie przy remoncie Pałacu rusztowanie systemowe , którego montaŜ , demontaŜ i 

eksploatację naleŜy prowadzić zgodnie z Instrukcją montaŜu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez 

producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo 

dobrze tę instrukcję montaŜu i eksploatacji danego rusztowania . 

3. NajwaŜniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz jego 

przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie rusztowania do 

eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem . 

4.. Rusztowania moŜna uŜytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i certyfikat 

na znak bezpieczeństwa.. 

5. Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) naleŜy zgłosić je do demontaŜu , dokonując wpisu w 

dzienniku budowy. 

6. . Podczas montaŜu , demontaŜu i eksploatacji rusztowań naleŜy przestrzegać przepisów bhp. Praca na 

rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i 

przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia . 

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach : 

− w czasie zmroku , jeŜeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

− w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 

− podczas burzy i wiatru , 

− w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest 

mniejsza niŜ 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyŜej 30 

kV.( jeŜeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna naleŜy zdemontować lub wyłączyć spod 

napięcia ). 

8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciąŜeniu 

pomostów. 



9  W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na 

wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagroŜenia. 

6. Kontrola jakości robót: 
Przed odbiorem naleŜy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć naleŜy: 

− stan podłoŜa - przeprowadzeniu badań podłoŜa na którym będą montowane rusztowania , 

− posadowienie rusztowania , 

− siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek , 

− stęŜenia - czy zgodne z instrukcją montaŜu lub projektem technicznym rusztowania , 

− zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montaŜu lub projektem 

technicznym rusztowania , 

− pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montaŜu lub projektem technicznym 

rusztowania , 

− komunikację , czy zgodne z instrukcją montaŜu lub projektem technicznym rusztowania , 

− urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności, 

− usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii , 

− zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montaŜu lub projektem technicznym 

rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 

płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) 

rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zaleŜności od 

składu brygady roboczej. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar 

robót konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego 

w Rejonie. 

8. Odbiór robót 
1.Odbiór robót naleŜy przeprowadzić kaŜdorazowo po ich montaŜu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy 

udziale wykonawcy montaŜu oraz Inspektora Nadzoru. 

2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montaŜu i eksploatacji danego rusztowania. 

3. Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) naleŜy wykonywać codziennie przed 

rozpoczęciem pracy , sprawdzając : 

− czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 

− czy jest prawidłowo zakotwione, 

− czy nie styka się z przewodami elektrycznymi , 

− czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie , 

stabilne ), 

− poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ), 

− czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania . 



 

4. Ponadto naleŜy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub 

konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian , które mogą 

spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji 

rusztowania. 

5. Ponadto naleŜy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuŜszej przerwie w pracy niŜ 2 tygodnie 

oraz po kaŜdej burzy , po kaŜdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak w 

odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym . Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy 

odbiorze. 

6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauwaŜone 

usterki winne być w trybie pilnym po kaŜdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku 

budowy przez osoby dokonujące kontroli. 

7.KaŜdorazowo po demontaŜu rusztowania naleŜy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów 

rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

9. Warunki płatności: 
Podstaw płatno ci jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje 

wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 

Obejmuje równieŜ wszelkie roboty konieczne, które umoŜliwia uŜytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z 

przepisami ( art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego). 

10. Przepisy związane: 
1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych . 

2.Dz. U. 178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas uŜytkowania 

maszyn przez pracowników podczas pracy. 

3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej. 

7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja.  

9. PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowań. 

10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych. 

11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 

placu budowy . 

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych . 



D.05.03.17.  REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drogach krajowych.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów i obejmują: naprawę 

wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieŜąco, związanych z 

usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagraŜających bezpieczeństwu ruchu, jak równieŜ zabiegi obejmujące małe 

powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. 

 Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z 

kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. 

Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych podano w tablicy 1. 

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niŜ grubość warstwy 

ścieralnej. 

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niŜ grubość warstwy 

ścieralnej. 

1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 

mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionową lub kationową emulsją asfaltową 

modyfikowaną odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentów w szczelnych 10, 20 30 

kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywą lub szczelnych workach z tworzywa 

syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody. 

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypełnienia porów - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 

mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem upłynnionym szybkoodparowującym rozpuszczalnikiem. 

SłuŜy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw ścieralnych nawierzchni bitumicznych. 

Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 



1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cz ąstkowych remontów nawierzchni  bitumicznych 

 Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały uŜyte do tego celu powinny być dostosowane 

do rodzaju i wielkości uszkodzenia, np. wg tablicy 1. 

 Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni 

(obłamania) naleŜy naprawiać: 

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”, 

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, 

- techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy 

powierzchniowym utrwaleniu),  

- przy uŜyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji 

asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju. 

 Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej naleŜy naprawiać: 

- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu „slurry seal”, a takŜe mieszankami szybkowiąŜącymi, 

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypełniania porów w ścieralnych warstwach nawierzchni 

(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach), 

- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych pojemnikach), 

- metodą powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji 

asfaltowych, 

- przy uŜyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię emulsją, 

rozsypują grysy i wciskają je w emulsję. 

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbu dowywane na gor ąco 

2.3.1. Beton asfaltowy 

 Beton asfaltowy powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego 

oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w 

mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości uszkodzenia do 80 

mm. Przy głębszych uszkodzeniach naleŜy zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego 

wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i właściwościach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do 

cech remontowanej nawierzchni. 

2.3.2. Asfalt lany 

 Składniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny być tak dobrane, aby: 

a) wymiar największego ziarna w mieszance nie był większy od 1/3 głębokości wypełnianego ubytku (przy 

ubytkach do 50 mm), 



b) mieszanka mineralna miała uziarnienie równomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki mieściła 

się w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PN-S-96025:2000 [2]. 

 Próbki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powinny wykazywać następujące właściwości: 

a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5 cm2 w temperaturze 

      40oC, po 30 minutach, mm, nie więcej niŜ   5 

b) przyrost penetracji po następnych 30 min., mm, 

nie więcej niŜ       0,6 

c) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przełomie gotowej warstwy równomierne. 

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno” 

2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane) 

 Do krótkotrwałego wypełniania uszkodzeń (ubytków) nawierzchni bitumicznych mogą być stosowane 

mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na zimno”, które uzyskały aprobatę techniczną, 

wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 Zastosowanie tych  mieszanek jest uzasadnione, gdy nie moŜna uŜyć mieszanek mineralno-

bitumicznych „na gorąco”. 

2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowiąŜące 

 SzybkowiąŜąca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana „na zimno” wytwarzana 

jest z dwóch składników: 

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu ciągłym od 0 do 4 mm, 

od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami uszlachetniającymi,  

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem 

naturalnego kauczuku. 

 Mieszankę mineralno-emulsyjną naleŜy wytwarzać w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji ciekłej 

zaprawy musi być wbudowana w nawierzchnię w ciągu kilku minut od momentu wytworzenia. 

 Grubość jednorazowo ułoŜonej warstwy nie moŜe być większa od czterokrotnego wymiaru największego 

ziarna w mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm moŜna ułoŜyć warstwą do 2 cm). Do napraw moŜna stosować 

tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, które uzyskały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę i spełniają zawarte w niej wymagania. 

2.4.3. Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu „slurry seal”) 

 Przy większych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni moŜna stosować mieszanki mineralno-

emulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg SST D-05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno (typu „slurry seal”). 

2.4.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne 

 Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw ścieralnych mogą być stosowane 

konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentów w szczelnych pojemnikach 

(10, 20 lub 30 kg). MoŜna stosować tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne posiadające aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i spełniające zawarte w niej wymagania.  

 

 



2.4.5. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów 

 Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów składają się z drobnoziarnistego piasku o 

uziarnieniu ciągłym od 0 do 1 mm, wypełniacza i asfaltu upłynnionego ze środkiem adhezyjnym. Mieszanki te 

zaleca się stosować do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzupełniania ubytków zaprawy lub lepiszcza w 

warstwach ścieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypełnianiu porów oddziałowuje regenerująco 

na zestarzały asfalt, w związku z czym zastosowanie jej jest szczególnie korzystne dla starych warstw 

ścieralnych. MoŜna stosować tylko mieszanki, które posiadają aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę i spełniają zawarte w niej wymagania. 

2.5. Kruszywo 

 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych naleŜy stosować grysy odpowiadające wymaganiom 

podanym w PN-B-11112:1996 [1]. 

2.6. Lepiszcze 

 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych naleŜy stosować kationowe emulsje asfaltowe 

niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadające wymaganiom podanym w 

EmA-99 [3]. Przy remoncie cząstkowym nawierzchni obciąŜonych ruchem większym od średniego naleŜy 

stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 

[3]. 

 MoŜna stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę. 

2.7. Taśmy kauczukowo-asfaltowe 

 Przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi 

na gorąco naleŜy stosować kauczukowo-asfaltowe taśmy samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu 

modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, 

długości od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym. 

 Taśmy powinny charakteryzować się: 

a) dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni, 

b) wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niŜ 350 N/30 cm2, 

c) dobrą giętkością w temperaturze -20oC na wałku ∅ 10 mm, 

d) wydłuŜeniem przy zerwaniu nie mniej niŜ 800%, 

e) odkształceniem trwałym po wydłuŜeniu o 100% nie większym niŜ 10%, 

f) odpornością na starzenie się. 

Taśmy te słuŜą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco z 

pionowo przyciętymi ściankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejącej nawierzchni. Szerokość taśmy 

powinna być równa grubości wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) naleŜy 

stosować przy szerokościach naprawianych ubytków (wybojów) do 1,5 metra, zaś grubsze (np. 10 mm) przy 

szerokościach większych od 4 metrów. 



3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed nap rawą 

 W zaleŜności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu do 

przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działające urządzenia, 

do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym 

miejscom geometrycznych kształtów (moŜliwie zbliŜonych do prostokątów), 

- spręŜarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, 

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków 

wirujących  (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki 

słuŜą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. 

przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych, 

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane 

na specjalnych pojazdach samochodowych. 

3.3. Skrapiarki 

 W zaleŜności od potrzeb naleŜy zapewnić uŜycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej 

stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do 

większości robót remontowych moŜna stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. 

Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne 

spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w załoŜonej ilości (l/m2). 

3.4. Betoniarki 

 Do mieszania składników szybkowiąŜących mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny być 

zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemności dostosowanej do zakresu wykonywanych robót i czasu 

wiązania mieszanki. Mogą to być betoniarki o pojemności 25, 50 lub 100 litrów. 

3.5. Sprzęt do uszczelniania pojedynczych p ękni ęć nawierzchni 

 Do uszczelniania pojedynczych pęknięć nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w warstwie 

ścieralnej naleŜy stosować sprzęt wyposaŜony w szczelny termos do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej 

oraz walec drogowy. 

3.6. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gor ąco” lub „na zimno” 

 Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek 

mineralno-bitumicznych przy uŜyciu łopat, listwowych ściągaczek (uŜycie grabi wykluczone) i listew profilowych. 

Do zagęszczenia rozłoŜonych mieszanek naleŜy uŜyć lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych. 

 3.7. Sprzęt do wbudowywania asfaltu lanego 

 Do wbudowywania asfaltu lanego naleŜy dysponować następującym sprzętem: 

− kotły produkcyjno-transportowe holowane przez ciągniki lub samochody, 



− kotły stałe, 

− kotły transportowe montowane na samochodach samowyładowczych, 

− otaczarki wyposaŜone dodatkowo w suszarkę do podgrzewania wypełniacza, 

− układarki, 

− taczki, Ŝelazka Ŝeliwne, koksowniki, zacieraczki, gładziki, łopaty, szczotki, listwy drewniane lub stalowe w 

przypadku układania ręcznego 

3.8. Specjalistyczny sprz ęt do naprawy powierzchniowych uszkodze ń 

 Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) moŜna uŜyć specjalne remontery, 

wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w 

oczyszczone spręŜonym powietrzem uszkodzenia. 

 Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłuŜnych) pęknięć (szerszych 

od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów (powyŜej 3 cm) ale takŜe do wypełniania powierzchniowych 

uszkodzeń i zaniŜeń powierzchni warstwy ścieralnej. Remonter powinien być wyposaŜony w wysokowydajną 

dmuchawę do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyŜej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o 

wydajności powyŜej 65 l/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema 

wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 

8 do 12 mm) duŜej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. 

 Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompą emulsji o 

wydajności 42 l/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na zmianę. 

 Remonter powinien być wyposaŜony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym ze 

standardowego samochodu samowyładowczego, a takŜe w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po 

zakończeniu remontu cząstkowego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” 

 Mieszankę betonu asfaltowego moŜna transportować samochodami samowyładowczymi wyposaŜonymi 

w plandeki. 

 Przy naprawie niewielkich powierzchni, naleŜy transportować gorącą mieszankę mineralno-asfaltową w 

pojemnikach izolowanych cieplnie. 

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” 

 Mieszanki mineralno-asfaltowe mogą być transportowane samochodami samowyładowczymi 

wyposaŜonymi w plandeki.  

4.4. Transport kruszywa 

 Kruszywo moŜe być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 



4.5. Transport lepiszcza 

 Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z EmA-99 [3]. 

4.6. Transport asfaltu lanego 

 Asfalt lany powinien być transportowany w: 

− kotły produkcyjno-transportowe holowane przez ciągniki lub samochody, 

− kotły transportowe montowane na samochodach samowyładowczych 

4.7. Transport innych materiałów 

 Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

 Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania naleŜy ustalić sposób 

naprawy, korzystając np. z tablicy 1. 

 Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do 

naprawy naleŜy wykonać bardzo starannie przez: 

- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokość 

umoŜliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta, 

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, Ŝwiru, piasku i pyłu. 

5.3. Uszczelnianie pojedynczych p ękni ęć nawierzchni 

 Pojedyncze pęknięcie i otwarte spoiny robocze naleŜy przygotować do wypełnienia i wypełnić 

przygotowaną masą. 

5.4. Naprawa wybojów i obłamanych kraw ędzi nawierzchni mieszankami mineralno-

asfaltowymi „na gor ąco” lub „na zimno” 

 Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), naleŜy spryskać dno 

i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy stosowaniu 

do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”, zaś przy zastosowaniu mieszanek mineralno-

asfaltowych „na gorąco” - zamiast spryskania bocznych ścianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie moŜna 

przykleić samoprzylepne taśmy kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8). 

 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy rozłoŜyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew 

profilowych. W Ŝadnym wypadku nie naleŜy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do 

przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona 

na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułoŜona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona 

powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. RóŜnice w poziomie naprawionego 



miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyŜej 60 km/h, nie powinny być większe 

od 4 mm. RozłoŜoną mieszankę naleŜy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. 

 Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni naleŜy zapewnić odpowiedni opór boczny dla 

zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie. 

 JeŜeli wybój nastąpił wokół pęknięcia poprzecznego lub podłuŜnego, to po jego naprawieniu naleŜy 

niezwłocznie wyfrezować nad pęknięciem w wykonanej łacie szczelinę o szerokości 12 mm i głębokości 25 mm, a 

następnie wypełnić ją zalewą asfaltową, zgodnie z OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i 

poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”. 

5.5. Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy  na powierzchni warstwy ścieralnej 

5.5.1.  Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej mieszankami 

mineralno-emulsyjnymi typu „slurry seal” 

 Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mniejszych powierzchniach jezdni (poniŜej 10% powierzchni 

remontowanego odcinka drogi) moŜna stosować konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne o dobranym 

uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) w zaleŜności od głębokości tekstury warstwy 

ścieralnej. Im głębsza jest tekstura, tym większe ziarna powinny być w zastosowanej mieszance mineralno-

emulsyjnej. 

 Naprawione podłoŜe musi być bardzo czyste i poŜądane jest by było nieco wilgotne, ale w Ŝadnym 

przypadku nie moŜe być mokre. Suche podłoŜe przyspiesza wiązanie mieszanki. 

 Dla uzyskania lepszego powiązania z istniejącym podłoŜem naleŜy powierzchnię starej warstwy asfaltowej 

spryskać emulsją w ilości od 0,2 do 0,3 kg/m2 lub wetrzeć szczotkami w podłoŜe rozcieńczone wodą (w stosunku 

1:1) konfekcjonowaną mieszankę mineralno-emulsyjną w ilości od 0,8 do 1,0 kg/m2. Aby utrzymać czas 

wysychania i wiązania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 do 3 godz.) naleŜy pracować tylko przy suchej i 

gorącej pogodzie (temperatura podłoŜa powyŜej 10oC), a zaprawę nanosić tylko w cienkich warstwach (do 3 

kg/m2 w jednej warstwie, przy potrzebie wbudowania większej ilości naleŜy to zrobić w dwóch warstwach po 3 

kg/m2). Druga warstwa moŜe być wbudowana dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy. 

 Konfekcjonowaną mieszankę mineralno-emulsyjną naleŜy wylewać ze szczelnych pojemników i 

rozprowadzać przy pomocy gumowych listew przesuwanych ręcznie po powierzchni lub teŜ przy pomocy ręcznie 

przesuwanych urządzeń rozkładających (skrzynie bez dna z gumowymi listwami ściągającymi). 

 Wykonane uszczelnienie (uzupełnienie zaprawy) moŜe być oddane do ruchu dopiero po całkowitym 

wyschnięciu mieszanki w rozłoŜonej warstwie. 

 W zaleŜności od temperatury i wilgotności powietrza celowe jest ograniczenie prędkości ruchu do 40 km/h w 

ciągu 1 do 3 dni. 

5.5.2.  Uzupełnianie ubytków zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej mieszankami mineralno-asfaltowymi do 

wypełnienia  

 Mieszanki do wypełniania porów, składając się z drobnoziarnistego piasku, wypełniacza i asfaltu 

upłynnionego ze środkiem adhezyjnym, mogą wnikać w czyste pory w warstwie ścieralnej i nieco rozpuszczać 

(zmiękczać) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, Ŝe zapewnia to mocne połączenie mieszanki z 

podłoŜem. 

 Mieszanki naleŜy stosować przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powyŜej 5oC. PodłoŜe musi 

mieć oczyszczone pory i być suche. 



 Mieszankę nanosi się bardzo cienką warstwą (od 0,8 do 1,3 kg/m2) i bardzo energicznie ściąga się ją 

listwami. Bezwzględnie naleŜy unikać wypełniania wybojów tą mieszanką, gdyŜ w tych miejscach proces 

odparowywania rozpuszczalnika trwałby bardzo długo i powodował obniŜenie stabilności warstwy w takim 

miejscu. 

 Po około 10 do 20 minutach od rozłoŜenia mieszanki naleŜy równomiernie posypać ją czystym piaskiem 

łamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilości od 3 do  5 kg/m2. Po tym zabiegu moŜna oddać 

nawierzchnię do ruchu. 

5.5.3.  Uzupełnianie ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej techniką sprysku 

lepiszczem i posypania grysem 

 Technologia uzupełniania ubytków ziarn,  kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym 

powierzchniowym utrwaleniu. Technologia ta nie dotyczy dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR6. 

 W zaleŜności od ilości miejsc z ubytkami i wielkości ubytków naleŜy stosować odpowiedni sprzęt do ich 

naprawy. 

 Przy większych powierzchniach uszkodzonych naleŜy stosować remonter wykonujący przy jednym 

przejściu maszyny, sprysk lepiszczem (kationową emulsją asfaltową), posypanie grysem granulowanym i 

wciśnięcie go w lepiszcze. 

 Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych naleŜy zastosować specjalny remonter natryskujący pod 

ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową. Remonter ten umoŜliwia 

oczyszczenie naprawianego miejsca spręŜonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana 

jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy uŜyciu tej samej dyszy natryskuje się pod 

ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją W końcowej fazie naleŜy zastosować 

natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. 

 W zaleŜności od tekstury naprawianej nawierzchni naleŜy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 

2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm). 

 Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu moŜe odbywać się ruch samochodowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz 

wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je InŜynierowi do 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spękań nawierzchni 

 W czasie uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzić badania: 

− Dokładności oczyszczenia, 

− Dokładności spryskania podłoŜa emulsją, 

− Temperatury lepiszcza, 



− Ilości rozkładanego lepiszcza, 

− Sprawności urządzeń i maszyn wpółpracujacych. 

6.3.2.  Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 

 W czasie wykonywania napraw uszkodzeń naleŜy kontrolować: 

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie wykonywany remont 

uszkodzonego miejsca, 

- skład wbudowywanych mieszanek: 

- betonu asfaltowego,  

- asfaltu lanego,  

- mineralno-asfaltowych „na zimno”,  

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleŜności od uziarnienia mieszanki mineralnej, co najmniej  

jedno badanie na kaŜde rozpoczęte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, na 

kaŜde 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na kaŜde 50 000 kg przy 

uziarnieniu od 0 do 5 mm i na kaŜde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm (uziarnienie           i 

ilość lepiszcza), 

- mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” do powierzchniowego wypełniania ubytków zaprawy 

(porów) - na kaŜde rozpoczęte 10 000 kg co najmniej jedno badanie składu mieszanki (uziarnienie i 

ilość lepiszcza), 

- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie, 

- równość naprawianych fragmentów - kaŜdy fragment 

RóŜnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 

4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyŜej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniŜej 60 km/h, 

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem 

istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni 

o 2 do 4 mm, jeśli warstwę wypełniającą wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” (o długim 

okresie składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które są mniej podatne na dogęszczenie poziom 

warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyŜszy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni 

nawierzchni; zaś dla uszczelnionych spękań poprzecznych i podłuŜnych oraz dla ułoŜenia warstwy ścieralnej 

szerokości do 30 cm przy urządzeniach dylatacyjnych jednostką obmiaru jest 1 m (metr bieŜący). 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru  robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeśli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i krawędzi, 

usunięcie wody), 

- ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową, 

- ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych, 

- ew. poszerzenie spękań przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spękań, usunięcie śladów i 

plam olejowych oraz zagruntowanie ścianek spękań gruntownikiem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2  remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spękań obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wywóz odpadów, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

- pomiary i badania laboratoryjne, 

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 

10.2. Inne dokumenty 

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, 

Warszawa, 1999. 

 



M.13.01.05.    Beton ustroju niosącego klasy B30  

                       w elementach grubości < 60 cm. 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z betonowaniem elementów ustroju nośnego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót betonowych ustroju nośnego i 

obejmują: 

- wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy B30 w deskowaniu, 

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

1.4.1. Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, słuŜące do wykonania projektowanego obiektu 

mostowego. Rusztowania dzieli się na: robocze, montaŜowe i niosące. 

 

1.4.2. Rusztowania robocze - rusztowania słuŜące do przenoszenia cięŜaru sprzętu i ludzi. 

 

1.4.3. Rusztowania montaŜowe - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od montowanej konstrukcji z 

gotowych elementów oraz cięŜaru sprzętu i ludzi. 

 

1.4.4. Rusztowania niosące - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowania i od konstrukcji 

betonowych, Ŝelbetowych i z betonu spręŜonego oraz od cięŜaru sprzętu i ludzi, do czasu uzyskania przez nie 

wymaganej nośności. 

 

1.4.5. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

UWAGA: PoniŜsza specyfikacja ma charakter ogólny i dotyczy całości robót betonowych. 

 



2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST są: 

 

2.1. Drewno na deskowania i rusztowania 

 

2.1.1. Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-92/D-

95017. 

 

2.1.2. Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000. 

 

2.1.3. Tarcica liściasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, klocki itp, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-72/D-96002. 

 

2.2. Elementy stalowe rusztowań składanych 

Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. 

Odbiór tych elementów powinien być dokonany przez wytwórnię przy dostawie. 

Wymiary zasadniczych elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla: 

 

- rur bez szwu wg PN-80/H-74219, 

- kształtowników wg PN-84/H-93000, 

- blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120. 

 

2.3. Składniki betonu przeznaczonego do budowy obiektów mostowych. 

 

2.3.1. Cement 

Do betonów mostowych naleŜy stosować cement portlandzki czysty bez dodatków wg PN-B-19701:1997. Do 

betonu klasy B30 i wyŜszych zaleca się cement mostowy marki 42,5 lub 52,5, a do betonu klasy B25 dopuszcza 

się stosowanie cementu marki 32,5. 

Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju cementu wg PN-B-19701:1997 pod warunkiem spełnienia wymagań 

określonych w PN-S-10040:1999  

Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

 

- zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) - C3S - 50 do 60% masy, 

- zawartość glinianu trójwapnia - C3A - do 7% masy, 

- zawartość alkaliów - do 0.6%, a maksymalnie do 0.9% masy pod warunkiem stosowania kruszywa 

niereaktywnego. 

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF + 2C3A była mniejsza od 20%. 

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:1997, a wyniki 

ocenione wg PN-B-19701:1997.  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek, w ilości większej niŜ 20%, nie dających się rozgnieść w 

palcach i nie rozpadających się w wodzie. 



NaleŜy kaŜdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej, 

obejmującą: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 

- sprawdzenie istnienia grudek (zbryleń) w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach. 

 

Transport i przechowanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy PN-B-19701:1997. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest 

tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać 

świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami prób. 

Silosy moŜna napełniać dopiero po opróŜnieniu z poprzedniej partii cementu.  

W przypadku gdy: 

- czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-B-19701:1997, 

- cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-B-19701:1997, 

- okres przechowywania cementu jest dłuŜszy niŜ podano w PN-B-19701:1997, 

 

obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:1996. 

W przypadku otrzymania pozytywnych wyników powyŜszego badania Kierownik Projektu moŜe dopuścić 

cement do stosowania. 

 

2.3.2. Kruszywa do betonu 

Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  

Poszczególne partie kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i czystym 

podłoŜu w taki sposób, aby nie uległy zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 

Zapasy kruszywa powinny być tak duŜe, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i nie 

zakłócały rytmu budowy. 

W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z róŜnych źródeł naleŜy spowodować, aby udział tych 

kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 

 

2.3.2.1. Kruszywo grube 

Do betonów klasy B30 i wyŜszych naleŜy stosować grysy granitowe lub bazaltowe płukane minimalnej marki 

50 o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Powinny one odpowiadać następującym wymaganiom: 

 

− zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

− zawartość pyłów pochodzenia iłowego do 0.5%, 

− zawartość ziaren nieforemnych to jest wydłuŜonych i płaskich - do 20% (do 10% - dla betonu 

podawanego systemem pompowo-rurowym), 

− wskaźnik rozkruszenia dla grysów bazaltowych - do 8%, dla grysów granitowych i innych – do 16%. 

− nasiąkliwość - do 1.2%, 

− mrozoodporność wg metody bezpośredniej - do 2%, 

− mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg PN-B-11112:1996) - do 10%, 



− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0.1% (lub oznaczenie wg PN-92/B-06714/16 - powinna spełniać wymagania 

odpowiadające 0 stopniowej reaktywności alkalicznej), 

− zawartość związków siarki - do 0.1%, 

− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%, 

− zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce 

naukowo-badawczej wskazanej przez GDDP, a uzyskane wyniki badań spełniają powyŜsze wymagania. 

Do betonów klasy B25 moŜna stosować Ŝwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm. świr powinien 

spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu zwykłego" - dla cementu marki 32,5 

w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto mrozoodporność Ŝwiru badana metodą bezpośrednią wg 

PN-B-11112:1996 ogranicza się do 10%.   

W przypadku stosowania Ŝwiru do klasy B30 naleŜy uzupełnić go grysem marki 50 w ilości co najmniej 20 % 

ogólnej ilości kruszywa grubego. 

W kruszywie grubym, tj. w grysach i Ŝwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość 

podziarna nie przekraczała 5% a nadziarna 10%.  

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

 

− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

 

Do elementów prefabrykowanych i konstrukcji spręŜonych maksymalny wymiar ziaren wynosi 16 mm. 

Stosowanie ziaren o większych wymiarach jest moŜliwe pod warunkiem doświadczalnego sprawdzenia 

urabialności mieszanki betonowej w warunkach wykonywania konstrukcji i za zgodą Kierownika Projektu. 

Kruszywo pochodzące z kaŜdej dostawy musi być poddane na budowie badaniom niepełnym obejmującym: 

 

− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

− oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych (tj. płaskich i wydłuŜonych) wg PN-78/B-06714/16, 

− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

− oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48. 

Krzywa uziarnienia kruszywa grubego powinna zawierać się w krzywych granicznych podanych w PN-S-

10040:1999. 

W przypadku gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa  z wymaganiami wg PN-86/B-06712 

uŜycie takie kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np: przez płukanie lub dodanie odpowiednich 

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty 

roboczej betonu. 



NaleŜy zobowiązać dostawców do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników badań pełnych wg PN-

86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 

przewidzianych przez Kierownika Projektu. Partia kruszywa nie moŜe być większa niŜ 500 Mg. 

 

2.3.2.2. Kruszywo drobne 

Do betonów zaleca się stosować kruszywo drobne gatunku I (o uziarnieniu do 2 mm) w postaci piasku 

pochodzenia rzecznego lub kompozycji piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, kruszywo to powinno 

być tak dobrane w stosunku do kruszywa grubego, by krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa mieściła 

się w podanych krzywych granicznych wg PN-S-10040:1999 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna być zawarta w granicach: 

- do 0.25 mm   14 - 19 %, 

- do 0.50 mm   33 - 48 %, 

- do 1.00 mm   57 - 76 %. 

 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

− zawartość pyłów mineralnych - nie więcej niŜ 1.5%, 

− zawartość związków siarki - do 0.2%, 

− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%, 

− zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-

06714-26, 

− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0.1% (lub oznaczenie wg PN-92/B-06714/16 - powinna spełniać wymagania 

odpowiadające 0 stopniowej reaktywności alkalicznej), 

− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

 

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), lub wg PN-88/B-

06714/48.  

 

NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej 

betonu. 

NaleŜy zobowiązać dostawców do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników badań pełnych wg PN-86/B-

06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 

przewidzianych przez Kierownika Projektu. Partia kruszywa nie moŜe być większa niŜ 500 Mg. 

 

2.3.2.3. Uziarnienie kruszywa 

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą 

kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeŜego betonu 



(wytrzymałość, przepuszczalność, moduł spręŜystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić 

uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielanie mleczka 

cementowego. 

Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku 

oczka 4 mm nie moŜe być większa niŜ 5 %. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynaleŜnego 

do frakcji niŜszej w ilości przewyŜszającej 15 % i uziarnienia przynaleŜnego do frakcji wyŜszej w ilości 

przekraczającej 10 % całego składu frakcji. 

Zaleca się betony klasy B35 i wyŜszej wykonywać z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, 

podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 i B30 naleŜy stosować kruszywo o 

łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i według tabeli podanych poniŜej. 

 

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa wg PN-S-10040:1999 

 

Bok oczka sita (mm) 
Przechodzi przez sito (%) 

Kruszywo do 16 mm Kruszywo do 31.5 mm 

0.25 3 do 8 2 do 8 

0.50 7 do 20 5 do 18 

1.00 12 do 32 8 do 28 

2.00 21 do42 14 do 37 

4.00 36 do56 23 do47 

8.00 60 do 76 38 do 62 

16.00 100 62 do 80 

31.5  100 

 

 

Zalecane krzywe uziarnienia kruszywa do betonu 0÷31 ,5 mm
wg PN-S-10040:1999
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką kaŜdej części konstrukcji 

przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 

 

2.3.3. Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw". 

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia badań. 

NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.  

W przypadku poboru z innego źródła naleŜy przeprowadzać bieŜącą kontrolę zgodnie z PN-88/B-32250: 

- zabarwienie - nie powinna wykazywać, 

- zapach - nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, 

- zawiesina - nie powinna zawierać grudek i kłaczków, 

- pH - co najmniej 6 przy badaniu papierkiem wskaźnikowym. 

 

2.3.4. Dodatki i domieszki do betonu 

Nie dopuszcza się stosowania do betonów mostowych dodatków w postaci popiołów lotnych, mączek 

mineralnych itp. (za wyjątkiem pyłów krzemionkowych dopuszczonych Aprobatą techniczną do takiego 

stosowania). 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki. 

- upłynniające – w celu umoŜliwienia pompowania mieszanki, 

- opóźniające wiązanie – w celu umoŜliwienia układania mieszanki betonowej w okresie wysokich 

temperatur bez obawy wiązania przed ułoŜeniem i zagęszczeniem, 

- przyspieszające wiązanie – w przypadku  konieczności przyspieszenia wiązania z powodu 

przewidywanego obniŜenia temperatury, 

 

Dopuszcza się stosowanie domieszek chemicznych o działaniu kompleksowym, tzw. napowietrzająco-

uplastyczniających i przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobaty techniczne, wydane przez instytucje 

upowaŜnione wymienione w znowelizowanym Prawie Budowlanym oraz atest producenta. 

Przed zastosowaniem betonu z dodatkami w konstrukcji obiektu naleŜy sprawdzić ich skuteczność dla 

racjonalnego ustalenia recepty mieszanki betonowej. 

Zalecane krzywe uziarnienia kruszywa do betonu 0÷16  mm
wg PN-S-10040:1999
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Przed zastosowaniem naleŜy sprawdzić oddziaływanie domieszek uplastyczniających na cement stosowany 

na budowie. 

Beton z domieszką uplastyczniającą musi być zbadany na mrozoodporność, wytrzymałość i szczelność. 

Ilość domieszki napowietrzającej naleŜy ustalić doświadczalnie, tak aby objętość powietrza w zagęszczonej 

mieszance betonowej była zgodna z wymaganiami określonymi w punkcie 6.2.7. 

Zastosowanie dodatku napowietrzającego nie powinno obniŜyć wytrzymałości betonu na ściskanie więcej niŜ 

o 10 % w stosunku do betonu bez dodatków. 

 

2.4. Przekładki pionowe i poziome z płyt styropianowych 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Rusztowania i deskowania 

Roboty naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika 

Projektu, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią. 

 

3.2. Przygotowanie mieszanki betonowej 

 Wytwórnia mieszanek betonowych 

a) Lokalizacja wytwórni 

Wytwórnia powinna być zlokalizowana od miejsca wbudowania, tak aby móc przetransportować mieszankę w 

ciągu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moŜe zakłócać warunków ochrony środowiska, tj. powodować 

zapylenia terenu, zanieczyszczenia wód i wywoływać hałasu powyŜej dopuszczalnych 50 decybeli. Teren 

wytwórni musi być ogrodzony i zabezpieczony pod względem bhp i ppoŜ. Składowiska materiałów powinny być 

utwardzone, materiały zabezpieczone przed moŜliwością mieszania się poszczególnych rodzajów i frakcji. 

Wytwórnia powinna posiadać doprowadzoną energię elektryczną i wodę. NaleŜy przewidzieć pomieszczenia 

socjalne i sanitarne dla załogi oraz zlokalizować miejsce na gromadzenie odpadów. Wykonawca musi posiadać 

świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcję sanitarną i władze ochrony środowiska.  

 

b) Rodzaj wytwórni 

Betoniarnia powinna posiadać pełne wyposaŜenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki 

betonowej. Węzeł betoniarski musi spełniać następujące warunki: - minimalna pojemność zasypowa betoniarki: 

1000 l (dm3), - dozowanie wagowe cementu z dokładnością: + 3%, - dozowanie wagowe kruszywa z 

dokładnością: + 3%, - dozowanie wody moŜe być objętościowe przy pomocy objętościomierza przepływowego z 

dokładnością 2%, - musi istnieć moŜliwość dozowania dwóch rodzajów kruszyw, - dozatory muszą mieć aktualne 

świadectwo legalizacji, - mieszanie składników musi się odbywać w betoniarce o wymuszonym działaniu. 

Zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych.  

Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. 

 

c) Warunki prowadzenia produkcji 

Przed przystąpieniem do produkcji, wszystkie zespoły i urządzenia betoniarni mające wpływ na jakość 

produkowanej mieszanki zostaną komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokółem podpisanym 

przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. Czynności te będą cyklicznie powtarzane co 2.500 Mg wyprodukowanej 



mieszanki. Produkcja moŜe być realizowana w okresie od 15 kwietnia do 15 października, przy temperaturze 

otoczenia powyŜej 5 oC. Ewentualne odstępstwo od tego warunku, moŜe nastąpić po wyraŜeniu zgody przez 

Kierownik Projektu. W przypadku stwierdzenia dobrych warunków atmosferycznych tj. temperatury powyŜej 5 oC, 

nie występowania przymrozków oraz przy bezdeszczowej pogodzie. Produkcja moŜe się odbywać jedynie na 

podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez 

Kierownika Projektu. Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub teŜ za zgodą Kierownika 

Projektu, zleci nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. Kierownika Projektu będzie dysponował własnym 

laboratorium lub teŜ będzie wykorzystywał laboratorium Wykonawcy, uczestnicząc w badaniach. Roboczy skład 

mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury laboratoryjnej. NaleŜy 

umieścić go na tablicy w widocznym miejscu dla operatora. Czas mieszania składników powinien być ustalony 

doświadczalnie, w zaleŜności od składu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju 

urządzenia mieszającego. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Rusztowania i deskowania 

Transport poziomy elementów. 

 

Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontaŜu rusztowań i deskowania na środki 

transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 

Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 

zdeformowaniem. 

Transport pionowy elementów składanych. 

Uchwyty do zamocowania stęŜeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. 

Podnoszone elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie 

podkładek drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy. 

 

Składowanie elementów rusztowań stalowych. 

Elementy naleŜy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania 

wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe naleŜy 

stosować odpowiednio rozłoŜone podkładki drewniane między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed 

odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku, oraz zachować odstępy umoŜliwiające bezpieczne podnoszenie 

elementów. 

Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuŜszy okres czasu naleŜy przeprowadzać 

okresową kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją. 

 

4.2. Materiały do betonu 

Cement luzem przewoŜony samochodami - cementowozami z urządzeniami do przesypywania. 

Pozostałe materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

 

4.3. Beton przeznaczony do pompowania 

Transport mieszanki betonowej nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i składu. 



Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 

transportu nie moŜe być dłuŜszy niŜ: 

- 90 min. - przy temperaturze otoczenia do + 15 oC, 

- 70 min. - przy temperaturze otoczenia do + 20 oC, 

- 30 min. - przy temperaturze otoczenia do + 30 oC. 

 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

Roboty prowadzone b ędą połowami jezdni przy utrzymaniu ruchu pojazdów prz ez cały czas trwania robót. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Kierownikowi Projektu do akceptacji 

Projekt technologiczny betonowania, który określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz 

planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania. 

5.2.1. Oczyszczenie rejonu robót  

 

5.2.2. Wykonanie rusztowania i deskowania  

Budowę rusztowań i deskowania naleŜy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg wymagań 

WP-D, DP-31 i PN-M-48090:1996. 

Wykonanie deskowania powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, 

ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem cięŜaru ułoŜonego betonu. Wielkości te podane powinny być w 

Dokumentacji Projektowej. 

Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 

niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowania i 

związanych z nimi rusztowań, projekt ich powinien być kaŜdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 

odpowiadających warunkom PN-90/B-03200. 

Ustalona konstrukcja deskowania powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeŜej masy 

betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu 

zagęszczania i obciąŜania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna umoŜliwiać łatwy ich montaŜ i 

demontaŜ oraz wielokrotność ich uŜycia.  

Tarcze deskowania powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy 

betonowej. 

MoŜna stosować deskowania metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy uŜyte do tych 

szalunków winny mieć grubość zapewniając im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. 

Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie szalunków i moŜliwość ich 

usunięcia bez zniszczeń betonu. Deskowania winny być chronione przed rdzą, tłuszczem i innymi 



zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie 

zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.  

Natłuszczenie naleŜy wykonać po zakończeniu budowy deskowania, lecz przed ułoŜeniem zbrojenia, które w 

Ŝadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 

Śruby, pręty, ściągi w deskowaniach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, by ich część pozostająca 

w betonie odległa była od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach naleŜy wypełniać 

zaprawą cementową 1:2, a zewnętrzne części (25 mm) winny być wypełnione zaprawą cementową. Podczas 

betonowania z konstrukcji naleŜy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm 

od zewnętrznej powierzchni betonu). 

Wszelkie krawędzie betonu winny być ścięte pod kątem 45o za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. 

Listwy te muszą być następnie usuwane z wykonanej konstrukcji. 

Deskowania belek i rozpiętości ponad 3.0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w 

odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie moŜe być mniejsza od maksymalnego 

przewidywanego ugięcia tych belek przy obciąŜeniu całkowitym. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masą 

betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość, jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w 

wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowania i związanych z nimi rusztowań 

powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

Odległość rusztowania od napowietrznej linii energetycznej. W przypadku, kiedy w czasie prac montaŜowych 

zachodzi moŜliwość zetknięcia stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie 

energetyczne na czas montaŜu powinny być wyłączone. 

W przypadku kiedy zachodzi obawa, Ŝe podczas przenoszenia dźwigiem części montowanej konstrukcji 

mostowej mogą dotykać przewodów elektrycznych, naleŜy wykonać odpowiednie zabezpieczenie 

uniemoŜliwiające zetknięcie przewodów z konstrukcją. 

 

Dostęp do rusztowań. NaleŜy przewidzieć na kaŜdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest 

dozwolone takie wykonywanie rusztowań, Ŝe dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po 

konstrukcji rusztowania. 

 

Pomosty rusztowań. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami 

wysokości co najmniej 1.10 m i z krawęŜnikami wysokości 0.15m. 

Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0.60 m. 

 

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej  

Skład mieszanki betonowej przeznaczonej do transportu pompowo-rurowego zaleca się ustalać metodą 

obliczeniowo - doświadczalną w celu określenia ściśle wymaganych wskaźników konsystencji. W celu 

polepszenia właściwości mieszanek betonowych zaleca się stosowanie domieszek wg punktu  2.3.4 niniejszej 

ST. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej, średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu 

poszczególnych klas naleŜy przyjmować nie większe niŜ 1.3 Rb
o. 



Wartość stosunku c/w nie moŜe być mniejsza niŜ 2. Maksymalne ilości cementu, w zaleŜności od klasy 

betonu są następujące: 

- 400 kg/m3 dla betonów klasy B25 i B30, 

 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika Projektu. 

Uziarnienie kruszywa w mieszance betonowej powinno być tak dobrane by zapewnić optymalną ścisłość 

stosu okruchowego, a zaprojektowana krzywa przesiewu mieściła się w krzywych granicznych podanych 

powyŜej. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnieniu kruszywa naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w 

mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, 

- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczać 37 % - przy 

kruszywie grubym do 31.5 mm oraz 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek pompowalnych przed dodaniem superplastyfikatora powinna być plastyczna, 

sprawdzana opadem stoŜka winna wynosić 2 do 5 cm, a aparatem Ve-Be 7 - 15 sekund (badania wg PN-88/B-

06250). 

Konsystencja mieszanki po dodaniu superplastyfikatora w ilości 1.5% badana opadem stoŜka wynosić od 9 

cm do 15 cm. Ponadto zaleca się, by konsystencję mierzoną (wg normy DIN 1048) poprzez rozpływ i 

zagęszczenie wynosiła odpowiednio: 

- rozpływ od 46 do 52 cm, 

- zagęszczenie od 1.01 do 1.05. 

 

Zaleca się następujące ilości zaprawy: 

- 500 ÷ 550 dm3 - przy ziarnach kruszywa do 16 mm, 

- 450 ÷ 500 dm3 - przy ziarnach kruszywa do 31.5 mm, 

- 500 ÷ 550 dm3 - przy ziarnach kruszywa do 63 mm. 

 

Dozowanie składników do mieszanki powinno być zgodne z recepturą roboczą, uwzględniającą aktualne 

zawilgocenie kruszywa. Wszystkie składniki mieszanki naleŜy dozować wyłącznie wagowo z dokładnością: 

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- 3% - przy dozowaniu kruszywa, 

- 2% - superplastyfikator przy dozowaniu wagowym lub objętościowym. 

 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Składniki dozuje się w następującej kolejności: kruszywo kolejno od najgrubszego do najdrobniejszego, 2/3 

wody zarobowej, cement, dodatek upłynniacza, pozostałą ilość wody. 

Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie w zaleŜności od składu i wymaganej 

urabialności mieszanki betonowej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. 

 



5.2.4. Przygotowanie do betonowania  

Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie 

barier ochronnych, kotwy talerzowe, wpusty, sączki itp., oczyścić deskowanie, nawilŜyć deskowanie lub powlec 

formę stalową środkiem adhezyjnym, oraz wykonać montaŜ zbrojenia wraz z zapewnieniem właściwych grubości 

otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 

 

5.2.5. UłoŜenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Kolejność i sposób betonowania poszczególnych elementów musi odbywać się zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca musi przedstawić do akceptacji Kierownika Projektu, 

projekt technologiczny sposobu betonowania elementów wraz z Programem Zapewnienia Jakości. Projekt 

technologii betonowania naleŜy uzgodnić z Projektantem obiektu mostowego. 

UłoŜenie mieszanki betonowej, jej zagęszczenie i pielęgnacja zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

opracowaniem "Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych" - zał. do 

zarządzenia GDDP. 

Wykonanie elementów ustroju nośnego na mokro (wypełnienie płyty pomostu) winno odpowiadać normom 

PN-S-10040:1999 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. oraz 

PN-63/B-06251 "Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne".  

Mieszankę betonową naleŜy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie moŜna 

jej zrzucać z wysokości większej niŜ 0.50 m. Dobór metody zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzaleŜniony jest 

od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania powinien być 

uwzględniony w dokumentacji technologicznej. 

W płytach mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. Mieszankę moŜna 

zagęszczać belkami-łatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie moŜna ich przemieścić - wibratorami 

powierzchniowymi. Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna przekraczać 25 cm, a w płytach zbrojonych górą 

i dołem 12 cm. W takich wypadkach naleŜy stosować wibratory wgłębne i dodatkowo na powierzchni łaty. Ostatni 

przejazd łatą z wyłączonym silnikiem. 

ŚwieŜo wykonany beton naleŜy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym 

obciąŜaniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 

i zabrudzenie. Sposób pielęgnacji betonu zaleŜy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych 

elementów i winien być kaŜdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Kierownika Projektu. 

 Ze względu na zastosowanie w elementach mostu betonu klasy B45 o bardzo wysokiej wytrzymałości sposób 

pielęgnacji betonu powinien być określony w Projekcie technologicznym betonowania elementów ustroju 

nośnego. 

 

5.2.6. Rozbiórka deskowania i rusztowania 

Rozbiórka rusztowań i deskowania. 

Całkowita rozbiórka deskowania i rusztowań moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 

betonu.  

W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyŜej + 15o C moŜna przyjąć dla betonów 

mostowych następujące czasy rozformowania: 



- 3 dni albo R15 ≥ 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowania płyt, belek lub łuków, 

- 6 dni albo R15 ≥ 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowania filarów i przyczółków słupowych lub 

ścianowych. 

Usunięcie krąŜyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie moŜe być rozpoczęte nie wcześniej niŜ po 

upływie: 

- 7 dni lub R15 ≥ 20 MPa dla płyt pomostu o rozpiętości do 3.0 m, 

- 14 dni lub R15 ≥ 25 MPa dla płyt pomostu i elementów pomostu o rozpiętości do 6.0 m oraz ścianek i 

płyty górnej dźwigarów skrzynkowych, 

- 28 dni dla elementów pomostu o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych przęseł. 

 

Uwaga: R15 jest to średnia gwarantowana wytrzymałość betonu na ściskanie badana na kostkach sześciennych 

o boku 15 cm. 

W przypadku niŜszych temperatur dojrzewania niŜ + 15 o C obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu. 

Gdy nie ma moŜliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości betonu w konstrukcji moŜna orientacyjnie 

przyjąć do podanych wyŜej czasów dojrzewania mnoŜniki: 

 

a) 1.5 - dla temperatury średniej tśr = +10oC, 

b) 2.0 - dla temperatury średniej tśr = + 5oC, 

c) 3.0 - dla temperatury średniej tśr = + 1oC (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem 

chłodów wytrzymałości co najmniej R15 = 15 MPa). 

Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru 

tśr = (t7 + t13 + 2t21)/4 

Rusztowania naleŜy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając jednoczesnego 

usunięcia większej liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i ustrojach statycznie 

niewyznaczalnych , kolejność usuwania podpór określić naleŜy na podstawie projektu rusztowania lub technologii 

robót. 

Terminy rozdeskowania konstrukcji naleŜy ustalać wg PN-63/B-06251. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

 

6.1. Rusztowania i deskowania 

Rusztowania. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 

 

a) rozstaw szeregów ram rusztowaniowych ±15 cm, 

b) rozstaw podłuŜnic i poprzecznic ±2 cm, 

c) rzędne oczepów ±1 cm, 

d) długość wsporników ±10 cm i - 1 cm,, 

e) przekroje poprzeczne elementów ±4%, lecz nie więcej niŜ 1 cm, 

f) wychylenie jarzm lub ram z płaszczyzny pionowej 0.5% wysokości, lecz nie więcej niŜ 3 cm, 



g) wielkość podniesienia wykonawczego 10% wartości obliczeniowej. 

 

Deskowania. 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowania naleŜy przyjmować wg PN-63/B-06251 oraz PN-S-

10040:1999. 

Szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na prostoliniowość części pionowych, które przenoszą zasadnicze obciąŜenie 

pionowe. 

Dopuszcza się następujące odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych: 

- rozstaw Ŝeber deskowania ± 0.5 % i nie więcej niŜ 2.0 cm, 

- grubość desek jednego elementu deskowania ± 2.0 cm, 

- odchylenie deskowania od prostoliniowości lub od płaszczyzny ± 0,1 %, 

- odchylenie od pionu elementu deskowania ± 0.2 % wysokości ściany i nie więcej niŜ 0.5 cm, 

- prostoliniowość krawędzi Ŝeber w kierunku ich długości ± 0.1 %, 

- miejscowe nierówności płatów deskowania ± 0.2 cm, przy pomiarze łatą długości 3.0 m, 

- wymiary światła elementu betonowego: 

 - 0.2 % wysokości i nie więcej niŜ - 0.5 cm, 

+ 0.5 % wysokości i nie więcej niŜ +2.0 cm, 

 - 0.2 % grubości (szerokości) i nie więcej niŜ - 0.2 cm, 

+ 0.5 % grubości (szerokości) i nie więcej niŜ + 0.5 cm. 

Połączenia na śruby. 

Otwory na śruby w dostarczonych elementach powinny być wykonane o średnicy o 1 mm większej od 

nominalnej średnicy trzpienia śruby. 

Dopuszczalne odchyłki powinny wynosić: 

- 1 mm - dla otworów o średnicy nominalnej do 20 mm, 

- 1.5 mm - dla otworów o średnicy nominalnej powyŜej 20 mm. 

 

Ponadto powinny być spełnione następujące wymagania: 

a) owalność otworu, tj. róŜnica pomiędzy największą i najmniejszą średnicą, nie powinna przekraczać 5% 

nominalnej średnicy otworu oraz 1 mm, 

b) skośność otworu nie moŜe przekraczać 3% grubości łączonych elementów oraz 2 mm. 

 

Inne rodzaje połączeń gwarantujące wytrzymałość i stateczność rusztowań mogą być stosowane pod 

warunkiem zatwierdzenia przez odpowiednie władze. 

 

Badania rusztowań w czasie ich eksploatacji. 

 

W okresie eksploatacji rusztowań naleŜy dokonywać okresowe badania techniczne celem stwierdzenia, czy 

praca na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie wpłynęły na pogorszenie stanu rusztowań i nie 

zagraŜają bezpieczeństwu oraz nie wpływają na jakość konstrukcji mostowej montowanej na rusztowaniach. 

Badania takie naleŜy wykonywać szczególnie po okresie silnych wiatrów, wysokich wód, które zalały dolną 

część rusztowań, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu cięŜkich elementów składanych itp. 

Badania przeprowadza Kierownik Projektu wraz w Wykonawcą. 



 

6.2. Kontrola betonu  

 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Kierownikowi Projektu do zaakceptowania system kontroli 

wewnętrznej obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien być zgodny z przedmiotowymi 

normami i z "Zasadami wykonania i odbioru betonu klas B30 i B35 podawanego systemem pompowo-rurowym 

przeznaczonego na obiekty mostowe", jak niŜej. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250 

"Beton zwykły": 

Podczas kontroli jako ści robót nale Ŝy zwróci ć uwag ę na dodatkowe wymagania okre ślone 

w Projekcie technologicznym betonowania płyty. 

 

6.2.1. Konsystencja mieszanki betonowej 

Sprawdzenie jej przeprowadza się podczas projektowania i wykonywania mieszanki betonowej, oraz przy 

agregacie pompowym co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca się sprawdzanie 

konsystencji metodą opadu stoŜka. KaŜdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze środka transportu, gdy 

istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej 

np. wysoką temperaturą otoczenia. 

RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

+ 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

+ 1 cm wg metody stoŜka opadowego. 

Korygowanie konsystencji mieszanki betonowej dopuszcza się wyłącznie poprzez zmianę zawartości 

zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego, ewentualnie za zgodą 

Kierownika Projektu poprzez zmianę zawartości procentowej superplastyfikatora. 

 

6.2.2. Wytrzymałość betonu na ściskanie 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy pobrać próbki o liczbie określonej w planie 

kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niŜ: 

- 6 próbek na partię betonu lub element przy objętości do 50 m3. 

- 12 próbek na element przy objętości powyŜej 50 m3. 

 

Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach 

kontrolnych 150×150×150 mm spełnia wymagania normy PN-88/B-06250. 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być brane 2 serie 

próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla kaŜdego 

obiektu, dla kaŜdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kaŜdego wykonywanego 

odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem Kierownika Projektu ze 

spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z 

protokółem pobrania winny być wyposaŜone w tabliczki z podpisem Kierownika Projektu i kierownika robót, 

gwarantującymi ich autentyczność. 

Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Projektu przez jedną 

dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250   



Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Kierownika Projektu w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej róŜnym okresom twardnienia, 

według dyspozycji podanych przez Kierownika Projektu. Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być 

przyjęte za podstawę rozliczania robót pod warunkiem, Ŝe wartość wytrzymałości gwarantowanej Rb
G na 

ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla kaŜdego rodzaju i klasy betonu nie będzie niŜsza niŜ wskazana w 

obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 

JednakŜe celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium 

Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla kaŜdego z niŜej wymienionych rodzajów betonu: 

- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maksymalnie 30 kg stali/m3 betonu - przynajmniej 

10% próbek, 

- betony zwykłe zbrojone lub spręŜone - przynajmniej 20 próbek. 

W przypadku gdy wytrzymałość gwarantowana na ściskanie Rb
G otrzymana dla kaŜdego rodzaju i klasy 

betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niŜsza od klasy przyjętej w obliczeniach statycznych i 

podanej na rysunkach projektu, naleŜy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej 

serii, niezaleŜnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. 

W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Kierownik Projektu moŜe zgodnie ze swoimi uprawnieniami 

wstrzymać betonowanie, a Wykonawca nie moŜe z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. 

JeŜeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości 

gwarantowanej na ściskanie po 28 dniach Rb
G nie niŜszą niŜ wskazana w obliczeniach statycznych i na 

rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. 

JeŜeli próbki pobierane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne 

to beton naleŜy uznać za odpowiadający danej klasie. 

W uzasadnionych wypadkach nie spełnienia warunku wytrzymałości po 28 dniach dojrzewania betonu, 

dopuszcza się spełnienie tego warunku po 90 dniach. 

Jeśli jednak równieŜ z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości gwarantowanej na ściskanie po 28 

dniach Rb
G niŜszą niŜ wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca będzie zobowiązany na 

swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które 

zaproponowane przez Wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Kierownika 

Projektu – w uzgodnieniu z nadzorem autorskim. 

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciąŜają Wykonawcę. 

Badania wytrzymałości betonu przeprowadzić i wyniki oceniać zgodnie z PN-S-10040:1999. 

 

6.2.3. Nasiąkliwość betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 

wykonywania obiektu oraz kaŜdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania i na 

kaŜde polecenie Kierownika Projektu. 

Zaleca się badanie nasiąkliwości na betonie wyciętym z konstrukcji, którą przeprowadza się co najmniej na 3 

próbkach z wybranych losowo miejsc konstrukcji reprezentujących jakość innego betonu, po 28 dniach 

dojrzewania. 

Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niŜ 4 %. 



 

6.2.4. Odporność na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach 

laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 

betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, oraz 

kaŜdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania oraz na kaŜde polecenie 

Kierownika Projektu. Zaleca się równieŜ badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji, dla których poleca się 

stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg normy PN-88/B-06250). 

KaŜde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 

próbki 100 mm. Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z 

normą PN-88/B-06250. W metodzie przyśpieszonej badanie przeprowadza się na 6 próbkach po 28 dniach. 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po przeprowadzeniu badania dla 150 

cykli zamarzania i rozmarzania: 

a) w przypadku badania metodą zwykłą: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków kruszywa 

itp. nie przekracza 5% próbek nie zamraŜanych, 

- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie 

jest większe niŜ 20%. 

 

b) w przypadku badania metodą przyśpieszoną: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza w Ŝadnej 

próbce wartości 0,05 cm3/cm2, 

 

6.2.5. Przepuszczalność wody przez beton 

Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalności przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 

laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 

betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo po 

zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania oraz na kaŜde polecenie Kierownika Projektu. 

KaŜde badanie przeprowadza się na 6 regularnych próbkach o grubości nie większej niŜ 160 mm i o minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w 

wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. Dopuszcza się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0.8 MPa 

w czterech próbach na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza się oznak przesiąkania 

wody. 

 

6.2.6. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas 

projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany 

roboczej podczas betonowania. 



Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna 

przekraczać: 

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

- przedziałów wartości podanych w tabeli niŜej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających, 

 

 

Uziarnienie kruszywa [ mm ] 

 

0 - 16  

 

0 - 31.5 

 

 

zawartość powietrza 

[ % ] 

 

beton naraŜony na czynniki 

atmosferyczne  

 

3.5 do 5.5 

 

3 do 5 

 

beton naraŜony na stały dostęp wody 

przed zamarzaniem 

 

4.5 do 6.5 

 

4 do 6 

 

6.2.7. Dokumentacja badań 

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami" oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Kierownikowi Projektu wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

 

6.3. Konstrukcja elementów ustroju nośnego 

 

6.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 

- długość przęsła ± 2,0 cm, 

- oś podłuŜna w planie ± 2,0 cm, 

- rozpiętość usytuowania łoŜysk ± 1,0 cm, 

- przekroje dźwigarów ± 1,0 cm, 

- grubość płyty pomostu +0,5% i –0,2% lecz nie więcej niŜ ± 0.5 cm, 

- usytuowanie w planie ±0,2% lecz nie więcej niŜ ± 2,0 cm, 

- rzędne ± 0,5 cm. 

 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe są 

dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.  

Długość rys nie powinna przekraczać 1 m i nie więcej niŜ: 

- dla rys w kierunku długości - podwójnej szerokości, 

- dla rys poprzecznych - połowy szerokości. 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niŜ 1 cm, 

a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0.5 % powierzchni odpowiedniej ściany. 

 

 
 



7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 betonu B45 konstrukcji ustroju nośnego przęsła zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i pomiarem w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

8.1. Rusztowania i deskowania 

Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych rusztowań stalowych z elementów składanych polegają na 

stwierdzeniu zgodności konstrukcji rusztowań z wymaganiami technicznymi podanymi w normie i ewentualnie z 

dodatkowymi wymaganiami podanymi w zamówieniu dla poszczególnych konstrukcji mostowych. 

 

8.2. Wykonana konstrukcja betonowa 

NaleŜy sprawdzić podczas odbioru kryteria wymienione w punkcie 6 ST. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Płatność za m3 betonowej konstrukcji płyty zgodnie z obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i 

jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

- wykonanie Projektu technologicznego betonowania elementów ustroju nośnego, 

- opracowanie receptury betonu, 

- oczyszczenie gruntu podłoŜa - deskowania, 

- wykonanie Projektu deskowania, 

- wykonanie deskowania wg ww. Projektu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu, 

- przygotowanie mieszanki betonowej klasy B30, 

- ułoŜenie mieszanki betonowej klasy B30 w nawilŜonym deskowaniu wraz z zagęszczeniem, 

- pielęgnacja betonu, 

- rozebranie deskowania, 

- usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 

- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

Wykonanie i montaŜ uzbrojenia uwzględniony jest oddzielnie. 

Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe. 

 

10. Przepis związane 



PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i 

badania. 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

Klasyfikacje i określenie środowisk. 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 

Ogólne zasady ochrony. 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa.  Walcówka  i pręty walcowane na gorąco. 

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne. 

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i 

badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 

PN-92/D-95017 Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-91/D-95018 Drewno średniowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-84/D-97005/01 Sklejka. Podział, terminologia oraz pomiar wad. 

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowania. Wymagania i badania. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek.[13] 

PN-EN 196-21:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 

alkaliów w cemencie 

PN-EN 196-21/Ak:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 

alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do oznaczania CO2 

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacje i określenia. 



PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania 

oddziaływania na beton. 

PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniające i upłynniające. Wymagania i 

badania oddziaływania na beton. 

PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania oddziaływania 

na beton. 

PN-86/BPN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń w postaci grudek gliny. 

PN-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta. 

PN-78/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiofotograficzne wytrzymałości 

betonu na ściskanie. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 

poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru betonu klas B30 i B35 podawanego systemem pompowo-rurowym 

przeznaczonego na obiekty mostowe przy uŜyciu pompy TEKA - ZREMB lub innych o podobnych cechach 

uŜytkowych. - GDDP Warszawa 1990 r. 



M-13.01.09.   Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach 
betonowych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

naprawą lokalnych ubytków i wykruszeń, powstałych w betonowych elementach konstrukcyjnych obiektów 

mostowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z naprawą 

elementów Ŝelbetowych obiektów mostowych, przy zastosowaniu zaprawy PCC wykonanej na bazie cementu 

portlandzkiego i modyfikowanej dodatkami Ŝywic syntetycznych. 

Niniejsza SST zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy i dotyczy 

zasad prowadzenia robót związanych z: 

♦ Odkuciem skorodowanych betonów w naprawianych elementach 

♦ Odpowiednim przygotowaniem podłoŜa betonowego i odkrytych elementów stalowych 

♦ Przygotowaniem i wbudowaniem w naprawiane elementy, poszczególnych materiałów objętych 

zatwierdzonym systemem naprawczym tj.: 

Materiału do zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych elementów stalowych Warstwy sczepnej (mostka 

wiąŜącego) Warstwy naprawczej z zaprawy PCC Przewidziano wykonanie  przy zastosowaniu  powyŜszego 

systemu  naprawy  ubytków  i  wykruszeń betonu powstałych w: 

♦ Monolitycznych belkach gzymsowych 

♦ Elementach konstrukcyjnych ustrojów nośnych, czyli dźwigarach głównych, płytach pomostów, 

poprzecznicach, wspornikach pochodnikowych, przegubach itp. 

♦ Elementach podpór, czyli korpusach, fundamentach, słupach, oczepach, ściankach Ŝwirowych, 

ciosach podłoŜyskowych itp. 

♦ Monolitycznych i prefabrykowanych ścianach oporowych 

1.4. Określenia podstawowe 

System naprawczy - System słuŜący do naprawy ubytków betonu z otuleniem odkrytego zbrojenia i 

maksymalną ochroną przeciwkorozyjną 

Zaprawa typu PCC - zaprawa na bazie cementu portlandzkiego, modyfikowana dodatkami Ŝywic 

syntetycznych 

Warstwa sczepna - warstwa słuŜąca zwiększeniu przyczepności do podłoŜa betonowego materiału 

wypełniającego ubytek wykonana na bazie mineralnej, cementów modyfikowanych Ŝywicami syntetycznymi lub 

Ŝywic syntetycznych. 



TIM - Terenowy Inspektor Mostowy 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1,4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00,00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

zaleceniami TIM-a. 

 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

NaleŜy stosować gotowe mieszanki firmowe, posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. Materiały 

do wbudowania powinny zostać przygotowane zgodnie z instrukcjami firmowymi. Ostateczny 

wybór systemu naprawczego, naleŜy uzgodnić z InŜynierem. 

2.2. System naprawczy  

Przyjęty system powinien składać się z następujących materiałów: 

2.2.1. Materiał do zabezpieczenia odkrytego zbrojen ia 

Odkryte zbrojenie oraz inne elementy stalowe (np. wszelkie zawiesia osadzone między prefabrykatami u 

układach płytowych), w miejscach styku z materiałem naprawczym, naleŜy zabezpieczyć odpowiednim, 

systemowym materiałem antykorozyjnym. 

Materiał powinien odznaczać się silnymi właściwościami pasywującymi w stosunku do stali, a nałoŜony w 

kilku warstwach powinien osiągnąć grubość min. 1 mm. 

2.2.2. Warstwa sczepna - mostek wi ąŜący.  

Warstwę sczepną naleŜy zastosować w celu zwiększenia przyczepności nakładanej zaprawy do 

naprawianego podłoŜa betonowego. 

Materiał na warstwę sczepną, zarobiony do konsystencji szlamu powinien dawać się wetrzeć w podłoŜe 

betonowe za pomocą sztywnego pędzla. 

2.2.3. Warstwa zaprawy  

Do strukturalnych napraw ubytków i wykruszeń betonu w poszczególnych elementach obiektu 

mostowego, naleŜy zastosować odpowiednią zaprawę PCC. 

Powinna to być zaprawa PCC modyfikowana dodatkami Ŝywic syntetycznych. 

Po zarobieniu zaprawa powinna dawać się nakładać kielnią lub innymi narzędziami tynkarskimi a w razie 

konieczności równieŜ maszynami do natrysku. 

Powinna umoŜliwić wykonanie warstwy reprofilacyjnej min. gr. 10 mm. 

Maksymalna grubość warstwy nakładanej w jednym cyklu roboczym powinna być nie mniejsza niŜ 50 mm 

2.3. Składowanie materiałów  



Materiały, zarówno na bazie jak i w miejscu wbudowania, naleŜy przechowywać w oryginalnych 

zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zalecanej przez producenta, lecz nie 

niŜszej niŜ +5°C i nie wy Ŝszej niŜ +35°C.  

Dopuszczalny czas składowania zgodnie z instrukcją producenta. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót objętych niniejszą SST stosować specjalistyczny sprzęt przewidziany przez 

producenta preparatów oraz sprzęt ogólnobudowlany, w tym: 

♦ sprzęt umoŜliwiający wykonanie czyszczenia strumieniowo-ściernego elementów konstrukcji 

♦ sprzęt do odspajania skorodowanego betonu oraz do wycinania zbędnych elementów stalowych 

(zawiesi i dystansów) osadzonych w poszczególnych elementach obiektu 

♦ betoniarkę o wymuszonym działaniu 

♦ wolnoobrotowe mieszadło 

♦ sztywne pędzle do malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy sczepnej 

♦ kielnie, drewniane packi, listwy wyrównujące, łaty wibracyjne 

♦ termometr elektroniczny do pomiaru temperatury powietrza i podłoŜa betonowego 

Do prac związanych z odspojeniem skorodowanego betonu naleŜy stosować sprzęt posiadający atesty i 

instrukcje uŜytkowania. 

UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie 

wymaganej jakości robót. 

Wykonawca, na Ŝądanie TIM-a, jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 

przydatności. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

bezpieczeństwa zostaną przez TIM-a zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez TIM-a. 

W czasie transportu materiały powinny być rozmieszczone równomiernie po całej powierzchni ładunkowej 

i zabezpieczone przed przesuwaniem. 

Załadunek, transport, rozładunek materiałów przewidzianych do wbudowania - zgodnie z instrukcją 

firmową. 

Sposób załadunku, przewozu i wyładunku musi spełniać wymagania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie materiałów. 

5. WYKONANIE 

ROBÓT 

5.1.  Wymagania 

ogólne  

Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez InŜyniera, Projektu organizacyjno-

technologicznego sporządzonego przez Wykonawcę. 



Projekt organizacyjno-technologiczny sporządzany dla poszczególnych zadań, a dotyczący robót objętych 

niniejszą SST powinien zawierać, co najmniej: 

1) Aprobaty techniczne oraz karty technologiczne przewidzianych do wbudowania materiałów 

2) Informacje o podstawowym sprzęcie i kadrze technicznej przewidzianej do realizacji zadania Roboty 

objęte niniejszą specyfikacją powinny być wykonywane przez pracowników posiadających 

świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane przez instytuty 

branŜowe lub zakłady naukowe wyŜszych uczelni. 

Temperatura podłoŜa i materiału w czasie obróbki powinna zawierać się w granicach określonych w 

kartach opisowych i na opakowaniach danego materiału. 

Nie wolno wykonywać robót w czasie deszczu oraz przy silnym nasłonecznieniu. 

5.2. Przygotowanie powierzchni betonu  

W zakres przygotowania podłoŜa w miejscu przewidywanej naprawy, wchodzą następujące prace: 

♦ Usunięcie powłok izolacyjnych, ochronnych i pielęgnacyjnych oraz wszelkich powierzchniowych 

zanieczyszczeń 

♦ Usunięcie starego mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu 

♦ Usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z 

betonem lub na korozję betonu lub stali zbrojeniowej 

♦ Odkucie otuliny betonowej, widocznych, skorodowanych prętów 

♦ W przypadku widocznych rys, do Wykonawcy robót naleŜy - w ramach przygotowania powierzchni - 

ich szczegółowa inwentaryzacja, delikatne rozkucie (otwarcie) oraz oczyszczenie strumieniowo-

ścierne. 

♦ Oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych i innych elementów stalowych z rdzy do 

metalicznie błyszczącej powierzchni do stopnia Sa 2,5 

♦ Oczyszczenie podłoŜa betonowego z wody pyłów i luźnych części 

PodłoŜe musi być czyste, szorstkie, chłonne i wystarczająco nośne. 

Etap przygotowania podłoŜa polegający na odkuciu skorodowanego betonu naleŜy wykonać tylko pod 

bezpośrednim nadzorem TIM-a. W przypadku konieczności odkucia betonu na znacznym obszarze, 

przekraczającym wartości progowe określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ, naleŜy przerwać roboty i zawiadomić InŜyniera. 

Powierzchnię po odkuciu naleŜy bezwzględnie oczyścić strumieniowo-ściernie. 

JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być ono usunięte według zasad określonych 

przez TIM-a. 

Do usuwania stref niewłaściwego betonu, moŜna stosować wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub 

chemiczne, pod warunkiem, Ŝe nie zostanie naruszona struktura pozostałego betonu w naprawianym elemencie. 

Nie dopuszcza się do tego typu prac stosowania udarowych młotów wyburzeniowych. 

Powierzchnia betonu przygotowana do naprawy systemem naprawczym nie moŜe zawierać lokalnych 

wgłębień ani wystających fragmentów (aby nie występowały nagłe zmiany grubości nakładanej warstwy 

zaprawy). Ubytki powinny posiadać regularne kształty o równych krawędziach. 

Minimalna wysokość krawędzi ubytku powinna wynosić 10 mm. 

Wilgotność podłoŜa, na którym nakładane są materiały, powinna spełniać wymagania zgodnie z 

"Wytycznymi stosowania" tych materiałów. 



5.3. Przygotowanie mieszanek  

Przygotowanie poszczególnych materiałów opisane powinno być dokładnie w informacjach technicznych 

o produktach. 

Po wymieszaniu zaczyny oraz masy szpachlowe powinny być jednorodne bez smug. Mieszanie naleŜy 

prowadzić do chwili usunięcia wszystkich grudek i uzyskania konsystencji nadającej się do właściwej obróbki. 

5.4. Wykonanie robót.  

5.4.1.   Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia oraz in nych elementów stalowych.  

Odsłoniętą stal zbrojeniową oraz pozostawiane fragmenty zawiesi i dystansów, w miejscach styku z 

materiałem naprawczym, naleŜy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do Sa 2,5, 

Materiał antykorozyjny powinien zostać zarobiony do konsystencji gęstego szlamu wolnego od 

jakichkolwiek zbryleń. 

Bezpośrednio po zarobieniu, materiał nanosić pędzlem na odkrytą stal w kilku warstwach, natychmiast po 

oczyszczeniu stali, do osiągnięcia powłoki o minimalnej grubości 1 mm, bezpośrednio przed narzutem zapraw 

reperacyjnych. 

JeŜeli naprawa betonu (wypełnienia ubytku) następowała będzie w terminie późniejszym, to bezpośrednio 

przed tą operacją naleŜy nałoŜyć jeszcze jedną warstwę świeŜego materiału antykorozyjnego. 

PodłoŜe stalowe przed nałoŜeniem materiału powinno było suche. 

5.4.2, Warstwa sczepna - mostek wi ąŜący.  

W celu zwiększenia przyczepności właściwej zaprawy naprawczej (reprofilacyjnej) do podłoŜa 

betonowego, przed jej nałoŜeniem, naleŜy wetrzeć w podłoŜe sztywnym pędzlem, zarobiony do konsystencji 

szlamu, odpowiedni materiał systemowy, który stanowił będzie warstwę sczepną. 

PodłoŜe moŜe być lekko wilgotne, w Ŝadnym wypadku mokre. 

Czas obróbki i liczba nanoszeń zaleŜne od uŜytego materiału. 

5.4.3. Nakładanie warstwy zaprawy naprawczej. 

Zarabianie materiału:  

Poszczególne komponenty mieszanki tj. sucha zaprawa i płyn zarobowy, powinny być fabrycznie 

przygotowane, w pojemnikach o zawartości, pozwalającej na proste dobranie składników dla uzyskania 

mieszanki o odpowiedniej konsystencji. 

Najczęściej odbywa się to w ten sposób, Ŝe do odpowiedniej pojemności naczynia wlewa się określoną 

część płynu zarobowego z jednego pojemnika, następnie wsypuje się stopniowo cały proszek suchej zaprawy (z 

drugiego pojemnika) ciągle mieszając mieszadłem wolnoobrotowym. Dodając pozostałą część płynu zarobowego 

(pozostałego w pojemniku), dąŜy się do osiągnięcia wymaganej konsystencji zaprawy naprawczej. JeŜeli 

potrzebna jest mieszanka bardzo spoista, naleŜy lekko zredukować ilość płynu, gdy konieczna jest mieszanka 

bardziej ciekła, zwiększyć ilość płynu zarobowego. 

Optymalny czas mieszania określa producent mieszanki. 

Przygotowywać tylko taką ilość materiału, którą jest się w stanie wbudować w przeciągu określonego 

przez producenta czasu. Nie wolno rozrzedzać płynem zarobowym materiału, który zaczął wiązać. 

Nakładanie:  



Mieszankę naleŜy nanosić warstwami „świeŜe na świeŜe" na aktywną jeszcze pod względem klejenia 

warstwę sczepną. 

Wbudowanie zaprawy powinno nastąpić bezpośrednio po wymieszaniu. 

Zaprawę nanosić ręczne, z wykorzystaniem drewnianej pacy tynkarskiej. 

W przypadku ubytków na powierzchniach pionowych, naleŜy przewidzieć deskowanie lub na powierzchnie 

te nanosić preparat w procesie natryskiwania. 

Warstwa zaprawy powinna być jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych. 

W przypadku nakładania materiału w kilku warstwach (dotyczy głębokich ubytków), kolejną warstwę 

nakładać po stwardnieniu poprzedniej. 

Nie nakładać materiału w temperaturach poniŜej +5°C (temperatura otoczenia i podło Ŝa). 

Sposób pielęgnacji naprawionych stref wg producenta materiałów. 

Pielęgnacja:  

Ze względu na moŜliwość pojawienia się rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu wymagają 

ochrony przed szybkim wysychaniem. Unikać wpływu wysokich temperatur oraz przeciągów powietrznych, 

utrzymywać wilgoć (poprzez pokrycie ich folią, plandekami lub matami) 

Pielęgnacja powinna trwać minimum 5 dni. Obowiązują zasady pielęgnacji materiałów budowlanych 

wiązanych cementem. 

5.5.   Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska.  

Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca się 

noszenie rękawic, okularów i ubrań roboczych. NaleŜy przestrzegać zasad podanych na kartach technicznych 

poszczególnych materiałów. 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub pod 

obiektem, naleŜy do Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 

zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, uŜycie środków pływających i 

innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót, naleŜy do Wykonawcy 

robót. 

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jako ści robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.6 

Kontrola jakości obejmuje: 

♦ badania przydatności materiałów 

♦ kontrolę wykonywania robót 

6.2    Badania i kontrola przed przyst ąpieniem do robót  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany przedstawić TIM-owi do sprawdzenia aktualne 

świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych przez producenta (atesty materiałów). Ponadto 

wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań 



oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 

6.3.   Badania w trakcie wykonania robót  

Podczas wykonywania robót objętych niniejszą SST naleŜy wykonać następujące kontrolne badania: 

♦ Przygotowanie podłoŜa 

♦ Badanie grubości naniesionej powłoki sczepnej 

♦ Wizualny stan powłoki antykorozyjnej na zbrojeniu 

♦ Badanie grubości wykonanej reprofilacji ubytku 

Ponadto kontroli podlegać powinno zachowanie warunków technologicznych podczas naprawy tj.: 

♦ Temperatura materiałów, podłoŜa i powietrza 

♦ Sprzęt oraz czas mieszania materiałów 

♦ Pielęgnacja wykonanej warstwy 

♦ Wymiary geometryczne naprawianych ubytków 

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót  

Kontroli podlega stopień wypełnienia ubytków oraz równość powierzchni 

W przypadku wątpliwości, TIM moŜe zaŜądać od wykonawcy robót przedstawienia badań stopnia 

przyczepności napraw do podłoŜa. 

Zakres badań kontrolnych ustala TIM. W szczególności moŜe on uznać za wystarczające raporty z badań 

wykonywanych przez Wykonawcę. 

6.5. Kontrola wykonanych robót  

W przypadku wątpliwości po wykonaniu robót, TIM moŜe zaŜądać dodatkowo od Wykonawcy, 

przedstawienia wyników badań: 

♦ wytrzymałości zastosowanego materiału na ściskanie, określonej na min. 3 próbkach (wykonanych w 

formach) w kształcie beleczki o wymiarach 4x4x16 cm dla zapraw z grupy PCC wg PN-85/B-04500 

p.4.5. 

♦ wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu dla zapraw z grupy PCC, określonej na beleczkach o 

wymiarach 4x4x16 wg PN-85/B-04500 p.4.6. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m3 [metr sześcienny] wbudowanej w ubytki i wykruszenia betonu określonych 

elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, zaprawy PCC wykonanej na bazie cementu portlandzkiego i 

modyfikowanej dodatkami Ŝywic syntetycznych. 

Obmiar robót odbywa się w obecności TIM-a i wymaga jego akceptacji. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.OO.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. Roboty 

objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorom 

częściowym podlegają: 



♦ podłoŜe betonowe 

♦ wykonanie naprawy i zabezpieczenie prętów zbrojeniowych 

♦ wykonanie warstwy sczepnej 

♦ wykonana naprawa ubytku lub reprofilacja powierzchni 

Do odbioru robót, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje TIM na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Odbiorowi końcowemu podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich całkowitym zakończeniu w danym 

roku kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 

1 do SIWZ na bieŜące utrzymanie obiektów mostowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 

wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty objęte niniejsza SST 

do zgodności z wymaganiami kontraktu i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych 

(RK), zakończenia wszystkich robót związanych z naprawą lub uzupełnieniem lokalnych ubytków i wyruszeń w 

określonych elementach konstrukcyjnych drogowego obiektu mostowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-IM.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 

9. 

Naprawa ubytków i wykruszeń betonu w określonych elementach konstrukcyjnych drogowego obiektu 

mostowego, jest częścią składową ceny ryczałtowej płaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach 

bieŜącego utrzymania na określonym obiekcie mostowym. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 

SST, potwierdzonych przez TIIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych (RK). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy.  

PN-88/B-01807   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

Ŝelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.  

PN-92/B-01814   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.  

PN-86/B-06712    Kruszywa mineralne do betonu - dotyczy piasku do piaskowania konstrukcji  

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-70/H-97052   Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do 

malowania.  

PN-88/B-01807   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

Ŝelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.  

PN-92/B-01814   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 



Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

 

10.2. Inne dokumenty.  

1. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 

mostowych stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 

dn. 27 listopada 1998 roku 

2. Instrukcja producenta i aprobata techniczna IBDilM. 
 



M-13.01.13.   Iniekcja ciśnieniowa rys 

 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru naprawy 

powierzchni betonu elementów ustroju nośnego przez iniekcję rys. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót renowacyjnych uszkodzonych 

powierzchni betonowych elementów ustroju nośnego przez iniekcję rys dla remontowanego obiektu 

mostowego i obejmują: 

a) Wykonanie rusztowania roboczego, 

b) Oczyszczenie skorodowanych powierzchni ustroju nośnego, 

c) Iniekcję rys wg obmiaru w terenie 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 

wykonania iniekcji rys i ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 

Projektową, ST i poleceniami InŜyniera (Kierownika Projektu). 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 
 

2.1. Składniki mieszanek zapraw 

 

2.1.1. Zaprawa do iniekcji rys 

Wykonawca moŜe do iniekcji zastosować indywidualnie projektowana zaprawę lub gotowe firmowe 



mieszanki. Rodzaj zaprawy do iniekcji rys i jej skład zostanie ustalone w trakcie prowadzenia robót wspólnie 

przez InŜyniera (Kierownika Projektu) i Wykonawcę. Zaleca się zastosowanie zaprawy na bazie Ŝywicy 

poliuretanowej, Ŝelującej w środowisku wilgotnym, o lepkości niŜszej niŜ 200 mPas. 

 

2.1.2. Zaprawa do uszczelnienia rys z zewnątrz 

 

NaleŜy zastosować szybkosprawną zaprawę tamponaŜową.  

 

3. Sprzęt 

 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem odpowiednim do wykonywania iniekcji 

rys. Sprzęt powinien zapewniać prawidłowe wykonanie robót przy spełnieniu wszystkich wymagań określonych w 

Dokumentacji Projektowej oraz zostać zaakceptowany przez InŜyniera (Kierownika Projektu). 

 

4. Transport 

 

Materiały mogą być przewoŜone środkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2 Zakres wykonywanych robót 

 

5.2.1. Rusztowania robocze  

 

Rusztowania robocze wykonać zgodnie z SST M.13.01.03. 

 

5.2.2. Przygotowanie zaprawy do iniekcji. 

 

Przygotowanie zaprawy do iniekcji naleŜy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

naprawczych. Mieszanie zaprawy wykonać zgodnie z instrukcją Producenta – dla gotowej zaprawy lub zgodnie z 

zasadami podanymi w recepturze zaprawy projektowanej indywidualnie. 

 

5.2.3. Przygotowanie do iniekcji rys 

 

Przed przystąpieniem do prac uszczelniających naleŜy określić rozwartość rysy oraz jej przebieg.  

Rysy pionowe na powierzchniach podpór lub w węzłach ram (ustroju nośnego) naleŜy oczyścić z zewnątrz 

szczotkami stalowymi i dokładnie przedmuchać spręŜonym powietrzem. Następnie rysę bruzdujemy za pomocą 

młotka udarowego. Po przedmuchaniu spręŜonym powietrzem powstałą bruzdę uszczelniamy (wypełniamy) 



szybkosprawną zaprawą tamponaŜową. 

 

5.1 Iniekcja rys 

 

Zakres i sposób prowadzenia iniekcji rys naleŜy ustalić w trakcie prowadzenia robót po oczyszczeniu i 

osuszeniu powierzchni betonu, wspólnie przez InŜyniera (Kierownika Projektu) i Wykonawcę. Rysy o rozwartości 

większej niŜ 2 mm powinny zostać poddane iniekcji uszczelniającej. Iniekcję naleŜy wykonać jako 

średniociśnieniową zgodnie z zasadami podanymi w „Vademecum bieŜącego utrzymania i odnowy drogowych 

obiektów mostowych tom5, rozdział 5.6.” Sposób wykonania iniekcji powinien zapewnić prawidłowe wypełnienie 

rys, przy spełnieniu warunków określonych w dokumentacji Projektowej.  

Iniekcje proponujemy przeprowadzić za pomocą pakerów wkręcanych, umieszczanych w otworach 

nawiercanych pod kątem 450 do lica ściany po obu stronach rysy. Otwór powinien być nawiercony tak aby 

przecinał rysę w połowie jej głębokości. Orientacyjna odległość pomiędzy pakerami w jednej linii powinna być 

równa grubości przegrody, natomiast naprzemiennie powinna być równa ½ grubości przegrody. Po wykonaniu 

nawiertów wszystkie otwory powinny być uszczelnione zgodnie z punktem 5.2.3. Po związaniu zaprawy 

(kilkanaście do kilkudziesięciu minut) przeprowadzamy iniekcję rysy elastyczną, Ŝelującą w środowisku 

wilgotnym, Ŝywicą poliuretanową o lepkości niŜszej niŜ 200 mPas. Iniekcję naleŜy przeprowadzić zgodnie z 

ogólnymi zasadami wykonywania uszczelnień przy pomocy iniekcji wysokociśnieniowej.  

Po uszczelnieniu rysy naleŜy wykonać jej mostkowanie zgodnie z SST M.13.01.11. 

Po zakończeniu robót związanych z wypełnieniem rys naleŜy usunąć „pakery” i wypełnić wnęki po nich 

zaprawą przeznaczoną do iniekcji lub inną zaprawą typu PCC. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-M.00.00.00. 

 

6.1 Wymagane właściwości materiałów do iniekcji rys powinny zostać podane przez Producenta lub Wykonawcę. 

 

6.2. Kontrolę przeprowadzonej iniekcji rys naleŜy zlecić specjalistycznej jednostce naukowo-badawczej. 

 

6.3. Wymagania BHP 

 

NaleŜy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących dla robót budowlanych przepisów bhp, szczególnie 

zwracając uwagę na prace prowadzone na wysokościach i z urządzeniami ciśnieniowymi.  

Wykonawca robót ma obowiązek zgromadzić, bądź przygotować odpowiednie instrukcje bhp i zapoznać z 

nimi zatrudnionych pracowników.  

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiaru jest a 1 m (metr bieŜący)  wykonanej iniekcji rys na powierzchni ustroju nośnego  

i uwzględnia pozostałe elementy składowe robót, obmierzane według innych jednostek. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D0-M.00.00.00 punkt 7. 



Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

 

8. Odbiór robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. 

 

8.1. Prawidłowość wykonania iniekcji rys ocenia i odbiera InŜynier (Kierownik Projektu) stosownym wpisem do 

Dziennika Budowy. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płatność ryczałtowa za 1 m  wykonanej iniekcji rys na powierzchni podpór lub dźwigarów zgodnie z 

obmiarem i atestem producenta materiałów oraz oceną jakości wykonanych robót. 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− Zakup i transport materiałów do wykonania robót, 

− Wykonanie rusztowania roboczego stojącego lub podwieszonego, 

− Przygotowanie podłoŜa  - oczyszczenie skorodowanych powierzchni betonowych, 

− Uszczelnienie rysy z zewnątrz, 

− MontaŜ pakerów, 

− Wykonanie iniekcji rys wg obmiaru w terenie, 

− Wykonanie dodatkowej iniekcji rys nie ujętej w przedmiarze, 

− Usunięcie pozostałych materiałów poza pas drogowy, 

− Wykonanie wszelkich niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-88/B-06250   Beton zwykły. 

PN-74/B-06262   Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za  

pomocą młotka Schmidta typu IV. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część I: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część I: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

/A1:2005  (Zmiana A1) 

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania,  

   właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 12390-2:2001  Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań  

 wytrzymałościowych.  

PN-EN 12390-3:2002  Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do   

 badania. 

Wytyczne badań właściwości ochronnych betonu względem zbrojenia w mostach. IBDiM,  

Warszawa 1992 



Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „In-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych, GDDP, 

Warszawa 1998 r. 

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w istniejących konstrukcjach 

mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r. 

Vademecum bieŜącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych tom 5, Rozdział 5.6. 



M-13.04.10.   Uzupełnianie lokalnych ubytków w elementach 
konstrukcyjnych ustrojów nośnych i podpór obiektów 
mostowych wykonanych z cegły. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonywania robót związanych z uzupełnianiem lokalnych ubytków w ustrojach nośnych i podporach drogowych 

obiektów ceglanych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Wymagania techniczne zawarte w specyfikacji dotyczą robót związanych z uzupełnianiem lokalnych 

ubytków w ustrojach nośnych i podporach drogowych obiektów ceglanych. 

1.4. Określenia podstawowe  

Zaprawa - zaprawa cementowa lub zaprawa typu PCC. 

Zaprawa cementowa - mieszanina w odpowiednim stosunku cementu, piasku i wody. 

Zaprawa typu PCC - zaprawa cementowa modyfikowana Ŝywicą syntetyczną. Cegła zwykła - 

cegła budowlana pełna wypalana z gliny. Cegła klinkierowa - cegła budowlana klinkierowa 

wypalana z gliny. Atest - wykaz parametrów technicznych materiału, gwarantowanych przez 

producenta. TIM - Terenowy Inspektor Mostowy 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

zaleceniami TIM-a. 

2. MATERIAŁY 

Do uzupełniania ubytków w ceglanych elementach konstrukcyjnych obiektów mostowych, powinna być 

stosowana cegła zwykła klasy nie niŜszej niŜ 150. 

Cegła zwykła powinna spełniać wymagania wg PN-75/B-12001 pkt.3. 

Zaprawa cementowa lub typu PCC stosowana do wmurowywania i spoinowania cegieł, po stwardnieniu 

powinna spełniać następujące wymagania: 

♦ Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach nie mniej niŜ 6 MPa 

♦ Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie mniej niŜ 30 MPa 

♦ Wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niŜ 4 MPa 



♦ Nasiąkliwość nie większa niŜ 4 % 

♦ Kapilarne podciąganie wody po 24 godzinach nie więcej niŜ 10 mm 

♦ Mrozoodporność po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbki: 

Ubytek masy próbki nie większy niŜ 5 % 

Spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 20 % 

♦ Skurcz swobodny po 90 dniach nie większy niŜ 1 %o 

♦ Przyczepność zaprawy do podłoŜa nie mniejsza niŜ 1,5 MPa Zaprawa 

typu PCC powinna posiadać waŜną Aprobatę techniczną IBDiM. 

Na Ŝądanie TIM-a, Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów, składników 

materiałów oraz przedłoŜy te dokumenty na piśmie wraz z atestami materiałów. 

3. SPRZĘT 

UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia do uzupełniania ubytków, powinny zapewniać ciągłość prac 

oraz uzyskanie wymaganej jakości robót. 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót naleŜy do Wykonawcy. 

W przypadku, gdy uŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub 

uzyskania wymaganej jakości robót TIM moŜe zaŜądać zmiany stosowanego sprzętu lub narzędzi. 

4. TRANSPORT 

Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów, konstrukcji lub wyrobów przewidzianych do 

uzupełniania ubytków nie moŜe powodować obniŜenia ich jakości lub trwałych uszkodzeń. 

Sposób transportu i magazynowania cegieł powinien spełniać wymagania normy BN-73/7641-07. 

5. WYKONYWANIE 

ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne  

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka urządzeń pomocniczych niezbędnych do 

prowadzenia robót związanych z uzupełnieniem ubytków w elementach konstrukcyjnych obiektów ceglanych 

naleŜy do Wykonawcy. 

Do mieszania składników zaprawy cementowej o objętości powyŜej 30 I, naleŜy stosować betoniarkę 

przeciwbieŜną. W przypadku, gdy ogólna objętość stosowanej zaprawy nie przekracza 30 I, dopuszcza się 

ręczne mieszanie jej składników pod warunkiem, dokładnego wagowego dozowania tych składników wg ustalonej 

receptury. 

Mieszanie składników zapraw typu PCC, naleŜy wykonywać odpowiednią mieszarką z zachowaniem 

warunków podanych w wytycznych stosowania mieszanki. 

Przygotowana zaprawa powinna być jednorodna. 

Istniejącą cegłę i zaprawę w konstrukcji murowanej, wykazującą uszkodzenia takie jak ubytki, pęknięcia, 

zwietrzenie lub zmurszenie, naleŜy w pierwszej kolejności usunąć a następnie uzupełnić nowymi elementami. 

Wytypowanie i przygotowanie elementu ceglanego do naprawy, naleŜy wykonać tylko pod bezpośrednim 

nadzorem TIM-a. 

W przypadku konieczności usunięcia istniejących, uszkodzonych cegieł na znacznym obszarze, 



przekraczającym wartości progowe określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ, roboty naleŜy przerwać i zawiadomić InŜyniera. 

Powierzchnia cegły w konstrukcji sklepienia w miejscach uzupełniania ubytku, powinna być oczyszczona 

zgodnie z wymaganiami SST M-13.01.09. 

Układ cegieł w uzupełnianym ubytku powinien być dostosowany do układu cegieł w naprawianym 

elemencie. 

Szczeliny pomiędzy wbudowanymi cegłami naleŜy całkowicie wypełnić zaprawą typu PCC. Wykonane 

spoiny powinny licować z powierzchnią elementu konstrukcji. 

Powierzchnia spoin powinna być wygładzona. 

Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć spoiny przez przedwczesnym wyschnięciem zaprawy. 

Przygotowanie zaprawy typu PCC i jej zastosowanie do spoinowania cegieł powinno spełniać wymagania 

zawarte w wytycznych stosowania. 

Jako materiał zespalający ewentualne elementy konstrukcyjne z konstrukcją ceglaną obiektu, naleŜy 

równieŜ stosować zaprawy typu PCC. 

Powierzchnia elementu stalowego w części osadzanej w gnieździe lub otworze w ceglanej konstrukcji 

obiektu, powinna być oczyszczona do Sa 2,5. 

Roboty związane z wypełnieniem ubytków muru naleŜy prowadzić przy temperaturze powietrza nie 

niŜszej niŜ +8°C i nie wy Ŝszej niŜ +25°C.  

Spoinowanie naprawionych elementów ceglanych, naleŜy wykonywać po uzupełnieniu wszystkich 

ubytków lub wydzielonych fragmentów sklepienia, stosując zaprawy PCC. 

Grubość i rodzaj spoiny (wypukła, wklęsła itp.) powinny zostać dopasowane do istniejących spoin. 

Po ukończeniu robót murarskich, spoinowania i wykonaniu ewentualnych poprawek, naprawione miejsce 

naleŜy oczyścić strumieniowo-ściernie za pomocą hydromonitoringu. 

5.2.   Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska  

Resztki materiału i pojemniki po zaprawach usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy 

zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań roboczych. NaleŜy przestrzegać zasad podanych na kartach 

technicznych poszczególnych materiałów składowych zapraw PCC. 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie naleŜy do 

Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 

zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, uŜycie środków pływających i 

innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót, naleŜy do Wykonawcy 

robót. 

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji recepturę i wyniki badań zaprawy 

cementowej, aprobatę techniczną IBDiM zaprawy PCC oraz aprobaty lub atesty innych materiałów 

przewidzianych do wbudowania. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, TIM moŜe poddać je 



kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji i terminu waŜności do stosowania, 

stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Kontrola jakości wykonania robót przygotowawczych do wykonania uzupełnienia ubytku obejmuje: 

♦ sprawdzenie stopnia przygotowania istniejącego podłoŜa ceglanego 

♦ sprawdzenie poprawności wykonania podbudowy z zaprawy 

Odchylenie krawędzi wbudowywanych cegieł w kierunku poziomym lub pionowym, nie powinno być 

większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni wypełnienia ubytku od płaszczyzny - nie większe niŜ 2 mm na 

długości łaty 2-metrowej. 

Badanie miejsca wypełnienia ubytku powinno polegać na sprawdzeniu: 

♦ naleŜytego przyklejenia do podkładu przez lekkie opukiwanie wypełnienia ubytku w kilku dowolnie 

wybranych miejscach - głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie cegieł do podkładu 

♦ prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie sznurka wzdłuŜ dowolnie wybranych spoin 

poziomych i pionowych i pomiar odchyleń (sprawdzanych za pomocą poziomnicy i pionu) 

♦ prawidłowości ukształtowania powierzchni wypełnienia ubytku przez przyłoŜenie w 

prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2 m 

♦ wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m3 [metr sześcienny] uzupełnionego (odpowiednio dobraną cegłą) i 

wyspoinowanego, ubytku w elementach murowej konstrukcji ceglanej obiektu mostowego. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. Roboty objęte 

niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorom częściowym 

podlegają: 

♦ przygotowanie podłoŜa ceglanego 

♦ wykonanie wypełnienia ubytku 

♦ wykonanie spoinowania 

Do odbioru robót, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje TIM na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich całkowitym zakończeniu w danym roku 

kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ na bieŜące utrzymanie obiektów mostowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 



wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty objęte niniejsza SST 

do zgodności z wymaganiami kontraktu i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych 

(RK), zakończenia wszystkich robót związanych z naprawą lub uzupełnieniem lokalnych ubytków w określonych, 

ceglanych elementach konstrukcyjnych drogowego obiektu mostowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 

9. 

Uzupełnienie i wyspoinowanie ubytku w elementach murowej konstrukcji ceglanej drogowego obiektu 

mostowego, jest częścią składową ceny ryczałtowej płaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach 

bieŜącego utrzymania na określonym obiekcie mostowym. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 

SST, potwierdzonych przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych (RK). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020       Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-71/B-12008       Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana. 

BN-73/7641-07       Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej i wapienno - piaskowego. Warunki 

przechowywania i załadunku na środki transportu. 

PN-75/B-12001       Cegła pełna wypalana z gliny zwykła. 
 



M-13.04.11.   Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń 

spoinowania elementów konstrukcyjnych ustrojów 
nośnych i podpór obiektów mostowych wykonanych z 
cegły. 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonywania robót związanych z uzupełnianiem lub naprawą lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów 

konstrukcyjnych ustrojów nośnych i podpór, drogowych obiektów mostowych wykonanych z cegły. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

♦ usunięcie istniejącej, zwietrzałej zaprawy ze spoin między cegłami 

♦ oczyszczenie szczelin powstałych po usunięciu zaprawy 

♦ wypełnienie szczelin świeŜą zaprawą 

1.4. Określenia podstawowe  

Zaprawa - zaprawa cementowa lub zaprawa typu PCC, 

Zaprawa cementowa - mieszanina w odpowiednim stosunku cementu, piasku i wody. 

Zaprawa typu PCC - zaprawa cementowa modyfikowana Ŝywicą syntetyczną. Atest - wykaz 

parametrów technicznych materiału, gwarantowanych przez producenta. TIM - Terenowy 

Inspektor Mostowy 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00,00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

zaleceniami TIM-a. 

2. MATERIAŁY 

Do uzupełnienia lub naprawy spoinowania elementów ceglanych, naleŜy stosować zaprawy typu PCC. 

Zaprawa typu PCC po stwardnieniu powinna spełniać następujące wymagania: 

♦ wytrzymałość na zginanie po 28 dniach nie mniej niŜ 6MPa 

♦ wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie mniej niŜ 30MPa 

♦ wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niŜ 4 MPa 

♦ nasiąkliwość nie większa niŜ 4 % 



♦ kapilarne podciąganie wody po 24 godzinach nie więcej niŜ 10 mm 

♦ mrozoodporność po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbki: 

ubytek masy próbki nie większy niŜ 5 % 

spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 20 % 

♦ skurcz swobodny po 90 dniach nie większy niŜ 1 %o 

♦ przyczepność zaprawy do podłoŜa nie mniejsza niŜ 1,5 MPa 

3. SPRZĘT 

Wybór sprzętu i narzędzi do spoinowania elementów ceglanych naleŜy do Wykonawcy. 

UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać wykonywanie robót w sposób ciągły 

oraz uzyskanie wymaganej jakości robót. 

W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze uŜytego przez Wykonawcę sprzętu 

(narzędzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, TIM moŜe zaŜądać zmiany 

stosowanego sprzętu (narzędzi). 

4. TRANSPORT 

Sposób transportowania materiałów przewidzianych do wykonania robót związanych ze spoinowaniem 

elementów ceglanych nie powinien powodować obniŜenia ich jakości. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne  

Wykonanie i rozbiórka pomostów roboczych lub innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do 

wykonania robót związanych ze spoinowaniem elementów ceglanych obiektów mostowych, naleŜy do 

Wykonawcy. 

Istniejąca zaprawa cementowa o zdegradowanej strukturze, powinna zostać usunięta ze spoin między 

cegłami na taką głębokość, aby grubość odtworzonej spoiny nie była mniejsza niŜ 3 cm. 

Wytypowanie i przygotowanie elementu ceglanego do spoinowania, naleŜy wykonać tylko pod 

bezpośrednim nadzorem TIM-a. 

W przypadku konieczności wykonania spoinowania na znacznym obszarze, przekraczającym wartości 

progowe określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, roboty naleŜy 

przerwać i zawiadomić InŜyniera. 

Mieszanie składników zapraw typu PCC, naleŜy wykonywać odpowiednią mieszarką z zachowaniem 

warunków podanych w wytycznych stosowania mieszanki. 

Przygotowana zaprawa powinna być jednorodna. 

Przygotowane wcześniej szczeliny pomiędzy istniejącymi cegłami, naleŜy całkowicie wypełnić zaprawą 

typu PCC. 

Wykonane spoiny powinny licować z powierzchnią elementu konstrukcji. 

Powierzchnia spoin powinna być wygładzona. 

Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć spoiny przez przedwczesnym wyschnięciem zaprawy. 

Przygotowanie zaprawy typu PCC i jej zastosowanie do spoinowania cegieł powinno spełniać wymagania 

zawarte w wytycznych stosowania. 

Po ukończeniu spoinowania, naprawione miejsca naleŜy oczyścić strumieniowo-ściernie za pomocą 



hydromonitoringu. 

5.2.   Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska  

Wszelkie odpady zaprawy typu PCC, a takŜe popłuczyny pozostałe po myciu sprzętu lub narzędzi 

Wykonawca obowiązany jest zebrać, usunąć poza obiekt i poddać utylizacji. 

W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań roboczych. NaleŜy przestrzegać zasad 

podanych na kartach technicznych poszczególnych materiałów składowych zapraw PCC. 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie naleŜy do 

Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 

zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, uŜycie środków pływających i 

innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót, naleŜy do Wykonawcy 

robót. 

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Przeprowadzenie badań materiałów przeznaczonych do spoinowania cegieł naleŜy do Wykonawcy. 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji aprobatę techniczną IBDiM 

stosowanej zaprawy PCC. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, TIM moŜe poddać je 

kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji i terminu waŜności do stosowania, 

stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Kontrola jakości wykonania robót przygotowawczych do spoinowania obejmuje: 

♦ sprawdzenie głębokości szczelin pomiędzy cegłami po usunięciu starej zaprawy (lub jej resztek) 

♦ sprawdzenie stopnia oczyszczenia i odpylenia szczelin. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2  [metr kwadratowy]  naprawionej lub uzupełnionej spoiny w elementach 

murowej konstrukcji ceglanej obiektu mostowego. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.OO.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. Roboty 

objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorom 

częściowym podlegają: 

♦ przygotowanie szczelin przewidzianych do spoinowania 



♦ wykonanie spoinowania 

Do odbioru robót, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje TIM na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich całkowitym zakończeniu w danym roku 

kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ na bieŜące utrzymanie obiektów mostowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami  

niniejszej SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy 

uznać za niezgodne z wymaganiami kontraktu, W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty 

objęte niniejsza SST do zgodności z wymaganiami kontraktu i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych 

(RK), zakończenia wszystkich robót związanych z naprawą lub uzupełnieniem lokalnych ubytków w spoinowaniu 

określonych, ceglanych elementów konstrukcyjnych drogowego obiektu mostowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Uzupełnienie lub naprawa spoinowania w elementach murowej konstrukcji ceglanej drogowego obiektu 

mostowego, jest częścią składową ceny ryczałtowej płaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach 

bieŜącego utrzymania na określonym obiekcie mostowym. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 

SST, potwierdzonych przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych (RK). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.   Normy  

PN-68/B-10020       Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-85/B-

04500.       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 



M-13.05.10.   Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń 

spoinowania elementów kamiennych podpór obiektów 
mostowych. 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonywania robót związanych z uzupełnianiem lub naprawą lokalnych uszkodzeń spoinowania elementów 

kamiennych podpór, drogowych obiektów mostowych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

♦ Usunięcie istniejącej, zwietrzałej zaprawy ze spoin pomiędzy ciosami kamiennymi 

♦ Oczyszczenie szczelin między ciosami kamiennymi, pozostałych po usunięciu zaprawy 

♦ Wypełnienie szczelin świeŜą zaprawą. 

1.4. Określenia podstawowe  

Zaprawa - zaprawa cementowa lub zaprawa typu PCC, 

Zaprawa cementowa - mieszanina w odpowiednim stosunku cementu, piasku i wody. 

Zaprawa typu PCC - zaprawa cementowa modyfikowana Ŝywicą syntetyczną. Atest - wykaz 

parametrów technicznych materiału, gwarantowanych przez producenta. TIM - Terenowy 

Inspektor Mostowy 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

zaleceniami TIM-a. 

2. MATERIAŁY 

Do uzupełnienia lub naprawy spoinowania elementów kamiennych, naleŜy stosować zaprawy typu PCC. 

Zaprawa typu PCC po stwardnieniu powinna spełniać następujące wymagania: 

♦ wytrzymałość na zginanie po 28 dniach nie mniej niŜ 6MPa 

♦ wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie mniej niŜ 30MPa 

♦ wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niŜ 4 MPa 

♦ nasiąkliwość nie większa niŜ 4 % 

♦ kapilarne podciąganie wody po 24 godzinach nie więcej niŜ 10 mm 



♦ mrozoodporność po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbki: 

ubytek masy próbki nie większy niŜ 5 % 

spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 20 % 

♦ skurcz swobodny po 90 dniach nie większy niŜ 1 %o 

♦ przyczepność zaprawy do podłoŜa nie mniejsza niŜ 1,5 MPa 

 

 

3. SPRZĘT 

Wybór sprzętu i narzędzi do spoinowania elementów kamiennych podpór, naleŜy do Wykonawcy. 

UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać wykonywanie robót związanych ze 

spoinowaniem elementów kamiennych w sposób ciągły i uzyskanie wymaganej jakości robót. 

W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze uŜytego przez Wykonawcę sprzętu 

(narzędzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, TIM moŜe zaŜądać zmiany 

stosowanego sprzętu (narzędzi). 

4. TRANSPORT 

Sposób transportowania materiałów przewidzianych do wykonania robót związanych ze spoinowaniem 

cisów kamiennych nie powinien powodować obniŜenia jakości. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonanie i rozbiórka pomostów roboczych lub innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do 

wykonania robót związanych ze spoinowaniem elementów kamiennych obiektów mostowych, naleŜy do 

Wykonawcy. 

Istniejąca zaprawa cementowa o zdegradowanej strukturze, powinna zostać usunięta ze spoin między 

ciosami elementów kamiennych, na głębokość nie mniejszą niŜ 6 cm. 

Szczeliny pomiędzy ciosami powinny być oczyszczone z resztek zaprawy poprzez szczotkowanie i 

szlifowanie oraz przy pomocy hydromonitoringu. 

Wytypowanie i przygotowanie elementu kamiennego do spoinowania, naleŜy wykonać tylko pod 

bezpośrednim nadzorem TIM-a. 

W przypadku konieczności wykonania spoinowania na znacznym obszarze, przekraczającym wartości 

progowe określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, roboty naleŜy 

przerwać i zawiadomić InŜyniera. 

Mieszanie składników zapraw typu PCC, naleŜy wykonywać odpowiednią mieszarką z zachowaniem 

warunków podanych w wytycznych stosowania mieszanki. 

Przygotowana zaprawa powinna być jednorodna. 

Wygląd nowych spoin, ich kształt i sposób wykończenia, powinien zostać dostosowany do wyglądu spoin 

istniejących w pozostałej części konstrukcji kamiennej, nie wymagającej spoinowania ciosów kamiennych. 

Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć spoiny przez przedwczesnym wyschnięciem zaprawy PCC. 

Przygotowanie zaprawy typu PCC i jej zastosowanie do spoinowania ciosów kamiennych powinno 

spełniać wymagania zawarte w Wytycznych stosowania. 



5.2. Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska  

Wszelkie odpady zaprawy typu PCC, a takŜe popłuczyny pozostałe po myciu sprzętu lub narzędzi 

Wykonawca obowiązany jest zebrać, usunąć poza obiekt i poddać utylizacji. 

W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań roboczych. NaleŜy przestrzegać zasad 

podanych na kartach technicznych poszczególnych materiałów składowych zapraw PCC. 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na oraz pod obiektem. 

naleŜy do Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 

zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, uŜycie środków pływających i 

innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót, naleŜy do Wykonawcy 

robót. 

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Przeprowadzenie badań materiałów przeznaczonych do spoinowania ciosów kamiennych naleŜy do 

Wykonawcy. 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji aprobatę techniczną IBDiM 

stosowanej zaprawy PCC. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, TIM moŜe poddać je 

kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji i terminu waŜności do stosowania, 

stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Kontrola jakości wykonania robót przygotowawczych do spoinowania obejmuje: 

♦ sprawdzenie głębokości szczelin pomiędzy ciosami po usunięciu starej zaprawy 

♦ sprawdzenie stopnia oczyszczenia i odpylenia szczelin. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 [metr kwadratowy] powierzchni naprawionej lub uzupełnionej spoiny w 

elementach murowej konstrukcji kamiennej obiektu mostowego. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. Roboty objęte 

niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorom częściowym 

podlegają: 

♦ przygotowanie szczelin przewidzianych do spoinowania 

♦ wykonanie spoinowania 



Do odbioru robót, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje TIM na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich całkowitym zakończeniu w danym roku 

kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ na bieŜące utrzymanie obiektów mostowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 

wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty objęte  niniejsza  SST 

do zgodności  z wymaganiami  kontraktu  i  przedstawić je do  ponownego odbioru. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych 

(RK), zakończenia wszystkich robót związanych z naprawą lub uzupełnieniem lokalnych ubytków w spoinowaniu 

określonych, kamiennych elementów konstrukcyjnych drogowego obiektu mostowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Uzupełnienie lub naprawa spoinowania w elementach murowej konstrukcji kamiennej drogowego obiektu 

mostowego, jest częścią składową ceny ryczałtowej płaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach 

bieŜącego utrzymania na określonym obiekcie mostowym. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 

SST, potwierdzonych przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych (RK). 

10. PRZEPISY 

ZWIĄZANE 

10.1.   Normy  

PN-68/B-10020       Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-85/B-

04500.       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 



M-14.02.10.   Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów 
stalowych 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne wykonywania robót związanych z renowacją 

malarskich powłok antykorozyjnych elementów stalowych drogowych obiektów mostowych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, realizowanych w 

ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą renowacji miejscowej (z/lub bez przemalowania 

ostatniej powłoki) malarskich powłok antykorozyjnych zabezpieczających elementy stalowe drogowych obiektów 

mostowych, i obejmują: 

♦ Ocenę stopnia zniszczenia powłok 

♦ Oczyszczenie powierzchni w sposób zaleŜny od stopnia zniszczenia powłoki 

♦ Wykonanie nowej powłoki malarskiej 

Zgodnie z zasadami niniejszej SST przewiduje się renowację malarskich powłok antykorozyjnych na elementach 

stalowych drogowych obiektów mostowych, obejmujących: 

♦ Balustrady 

♦ Bariery ochronne 

♦ Ekrany przeciwporaŜeniowe i przeciwhałasowe, słupy oświetleniowe, urządzenia obce oraz wózki rewizyjne z 

szynami 

♦ Belki gzymsowe 

♦ Elementy konstrukcyjne ustrojów nośnych (m.in. dźwigary główne, płyty pomostów, 

poprzecznice, wsporniki podchodnikowe) 

♦ Elementy podpór 

♦ Instalację odwodnienia  

1.4. Podstawowe okre ślenia:  

Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej Ŝelaza ze 

środowiskiem korozyjnym 

Ognisko korozji - miejsce na powierzchni stali, w którym rozpoczyna się lub ześrodkowuje proces korozyjny 

Produkty korozji - związki chemiczne powstające w procesach korozyjnych w wyniku wzajemnego oddziaływania 

stali i środowiska korozyjnego 

Rdza - produkt korozji elektrochemicznej Ŝelaza i jego stopów, składający się głównie z jego tlenków, zwykle 

uwodnionych 

WŜery korozyjne - wynik działania korozji lokalnej, występującej zwykle na ograniczonej, niewielkiej powierzchni i 

rozwijającej się w głąb materiału 

Korozja atmosferyczna - korozja stali w atmosferze powietrza o zróŜnicowanej wilgotności i temperaturze, mająca 

charakter korozji elektrochemicznej, podczas której w środowisku napowietrzonego elektrolitu na powierzchni tworzą się 

mikroogniwa elektrochemiczne. 



Korozja lokalna - korozja równomierna lub nierównomierna, zachodząca w przypadkach, gdy zniszczeniu 

ulegają tylko pewne obszary powierzchni elementu stalowego 

Korozja powierzchniowa - korozja zachodząca na powierzchni elementu stalowego naraŜonej na 

bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych 

Korozja szczelinowa - korozja lokalna, występująca w złączach i stykach elementów stalowych oraz 

stykach elementów stalowych z niemetalowymi, przy czym największa intensywność tej korozji występuje w 

szczelinach o szerokości ok. 0,1 mm 

Powłoka ochronna - warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni stali w celu zabezpieczenia jej przed 

korozją 

Powłoka malarska - powłoka ochronna otrzymywana przez nałoŜenie materiałów malarskich na 

zabezpieczaną powierzchnię 

Warstwa powłoki - dająca się wyróŜnić część składowa powłoki spełniająca określoną funkcję w ochronie 

antykorozyjnej 

Warstwa podkładowa (gruntująca) - warstwa powłoki malarskiej przylegająca bezpośrednio do 

zabezpieczanej powierzchni stali i zapewniająca odpowiednią przyczepność tej powłoki do podłoŜa stalowego 

oraz poprawiająca jej właściwości ochronne 

Warstwa pośrednia powłoki - jedna z warstw wielowarstwowej powłoki malarskiej, usytuowana pomiędzy 

warstwą podkładową i warstwą wierzchnią 

Warstwa wierzchnia powłoki - warstwa ochronnej, wielowarstwowej powłoki malarskiej, stykająca się 

bezpośrednio ze środowiskiem korozyjnym 

Farba - pigmentowany materiał malarski, tworzący powłokę ochronną. 

Farba do gruntowania - farba przeciwrdzewna nanoszona bezpośrednio na podłoŜe zawierająca składniki 

hamujące procesy korozyjne (pigmenty, inhibitory). 

Rozcieńczalnik - lotna ciecz nie rozpuszczająca substancji błonotwórczej, a która dodana do materiału 

malarskiego nie powoduje niekorzystnych objawów 

Rozpuszczalnik - ciecz rozpuszczająca substancje błonotwórczą (spoiwo) 

Substancja nielotna; części stałe - łączna zawartość substancji błonotwórczych, pigmentów, wypełniaczy i 

innych składników materiału malarskiego pozostająca na powierzchni malowanej w procesie schnięcia powłoki. 

Czas przydatności wyrobu do stosowania - maksymalny czas, w którym materiał malarski 

wieloskładnikowy zachowuje swoje właściwości do malowania po wzajemnym zmieszaniu składników. 

Czas schnięcia - czas przejścia ciekłej powłoki malarskiej w stałą powłokę o określonych właściwościach 

fizycznych w danej temperaturze. 

Grubość powłoki suchej; nominalna - mierzona grubość utwardzonej, suchej powłoki malarskiej; 

nominalna - określana dla powłoki malarskiej lub zestawu w celu osiągnięcia wymaganej trwałości powłoki. 

Przyczepność - zdolność powłoki do wiązania się z podłoŜem, wymagająca określonych sił do jej 

oderwania. 

TIM - Terenowy Inspektor Mostowy 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność ze SST oraz zaleceniami TIM-a. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Akceptowanie u Ŝytych materiałów.  

InŜynier Kontraktu jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiałów. 

Wykonawca jest obowiązany przedstawić świadectwa dopuszczające zastosowanie zaproponowanych 

materiałów do stosowania w obiektach mostowych, świadectwa ich jakości (atesty) oraz udokumentować źródła 

zakupu tych materiałów, 

2.2. Zastosowane materiały  

Ze względu na charakter robót, zaleca się stosowanie systemów powłokowych tolerujących gorzej 

przygotowanie podłoŜe. 

W przypadku konstrukcji kratowych (lub blachownicowych ze stykami na śruby lub nity), naleŜy stosować 

systemy o podwyŜszonej penetrowalności i elastyczności. 

Do wykonania robót objętych niniejszą SST, naleŜy uŜywać tylko takich materiałów, które mają aktualne 

aprobaty techniczne dopuszczające ich stosowanie na obiektach mostowych. 

Dobór rodzaju zastosowanych materiałów oraz grubość wymaganych warstw powłoki malarskiej, zaleŜy 

od stanu i rodzaju istniejącego zabezpieczenia antykorozyjnego, w tym: rodzaju i stanu powłok malarskich 

podlegających renowacji, agresywności środowiska i naraŜeń korozyjnych występujących na zabezpieczanych 

elementach obiektów oraz warunków technologicznych występujących na danym obiekcie (takich jak moŜliwości i 

warunki przygotowania podłoŜa, warunki atmosferyczne, warunki ochrony środowiska itp.) 

Wymagane jest, aby nowe powłoki były zgodne z pozostałymi powłokami. 

Do wykonania renowacji częściowej zabezpieczenia antykorozyjnego przewiduje się zastosowanie 

materiałów do: 

− Wstępnego czyszczenia, odtłuszczania i dejonizacji powierzchni 

− Usuwania produktów korozji 

− Wykonania nowych powłok 

− Uszczelnień szczelin w połączeniach elementów konstrukcji i lokalnego wyrównania powierzchni (kity, 

szpachlówki itp.) 

− Usuwania lub przygotowania do mechanicznego usunięcia starych, zniszczonych powłok malarskich 

oraz do mycia sprzętu malarskiego (rozpuszczalniki, zmiękczacze oraz zmywacze) 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót malarskich objętych przedmiotem niniejszej SST przewiduje się zastosowanie 

takiego m.in. sprzętu jak: 

− Spalinowe lub elektryczne urządzenie do mycia ciepłą (temp. ok. 50 st.C) lub zimną wodą pod 

ciśnieniem ok. 8-10 MPa 

− SpręŜarka powietrza ze zbiornikiem wyrównawczym i kompletem filtrów przeciwolejowych i 

przeciwwilgotnościowych 

− Zestaw urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej 

− Lekkie młotki pneumatyczne z iglakami i skrobakami 



− Szlifierki 

− Odkurzacze przemysłowe 

− Szpachle, szczotki druciane, młotki iglaki, czyste szmaty lniane 

− Twarde pędzle okrąglaki do gruntowania 

− Płaskie pędzle o róŜnej szerokości do wyrobienia krawędzi i malowania 

− Pędzle kątowe 

− Wałki o róŜnym włosiu i gąbki malarskie 

UŜyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie 

wymaganej jakości robót. 

W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uŜywanych urządzeń lub narzędzi nie 

zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, TIM moŜe zaŜądać zmiany stosowanego 

sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas renowacji 

zabezpieczenia antykorozyjnego nie moŜe powodować obniŜenia ich jakości lub powstania uszkodzeń. 

Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 

5.2. Ocena stanu powłok malarskich.  

Ocenę ogólną powłok malarskich naleŜy wykonywać przy świetle dziennym, metodą oględzin elementów 

konstrukcji obiektu mostowego i jego wyposaŜenia, zwracając szczególną uwagę na następujące zmiany: 

− Zanieczyszczenia powłoki malarskiej 

− Uszkodzenia powłoki (spękania, złuszczenia, odspojenia od podłoŜa) 

− Występowania ognisk korozji 

W wyniku oględzin przeprowadzonych przez Wykonawcę robót i TIM-a, naleŜy określić rodzaj 

uszkodzenia, miejsce i orientacyjną powierzchnię jego występowania. 

Ze względu charakter i ograniczony zakres robót (ograniczenia progowe ilości), TIM podejmuję decyzję o 

celowości i kolejności wykonywanych napraw. 

5.3. Przygotowanie powierzchni stali.  

Podczas czyszczenia fragmentów powierzchni, które są miejscowo znacznie skorodowane, 

niedopuszczalne jest trwałe lub znaczące uszkodzenie pozostawionej powłoki otaczającej te fragmenty 

powierzchni. 

Oczekuje się, Ŝe przed malowaniem, elementy stalowe zostaną oczyszczone z rdzy oraz starych, 

zniszczonych powłok malarskich. Oczyszczone miejsca powinny mieć linie regularne, równoległe i prostopadłe do 

krawędzi zabezpieczanych elementów. 



Pozostająca na podłoŜu nieuszkodzona powłoka malarska, powinna być trwałą i przydatną częścią nowej 

powłoki ochronnej. 

Pozostające w dobrym stanie powłoki, które sąsiadują z fragmentami oczyszczonymi mechanicznie, 

powinny mieć skośnie uformowane brzegi tak, aby ich krawędzie nie były uszkodzone i mocno przylegały do 

podłoŜa. 

Do Wykonawcy robót naleŜy wykonanie w pierwszej kolejności czyszczenia wstępnego a następnie 

czyszczenia właściwego, powierzchni zabezpieczanego elementu. 

Czyszczenie wst ępne.  

Czyszczenie wstępne powinno usunąć zgrubnie, luźne zanieczyszczenia oraz powinno usunąć 

zanieczyszczenia jonowe (sole), zatłuszczenia i pyły. 

NaleŜy zastosować mycie ciepłą wodą (temp. ok. 50 st.C) pod ciśnieniem 8-10 MPa, z dodatkiem 

biodegradowalnego detergentu. 

Powierzchnia stali po czyszczeniu wstępnym powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. 

Po odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, olejów. 

W sytuacjach, gdy na powierzchniach przewidzianych do zabezpieczenia występują wyraźne tłuste plamy 

olejowe, naleŜy stosować odtłuszczanie rozpuszczalnikowe. NaleŜy to wówczas traktować jako wstępną operację 

przed usunięciem rdzy innymi sposobami (w tym przed myciem wodą pod wysokim ciśnieniem). 

Stosuje się przecieranie powierzchni pędzlem lub wycieranie czystymi szmatami. Jako rozpuszczalników 

uŜywa się benzyny ekstrakcyjnej, łąkowej. 

Po oczyszczeniu wstępnym moŜna przystąpić do czyszczenia właściwego. 

Czyszczenie wła ściwe.  

Ze względu na miejscowy (lokalny) charakter robót, oczyszczenia podłoŜa naleŜy dokonać metodami 

strumieniowo-ściernymi, mechanicznego oczyszczania ściernego oraz metodami ręcznymi, z zastosowaniem 

narzędzi z napędem mechanicznym. 

JeŜeli do zabezpieczanej powierzchni nie ma dostępu w celu mechanicznego oczyszczenia podłoŜa, za 

zgodą InŜyniera Kontraktu dopuszcza się stosowanie środków wiąŜących rdzę do pasywacji i zagruntowania 

powierzchni elementów stalowych, które mogą wówczas być oczyszczone ręcznie. 

Wymagane stopnie przygotowania podłoŜa, w zaleŜności od metody czyszczenia: 

♦ min. PSa 2 - w przypadku metody lokalnej obróbki strumieniowo-ściernej. 

Mocno przylegająca powłoka malarska nienaruszona. Na powierzchni, przy 

oglądaniu bez powiększenia nie ma smaru, pyłu, luźno związanej powłoki 

malarskiej, zgorzeliny, rdzy i obcych zanieczyszczeń. 

♦ min. PSt 2 - w przypadku metody gruntownego, miejscowego czyszczenia ręcznego 

z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym. 

Mocno przylegająca powłoka malarska nienaruszona. Na powierzchni, przy 

oglądaniu bez powiększenia nie ma smaru, pyłu, luźno przylegającej zgorzeliny, 

rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń. 

♦ PMa - w przypadku metody miejscowego, mechanicznego oczyszczania ściernego. 

Na  powierzchni,  przy  oglądaniu  bez powiększenia  nie  ma  luźno związanej 

powłoki malarskiej, obcych zanieczyszczeń, zgorzeliny, rdzy. Mogą pozostać 



jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci plamek. 

W przypadku renowacji miejscowej z przemalowaniem ostatniej powłoki (dotyczy m.in. elementów balustrad),   w   

ramach   czyszczenia   właściwego   przewiduje   się   (bezpośrednio   przed    nakładaniem nawierzchni), 

uszorstnienie istniejącej powłoki malarskiej poprzez „omiecenie" całej powierzchni drobnym ścierniwem 

hydrościernie i miejscowe oczyszczenie miejsc skorodowanych. 

Po czyszczeniu powierzchnię naleŜy odpylić strumieniem spręŜonego powietrza lub miękką zmiotką. 

5.4.   Nakładanie powłok malarskich  

TIM moŜe zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w 

celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoŜa, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę 

technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót. 

Ponadto: 

♦ Prace malarskie naleŜy prowadzić w warunkach określonych w Instrukcji stosowania farby. 

♦ Temperatura powietrza powinna być zawsze wyŜsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy dla 

danego ciśnienia i wilgotności. 

♦ Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły 

♦ NaleŜy przestrzegać wymagań wilgotności i temperatury podanych w karcie producenta. 

♦ NaleŜy przestrzegać warunku, by świeŜa powłoka malarska nie była naraŜona w czasie schnięcia na 

działanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczeń i sezonowała się w warunkach podanych przez 

producenta. 

♦ NaleŜy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw oraz odstępów czasowych do 

nanoszenia następnej warstwy 

Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprz ętu  

Przed uŜyciem materiałów malarskich naleŜy sprawdzić ich atesty, świadectwa kontroli jakości dla kaŜdej 

partii wyrobu oraz właściwość oznakowania pojemników z farbami. 

Producent musi dostarczyć karty bezpieczeństwa, w których zawarte są informacje o związkach 

toksycznych w farbach. 

Ponadto: 

♦ Wszystkie dokumenty dotyczące farb, w tym równieŜ etykiety muszą być w języku polskim 

♦ Z materiału malarskiego naleŜy usunąć błonkę powstałą na powierzchni farby, następnie dokładnie 

wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, materiał naleŜy 

zdyskwalifikować 

♦ W przypadku zgęstnienia materiału malarskiego naleŜy go rozcieńczyć do wartości lepkości 

umownej przewidzianej dla danego materiału zawartego w karcie producenta 

♦ Pędzle muszą być czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyŜęte w lnianej szmacie i 

wysuszone, 

Wykonanie podkładu gruntuj ącego  

Podkład gruntujący naleŜy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta. 

NaleŜy nanieść tyle warstw farby, aby otrzymać powłokę o grubości zgodnej ze specyfikowaną. 

Grunt naleŜy nanosić tylko na czystą stal oraz istniejące, odkryte warstwy gruntujące. Nie nanosić warstwy 

gruntującej na istniejące międzywarstwy oraz warstwy nawierzchniowe. 



Czas schnięcia kaŜdej powłoki podany jest w kartach producenta, przy niŜszych temperaturach powietrza 

czas ten odpowiednio się wydłuŜa. 

W przypadku renowacji miejscowej krawędzi i naroŜy elementów, spawów oraz innych połączeń, naleŜy 

nakładać więcej materiału gruntującego niŜ na płaskie powierzchnie, wykonując w tych miejscach dodatkowe 

warstwy, po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. Powinny mieć one znacząco róŜny kolor od powłoki 

podstawowej. 

Szpachlę uszczelniającą szczeliny naleŜy układać po zagruntowaniu powierzchni farbą gruntującą 

odpowiednią dla przyjętego zestawu malarskiego, natomiast dodatkowe zabezpieczenie styków preparatami 

penetrującymi - po wykonaniu warstwy pośredniej. 

Wykonanie mi ędzywarstwy i malowanie nawierzchniowe  

Międzywarstwę i farbę nawierzchniową naleŜy nanosić do grubości specyfikowanej przestrzegając 

czasów między malowaniami podanych przez producenta. 

Na krawędzie i naroŜa naleŜy nakładać więcej materiału niŜ na płaskie powierzchnie, wykonując w tych 

miejscach dodatkową warstwę, po wyschnięciu międzywarstwy. Powinna mieć ona znacząco róŜny kolor od 

powłoki podstawowej. 

Przy niŜszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednio się wydłuŜa. W przypadku dłuŜszych niŜ 

podano w kartach technicznych przerw pomiędzy malowaniami powłoki naleŜy odtłuścić i zszorstkować. 

Powłoka poprzednia przed malowaniem powłoki następnej musi być czysta i nie zakurzona, jeśli z jakiś 

przyczyn powłoka uległa zabrudzeniu naleŜy ją umyć lub odkurzyć. 

Poszczególne warstwy powłoki antykorozyjnej powinny mieć zróŜnicowane barwy, a barwa ostatniej 

warstwy powinna być odpowiednio dobrana do barwy istniejącego wymalowania i ostatecznie uzgodniona przez 

TIM-a. 

Nowe „łaty" renowacji miejscowej, powinny mieć regularne kształty o bokach równoległych i prostopadłych 

do krawędzi malowanych elementów. 

5.5. UŜytkowanie powłok malarskich  

Elementom pomalowanym naleŜy w czasie do utwardzenia się, zapewnić odpowiednie warunki, chroniąc 

od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu oraz tak dobierając warunki wykonywania prac, Ŝeby panująca 

temperatura i wilgotność nie wstrzymała utwardzania się powłok. 

5.6. Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska  

Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duŜe zagroŜenie dla zdrowia 

pracowników, naleŜy więc przestrzegać poniŜszych zaleceń odnośnie wykonywania prac: 

♦ Przy pracach związanych z czyszczeniem powierzchni pod powłoki malarskie naleŜy przestrzegać 

zasad BHP. Pracownik powinien być zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne. 

♦ Przy pracach związanych z nakładaniem materiałów malarskich naleŜy przestrzegać zasad higieny 

osobistej, a w szczególności nie przechowywać Ŝywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w 

pobliŜu stanowisk pracy, nie spoŜywać posiłków w miejscach pracy, ręce myć w przypadku 

zabrudzenia farbą tamponem zwilŜonym w rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu wodą z mydłem, 

skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą odpowiednim kremem ochronnym. 

♦ Przy pracach związanych z myciem szmatami zamoczonymi w rozpuszczalniku naleŜy przestrzegać 

zasad BHP odpowiednich dla danej klasy rozpuszczalnika. Robotnicy powinni być wyposaŜeni poza 



kombinezonem ochronnym równieŜ w maski ochronne. 

Na okres robót strefa obiektu, w której realizowane są roboty antykorozyjne, powinna zostać odpowiednio 

zabezpieczona, tak aby nie groziło robotnikom, Ŝadne niebezpieczeństwo związane z pracą na wysokości, 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego (zwłaszcza 

cieków wodnych), przed zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 

W całym okresie wykonywania zabezpieczeń naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 

ppoŜ. i BHP. 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się - na oraz pod obiektem - ruchu drogowym, 

naleŜy do Wykonawcy. 

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, uŜycie środków pływających i 

innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót, naleŜy do Wykonawcy 

robót. 

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Badanie materiałów w trakcie wykonywania robót naleŜy do Wykonawcy. 

Kontrolę jakości uŜywanych materiałów i wyrobów przeprowadza TIM poprzez sprawdzenie atestów lub 

wyników kontrolnych badań laboratoryjnych. 

W przypadku zakwestionowania przez TIM-a atestów na materiały i wyroby przedstawionych przez 

Wykonawcę, moŜe on zlecić wykonanie badań sprawdzających. JeŜeli te badania potwierdzą zastrzeŜenia TIM-

a, to koszt tych badań obciąŜy Wykonawcę a zakwestionowany materiał Wykonawca wyłączy z wbudowania. 

Kontroli podlegają: 

♦ Zmycie i odtłuszczenie powłoki poddanej renowacji 

♦ Stan pozostawianych powłok malarskich podlegających renowacji 

♦ Przygotowanie powierzchni do malowania 

♦ Sprawdzenie uszczelnienia styków elementów konstrukcji 

♦ Wykonanie kaŜdej warstwy nowej powłoki malarskiej 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót antykorozyjnych na stalowych drogowych obiektach 

mostowych podano w "Zaleceniach do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji 

stalowych drogowych obiektów mostowych" wydanych jako załącznik do Zarządzenia nr 12 Generalnego 

Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 grudnia 1998 roku 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 [metr kwadratowy] renowacji powłoki malarskiej, zabezpieczenia 

antykorozyjnego elementów stalowych, drogowych obiektów mostowych oraz 1 m (metr bieŜący) renowacji 

miejscowej powłoki antykorozyjnej rur lub rynien stalowych i Ŝeliwnych oraz elementów zamocowania przewodów 

instalacji odwodnieniowej do konstrukcji obiektu inŜynierskiego. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT  



Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który 

jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Do odbioru robót, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje TIM na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich całkowitym zakończeniu w danym roku 

kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ na bieŜące utrzymanie obiektów mostowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 

wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty objęte niniejsza SST 

do zgodności z wymaganiami kontraktu i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w odpowiednim protokole odbioru robót 

konserwacyjnych (RK), zakończenia wszystkich robót związanych z renowacją powłoki malarskiej, 

zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych, drogowego obiektu mostowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00,00. „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

Renowacja powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych drogowego obiektu 

mostowego, jest częścią składową ceny ryczałtowej płaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach 

bieŜącego utrzymania na określonym obiekcie mostowym. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 

SST, potwierdzonych przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych (RK). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy  

PN-ISO 8501-1        Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoŜy stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok (kolorowe wzorce) 

ISO 8502-3 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 

słuŜące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych 

do malowania. Metoda taśmy przylepnej. 

ISO 8502-6 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 

słuŜące do oceny czystości powierzchni. Badania wyrywkowe rozpuszczalnych zanieczyszczeń. Metoda Bresla. 

ISO 8502-9 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 

słuŜące do oceny czystości powierzchni. 

ISO 8504-2 Obróbka strumieniowo-ścierna 

ISO 2808: 1997      Wyroby lakierowe. Określenie grubości powłok. ISO 2431: 1993      Wyroby 

lakierowe. Określenie czasu wypływu przy pomocy kubków ASTM D 3359:1997   Oznaczenie 

przyczepności powłoki do podłoŜa metodą taśmy. ISO 12944- 7: 1997 Wyroby lakierowe. 

Zabezpieczenie stali przed korozją ochronnymi zestawami malarskimi. 



PrPN-ISO 4628 Farby i lakiery. Zniszczenia powłok malarskich. 
 

10.2 Inne dokumenty 

1. Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych 

obiektów mostowych wydane jako załącznik do Zarządzenia Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg 

Publicznych z dnia 8 grudnia 1998 roku. 
 



M-14.02.11.   Renowacja metalowych powłok antykorozyjnych 
elementów stalowych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne wykonywania robót związanych z 

renowacją metalowych powłok antykorozyjnych elementów stalowych drogowych obiektów mostowych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą renowacji miejscowej metalowych 

powłok antykorozyjnych elementów stalowych drogowych obiektów mostowych i obejmują: 

♦ Ocenę stopnia zniszczenia powłok 

♦ Oczyszczenie powierzchni w sposób zaleŜny od stopnia zniszczenia powłoki 

♦ Wykonanie nowej powłoki malarskiej 

Zgodnie z zasadami niniejszej SST przewiduje się renowację metalowych powłok antykorozyjnych na 

elementach stalowych, drogowych obiektów mostowych, obejmujących ocynkowane: 

♦ Elementy barier ochronnych 

♦ Końcówki kotew balustrad 

♦ Końcówki kotew barier ochronnych 

♦ Końcówki kotew ekranów przeciwporaŜeniowych i słupów oświetleniowych 

♦ Łączniki barier 

1.4. Podstawowe okre ślenia  

Zgodnie ze SST M-14.02.10. pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

zaleceniami TIM-a. 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Akceptowanie u Ŝytych materiałów.  

InŜynier Kontraktu jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiałów. 

Wykonawca jest obowiązany przedstawić świadectwa dopuszczające zastosowanie zaproponowanych 

materiałów do stosowania w obiektach mostowych, świadectwa ich jakości (atesty) oraz udokumentować źródła 

zakupu tych materiałów. 

Zastosowany system powinien być dopuszczony do zastosowania na powierzchnie ocynkowane ogniowo. 



2.2.  Zastosowane materiały  

Do wykonania renowacji częściowej metalowego zabezpieczenia antykorozyjnego, przewiduje się 

zastosowanie materiałów do: 

♦ Wstępnego czyszczenia, odtłuszczania i dejonizacji powierzchni 

♦ Usuwania produktów korozji 

♦ Wykonania nowych powłok 

♦ Uszczelnień szczelin w połączeniach elementów konstrukcji i lokalnego wyrównania powierzchni (kity, 

szpachlówki itp.) 

Miejsca uszkodzeń powłok metalowych naleŜy zabezpieczać farbami, które są zawiesiną 

zmikronizowanego cynku w Ŝywicy węglowodorowej (powyŜej 99,5% wag. cynku w suchej powłoce). 

3. SPRZĘT 

Zgodnie ze SST M-14.02.10. pkt. 3 

4. TRANSPORT 

Zgodnie ze SST M-14.02.10. pkt. 4 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 

5.2. Ocena stanu powłok metalowych.  

Ocenę ogólną powłok metalowych elementów wyposaŜenia obiektu, naleŜy wykonywać przy świetle 

dziennym, metodą oględzin, zwracając szczególną uwagę na następujące zmiany: 

♦ Zanieczyszczenia powłoki metalowej 

♦ Uszkodzenia powłoki (odspojenia od podłoŜa) 

♦ Występowania ognisk korozji 

W  wyniku  oględzin  przeprowadzonych  przez Wykonawcę  robót  i  TIM-a,  naleŜy  określić  rodzaj 

uszkodzenia, miejsce i orientacyjną ilość uszkodzonych elementów. 

5.3. Przygotowanie powierzchni stali i metalu.  

Podczas czyszczenia fragmentów powierzchni, które są miejscowo znacznie skorodowane, 

niedopuszczalne jest trwałe lub znaczące uszkodzenie pozostawionej powłoki otaczającej te fragmenty 

powierzchni. 

Oczekuje się, Ŝe przed malowaniem, elementy stalowe zostaną oczyszczone z rdzy oraz starych, 

zniszczonych powłok malarskich (stanowiących niegdyś miejsca napraw). W przypadku elementów barier 

ochronnych (nie wliczając kotew), oczyszczone miejsca powinny mieć linie regularne, równoległe i prostopadłe 

do krawędzi zabezpieczanych elementów. 

Pozostająca na podłoŜu nieuszkodzona powłoka metalowa, powinna być trwałą i przydatną częścią nowej 

powłoki ochronnej. 

Do Wykonawcy robót naleŜy wykonanie w pierwszej kolejności czyszczenia wstępnego a następnie 

czyszczenia właściwego, powierzchni zabezpieczanego elementu. 



 Czyszczenie wst ępne.  

Czyszczenie wstępne powinno usunąć zgrubnie, luźne zanieczyszczenia oraz powinno usunąć 

zanieczyszczenia jonowe (sole), zatłuszczenia i pyły. 

NaleŜy zastosować mycie ciepłą wodą (temp. ok. 50 st.C) pod ciśnieniem ok. 8-10 MPa, z dodatkiem 

NaOH lub amoniaku do lekko alkalicznej wartości ph, na koniec spłukując czyszczone elementy czystą wodą. 

Powierzchnia stali i powłoki metalowej po czyszczeniu wstępnym, powinna być sucha, pozbawiona 

tłuszczu i kurzu. 

Po odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, olejów. 

W sytuacjach, gdy na powierzchniach przewidzianych do zabezpieczenia występują wyraźne tłuste plamy 

olejowe, naleŜy stosować odtłuszczanie rozpuszczalnikowe rozpuszczalnikami organicznymi. NaleŜy to wówczas 

traktować jako wstępną operację przed usunięciem rdzy innymi sposobami (w tym przed myciem wodą pod 

wysokim ciśnieniem). 

Stosuje się przecieranie powierzchni pędzlem lub wycieranie czystymi szmatami. 

Po oczyszczeniu wstępnym moŜna przystąpić do czyszczenia właściwego. 

Czyszczenie wła ściwe.  

Ze względu na miejscowy (lokalny) charakter robót, oczyszczenia podłoŜa naleŜy dokonać metodami 

mechanicznego oczyszczania ściernego oraz metodami ręcznymi, z zastosowaniem narzędzi z napędem 

mechanicznym. 

JeŜeli do zabezpieczanej powierzchni nie ma dostępu w celu mechanicznego oczyszczenia podłoŜa, za 

zgodą InŜyniera Kontraktu dopuszcza się stosowanie środków wiąŜących rdzę do pasywacji i zagruntowania 

powierzchni elementów stalowych, które mogą wówczas być oczyszczone ręcznie. 

Wymagane stopnie przygotowania podłoŜa, w zaleŜności od metody czyszczenia: 

♦ min. PSt 2,5   - w przypadku metody gruntownego, miejscowego czyszczenia ręcznego 

z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym. 

Mocno przylegająca powłoka metalowa nienaruszona. Na powierzchni, przy 

oglądaniu bez powiększenia nie ma smaru, pyłu, luźno przylegającej zgorzeliny, 

rdzy, powłoki metalowej i obcych zanieczyszczeń. 

♦ PMa - w przypadku metody miejscowego, mechanicznego oczyszczania ściernego. 

Na   powierzchni,   przy  oglądaniu   bez   powiększenia   nie   ma   luźno   związanej powłoki  metalowej,  

obcych  zanieczyszczeń,  zgorzeliny,  rdzy.   Mogą pozostać jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci 

plamek. Po czyszczeniu powierzchnię naleŜy odpylić strumieniem spręŜonego powietrza lub miękką 

zmiotką. 

5.4.   Nakładanie powłok malarskich  

Przed uŜyciem materiałów malarskich naleŜy sprawdzić ich atesty, świadectwa kontroli jakości dla kaŜdej 

partii wyrobu oraz właściwość oznakowania pojemników z farbami. 

Producent musi dostarczyć karty bezpieczeństwa, w których zawarte są informacje o związkach 

toksycznych w farbach. 

TIM moŜe zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach elementów w 

celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoŜa, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę 

technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót. 



Ponadto: 

♦ Prace malarskie naleŜy prowadzić w warunkach określonych w Instrukcji stosowania farby. 

♦ Temperatura powietrza powinna być zawsze wyŜsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy dla 

danego ciśnienia i wilgotności i nie niŜsza niŜ 10°C. 

♦ Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły (wymagana wilgotność musi być 

niŜsza niŜ 70%) 

♦ Stosować cienką, dobraną przez producenta farb, powłokę wiąŜącą 

♦ NaleŜy przestrzegać warunku, by świeŜa powłoka malarska nie była naraŜona w czasie schnięcia na 

działanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczeń i sezonowała się w warunkach podanych przez 

producenta. 

♦ Powłoki malarskie naleŜy nanosić moŜliwie szybko, koniecznie tego samego dnia co czyszczenie 

♦ NaleŜy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw oraz odstępów czasowych do 

nanoszenia następnej warstwy 

Farbę naleŜy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta. 

NaleŜy nanieść tyle warstw farby, aby otrzymać powłokę o grubości zgodnej ze specyfikowaną, czyli 

zgodną z zaleceniami producenta i nie mniejszą niŜ grubość istniejącej powłoki metalowej. 

Nowe „łaty" renowacji miejscowej, powinny mieć regularne kształty o bokach równoległych i prostopadłych 

do krawędzi malowanych elementów (nie dotyczy kotew). 

 

5.5. UŜytkowanie powłok malarskich  

Zgodnie ze SST M-14.02.10. pkt. 5.4. 

5.6. Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska 

Zgodnie ze SST M-14.02.10. pkt. 5.5. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Zgodnie ze SST M-14.02.10. pkt. 6. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 mb [metr bieŜący] renowacji powłoki metalowej, zabezpieczenia 

antykorozyjnego elementów stalowych, drogowych obiektów mostowych. 

W przypadku kotew ocynkowanych, jednostką obmiaru jest 1 szt. [słupka], którego powłoka antykorozyjna 

poddana została renowacji. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Zgodnie ze SST M-14.02.10. pkt. 8 z następującymi zmianami: 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w odpowiednim protokole odbioru robót 

konserwacyjnych (RK), zakończenia wszystkich robót związanych z renowacją powłoki metalowej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, stalowych elementów drogowego obiektu mostowego. 



9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

Renowacja powłoki metalowej zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych drogowego obiektu 

mostowego, jest częścią składową ceny ryczałtowej płaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach 

bieŜącego utrzymania na określonym obiekcie mostowym. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 

SST, potwierdzonych przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych (RK). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zgodnie ze SST M-14.02,10. pkt.10. 
 



M-15.01.10.   Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

konserwacją powłoki ochronnej elementów betonowych obiektów mostowych. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, realizowanych w 

ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z konserwacją powłok 

ochronnych elementów betonowych obiektów mostowych i obejmują: 

♦ Ocenę stanu zabezpieczeń powierzchniowych 

♦ Oczyszczenie powierzchni betonu w miejscach uszkodzeń 

♦ Uzupełnienie lub naprawę lokalnych uszkodzeń powłoki ochronnej 

Zgodnie z zasadami niniejszej SST przewiduje się wykonanie konserwacji powłok ochronnych następujących 

elementów betonowych, drogowych obiektów mostowych: 

♦ Słupków i elementów wypełnienia balustrad betonowych 

♦ Belek gzymsowych monolitycznych 

♦ Elementów konstrukcyjnych ustrojów nośnych 

(dźwigarów głównych, płyt pomostów, poprzecznie, wsporników podchodnikowych) 

♦ Elementów podpór 

Konserwacja ma za cel usuwanie wszelkich nieciągłości zabezpieczeń oraz naprawę lokalnych uszkodzeń powłok 

ochronnych, powstałych w czasie eksploatacji obiektu. 

Uwaga! 

Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych moŜe wiązać się z ewentualnymi naprawami elementów 

betonowych. Uzupełnienie ewentualnych, drobnych ubytków betonu i wyrównanie (wygładzenie) powierzchni w miejscach 

naprawy objęte jest SST M-13.01.09. 

1.4. Określenia podstawowe  

Konserwacja zabezpieczeń powierzchniowych - proces obejmujący czynności przedłuŜające skuteczność ochrony 

powierzchniowej obiektu lub jego elementów w czasie uŜytkowania, polegający na niewielkich uzupełnieniach 

zabezpieczeń powierzchniowych. 

Powłoka ochronna - powłoka malarska o grubości do 2 mm, zabezpieczająca podłoŜe przed oddziaływaniem 

czynników korozyjnych, nanoszona technikami malarskimi. 

Przyczepność - przyleganie zabezpieczenia powierzchniowego do podłoŜa i/lub do innej powłoki 

System - co najmniej dwa współpracujące ze sobą wyroby, stosowane razem lub kolejno, tworzące 

zabezpieczenie powierzchniowe 

Zabezpieczenie powierzchniowe - system ochronny zwiększający odporność konstrukcji na oddziaływanie 

środowisk agresywnych, przez ograniczenie lub całkowitą eliminacje dostępu środowiska agresywnego do powierzchni 

konstrukcji 

TIM - Terenowy Inspektor Mostowy 



Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

zaleceniami TIM-a. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Akceptowanie u Ŝytych materiałów.  

InŜynier Kontraktu jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiałów. 

Wykonawca jest obowiązany przedstawić świadectwa dopuszczające zastosowanie zaproponowanych 

materiałów do stosowania w obiektach mostowych, świadectwa ich jakości (atesty) oraz udokumentować źródła 

zakupu tych materiałów. 

2.2. Zastosowane materiały  

Do wykonania robót objętych niniejszą SST, naleŜy uŜywać tylko takich materiałów, które mają aktualne 

aprobaty techniczne dopuszczające ich stosowanie na obiektach mostowych. 

W większości przypadków, przewiduje się zastosowanie farb akrylowych przeznaczonych na 

powierzchnie betonowe. Stosowana farba powinna posiadać wysoki współczynnik oporu dyfuzji dwutlenku węgla, 

powinna stanowić powłokę przeciw karbonizacyjną dla powierzchni betonowych oraz powinna mieć podwyŜszoną 

dyfuzyjność dla pary wodnej. Powinna być odporna na promieniowanie słoneczne i zanieczyszczenia 

atmosferyczne pochodzenia przemysłowego oraz na siarczany i chlorki. 

Ostateczny dobór rodzaju zastosowanych materiałów zaleŜy od stanu i rodzaju istniejących powłok 

ochronnych elementów betonowych, w tym: rodzaju i stanu powłok malarskich podlegających naprawie, 

agresywności środowiska i naraŜeń korozyjnych występujących na zabezpieczanych elementach obiektów oraz 

warunków technologicznych występujących na danym obiekcie (takich jak moŜliwości i warunki przygotowania 

podłoŜa, warunki atmosferyczne, warunki ochrony środowiska itp.) 

Wymagane jest, aby stosowana powłoka była zgodna z pozostałymi powłokami. 

Kolory stosowanych farb powinny odpowiadać kolorom istniejącym, chyba Ŝe InŜynier Kontraktu 

postanowi inaczej. 

2.3. Składowanie materiałów  

Materiały naleŜy przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, 

w temperaturze zalecanej przez producenta lecz nie niŜszej niŜ +5°C i nie wy Ŝszej niŜ +35°C.  

Dopuszczalny czas składowania zgodnie z instrukcją producenta. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót objętych niniejszą SST stosować specjalistyczny sprzęt przewidziany przez 

producenta preparatów oraz sprzęt ogólnobudowlany, w tym: 

♦ Spalinowe lub elektryczne urządzenie do mycia wodą (o temp. ok. 30 st.C) pod ciśnieniem ok. 5-

8 MPa 



♦ Wolnoobrotowe mieszadło 

♦ Wałki malarskie i pędzle 

♦ Sprzęt pomiarowy (m.in. termometr do mierzenia temperatury powietrza i temperatury powierzchni, 

wilgotnościomierz powietrza) 

UŜyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie 

wymaganej jakości robót. 

W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uŜywanych urządzeń lub narzędzi nie 

zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, TIM moŜe zaŜądać zmiany stosowanego 

sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST DM-00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Sposób transportu materiałów lub wyrobów nie moŜe powodować obniŜenia ich jakości lub powstania 

uszkodzeń. 

Materiały chemiczne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, zgodnie z 

przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów. 

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Całość przebiegu procesów technologicznych wbudowania materiałów powłokowych, musi ściśle 

odpowiadać wymaganiom producentów materiałów stosowanych do konserwacji, podanym w Kartach 

Technicznych. 

KaŜdorazowo przed zastosowaniem materiałów naleŜy sprawdzić przyczepność pomiędzy istniejącym 

zabezpieczeniem powierzchniowym, a nową warstwą ochronną. W przypadku stosowania róŜnych rodzajów 

materiałów np. szpachlówki i powłoki ochronnej, zalecane jest stosowanie systemów materiałowych jednego 

producenta. 

Temperatura podłoŜa i materiału w czasie obróbki powinna zawierać się w granicach określonych w 

kartach opisowych i na opakowaniach danego materiału. 

5.2. Ocena stanu istniej ących zabezpiecze ń powierzchniowych.  

Ocenę zniszczenia zabezpieczeń powierzchniowych, naleŜy przeprowadzić po oczyszczeniu powłoki z 

wszelkich zanieczyszczeń. 

W wyniku oględzin przeprowadzonych przez Wykonawcę robót i TIM-a, naleŜy określić rodzaj uszkodzeń, 

miejsca uszkodzeń oraz orientacyjną powierzchnię ich wystąpienia. 

Usuniecie zanieczyszczeń powłoki malarskiej jest objęte przedmiotem SST M-21.03.00. robót 

utrzymaniowych. 

Ze względu charakter i ograniczony zakres robót (ograniczenia progowe ilości), TIM podejmuję decyzję o 

celowości i kolejności wykonywanych napraw. 

5.2.   Przygotowanie powierzchni betonu  

Podczas czyszczenia fragmentów powierzchni, które są miejscowo uszkodzone, niedopuszczalne jest 

trwałe lub znaczące uszkodzenie pozostawionej powłoki otaczającej te fragmenty powierzchni. 



Oczyszczone miejsca powinny mieć linie regularne, równoległe i prostopadłe do krawędzi 

zabezpieczanych elementów. 

Pozostająca na podłoŜu nieuszkodzona powłoka malarska, powinna być trwałą i przydatną częścią nowej 

powłoki ochronnej. 

W zakres przygotowania podłoŜa wchodzą następujące prace: 

♦ Usunięcie pozostałości zniszczonych powłok ochronnych 

♦ Usunięcie wszelkich szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych 

materiałów z betonem 

PodłoŜe betonowe, na którym wykonywana będzie powłoka ochronna („łata"), powinno być jednorodne, 

czyste, wolne od mleczka cementowego, wykwitów soli, piasku, pyłów, olejów, tłuszczów, starych powłok 

ochronnych i innych elementów pogarszających przyczepność. 

JeŜeli producent nie podaje inaczej, to ochronę powierzchniową naleŜy wykonywać na suchym podłoŜu - 

beton w stanie powierzchniowo-suchym, bez widocznych śladów wilgoci. 

Prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu betonu naleŜy wykonywać metodami, które nie 

naruszą materiału konstrukcyjnego. 

Przygotowując podłoŜe betonowe do malowania, zleca się: 

♦ Ostateczne oczyszczenie betonu przez hydropiaskowanie 

♦ Usunięcie wszelkich pyłów za pomocą odkurzacza przemysłowego 

♦ Odpylenie zabezpieczanej powierzchni spręŜonym powietrzem 

5.3. Nakładanie farby ochronnej  

Materiał powłokowy powinien być dostarczany na budowę jako gotowy do uŜycia (po ewentualnym 

dokładnym wymieszaniu). 

Przy nakładaniu pierwszej warstwy, za zgodą producenta, materiał moŜna rozcieńczyć dodając 

odpowiedniego rozpuszczalnika. 

Odstęp między poszczególnymi warstwami - zgodnie z wymaganiami producenta. 

Materiał malarski naleŜy nakładać pędzlem. 

Miejsca napraw naleŜy malować cienką, równomierną warstwą wyrobu, krzyŜowo, bez przerw i zacieków. 

NaleŜy dąŜyć do otrzymania powłoki o moŜliwie jednakowej grubości na całej malowanej powierzchni. 

Nowe „łaty" wymalowań, powinny mieć regularne kształty o bokach równoległych i prostopadłych do 

krawędzi malowanych elementów. 

JeŜeli producent materiałów nie podaje inaczej, to: 

♦ Nie naleŜy wykonywać robót malarskich na powierzchniach o temperaturze niŜszej niŜ +5°C 

♦ Temperatura powierzchni zabezpieczanej musi być wyŜsza o minimum 3°C od temperatury punktu 

rosy otaczającego powietrza 

♦ Wilgotność względna nie moŜe przekraczać 80% 

♦ Nie naleŜy malować powierzchni konstrukcji betonowych ogrzanych do temperatury powyŜej + 35°C 

♦ Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas złej pogody - silnego wiatru, deszczu, 

we mgle oraz przy pojawiającej się na powierzchni betonu rosie 

5.4. Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska.  

Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca się 



noszenie rękawic, okularów i ubrań roboczych. NaleŜy przestrzegać zasad podanych na kartach technicznych 

poszczególnych materiałów. 

Na okres robót strefa obiektu, w której realizowane są roboty malarskie, powinna zostać odpowiednio 

zabezpieczona, tak aby nie groziło robotnikom, Ŝadne niebezpieczeństwo związane z pracą na wysokości. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego (zwłaszcza cieków 

wodnych), przed zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 

W całym okresie wykonywania zabezpieczeń naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 

ppoŜ. i BHP. 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się - na oraz pod obiektem - ruchu drogowym, 

naleŜy do Wykonawcy. 

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, uŜycie środków pływających i 

innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót, naleŜy do Wykonawcy 

robót. 

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.6 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnętrznej 

obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien być zgodny z zawartymi w SST informacjach, 

przedmiotowymi normami oraz Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej 

betonu w konstrukcjach mostowych stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg 

Publicznych z dn. 27 listopada 1998 roku. 

Badanie materiałów w trakcie wykonywania robót naleŜy do Wykonawcy. 

Kontrolę jakości uŜywanych materiałów i wyrobów przeprowadza TIM poprzez sprawdzenie atestów lub 

wyników kontrolnych badań laboratoryjnych. 

W przypadku zakwestionowania przez TIM-a atestów na materiały i wyroby przedstawionych przez 

Wykonawcę, moŜe on zlecić wykonanie badań sprawdzających. JeŜeli te badania potwierdzą zastrzeŜenia TIM-a, 

to koszt tych badań obciąŜy Wykonawcę a zakwestionowany materiał Wykonawca wyłączy z wbudowania. 

Kontroli podlegają: 

♦ Stan pozostawianych powłok malarskich podlegających konserwacji 

♦ Przygotowanie powierzchni do malowania 

♦ Wykonanie kaŜdej warstwy nowej powłoki malarskiej 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest Im2 [metr kwadratowy] poddanej konserwacji, powłoki ochronnej elementów 

betonowych, drogowych obiektów mostowych. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który 



jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Do odbioru robót, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje TIM na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich całkowitym zakończeniu w danym roku 

kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ na bieŜące utrzymanie obiektów mostowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 

wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty objęte niniejsza SST 

do zgodności z wymaganiami kontraktu i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w odpowiednim protokole odbioru robót 

konserwacyjnych (RK), zakończenia wszystkich robót związanych z konserwacją powłoki ochronnej elementów 

betonowych, drogowego obiektu mostowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 

9. 

Konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych drogowego obiektu mostowego, jest częścią 

składową ceny ryczałtowej płaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach bieŜącego utrzymania na 

określonym obiekcie mostowym. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 

SST, potwierdzonych przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych (RK). 

Rusztowania, pomosty robocze oraz ekrany ochronne - płatne w SST M-20.01.10. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy.  

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

Ŝelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu - dotyczy piasku do piaskowania konstrukcji 

PN-ISO 2859-2:1996    Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Plany badań na 

podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii 

izolowanych. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.2. Inne dokumenty.  

1. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 

mostowych stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 



dn. 27 listopada 1998 roku 

2. Instrukcja producenta i aprobata techniczna IBDiM. 



M.15.02.10. Naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z naprawą nawierzchnio-izolacji epoksydowej elementów drogowego obiektu mostowego 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania robót związanych z naprawą nawierzchnio-

izolacji epoksydowej elementów drogowego obiektu mostowego i obejmują: 

♦ Przygotowanie podłoŜa 

♦ Wykonanie gruntowania powierzchni z wypełnieniem styków, rys i pęknięć 

♦ Przyklejenie pasków z maty (wykonanej z włókna szklanego), wzmacniających strefy styków, rys i 

pęknięć w nawierzchnio-izolacji stref chodnikowych, poboczy oraz pomostów kładek dla pieszych 

♦ Wykonanie łat nawierzchnio-izolacji 

Oprócz naprawy warstw nawierzchnio-izolacyjnych stref chodnikowych i poboczy drogowych obiektów 

mostowych, zgodnie z zasadami niniejszej SST przewidziano wykonanie napraw uszkodzeń nawierzchnio-

izolacji wykonanej m.in. na podlewkach, pod podstawami: 

♦ Słupków balustrad 

♦ Słupków barier 

♦ Słupków ekranów przeciwporaŜeniowych, akustycznych oraz słupów oświetleniowych 

W przypadku naprawy podlewek, nie naleŜy wykonywać klejenia pasków z maty. 

1.4. Określenie podstawowe  

Nawierzchnio-izolacja epoksydowa - chemoutwardzalna, epoksydowa, epoksydowo-poliuretanowa lub 

epoksydowo-bitumiczna powłoka ochronna, spełniająca rolę wodoszczelnej, antypoślizgowej i trwałej nawierzchni 

i jednocześnie izolacji przeciwwilgotnościowej stref chodnikowych, poboczy oraz pomostów kładek dla pieszych. 

PodłoŜe - powierzchnia betonowa lub stalowa, z istniejącą nawierzchnio-izolacja epoksydową lub bez, 

przygotowana do naprawy poprzez ułoŜenie izolacji spełniającej jednocześnie rolę warstwy nawierzchniowej. 

TIM - Terenowy Inspektor Mostowy 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M.OO.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.OO.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 



ze SST oraz zaleceniami TIM-a. 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Do wykonania robót konserwacyjnych objętych niniejszą SST, przewiduje się zastosowanie 

chemoutwardzalnej nawierzchnio-izolacji epoksydowej, w skład której wchodzić powinny następujące warstwy: 

♦ Grunt z Ŝywicy epoksydowej 

♦ Warstwa pośrednia elastyczna 

♦ Warstwa zamykająca elastyczna 

Zastosowany system powinien być toŜsamy lub kompatybilny z istniejącą nawierzchnio-izolacją 

wymagającą naprawy. 

W przypadku stosowania nowego materiału, powinien on charakteryzować się: 

♦ Wysoką odpornością na uderzenia i ścieranie 

♦ Wysoką odpornością chemiczną na działanie środków myjących, benzyny, oleju napędowego i soli 

odladzających 

♦ Całkowitą wodoszczelnością 

♦ Ciągliwością i elastycznością 

♦ Bardzo dobrą przyczepnością do podłoŜa (wynoszącą R^r > 1,50 MPa, Rpmin > 1,2 MPa) 

♦ Odpornością na ultrafiolet (dotyczy warstwy zamykającej) 

Stosowany materiał powinien posiadać barwę dostosowaną do barwy istniejącej warstwy. 

Do wzmocnienia rys, pęknięć oraz dylatacji roboczych, przewiduje się zastosowanie, pasków z włókna 

szklanego. 

InŜynier Kontraktu jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiałów. 

Wykonawca jest obowiązany do dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii dostaw 

materiałów. 

3. SPRZĘT 

Zgodny z instrukcją producenta materiałów, w tym m.in.: 

♦ Urządzenie do czyszczenia strumieniowo-ściernego 

♦ Odkurzacz przemysłowy 

♦ Listwy wyrównawcze (gumowe), szpachle, pace grzebieniowe i gładkie, kielnie lub gładziki 

talerzowe 

♦ Wałki i pędzle 

♦ Szlifierki lub ręczne frezarki 

♦ Wolnoobrotowe mieszarki mechaniczne (ok. 300-^400 obr./min.) 

UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie 

wymaganej jakości robót. 

Wykonawca, na Ŝądanie TIM-a, jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 

przydatności. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

bezpieczeństwa zostaną przez TIM-a zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 



4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez TIM-a. 

Załadunek, transport, rozładunek materiałów przewidzianych do wbudowania - zgodnie z instrukcją 

firmową. 

Materiały naleŜy przewozić wyłącznie w opakowaniach fabrycznych, na których umieszczone będą 

etykiety zawierające co najmniej następujące dane: 

♦ Nazwę i adres producenta 

♦ Nazwę wyrobu 

♦ Datę produkcji i okres przydatności do stosowania 

♦ Masę netto 

♦ Sposób przechowywania i stosowania materiałów 

Produkty przechowywać w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w suchym 

pomieszczeniu, w temperaturze zalecanej przez producenta. 

Sposób załadunku, przewozu i wyładunku musi spełniać wymagania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M.00,00,00 "Wymagania Ogólne" 

Roboty związane m.in. z aplikacją poszczególnych materiałów, naleŜy wykonywać ściśle wg kart 

technicznych i instrukcji producenta zatwierdzonego systemu. 

Temperatura podłoŜa w chwili aplikacji materiałów powinna wynosić nie mniej niŜ +10°C (jednak zawsze, 

co najmniej +3°C powy Ŝej temperatury punktu rosy) i nie więcej niŜ +30°C.  

Temperatura otoczenia nie mniej niŜ +10°C i nie wi ęcej, niŜ +30°C.  

Wilgotność względna powinna być niŜsza niŜ 80 %. 

W czasie wykonywania robót oraz podczas okresu twardnienia materiałów, miejsca wykonywanych 

napraw naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem wodą. 

PowyŜsze warunki na obiekcie muszą być zachowane przez cały czas nakładania i utwardzania 

poszczególnych warstw nawierzchnio-izolacji. 

5.2. Wykonywanie robót 

5.2.1.   Przygotowanie 

podło Ŝa 

Zabezpieczane powierzchnie (w miejscach uszkodzeń), muszą być starannie oczyszczone ze starych, 

uszkodzonych, odspojonych, słabo przyczepnych powłok, z luźnych cząstek, brudu, kurzu, oleju, tłuszczu i 

mleczka cementowego. PodłoŜe betonowe lub stalowe w miejscu naprawy powinno zostać oczyszczone 

strumieniowo-sciernie, a bezpośrednio przed rozpoczęciem robót - odkurzone przy pomocy odkurzacza 

przemysłowego lub w ostateczności przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem przechodzącym przez filtr 

przeciwolejowy i przeciwwodny. 

Dobrze przylegające do podłoŜa istniejące powłoki ochronne, w miejscach styków z łatami, powinny 



zostać dokładnie umyte wodą pod ciśnieniem, odtłuszczone i w miarę potrzeby omiecione ścierniwem. 

PodłoŜe pod łatę powinno być suche. 

W przypadku wystąpienia ewentualnych spękań w elementach betonowych (w przewidywanych strefach 

napraw nawierzchnio-izolacji), naleŜy w miejsca spękań, bezpośrednio przed wykonaniem powłoki 

nawierzchniowo-izolacyjnej, wkleić paski maty z włókna szklanego. Szerokość pasków powinna wynosić ok. 60 

mm. 

Wymaga się, aby przyklejone paski zostały całkowicie ukryte pod wykonywaną łatą. 

Ewentualne wady wykończenia podłoŜa naleŜy usuwać wg specjalnie opracowanych przez Wykonawcę 

metod uzgodnionych z TIM-em. 

5.2.2. Gruntowanie podło Ŝa 

Zakłada się, Ŝe zabezpieczane powierzchnie betonowe w miejscach odtwarzanej warstwy 

nawierzchniowo-izolacyjnej, zostaną pokryte dwoma warstwami materiału gruntującego. 

NaleŜy dokładnie wymieszać (zachowując prawidłowe proporcje) składniki materiału, uŜywając 

wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej, aŜ do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. 

Pierwszą warstwę gruntu naleŜy nakładać poprzez jej wcieranie szczotką w zabezpieczaną powierzchnię 

betonową. 

W trakcie tej czynności przewiduje się wypełnienie Ŝywicą, wszelkich szczelin, rys i pęknięć w 

zabezpieczanych elementach betonowych. 

UłoŜoną Ŝywicę, na całej powierzchni naleŜy przesypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu i w ilości 

zalecanej przez producenta. 

Po związaniu Ŝywicy i usunięciu nadmiaru niezwiązanego piasku, naleŜy przystąpić do nakładania 

drugiej warstwy Ŝywicy, którą teŜ naleŜy przesypać odpowiednim piaskiem. 

Wymagany odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw - zgodny z zaleceniami 

producenta. 

5.2.3. Wykonanie warstwy po średniej  

Do wykonania warstwy pośredniej moŜna przystąpić dopiero po utwardzeniu warstwy gruntowej. 

Dopuszczalny czas utwardzania gruntu nie powinien przekraczać 24-ech godzin (przy temperaturze około + 

20°C).  

Przed rozpoczęciem robót przy warstwie pośredniej, wzdłuŜ ewentualnie powstałych spękań, rys i 

szczelin, naleŜy przykleić (z zastosowaniem systemowej Ŝywicy), symetrycznie względem spękania, rysy czy 

szczeliny - paski maty szklanej. 

Zagruntowane i wzmocnione podłoŜe, naleŜy dokładnie odpylić i oczyścić. 

Minimalne zuŜycie Ŝywicy na warstwę pośrednią (bez uwzględnienia wypełniacza w postaci piasku 

kwarcowego), przy załoŜeniu grubości odpowiadającej grubości istniejącej nawierzchnio-izolacji - zgodne z 

zaleceniami producenta. 

Zakłada się, Ŝe warstwa pośrednia wykonana zostanie w jednym cyklu roboczym. 

NaleŜy dokładnie wymieszać składniki materiału (zachowując prawidłowe proporcje), aŜ do osiągnięcia 

jednorodnej konsystencji. Do mieszania stosować wolnoobrotową mieszarkę mechaniczną z odpowiednim 

mieszadłem, które nie napowietrzy mieszanki. 

Po dokładnym wymieszaniu składników płynnych, naleŜy niezwłocznie przystąpić do stopniowego 



dodawania suszonego ogniowo piasku kwarcowego. 

Uziarnienie dodawanego piasku oraz proporcje wagowe mieszanych materiałów, naleŜy przyjmować 

ściśle wg kart technicznych i instrukcji producenta zatwierdzonego systemu. 

Warstwę pośrednią naleŜy nanosić ręcznie uŜywając szpachli ząbkowanej. Głębokość zębów powinna 

zostać dostosowana do projektowanej grubości warstwy. 

Po rozłoŜeniu materiału, w celu dodatkowego jego odpowietrzenia, naleŜy niezwłocznie wyrównać 

powierzchnię wałkiem okolcowanym. 

5.2.4. Warstwa zamykaj ąca 

Ze względów estetycznych oraz dla zabezpieczenia powłoki przez promieniami UV, przewiduje się 

wykonanie zamykającej warstwy ochronnej z elastycznej Ŝywicy poliuretanowej. 

Nowe „łaty" nawierzchnio-izolacji, powinny mieć regularne kształty o bokach równoległych i prostopadłych 

do krawędzi malowanych elementów. 

Kolor warstwy zamykającej powinien zostać odpowiednio dobrany do barwy istniejącej nawierzchnio-

izolacji, chyba Ŝe InŜynier kontraktu postanowi inaczej. 

NaleŜy dokładnie wymieszać składniki materiału (zachowując prawidłowe proporcje), aŜ do osiągnięcia 

jednorodnej konsystencji. Do mieszania stosować wolnoobrotową mieszarkę mechaniczną. 

NaleŜy starać się nie napowietrzyć materiału. 

Sposoby nanoszenia  

♦ Malowanie pędzlem 

♦ Malowanie wałkiem 

5.3.  Warunki bhp.  

W czasie aplikacji Ŝywic, robotnicy powinni być ubrani w robocze ubrania ochronne. Muszą teŜ być 

wyposaŜeni w okulary. 

Ręce posmarowane kremem ochronnym powinny być chronione rękawicami. 

Bezpośredni kontakt ze skórą moŜe prowadzić do powstawania podraŜnień i zaczerwienień. 

W razie kontaktu produktu ze śluzówką naleŜy natychmiast przemyć oczy duŜą ilością czystej, ciepłej 

wody, a następnie skonsultować się z lekarzem. 

Przy pracy nie naleŜy spawać i nie zbliŜać źródeł otwartego ognia. 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub pod 

obiektem, naleŜy do Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 

zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 

Wykonanie i rozbiórkę pomostów roboczych oraz uŜycie wszelkich urządzeń pomocniczych, niezbędnych 

do wykonania lub zabezpieczenia robót, naleŜy do Wykonawcy robót. 

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST D-M.00.00.00. reszta jak poniŜej. Wykonawca 

obowiązany jest przedstawić TIM-owi do akceptacji, aprobatę techniczną na materiały przewidziane do 



wbudowania. 

Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z ustaleniami niniejszej specyfikacji oraz wytycznymi 

instrukcji producenta materiałów, a w szczególności: Jakość uŜytych i przygotowanych materiałów Przygotowanie 

podłoŜa Sposób nanoszenia preparatów 

Przestrzeganie wskazówek technologicznych producenta materiałów Kompatybilność poszczególnych materiałów 

systemu z materiałami istniejących warstw nawierzchniowo-izolacyjnych Gdy jakość zastosowanego materiału 

lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, TIM moŜe poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. Wykonawca   

robót   zobowiązany  jest   do   sprawdzenia   daty   produkcji   i   terminu   waŜności   do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 [metr kwadratowy] odtworzonej (naprawionej) nawierzchnio-izolacji 

epoksydowej, o odpowiednio dobranej grubości, na elementach drogowych obiektów mostowych. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który 

jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Do odbioru robót, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje TIM na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich całkowitym zakończeniu w danym roku 

kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ na bieŜące utrzymanie obiektów mostowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 

wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty objęte niniejsza SST 

do zgodności z wymaganiami kontraktu i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w odpowiednim protokole odbioru robót 

konserwacyjnych (RK), zakończenia wszystkich robót związanych z lokalną naprawą nawierzchnio-izolacji 

epoksydowej elementów drogowego obiektu mostowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej elementów konstrukcyjnych drogowego obiektu mostowego, 

jest częścią składową ceny ryczałtowej płaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach bieŜącego 

utrzymania na określonym obiekcie mostowym. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 



SST, potwierdzonych przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych (RK). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Materiały firmowe producenta 

materiałów. Świadectwo IBDiM. 
 



M.15.04.01. Naprawa nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem naprawy nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót na drogowych obiektach inŜynierskich. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem naprawy uszkodzeń nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym, związanych z usuwaniem pęcherzy, 

uszczelnianiem złączy i pęknięć, usuwaniem fałd, odcisków i sfalowań, likwidacją kolein, uzupełnianiem ubytków 

w nawierzchni, ułoŜeniem cienkiej warstwy ścieralnej oraz wymianą istniejącej nawierzchni na nową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obiekt inŜynierski – obiekty mostowe, tunel, przepust, konstrukcje oporowe. 

1.4.2. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, kładka dla pieszych. 

1.4.3. Nawierzchnia na obiekcie mostowym - element obiektu mostowego zapewniający dogodne i bezpieczne 

warunki poruszania się po nim pojazdów oraz ochronę obiektu przed niszczącym działaniem wody i środków 

odladzających. 

1.4.4. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa związanego lepiszczem 

asfaltowym. 

1.4.5. Odkształcenia nawierzchni asfaltowej - deformacje, powstające w wyniku działania obciąŜeń 

mechanicznych pojazdów, w postaci m.in. sfalowań, fałd, kolein, ubytków, wybojów, odcisków itp. 

1.4.6. Naprawa nawierzchni - likwidacja odkształceń powstałych w nawierzchni i doprowadzenie jej do 

poprzedniego stanu. 

1.4.7. Koleina - liniowe zagłębienie nawierzchni powstałe wzdłuŜ śladów kół. 

1.4.8. Odcisk - punktowe zagłębienie w nawierzchni powstałe wskutek jej miejscowego obciąŜenia. 

1.4.9. Pęknięcie - podłuŜne, poprzeczne, siatkowe lub spoinowe pęknięcie powierzchni pod wpływem skurczu 

termicznego lub powtarzalnych obciąŜeń nawierzchni. 

1.4.10. Pęknięcie połączenia - odspojenie warstwy lub warstw nawierzchni od podłoŜa lub elementu 

wyposaŜenia. 



1.4.11. Sfalowanie - bezpośrednio występujące po sobie na przemian zagłębienia i wzniesienia nawierzchni. 

1.4.12. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niŜ grubość warstwy 

ścieralnej. 

1.4.13. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niŜ grubość warstwy 

ścieralnej. 

1.4.14. Wypływ lepiszcza - miejscowy nadmiar lepiszcza na nawierzchni w postaci plamy. 

1.4.15. Spoina - wzajemne połączenie podłuŜne lub poprzeczne warstwy lub warstw nawierzchni (dotyczy takŜe 

powierzchni czołowych sąsiednich krawęŜników). 

1.4.16. SMA – mieszanka mastyksowo-grysowa (mineralno-asfaltowa) o duŜej zawartości grysów, zawierająca 

stabilizator mastyksu (dodatek zapobiegający rozsegregowaniu mieszanki), wytwarzana i wbudowywana na 

gorąco. 

1.4.17. SBS - elastomer termoplastyczny styren-butadien-styren, stosowany do modyfikacji asfaltu drogowego. 

1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz 

aprobatami technicznymi IBDiM. 

2.2.2. Wymagania dla materiałów 

Materiały do wykonania naprawy nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym powinny odpowiadać 

wymaganiom OST, wymienionych w punktach 1.6 i 5 niniejszej specyfikacji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania napraw nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym 



powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu, który jest odpowiedni do rodzaju, zakresu i terminu 

naprawy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W 

przypadku braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 

informacji podanych w załącznikach. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie następujących napraw nawierzchni asfaltowej na obiekcie 

mostowym: 

1. usuwanie pęcherzy w nawierzchni, 

2. uszczelnianie złączy i pęknięć nawierzchni, 

3. usuwanie fałd, odcisków i sfalowań nawierzchni, 

4. likwidację kolein w nawierzchni, 

5. uzupełnienie ubytków w nawierzchni, 

6. ułoŜenie cienkiej warstwy ścieralnej, 

7. wymianę istniejącej nawierzchni na nową, 

8. naprawę nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 

InŜyniera, ustalić lokalizację terenu robót oraz wytyczyć szczegółowo miejsca napraw. Zaleca się korzystanie z 

ustaleń OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania tych robót. 

Obiekt mostowy oraz dojazdy do niego, na okres robót nawierzchniowych, powinny być oznakowane, a 

powierzchnia robocza powinna być odgrodzona od ruchu pojazdów. Pomost oraz teren pod obiektem mostowym, 

a takŜe w pobliŜu powinien być wysprzątany, a materiał z nawierzchni, resztki mieszanek mineralno-asfaltowych 

powinny być załadowane na środek transportu i odwiezione na miejsce składowania. 

W czasie wykonywania napraw nawierzchni asfaltowych na uŜytkowanych obiektach mostowych naleŜy 

przestrzegać obowiązujących dla robót budowlanych przepisów bhp, szczególnie zwracając uwagę na prace 

prowadzone na wysokościach, pod ruchem, z gorącymi lepiszczami i urządzeniami ciśnieniowymi. 

5.4. Zasady prowadzenia robót 

Prace naprawcze powinny być prowadzone szybko, w sposób zorganizowany, bez zbędnych przerw, na 

przykład na wydłuŜoną zmianę lub na dwie zmiany. W przypadku duŜego ruchu drogowego naprawy bieŜące 



powinny być wykonywane w godzinach nocnych, z zapewnieniem dobrego sztucznego oświetlenia. Nie powinno 

się wykonywać napraw nawierzchni w temperaturze otoczenia poniŜej 5°C oraz podczas d ŜdŜystej i wilgotnej 

pogody. 

Wprowadzenie na obiekt mostowy niesprawnego sprzętu, bądź przeprowadzanie konserwacji sprzętu na 

pomoście jest niedozwolone. 

Podczas wymiany lub remontu nawierzchni na obiektach mostowych o długości ponad 100 m naleŜy 

wprowadzić ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną. 

Podczas wykonywania napraw wzdłuŜ krawęŜnika naleŜy przewidzieć konieczność częściowego 

demontaŜu i montaŜu barier ochronnych. 

5.5. Rozbiórka nawierzchni 

Przy rozbiórce nawierzchni poszczególne warstwy powinny być frezowane oddzielnie, a uzyskiwany 

materiał powinien być sukcesywnie zbierany i selektywnie magazynowany w miejscach specjalnie do tego 

przeznaczonych 

Frezowanie nawierzchni powinno się wykonywać w porze chłodnej, np. nocą. Nawierzchnia niedostępna 

dla frezarki powinna być odspajana młotami pneumatycznymi lub spalinowymi. 

Manewrowanie sprzętem oraz pojazdami po izolacji powinno być wyeliminowane. Nie dopuszcza się 

składowania krawęŜników bezpośrednio na izolacji z uwagi na moŜliwość jej uszkodzenia. Ruch pojazdów i 

maszyn roboczych przez szczelinę dylatacyjną w trakcie rozbiórki i wymiany warstw asfaltowych moŜe odbywać 

się tylko po specjalnych pomostach. 

Rozbiórkę warstwy ścieralnej za pomocą frezarki, pił i młotów pneumatycznych powinno się wykonywać 

z duŜą ostroŜnością na głębokość określoną wcześniej na podstawie wykonanego kontrolnego pomiaru grubości 

nawierzchni. 

5.6. Naprawy nawierzchni 

5.6.1. Usuwanie pęcherzy w nawierzchni 

Pojedyncze (nielicznie występujące) pęcherze naleŜy skuć, np. za pomocą przecinaka i młota w celu 

wyrównania powierzchni, a skute miejsce obficie posmarować asfaltem o temperaturze 130÷150°C i natychmiast 

posypać suchym grysem 2÷4 mm. Nawierzchnię z duŜą liczbą pęcherzy naleŜy usunąć i wykonać nową. 

Naprawa nawierzchni z pęcherzami powstałymi na skutek oderwania się izolacji od podłoŜa obejmuje: 

a) usunięcie fragmentów wszystkich warstw nawierzchni, 

b) wykonanie naprawy izolacji, 

c) wykonanie poszczególnych warstw z asfaltu lanego w miejsce usuniętych. 

Naprawione miejsce powinno mieć regularny kształt (kwadratu lub prostokąta) i być równomiernie 

posypane grysem z małym nadmiarem. 

5.6.2. Uszczelnianie złączy i pęknięć nawierzchni 

Do uszczelniania złączy między warstwą nawierzchni a krawęŜnikiem lub urządzeniem dylatacyjnym 

oraz pęknięć nawierzchni naleŜy stosować masy uszczelniające lub materiały kompozytowe mające aprobatę 

techniczną IBDiM. 

Gdy rozwarcie szczelin jest największe, np. w godzinach nocnych lub porannych, szczelinę naleŜy 

poszerzyć do około 1 cm i oczyścić za pomocą spręŜonego powietrza, a następnie wypełnić ją masą 

uszczelniającą. W zaleŜności od rodzaju masy uszczelniającej moŜe zachodzić potrzeba gruntowania 



powierzchni ścianek szczeliny. Przestrzeń szczeliny powinna być wypełniona bez przerw, z meniskiem wklęsłym. 

Uszczelnienie naleŜy równomiernie posypać suchym grysem 2÷4 mm. 

Oczyszczenie szczeliny moŜna sprawdzić wizualnie na całej długości i za pomocą wkrętaka w kilku 

miejscach, badając czy w szczelinach nie pozostał kurz, woda, piasek itp. zanieczyszczenia. 

Wykonane uszczelnienie zaleca się sprawdzić wizualnie zaraz po jej zakończeniu oraz powtórnie po 

około 3 tygodniach; w przypadku, gdy prace uszczelniające okaŜą się nieskuteczne, fragmenty spękanej 

nawierzchni naleŜy usunąć i naprawę tego miejsca wykonać zgodnie z pkt 5.6.3. 

5.6.3. Usuwanie fałd, odcisków i sfalowań nawierzchni 

Fragmenty zdeformowanej nawierzchni naleŜy sfrezować lub usunąć piłą mechaniczną i młotem 

pneumatycznym z końcówką łopatkową, co najmniej na głębokość deformacji (fałdy, odcisku lub sfalowania). W 

przypadku usuwania warstwy asfaltowej młotem pneumatycznym naleŜy ją poprzecinać piłą na kwadraty o 

bokach długości około 30 cm, a następnie młotem, skośnie podwaŜając końcówką łopatkową, odspajać od 

warstwy wiąŜącej. Powierzchnię po usunięciu warstwy nawierzchni naleŜy oczyścić, a jej obrzeŜa pokryć 

asfaltową taśmą topliwą uszczelniającą (patrz zał. 3). Ubytek naleŜy uzupełnić i wyprofilować asfaltem lanym 

modyfikowanym SBS (styren-butadien-styren) oraz posypać równomiernie suchym grysem 2÷4 mm. 

Jeśli głębokość ubytku jest większa niŜ 4 cm, to naleŜy go uzupełnić dwuwarstwowo, stosując najpierw 

asfalt lany gruboziarnisty lub średnioziarnisty w zaleŜności od głębokości ubytku, a następnie asfalt lany 

średnioziarnisty lub drobnoziarnisty w zaleŜności od grubości uzupełnienia ubytku. Największy wymiar ziarn 

kruszywa mieszanki asfaltu lanego nie powinien przekraczać 2/3 wymiaru grubości warstwy dolnej i 1/2 wymiaru 

grubości warstwy górnej (ścieralnej). 

5.6.4. Likwidacja kolein w nawierzchni 

Wykonanie naprawy pasa jezdni z koleinami podłuŜnymi głębokości do około 9 mm obejmuje: 

a) wykonanie   powierzchniowego   utrwalenia   grysem   6,3 ÷ 10 mm   w   zagłębieniu nawierzchni (koleinach), 

b) wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysem 4 ÷ 6,3 mm na całej powierzchni jezdni. 

Pas jezdni z koleinami głębokości większej niŜ 9 mm, które utrudniają spływ wody z nawierzchni naleŜy 

sfrezować nie płycej niŜ do głębokości koleiny. Sfrezowaną część nawierzchni oczyścić, obrzeŜa pokryć taśmą 

uszczelniającą (patrz zał. 3) i wykonać nową warstwę z mieszanki SMA o uziarnieniu odpowiednim do grubości 

uzupełnianej warstwy. 

W przypadku gdy istniejąca warstwa ścieralna była wykonana z asfaltu lanego, naleŜy ją usunąć na całą 

grubość. 

5.6.5. Uzupełnianie ubytków w nawierzchni 

Uszkodzoną nawierzchnię, przy ubytkach o głębokości do 15 mm, naleŜy dokładnie oczyścić szczotką 

mechaniczną oraz usunąć słabo związane ziarna mieszanki mineralno-asfaltowej,. Naprawę naleŜy zacząć od 

miejsca, w którym ubytki są głębokości około 0,5 cm do 1,5 cm i które będą uzupełniane podwójnym 

powierzchniowym utrwaleniem. W tym celu po skropieniu tych miejsc emulsją asfaltową lub asfaltem zwykłym lub 

modyfikowanym polimerem naleŜy wykonać pierwsze powierzchniowe utrwalenie i następnie wykonać drugie 

jednokrotne utrwalenie na całej naprawianej powierzchni. 

Rozsypany grys naleŜy bezzwłocznie zagęścić walcem ogumionym. 

Uzupełnianie ubytków w nawierzchni głębszych niŜ 15 mm polega na wykonaniu łat z zastosowaniem 

asfaltu lanego lub modyfikowanego SBS, obejmując: 



a) oczyszczenie nawierzchni i usunięcie słabo z nią związanej mieszanki mineralno-asfaltowej za pomocą 

szczotki mechanicznej, 

b) ścięcie frezarką poszczególnych fragmentów nawierzchni do głębokości występujących ubytków i usunięcie 

luźnych okruchów nawierzchni poza obiekt mostowy,  

c) pokrycie taśmą uszczelniającą brzegów nawierzchni (patrz zał. 3), 

d) uzupełnienie ubytków asfaltem lanym modyfikowanym SBS i wyprofilowanie nawierzchni w następujący 

sposób: 

– fragmenty nawierzchni o głębokości ubytków powyŜej 4 cm uzupełnić asfaltem lanym dwuwarstwowo, 

stosując na warstwę dolną asfalt lany gruboziarnisty lub średnioziarnisty w zaleŜności od głębokości ubytku, – 

fragmenty nawierzchni o głębokości ubytków poniŜej 4 cm, a takŜe ubytki z wykonaną w wymieniony sposób 

warstwą dolną, uzupełnić asfaltem lanym średnio-lub gruboziarnistym w zaleŜności od grubości ubytku i 

bezzwłocznie posypać suchym grysem 2÷4 mm; największy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczać 

2/3 wymiaru grubości warstwy dolnej ubytku i 1/2 wymiaru grubości warstwy górnej (ścieralnej). 

Warstwa górna z asfaltu lanego moŜe być wykonana dopiero wtedy, gdy temperatura wcześniej wykonanej 

warstwy zmniejszy się do temperatury otoczenia.  

5.6.6. UłoŜenie cienkiej warstwy ścieralnej 

Cienka warstwa ścieralna moŜe być wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej w technologii na gorąco 

lub na zimno. 

Wykonanie cienkiej warstwy ścieralnej obejmuje: 

a) doprowadzenie  profilu  poprzecznego  niwelety  istniejącej  nawierzchni  do  stanu pierwotnego 

(sfrezowanie lub ścięcie nierówności, uzupełnienie ubytków) w celu wykonania warstwy ścieralnej o 

jednakowej grubości,  

b) usunięcie istniejącej warstwy ścieralnej na odcinku 4÷5 m z obu stron przerwy dylatacyjnej w celu 

dowiązania niwelety nowej warstwy ścieralnej do wysokościowego usytuowania urządzenia 

dylatacyjnego, 

c) wyremontowanie, względnie podniesienie krawęŜnika,  

d) w razie potrzeby podniesienie i uszczelnienie wpustów,  

e) nałoŜenie na powierzchnię elementów wyposaŜenia (krawęŜniki i urządzenia dylatacyjne) 

samoprzylepnej taśmy uszczelniającej (patrz zał. 3), 

f) wykonanie w razie potrzeby uszczelnień krawęŜnika i wpustów (patrz zał. 3), 

g) wykonanie warstwy ścieralnej jezdni,  

h) wykonanie w razie potrzeby warstwy ścieralnej chodników z asfaltu lanego,  

Do wykonywania cienkich warstw ścieralnych powinny być stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe 

modyfikowane polimerami. 

5.6.7. Wymiana istniejącej nawierzchni na nową 

5.6.7.1. Ogólne zasady wymiany nawierzchni 

Wymianę nawierzchni jezdni na płycie pomostu wykonuje się zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. W większości przypadków wraz z warstwą ścieralną naleŜy wymienić takŜe izolację. 

Wymianę nawierzchni wykonuje się albo całą szerokością jezdni lub połową jezdni (w przypadku braku 

moŜliwości zamknięcia obiektu dla ruchu drogowego). 

Nowe nawierzchnie na jezdni obiektu mostowego moŜna wykonać z: 



a) asfaltu twardolanego, 

b) betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej, 

c) mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). 

5.6.7.2. Nowa warstwa z asfaltu lanego 

Warstwa jezdni z asfaltu lanego powinna być wykonywana mechanicznie przy pomocy układarki. Zaleca 

się stosowanie asfaltu lanego modyfikowanego elastomerem SBS.  

5.6.7.3. Nowa warstwa z betonu asfaltowego 

Warstwa jezdni z betonu asfaltowego powinna być wykonana z mieszanki o strukturze zamkniętej (o 

zalecanej zawartości wolnych przestrzeni od 1,5 do 4 %). 

Zaleca się stosowanie betonu asfaltowego z asfaltem modyfikowanym polimerem.  

5.6.7.4. Nowa warstwa z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 

Warstwa jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) powinna być wykonywana z: 

a) asfaltu modyfikowanego polimerem - na waŜniejszych obiektach mostowych połoŜonych na drogach wyŜszych 

standardów, 

b) asfaltu drogowego – na pozostałych obiektach mostowych. 

Przy wykonywaniu warstwy ochronnej z mieszanki SMA zaleca się: –   stosować układarki o szerokości 

roboczej stołu 2,5 ÷ 3 m, –   na pochyleniach podłuŜnych większych od 3 %, mieszankę wbudowywać w kierunku 

wzniesienia (pod górę), –   fragmenty niedostępne dla układarki, a dostępne dla sprzętu zagęszczającego - 

wykonywać ręcznie z mieszanki SMA, –   nie obcinać i nie usuwać fragmentów warstwy ochronnej, a w 

przypadku niezbędnej 

konieczności takiego postępowania - wykonać naprawę izolacji i dokonać ponownego 

jej odbioru. 

Przy wykonywaniu warstwy ścieralnej z mieszanki SMA, po wykonaniu warstwy ochronnej, zaleca się: –   

układać warstwę, jeśli to jest moŜliwe, całą szerokością jezdni; przy niemoŜności 

dotrzymania tego warunku - naleŜy obciąć krawędź złącza i okleić topliwą taśmą 

uszczelniającą (patrz zał. 3), –   na powierzchni niedostępnej dla układarki, a dostępnej dla sprzętu 

zagęszczającego - 

warstwę wykonywać ręcznie z mieszanki SMA, natomiast na powierzchni niedostępnej 

dla sprzętu zagęszczającego - warstwę wykonać ręcznie z asfaltu lanego, –   na pochyleniach podłuŜnych 

większych od 3 %, mieszankę wbudowywać w kierunku 

wzniesienia (pod górę). 

5.6.8. Nawierzchnia dla ruchu pieszego i rowerowego 

Przy wykonywaniu nowej nawierzchni na chodnikach lub ścieŜkach rowerowych, zaleca się: 

–   wbudowanie mechaniczne asfaltu lanego lub mieszanki SMA za pomocą układarki, –   w przypadku braku 

warunków mechanicznego układania nawierzchni - wykonać ją z asfaltu lanego układanego ręcznie. 

W obydwu przypadkach naleŜy zastosować asfalt lany z polimerem. 

5.7. Wykonanie urządzeń dodatkowych przy naprawie nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym 

Do najczęściej występujących przebudów urządzeń dodatkowych przy naprawie nawierzchni naleŜą: 

–   ustawianie lub przestawianie krawęŜnika, –   wbudowanie lub regulacja pionowa 



wpustu ściekowego. 

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub postanowieniami 

InŜyniera. 

Przy wykonaniu robót moŜna korzystać z zaleceń podanych w załącznikach 4 i 5 niniejszej specyfikacji. 

5.8. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków oraz 

roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: –   uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  

wyroby  budowlane  do  obrotu  i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), –   wykonać własne badania 

właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w pkt 2, –   sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać zgodność ich wykonania z: –   dokumentacją projektową, –   

wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni. 

Jednostki obmiarowe robót innych są ustalone w odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty określone w odpowiednich OST, 

wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności i roboty związane z naprawą 

nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym, które zostały określone w niniejszej specyfikacji oraz w 

odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej OST. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace   towarzyszące,   które   są   niezbędne   do   wykonania   robót   podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Vademecum bieŜącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych. Tom 7 WyposaŜenie mostów. 

Rozdział 7.2. Naprawa lub wymiana nawierzchni. GDDP -IBDiM, Warszawa 1994 



ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

NAWIERZCHNIE  NA  OBIEKTACH  MOSTOWYCH 

(wg: J. Piłat i P. Radziszewski „Nawierzchnie asfaltowe” Wydawnictwa 

Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004) 

1.1. Zadania nawierzchni 

Nawierzchnia jest elementem mostu, który decyduje w duŜej mierze o trwałości całej konstrukcji obiektu 

inŜynierskiego. Pracuje ona w bardzo specyficznych warunkach obciąŜenia. Nawierzchnia mostowa jest 

poddawana obciąŜeniom od ruchu pojazdów samochodowych i od czynników klimatycznych. Na nawierzchnię 

działają siły poziome i pionowe, niskie temperatury, woda i sól odladzająca. 

Nawierzchnia mostowa powinna spełniać następujące funkcje: –   rozkładać 

obciąŜenia na pomost, –   tłumić efekty dynamiczne obciąŜeń ruchowych, 

–   mieć dobrą przyczepność do podłoŜa, przejmować odkształcenia płyty pomostu wywołane zmianami 

temperatury w przedziale od -30°C do +70°C oraz dzi ałaniem obciąŜeń i mieć wytrzymałość na odrywanie nie 

mniejszą niŜ wytrzymałość warstw izolacji na odrywanie, –   być równa i szorstka, 

–   być odporna na ścieranie, wpływy reologiczne i powstawanie kolein, –   być niewraŜliwa na 

niskie i wysokie temperatury. 

Do zadań nawierzchni na obiekcie inŜynierskim naleŜy, oprócz zapewnienia dogodnych i bezpiecznych 

warunków poruszania się pojazdów, równieŜ ochrona pomostu przed niszczącym działaniem wody i środków 

odladzających. 

Nawierzchniami mostowymi obecnie najpopularniejszymi i praktycznie jedynie wykonywanymi w Polsce 

są nawierzchnie asfaltowe. Podobnie jak nawierzchnie asfaltowe na korpusie drogowym, nawierzchnie na 

obiektach mostowych ulegają zniszczeniom. JednakŜe w przypadku nawierzchni mostowych, ze względu na 

szczególne warunki obciąŜenia, na źle wykonanych nawierzchniach zniszczenia te mogą pojawić się znacznie 

wcześniej i mogą być bardziej dotkliwe dla konstrukcji obiektu i dla uŜytkownika drogi. 

1.2. Konstrukcja nawierzchni 

Na pomostach mostów drogowych układa się nawierzchnie asfaltowe składające się w zasadzie z 

warstw: ścieralnej, ochronnej, sczepnej, hydroizolacyjnej i gruntującej. 

Do budowy warstwy ochronnej i ścieralnej nawierzchni mostowej stosuje się następujące mieszanki 

mineralno-asfaltowe: –   beton asfaltowy o strukturze zamkniętej, –   asfalt lany lub asfalt twardolany, –   mastyks 

grysowy (mieszanka SMA). 

Do warstwy ścieralnej moŜna stosować równieŜ mieszanki o nieciągłym uziarnieniu (MNU). 

 

Warstwy ochronne i ścieralne 

Ze względu na szczególne warunki obciąŜenia na obiekcie mostowym preferowane są mieszanki 

mineralno-asfaltowe o strukturze zamkniętej z duŜą zawartością mastyksu. WyróŜniają się tu mieszanki asfaltu 

lanego lub twardolanego i SMA do warstwy ochronnej i mieszanki asfaltu lanego, twardolanego, SMA i MNU do 



warstwy ścieralnej. Ze względów technologicznych nie naleŜy łączyć warstwy z mieszanki samozagęszczalnej 

(asfalt lany) z warstwą z mieszanki wałowanej (beton asfaltowy, SMA, MNU). Bardzo często jest wybierany układ 

warstw z następujących mieszanek mineralno-asfaltowych: –   warstwa ochronna nawierzchni z betonu 

asfaltowego, warstwa ścieralna z mieszanki 

SMA, –   warstwa ochronna i ścieralna z mieszanki SMA, 

–   warstwa ochronna nawierzchni z mieszanki SMA lub betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z mieszanki 

MNU. 

Inne moŜliwe rozwiązania, rzadziej stosowane, to dwie warstwy z betonu asfaltowego lub dwie warstwy z 

asfaltu lanego lub twardolanego. 

Warstwy ochronne i ścieralne wykonuje się z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA o róŜnym 

uziarnieniu dobranym w zaleŜności od kategorii ruchu oraz grubości warstwy. Dla nawierzchni na obiektach 

mostowych z drogami o kategorii ruchu KR1 lub KR2 stosuje się mieszanki SMA o uziarnieniu 0÷6,3 mm. Do 

nawierzchni obciąŜonych ruchem kategorii KR3 lub KR4 nadają się mieszanki SMA 0÷8 i 0÷9,6 mm. Mieszanki o 

uziarnieniu 0÷11 lub 0÷12,8 mm mogą być stosowane do nawierzchni wszystkich kategorii ruchu. 

Do bardzo cienkich warstw ścieralnych nawierzchni mostowych (o grubości od 1,5 do 2,5 cm) oraz 

ultracienkich warstw (o grubości mniejszej niŜ 1,5 cm) zaleca się stosować mieszankę mineralno-asfaltową o 

nieciągłym uziarnieniu 0÷12,8; 0÷9,6 lub 0÷6,3 mm. 

Grubość nawierzchni mostowej nie jest projektowana ze względu na wielkość obciąŜenia do 

przeniesienia w planowanym okresie eksploatacji, tak jak to ma miejsce w przypadku wymiarowania nawierzchni 

na korpusie ziemnym. Nie wyznacza się trwałości zmęczeniowej nawierzchni, gdyŜ przyjmuje się, Ŝe jest ona 

spełniona na obiekcie mostowym przez samą konstrukcję mostu. Wobec nawierzchni mostowej wymaga się 

odpowiedniej szorstkości, równości, spadków zapewniających odwodnienie, trwałości i komfortu jazdy. 

Tradycyjnie, bezpieczne rozwiązanie stanowi układ dwóch warstw o grubości kaŜdej warstwy 4 cm z mieszanki 

SMA o uziarnieniu 0÷11 mm lub 0÷12,8 mm. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie warstwy ścieralnej o 

zmniejszonej grubości do 2 cm, np. z mieszanki SMA 0÷8 lub mieszanki o nieciągłym uziarnieniu MNU 0÷6,3 mm 

lub 0÷9,6 mm. Asfalt twardolany w nawierzchnię mostową powinien być wbudowywany w warstwie grubości 3,5÷4 

cm, którą niezwłocznie naleŜy posypać grysem lakierowanym 2÷4 mm w ilości 15 kg/m2. 

Ze względu na pracę konstrukcji najkorzystniejszym rozwiązaniem jest stosowanie grubych nawierzchni 

mostowych. W niskiej temperaturze, gdy nawierzchnia asfaltowa od góry i od dołu ulega oziębianiu, następuje 

wzrost sztywności warstw konstrukcyjnych i im są one cieńsze, tym większe zachodzi niebezpieczeństwo 

zniszczenia całej nawierzchni. Gruba nawierzchnia duŜo waŜy. Jest to niekorzystne z punktu widzenia projektanta 

dąŜącego do zmniejszenia cięŜaru własnego konstrukcji mostu. Stosowanie nawierzchni o moŜliwie małej 

grubości jest dopuszczalne, gdy warstwy konstrukcyjne będą zbudowane z materiału wykazującego zwiększoną 

zdolność relaksacji napręŜeń i odkształceń w niskiej temperaturze oraz odpowiednią sztywność w wysokiej 

temperaturze. Wymagania te spełniają mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczami modyfikowanymi polimerami 

(szczególnie elastomerami) charakteryzującymi się szerokim zakresem lepkospręŜystości. Dlatego teŜ, do warstw 

nawierzchni mostowych: ścieralnej i ochronnej zaleca się stosowanie odpowiednio dobranych mieszanek (np. 

SMA, MNU i inne) koniecznie z lepiszczami asfaltowymi modyfikowanymi przede wszystkim elastomerem SBS. 

Izolacjo-nawierzchnie 

Najdalej posuniętym rozwiązaniem w zakresie zmniejszenia grubości nawierzchni jest stosowanie 

izolacjo-nawierzchni grubości kilku milimetrów. Charakteryzują się one wodoszczelnością, dobrą przyczepnością 

do podłoŜa, duŜą odpornością na ścieranie, starzenie, warunki atmosferyczne i koleinowanie. Kolor nawierzchni 



uzyskuje się przez barwienie Ŝywicy podstawowej, kruszywa lub malowanie powłoki. Izolacjo-nawierzchnie 

wykonywane są z Ŝywic chemoutwardzalnych (chodniki), z Ŝywic epoksydowych i poliuretanowych (nawierzchnie 

jezdni i chodników). 

Nawierzchnie z Ŝywic chemoutwardzalnych mają grubość 2÷5 mm. Układa się je na zagruntowanym 

podłoŜu betonowym lub stalowym. Podstawowe właściwości nawierzchni z Ŝywic chemoutwardzalnych są 

następujące: odporność na temperaturę od -30°C do +80°C, wytrzymało ść na odrywanie powyŜej 1,0 MPa. 

Izolacjo-nawierzchnie z Ŝywic epoksydowych i poliuretanowych mają grubość 10 mm w przypadku 

zastosowania izolacji na jezdni i 2 mm w przypadku chodnika. Układa się je na dwukrotnie zagruntowanym 

podłoŜu betonowym lub stalowym. Mają one wytrzymałość na odrywanie co najmniej 2,5 MPa, są szczelne, 

szorstkie, odporne na ścieranie oraz niskie i wysokie temperatury otoczenia. 

Inne warstwy nawierzchni 

Inne warstwy nawierzchni wykonywane są w zasadzie następująco: –   warstwa sczepna - z asfaltów 

modyfikowanych, –   warstwa   gruntująca   -   z   asfaltów   modyfikowanych,   ew.   na   bazie   Ŝywicy 

chemoutwardzalnej, –   warstwa sczepno-gruntująca - z asfaltów modyfikowanych. 

Izolacje przeciwwodne obiektów mostowych mogą być wykonane z materiałów asfaltowych i tworzyw 

sztucznych (Ŝywic) lub kombinacji tych materiałów. Wbudowuje się je w formie powłokowej i arkuszowej. Do 

hydroizolacji powłokowych naleŜą: izolacje z mas asfaltowych, izolacje z mas asfaltowo-polimerowych, izolacje ze 

zmiękczonej Ŝywicy epoksydowej, izolacja natryskowo-poliuretanowa, izolacja z metakrylanu metylu, izolacja z 

mas cementowo-polimerowych. Do izolacji arkuszowych naleŜą papy samoprzylepne, papy zgrzewalne, papy 

tradycyjne przyklejane lepikiem i folie z tworzyw sztucznych. Obecnie najczęściej stosuje się papy samoprzylepne 

i zgrzewalne. 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

NAPRAWA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA OBIEKCIE MOSTOWYM  

2.1. Kryteria wykonania robót naprawczych 

Naprawa wszelkich uszkodzeń nawierzchni na obiekcie mostowym powinna być przeprowadzona 

moŜliwie szybko, po pojawieniu się pierwszych uszkodzeń. 

Nawierzchnia jezdni oraz ciągów pieszych i rowerowych i jej naprawa powinna być wykonana z asfaltu 

lanego modyfikowanego polimerem typu SBS lub z mieszanki SMA. Natomiast na nawierzchni moŜe być 

wykonana nowa cienka warstwa ścieralna lub powierzchniowe utrwalenie, gdy: 

–   pole naprawianej nawierzchni przekracza 40% powierzchni jezdni, –   nie przekroczone zostanie dopuszczalne 

stałe obciąŜenie konstrukcji obiektu, –   wysokościowe usytuowanie elementów wyposaŜenia nie wymaga zmian, 

a warunki 

ruchu i odwodnienia nie ulegną pogorszeniu. Warstwę ścieralną naleŜy wymienić, gdy: –   pole 

naprawianej nawierzchni przekracza 40% powierzchni jezdni, –   warstwa wiąŜąca i izolacja nie 

wymagają naprawy, –   zwiększenie obciąŜenia stałego konstrukcji jest niedopuszczalne, –   

odległość między urządzeniami dylatacyjnymi jest mniejsza niŜ 20 m. 

Całą nawierzchnię naleŜy zakwalifikować do wymiany, gdy: –   występują przecieki i zachodzi 

konieczność naprawy lub wymiany izolacji, –   powierzchnia napraw lub zuŜycie nawierzchni wynosi ponad 40%, 

powierzchnia 



utraciła przyczepność do podłoŜą lub zniekształciła się na powierzchni przekraczającej 

około 30% części jezdnej obiektu, –   nawierzchnia była wielokrotnie naprawiana lub pogrubiana i dalsze 

zwiększanie 

obciąŜenia stałego jest niedopuszczalne. 

2.2. Sposoby wykonania robót naprawczych 

Nawierzchnia bitumiczna na płycie pomostu obiektu mostowego powinna być trwale związana (sklejona) 

z powierzchnią płyty. Wraz z utratą przyczepności traci na nośności, staje się podatną na deformacje i 

uszkodzenia. Dlatego wymianę nawierzchni bitumicznej na płycie pomostu tylko w wyjątkowych przypadkach 

moŜna ograniczyć do wymiany warstwy ścieralnej, a z reguły wraz z wymianą nawierzchni trzeba takŜe wymienić 

izolację. 

Wymianę nawierzchni jezdni powinno się wykonywać całą szerokością jezdni. W przypadku braku 

moŜliwości zamknięcia obiektu dla ruchu pojazdów, wymianę nawierzchni moŜna wykonać połową szerokości 

jezdni. 

Nawierzchnia na obiekcie mostowym powinna być wykonana z warstw szczelnych, a więc z asfaltu 

lanego z polimerem, gdy wykonawca dysponuje otaczarką, układarką i kotłami przewoźnymi do asfaltu lanego, a 

izolacja jest wystarczająca odporna na temperaturę 200÷220°C. Je śli wykonanie mechaniczne nawierzchni jezdni 

z asfaltu lanego nie jest moŜliwe, to moŜna ją wykonać z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej lub z 

mieszanki SMA. Nawierzchnie waŜniejszych obiektów inŜynierskich w ciągach drogowych wyŜszych standardów, 

zaleca się wykonywać z mieszanek SMA modyfikowanych polimerami. 

Nawierzchnię bitumiczną dla ruchu pieszego i rowerowego powinno się wykonywać mechanicznie, a gdy 

nie jest to moŜliwe, ręcznie z asfaltu lanego modyfikowanego polimerem. 

ZAŁĄCZNIK 3 

ASFALTOWE TOPLIWE TAŚMY USZCZELNIAJĄCE 

(wg: K. BłaŜejowski i S. Styk „Technologia warstw asfaltowych”, Wydawnictwa 

Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004  

3.1. Charakterystyka taśm 

Topliwa taśma uszczelniająca jest wykonana z asfaltu zmodyfikowanego polimerami uzupełnionego o 

środki powierzchniowo czynne oraz wypełniacze mineralne. Mieszanina formowana jest na gorąco, przyjmując w 

przekroju zwykle kształt prostokątny. Aby nie uległa sklejeniu podczas magazynowania i transportu taśma jest 

przekładana wkładkami papierowymi jedno- lub dwustronnie silikowanymi. 

Najczęściej spotykane wymiary taśm: szerokość od 20 do 70 mm, grubość od 2 do 20 mm, długość od 1 

do 10 m. 

Taśmy charakteryzują się przede wszystkim: –   dobrą przyczepnością do pionowo 

przyciętej powierzchni nawierzchni, –   wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niŜ 350 N/30 cm2, 

–   dobrą giętkością w temperaturze -20°C na wałku ø 10 mm, –   wydłu Ŝeniem przy zerwaniu nie 

mniej niŜ 800%, –   odkształceniem trwałym po wydłuŜeniu o 100% nie większym niŜ 10%, –   

odpornością na starzenie się. 

3.2. Sposób zastosowania taśm 



Taśmy słuŜą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco z 

pionowo przyciętymi ściankami naprawianej warstwy asfaltowej istniejącej nawierzchni. Szerokość taśmy powinna 

być równa grubości wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) naleŜy stosować 

przy szerokościach naprawianych ubytków (wybojów) do 1,5 metra, zaś grubsze (np. 10 mm) przy szerokościach 

większych od 4 metrów. 

Taśmę topliwą rozkłada się i starannie przykleja do elementów lub brzegu warstwy przed rozpoczęciem 

wbudowywania mieszanki; działająca podczas rozkładania i zagęszczania wysoka temperatura powoduje 

nadtopienie taśmy i sklejenie gorącej mieszanki z krawęŜnikiem, elementem dylatacji czy teŜ brzegiem innej 

warstwy. Po zakończeniu rozkładania przyległej warstwy wystającą taśmę naleŜy posypać drobnym grysem, np. 

2÷4 mm i zawałować. 

ZAŁĄCZNIK 4 

WYKONANIE KRAWĘśNIKA NA WARSTWIE Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Na suchą i oczyszczoną powierzchnię warstwy ochronnej sukcesywnie rozkłada się warstwę gorącej 
mieszanki mineralno-asfaltowej i ustawia elementy krawęŜnikowe zgodnie z niweletą. Grubość tej warstwy przed 
ustawieniem elementu krawęŜnikowego powinna wynosić 1,3 grubości warstwy wyrównawczej. Szczelinę między 
krawęŜnikiem a jego oparciem naleŜy wypełnić masą zalewową. Powierzchnię krawęŜnika na styku warstwy 
ścieralnej, przed jej wykonaniem, naleŜy pokryć samoprzylepną taśmą uszczelniającą (rys. 4.1). 

 

Rys. 4.1. Przykład wykonania krawęŜnika: 1- warstwa wiąŜąca, 2 - warstwa ścieralna, 
3 - samoprzylepna taśma uszczelniająca połączenie warstwy ścieralnej z krawęŜnikiem, 
4 - ława pod krawęŜnik z mieszanki mineralno-asfaltowej, 5 - masa zalewowa w złączu podłuŜnym, 6 - płyta 
betonowa, 7 - warstwa ścieralna z asfaltu lanego na chodniku, 8 - krawęŜnik kamienny 

ZAŁĄCZNIK 5 

WYKONANIE OBUDOWY WPUSTU ŚCIEKOWEGO  

Wpust ściekowy naleŜy wbudowywać po wykonaniu warstwy ochronnej, a przed wykonaniem warstwy 
ścieralnej. Rura wpustowa w czasie wykonywania warstwy ochronnej powinna być przykryta blatem. Po usunięciu 
blatu i ustawieniu korpusu wpustu wolną przestrzeń naleŜy wypełnić grysem kamiennym 16÷25 mm i zagęścić. 
Grys przed wbudowaniem naleŜy otoczyć Ŝywicą epoksydową lub asfaltem. Na górne czołowe płaszczyzny 
korpusu naleŜy nałoŜyć samoprzylepną taśmę uszczelniającą a korpus wpustu obudować asfaltem lanym (rys. 
5.1). 



 

Rys. 5.1. Przykład wykonania obudowy wpustu ściekowego: 1 - warstwa izolacyjna, 2 - korpus wpustu, 3 - ruszt 
wpustu, 4 - samoprzylepna taśma uszczelniająca, 5 - warstwa filtracyjna z grysu otoczonego Ŝywicą epoksydową 
lub asfaltem, 6 - obudowa z asfaltu lanego 



M-16.01.00.   Gabiony 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji z gabionów.    

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania konstrukcji z gabionów i obejmują: 

- wykonanie muru oporowego z koszy gabionowych o wym. 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m  

- wykonanie umocnienia skarp rowu z materacy gabionowych o wym. 2,0 m x 3,0 m x 0,17 m  

- wykonanie umocnienia skarpy nasypu z walców gabionowych dł. 2,0 m i obj. 1,40 m3  

  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Gabion – prostopadłościenny element budowlany wykonany z drutu stalowego, 

                         wypełniony materiałem kamiennym, wykorzystywanym do wzmacniania 

                         skarp nasypu, budowy murów oporowych, budowy ekranów akustycznych, 

                         ogrodzeń. Wykonuje się je z siatki o oczkach 8x10 cm, z drutu o średnicy 

                         2.7 mm lub 3.0 mm. 

1.4.2. Materac gabionowy – odmiana koszy gabionowych, charakteryzująca się   małą wysokością w stosunku do 

wymiarów w planie.  Wykorzystuje się je głównie w hydrotechnice. 

1.4.3. Walec gabionowy – walce siatkowe, kształtowane jako nieregularne, cylindryczne 

                                           kosze, zamknięte na obu końcach, poprzez zebranie i zawiązanie  

                                            siatki w jednym punkcie. Napełnienie walca kamieniami, moŜe 

                                            odbywać się przez jeden z końców lub przez otwór na szwie 

                                            bocznym. Najczęściej walce stosuje się do wyrównania podłoŜa  

                                            i budowy fundamentu pod zasadnicza konstrukcję z materacy  

                                            i koszy. Niekiedy wykorzystuje się jako samodzielne 

                                            zabezpieczenie przeciwerozyjne lub jako uzupełnienie istniejących 

                                            juŜ wyrw i dziur. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały 

2.1 Rodzaje wykorzystywanych materiałów 



 

2.1.1. Zasady ogólne 

 Do wykonywania robót naleŜy stosować tylko materiały posiadające aprobatę techniczną, deklarację 

zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiałów konieczna jest zgoda projektanta, 

który moŜe w celu dopuszczenia materiału zaŜądać dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą 

wykonywane na koszt Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów.  

 

2.1.2. Wypełnienie koszy siatkowo kamiennych 

 Do wypełnienia koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutów naleŜy zastosować kamień skał twardych, nie 

zwietrzałych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzący z wodą w reakcje. Powinien być to kamień co 

najmniej klasy II wg BN-70/6716-02. Na narzuty naleŜy stosować jedynie kamień łamany. W przypadku materacy 

i walców moŜe to być kamień nieobrobiony łamany lub otoczaki rzeczne. Minimalna dopuszczalna średnica 

kamienia powinna być większa od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako rozmiar optymalny przyjmuje się od 

1.5 do 2.0 D.  

 

2.1.3. Gabiony  

   Kosze gabionowe powinny być wykonane z drutu o średnicy 2.7 mm lub 3.0 mm ze stali 

niskostopowej, grubocynkowanego (warstwa cynku 245 g/m2 dla średnicy 2.7 mm i 255 g/m2 dla średnicy 3.0 

mm), podwójnie skręcanego. Siatka musi mieć podwójny splot oczek. Wielkość oczek 8 x 10 cm. 

 

 Materace gabionowe powinny być wykonane z drutu o średnicy 2.2 mm ze stali niskostopowej, 

grubocynkowanego (230 g/m2), podwójnie skręcanego. Siatka musi mieć podwójny splot oczek. Wielkość oczek 6 

x 8 cm.  

 

 Walce gabionowe powinny być wykonane z drutu o średnicy 3.0 mm ze stali niskostopowej, 

grubocynkowanego (255 g/m2), podwójnie skręcanego. Siatka musi mieć podwójny splot oczek. Wielkość oczek 8 

x 10 cm. 

 

2.1.4. Drut więzarowy i zszywki stalowe i spiralne. 

 Średnica drutu więzarowego stosowanego do łączenia siatek powinna wynosić nie mniej niŜ 2.2 mm. 

Zszywki stalowe powinny być wykonane w kształcie owalnych pierścieni drutu średnicy 3 mm ze stali o 

wytrzymałości na rozciąganie minimum 170 MPa. Zarówno drut jak i zszywki i spirale powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie nie gorzej niŜ kosze siatkowe.  

2.2. Sposób składowania 

 

2.2.1. Zasady ogólne 

 Materiały powinny być składowane na utwardzonej powierzchni w sposób zorganizowany, z 

podziałem na klasy i asortyment, w sposób uniemoŜliwiający pomieszanie i pomylenie.  

NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do materiałów umoŜliwiający ich załadunek, rozładunek i kontrolę jakościową.  

Wszystkie materiały budowlane muszą być składowane w sposób bezpieczny, nie zagraŜający zdrowiu i Ŝyciu 

ludzi. W projekcie nie zastosowano materiałów niebezpiecznych.  

 



2.2.2. Wypełnienie koszy siatkowo kamiennych 

 

 Kruszywa i kamienie powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (w szczególności 

zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi (w tym ropopochodnymi), rozsegregowaniem się i 

rozkruszeniem. 

 

2.2.3. Gabiony, materace i walce 

Kosze siatkowe naleŜy składować w stanie nie rozłoŜonym, dostatecznie zabezpieczone przed uszkodzeniem 

mechanicznym, zanieczyszczeniem i korozją. 

 

2.2.4. Drut więzarowy i zszywki stalowe i spiralne 

Drut więzarowy, zszywki stalowe i spiralne naleŜy magazynować w warunkach takich jak kosze siatkowe. Jednak 

nie moŜna dopuścić do niekontrolowanego wysypywania się spinek i plątania się drutu. NaleŜy je składować w 

sposób usystematyzowany.  

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-M..00.00.00.  

 

3.2. Sprzęt wykorzystywany do konstrukcji gabionowych 

 Sprzęt uŜywany do konstrukcji gabionowych to maszyny wykorzystywane do robót ziemnych. 

W szczególności naleŜy wymienić: 

− koparki przedsiębierne, podsiębierne 

− ładowarki małogabarytowe, 

− środki transportu wewnętrznego, 

− spycharki, 

− wciągarki mechaniczne, 

− Ŝuraw 

Cały wykorzystywany sprzęt musi być zaakceptowany przez InŜyniera. Zaleca się jednak sprzęt wywołujący jak 

najmniejsze drgania. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez InŜyniera. 

 

4.2. Transport gruntów 

 Kamień i kruszywo dostarczone będą samochodami natomiast na budowie przemieszczane ładowarkami 

małogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materiału po powierzchni terenu. NaleŜy ograniczyć do 



minimum operacje związane z przemieszczaniem, ładowaniem i rozładowywaniem kamienia. Najlepiej, gdy 

materiał będzie dostarczany bezpośrednio na miejsce wbudowania.  

4.3. Transport koszy, materacy i walców 

 Kosze, materace i walce naleŜy transportować małymi środkami transportowymi (około 5 t), lub ręcznie jeŜeli 

masa elementów jest wystarczająco niska, aby kilkoro pracowników mogło w sposób bezpieczny dla ich zdrowia i 

Ŝycia przenieść go lub przewieźć korzystając z taczek, lub innych środków do transportu przy robotach ręcznych. 

Odległość transportu powinna być dostosowana do środków transportowych.  

Kosze naleŜy transportować nie rozłoŜone do miejsca wypełnienia. JeŜeli miejsce ich wypełnienia leŜy w miejscu 

ich posadowienia w trakcie ich rozładunku naleŜy je dokładnie ułoŜyć, tak by stanowiły konstrukcję 

zaprojektowaną.  

JeŜeli na miejsce wbudowania będą dostarczane kosze juŜ wypełnione, naleŜy je dostarczyć do miejsca 

wypełnienia i Ŝurawiem przenieść w miejsce posadowienia.  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Wykonawca robót powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą, wyposaŜeniem produkcyjno-budowlanym oraz 

zapleczem laboratoryjnym. Prawidłowość wykonania poszczególnych elementów procesu technologicznego 

powinna być potwierdzona w czasie odbioru robót. 

Za jakość robót w zakresie stosowania materiałów i przestrzegania właściwych technologii odpowiedzialny jest 

bezpośredni Wykonawca. 

 

5.2. Wykonywanie materacy, walców siatkowo-kamiennych i gabionów 

 

5.2.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Prace naleŜy rozpocząć od starannego przygotowania podłoŜa. Powierzchnie dna i skarp naleŜy uformować, 

a następnie usunąć ostre elementy takie jak kamienie, korzenie itp. Na dokładnie wyrównanej powierzchni naleŜy 

rozłoŜyć włókninę z zakładami 10 cm. W przypadku rozdarcia dodatkowo naleŜy przyłoŜyć łatę, sięgającą co 

najmniej 20 cm po za granice uszkodzenia. Pierwsze warstwy kamienia naleŜy układać ręcznie, nie dopuszczając 

do zrzucania z wysokości. NaleŜy unikać kontaktu ostrych krawędzi z włókniną. Kamień drobniejszy powinien być 

układany w pobliŜu kontaktu z włókniną, grubszy bliŜej powierzchni. Kosze siatkowe dostarczane są na budowę 

jako płaskie elementy, złoŜone na czas transportu. NaleŜy je rozłoŜyć na włókninie i zszyć. Zszywania dokonuje 

się wzdłuŜ krawędzi wzmocnionych drutem jednym z trzech moŜliwych sposobów: 

 

− przez ciągłe owijanie drutu wiąŜącego tak, aby był on w co drugim oczku siatki nawinięty podwójnie, 

− nawinięcie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu, 

− przez załoŜenie spinek – zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy. 

 

W pobliŜu oczek siatki naleŜy układać kamień grubszy, w środku materaca moŜe być wbudowany drobniejszy. 

Kamień naleŜy podawać do ułoŜonych w miejscu wbudowania materacy pochylniami drewnianymi, bez zrzucania 

z duŜej wysokości. 



 

 

5.2.2. Dokładność wykonania 

Odchylenie głównych wymiarów od projektowych nie powinny być większe niŜ ± 3 cm w planie. RóŜnica w 

stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać +1 cm i -3 cm. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowego przygotowania podłoŜa dla konstrukcji siatkowo-

kamiennych, właściwym ułoŜeniu poszczególnych konstrukcji, prawidłowym wypełnianiu ich materiałem 

kamiennym i odpowiednim zszyciu konstrukcji .  

 

7. Obmiar robót 

 Jednostka obmiaru jest 1 szt. wypełnionego kamieniami kosza siatkowo-kamiennego (gabionu) o objętości 

1,0 m3; 1 szt. wypełnionego kamieniami materaca gabionowego o obj. 1,02 m3; 1 szt. wypełnionego kamieniami 

walca gabionowego o obj. 1,4 m3 oraz 1 m2 siatki koszy, materaców i walców gabionowych. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

 

8. Odbiór robót 

 Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. JeŜeli wszystkie 

badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami SST. JeŜeli choć jedno 

badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W 

takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Płatność za szt. ułoŜonej konstrukcji siatkowo-kamiennej naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną 

jakości uŜytych materiałów oraz oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

- przygotowanie podłoŜa, 

- przygotowanie materiałów, 

- ułoŜenie konstrukcji i wypełnienie ich materiałem kamiennym, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 
 



M-17.01.10.   Konserwacja łoŜysk 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne konserwacji łoŜysk mostowych w drogowym 

obiekcie mostowym, 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z konserwacją: 

♦ Wahadłowych łoŜysk stalowych 

♦ Liniowo stycznych łoŜysk stalowych 

♦ ŁoŜysk stalowych wałkowych 

♦ ŁoŜysk stalowych przegubowych 

♦ ŁoŜysk kalotowych 

♦ ŁoŜysk garnkowych 

♦ Stalowych elementów w wahadłowych łoŜyskach betonowych 

♦ ŁoŜysk elastomerowych 

♦ Podlewek podłoŜyskowych 

1.4. Określenia podstawowe  

ŁoŜysko mostowe - element wyposaŜenia obiektu mostowego, którego zadaniem jest przekazywanie sił 

oddziaływania konstrukcji niosącej na podporę przy zapewnieniu co najmniej jednego stopnia swobody przęsła w 

przekroju podporowym. 

Wahadłowe łoŜysko stalowe - łoŜysko składające się z dwóch przegubów walcowych lub kulistych 

umieszczonych na obu końcach wieszaka lub słupka. 

Liniowo styczne łoŜysko stalowe - łoŜysko składające się z dwóch płyt stalowych o powierzchni styku 

płaskiej i walcowej. 

ŁoŜysko stalowe wałkowe - łoŜysko w postaci jednego lub wielu wałków stalowych umieszczonych 

między dwiema płaskimi płytami stalowymi, górną i dolną. 

ŁoŜysko stalowe przegubowe - łoŜysko nieprzesuwne, w którym obroty przekroju podporowego przęsła 

umoŜliwia przegub walcowy lub kulisty znajdujący się w górnej części kadłuba łoŜyska 

ŁoŜysko kalotowe - łoŜysko, w którym pomiędzy dwiema płytami stalowymi, płaską-górną i wklęsłą-dolną 

umieszczona jest soczewka płasko-wypukła, a stykające się powierzchnie tych elementów stanowi z jednej strony 

warstwa tworzywa o bardzo małym współczynniku tarcia (np.PTFE), a z drugiej strony wypolerowana lub pokryta 

powłoką galwaniczną powierzchnia stali. 

ŁoŜysko garnkowe - łoŜysko składające się z płaskiego cylindra wypełnionego częściowo elastomerem i 

tłoka z górną powierzchnią pokrytą tworzywem o bardzo małym współczynniku tarcia (np.PTFE), na której oparta 

jest płyta stalowa o powierzchni stykowej wypolerowanej lub pokrytej powłoką galwaniczną. 



ŁoŜysko elastomerowe - łoŜysko z neoprenu lub elastomeru z wkładkami stalowymi. 

TIM - Terenowy Inspektor Mostowy 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

zaleceniami TIM-a. 

2. MATERIAŁY  

Do smarowania powierzchni ślizgowych lub tocznych w elementach łoŜysk stalowych naleŜy uŜywać 

smaru stałego, odpornego na działanie wody i nie zawierającego składników powodujących korozję stali. 

Do smarowania powierzchni ślizgowych w łoŜyskach kalotowych lub garnkowych naleŜy stosować smar 

silikonowy. 

Śruby, nakrętki, sworznie i inne akcesoria konstrukcji łoŜyska uzupełniane w czasie jego konserwacji, pod 

względem wymiarowym i właściwości mechanicznych materiału powinny być toŜsame z elementami istniejącymi. 

UŜycie zamiennych łączników lub akcesoriów wymaga zgody InŜyniera. 

Materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych łoŜysk - wg. SST M-14.02.10. 

Uzupełnienia ewentualnych ubytków w podlewkach podłoŜyskowych, naleŜy wykonać z odpowiednio 

dobranej bezskurczowej zaprawy cementowej o duŜej płynności i wysokiej wytrzymałości końcowej, opartej na 

cemencie, sortowanym kruszywie i specjalnych domieszkach. 

Zastosowana zaprawa powinna spełniać następujące wymagania: 

♦ uziarnienie ..................................................... 0-1 mm 

♦ konsystencja  ................................................. płynna przy małym dodatku wody (w/c=0,35),   moŜliwa 

do transportu pompami 

♦ utrzymanie płynności ..................................... min. 100 min. 

♦ pęcznienie ...................................................... > 0,5 % 

♦ wytrzymałość na ściskanie ............................. > 40 MPa (po 24 godzinach) 

oraz > 80 MPa (po 28 dniach) 

♦ odporność na działanie mrozu, soli odladzających oraz olejów i benzyn 

♦ dobra przyczepność do betonu oraz elementów stalowych 

Mieszankę na podlewki naleŜy przygotować dokładnie według proporcji ustalonych przez jej producenta, 

wykonując wszystkie czynności określone w karcie technicznej zatwierdzonego przez InŜyniera materiału. 

UŜyta przez Wykonawcę mieszanka powinna posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM oraz powinna 

uzyskać akceptację InŜyniera. 

3. SPRZĘT 

Klucz dynamometryczny uŜyty do dokręcania śrub powinien umoŜliwiać pomiar momentu z dokładnością 

do 5 Nm. 

UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie 

wymaganej jakości robót. 



Wykonawca, na Ŝądanie TIM-a, jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 

przydatności. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

bezpieczeństwa zostaną przez TIM-a zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

Sprzęt stosowany do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych łoŜysk - zgodny z 

wymaganiami SST M-14.02.10. 

Sprzęt stosowany do naprawy podlewek podłoŜyskowych - zgodny z wymaganiami SST M-13.01.09. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas konserwacji łoŜysk 

nie moŜe powodować obniŜenia ich jakości lub powstania uszkodzeń. 

Materiały chemiczne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, zgodnie z 

przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne  

W ramach prac konserwacyjnych powinny być wykonane m.in. następujące czynności: 

♦ Uzupełnienie miejscowych ubytków powłoki malarskiej lub naprawę istniejącej powłoki 

malarskiej zniszczonej w skutek korozji. 

Roboty te naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami SST M-14.02.10. 

♦ Usunięcie starego smaru z powierzchni ślizgowych lub tocznych łoŜyska i nałoŜenie warstwy 

świeŜego smaru 

♦ Przetarcie gliceryną widocznych powierzchni elementów gumowych 

♦ Skontrolowanie stanu dokręcenia śrub w połączeniach rozłącznych konstrukcji łoŜyska i 

dokręcenie poluzowanych łączników 

♦ Uzupełnienie brakujących łączników lub akcesoriów wyposaŜenia konstrukcji łoŜyska (w tym np. 

fartuchów ochronnych w łoŜyskach garnkowych lub elastomerowych) 

♦ Wymianę łączników skorodowanych 

♦ Uzupełnienie lokalnych ubytków w podlewkach podłoŜyskowych. 

Roboty naleŜy wykonać bezskurczową zaprawą cementową. 

W przypadku wykruszenia podlewek pod konstrukcją łoŜysk, naleŜy zastosować zaprawy o konsystencji płynnej, 

wtłaczane w przestrzeń ograniczoną ramką szczelnego deskowania. Podczas wtłaczania zaprawy naleŜy 

kontrolować stopień wypełnienia przez nią przestrzeni pod płytami dolnymi łoŜysk. Usuniecie   zanieczyszczeń   z   

elementów   konstrukcji   łoŜyska   i   ciosu   podporowego  jest   objęte przedmiotem SST M-21.03.00. robót 

utrzymaniowych. 

ZuŜyty smar z powierzchni ślizgowych łoŜysk kalotowych lub garnkowych naleŜy zmywać 

rozpuszczalnikiem nitroceluloidowym tak, aby nie porysować wypolerowanej powierzchni stali. 

Do usuwania smaru z powierzchni ślizgowych lub tocznych nie polerowanych, naleŜy stosować skrobaki 

wykonane z drewna twardego. 

Dokręcanie poluzowanych śrub powinno być wykonane przy uŜyciu klucza dynamometrycznego. Śruby 

naleŜy dokręcać momentem: M = 0,014 d3 (Nm) gdzie "d" - średnica nominalna śruby w mm. 



Regeneracja powłoki malarskiej elementów stalowych łoŜyska, powinna spełniać wymagania określone w 

SST M-14.02.10. 

5.2.   Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska  

Resztki zuŜytego smaru, usuniętej powłoki malarskiej i inne usunięte z konstrukcji łoŜyska 

zanieczyszczenia, Wykonawca obowiązany jest zebrać do pojemników i usunąć poza granice pasa drogowego, 

poddając utylizacji. 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub pod 

obiektem, naleŜy do Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 

zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, uŜycie środków pływających i 

innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót, naleŜy do Wykonawcy 

robót. 

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Stopień dokręcania śrub naleŜy kontrolować przy uŜyciu klucza dynamometrycznego, spełniającego 

wymagania określone w pkt. 5 niniejszej SST. 

Jakość wykonania pozostałych prac konserwacyjnych łoŜyska podlega ocenie wizualnej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru robót jest 1 szt. [sztuka] łoŜyska mostowego poddanego konserwacji. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. 

Do odbioru robót, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje TIM na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Odbiorowi końcowemu podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich całkowitym zakończeniu w danym 

roku kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 

1 do SIWZ na bieŜące utrzymanie obiektów mostowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 

wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty objęte niniejsza SST 

do zgodności z wymaganiami kontraktu i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych 

(RK), zakończenia wszystkich robót związanych z konserwacją łoŜysk drogowego obiektu mostowego. 



9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Konserwacja łoŜysk mostowych drogowego obiektu mostowego, jest częścią składową ceny ryczałtowej 

płaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach bieŜącego utrzymania na określonym obiekcie 

mostowym. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 

SST, potwierdzonych przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych (RK). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.   Normy  

PN-S-10060.     Obiekty mostowe. ŁoŜyska. Wymagania i metody badań. 

oraz wg pkt. 10 SST M-14.02.10. oraz SST M-13.01.09. 
 



M.18.01.03 – Bitumiczne przykrycia dylatacyjne 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

bitumicznych przykryć dylatacyjnych   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  wykonania i odbioru robót związanych z przykryciem 

szczeliny dylatacyjnej na moście i obejmują: 

a) wykonanie koryta na jezdni oraz przygotowanie materiałów do wykonania wypełnienia, 

b) wykonanie wypełnienia dylatacji na jezdni i na chodniku 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-

M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

 

2. MATERIAŁY  
InŜynier (Kierownik Projektu) wybierze typ przekrycia dylatacyjnego – bitumicznego konkretnego 

Producenta spośród przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. Zaproponowana dylatacja musi spełniać 

warunki określone w Dokumentacji Projektowej i posiadać Aprobatę techniczną. Przyjęta w Dokumentacji 

dylatacji składa się z następujących elementów: 

 

2.1. Stabilizator  

Rodzaj stabilizatora zaleŜy od wielkości szczeliny dylatacyjnej i został określony w Dokumentacji 

Projektowej. Przyjęto stabilizator z blachy stalowej dla kaŜdej dylatacji. 

 

2.2. Membrana  

Membrana wykonana z tworzywa sztucznego charakteryzująca się małym współczynnikiem tarcia, 

odpornością na temperaturę do 2000C. Szerokość membrany powinna być większa o 0,10 m od szerokości 

stabilizatora. 

 

2.3. Kruszywo  



NaleŜy stosować kruszywo o uziarnieniu 16 – 24 mm, łamane granitowe lub bazaltowe. Grysy powinny 

odpowiadać następującym wymaganiom, zalecanym przez Producenta: 

- nasiąkliwość – I klasa wg PN-B-11112:1996, 

- mrozoodporność – I klasa wg PN-B-11112:1996, 

- mrozoodporność soli – I klasa wg PN-B-11112:1996, 

- zawartość ziaren nieforemnych – max do 15 %, 

- zawartość frakcji podstawowej – powyŜej 85%. 

Do gruntowania powierzchni bocznych i dna szczeliny stosować środek firmowy. 

Do uszczelniania szczeliny między przęsłem i płytą przejściową uŜyć gąbczastą wkładkę neoprenową.  

 

3. SPRZĘT  
Wykonawca powinien dysponować frezarką do nawierzchni lub piłą diamentową do cięcia nawierzchni.  

 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

5.2. Zakres wykonanych robót 

Dylatacje naleŜy wykonywać po zakończeniu pozostałych robót remontowych i ułoŜeniu nawierzchni na 

remontowanym odcinku, zatrzymując ruch na moście na kilka dni. Inny sposób wykonania dylatacji naleŜy 

uzgodnić z Projektantem oraz uzyskać akceptację InŜyniera (Kierownika Projektu) 

 

5.2.1. Wykonanie koryta w jezdni  

Koryto pod przykrycie wykonuje się najwcześniej po ułoŜeniu i przestygnięciu warstwy ścieralnej 

nawierzchni na obiekcie. 

W czasie wykonywania nacięć nawierzchni naleŜy tak ustawić głębokość cięcia aby nie uszkodzić 

izolacji. Masę bitumiczną  w korycie odspajać młotkami pneumatycznymi, tak aby uzyskać projektowany kształt 

koryta. W przypadku stwierdzenia wykruszeń, luźne fragmenty nawierzchni naleŜy usunąć, a koryto w tym 

miejscu poszerzyć. 

Koryto powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją z dokładnością ± 2 cm. Odsadzki powinny być 

na poziomie połączenia warstwy ścieralnej i ochronnej. 

Dopuszcza się wykonanie koryta metodą frezowania. Koryto w chodnikach powinno być uformowane w 

trakcie betonowania.  

 

Przygotowanie koryta do wykonania wypełnienia. 

Koryto naleŜy wysuszyć przez przedmuchanie gorącym spręŜonym powietrzem. W celu oczyszczenia i 

usunięcia luźnych fragmentów koryto naleŜy wypiaskować. Piaskowaniu podlegają równieŜ pasy jezdni o 

szerokości 10 cm po obu stronach koryta. 



W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w płycie pomostu lub na przyczółku uniemoŜliwiających 

prawidłowe ułoŜenie stabilizatora naleŜy wykonać naprawę konstrukcji betonowej. 

Naprawę podłoŜa moŜna wykonać środkami tradycyjnymi lub zaprawami niskoskurczliwymi – 

epoksydowymi. 

W przypadku wykonania naprawy zaprawami epoksydowymi do wykonania wypełnienia dylatacyjnego 

moŜna przystąpić po 3 dobach od zakończenia robót betonowych. Ściany koryta naleŜy posmarować cienką 

warstwą firmowego środka gruntującego. 

Szczeliny dylatacyjne naleŜy uszczelnić gąbczastą wkładką neoprenową. W przypadku szczeliny 

szerszej niŜ 5 cm dopuszcza się wykonanie przekrycia dylatacyjnego bez wkładki neoprenowej. 

 

Warunki atmosferyczne 

Wypełnienia bitumiczne moŜna wykonać przy temperaturze otoczenia powyŜej 00C w dni bezdeszczowe. 

Dopuszczalne jest wykonywanie dopełnień w temperaturze do – 50C pod warunkiem starannego 

wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymaniu temperatur masy zalewowej i kruszywa w górnym dopuszczalnym 

zakresie oraz przy osłonięciu miejsca robót namiotami brezentowymi. 

 

5.2.2. Przygotowanie materiałów 

Przygotowanie materiałów wykonać ściśle według Instrukcji Producenta. 

 

Masa zalewowa  

Masa zalewowa powinna być rozgrzana do temperatury 170 – 190 0C i wymieszana w celu uzyskania 

jednakowej temperatury. 

Przed przystąpieniem do wykonania wypełnienia masa w kotle powinna być wymieszana w celu 

wyrównania temperatury.  

Temperaturę masy sprawdzić termometrem zewnętrznym w róŜnej odległości od ścian kotła. 

 

Kruszywo 

Kruszywo naleŜy wysuszyć i podgrzać w przewoźnej suszarce (opalonej gazem propan – butan). 

Temperatura kruszywa powinna być w granicach 110 – 1500C (przy wykonywaniu wypełnień w niskiej 

temperaturze otoczenia naleŜy podgrzewać kruszywo do temperatury wyŜszej). 

Temperatura kruszywa w Ŝadnym wypadku nie moŜe być niŜsza niŜ 1050C i wyŜsza niŜ 1900C.  

Kruszywo naleŜy przechowywać w uprzednio wygrzanych wózkach – termosach. 

 

5.2.3. Wykonanie wypełnienia 

W koryto wlewa się pierwszą warstwę masy spoinowej i układa stabilizator – symetrycznie w szczelinie 

dylatacyjnej. Na stabilizator wlewa się drugą warstwę masy spoinowej i układa się membranę. Następnie koryto 

wypełnia się na przemian firmową masą spoinową i podgrzanym kruszywem. Kruszywo naleŜy układać w 

warstwach. Grubość warstwy kruszywa powinna być tak dobrana, aby masa bitumiczna dokładnie wypełniła 

wszystkie przestrzenie w kruszywie, a równocześnie zespoliła się z poprzednią warstwą. Grubość warstw nie 

noŜe przekraczać 2 – 3 cm. Ostatnia warstwa kruszywa powinna być ułoŜona na równo z powierzchnią asfaltu i 

starannie zawałowana w celu prawidłowego ułoŜenia się kruszywa. Równość naleŜy sprawdzić opierając łatę na 



krawędziach pionowych koryta. Ostatnią warstwę kruszywa naleŜy zalać masą zalewową i pozostawić do 

wystygnięcia. 

Po całkowitym ostygnięciu (do temperatury otoczenia) wykonuje się warstwę wykańczającą. W tym 

celu naleŜy oczyścić przykrycie dylatacyjne spręŜonym powietrzem, podgrzać palnikami gazowymi, przykryć 

cienką warstwą masy zalewowej i posypać drobną frakcją kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego. 

Całkowite wykończenie przykrycia występuje pod wpływem obciąŜenia ruchem drogowym w czasie 

zaleŜnym od temperatury i natęŜenia ruchu (zwykle 2  - 7 dni). 

 

Właściwą jakość osiąga się przez: 

- staranne przygotowanie koryta (oczyszczenie, wysuszenie), 

- stosowanie odpowiednich materiałów (masa spoinowa, kruszywo o odpowiednich właściwościach 

mechanicznych i dobranym uziarnieniu), 

- zachowanie reŜimów temperaturowych (podgrzewanie masy w kotłach z automatyczną regulacją 

temperatury, przechowywanie kruszywa w termosach), 

- właściwą organizację robót zapewniającą ciągłość wypełnienia koryta i uniemoŜliwiającą stygnięcie 

materiałów przez zakończeniem robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Kontroli jakości robót podlega: 

- jakość uŜytych materiałów 

- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową  i niniejszą ST. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiaru robót jest 1 sztuka wykonanej dylatacji bitumicznej określonego typu zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.1. Odbiorowi podlega koryto. NaleŜy sprawdzić wymiary gabarytowe (szerokość, głębokość) oraz jego stan 

techniczny. 

 

8.2. W trakcie odbioru końcowego naleŜy sprawdzić równość przykrycia. Powierzchnia tego przykrycia powinna 

być równoległa do powierzchni asfaltu i znajdować się ponad nią od 0 – 3 mm. 

Powierzchnia wykończeniowa powinna zachodzić na powierzchnię asfaltu od 2 – 5 cm.  



Wypełnienie powinno mieć regularny kształt. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za metr wykonanej dylatacji bitumicznej określonego typu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, 

oceną jakości wykonania robót oraz jakości uŜytych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

- wykonanie koryta w jezdni, 

- przygotowanie materiałów do wykonania wypełnienia, 

- wykonanie dylatacji określonego typu w jezdni, 

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  

 

Aprobata techniczna 

Instrukcja Producenta zastosowanego preparatu w języku polskim. 

 

 

 

 

 
 
   
 
 



M-18.01.11.   Konserwacja bitumicznych przykryć dylatacyjnych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki wykonywania robót związanych z konserwacją 

bitumicznych przykryć dylatacyjnych drogowego obiektu mostowego. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Wymagania techniczne zawarte w specyfikacji dotyczą robót związanych z konserwacją bitumicznych 

przykryć dylatacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe  

Przykrycie dylatacyjne - element pomostu, przenoszący bezpośrednio obciąŜenia ruchu drogowego, 

którego konstrukcja umoŜliwia przemieszczenia przekroju podporowego przęsła w stosunku do przyczółka lub 

innego przęsła, zachowując przy tym ciągłość jezdni i chodników obiektu. 

Bitumiczne przykrycie dylatacyjne - odmiana przykrycia dylatacyjnego wykonana ze specjalnie 

zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, w którym mieszanka mineralno-asfaltowa ułoŜona jest na 

metalowej blasze przykrywającej szczelinę dylatacyjną. 

Masa zalewowa - produkt lepko-spręŜysty słuŜący do uszczelniania pęknięć i szczelin w nawierzchni i 

wokół elementów wyposaŜenia oraz w przerwach dylatacyjnych 

TIM - Terenowy Inspektor Mostowy 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

zaleceniami TIM-a. 

2. MATERIAŁY  

Do uzupełnienia lokalnych ubytków, renowacji deformacji i kolein w bitumicznych przykryciach 

dylatacyjnych przewiduje się zastosowanie mieszanki będącej kombinacją bitumicznego szczeliwa 

modyfikowanego elastomerami i kruszywa. 

Materiały przewidziane do wbudowania powinny stanowić system dylatacyjny, posiadający aktualną 

aprobatę techniczną IBDiM. 

Wbudowana w lokalne ubytki, bitumiczna masa dylatacyjna, powinna charakteryzować się tym, Ŝe: 

♦ Przenosi wzdłuŜne i poprzeczne przemieszczenia 

♦ Jest elastyczna i całkowicie wodoszczelna 



♦ Daje równą i gładką powierzchnię jezdną 

♦ Jest przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +45°C 

♦ Zapewnia szczelność pomiędzy róŜnymi materiałami nawierzchni 

Do uszczelnienia pęknięć i szczelin powstałych w istniejących, bitumicznych przykryciach dylatacjach 

oraz w strefach połączeń dylatacji z elementami pomostu, przewiduje się zastosowanie poliuretanowej, 

dwuskładnikowej masy zalewowej, stosowanej na zimno i przeznaczonej dla szczelin w powierzchniach 

asfaltowych i betonowych. 

Wymagania szczegółowe dla przewidywanej masy zalewowej zostały określone w SST M-20.03.10. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do naprawy bitumicznego przykrycia dylatacyjnego, powinien być w 

posiadaniu: 

♦ Kotła do podgrzewania materiałów bitumicznych i szczeliw 

♦ Mieszarki do wygrzewania i obtaczania kruszywa 

♦ Wytwornicy gorącego spręŜonego powietrza 

♦ Piły do cięcia asfaltobetonu 

♦ Młotków pneumatycznych 

♦ SpręŜarki 

UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie 

wymaganej jakości robót. 

Wykonawca, na Ŝądanie TIM-a, jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 

przydatności. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

bezpieczeństwa zostaną przez TIM-a zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

Sprzęt do wbudowania masy zalewowej powinien być zgodny z wymaganiami SST M-20.03.10. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu odpowiednimi do asortymentu. 

Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót nie 

moŜe powodować obniŜenia ich jakości lub uszkodzeń trwałych. 

Materiały chemiczne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, zgodnie z 

przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.   Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonanie robót objętych niniejszą SST moŜna wykonywać jedynie przy temperaturze otoczenia nie 

niŜszej niŜ +5°C oraz bezwzgl ędnie w dni bezdeszczowe. 

W ramach robót konserwacyjnych wykonywanych przy bitumicznych przykryciach dylatacyjnych, 

przewiduje się m.in.: 

♦ Renowację miejscową powłoki antykorozyjnej blach maskujących szczeliny dylatacyjne. 

Roboty te naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami SST M-14.02.10. 

♦ Uzupełnianie (lub wymianę uszkodzonych) i antykorozję śrub mocujących blachy maskujące szczelin 



dylatacyjnych. 

♦ Uszczelnienie pęknięć i szczelin powstałych w bitumicznych przykryciach dylatacyjnych oraz w 

strefach ich połączeń z elementami pomostu (np. nawierzchnią, krawęŜnikami, elementami stref 

chodnikowych). 
 

Szczeliny i pęknięcia powinny zostać szczelnie wypełnione lepiszczem bitumicznym właściwym dla przyjętego 

przykrycia lub poliuretanową, dwuskładnikową masą zalewową, stosowaną na zimno. 

W przypadku stosowania masy na zimno, przygotowanie styków oraz wbudowanie masy naleŜy wykonać zgodnie 

z wymaganiami SST M-20.03.10. 

Wyboru materiału uszczelniającego, z zaleŜności od sytuacji, dokonuje InŜynier kontraktu. ♦     Likwidację 

wybojów oraz uzupełnienie lokalnych zaklęśnięć powstałych w bitumicznych przykryciach dylatacyjnych. 

Wyboje naleŜy zlikwidować poprzez sfrezowanie lub odspojenie (od istniejącej nawierzchni bitumicznej) 

małymi młotkami pneumatycznymi wyposaŜonymi w skrobaki i iglaki. Wypełnienie ubytków wg wymagań 

opisanych poniŜej. 

5.2. Likwidacja lokalnych zakl ęśnięć dylatacji.  

5.2.1. Przygotowanie koryta do wykonania wypełnieni a (w miejscach lokalnych zakl ęśnięć). 

Koryto pod wypełnienie wykonywane w miejscu ubytku, powinno mieć kształt prostokąta. 

Długość boku prostokąta, równoległego do dłuŜszych krawędzi przykrycia, powinna wynikać z wielkości 

uszkodzenia. 

Usunięcie zniszczonego fragmentu istniejącego przykrycia dylatacyjnego, wykonać bezpośrednio przed 

wypełnianiem ubytku. 

Masę bitumiczną starej dylatacji w miejscu naprawy, naleŜy odspoić małymi młotkami pneumatycznymi, 

do uzyskania projektowanego kształtu koryta. 

Powstałe po odspojeniu koryto, naleŜy oczyścić i wygrzać przez przedmuchanie gorącym spręŜonym 

powietrzem za pomocą lancy. 

NaleŜy zwrócić uwagę na rozgrzanie ścianek bocznych koryta z wyjściem na nawierzchnię oraz istniejąca 

dylatację (pasy ok. 10 cm). 

5.2.2. Przygotowanie materiałów.  

Szczeliwo bitumiczne.  

Szczeliwo bitumiczne naleŜy podgrzać w kotle z mieszadłem do temperatury odpowiedniej dla przyjętego 

systemu dylatacyjnego (producenta). 

Kruszywo.  

Kruszywo naleŜy wysuszyć, odpylić i wygrzać w mieszarce za pomocą wytwornicy gorącego spręŜonego 

powietrza do temperatury odpowiedniej dla przyjętego systemu dylatacyjnego. 

5.2.3. Wykonanie wypełnienia  

Dno i boki koryta smaruje się masą bitumiczną i wypełnia na przemian gorącym kruszywem i bitumem. 

Grubość w-wy kruszywa powinna być tak dobrana, aby masa zalewowa dokładnie wypełniła puste przestrzenie. 

Ostatnią warstwę, którą stanowi kruszywo otoczone masą, układa się z nadmiarem i wibruje płytą wibracyjną. Po 



zlicowaniu łaty z istniejącą dylatacją i z nawierzchnią, zaciąga się jej powierzchnię rozgrzanym bitumem. 

5.3. Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska  

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub pod 

obiektem, naleŜy do Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 

zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, uŜycie środków pływających i 

innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót, naleŜy do Wykonawcy 

robót. 

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00, 

Sprawdza się zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w niniejszej 

SST. 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu zgodności uŜytych materiałów z warunkami wymaganymi 

w pkt. 2 niniejszej SST. 

Jakość wykonania prac konserwacyjnych podlega ocenie wizualnej. 

Badanie materiałów w trakcie wykonywania robót naleŜy do Wykonawcy. 

Kontrolę jakości uŜywanych materiałów i wyrobów przeprowadza TIM poprzez sprawdzenie atestów lub 

wyników kontrolnych badań laboratoryjnych. 

W przypadku zakwestionowania przez TIM-a atestów na materiały i wyroby przedstawionych przez 

Wykonawcę, moŜe on zlecić wykonanie badań sprawdzających. JeŜeli te badania potwierdzą zastrzeŜenia TIM-a, 

to koszt tych badań obciąŜy Wykonawcę a zakwestionowany materiał Wykonawca wyłączy z wbudowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót konserwacyjnych jest 1 m [metr bieŜący] bitumicznego przykrycia dylatacyjnego 

poddanego konserwacji. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. 

Odbiorowi częściowemu podlega koryto. NaleŜy sprawdzić wymiary gabarytowe koryta (szerokość, 

długość i głębokość) oraz jego stan techniczny. 

W trakcie odbioru naleŜy sprawdzić równość przykrycia. 

Wypełnienie powinno mieć regularny kształt. 

Do odbioru robót, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje TIM na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich całkowitym zakończeniu w danym roku 



kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ na bieŜące utrzymanie obiektów mostowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 

wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty objęte niniejsza SST 

do zgodności z wymaganiami kontraktu i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w odpowiednim protokole odbioru robót 

konserwacyjnych (RK), zakończenia wszystkich robót związanych z konserwacją bitumicznego przykrycia 

dylatacyjnego drogowego obiektu mostowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Konserwacja bitumicznego przykrycia dylatacyjnego drogowego obiektu mostowego, jest częścią 

składową ceny ryczałtowej płaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach bieŜącego utrzymania na 

określonym obiekcie mostowym. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 

SST, potwierdzonych przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych (RK). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. BN-84/6774-02    Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 

2. „Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru" 

stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 
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M-18.01.12.   Konserwacja palczastego urządzenia dylatacyjnego. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki wykonywania robót związanych z konserwacją 

palczastego urządzenia dylatacyjnego w drogowym obiekcie mostowym. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Wymagania techniczne zawarte w specyfikacji dotyczą robót związanych z konserwacją palczastego 

urządzenia dylatacyjnego. 

1.4. Określenia podstawowe  

Urządzenie dylatacyjne - element pomostu, przenoszący bezpośrednio obciąŜenia ruchu drogowego, 

którego konstrukcja umoŜliwia przemieszczenia przekroju podporowego przęsła w stosunku do przyczółka lub 

innego przęsła, zachowując przy tym ciągłość jezdni i chodników obiektu. 

Otwarte urządzenie dylatacyjne - urządzenie dylatacyjne, które pozwala na wpływanie wody z jezdni i 

chodników w głąb szczeliny dylatacyjnej. 

Palczaste urządzenie dylatacyjne - urządzenie dylatacyjne, w którym z jednej strony lub z dwóch stron 

szczeliny dylatacyjnej, zamontowane są wsporniki przekrywające szczelinę dylatacyjną, po których odbywa się 

ruch. 

Masa uszczelniająca - kit klejąco-uszczelniający na bazie elastomeru poliuretanowego 

Masa zalewowa - produkt lepko-spręŜysty słuŜący do uszczelniania pęknięć i szczelin w nawierzchni i 

wokół elementów wyposaŜenia oraz w przerwach dylatacyjnych 

TIM - Terenowy Inspektor Mostowy 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

zaleceniami TIM-a. 

2. MATERIAŁY 

Do konserwacji powierzchni ślizgowych dylatacji w połączeniach przesuwnych lub przegubowych, naleŜy 

stosować smar stały odporny na działanie wody i nie zawierający składników powodujących korozję stali. 

Śruby, nakrętki, sworznie i inne akcesoria połączeń rozłącznych uzupełniane w czasie prac 

konserwacyjnych, pod względem wymiarowym i właściwości mechanicznych materiału powinny być toŜsame z 



elementami istniejącymi. UŜycie zamiennych łączników lub akcesoriów połączeń rozłącznych wymaga zgody 

InŜyniera. 

Materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych dylatacji - wg SST M-14.02.10. 

Styki elementów stalowych dylatacji z elementami pomostu, przewiduje się uszczelnić 

jednoskładnikowym, elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym, wykonanym na bazie elastomeru 

poliuretanowego. 

Wymagania szczegółowe dla stosowanego kitu zostały określone w SST M-19.01.10. 

Do uszczelnienia styków nawierzchni bitumicznej z elementami dylatacji palczastych, przewiduje się 

zastosowanie poliuretanowej, dwuskładnikowej masy zalewowej, stosowanej na zimno i przeznaczonej dla 

szczelin w powierzchniach asfaltowych i betonowych. 

Wymagania szczegółowe dla przewidywanej masy zalewowej zostały określone w SST M-20.03.10. 

3. SPRZĘT 

Klucz dynamometryczny uŜyty do dokręcania śrub powinien zapewnić pomiar momentu z dokładnością 

do 5 Nm. 

UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie 

wymaganej jakości robót. 

Wykonawca, na Ŝądanie TIM-a, jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 

przydatności. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

bezpieczeństwa zostaną przez TIM-a zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

Sprzęt stosowany do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych dylatacji - zgodny z 

wymaganiami SST M-14.02.10. 

Sprzęt do wbudowania kitu uszczelniającego oraz masy zalewowej - zgodny z wymaganiami SST M-

19.01.10 oraz M-20.03.10. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas konserwacji 

dylatacji nie moŜe powodować obniŜenia ich jakości lub powstania uszkodzeń. 

Materiały chemiczne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, zgodnie z 

przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów. 

5. WYKONYWANIE 

ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne  

W ramach robót konserwacyjnych wykonywanych przy dylatacjach, przewiduje się m.in.: 

♦ Renowację miejscową powłoki antykorozyjnej elementów stalowych urządzenia dylatacyjnego (łącznie 

z blachami maskującymi szczeliny dylatacyjne oraz korytami odwadniającymi). Roboty te naleŜy 

wykonać zgodnie z wymaganiami SST M-14.02.10. 

♦ Dokręcenie poluzowanych śrub w połączeniach rozłącznych. 

♦ Uzupełnienie brakujących łączników i akcesoriów połączeń rozłącznych. 



♦ Uzupełnianie (lub wymianę uszkodzonych) i antykorozyjne zabezpieczenie śrub mocujących elementy 

dylatacji (w tym równieŜ blachy maskujące szczeliny dylatacyjne i koryta odwodnieniowe). 

♦ Uszczelnianie styków elementów pomostu takich jak krawęŜniki, kapy chodnikowe czy gzymsy, z 

elementami dylatacji. 

Uszczelnienie styków naleŜy wykonać elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym, 

wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego. 

Przygotowanie styków oraz wbudowanie kitu naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami SST M-

19.01.10. 

♦ Uszczelnianie styków nawierzchni bitumicznej z elementami dylatacji. 

Uszczelnienie styków naleŜy wykonać poliuretanową, dwuskładnikową masą zalewową, 

stosowaną na zimno, 

Przygotowanie styków oraz wbudowanie masy naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami SST M-

20.03.10. 

♦ Naprawę lokalnych uszkodzeń fartuchów (oraz ich zakotwień) stanowiących element systemu 

odwodnienia dylatacji. 

 

Dokręcanie poluzowanych śrub powinno odbywać się przy uŜyciu klucza dynamometrycznego. Moment 

dokręcania śrub powinien odpowiadać wielkości podanej w projekcie technicznym urządzenia dylatacyjnego. 

JeŜeli wielkość ta nie została określona w projekcie technicznym, naleŜy stosować moment dokręcania śrub: 

M = 0,014 d3 [Nm] 

gdzie "d" - średnica nominalna śruby w mm. 

Usuniecie zanieczyszczeń z elementów dylatacji jest objęte przedmiotem SST M-21.03.00. robót 

utrzymaniowych. 

5.2.   Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska  

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub pod 

obiektem, naleŜy do Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 

zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, uŜycie środków pływających i 

innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót, naleŜy do Wykonawcy 

robót. 

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Stopień dokręcenia śrub naleŜy kontrolować przy uŜyciu klucza dynamometrycznego, spełniającego 

wymagania podane w p.5.1.3. 

Jakość wykonania prac konserwacyjnych podlega ocenie wizualnej. 

Badanie materiałów w trakcie wykonywania robót naleŜy do Wykonawcy. 

Kontrolę jakości uŜywanych materiałów i wyrobów przeprowadza TIM poprzez sprawdzenie atestów lub 

wyników kontrolnych badań laboratoryjnych. 



W przypadku zakwestionowania przez TIM-a atestów na materiały i wyroby przedstawionych przez 

Wykonawcę, moŜe on zlecić wykonanie badań sprawdzających. JeŜeli te badania potwierdzą zastrzeŜenia TIM-

a, to koszt tych badań obciąŜy Wykonawcę a zakwestionowany materiał Wykonawca wyłączy z wbudowania. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru robót konserwacyjnych jest Im [metr] długości urządzenia dylatacyjnego typu 

palczastego, poddanego konserwacji. 

Długość przekrycia mierzy się w świetle zewnętrznych ścianek gzymsów stref chodnikowych, wzdłuŜ osi 

szczeliny dylatacyjnej. 

Do długości nie wlicza się odcinków pionowych w strefach gzymsowych. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. 

Do odbioru robót, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje TIM na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich całkowitym zakończeniu w danym roku 

kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ na bieŜące utrzymanie obiektów mostowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 

wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty objęte niniejsza SST 

do zgodności z wymaganiami kontraktu i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w odpowiednim protokole odbioru robót 

konserwacyjnych (RK), zakończenia wszystkich robót związanych z konserwacją palczastego urządzenia 

dylatacyjnego, drogowego obiektu mostowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Konserwacja palczastego urządzenia dylatacyjnego drogowego obiektu mostowego, jest częścią 

składową ceny ryczałtowej płaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach bieŜącego utrzymania na 

określonym obiekcie mostowym. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 

SST, potwierdzonych przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych (RK). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Wg pkt. 10 SST M-14.02.10., SST M-19.01.10. oraz SST M-20.03.10. 

2. „Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru" 

stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 
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M-19.01.10.   Uszczelnienie styków i pęknięć elastycznym materiałem klejąco-
uszczelniającym. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z uszczelnieniem styków elementów konstrukcyjnych drogowego obiektu mostowego. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót związanych uszczelnieniem 

stosowną masą uszczelniającą róŜnych styków i pęknięć w elementach konstrukcyjnych drogowego obiektu 

mostowego i obejmują: 

♦ Oczyszczenie istniejących styków i pęknięć 

♦ Poszerzenie (lub w miarę potrzeby wykonanie) szczelin w miejscach styków 

♦ Poszerzenie w miarę potrzeby pęknięć 

♦ Wypełnienie przygotowanych styków i pęknięć odpowiednią masą 

Zgodnie z zasadami niniejszej SST przewidziano wykonanie uszczelnienia styków m.in. między: 

♦ Elementami krawęŜnikowymi 

♦ Prefabrykatami gzymsowymi 

oraz uszczelnienia pęknięć m.in. między: 

♦ Prefabrykatami gzymsowymi a nawierzchnio-izolacją epoksydową stref chodnikowych lub 

poboczy 

♦ KrawęŜnikami a nawierzchnio-izolacją epoksydową stref chodnikowych lub poboczy 

1.4. Określenia podstawowe  

Masa uszczelniająca - kit klejąco-uszczelniający na bazie elastomeru poliuretanowego TIM - 

Terenowy Inspektor Mostowy 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

zaleceniami TIM-a. 

2. MATERIAŁY 

Wg zasad niniejszej SST, rozszczelnione styki oraz pęknięcia w elementach konstrukcyjnych drogowego 



obiektu mostowego, naleŜy wypełnić jednoskładnikowym, elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym, 

wykonanym na bazie elestomeru poliuretanowego. 

Wymagania szczegółowe dla stosowanego kitu: 

♦ Temperatura uŜytkowania............................. od min. -30°C do min. +60°C  

♦ Temperatura wbudowania ............................ od min. +5°C do min. +35°C  

♦ Wytrzymałość na oddzieranie ........................ > 7 N/mm 

♦ MoŜliwa odkształcalność ................................ 25 % 

♦ Stabilność ...................................................... 0 mm 

♦ Długotrwała odporność na wodę, środki czyszczące oraz sole odlodzeniowe 

♦ Kolor .............................................................. materiał powinien być dostępny w co najmniej dwóch 

kolorach - szarym i czarnym. 

♦ Przyczepność ................................................ zarówno do połoŜy porowatych jak i gładkich 

♦ Forma dostawy  ............................................. w postaci gotowej do wbudowania 

Stosowany kit uszczelniający powinien być dostępny z materiałami gruntującymi (odpowiednimi zarówno 

dla podłoŜy gładkich jak i porowatych) oraz odpowiednim sznurem podkładowym (podpierającym) o zamkniętej 

strukturze, wymaganym do wbudowania w przypadku szczelin głębokich. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien wykonać wszystkie roboty przy uŜyciu sprawnego technicznie i zaakceptowanego 

przez TIM-a sprzętu. 

UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie 

wymaganej jakości robót. 

Wykonawca, na Ŝądanie TIM-a, jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 

przydatności. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

bezpieczeństwa zostaną przez TIM-a zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. Opakowania 

z materiałem uszczelniającym mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Załadunek,  transport,   

przechowywanie  materiałów  przewidzianych  do  wbudowania  - zgodnie z instrukcją firmową. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M.00,00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Etapy pracy  

1. Oczyszczenie istniejących styków i pęknięć z ziemi i zanieczyszczeń 

2. W miarę potrzeby, poszerzenie (do wymaganych wymiarów) istniejących pęknięć lub styków 

3. W przypadku głębokich szczelin - wbudowanie sznura podpierającego 
 

3. ZałoŜenie wzdłuŜ krawędzi wypełnianych pęknięć lub szczelin (po obu ich stronach) 



odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed przywieraniem masy uszczelniającej 

4. Po odpowiednim przygotowaniu szczelin i pęknięć, naniesienie gruntu na ich boki 

5. Wbudowanie masy uszczelniającej zgodnie ze wskazówkami producenta 

Przygotowanie styków i p ękni ęć 

Styki i pęknięcia naleŜy przygotowywać bezpośrednio przed wbudowaniem masy uszczelniającej. 

Szerokość szczelin (w strefach rozszczelnionych styków) i pęknięć przeznaczonych do wypełnienia kitem 

poliuretanowym, powinna mieścić się w zakresie od 5 mm do 15 mm. MoŜe się okazać wobec tego, Ŝe w 

przypadku rozszczelnionych styków lub pęknięć o szer. mniejszej niŜ 5 mm, Wykonawca robót, w ramach 

niniejszej SST, będzie zobowiązany do ich niezbędnego poszerzenia. 

Zaleca się, aby grubość (wysokość) wypełnienia szczeliny wynosiła ok. 1,0 krotności szerokości 

szczeliny. 

W przypadku głębszych szczelin, niezbędne będzie zastosowanie sznura podkładowego, który po 

wbudowaniu w szczelinę na wymaganą głębokość, będzie stanowił odpowiednie podparcie dla kitu. 

Przy wykonywaniu poszerzenia styków lub pęknięć w bezpośrednim sąsiedztwie elementów 

konstrukcyjnych takich jak krawęŜniki czy deski gzymsowe, naleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić 

w/w elementów. 

W celu zwiększenia przyczepności materiału uszczelniającego, na boki wszystkich wypełnianych szczelin 

i pęknięć, naleŜy nałoŜyć dobrze kryjący, systemowy materiał gruntujący - primer. 

Boki szczelin i pęknięć przed gruntowaniem, muszą zostać starannie oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń oraz dokładnie odpylone. Farby, izolacje epoksydowe, mleczko cementowe oraz luźno związane 

z podłoŜem cząstki, naleŜy bezwzględnie usunąć. 

W przypadku czyszczenia przygotowanych szczelin i pęknięć wodą pod ciśnieniem, przed aplikacją 

materiału gruntującego szczeliny i pęknięcia naleŜy dokładnie osuszyć. 

Gładkie, nieporowate podłoŜa, przed gruntowaniem muszą zostać delikatnie uszorstnione drobnym 

ścierniwem. 

NałoŜony na boki elementów, szczelin lub pęknięć primer, naleŜy pozostawić - na określony w instrukcji 

czas - do obeschnięcia. 

Wytyczne stosowania masy uszczelniaj ącej.  

Masę uszczelniającą naleŜy wyciskać z pistoletu w taki sposób, aby zapewnić pełny jej kontakt ze 

ściankami uszczelnianych styków i pęknięć oraz aby nie dopuścić do zamykania bąbelków powietrza w objętości 

wypełnienia. 

Po wbudowaniu kitu w szczeliny lub pęknięcia, kiedy kit będzie jeszcze miękki, naleŜy usunąć taśmę 

ochronną z powierzchni przyległych do szczeliny, a samą powierzchnię wypełnienia, wygładzić stosując 

odpowiedni, systemowy preparat. 

Kit uszczelniający naleŜy wbudować, stosując się ściśle do wytycznych producenta, 

NaleŜy szczególnie zwrócić uwagę na wymagane warunki atmosferyczne wbudowania (temperaturę, 

wilgotność, siłę wiatru). 

Do czasu utwardzenia, wypełnione szczeliny i pęknięcia naleŜy chronić przed uszkodzeniem. 

Pęknięcia i szczeliny w strefach obciąŜonych mechanicznie, powinny zostać wypełnione do poziomu 

połoŜonego 1-2 mm poniŜej górnej krawędzi. Pozostałe szczeliny i pęknięcia, powinny zostać wypełnione na 

całej wysokości. 



5.3.   Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska.  

Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca się 

noszenie rękawic, okularów i ubrań roboczych. NaleŜy przestrzegać zasad podanych na kartach technicznych 

poszczególnych materiałów. 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub pod 

obiektem, naleŜy do Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 

zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 

Wykonanie i rozbiórkę pomostów roboczych oraz uŜycie wszelkich urządzeń pomocniczych, niezbędnych 

do wykonania lub zabezpieczenia robót, naleŜy do Wykonawcy robót. 

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji aprobatę techniczną stosowanej 

masy uszczelniającej. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, TIM moŜe poddać je 

kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji i terminu waŜności do stosowania, 

stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

 

Kontrolę naleŜy przeprowadzać podczas wykonywania wypełnienia styków i pęknięć, mając szczególnie 

na uwadze sprawdzenie: 

♦ Poprawności wykonania i przygotowania stref przeznaczonych do uszczelnienia. Szerokości, 

równości krawędzi oraz czystości ścianek szczelin, styków i pęknięć. 

♦ Poprawności wypełnienia szczelin, styków i pęknięć odpowiednią masą uszczelniającą. Kontrola 

warunków wykonania robót, w tym m.in. poprawność zagruntowania jej ścianek pionowych oraz 

wbudowania samej masy uszczelniającej 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m [metr] uszczelnionych styków i pęknięć elementów konstrukcyjnych 

obiektu mostowego. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. Roboty objęte 

niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorom częściowym 

podlegają: 

♦ Przygotowanie styków i pęknięć przewidzianych do wypełnienia 

♦ Wykonanie uszczelnienia 



Do odbioru robót, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje TIM na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich całkowitym zakończeniu w danym roku 

kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ na bieŜące utrzymanie obiektów mostowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 

wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty objęte niniejsza SST 

do zgodności z wymaganiami kontraktu i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych 

(RK), zakończenia wszystkich robót związanych z uszczelnieniem styków i pęknięć elementów konstrukcyjnych 

drogowego obiektu mostowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 

9. 

Uszczelnienie styków i pęknięć elementów konstrukcyjnych drogowego obiektu mostowego, jest częścią 

składową ceny ryczałtowej płaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach bieŜącego utrzymania na 

określonym obiekcie mostowym. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 

SST, potwierdzonych przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych (RK). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Materiały firmowe producenta materiału klejąco-uszczelniającego. 
 



M-19.01.12.   Konserwacja barier ochronnych. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z konserwacją barier ochronnych, drogowych obiektów mostowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z konserwacją 

barier ochronnych drogowych obiektów mostowych i obejmują: 

♦ Wymianę skorodowanych łączników barier 

♦ Wymianę uszkodzonych elementów barier. 

 W przypadku uszkodzenia (lub ewentualnie ukradzenia) pojedynczych elementów barier ochronnych, 

do wykonawcy robót naleŜało będzie ich uzupełnienie z materiału Wykonawcy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego 

zapobieŜenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, niedopuszczenia do powstania 

kolizji pojazdu z pieszymi poruszającymi się chodnikiem w pobliŜu jezdni. 

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana 

z profilowanej taśmy stalowej. 

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni, przeciwdziałająca niebezpiecznym 

następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca. 

Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem 

przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100mm do 180mm. 

Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, mający za 

zadanie umoŜliwienie płynnego wzdłuŜnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego 

prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny. 

Przekładka - element bariery, wykonany z ceownika, o szerokości od 120 mm, umieszczony pomiędzy 

prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niŜ w 

barierze bezprzekładkowej), powodujących, Ŝe prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub 

przemieszczania słupków nie jest odginana do dołu, lecz unoszona ku górze. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót  



Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00,00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

zaleceniami TIM-a. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M.00.00.00 

"Wymagania Ogólne" pkt. 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót obj ętych niniejsz ą SST 

Elementy objęte niniejszą SST podlegające wymianie lub uzupełnieniu to:  

− prowadnica, 

− pas profilowy, 

− przekładki,  

− wsporniki,  

− wysięgniki, 

− śruby, 

− podkładki,  

− nakrętki, 

− światła odblaskowe 

 

Zgodnie z załoŜeniami niniejszej SST, przewiduje się montaŜ elementów starouŜytecznych, 

pochodzących z odzysku i zapewnionych przez Zamawiającego (nie dotyczy śrub, podkładek i nakrętek). 

W przypadku nie dysponowania przez Zamawiającego potrzebnymi elementami, Zamawiający moŜe 

zlecić ich zakup Wykonawcy. 

Rozliczenie robót w takim wypadku nastąpi na podstawie przedłoŜonych przez Wykonawcę faktur za 

zakup i dostarczenie elementów na plac składowy Wykonawcy. 

2.3. Elementy do wykonania robót w przypadku zakupu przez Wykonawc ę. 

2.3.1. Prowadnica  

Przewidziany typ B prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien odpowiadać PN-H-93461-15. 

Wymiary prowadnicy B podano w WSDBO. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic: 

♦ dla długości całkowitej + 5 mm 

♦ dla długości czynnej ± 2 mm 

♦ dla szerokości ± 4 mm 

♦ dla głębokości tłoczeń ± 3 mm 

Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montaŜowych prowadnicy powinny być zgodne z ofertą 

producenta. 



Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki 

antykorozyjnej. 

Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 

2.3.2. Inne elementy bariery  

Pas profilowy powinien odpowiadać PN-H-93461-28 w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i 

odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego. 

Inne elementy bariery, jak przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe itp, powinny być 

zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju 

materiału i być zabezpieczone przed korozją. 

Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów bariery 

powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów, 

Dostawa większych wymiarowo elementów bariery moŜe być dokonana luzem lub w wiązkach. 

Śruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, 

pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleŜności od wielkości i masy wyrobów. 

Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 

działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

2.3.3.   Zabezpieczenie metalowych elementów barier y przed korozj ą 

Zakłada się, Ŝe minimalna grubość powłoki cynkowej zabezpieczających metalowe elementy bariery, 

będzie nie niŜsza niŜ 60 [im. 

2.4.  Dylatacje  

W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych elementów barier w strefie dylatacji, naleŜy 

zamontować specjalne odcinki dylatacyjne /dł. 1,0 m/ prowadnic i pasów profilowych, ze zwiększonymi otworami 

na śruby 

Zastosowane odcinki dylatacyjne powinny umoŜliwić swobodne przemieszczania obiektu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania barier  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót konserwacyjnych objętych niniejsza SST, powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

♦ Ŝurawi samochodowych o udźwigu do 1 t 

♦ drobnych narzędzi do montaŜu oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera Kontraktu 

UŜyty   przez  Wykonawcę   sprzęt  lub   narzędzia   do  wykonywania   robót  objętych   niniejszą  SST 

powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót. 

W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uŜytego przez Wykonawcę sprzętu (narzędzi) 

nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Zamawiający moŜe zaŜądać zmiany 

stosowania sprzętu (narzędzi). 



4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport barier  

Transport konstrukcji barier moŜe odbywać się dowolnym środkiem transportu, 

Do  wykonawcy  robót  naleŜy  dostarczenie  w  miejsce   przeznaczenia  (wbudowania),  elementów 

barier pobranych z placu składowego - stosowanej dla danego zadania (Rejonu Dróg) - Bazy Materiałowej 

Zamawiającego. 

Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. 

Elementy śliskie (np. profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) naleŜy przewozić w opakowaniach 

producenta. Elementy montaŜowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 

Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier moŜna dokonywać za pomocą Ŝurawi lub ręcznie. 

Przy załadunku i wyładunku, naleŜy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier 

naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed wykonaniem właściwych robót, naleŜy na podstawie bieŜących uzgodnień z TIM-em, wyznaczyć 

elementy przeznaczone do wymiany. 

Uszkodzone elementy barier, zakwalifikowane przez TIM-a do wymiany, Wykonawca robót zobowiązany 

jest zdemontować i usunąć poza granice pasa drogowego. Demontując elementy uszkodzone naleŜy zwrócić 

szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elementów nie podlegających wymianie. 

5.2. Monta Ŝ elementów barier  

Sposób montaŜu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji TIM-owi. 

Elementy barier powinny być montowane zgodnie z instrukcją montaŜową lub zgodnie z zasadami 

konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 

MontaŜ wymienianych (uzupełnianych) elementów, w ramach dopuszczalnych odchyłek umoŜliwionych 

wielkością otworów w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic i 

pasów profilowych bariery w planie i profilu. 

Przy montaŜu prowadnicy typu B naleŜy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, nakładając następny 

odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby końce odcinków 

taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy. 

Sąsiednie odcinki taśmy są łączone ze sobą zwykle przy uŜyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po sześć na 

kaŜde połączenie. 

MontaŜ przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według zaleceń producenta 

bariery, z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów oraz właściwych śrub i podkładek. 

Na barierze, w razie zniszczenia (lub ukradzenia), powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 

a) czerwone      - po prawej stronie jezdni 

b) białe - po lewej stronie jezdni 



Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami WSDBO. 

Elementy odblaskowe naleŜy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta 

barier. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 6. 

6.2. Badania przed rozpocz ęciem robót  

Przed rozpoczęciem robót, w przypadku zakupu nowych elementów barier, Wykonawca powinien 

przedstawić TIM-owi atest na zakupione elementy. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót  

W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać: 

a) poprawność montaŜu wymienianych (uzupełnianych) elementów bariery ochronnej stalowej, w 

odniesieniu do instrukcji producenta 

b) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru robót jest 1 szt. skorodowanych łączników barier podlegających wymianie i 1 mb [metr 

bieŜący] stalowych barier ochronnych, wbudowywanych w miejsca po zniszczonych lub brakujących elementach 

barier obiektu mostowego. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Do odbioru robót, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje TIM na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich całkowitym zakończeniu w danym roku 

kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ na bieŜące utrzymanie obiektów mostowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 

wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty objęte niniejsza SST 

do zgodności z wymaganiami kontraktu i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych 

(RK), zakończenia wszystkich robót związanych z wymianą lub uzupełnieniem zniszczonych lub brakujących 



elementów barier ochronnych obiektu mostowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 

SST, potwierdzonych przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PN-H-93460-03    Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 

PN-H-93460-07    Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

Zetowniki ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. PN-H-93461-

15   Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

Kształtownik na poręcz drogową, typ B. PN-H-93461-18   Kształtowniki 

stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

Ceowniki półzamknięte prostokątne. PN-H-93461-28   Kształtowniki stalowe 

gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

Pas profilowy na drogowe bariery 

ochronne. 

PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym. 

10.2. Inne dokumenty  

1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994. (WSDBO) 

2. L. Mikołajków: „Drogowe bariery ochronne", WKiŁ, 1983 

3. Katalog  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu drogowego.  Wydanie I.  Warszawa,  grudzień  1995 r. 

(PROFIL). 

4. Rozporządzenie   Ministrów   Transportu   i   Gospodarki   Morskiej   oraz   spraw   wewnętrznych   i 

Administracji z dnia 21 czerwca 1999r 

5. Katalog   drogowych   barier  ochronnych.   Kielce-Warszawa,   styczeń   1993   r.   Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Transportowe w Kielcach. 
 



M-20.01.10.   Schody skarpowe prefabrykowane. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

prefabrykowanych schodów skarpowych. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót związanych z układaniem 

prefabrykatów stopni betonowych schodów na skarpie nasypu przy obiektach  mostowych i obejmują:  

♦ Przygotowanie podłoŜa i wykonanie ławy Ŝwirowej lub cementowo-piaskowej pod stopnie, 

♦ UłoŜenie schodów z prefabrykatów, 

♦ Wykonanie drobnych elementów lub podbetonu B10 pod elementy schodów,  

♦ Wykonanie fundamentu i przepon na mokro z betonu B25÷B30, 

♦ MontaŜ poręczy z rur na schodach. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

zaleceniami TIM-a. 

2. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów skarpowych według zasad niniejszej SST są: 

2.1. Prefabrykaty Ŝelbetowe stopni z betonu klasy B30 o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150. 

2.2. Prefabrykowane obrzeŜa z betonu klasy B30 o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150. 

2.3. Cement – wymagania jak w PN-EN 197-1:2002. 

2.4. Piasek – wymagania jak w PN-B-11113:1996. 

2.5. świr na podbudowę – wymagania jak w PN-B-11111:1996. 

2.6. Poręcz z rur stalowych. 



Poręcz zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubości 80 µm (lub metalizację natryskową 

o grubości warstwy 150 µm) oraz malowanie farbami epoksydowo-poliuretanowymi o grubości warstwy 150 µm. 

2.7. Beton klasy B25÷B30. 

2.8. Beton B10 na podbudowę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien wykonać wszystkie roboty przy uŜyciu sprawnego technicznie i zaakceptowanego 

przez TIM-a sprzętu. 

UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie 

wymaganej jakości robót. 

Wykonawca, na Ŝądanie TIM-a, jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 

przydatności. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

bezpieczeństwa zostaną przez TIM-a zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

4. TRANSPORT 

Prefabrykaty mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawiać równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej, na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka 

transportowego obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Powierzchnie 

zewnętrzne ochronić przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 

5.2. Zakres i sposób wykonania robót 

5.2.1. Przygotowanie podłoŜa 

Przygotowanie podłoŜa – naleŜy wyrównać skarpę nasypu do wymaganych rzędnych z uwzględnieniem 

poprawki na ewentualne osiadanie podłoŜa. Na tak przygotowanym podłoŜu wykonać ławę Ŝwirową ( lub z 

podsypki cementowo-piaskowej) o grubości minimum 10 cm. 

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 

5.2.2. Układanie prefabrykatów stopni. 

Schody skarpowe nasypach przy konstrukcjach obiektów wykonane są z elementów prefabrykowanych – stopni 

betonowych. 

Stopnie ułoŜyć na gruncie przepuszczalnym na ławie. WzdłuŜ schodów zamontować obrzeŜa betonowe. 

Dolny stopień naleŜy wykonać na mokro z betonu B25÷B30. 

5.2.3. MontaŜ poręczy. 

WzdłuŜ schodów skarpowych zamontować poręcz z rur stalowych. Słupki poręczy osadzić w szklankach 

przygotowanych w prefabrykatach stopni lub w betonowym fundamencie. Poręcz naleŜy przez montaŜem 

zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z pkt.2. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. 

6.1.  Sprawdzeniu podlegaj ą poszczególne fazy wykonawstwa: 

− Prefabrykaty i roboty betonowe, 

− Przygotowanie podłoŜa, 

− Wykonanie ławy Ŝwirowej lub cementowo-piaskowej, 

− Układanie prefabrykatów na ławie, 

− Wykonanie zakończenia z betonu klasy B25÷(B30. 

6.2. Dopuszczalne odchyłki od ustale ń projektu nie powinny by ć większe ni Ŝ: 

− ±2% - dla wskaźnika zagęszczenia podłoŜa – wymagane minimum 0,97 

− ±2cm – dla rzędnych podłoŜa, 

− ±1 cm – dla rzędnych schodów, 

− ±2 cm – dla połoŜenia schodów w planie. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m [metr] wykonanych schodów skarpowych. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00. :Wymagania ogólne”. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− Prace przygotowawcze i pomiarowe, 

− Transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

− Przygotowanie podłoŜa, 

− Wykonanie ławy Ŝwirowej lub cementowo-piaskowej grubości minimum 10 cm, 

− Układanie prefabrykatów stopni na ławie, 

− Układanie prefabrykowanych obrzeŜy na ławie cementowo-piaskowej, 

− Wykonanie fundamentu i przepon na mokro z betonu klasy B25÷B30, 

− MontaŜ poręczy z rur (zabezpieczonych antykorozyjnie – cynkowanie ogniowe o grubości 80 µm lub 

metalizacja natryskowa 150 µm oraz malowanie farbami epoksydowo-poliuretanowymi 150 µm), 

− Uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

− Wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 



PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-111113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych – piasek naturalny. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

uŜytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgodności. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 

poz.735 – z dnia 03.08.2000 r.) 

  



M-20.01.11.   Ścieki skarpowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z ułoŜeniem ścieku skarpowego . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu ścieków usytuowanych 

zgodnie z Dokumentacją Projektową na skarpach obiektów. Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują: ułoŜenie 

prefabrykowanego ścieku trapezowego 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej   ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i  ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 

 
2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00, pkt 2. 

2.2. Ściek skarpowy 

2.2.1.   Ściek z elementów prefabrykowanych 

Do wykonanie ścieku skarpowego naleŜy stosować materiały: 

− Betonowy prefabrykat ścieku skarpowego 

− Prefabrykaty naleŜy wykonać z betonu hydrotechnicznego B25 wg karty katalogowej  01.25 

„Katalogu Powtarzalnych elementów Drogowych” w ilości 2,40 szt. o masie 48 kg kaŜda, na 1 m ścieku. 

Tolerancje wykonania prefabrykatu: 

grubość: ±3 mm, 

szerokość:       ±3 mm, 

długość: ±10 mm. 

Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. Nasiąkliwość betonu, badana zgodnie z PN-B-

06250, powinna być nie większa niŜ 4% Wodoszczelność betonu, badana zgodnie z PN-B-06250, powinna być co 

najmniej W6 Mrozoodporność   betonu   ,   badana  zgodnie   z  PN-B-06250,   powinna  wynosić   co   najmniej m = 

100 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna 

przekraczać 3 mm. 

 

 



KaŜda partia elementów prefabrykowanych powinna mieć atest Wytwórcy, potwierdzający jakość produktu. Podsypka 

cementowo-piaskowa 1:4 - jako podłoŜe pod prefabrykat. 

Na podsypkę naleŜy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim. Cement na podsypkę 

powinien być klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002 Piasek powinien spełniać wymagania PN-96/B-11113. 

2.4.      Umocnienie wylotu narzutem kamiennym 

Do umocnienia wylotu naleŜy stosować materiały: 

Pospółka lub Ŝwir - jako podłoŜe pod wylot 

NaleŜy stosować pospółkę lub Ŝwir spełniające wymagania PN-B-11111. 

3. Sprzęt 

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. Roboty moŜna 

wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: betoniarek   do   wytwarzania   betonu,   

zaprawy   oraz   przygotowania   podsypki   cementowo-piaskowej wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub 

mechanicznych 

4. Transport 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/6731-08. 

Prefabrykaty   betonowe   powinny   być   składowane   w   pozycji   wbudowania,   na   podłoŜu utwardzonym i dobrze 

odwodnionym. 

Składniki betonu i mieszankę betonową naleŜy przewozić wg zasad podanych w ST M.13.01.05. pkt. 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć oś ścieku zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.3. Wykonanie ścieku skarpowego 

Ściek z prefabrykatów naleŜy wykonać zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Mostowych”. Wlot naleŜy 

wykonać z kostki betonowej układanych na podsypce zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych”, 

karta 01.11. 

Roboty obejmują: 

a) Wykopanie koryta pod ściek oraz pod umocnienie wlotu i wylotu. 

b) Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoŜa. 

PodłoŜe, na którym będą układane elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is > 1,0. Na 

przygotowanym podłoŜu, po prefabrykatami naleŜy ułoŜyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 o grubości 7 

cm, wyprofilować i zgęścić. 



c) UłoŜenie prefabrykatów ściekowych. 

Elementy prefabrykowane ścieku skarpowego (prefabrykaty trapezowe) naleŜy układać z zachowaniem spadku 

podłuŜnego i rzędnych ścieku zgodnie z Dokumentacją Projektową. Element wlotu przylegający do ściany przyczółka 

powinien być odpowiednio wyprofilowany (zaślepiony od strony przyczółka), aby umoŜliwić właściwy kierunek 

odpływu wody. Drugi element wlotu i przylegający do niego element trapezowy ścieku powinny być tak przycięte, aby 

ściśle do siebie przylegały i nie stwarzały moŜliwości przesiąkania wody w głąb podłoŜa. Spoiny między elementami 

prefabrykowanymi naleŜy oczyścić i zmoczyć wodą przed wypełnieniem zaprawą na pełną głębokość. Szerokość 

spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Elementy prefabrykowane ścieku naleŜy kontrolować na podstawie Atestów producenta, potwierdzających 

spełnienie przez prefabrykaty wymagań podanych w pkt.2. 

Składniki betonu i zaprawy , mieszankę betonową i beton naleŜy sprawdzać wg ST M.13.01.05. pkt. 6. 

6.3. Kontrola jakości wykonani a robót 

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku naleŜy sprawdzać: 

- koryto pod ściek 

- podsypkę 

- wykonanie ścieku z prefabrykatów 

6.3.1. Koryto pod ściek 

NaleŜy   sprawdzać,   czy   wymiary   koryta   są   zgodne   z   Dokumentacją Projektową 

zagęszczenia dna koryta. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi± 2 cm, dla głębokości ± 1 cm. 

Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt. 5.3. 

6.3.2. Podsypka grubość podsypki nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm 

6.3.3. Ściek z prefabrykatów niweleta ścieku nie moŜe róŜnić się od niwelety projektowanej o więcej 

niŜ 1 % wymagane jest całkowite wypełnienie spoin między prefabrykatami 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru są: 

1   m  (metr)  długości   ścieku  z  elementów prefabrykowanych  na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów 

w terenie. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e.



8. Odbiór robót 
 

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8. Roboty objęte niniejszą 

Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie 

wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. JeŜeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, 

wykonane roboty naleŜy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik 

ujemny wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 , pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania 1 m ścieku z prefabrykatów uwzględnia: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze 

- dostarczenie materiałów 

- wykonanie koryta z zagęszczeniem dna 

- ułoŜenie podsypki i jej zagęszczenie 

- ułoŜenie prefabrykatów 

- wykonanie badań 

- uporządkowanie terenu 

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. wylotu   ścieku z narzutu kamiennego obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze 

- dostarczenie materiałów 

- wykonanie koryta z zagęszczeniem dna 

- ułoŜenie podsypki i jej zagęszczenie 

- ułoŜenie narzutu kamiennego 

- wykonanie badań 

- uporządkowanie terenu 

 

10.      Przepisy związane 

10.1.   Normy  

1. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

 cementów powszechnego uŜytku. 

3. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

 świr i mieszanka. 

4. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 



5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

4. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu zwykłego. 

5. PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

 Piasek. 

6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

 parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 



M-20.03.10.   Uszczelnienie styków elementów konstrukcyjnych z 
warstwami nawierzchniowymi. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z uszczelnieniem styków elementów konstrukcyjnych z warstwami nawierzchniowymi drogowego 

obiektu mostowego. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

realizowanych w ramach bieŜącego utrzymania na drogowych obiektach mostowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót związanych uszczelnieniem 

styków elementów konstrukcyjnych z warstwami nawierzchniowymi drogowego obiektu mostowego i obejmują: 

♦ Oczyszczenie istniejących pęknięć i otwartych szczelin w warstwach bitumicznych, w miejscach 

styków z elementami konstrukcyjnymi 

♦ Poszerzenie (lub w miarę potrzeby wykonanie) szczelin w miejscach styków 

♦ Wypełnienie przygotowanych szczelin masą zalewową 

 

Zgodnie z zasadami niniejszej SST przewidziano wykonanie uszczelnienia rozszczelnionych styków m.in.: 

♦ KrawęŜników z nawierzchnią strefy przejazdowej 

♦ Słupków oraz podstaw słupków balustrad z nawierzchnią stref chodnikowych 

♦ Słupków oraz podstaw słupków barier z nawierzchnią stref chodnikowych 

♦ Prefabrykowanych desek gzymsowych z nawierzchnią stref chodnikowych 

♦ Uszczelnienie styków elementów wpustów oraz ich bitumicznych obróbek z nawierzchnią 

Wg zasad niniejszej specyfikacji moŜna równieŜ wykonać uszczelnienia rys i pęknięć powstałych w 

nawierzchniach stref przejazdowych obiektów mostowych, w strefach dylatacji. 

1.4. Określenia podstawowe  

Masa zalewowa - produkt lepko-spręŜysty słuŜący do uszczelniania pęknięć i szczelin w nawierzchni i 

wokół elementów wyposaŜenia oraz w przerwach dylatacyjnych 

TIM - Terenowy Inspektor Mostowy 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz 

zaleceniami TIM-a. 



2. MATERIAŁY  

Wykonanie robót objętych niniejszą SST przewiduje się wykonać wykorzystując poliuretanowe, 

dwuskładnikowe masy zalewowe, stosowane na zimno i przeznaczone dla szczelin w powierzchniach 

asfaltowych i betonowych. 

Zastosowana, elastycznie utwardzalna masa zalewowa po wbudowaniu, powinna być odporna na 

działanie czynników atmosferycznych, paliwa, oleju napędowego, kwasów oraz roztworów wodnych soli 

(zwłaszcza odladzających). 

 

Stosowany materiał powinien być dostępny z systemowym materiałem gruntującym. 

Wymagane parametry techniczne masy zalewowej: 

♦ Gęstość ................................................................................... ok. 1,5 g/cm3 

♦ Dopuszczalna łączna deformacja ............................................ nie więcej niŜ 25% 

♦ Twardość Shore A ................................................................... ok. 18 

♦ Czas utwardzania (w temp. pokojowej)   ................................ nie więcej niŜ 24 h. 

Składniki masy powinny być przechowywane i dostarczane w miejsce wbudowania w szczelnych, 

zamkniętych i oryginalnych pojemnikach. 

3. SPRZĘT 

Składniki masy zalewowej powinny zostać wymieszane z zastosowaniem odpowiedniego narzędzia 

wyposaŜonego w regulator prędkości obrotowej. MoŜe to być np. wiertarka z nasadką mieszającą. 

Wlewanie masy w szczeliny powinno odbywać się z pomocą specjalnego przyrządu lub - ze względu na 

ograniczony charakter robót - ręcznie. Ostateczna decyzja o sposobie dozowania naleŜy do TIM-a. 

Do wykonania (lub poszerzenia) szczelin, naleŜy stosować wg potrzeb: szlifierki kątowe, piły do asfaltu 

(lub betonu), frezarki, przecinaki i małe młotki udarowe do odspajania urobku itp. 

Wykonawca powinien wykonać wszystkie roboty przy uŜyciu sprawnego technicznie i zaakceptowanego 

przez TIM-a sprzętu. 

UŜyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie 

wymaganej jakości robót. 

Wykonawca, na Ŝądanie TIM-a, jest zobowiązany do próbnego uŜycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 

przydatności. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

bezpieczeństwa zostaną przez TIM-a zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Opakowania ze składnikami masy zalewowej mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

NaleŜy je ustawiać ściśle jeden obok drugiego w pozycji stojącej, tak aby tworzyły zwartą całość i zabezpieczyć 

przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 

Załadunek, transport, rozładunek materiałów przewidzianych do wbudowania - zgodnie z instrukcją 

firmową. 

Sposób załadunku, przewozu i wyładunku musi spełniać wymagania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie materiałów. 



5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 

5.2. Zakres i sposób wykonania robót 

Etapy pracy  

1. Oczyszczenie istniejących pęknięć i szczelin z ziemi i zanieczyszczeń 

2. Poszerzenie istniejących lub w razie potrzeby wykonanie nowych szczelin 

3. ZałoŜenie wzdłuŜ krawędzi wypełnianych szczelin (po obu ich stronach) odpowiedniego 

materiału zabezpieczającego przed przywieraniem masy zalewowej 

4. Naniesienie gruntu na boki szczelin i odczekanie do jego wyschnięcia 

5. Wbudowanie masy zalewowej w szczeliny zgodnie ze wskazówkami producenta 

Wykonanie szczelin.  

Szczeliny naleŜy wykonywać (przygotowywać) bezpośrednio przed ułoŜeniem masy zalewowej. 

Szerokość szczelin powinna mieścić się w zakresie od 8 mm do 15 mm, natomiast grubość (wysokość) 

wypełnienia szczeliny powinna być nie mniejsza niŜ 6 mm i nie większa niŜ 15 mm. 

Zaleca się, aby grubość (wysokość) wypełnienia szczeliny wynosiło ok. 0.8 do 1,0 krotności szerokości 

szczeliny. 

Przy wykonywaniu szczelin w bezpośrednim sąsiedztwie elementów konstrukcyjnych takich jak 

krawęŜniki, deski gzymsowe, elementy stalowe balustrad i barier, naleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby nie 

uszkodzić w/w elementów ani ich powłok ochronnych. 

Ze względu na najlepszą przyczepność masy, boki szczelin powinny być cięte. 

Przygotowanie szczelin do wykonania wypełnienia.  

Boki szczelin przed gruntowaniem muszą zostać starannie oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń oraz 

dokładnie odpylone. W przypadku czyszczenia szczelin wodą pod ciśnieniem, przed aplikacją materiału 

gruntującego szczeliny naleŜy osuszyć. 

JeŜeli uszczelnienie dotyczy styków elementów stalowych balustrad lub barier (słupków lub ich podstaw), 

naleŜy zwrócić uwagę, aby elementy stalowe - w razie potrzeby - zostały odpowiednio zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

W przypadku szczelin dylatacyjnych, aby uniknąć trójstronnej przyczepności, przed aplikacją masy 

zalewowej, na dnie szczelin, naleŜy ułoŜyć pasmo np. polietylenu. Zastosowane pasmo nie moŜe być podatne na 

nasiąkanie wodą. 

W celu zabezpieczenia elementów uszczelnianych przed zanieczyszczeniem masą zalewową (uniknięcia 

przywierania masy w sąsiedztwie szczeliny), naleŜy przed wypełnieniem szczelin masą, wzdłuŜ krawędzi kaŜdej 

szczeliny, załoŜyć materiał zabezpieczający w postaci papieru silikonowego. 

Na boki wszystkich wypełnianych szczelin, naleŜy nałoŜyć dobrze kryjący, systemowy materiał gruntujący 

- primer. 

Ze względu na uszczelnianie róŜnych materiałów (asfalt-asfalt, asfalt-stal, asfalt-polimerobeton itp,), 

naleŜy zwrócić uwagę, aby zastosowany primer odpowiadał uszczelnianym elementom. 

NałoŜony na boki szczelin lub uszczelniane elementy primer, naleŜy pozostawić do obeschnięcia, a krótko 



przed upływem tego czasu, naleŜy przygotować masę zalewową. 

Wytyczne stosowania masy zalewowej.  

Przygotowanie masy zalewowej naleŜy wykonać, stosując się ściśle do wytycznych producenta. 

NaleŜy szczególnie zwrócić uwagę na wzajemne proporcje mieszanych składników, czas i prędkość 

obrotową ich mieszania oraz wymagane warunki atmosferyczne wbudowania (temperaturę, wilgotność, siłę 

wiatru). 

Do czasu utwardzenia, wypełnione szczeliny naleŜy chronić przed wilgocią. 

W razie konieczności, jako środki rozdzielające moŜna stosować teflonspraye lub silikonspraye. 

Szczelina w powierzchniach jezdnych powinna zostać wypełniona tylko do poziomu poniŜej 3 mm od 

górnej krawędzi. Pozostałe szczeliny powinny zostać wypełnione na całej wysokości. 

Zanim szczeliwo przejdzie w stan stały naleŜy pamiętać, aby po wlaniu masy zalewowej w szczelinę, 

usunąć ewentualnie powstające pęcherzyki powietrza. MoŜna tego dokonać np. za pomocą pędzelka. 

5.2.   Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska  

Wszelkie odpady a takŜe popłuczyny pozostałe po myciu sprzętu lub narzędzi, Wykonawca obowiązany 

jest zebrać, usunąć poza obiekt i poddać utylizacji. 

W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań roboczych. NaleŜy przestrzegać zasad 

podanych na kartach technicznych poszczególnych materiałów. 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie naleŜy do 

Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 

zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 

Wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, podnośników, uŜycie środków pływających i 

innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót, naleŜy do Wykonawcy 

robót. 

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji aprobatę techniczną stosowanej masy 

zalewowej. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, TIM moŜe poddać je 

kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji i terminu waŜności do stosowania, 

stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Kontrolę naleŜy przeprowadzać podczas wykonywania wypełnienia szczelin, mając szczególnie na 

uwadze sprawdzenie: 

♦ Poprawności wykonania i przygotowania szczelin. Ich szerokości, równości krawędzi oraz 

czystości ścianek 

 

♦ Poprawności wypełnienia szczelin odpowiednią masą zalewową. Kontrola warunków wykonania robót, 



w tym m.in. poprawność zagruntowania jej ścianek pionowych oraz wbudowania samej masy 

uszczelniającej 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru robót jest 1 m [metr] uszczelnionych styków elementów konstrukcyjnych obiektu 

mostowego z warstwami nawierzchniowymi oraz 1 szt. słupka uszczelnionych balustrad, barier ochronnych, 

ekranów przeciwporaŜeniowych i ekranów dźwiękochłonnych, latarni oraz uszczelnień styków elementów 

wpustów oraz ich bitumicznych obróbek z nawierzchnią. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. Roboty 

objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorom 

częściowym podlegają: 

♦ przygotowanie szczelin przewidzianych do wypełnienia 

♦ wykonanie uszczelnienia 

Do odbioru robót, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje TIM na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 

Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich całkowitym zakończeniu w danym roku 

kalendarzowym, w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ na bieŜące utrzymanie obiektów mostowych. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z 

wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty objęte niniejsza SST 

do zgodności z wymaganiami kontraktu i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych 

(RK), zakończenia wszystkich robót związanych z uszczelnieniem styków elementów konstrukcyjnych z 

warstwami nawierzchniowymi drogowego obiektu mostowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Uszczelnienie styków elementów konstrukcyjnych z warstwami nawierzchniowymi drogowego obiektu 

mostowego, jest częścią składową ceny ryczałtowej płaconej za roboty konserwacyjne wykonywane w ramach 

bieŜącego utrzymania na określonym obiekcie mostowym. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót 

podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji i objętych niniejszą 

SST, potwierdzonych przez TIM-a w protokole odbioru robót konserwacyjnych (RK). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



Materiały firmowe producenta masy zalewowej. 
 



M.29.03.05.  STOśKI PRZYCZÓŁKÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stoŜków nasypowych obiektów inŜynierskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drogach krajowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z 

kształtowaniem stoŜków nasypowych wokół obiektu inŜynierskiego.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST D.M.00.00.00. – 

„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 

Terenowego Inspektora Mostowego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00. – „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

Grunt z wykopów, piasek, Ŝwir, pospółka, mieszanka cementowo-piaskowa. 

Do wykonania nasypów konstrukcyjnych naleŜy stosować grunt posiadający następujące właściwości:  

− max. średnica ziaren d<120 mm, 

− wskaźnik róŜnoziarnistości U>5, 

− granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%, 

− zawartość części organicznych I<2%, 

− pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 

− moŜliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

− odporność na rozpad <10%. 



3. SPRZĘT 

Sprzęt uŜywany do usypywania nasypów musi być zaakceptowany przez InŜyniera.  

4. TRANSPORT 

Samochody samowyładowcze. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie nasypu i sto Ŝków 

Nasypy naleŜy wykonać z gruntów niespoistych (piasek, Ŝwir, pospółka). Dla połączenia z wcześniej wykonaną 

częścią nasypu, naleŜy wykonać schodkowanie skarp. Nasyp przy obiekcie naleŜy wykonać z gruntów sypkich o 

wskaźniku wodoprzepuszczalności nie mniejszym od k=8 na dobę. Niedopuszczalne jest formowanie i 

zagęszczanie nasypów drugiego etapu w granicach klina odłamu przy uŜyciu cięŜkiego sprzętu (np.: spycharki). 

Usypywanie nasypów i stoŜków powinno być przeprowadzone po wykonaniu izolacji bitumicznej powierzchni 

stykających się z gruntem i zamocowaniu tkaniny filtracyjnej.  

5.2. Zagęszczanie za przyczółkami i przy sto Ŝkach 

Górną warstwę nasypu o grubości 50 cm naleŜy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności 

równym 9,0 m na dobę. 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicy klina odłamu przy uŜyciu cięŜkiego sprzętu 

np.: spychaczy.  

KaŜda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2 m. MoŜna ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. 

Wskaźnik zagęszczenia wg metody Proctora nie powinien być mniejszy niŜ.: 

− 1.0 – dla górnej warstwy nasypu o grubości 0.5 m, 

− 1.0 – dla warstwy do głębokości 1.20 m w części nasypu pod korytem jezdni, 

− 0.97 – dla warstwy poniŜej 1.20 m w części nasypu pod korytem jezdni oraz dla wykopów przy ławach 

przyczółków, 

− 0.95 – w częściach skrajnych nasypu – przy stoŜkach 

Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliŜona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W 

przypadku gdy wilgotność ta wynosi mniej niŜ 80% wilgotności optymalnej zagęszczaną warstwę gruntu naleŜy 

polewać wodą. JeŜeli wilgotność gruntu jest większa niŜ optymalna, grunt przed zagęszczeniem powinien być 

osuszony. 

Wilgotność optymalna i maksymalna, gęstość pozorna gruntu w stanie wysuszonym, powinny być wyznaczone 

laboratoryjnie. 

Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

− rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 

− warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 

urządzenia zagęszczającego, 

− prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu, 

− wskaźnik wodoprzepuszczalności co najmniej 10-4 m/s (wg PN-55/B-04492). Warstwę gruntu 

nieprzepuszczalnego naleŜy ukształtować przyjmując spadki i grubość wg Dokumentacji Projektowej. 

Układanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliŜu elementów budowli powinno być dokonywane w taki 

sposób aby nie spowodować uszkodzenia budowli ani izolacji przeciwwilgociowej.  



 5.3. Dopuszczalne odchyłki 

 Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niŜ.: 

− 0,002 – dla spadków terenu, 

− +2% - dla wskaźnika zagęszczenia gruntów, 

− 15 cm – w wymiarach w planie nasypu o szerokości > 1,5 m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D.M.00.00.00. – „Wymagania ogólne”.  

6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót  

 Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez InŜyniera na bieŜąco, w miarę 

postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych z 

projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych 

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w „Instrukcji oznakowania robót 

prowadzonych w pasie drogowym”. 

Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy takŜe następujących prac: 

− Sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych 

zmian, 

− Stwierdzenia czy wykonano zagęszczenie podłoŜa pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi poniŜej 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określany wg normy BN-77/8931-12 „Oznaczanie 

wskaźnika zagęszczenia gruntu” z dopuszczeniem aparatów izotropowych powinien wynosić: 

 

Strefa nasypu poniŜej konstrukcji 

nawierzchni 

Min. warto ści wska źnika zag ęszczenia gruntu I s w nasypach 

Kategoria ruchu KR3 – KR6 Ruch mniejszy od KR3 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 

NiŜej leŜące warstwy nasypu do 

głębokości od powierzchni robót 

ziemnych – 1,2 m 

1,00 0,97 

Warstwa nasypu od powierzchni 

robót ziemnych poniŜej – 1,2 m 
0,97 0,95 

W przypadku gdy zagęszczenie istniejącego nasypu nie spełnia powyŜszych wymagań naleŜy usunąć grunt do 

połowy głębokości pokazanej w tabeli. Następnie odkryty nasyp naleŜy dogęścić do wymaganych wartości Is i 

ponownie zasypać warstwami, po kolei zagęszczonymi zgodnie z tabelą. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2.  

Wtórny moduł odkształcenia w zaleŜności od kategorii ruchu wynosi: 

− dla KR1 i KR2 – E2 ≥ 100 MPa 

− dla KR3 do KR6 – E2 ≥ 120 MPa 

JeŜeli nie moŜna będzie uzyskać 120 MPa, to naleŜy górną warstwę stabilizować spoiwem na miejscu. Metodę 

zaproponuje Wykonawca a InŜynier zatwierdzi. 

Zagęszczenie naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy. 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wbudowanego materiału. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie wyników wgpkt.6 badań naleŜy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. JeŜeli wszystkie 

badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami SST. JeŜeli choć jedno 

badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W 

takiej sytuacji wykonawca jest obowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonany zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami GDDKiA. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową bądź ustaleniami z Terenowym Inspektorem Mostowym w Rejonie naleŜy 

wykonać stoŜki przyczółków poprzez ręczne formowanie nasypów z zakupionego i dowiezionego gruntu wraz z 

zagęszczeniem gruntu w nasypie – ukształtowanie istniejących stoŜków do stanu projektowanego. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Przyjęte ilości m3 nasypów stoŜków będą płatne wg jednostkowej ceny, która obejmuje: 

- dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności zaakceptowanego przez InŜyniera 

materiału z jego zagęszczeniem i uformowaniem zasypki oraz przewidzianego w projekcie kształtu 

zewnętrznego nasypu pod wyrównanie i umocnienie, a takŜe uporządkowanie terenu wokół obiektu oraz 

wykonanie wszystkich prac koniecznych do wykonania zadania.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-75/8931-03  Obliczenie współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie  

uziarnienia i porowatości 

BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 



PN-55/B-04492  Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 



M.29.15.01. UMOCNIENIE SKARP STOśKÓW PRZYCZÓŁKOWYCH               
KOSTKĄ BETONOWĄ, KOSTKA KAMIENNĄ, PŁYTAMI 
AśUROWYMI  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru umocnienia skarp i stoŜków nasypowych obiektów inŜynierskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drogach krajowych. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z 

umocnieniem skarp obiektów inŜynierskich.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST D.M.00.00.00. – 

„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 

Terenowego Inspektora Mostowego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00. – „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej SST są: 

2.1. Beton  

Beton klasy B10 na wykonanie betonu wyrównawczego. Beton klasy B30 na wykonanie podwyŜszenia 

(zwieńczenia) istniejących murków betonowych oraz beton klasy B25 na wykonanie umocnienia 

podnóŜa skarpy. Betony powinny spełniać wymagania normy PN-EN 206-1. 

2.2. Kostka z betonu wibroprasowanego 

Musi posiadać atest producenta oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i 

mostowym. 

 

2.3. Płyty aŜurowe  

Musi posiadać atest producenta oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i 

mostowym. 

 



2.4. Kostka kamienna 

Stosować moŜna wyłącznie kostkę granitową o długości boku od 8 do 12 cm. Zastosowany rozmiar kostki musi 

zostać zatwierdzony przez Inwestora. 

Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu, kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt 

prostopadłościanu.  

 

2.5. Podsypka cementowo-piaskowa 

Piasek – naleŜy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-79/B-06711 „Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw 

budowlanych”. UŜyty piasek nie moŜe zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %. 

Cement – naleŜy stosować cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i 

kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku.  

 

2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między prefabrykatami 

Piasek – naleŜy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom normy PN-79/B-06711 „Kruszywo 

mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”, 

Cement portlandzki – naleŜy stosować cement portlandzki odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 Cement. 

Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 

Woda – naleŜy stosować wodę, odpowiadającą wymaganiom PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 

betonów i zapraw.” 

 

2.7. Beton klasy B10, B25, B30 

Beton klasy B10 oraz B30 I B25 na wykonanie betonu wyrównawczego oraz fundamentu umocnienia skarpy 

zgodnie z normą PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 

NaleŜy stosować prefabrykaty z betonu klasy B30 zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. 

 

2.8. ObrzeŜa betonowe 

Obrzeza betonowe 8x30x75 cm – powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 „Prefabrykaty budowlane z 

betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe”. 

NaleŜy stosować prefabrykaty z betonu klasy B30 zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06250 „Beton zwykły”. 

Prefabrykaty muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 

− nasiąkliwość betonu <4%, 

− odporność na działanie mrozu (stopień mrozoodporności) F 50. 

 

2.9. Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) powinna spełniać wymagania OST M.12.00.00. 

 

2.10. Zaprawa klejąca 

 

 



3. SPRZĘT 

Sprzęt do przygotowywania mieszanki i układania betonowej zgodnie z OST M.13.00.00. 

3.1. Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę – wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-20 kN 

i powierzchnię płyty 0,35 – 0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz.  

Specjalistyczny sprzęt do układania kostki brukowej. 

4. TRANSPORT 

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki robót 

Ogólne warunki wykonania podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

 

5.2.1. Transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej SST do realizacji powyŜszego 

zadania oraz źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Terenowego Inspektora Mostowego. 

 

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe elementów umocnienia. 

 

5.2.3. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne związane z wykopaniem koryta lub podłoŜa gruntowego wykonane będą ręcznie. 

 

5.2.4. UłoŜenie kostki umocnienia skarp stoŜka. 

Kostkę betonową, kamienną, płyty betonowe naleŜy układać w sposób podany przez producenta. 

Deseń układania kostki naleŜy uzgodnić z Terenowym Inspektorem Mostowym. Nawierzchnia 

umocnienia opiera się na fundamencie z krawęŜnika betonowego z oporem betonowym.  

Elementy umocnienia układane są na warstwie betonu B10. 

Podbudowę nawierzchni umocnienia stanowi beton klasy B10 układany dwuetapowo. Warstwa I grubości 6 cm 

kształtuje powierzchnię stoŜka i utwardza podłoŜe, warstwa II grubości 4 cm jest podsypką pod elementy 

umocnienia. Umocnienie ograniczone jest obrzeŜem betonowym wykonanym zgodnie z SST D.08.03.01. 

 

5.2.5. Murki u podnóŜa skarp 

Przewiduje się wykonanie podwyŜszenia istniejących murków umocnienia, poprzez wykonanie Ŝelbetowego 

zwieńczenia. Na zakończeniach istniejących murków u podnóŜa skarpy wykonać murek betonowy – fundament 

umocnienia skarpy.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 



6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót  

6.1.1. Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieŜąco przez Terenowego Inspektora Mostowego. 

6.1.2. Kontrola wykonania umocnienia skarp kostką oraz murkiem betonowym polega na ocenie zgodności z 

ustaleniami z Terenowym Inspektorem Mostowym.  

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) określonego rodzaju umocnienia, 1 m (metr) długości 

murka – fundamentu umocnienia, 1 m3 (metr sześcienny) betonu wbudowanego dla podwyŜszenia istniejącego 

murka. 

Podany obmiar w tabeli jest warto ścią orientacyjn ą w celach przetargowych. Rzeczywisty obmiar robót 

konserwacyjnych do wykonania zostanie okre ślony przez Terenowego Inspektora Mostowego w Rejoni e. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową bądź ustaleniami z Terenowym Inspektorem Mostowym w Rejonie naleŜy 

wykonać umocnienia stoŜków przyczółków. 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp., 

− prace pomiarowe, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− plantowanie skarp, 

− wykonanie umocnienia skarp kostką betonową na podbudowie betonowej wraz z wykonaniem murka 

betonowego pod umocnienie, 

− podwyŜszenie istniejącego murka wykonane z betonu zbrojonego wraz z oczyszczeniem i 

przygotowaniem zespolonego starego i nowego betonu, 

− ułoŜenie obrzeŜy betonowych, 

− wywóz odpadów, uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-EN 197-1 Cement 

SST D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki 

 


