



GDDKiA

Leszek Sekulski

**Zastępca Dyrektor Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami**

O.WA.D-3.241.75.2018.sch.82.2018

Warszawa dnia 15.11.2018

**Wszyscy zainteresowani
Postępowanie nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.75.2018**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Prace rozbiórkowe, naprawcze oraz przebudowa łącznicy L02L wraz z infrastrukturą w obrębie węzła Marki (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach)” - w podziale na 5 Zadań.**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia **w zakresie Zadań 1 – 5**, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Postępowanie nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.66.2018 na roboty, nad którymi miał być pełniony nadzór inwestorski objęty przedmiotowym zamówieniem, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty. Takiej sytuacji Zamawiający nie mógł przewidzieć.

Zamawiający nie planuje ponawiania w/w postępowania, lecz wszczęcie nowego postępowania o innym zakresie robót. W związku z powyższym prowadzenie postępowania na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Prace rozbiórkowe, naprawcze oraz przebudowa łącznicy L02L wraz z infrastrukturą w obrębie węzła Marki (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach)” - w podziale na 5 Zadań nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

mgr inż. Leszek Sekulski

Sprawę prowadzi: Sebastian Chada
tel. +48 22 209-23-62, fax: +48 22 209-24-74
schada@gddkia.gov.pl

Rozdzielnik:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
1	4MareS Henryk Suchorzebrski, 07-203 Somianka, Popowo-Letnisko, ul. Wesoła 11, do korespondencji: 00-815 Warszawa, ul. Sienna 90 lok. 9, h.suchorzebrski@gmail.com
2	Ośrodek Techniczno Projektowy Bipron Inwestycje Jarosław Koźluk, 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 53 B, biuro.bipron@gmail.com
3	„GEODIMEX Robert Pomorski”, 84-200 Wejherowo, ul. Gdańska 123, do korespondencji: 05-220 Zielonka, ul. Mazurska 42A/2, geodimex@wp.pl
4	SENTEL inż. Zbigniew Sokołowski, 01-494 Warszawa, ul. Kaden-Bandrowskiego 8 m. 25, z.sokolowski@poczta.fm
5	GEO-SUN Małgorzata Chojnacka, 22-100 Chełm, ul. Stanisława Brzozowskiego 15, geosun.biuro@gmail.com
6	GEOKRAFT Jacek Mizura, 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 127/23, geokraft@wp.pl
7	KND INVEST Dariusz Zieliński, 07-215 Obryte, Zambski Kościelne 15, darek.zielinski33@wp.pl
8	Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjak, 00-877 Warszawa, Al. Solidarności 161/130, biuro@dink-mosty.pl
9	„BEL-Konsulting” Krzysztof Belicki, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 2/11, bel-konsulting2@o2.pl
10	WRM BUD Waldemar Lulis, 03-187 Warszawa, ul. Pancera 17/16, biuro@wrmbud.pl