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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

 
 

dla zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  
rozliczanych ryczałtowo 

 
 
 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  
 
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustu w ciągu drogi krajowej nr 
65 w km 62+460 w miejscowości Oracze. 
 
 
Lokalizacja (adres) obiektu budowlanego: 

Droga krajowa nr 65 w km 62+460 w miejscowości Oracze. 

 

Nazwy i kody robót obejmujące przedmiot zamówienia: 

Nazwa części robót wg CPV Kod robót według CPV 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
mostów drogowych. 

45.22.11.11-3  

Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania 

71.32.00.00-7 

Imię i nazwisko lub nazwa Zamawiającego oraz jego adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w 
Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk  
 

Imiona i nazwiska osób opracowujących Program Funkcjonalno-Użytkowy: 

Grzegorz Sulima 

Data akceptacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego przez Zamawiającego 

 

 

 

 

Ełk, dnia……………………….r.      ..................................... 

                       (podpis) 
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1. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustu w ciągu 
drogi krajowej nr 65 w km 62+460 w miejscowości Oracze, 
 
tj. sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie 
tej dokumentacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązujących przepisów. 
 
Niniejsze zamówienie obejmuje: 

• właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 
dokumentacji projektowej zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonanie 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania, 
odbioru i użytkowania robót związanych z przebudową przepustu, 

• właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie przebudowy. 

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia  

Wszelkie prace wykonywane przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia 
będą opisane nazwą i kodem (grupa, klasa, kategoria robót) według Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV). 

(A) Projektowanie 

Wykonawca opracuje dokumentację niezbędną do realizacji Zamówienia. 

Zakres tych dokumentów winien obejmować co najmniej: 
I) Dokumentację Projektową  

• Projekt budowlany. 
• Projekt organizacji ruchu na czas robót. 

Projektowane opracowanie nie może wykraczać poza granice pasa drogowego,  

II) Pozostałe Dokumenty Wykonawcy: 
• Dokumenty wymagane dla uzyskania pozwoleń i zezwoleń niezbędnych 

Wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  

(B) Roboty 

Wykonawca wykona, co najmniej niżej wymienione roboty i czynności:  
I)  Prace przygotowawcze: 
wszystkie prace niezbędne dla rozpoczęcia robót podstawowych takie jak: 
zabezpieczenie terenu budowy w tym oznakowanie na czas robót, organizację zaplecza 
Wykonawcy itp. 

II) Rozbiórka istniejącego przepustu: 
rozbiórka i wywiezienie poza teren budowy zbędnych elementów istniejącego 
przepustu. 
 
III) Wykonanie przepustu: 
w tym zasadnicze elementy robót: wykonanie części przelotowej oraz wlotu i wylotu 
na odpowiednim fundamencie, roboty wykończeniowe. 
 
UWAGA: W wyniku przebudowy przepustu nie może nastąpić zmiana 
szerokości pola powierzchni przekroju poprzecznego, długości oraz 
lokalizacji w stosunku do obiektu istniejącego. 
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1.2. Ogólny opis parametrów określających zamówienie 

Projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia                   
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2013 poz. 1409 ze zmianami) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 ze zmianami). 

Przepust powinien mieć parametry użytkowe i techniczne wynikające  
z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735) oraz 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430). 

 
1.3. Ogólne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca, zbada niniejszy PFU, wykona 
na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania 
Dokumentów Wykonawcy. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 
Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu 
przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt.  

1.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 

W różnych miejscach niniejszego PFU, podane są odnośniki do Polskich Norm. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część wymagań i czytane  
w połączeniu z PFU, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania także innych polskich norm 
zharmonizowanych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
Zamówieniem oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 
się z treścią i wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że 
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i uzyska pisemną zgodę od 
Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie 
projektowania oraz prowadzenia i ukończenia robót zgodnie z normami oraz 
prawami dotyczącymi budowli, budowy, ochrony środowiska i BHP. Wykonawca 
będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu, 
jakiemu mają służyć roboty objęte Zamówieniem. 
Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania  
i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia 
branżowe uzyskane przez Wykonawcę. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
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1.5. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i PFU 

PFU oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część Zamówienia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową wykonaną przez Wykonawcę i PFU. 
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Wszelkie nazwy własne produktów, użyte w niniejszym PFU winny być traktowanie 
i interpretowane jako definicje (przykłady) standardów, a nie jako nazwy 
konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. 

1.6. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem 
wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy 
sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 
niezbędnych do opracowania projektów.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU, do 
uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego 
wykonania robót czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  
Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi 
względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejszy PFU. 

1.7. Zezwolenia 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń, 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót w zakresie i terminie określonym w 
Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 
umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto 
winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co 
nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania wymaganych 
decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego 
Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji, 
postanowień, zezwoleń czy licencji na wykonanie projektu budowlanego oraz 
tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji prac budowlanych. Wykonawca 
wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli 
będzie to niezbędne. 

1.8. Stan prawny terenu inwestycji  
Teren przeznaczony pod budowę posiada uregulowany stan prawny a Zamawiający 
dysponuje tą nieruchomością na cele budowlane w sposób określony w Art.3 ust. 10  
i 11 Prawa budowlanego tzn. posiada prawo zarządu pasa drogowego dróg 
krajowych. 
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1.9. Dokumentacja Zamawiającego 

Książka obiektu.  

2. Sposób opracowania i przekazania Dokumentów Wykonawcy 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy będą opracowane i przekazane Zamawiającemu  
w sposób następujący: 
a) Wersja papierowa i elektroniczna: w odniesieniu do Projektu Budowlanego w sposób 

zgodny z wymogami obowiązującego prawa a w odniesieniu do pozostałych 
dokumentów według wytycznych Inżyniera. 

3. Wymagania Ogólne Wykonania i Odbioru Dokumentów Wykonawcy. 

Wykonawca zatrudni do wykonywania prac projektowych projektantów 
posiadających odpowiednie uprawnienia zgodnie z Artykułami 12, 13 i 14 Prawa 
Budowlanego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za Projekt i Dokumenty Wykonawcy. 

3.1. Dokumenty Wykonawcy  

(A) Dokumentacja projektowa 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 
najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim.  
Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz powinny być 
spełnione wymagania niezawodności tak, aby, budowle, urządzenia i wyposażenie 
zapewniały bezproblemową i bezpieczną eksploatację.  
Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane  
w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach 
eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury, przy założeniu 
warunków normalnych w rozsądnych granicach. 

(B)            System metryczny 

Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane  
w systemie metrycznym. Rysunki, wymiary i kalibracje powinny być wykonane  
w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. 
Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach, uznane zostaną za poprawne, mimo 
że ich sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie, niezgodności, błędy  
i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały 
one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe, niezgodności, błędy i braki występowały 
na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
Inżyniera. 

(C)  Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane  
w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania 
nie prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części obiektu, 
• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
• uszkodzenia części obiektu, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia  

w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego 

przyczyny. 
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Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie 
stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania 
w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne przydatności do 
użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące 
konstrukcji nie są dotrzymywane.  
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

• lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 
przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także 
przyległych do niej nie konstrukcyjnych części, 

• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd 
konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to uszkodzenia części 
nie konstrukcyjnych i elementów wykończenia, 

• drgania powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia, a także 
ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli 
konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania  
i obliczania konstrukcji. 

 (D) Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane  
w sposób nie stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków  
w trakcie użytkowania. 

3.1.1. Określenia podstawowe dotyczące Dokumentów Wykonawcy 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dokumentacja Projektowa – część dokumentów Wykonawcy według punktu 3.1 
niniejszego PFU. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Rysunki – rysunki i szkice precyzujące i uściślające wymagania Zamawiającego  
i rozwiązania projektowe 

3.1.2. Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania przez 
Wykonawcę zgodnie z niniejszymi Wymaganiami, musi spełniać wymogi 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).  

3.1.3. Forma i zakres Projektu Budowlanego 

Podstawy i dane do wykonania Projektu Budowlanego: 
a) Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi:  

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 ze zmianami), 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r., 
poz. 838 ze zmianami), 

• Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne  
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• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja  
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r. poz. 735 ze 
zmianami),  

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 
627 ze zmianami), 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 
ze zmianami), 

• Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. Nr 170 z 2002 r. poz. 1393 ze zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r., poz. 1729 ze zmianami).              

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 
1623 ze zmianami). 

• Innych wymagań, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na 
zakres prac projektowych. 

Rysunki będą wykonane zgodnie z normami: 
• PN-/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje  
• PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady 

przedstawienia na rysunkach zestawieniowych. 
• PN-ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montażu 

konstrukcji prefabrykowanych. 
• PN-ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady 

wykonywania rysunków roboczych prefabrykowanych elementów 
konstrukcyjnych. 

3.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych oprócz wymaganych odpowiednimi przepisami. 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  
zamierzenia budowlanego  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 
obowiązujących przepisów. 

4. Realizacja robót 

4.1. Dokumenty budowy 

(A) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do końca okresu 
odpowiedzialności za wady. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia, (Dz. U. Nr 108, poz. 953)) spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                        
i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Zamawiającego, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Instrukcje Zamawiającego, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest stroną Zamówienia lecz ma uprawnienia wynikające z ustawy 
Prawo Budowlane. 

(B) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
protokołu odbioru robót i winne być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

(C) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej w punkcie 
4.1.4, następujące dokumenty:  

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i wszystkie inne umowy 

cywilno-prawne związane z realizacją niniejszego projektu,  
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie.  

(D)  Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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4.2. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 
zabezpieczeń przeciw pożarowych wymogów Państwowej Inspekcji Pracy  
i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 
materiałów. 

4.3. Materiały 

4.3.1.  Wstęp 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Zamówienia i poleceniami Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 
inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych 
robót. Będą to materiały posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

4.3.2. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów.  
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich 
świadectw zgodności, aprobat i/lub badań laboratoryjnych. Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły.  

4.3.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. 
Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

4.3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i nie zapłaceniem.  

4.3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

4.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w PFU i poleceniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Zamówieniem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4.5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w PFU i wskazaniach Zamawiającego. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające tym 
warunkom na polecenie Inżyniera będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4.6. Wykonanie robót 

4.6.1. Wstęp 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych  
w Kontrakcie), zrealizowania i ukończenia robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz poleceniami Inżyniera oraz do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty 
Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny personel Wykonawcy  
i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na terenu budowy i wszystkich metod budowy 
oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty 
tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, 
jakie będą wymagane. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione  
z Inżynierem jako obszary robocze. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał  
w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 
Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady  
i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 
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Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Zamawiającego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części 
robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach czy wymiarach elementów 
robót. 

4.6.2. Polecenia Zamawiającego 

Polecenie Zamawiającego, rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 
wykonania robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać 
przez Zamawiającego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające                 
z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.  

4.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, a w szczególności: 
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

b) Zapewni niezbędne oznakowanie na czas robót zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu. 

c) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych Prawo 
Budowlane, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

d) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza terenem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę Zamówienia. 

e) W Kwotę Zamówienia  włączony winien być także koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, 
ścieki, sprężone powietrze itp.  

f) W Kwotę Zamówienia winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania realizacji Zamówienia oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 
przyłączy oraz doprowadzeń po ukończeniu realizacji Zamówienia. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy 
do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 
wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń.  

4.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, 
odpadowych, na właściwe wysypisko, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, 
z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone 
Prawem Ochrony Środowiska. Wszelkie koszty związane z w/w usuwaniem poniesie 
Wykonawca. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
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budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

b) Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,  
a w szczególności: 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody, 
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
- Ustawy z 14 grudnia 2012 r., o odpadach,  
- Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  

z dnia 13 maja 1998 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku, 

4.6.5. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonania robót 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  
w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób 
zapewniający w razie pożaru: 
a) nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
b) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 
c) możliwość ewakuacji ludzi, 
a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

4.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania, 
które spowodują straty materialne i niematerialne osób trzecich. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. 
Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i 
nie podlega szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
terenu. 

4.6.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków ponad normatywnych  
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment robót w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
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odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Zamawiającego. 

4.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zryczałtowanej 
Zaakceptowanej Kwocie Zamówienia. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r poz. 1125, 1126 ze 
zmianami), 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47 z 2003 r poz. 401 ze zmianami), 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 z 2002 r, poz. 1256 ze 
zmianami).  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
d) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich 

oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
e) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania 

robót budowlanych,  
f) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
g) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 
h) przechowywania i usuwania odpadów oraz utrzymania na budowie porządku  

i czystości, 
i) organizacji pracy na budowie, 
j) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4.6.9. Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien 
używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 
Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące 
osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale winny być schludne i w 
dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach 
czasu.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych 
wytycznych. Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność 
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dochowania ww. warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników 
nie spełniających ww. warunków do momentu ich spełnienia. 

4.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty 
podpisania odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

4.6.11. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

4.6.12. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wyszczególnić i wykonać pod nadzorem w uzgodnieniu 
z ich administratorami lub właścicielami i użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów i odbiorów właścicieli lub 
administratorów urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót 
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych 
robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane  
z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając 
ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie 
może nastąpić później niż w ciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 
Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji 
przed lub w czasie budowy stanowią własność Wykonawcy i Wykonawca na swój 
koszt wywiezie je poza teren budowy.  

4.7. Kontrola jakości robót 

4.7.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach, 
zaleceniach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
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tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

4.7.2. Pobieranie próbek  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru 
próbek. Jeśli tak będzie wymagane to próbki będą poddane analizom zgodnie  
z Polskimi Normami w odpowiednio wyposażonym laboratorium, zatwierdzonym 
przez Zamawiającego.  
Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru próbek albo 
metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próbka 
ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

4.7.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w niniejszym PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

4.7.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

4.7.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z PFU na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z PFU. 
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W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

4.7.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w PFU i ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane innych przepisów, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane  
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości  
z wymaganiami to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

4.8. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Zamówienia nie jest prowadzane wg 
zasad obmiaru. Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej 
ilości lub zrobionej pracy. 
W tym świetle: 
a) Cena Zamówienia będzie Zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Zamówienia nie  

podlegającą korektom. 

4.9. Odbiór robót 

4.9.1. Warunki odbioru robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
a) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
b) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

c) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przekazania koniecznych 
dokumentów. 

d) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających Inżynier przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

4.9.2. Dokumenty odbioru robót 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) rysunki z naniesionymi zmianami, 
b) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 
c) uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu,  
d) recepty i ustalenia technologiczne, 
e) Dzienniki Budowy, 
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  

z PFU, 
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g) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
h) deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi wbudowanych materiałów, 
i) sprawozdanie techniczne, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, Zamawiający w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą wykonane wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Zamawiający. 

4.10. Cena zamówienia i płatności 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.  
Cena każdej pozycji rozliczeniowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, wynikające dokumentacji 
projektowej i PFU. 
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 
a) koszt robocizny bezpośredniej, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę terenów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 
nie należy wliczać podatku VAT, 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
robotę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją. 

4.11. Przepisy i Normy stosowane przy realizacji Zamówienia 

Przygotowane przez Wykonawcę Specyfikacje Techniczne (ST), na podstawie 
dostępnych standardowych specyfikacji, powołują się na normy, instrukcje  
i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie 
wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało 
się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji robót.  
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12 września 2002 r (Dz. U. Nr 169,  
z 2002 r. poz. 1386 ze zmianami) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza 
normami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  
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i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 18  
z 2002 r., poz. 182 ze zmianami) 
Ze względu na specyfikę Zamówienia ustala się jednak, że normy oraz akty prawne 
wg spisu podane w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe  
w stosowaniu równorzędnie z poleceniami Zamawiającego, wymogami montażu, 
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


