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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343773-2015: TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Przygotowanie terenu pod budowe
2015/S 190-343773

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad; Prowadzacy postepowanie: Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, ul. Wronia 53, Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie, 03-808 Warszawie, ul. Minska 25, Osoba
do kontaktéw: Agata Zielinska, Beata Misiewicz, Warszawa 00-874, POLSKA. Tel.: +48
222092361. Faks: +48 222092474. E-mail: agzielinska@gddkia.gov.pl, bmisiewicz@gddkia.gov.pl;

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 23.9.2015, 2015/S 184-333304)

Przedmiot zamodwienia:

CPV:45100000, 45200000, 45233100, 45221120, 71240000, 71320000, 45221000, 45232000, 45233000, 31527260,
34922100, 44423400, 32570000, 45244000, 45316000, 71220000, 71322000, 77300000, 45221121, 45233140
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

Roboty budowlane w zakresie wiaduktow

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Systemy o$wietleniowe

Oznakowanie drogowe

Znaki i podobne elementy

Urzadzenia tgcznosci

Wodne roboty budowlane

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Ustugi ogrodnicze

Roboty budowlane w zakresie wiaduktéw drogowych

Roboty drogowe

Zamiast:

VI.3) Informacje dodatkowe:

8. Uwagi do sekcji IV.2.1. Ogtoszenia — Kryteria udzielenia zamdwienia

Najdtuzszy mozliwy okres gwaranciji jakosci uwzgledniony do oceny ofert:10 lat w zakresie opisanym przez
Zamawiajacego w SIWZ. Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jakosci wymagany przez Zamawiajgcego: 5 lat w zakresie
opisanym przez Zamawiajacego w SIWZ. Najdtuzszy mozliwy termin realizacji uwzgledniony do oceny ofert:37 miesiecy
od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie). Najkrotszy mozliwy termin realizacji
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wymagany przez Zamawiajgcego: 34 miesigce od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie).

Powinno by¢:

VI.3) Informacje dodatkowe:

8. Uwagi do sekcji IV.2.1. Ogtoszenia — Kryteria udzielenia zamowienia.

Najdtuzszy mozliwy okres gwarancji jakosci uwzgledniony do oceny ofert: 10 lat w zakresie opisanym przez
Zamawiajacego w SIWZ. Najkrétszy mozliwy okres gwarancji jakosci wymagany przez Zamawiajgcego: 5 lat w zakresie
opisanym przez Zamawiajacego w SIWZ. Najdtuzszy mozliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiajgcego: 37
miesiecy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie). Najkrotszy mozliwy termin
realizacji uwzgledniony do oceny ofert: 34 miesigce od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie).
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