

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251696-2014:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi
2014/S 140-251696**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

ul. Wronia 53

Osoba do kontaktów: Alina Puzio – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

00-874 Warszawa

POLSKA

Tel.: +48 413403900

E-mail: apuzio@gddkia.gov.pl

Faks: +48 413664804

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gddkia.gov.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: Zarządzanie drogami krajowymi

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Budowa drogi krajowej Nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego".

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, woj. mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Pełnieniu nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn: „Budowa drogi krajowej NrS7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego”

Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbamiZ amawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu.

Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na Budowę dla Robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Zamawiającego” COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000.

Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.

Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.

W zakres kontraktu obejmującego dostosowanie drogi krajowej nr 7 relacji Gdańsk – Warszawa – Kraków na odcinku: od końca obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego do parametrów drogi ekspresowej o całkowicie ograniczonej dostępności, wchodzi w szczególności:

- budowa odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej o dł. ok. 22 km, w tym: od km 484+801,23 do km ok.499+275 przebiegającego po nowym śladzie i od km ok. 499+275 do km 506+802,15 przebiegającego po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 7,
- budowa węzłów drogowych: Szydłowiec Północ w km 495+550 (z drogą gminną), Szydłowiec Centrum w km 499+275 (z drogą wojewódzką nr 727 w nowym przebiegu), Szydłowiec Południe w km 503+160 (z ul. Kościuszki w Szydłowcu),
- przebudowa drogi gminnej 400402W w km 485+309,30,
- przebudowa drogi powiatowej 4010W w km 486+445,50,
- przebudowa drogi powiatowej 4011W w km 486+693,82,
- przebudowa drogi powiatowej 4012W w km 489+811,50,
- przebudowa drogi gminnej 400406W w km 491+427, 14,
- przebudowa drogi powiatowej 4013W w km 492+839,20,
- przebudowa drogi gminnej w km 493+984,44,
- przebudowa drogi gminnej w km 495+513,32,
- przebudowa drogi powiatowej 4009W w km 497+573,24,
- budowa drogi wojewódzkiej 727 (nowy przebieg) w km 499+245,03 na długości ok. 1770 m,
- przebudowa drogi wojewódzkiej 727 (stary przebieg) w km 499+949,71,
- przebudowa ul. Iłżeckiej w km 500+493,53,
- przebudowa drogi powiatowej 4015W (ul. Kolejowa) w km 501+271,80,
- przebudowa ul. Kościuszki w km 503+158,84,
- budowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległy teren,
- budowa dróg serwisowych do obsługi zbiorników retencyjnych,
- budowa ciągów pieszych,
- budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych,
- budowa nowych zatok autobusowych oraz wiat przystankowych,
- przygotowanie terenu pod parę MOP II w kierunku Krakowa i Warszawy w km 488+400, wykonanie wjazdów i wyjazdów oraz przyłączy,
- przygotowanie terenu pod MOP II w kierunku Krakowa w km 504+375, wykonanie wjazdów i wyjazdów oraz przyłączy,
- wykonanie wjazdu i wyjazdu z MOP III w kierunku Warszawy w km 504+375,
- budowa WD-1, wiadukt drogowy nad drogą gminną nr 400402W w km 485+309,30,

- budowa MD-2, most nad ciekim wodnym w ciągu drogi ekspresowej w km 485+988,30,
- budowa MD-3, most drogowy nad dwiema drogami powiatowymi, rzeką Oronką, umożliwiający również przejście dla zwierząt dużych w km 486+401,10,
- budowa WD-4, wiadukt drogowy nad drogą powiatową nr 4012W w km 489+811,36,
- budowa MD-5, most na ciekim w km 490+165,77,
- budowa WD-6, wiadukt w ciągu drogi gminnej nr 400406W, w km 491+427,14,
- budowa MD-7, most nad rzeką Szabasówką, umożliwiający również przejście dla zwierząt dużych w km 491+956,89,
- budowa KP-7a, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową w km 495+505,00,
- budowa WD-8, wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 4013W, w km 492+839,20,
- budowa WD-9, wiadukt w ciągu drogi lokalnej w km 493+984,44,
- budowa WD-10, wiadukt drogowy w węźle „Szydłowiec Północ” w km 495+513,32,
- budowa WD-10a, wiadukt drogowy łączący drogę SP-06 z SL-07 nad drogą ekspresową w km469+230,12,
- budowa WD-11, wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 4009W - nad drogą ekspresową w km497+573,24,
- budowa WD-15, wiadukt drogowy w węźle „Szydłowiec Centrum” w km 499+245,03,
- budowa PG-16, wiadukt drogowy w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej nr W727 w km 499+949,71,
- budowa PG-16a, wiadukt drogowy łączący ulicę Łżecką z ulicą Piękną nad drogą ekspresową w km500+493,53,
- budowa WD-17, wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 4015W nad drogą ekspresową w km501+300,53,
- budowa WD-17a, wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej km 502+065,49,
- budowa WD-18, wiadukt drogowy w węźle „Szydłowiec Południe” nad drogą ekspresową w km503+158,75,
- budowa WD-18a, wiadukt drogowy nad drogą ekspresową w km 503+840,13,
- budowa KP-19, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową w km 504+454,67 łącząca MOPy,
- budowa PZ-19a, przejście dla zwierząt nad drogą ekspresową w km 505+365,
- budowa PZ-20, wiadukt drogowy w ciągu drogi ekspresowej w km 506+291,66 umożliwiający przejście zwierząt dużych,
- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
- usunięcie drzew i krzewów,
- usunięcie warstwy humusu i darniny,
- rozebranie obiektów mieszkalnych i gospodarczych,
- wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich,
- rozbiórki elementów dróg,
- wykonanie robót ziemnych, w tym wymiana gruntu organicznego i nieorganicznego z odwodnieniem wykopów, wykonanie wykopu w gruntach skalistych,
- przebudowa linii elektroenergetycznych,
- przebudowa linii telekomunikacyjnych,
- przebudowa sieci gazowej,
- przebudowa sieci wodociągowej,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa sieci ciepłej,

- wykonanie przepustów pod koroną drogi,
- przebudowa istniejących cieków melioracyjnych kolidujących z projektowaną drogą ekspresową,
- przebudowa istniejącego drenażu kolidującego z projektowaną drogą ekspresową,
- budowa systemu odwodnienia drogi ekspresowej i pozostałych dróg, w tym kanalizacji deszczowej,
- budowa zbiorników retencyjno-przelewowych w miejscach odprowadzenia wód opadowych poza pas drogowy,
- montaż i wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie urządzeń ochrony środowiska, takich jak ekrany dźwiękochłonne, pasy zieleni izolacyjnej, stawy lęgowe,
- budowa przejść i wygrodzeń dla zwierząt,
- budowa oświetlenia drogi,
- budowa kanalizacji pod system sterowania ruchem,
- budowa systemu kontroli ważenia pojazdów Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego,
- przeniesienie obiektów małej architektury: przydrożnych krzyży i kapliczek,
- budowa parków miejskich w miejscowości Szydłowiec przy ul. Jastrzębskiej i Kolejowej wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą techniczną,
- wybudowanie i utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu,
- naprawa zniszczonych dróg publicznych związana z realizacją kontraktu,
- wykonanie dokumentacji realizacyjno - technologicznej i dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie pomiarów hałasu po zakończeniu inwestycji i przekazaniu do eksploatacji.

II.1.5) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

71247000, 71540000

II.1.6) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2) **Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)**

II.2.1) **Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)**

Wartość: 7 680 721,47 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Najniższa cena

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) **Informacje administracyjne**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą**

23/2014

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2014/S 49-081736](#) z dnia 11.3.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

- V.1) **Data decyzji o udzieleniu zamówienia:**
8.7.2014
- V.2) **Informacje o ofertach**
Liczba otrzymanych ofert: 13
- V.3) **Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia**
PROMOST CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4
35-307 Rzeszów
POLSKA
- V.4) **Informacje na temat wartości zamówienia**
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 286 042,90 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 680 721,47 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
- V.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków UE i ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
- VI.2) **Informacje dodatkowe:**
- VI.3) **Procedury odwoławcze**
- VI.3.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
- VI.3.2) **Składanie odwołań**
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo Pocztove (Dz. U. z 2012 poz. 1523), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.3.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

VI.4) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

21.7.2014