

## **INFORMACJA, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp**

**Numer sprawy:** O.BI.D-3.2413.10.2018

Informacje z otwarcia ofert złożonych w dniu 24.05.2018 na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z podziałem na 15 części:

**Część 1** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Wygoda – Zambrów w systemie projektuj i buduj"

**Część 2** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. przejście przez Suchowolce w systemie projektuj i buduj"

**Część 3** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Bielsk Podlaski – Podbiele w systemie projektuj i buduj"

**Część 4** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Przebudowa drogi krajowej nr 66 w m. Szepietowo w systemie projektuj i buduj"

**Część 5** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Podbiele – Suchowolce w systemie projektuj i buduj"

**Część 6** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odc. przejście przez Mońki w systemie projektuj i buduj"

**Część 7** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Suchowolce – Kleszczele w systemie projektuj i buduj"

**Część 8** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Kleszczele - (Połowce) granica Państwa w systemie projektuj i buduj"

**Część 9** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Słochy Annopolskie"

**Część 10** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Czyżew Sutki – Czyżew w systemie projektuj i buduj"

**Część 11** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Przebudowa drogi krajowej nr 65 na odc. granica województwa - dk 61 w Grajewie w systemie projektuj i buduj"

**Część 12** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odc. przejście przez Rydzewo w systemie projektuj i buduj"

**Część 13** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Szczuczynie"

**Część 14** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Grochy - Pogorzele - Przeździecko – Mroczy w systemie projektuj i buduj"

**Część 15** - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania - "Przebudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Patoki – Brańsk w systemie projektuj i buduj"

KWOTA jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

**Część 1 - 669 145,97 PLN**  
**Część 2 - 233 901,92 PLN**  
**Część 3 - 975 005,61 PLN**  
**Część 4 - 152 335,46 PLN**  
**Część 5 - 1 212 235,85 PLN**  
**Część 6 - 701 223,90 PLN**  
**Część 7 - 300 853,76 PLN**  
**Część 8 - 1 206 404,61 PLN**  
**Część 9 - 108 453,68 PLN**  
**Część 10 - 502 640,00 PLN**  
**Część 11 - 96 400,00 PLN**  
**Część 12 - 185 584,77 PLN**  
**Część 13 - 34 294,00 PLN**  
**Część 14 - 306 000,00 PLN**  
**Część 15 - 96 907,25 PLN**

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: **24.05.2018 r.**

**UWAGA!**

**Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej**

**Część 1**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria</b>
<b>01</b>	<b>P.H.U. „BAUMARK” ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszaków</b>	<b>Cena – 886 830,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>02</b>	<b>Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań</b>	<b>Cena – 504 915,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Partner - J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia</b>	<b>Cena – 891 135,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>04</b>	<b>Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100 18-300 Zambrów</b>	<b>Cena – 270 840,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ

**Część 2**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria</b>
<b>01</b>	<b>P.H.U. „BAUMARK” ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszaków</b>	<b>Cena – 599 010,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>02</b>	<b>Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań</b>	<b>Cena – 450 795,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Partner - J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia</b>	<b>Cena – 649 255,50 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ

**Część 3**

Numer oferty	Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy	Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria
01	P.H.U. „BAUMARK” ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszków	<b>Cena – 1 247 220,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
02	Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań	<b>Cena – 523 980,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
03	Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Partner - J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia	<b>Cena – 649 255,50 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
05	EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. ul. Elewatorska 17 lok. 1A 15-620 Białystok	<b>Cena – 478 470,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ

**Część 4**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria</b>
<b>01</b>	<b>P.H.U. „BAUMARK” ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszków</b>	<b>Cena – 569 490,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>02</b>	<b>Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań</b>	<b>Cena – 496 920,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Partner - J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia</b>	<b>Cena – 913 767,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>04</b>	<b>Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100 18-300 Zambrów</b>	<b>Cena – 218 380,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ

**Część 5**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria</b>
<b>01</b>	<b>P.H.U. „BAUMARK” ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszków</b>	<b>Cena – 1 289 040,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>02</b>	<b>Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań</b>	<b>Cena – 654 360,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Partner - J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia</b>	<b>Cena – 649 255,50 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>06</b>	<b>Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. ul. Elewatorska 17 lok. 1 15-620 Białystok</b>	<b>Cena – 565 800,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ

**Część 6**

Numer oferty	Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy	Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria
01	P.H.U. „BAUMARK” ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszaków	<b>Cena – 1 143 900,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
02	Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań	<b>Cena – 600 240,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
03	Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Partner - J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia	<b>Cena – 697 348,50 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
06	Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. ul. Elewatorska 17 lok. 1 15-620 Białystok	<b>Cena – 541 200,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
07	JM-Projekt Jarosław Malinowski ul. Klonowa 5 16-300 Augustów	<b>Cena – 393 600,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ



**Część 7**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria</b>
<b>01</b>	<b>P.H.U. „BAUMARK” ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszaków</b>	<b>Cena – 649 440,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>02</b>	<b>Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań</b>	<b>Cena – 612 540,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Partner - J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia</b>	<b>Cena – 697 348,50 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>06</b>	<b>Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. ul. Elewatorska 17 lok. 1 15-620 Białystok</b>	<b>Cena – 523 980,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ

### **Część 8**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria</b>
<b>01</b>	<b>P.H.U. „BAUMARK” ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszaków</b>	<b>Cena – 1 286 580,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>02</b>	<b>Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań</b>	<b>Cena – 811 800,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa Partner – J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia</b>	<b>Cena – 841 627,50 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ

### **Część 9**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria</b>
<b>02</b>	<b>Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań</b>	<b>Cena – 216 480,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa Partner – J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia</b>	<b>Cena – 173 276,25 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ

**Część 10**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria</b>
<b>01</b>	<b>P.H.U. „BAUMARK” ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszaków</b>	<b>Cena – 838 860,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>02</b>	<b>Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań</b>	<b>Cena – 897 900,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Partner - J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia</b>	<b>Cena – 1 182 522,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>04</b>	<b>Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100 18-300 Zambrów</b>	<b>Cena – 294 020,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ

**Część 11**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria</b>
<b>01</b>	<b>P.H.U. „BAUMARK” ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszaków</b>	<b>Cena – 439 110,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>02</b>	<b>Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań</b>	<b>Cena – 734 310,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Partner - J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia</b>	<b>Cena – 1 046 022,75 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>07</b>	<b>JM-Projekt Jarosław Malinowski ul. Klonowa 5 16-300 Augustów</b>	<b>Cena – 412 050,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ

**Część 12**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria</b>
<b>01</b>	<b>P.H.U. „BAUMARK” ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszaków</b>	<b>Cena – 439 110,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>02</b>	<b>Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań</b>	<b>Cena – 728 160,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Partner - J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia</b>	<b>Cena – 848 700,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ

**Część 13**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria</b>
<b>02</b>	<b>Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań</b>	<b>Cena – 300 120,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Partner - J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia</b>	<b>Cena – 322 506,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>JM-Projekt Jarosław Malinowski ul. Klonowa 5 16-300 Augustów</b>	<b>Cena – 55 350,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ

**Część 14**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria</b>
<b>01</b>	<b>P.H.U. „BAUMARK” ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszków</b>	Cena – 649 440,00 PLN Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>02</b>	<b>Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań</b>	<b>Cena – 894 210,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Partner - J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia</b>	<b>Cena – 893 964,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>04</b>	<b>Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100 18-300 Zambrów</b>	<b>Cena – 270 840,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ

**Część 15**

<b>Numer oferty</b>	<b>Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty, termin realizacji zamówienia, kryteria</b>
<b>01</b>	<b>P.H.U. „BAUMARK” ul. Świętojańska 106 07-202 Wyszaków</b>	<b>Cena – 439 110,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>02</b>	<b>Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań</b>	<b>Cena – 233 700,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>03</b>	<b>Konsorcjum: Lider – J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o. Sp.k ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa Partner - J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia</b>	<b>Cena – 240 465,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ
<b>04</b>	<b>Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100 18-300 Zambrów</b>	<b>Cena – 131 610,00 PLN</b> Termin opracowania raportu końcowego – 7 dni i mniej Doświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót drogowych – 5 i więcej Warunki płatności – zgodnie z SIWZ Termin realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ