

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
uczestniczących w niniejszym postępowaniu
/wg. rozdzielnika/

Dot: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 8 na odcinkach : od km 87+278 do km 88+517 długość odcinka 1,239 km; od km 88+673 do km 89+848 długość odcinka 1,175 km. Łączna długość odcinków 2,414 km (Radzików – Jordanów Śląski)
=====

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt 18 Instrukcji dla Wykonawców (IDW), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dot. warstw bitumicznych umożliwiają zastosowanie mieszanki AC16W lub AC22W oraz AC8S lub AC11S. Prosimy o określenie wielkości wymiaru największego kruszywa w mieszance mineralno - asfaltowej jakie należy zastosować do warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego?

Odpowiedź:

Do warstwy wiążącej należy stosować mieszanki zgodnie z tablicą 59 WT-2 2008, gdzie typ i wymiar mieszanki powiązany jest z projektowaną grubością warstwy technologicznej, kategorią ruchu i sposobem projektowania. W przypadku warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy posłużyć się tą samą tabelą 59 WT-2 2008

Pytanie 2:

W nawiązaniu do projektu umowy w przedmiotowym postępowaniu zwracamy uwagę, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonania usługi.

Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizowanych przez Wnioskodawcę prac w rodzaju budowy, przebudowy, montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu, moment wystawienia przez Wykonawcę dla Inwestora faktury, dokumentującej wykonanie prac przez Wykonawcę, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane będą częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac.

Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż Wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia wykonania usługi.

Mając zatem na uwadze powyższe, jako moment wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych, który rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, należy przyjąć faktyczne wykonanie tych usług przez Wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi (obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można wystawić po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu:

- 1) 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku częściowego wykonania usługi,
 - 2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.
- Informujemy zatem o konieczności dokonania zmiany umowy i dostosowania jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego wykonania usługi jako podstawy do wystawienia faktury.

Z par. 6 ust. 2 wynika, że podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru ostatecznego. Wobec tego zmianie powinien ulec par. 3 ust. 4 w ten sposób, że odbiór zakończy się nie później niż w 30-tym dniu od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający dokona odbioru robót w terminie umożliwiającym Wykonawcy wystawienie faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 3:

Ze względu na zmianę terminu składania ofert prosimy o zmianę terminu końcowego zakończenia robót.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin zakończenia robót z dnia 15.09.2014r na dzień 18.09.2014r

Pytanie 4:

Z uwagi na reżimy technologiczne i możliwość wykonania oznakowania poziomego nie wcześniej niż 10 dni po zakończeniu układania warstwy bitumicznych stwierdzamy, że termin 15.09.2014r. zakończenia robót jest niewystarczający do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Prosimy o wprowadzenie nowego terminu końcowego, to jest do 30.09.2014r. przy zachowaniu terminu progowego zakończenia robót bitumicznych.

Odpowiedź:

Termin końcowy zadania Zamawiający wyznacza na dzień 18.09.2014r

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 31.07.2014r. godz. 09:30 oraz otwarcia ofert na dzień 31.07.2014r godz. 10.00 sala nr 37.

Z-ca Dyrektora Oddziału
mgr inż. Monika Kubicki

Naczelnik Wydziału Dróg
mgr inż. Katarzyna Brońska

Sprawę prowadzi:
Wydział Zamówień Publicznych
zamowienia@wroclaw.gddkia.gov.pl
071 33 47 363

Wydział Dróg
Kierownik Zespołu ds. Remontów
mgr inż. Katarzyna Brońska