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ST.00 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dotyczacych remontu budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego w Slepkowie
Szlacheckim, gm. Radzanowo, dz. nr ewid. 93 (obreb 0023 - Slepkowo Szlacheckie).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.2.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
1.3.1. Roboty podstawowe

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy rob6t remontowych budynku magazynowego na terenie
Obwodu Drogowego w Slepkowie Szlacheckim, gm. Radzanowo na dz. nr ewid. 93.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci umoz-
liwiajgce i majgce na celu realizacje zadania.
Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze okreslo-
ne w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz z
ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowigcymi cze$¢ kon-
traktu.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
czy uzupetnien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na nie zadowalajaca jakos¢ wykonania, wéwczas
materialy te zastang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.
Zakres robot obejmuje:
1) roboty rozbiérkowe:

a) rozebranie i utylizacje eternitu,

b) rozebranie i skladowanie na placu onduli,

) rozebranie i utylizacje istniejacej konstrukcji dachu,

d) rozebranie istniejgcych scian powyzej wysokosci 3,0m,

e) rozebranie istniejgcych warstw posadzki,

f) rozebranie i usuniecie istniejgcej opaski betonowej dookota budynku,

g) oczyszczenie i wysuszenie muréw (do wysokosci okoto 1,2 m powyzej poziomu terenu),

h) rozebranie Sciany z cegtly (przesto 3 od lewej strony w elewacji potudniowej),

i) demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,

j) demontaz bram garazowych,
2) roboty montazowe:

a) wzmocnienie stupéw srodkowych,

b) wzmocnienie stupéw w $cianach szczytowych,

¢) wykonanie wienca wokot budynku,

d) wykonanie podciggéw zelbetowych,



e) wydtuzenie istniejacych stupéw zelbetowych srodkowych,
f) wykonanie konstrukcji dachu,

g) wykonanie pokrycia dachu blachg trapezowa,

h) wykonanie wentylacji z rur PVC 150 mm z daszkiem,

i) montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

j) montaz nowych bram garazowych,

k) wykonanie wiatrotapu w istniejgcym pomieszczeniu nr 1.5,
[) wykonanie posadzki betonowej w czesci garazowej,

m) wykonanie posadzki w czesci magazynowej,

n) ocieplenie $cian i stropéw budynku,

0) wykonanie tynkéw wewnetrznych.

1.3.2. Roboty towarzysz ace i tymczasowe

Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych obejmuije:

a) transportowanie w obrebie budowy materialtdw oraz elementéw i wszelkiego drobnego sprzetu
pomocniczego do wykonania robo6t remontowych,

b) ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpér, rozpor i rusztowan umozliwiajgcych wy-
konanie robo6t na wysokosci,

c) biezace sprawdzenie prawidtowosci wykonywanych robot,

d) usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, a
zawinionych przez Wykonawce,

e) wykonywanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie
znakéw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

f) wywoz z terenu budowy wszelkich odpadow, jakie mogg powsta¢ w czasie wykonywania robot
oraz przekazanie ich do utylizacji, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

1.3.3. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz winien zapewnic
ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie intereséw 0séb trzecich oraz za szkody wyrzadzone
w mieniu publicznym i prywatnym w trakcie realizacji zaméwienia.

Wiascicielem terenu na ktérym wykonywane sg planowane prace jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicz-
nej lub prywatnej.

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

a) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,

b) zanieczyszczeniami powietrza, gleby i wody.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie istniejacych instalacji i maszyn przed ich uszkodzeniem w czasie trwania robét.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcej instalacji lub maszyn, Wykonawca natych-
miast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca whascicielem instalacji ,
a takze Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspétpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycz-
nymi w usunieciu powstatej awarii.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dzia-
tan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.



1.4. Wymagania dotycz ace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia robot.

W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczeh w
srodowisku naturalnym,

b) beda podejmowane odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu i mozliwoscig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czyn-
nikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektroenergetyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska, za-
réwno podczas realizacji rob6t i na terenie budowy jak i poza jego terenem.

Wykonawca bedzie unika¢ szkodliwych dziatan w zakresie nadmiernego hatasu, pylenia i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikbéw, powodowanych wykonawstwem robot budowla-
nych.

Powstajagce w trakcie wykonywania robot budowlanych odpady nalezy usuwac i gromadzi¢ w sposob
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Strefy gromadzenia odpadow nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio zabezpieczy¢é. Wykonawca po zakonh-
czeniu robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty swiadczace o prawidtowym
postepowaniu z odpadami.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie ozywiania materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym niz dopuszczalne.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robo6t, a po zakonczeniu robo6t ich szko-
dliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich
wbudowaniu.

1.5. Okre slenie podstawowych definicjii poj €€

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku na-

stepujaco:

1) Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zadan i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania ro-
bot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

2) Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o kt6-
rej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i ad-
ministrowanie kontraktem.

3) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

4) Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i Ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

5) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projekto-
wa i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

6) Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pi-
semnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem bu-
dowy.

7) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.



8) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokali-
zacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgacego przedmiotem Robdét.

9) Slepy kosztorys (Przedmiar robét) - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.

10) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.6. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjg techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i za
metody uzyte przy budowie.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja robo6t

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z co najmniej jednym pelnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajacej wszelkie
uzgodnienia oraz specyfikacje techniczna.

W protokole przekazania terenu budowy Zamawiajacy okres$li miejsce i sposéb dostepu do sieci

elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez osobe posiadajgcg wazne uprawnie-

nia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ktére dane osobowe zostang

podane w umowie (kierownik budowy).

Zamawiajacy zapewni nadzorowanie robot budowlanych przez inspektora nadzoru, z uprawnieniami

okreslonymi we wtasciwych obowigzujgcych przepisach prawa.

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania robo6t na warunkach okreslonych w niniejszej

specyfikacji oraz wykonywania wszelkich polecen inspektora nadzoru dotyczacych realizacji robot

budowlanych (min. dotyczacych bezpiecznego wykonywania robdt, sposobu i kolejnosci ich wyko-
nania oraz zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego).

Wszelkie roboty budowlane ulegajace zakryciu (roboty zanikajgce) podlegajg odbiorom czesciowym

przez inspektora nadzoru.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobéw wykonywania poszczegolnych rodzajéw robot nalezy uwzgled-

nic:

a) warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw rob6t na odcinkach przylegajacych do sie-
bie, w celu zapobiezenia wypadkom i mozliwosci powstania przeszkéd w rownoczesnym wyko-
nywaniu robot na tych odcinkach,

b) warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pdézniejszym wykonywaniu catosci robot,

C) potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczen-
stwo os6b mogtoby by¢ zagrozone.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-

traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwo-

wej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowie-

dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w

sposoOb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie ze-

zwolen i inne odnosne dokumenty.



1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowia-
zujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdélnych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogoélinych
warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak row-
niez dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem
Autorskim.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej bedg uwazane za docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
tow i elementéw budowli musza wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lu spe-
cyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.

1.6.3. Informacje o terenie budowy.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne remontu budynku magazynowego na tere-
nie Obwodu Drogowego w Slepkowie Szlacheckim, gm. Radzanowo na dz. nr ewid. 93.
Przedmiotowa inwestycja przewiduje rozebranie istniejgcej konstrukcji dachu wraz z pokryciem (pty-
ty eternitowe muszg byé usuwane przez odpowiednio wykwalifikowane ekipy budowlane). Dodatko-
wo nalezy rozebra¢ sciany zewnetrzne do wysokosci 3,0 m (mierzone od poziomu posadzki na go-
towo), zdemontowac istniejgce posadzki betonowe oraz opaske dookota budynku. Pozostawione
mury nalezy oczys$ci¢ (do poziomu minimum 1,2 m) i osuszyé. Srodkowe stupy zelbetowe wzmocnié
zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. Stupy w scianach szczytowych nalezy obetonowac
do przekroju prostokatnego. Na tak przygotowanej konstrukcji nalezy wykonaé¢ podcigg nad bramami
garazowymi, w kalenicy dachu, oraz wieniec wokdét budynku. Nad budynkiem zostanie wykonana
nowa konstrukcja dachu — drewniana dwuspadowa, z pokryciem blachg trapezowa. Dodatkowo zo-
stanie wydzielone pomieszczenie wiatrotapu pomieszczeniu magazynowym.

We wszystkich pomieszczeniach wykonane zostang nowe warstwy posadzek na gruncie. Wymie-
nione zostang wszystkie bramy garazowe oraz okna.

Budynek zostanie ocieplony od zewnetrznej strony, zostang wykonane nowe tynki wewnetrzne i ze-
wnetrzne.

Dookota budynku bedzie wykonana nowa opaska betonowa i utwardzenie terenu przed budynkiem.
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do uzyska-
nia decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003
r. 0 szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 poz. 687 z p6ézn. zm.).



1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabez-
pieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesiji. Projekt zabezpie-
czenia powinien zawiera¢ szczegOtowe opisu obecnhego stanu sasiednich posesji (potwierdzone
przez witascicieli), na ktére moze oddziatywaé transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez
Wykonawce srodki odnowne dla tych posesji lub zakres robét naprawczych do wykonania przez
Wykonawce po zakonczeniu robot.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umiesz-
czenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ be-
dzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ wszelkie niezbedne urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietle-
nie oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wy-
konawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca
bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm do-
tyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajace z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymy-
wac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Warunki bezpiecze nstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pace nie byly wykonywane
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych wymagan sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.



Wszystkie osoby przebywajgce na terenie prowadzonych prac obowigzuje stosowanie niezbednych
$rodkéw ochrony indywidualnej.

Uzywane podczas prac maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby nieuprawnione do obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuije.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i haprawg instalacji mogg by¢ wyko-
nywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét powinny byé stwierdzone przez whasciwg komisje egzami-
nacyjng i udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby elementy roboét byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.9. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spo-
séb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeltnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu , materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie stary, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.6.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie i stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
wykonania robo6t bedg mialy aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a po ich zakonczeniu,
szkodliwos$¢é zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialtdw od wtasciwych organéw administracji. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagro-
zenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.6.11. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogra-
mie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaj robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o za-
miarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostar-
czajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla miesz-
kancow okolicznych budynkéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesz-
kaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot w strefach pracy ciezkiego sprzetu jest zobowigzany do spo-
rzadzenia inwentaryzaciji i oceny stanu technicznego istniejgcych budynkoéw, dla unikniecia ewentu-
alnych roszczen zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowan powinien by¢ ujety w
cenie za organizacje placu budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzo-
nych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.12. Ograniczenie obci gzen osi pojazddow.

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie nie-
zbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadun-
kéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier mo-
ze poleci¢ aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.6.13. Réwnowa zno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spet-
nia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé po-
stanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice mie-
dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

10



1.6.14. Czasowe zaj ecie terenu poza liniami rozgraniczaj gcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow wykona-
nia rob6t poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia do stanu pierwot-
nego.

1.6.15. Nazwy kodow roboét budowlano-monta  zowych

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

2. Wymagania dotycz ace materiatow.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej i ST. Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegolnych rodzajéw materiatow instalacyjnych.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedga mate-
rialami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robét. Bedg to materialy fabrycznie no-
we, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace mi-
nimum obstugi, posiadajace odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robét. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed-
tozenie materialowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego materiat z innego zrodia.

Zatwierdzenie zrédta materialdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta beda dopuszczo-
ne przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materiaty nie spelniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie materialdw nie spetniajacych wyma-
gan do robot innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewar-
tosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z obowigzujacg norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania zadania muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownic-
twie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zalgcznikach do tych doku-
mentow.

Wykonawca zawiera umowe na wykonanie robét, ktére muszag by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca jest zobowigzany uwzgled-
ni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie swiadczenia (roboty) wstepne, pomocnicze i dodatkowe oraz
dostawe materiatldw i sprzetu niezbednego do prawidlowego wykonania robét i eksploataciji nawet,
jezeli nie zostaty one dokfadnie opisane w niniejszym zestawieniu Swiadczen oraz sprawdzi¢ we
wiasnym zakresie dobo6r materiatéw i urzadzen.
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Wykonawca przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjg lub wytycznymi
inwestora i zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzgce w skiad dokumentacji przetargowe;.
Wykonaweca nie bedzie mogt w pézniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, mo-
tywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uzgodnieniem Swiadczenia w
przedmiarze lub wynikajacym z samej koncepcji wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonane prace az do chwili ich odbioru. Powi-
nien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszel-
kie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko ist-
niejgce na budowie.

Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie certyfikatu
zgodnosci od upowaznionych jednostek.

Do Wykonawcy robét bedacych przedmiotem zamowienia nalezg rowniez nastepujace prace towa-
rzyszace i tymczasowe:

a) zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,

b) przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen i wnioskéw o do-
puszczenie do uzytkowania.

Wykonawca winien stosowac¢ wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma. Dopuszcza
sie stosowanie wyrobdow, dla ktérych producent lub dostawca zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi
Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wlasng odpowiedzialnos¢. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca powinien stosowac tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym
posiadajace stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentéw przetargowych nie moga powodo-
wac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych remontowanego obiektu, a jezeli dotyczg zmia-
ny materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentach przetargowych na inne, nie mogg powodo-
wac zmniejszenia trwatosci eksploatacji.

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rownowaznych jakosciowo (o parametrach rownowaznych lub
wyzszych) materiatow i produktéw w odniesieniu do wymienionych w przedmiarach i kosztorysach
oraz dokumentacji projektowej materiatdw i produktow. Wykonawca bedzie zobowigzany do wyka-
zania, iz zastosowane przez niego materialy i produkty posiadajg cechy réwnowazne do wskaza-
nych w dokumentaciji (przedmiarach, kosztorysach, dokumentacji projektowej).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom wilasciwe warunki przechowywania i sktado-
wania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniami, wptywami czynnikéw atmosferycznych). Ponadto sposob sktadowania
powinien zabezpiecza¢ spetnienie warunkéw BHP. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w magazynach za-
mknietych. Rury winny by¢ skfadowane tak diugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ plaska, wolnha od kamieni i ostrych przedmiotéw. Ksztattki,
zlgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, za-
pewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, pro-
tokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz

12



przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

2.3. Zrodia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw prze-
znaczonych do wykonania rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczego6towe
informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobycia tych materia-
téw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdbw do zatwier-
dzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w
sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie trwania robot.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z ternu budowy i
ztlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znaj-
dujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jezeli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgod-

nosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialtdbw mogg by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej

partii materiatdbw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni musza by¢ spetnione nastepu-

jace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzenia inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu, maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jako$¢é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét jak tez przy
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wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
maszyn, urzadzen, itp.

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jego liczba i wydajnos¢ musi
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jaki kolwiek sprzet, maszy-
ny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwesto-
ra zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.

Maszyny i urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z instruk-
cjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich poprawne dziatanie.

Maszyny, urzadzenia i inny sprzet elektryczny uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzyt-
kowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczenie,.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢: utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawnos¢, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaly przeznaczone, obstugiwane przez wy-
Znaczone osoby.

4. Wymagania dotycz agce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rod-
kow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wlasny koszt wszelkie materiaty z demontazu oraz zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materia-
tow, elementow, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia,
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do budowy stanowisk stuzacych do mycia két pojazdéw budowy przed
wjazdem na drogi publiczne i dojazdowe wokot terenu budowy. W przypadku stwierdzenia zanie-
czyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robat.

5.1. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszyst-
kich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
Zznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bitad
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okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzynie-
ra.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepuja-
ce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan, nauko-
wych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzy-
niera pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutlu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty budowlane.

Szczegdbtowy zakres tych robét okreslony zostat w dokumentacji projektowej bedacej podstawg do
sporzadzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robo6t. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
wykonac¢ polecenia Inwestora w zakresie tychze prac.

5.3. Roboty monta zowe.

Zakres rob6t montazowych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
materiatach przetargowych.

5.4. Ogoélne warunki monta zu urz gdzen.

Urzadzenia nalezy montowaé¢ zgodnie z DTR oraz instrukcjg montazu poszczegoéinych urzadzeh
dostarczong wraz z urzadzeniem przez producenta urzgdzenia. Lokalizacja urzadzen wskazana
zostata w dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych lub wy-
konanych rob6t z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci ha podsta-
wie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre-
$lonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé
wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw
lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzg-
dzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub me-
tod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzo-
na zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym praw-
dopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zaakcep-
towane przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez In-
zyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Na
Zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usu-
niete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpie-
niem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomia-
ru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inzyniera.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw w miejscu
ich wytwarzania (pozyskiwania), a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢ mu nie-
zbednej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli ro6t prowadzonego przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej na pod-
stawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
oprze sie wylgcznie ma wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i rob6t z dokumenta-
cja projektowa i specyfikacjg techniczng. Moze réwniez zleci¢, sam lub przez Wykonawce, przepro-
wadzenie powtdrnych lub dodatkowych badanh niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku cal-
kowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub in-
nych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tyli te materialy, ktdre posiadaja;
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a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslony mina podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng, w przy-
padku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczna,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producen-
ta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebie-
gu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, doko-
nane trwatg technika, porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Za-
taczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Pozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynie-
rowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane bedg do dziennika budowy. Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.6.2. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zgdanie Inzyniera.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w poprzednich punktach nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,
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e) protokoty narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzy-
niera i przedstawionego wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych rob6t i terminie obmia-
ru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar goto-
wych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawce lub Inzyniera.

Wszystkie urzgdzeni i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swia-
dectwo legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przy-
padku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakry-
ciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozu-
mialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgod-
niony z Inzynierem.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Szczegblne zasady odbioru robdt.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny, dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania robo6t z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;
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- obmiary powykonawcze;

- protokoty wykonanych badan odbiorczych;

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy roboty wykonane sg zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robot z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw sprawdzi¢ protokoty odbio-
réw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki
badan odbiorczych

- sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczng;

- sprawdzi¢ jakos¢ zastosowanych materiatow; sprawdzi¢ sposéb prowadzenia przewodow;

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub pro-
tokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

9. Podstawa ptatno $ci.

Podstawag ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokét koncowy wykonania
robot. Zaptata nastapi zgodnie z umowg za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwi gzane

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z pdzniej-
szymi zmianami)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 15.06.2002 z pOzniej-
szymi zmianami)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 33, poz. 270).

- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu
pobierania i badania prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130,
po0z.1387)

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, tj, z
2006r. z pOzniejszymi zmianami)

- ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normag (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje sani-
tarne i przemystowe.

- Wiasciwe i obowigzujgce normy, instrukcje, wytyczne, poradniki obowigzujgce w budownictwie.
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ST.01 — Roboty rozbiérkowe
KOD CPV: 45.11.11.00-9 Roboty w zakresie burzenia
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji
robot rozbiérkowych przewidziane do wykonania w ramach robét budowlanych zwigzanych z zada-
niem ,Remont budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego w Slepkowie Szlacheckim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z realizacjg zadania: ,Remont budynku magazynowego na terenie Ob-
wodu Drogowego w Slepkowie Szlacheckim”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych i remon-

towych:

a) rozebranie konstrukcji dachu wraz z pokryciem (piyty eternitowe, pyty onduline),

b) rozebranie scian zewnetrznych,

c) rozebranie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych,

d) rozebranie posadzek,

e) demontaz okien i drzwi,

f) rozebranie opaski betonowej woko6t budynku,

g) rozebranie obrébek blacharskich wraz z orynnowaniem,

h) wywiezienie gruzu,

i) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z rozbiérkg elementow budowlanych jakie
wystepujq przy realizacji umowy zgodnie z wytycznymi projektanta i Inspektora Nadzoru oraz do-
kumentacja.

Prace demontazowe i wyburzeniowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzu-
jacymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdbine wymagania dotycz gce prowadzenia robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacji Technicznej. Niniej-
sza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem rozbiérek elementéw budowla-
nych oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, pro-
jektem, pozostatymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajacego re-
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alizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy.

2.MATERIALY

Wystepujg jedynie materiaty z rozbiorki, np. gruz ceglany, gruz betonowy, elementy stalowe, szkfo.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprz et niezb edny do wykonania robét.

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych powinny odpowiada¢ wymaga-
niom zastosowanych technologii oraz warunkami BHP obowigzujagcym w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedo-
puszczone do robot.

Do wykonania robo6t rozbiérkowych nalezy stosowac:

a) szczotki do czyszczenia powierzchni, miotki, przecinaki, itp.

b) narzedzia reczne lub urzadzenia mechanicznego skuwania elementéw betonowych, ceglanych,

) urzadzenia transportu z rozbieranych konstrukcji, np. kosze zsypowe, wciggarki, tadowarki,

d) rusztowania do prac na wysokosci ustawione zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej.
4.2.Transport materiatow.

Materiaty wymagane do wykonania robét rozbidrkowych nalezy transportowaé srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roziadunek mate-
rialdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty porozbiorkowe nalezy usuwac z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych srodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonywanie robét rozbiorkowych i demonta  zowych.

Pierwszym rodzajem robot wykonywanych przy remontach sg roboty rozbiérkowe i demontazowe.
Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
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zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, wzmochienie czesci budynku zagrazajacych runieciem i

tym podobnych.

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie prze-

strzegajac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegolnie ostroznie nalezy przeprowadzaé

rozbiorke elementow budynku przeznaczonego do odbudowy, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢
czesci nie przeznaczonych do rozbidrki. Najbardziej podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegaé
przy prowadzeniu rozbiérek obejmuja:

a) nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczehstwu pracujgcych, a wiec zwisajace
czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpor i tym podobne,

b) gruz i materiaty drobne nalezy usung¢ przez specjalnie kryte zsypy, w zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz lub przerzuca¢ na dolne stropy,

c) rozbiérka muréw wypalonych lub zniszczonych budynkéw moze by¢ dokonywana przez zwalanie
ich lub wyburzenie ich materiatami wybuchowymi, w szczegdlnych okolicznosciach wywotanych
wzgledami ostroznosci rozbiérke nalezy wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu narzedzi pneumatycz-
nych,

d) rozbiorke elementéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatéw tlenowych, do rozbi-
jania betonu zaleca sie stosowac narzedzia pneumatyczne,

e) elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi,

f) wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk mate-
rialdw nadajgcych sie do ponownego uzycia,

g) robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 2,00 m powinni by¢ zabezpiecze-
ni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych bu-
dowli nie rozbieranych w tym momencie.

Elementy pochodzace z rozbibrki nalezy na biezaco segregowaé, sktada¢ w wydzielonych i zabez-
pieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie suk-
cesywnie wywozi¢. Odzyskany ziom stalowy nalezy odsprzedac¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu.
Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robét rozbiérko-
wych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci.
Materialy nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekazac¢ do zaktadu utylizacji.
Elementy i materialy pochodzace z rozbiorki (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu budowy w ter-
minie i w sposo6b niekolidujacy z wykonywaniem robdét.
Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatdw rozbiérkowych przy budynku
jak réwniez nie mozna spowodowac¢ zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu.
Podczas prowadzenia robot, przy ktorych istnieje mozliwos¢ spadania réznych przedmiotéw (de-
montaz konstrukcji dachu), nalezy je wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny
by¢ umieszczone na wysokosci 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrodta zagroze-
nia. Zakazane jest uzywanie daszkow jako rusztowan.
Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub zakazu.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ tylko i wylgcznie pod nadzorem oséb uprawnionych. Wyburzenia i
demontaz wykona¢ zgodnie z oznakowaniami w dokumentacji rysunkowe;j.
Przed przystgpieniem do rozbiorki okien i drzwi trzeba sprawdzi¢ czy wskutek osiadania scian
oscieznice nie spetniajg podpory dla danej czesci scian w tym wypadku skrzydta okienne i drzwiowe
nalezy pozdejmowac z zawiasOw, oscieznice zas wyjg¢ dopiero po rozebraniu gornej czesci $ciany
lub $cianek dzialowych. Jezeli nie sg obcigzone zaleca sie je wymontowac ze $cian wraz ze skrzy-
dtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami. Pozostate po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢
deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.
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Sciany nosne mozna rozbiera¢ dopiero po usunieciu wszystkich obcigzen. Materialy uzyskane z
rozbiorki $cian nalezy ostroznie opuszcza¢ w dot i przetransportowaé na miejsce sktadowania.

5.3. Transport materiatow rozbiérkowych.

Do wywozenia gruzu stosuje sie srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowla-
nych. Transport gruzu i materiatdw porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt
hamowany dow6z materialdw przeznaczonych na budowe.

Wybor rodzaju transportu materiatéw porozbiorkowych powinien by¢ dostosowany so objetosci mas
gruzu, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci srodkow transportowych, pory roku oraz wyste-
pujacych warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizaciji robét. Srodki transportowe pod zatadu-
nek gruzu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2.0 m od miejsca sktadowania ma-
terialdw porozbidrkowych.

Ze wzgledu na sposob przemieszczania skladowanego materiatu porozbiorkowego moze byc¢ sto-
sowany:

- transport reczny,

- transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na
niewielkie odlegtosci mogg by¢ stosowane przenosniki tasmowe, rekawy do zrzucania gruzu z du-
zych wysokosci i tym podobne urzadzenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Specyfikacji Techniczne;j.
6.2. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakosci wykonania robot odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu robot roz-
biérkowych i demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych rob6t — po zakonczeniu
kazdego etapu robo6t. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwienia sie kolejnych btedow, co w
konsekwencji skutkowac bedzie zlg jakoscig prac, koniecznoscig dokonywania poprawek i ewentu-
alnoscig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce. Kontrola jakosci wykonanych robot roz-
biérkowych polega na:

a) wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych,

b) sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczeh rozbieranych elementéw obiektu budow-
lanego,

c) sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania lub
pozostajacych w konstrukciji,

d) prawidtowos$ci wykonanej segregacji odpadow,

€) wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddéw z miejsca budowy,

f) sprawdzeniu zgodnos$ci zakresu wykonanych robét z niniejszg specyfikacja i ustaleniami z Zama-
wiajacym.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Specyfikaciji Techniczne;j.

Podstawg dokonania obmiardw jest projekt architektoniczny, przedmiary robét, specyfikacje tech-
niczne, wizja lokalna, okreslajace zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:

a) elementy murowe — [m3]

b) elementy poditdg i posadzek — [m2]

c) elementy stalowe — [kg]

d) dach — [m2]

e) elementy zelbetowe i betonowe — [m3]
f) wywoz gruzu — [m3]

8. OBDIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie robét rozbiérkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czescio-
wych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢ tych robo6t obli-

czona na podstawie:

a) okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowa-
nych przez Zamawiajgcego,

b) ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i pomiary,

b) sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidlowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budow-
lanego,

¢) rozkucie i demontaz elementéw podlegajacych rozbiérce,

d) montaz i demontaz rusztowan (w miare potrzeb),

e) transport poziomy i pionowy materiatdw z rozbieranych elementéw,

f) uktadanie i segregowanie materiatow na placu budowy,

g) wykonanie niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

h) wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych,

i) sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania lub

pozostajgcych w konstrukgciji,

J) sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robo6t z niniejszg specyfikacjq i ustaleniami z Zama-

wiajgcym,

k) utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,
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I) oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie,

m) oznakowanie miejsca robo6t i jego utrzymanie,

n) sprawdzenie prawidlowosci wykonanej segregacji odpadéw,

0) wywOz gruzu i unieszkodliwienie odpaddw z miejsca budowy,

p) koszty skladowania gruzu na wysypisku oraz utylizaciji,

r) koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | — Budownictwo
0golne —rozdziat 1 — og6lne warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych,

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wy-
magan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pra-
cownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z p6zniejszymi zmianami).
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ST.02 - ROBOTY MURARSKIE
CPV: 45.26.25.00-6 Roboty murarskie
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robét murar-
skich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych w zakresie zadania: ,Remont bu-
dynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego w Slepkowie Szlacheckim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot murarskich przewi-
dzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonaw-
stwem i wykonczeniem rob6t murarskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét murarskich:

a) wykonanie scian z cegty,

b) wykonanie scianek dziatowych z pitytek gazobetonowych

¢) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz gce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych wykonywaniem rob6t murarskich:

a) przygotowanie i uktadanie zaprawy,

b) murowanie,

c) roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, pro-
jektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstepstw dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycz agce materiatow podano w Specyfikacji Tech-
nicznej.

2.2. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobéw do robot murarskich.
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Wyroby i materiaty do robot murarskich moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

a) sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej,

b) kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

c) wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu oraz symbol handlowy wyrobu),

d) spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e) producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne wyrobow lub firmowe wytyczne stoso-
wania wyrobow,

f) spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych.

Materiaty i wyroby do robét murarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia, tj. norm badz
aprobat technicznych. Place skltadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wy-
grodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych
oraz 0czyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmos-
ferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typow, od-
mian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany, zapew-
niajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach lub pryzmach.

Sposéb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5st.C a ponizej +35stC. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach za-
bezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowy-
wac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opako-
waniach po srodkach chemicznych lub w takich w ktérych wczesniej przechowywano materiaty mo-
gace zmieni¢ skiad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz Qace sprz etu.

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano Specyfikacji Technicznej.
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3.2. Sprzet niezb edny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét murarskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgod-
nieniu z Inspektorem Nadzoru, Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce za-
chowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BHP zostang przez Inspektora Nadzoru zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow.

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robét murarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Za-
tadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i prze-
pisami o ruchu drogowym

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno sucho gaszone luzem, nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposobb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapna gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach sta-
lowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nad-
miernym zawilgoceniem.

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpo-
wiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cegly i bloczki gazobetonowe mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu pod warunkiem ich
ochrony przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi w transporcie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej.

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo-wa  piennej.

5.2.1. Produkcja zapraw i ustalanie skiadu.

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac murarskich Wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zapraw.
Nie wolno przystgpi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy spetniajg wszystkie wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt za-
prawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, ge-
stosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora Nadzo-
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ru. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczaja-
cy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ mieszajgc najpierw ze sobg skfadniki sypkie (cement, wapno, kruszy-
wo) do czasu uzyskania jednolite] barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do za-
danej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, o nalezy rozrobi¢ je z wodg, mieszac
osobno piasek z cementem i wsypac do rozcienczonego wapna. Catos¢ miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej mieszanki.

5.2.2. Badania materiatéw i zapraw.

Badanie materiatow i zapraw powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotycza-
cymi ustalania sktadu zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.2.3. Uktadanie zapraw.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usung¢ z poditoza kurz, sadze, substancje ttuste. Wszel-
kie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ siatkg stalowg tynkarska.
Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a
w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25stC lub zastosowano cement szyb-
ko twardniejacy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢é wymieszana,
aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.2.4. Dopuszczalne odchyiki w doktadno  $ci wykonania robét murarskich.

Roboty murarskie musza by¢ wykonane z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac

wykonczeniowych. Ptaskie powierzchnie powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do

tolerancji:

a) nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany,

b) odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci
sciany,

c¢) odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powin-
ny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich. Od-

rzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub

wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli robot.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

a) jakosci materiatow zastosowanych do wbudowania,

b) cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

C) receptury zaprawy,’

d) sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

e) sposobu utozenia cegiet i bloczkéw,

f) doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
murarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawg doko-
nywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zalgczony do dokumentacji projektowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa;
a) wykonane sciany — 1 [m2]

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace elementy:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokoty odbioru poszczegoinych etapdéw robot szczegolnie zanikowych, jesli odbiory te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli takie byly zlecane,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy nie byly wykonane przez odbiorem budynku.

Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robo6t wykoncze-

niowych, ale po osadzeniu stolarki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy przyjmowac zgodnie z

oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiaréw i ba-

dan.

Rozliczenie rob6t murowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot

i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢ tych robo6t obli-

czona na podstawie:

a) okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, lub

b) ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe dla scian obejmuja;

a) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

b) obstuge sprzetu,

c) ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykona-
nie scian,

d) zabezpieczenie robét wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

e) przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

f) ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
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g) wymurowanie konstrukcji murowych wraz ze spoinowaniem,

h) usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

i) oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpocze-
ciem wznoszenia konstrukcji murowych.

j) usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
k) likwidacje stanowiska roboczego,

[) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem Polskie Normy i normy branzowe.
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ST.03 — ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ciesielskich dla zadania ,Remont budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogo-
wego w Slepkowie Szlacheckim”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z kon-
strukcjg dachu w w/w budynku przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane
z dostawag materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét ciesielskich wykonywanych na budo-
wie.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét ciesielskich:

a) wykonanie nowych elementéw wiezby dachowej,

b) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przestawione w projekcie
budowlanym na rysunkach technicznych oraz opisie technicznym.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz agce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych wykonywaniem robét ciesielskich:

a) przygotowanie i montaz wiezby dachowej,

b) roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, pro-
jektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstepstw dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. DOKMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZESDATAWIC W TRAKCIE BUDOWY.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacie:

a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

b) Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania,

¢) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci opraco-
wania.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow podano w Specyfikacji Tech-
nicznej.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej.
2.2. Drewno.

Materiatem zastosowanym do wykonania wiezby dachowej budynku bedg krawedziaki wykonane z
tarcicy obrzynanej. Nie wolno stosowac innego asortymentu dachowej mogg mie¢ wilgotnos¢ mak-
symalnie 23%. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w/ konstrukcje mato widoczne zepsucie i
smotowe seki, sinizne, rdzenie podwajne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz
pekniecia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone Srodkiem grzybo-, ogniowo-, i
owadobdjczym.

2.3. Laczniki.

Do taczenia elementow konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

2.4. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobéw do robot ciesielskich.

Wyroby i materiaty do robét ciesielskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

a) sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej,

b) kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

c) spetiajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

d) producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne wyrobow lub firmowe wytyczne stoso-
wania wyrobow,

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokolem przyjecia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot ciesielskich.

Materiaty i wyroby do robdt ciesielskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia, tj. norm badz
aprobat technicznych. Place sktadowe do przechowywania elementow ciezielckich powinny by¢ wy-
grodzone, wyrownane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych
oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmos-
ferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajéw, typow, od-
mian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposéb uporzadkowany, zapew-
niajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Sposbb ukiladania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz Qace sprz etu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprz et niezb edny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BHP zostang przez Inspektora Nadzoru zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w skfad robo6t ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Za-
tadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i prze-
pisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wiezba dachowa.

5.2.1. Przygotowanie wi ezby dachowej.

Krawedziaki po przewiezieniu na plac budowy przed ich obrébka powinny byé sktadowane na row-
nych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaty
sie ze sobg. Czola poszczegoélnych krawedziakow powinny byé zabezpieczone poprzez ich obicie
deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢
zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym, poprzez kapiel pod cisnieniem najlepiej w autoklawach.
Widoczne elementy konstrukcji dachu muszg by¢ przestrugane. Podczas obrébki elementéw kon-
strukcji czynnosci elementéw powtarzajgcych sie wielokrotnie nalezy wykonaé¢ grupowo. Po obrébce
wszystkich elementow nalezy wykonaé probny montaz elementéw w potrzebne zestawy konstruk-
cyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktdre ma na celu okreslenie miejsca zestawu w
catosci konstrukcji. Montaz poszczegoélnych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem od-
powiedniego sprzetu (wg uznania Wykonawcy zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru).
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5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno  $ci wykonania robét.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac cie-
sielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac cie-
sielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny Wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakcep-
towane prze Inspektora Nadzoru.

5.2.3. Badania materiatow.

Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

a) wilgotnosg,

b) gestos¢ pozorna,

c) wytrzymato$¢ na zginanie, rozcigganie i sciskanie,

d) twardosc.

Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatdw losowo przed wbudowaniem. Badania przepro-
wadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci Inspektora Nadzo-
ru. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia
miedzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

5.2.4. Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do napraw
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora Nadzoru co
do sposobu wykonania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caly wadliwy element misi by¢ usunie-
ty. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatlow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wyko-
nawca powinien jg przestawi¢ i przekonsultowac z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli robat.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Techniczne;j.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

a) jakosci materiatdw zastosowanego drewna,

b) jakosci stopnia impregnacji drewna,

c) jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukgji,

d) wymiardéw zastosowanych przekrojow drewna,

e) doktadnosci montazu poszczegdélnych elementéw konstrukciji,

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
ciesielskich z projektem organizaciji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot.
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawg doko-

nywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zalgczony do dokumentacji projektowej przedmiar robot.
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7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa;
a) 1 [m3] wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robét ciesielskich.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez

Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

a) dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,

b) wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan,

¢) wykonanie nowej wiezby dachowej i innych niezbednych dla realizacji zamoéwienia prac ciesiel-
skich,

d) prace wykonczeniowe,

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem Polskie Normy i normy branzowe.
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ST.04 — POKRYCIE DACHOWE, OBROBKI BLACHARSKIE , RYN NY | RU-
RY SPUSTOWE.

Kody CPV:
45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry € dachowych i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pokryciem dachowym, obrobkami blacharskimi wraz z rynnami i rurami
spustowymi dla zadania ,Remont budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego w Slep-
kowie Szlacheckim”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robo6t zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych, obrobek blachar-
skich, rynien i rur spustowych w w/w budynku przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét o ktérych mowa wyzej
wykonywanych na budowie.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypad-
kach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robaot:

a) wykonanie nowych pokry¢ dachowych,

b) wykonanie nowych obrébek blacharskich,

¢) wykonanie montazu rynien i rur spustowych,

d) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przestawione w projekcie
budowlanym na rysunkach technicznych oraz opisie technicznym.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych wykonywaniem robot pokry¢ dachowych,
obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, pro-
jektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstepstw dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. DOKMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZESDATAWIC W TRAKCIE BUDOWY.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczac¢ bedzie nastepujace informacje:

a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

b) Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania,

c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoélnione w dalszej czesci opraco-
wania.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialdbw podano w Specyfikacji Tech-
nicznej.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej.

2.2. Blachy do pokry € dachowych, obrébek blacharskich, rynien i rur spus to-
wych.

Do wykonania robo6t objetych niniejszg specyfikacjg wykorzystane powinny by¢ materiaty:

a) blacha stalowa powlekana powtokami polistyrenowymi,

b) materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszech-
nego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty objete niniejszg specyfikacjg moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzyst-

nego wptywu na jakos¢é materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad rob6t zwigzanych z
wykonaniem pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu dro-

gowym.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wpltynag nieko-
rzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej.
5.2. Pokrycie dachowe, obrdbki blacharskie.

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej niz (-15stC). Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podto-
zach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dy-
latacje konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone w sposob umozliwiajgacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby zastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylata-
cji.

5.3. Rynny i rury spustowe.

Uchwyty do rynien dachowych nalezy montowa¢ w warstwach przekrycia o wyregulowanym spadku
poprzecznym.

Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powi-
nien przekraczac 25 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe oraz uchwyty powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach.

5.4. Dopuszczalne odchyiki w doktadno  $ci wykonania robot.

Roboty zwigzane z wykonaniem obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych muszg byé wy-
konane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan be-
dzie podstawg do odmowy przyjecia powyzszych prac. Odrzucone elementy zostang naprawione lub
wymienione na koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.

5.5. Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora Nadzoru co
do sposobu wykonania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element misi by¢ usunie-
ty. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materialdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wyko-
nawca powinien jg przestawi¢ i przekonsultowac z Inspektorem Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli robat.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Techniczne;j.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzysty-
wane do wykonywania robot.

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy doty-
czacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw za wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia, oraz
normami.

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projek-
towg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wy-
magania dotyczace wykonywanych robét, szczegdlnie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projek-
towa i specyfikacjg techniczng oraz wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powy-
konawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badarn dokonanych przed przy-
stgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.
Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca pod-
dac przez 10 min. dziataniu wody, powodujacego wptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo
czy nie przenika przez nie tworzac zacieki.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokry-
cia.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robat.

Ogollne zasady dokonywania obmiarow robo6t podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawg doko-
nywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zalgczony do dokumentacji projektowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa;

a) 1 [m2] pokrytej powierzchni.
b) 1 [m2] obrobek.

¢) 1 [mb] rynien i rur spustowych.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbiorow robét podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robot.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja;
a) dla pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich:

- przygotowanie,

- utozenie pokryé dachowych,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy,
b) dla rynien i rur spustowych:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem Polskie Normy i normy branzowe.
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ST.05 - ROBOTY DOCIEPLENIOWE ELEWACJI.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dociepleniowych elewacji dla zadania ,Remont budynku magazynowego na terenie
Obwodu Drogowego w Slepkowie Szlacheckim”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem docieplenia elewacji w w/w budynku
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawag materiatow, wyko-
nawstwem i wykonczeniem robét o ktérych mowa wyzej wykonywanych na budowie.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypad-
kach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robaot:

a) przygotowanie podtoza,

b) montaz siatki na ptytach styropianowych,

¢) ocieplenie elewaciji warstwag styropianu mocowang na klej i dyble kotwigce,

d) ocieplenie osciezy,

e) ochrona naroznikéw katownikami aluminiowymi,

f) wykonanie cienkowarstwowego tynku,

e) malowanie elewacji.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przestawione w projekcie
budowlanym na rysunkach technicznych oraz opisie technicznym.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robdt zwigzanych wykonywaniem rob6t dociepleniowych
elewacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, pro-
jektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstepstw dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materialy o analogicznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. DOKMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZESDATAWIC W TRAKCIE BUDOWY.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacie:

a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

b) Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania,

¢) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci opraco-
wania.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej.
Wymagania szczego6towe dotyczace materialtdw przeznaczonych do wykonania robét objetych ni-
niejszg specyfikacjg okreslone zostalty w dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty do wykonania robét ociepleniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i przecho-
wywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

Piyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w paczkach w sposéb zabezpieczajacy przed ewentual-
nymi uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

Mieszanki tynku nalezy przechowywac w fabrycznie zamknietych opakowaniach zgodnie z terminem
przydatnosci na opakowaniu, w warunkach suchych, chroni¢ przed wilgocia.

Suchg mieszanke zaprawy klejgcej nalezy dostarcza¢ w oryginalnych opakowaniach producenta orz
transportowac i przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta zawartg na etykiecie produktu dota-
czonej do opakowania.

3. SPRZET

Roboty objete niniejsza specyfikacjg moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej.
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4.2. Transport materiatow.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robot docieplenio-
wych elewacji mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wpltynag nieko-
rzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wymagania szczegotowe.

Wymagania szczegotowe zwigzane z wykonaniem robot dociepleniowych okreslone zostaty w do-
kumentacji projektowej.

5.3. Dopuszczalne odchyiki w doktadno  $ci wykonania robét.

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t dociepleniowych muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi
powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyje-
cia powyzszych prac. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg
by¢ zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.

5.5. Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do napraw
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora Nadzoru co
do sposobu wykonania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caly wadliwy element misi by¢ usunie-
ty. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatlow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wyko-
nawca powinien jg przestawi¢ i przekonsultowac z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli robat.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Techniczne;j.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z dokumenta-
cja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlega:

a) sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

b) sprawdzenie warunkdw technologicznych wykonywania robot,

c) sprawdzenie jakosci wykonanych robdét.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
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materialdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot.

Ogollne zasady dokonywania obmiarow robo6t podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawg doko-
nywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zalgczony do dokumentacji projektowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa;
a) 1 [m2] wykonanego ocieplenia

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez

Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

a) zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji,

b) zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

c) wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

d) przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin,

e) przygotowanie wszystkich materiatdw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technolo-
giczna,

f) przygotowanie podtoza pod wykonanie robdét,

g) zasadnicze roboty elewacyjne,

h) ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzeh stanowigcych wyposazenie — przed za-
brudzeniem,

i) oczyszczenie terenu robot z resztek materiatdw stanowigcych wkasnos¢ Wykonawcy,

J) wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen,

k) unieszkodliwienie odpadow,

[) utrzymanie miejsca robot.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapi-

sami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem Polskie Normy i normy branzowe.
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ST.06 — ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ.

Kody CPV:
45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki budowlanej dla zadania ,Remont budynku magazynowego na terenie Obwodu Dro-
gowego w Slepkowie Szlacheckim”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem stolarki budowlanej w w/w budynku
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wyko-
nawstwem i wykonczeniem robét o ktérych mowa wyzej wykonywanych na budowie.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypad-
kach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie dostawy i montazu stolarki budowlanej
zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych wykonywaniem stolarki budowlane;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, pro-
jektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstepstw dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyc¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materialy o analogicznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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1.6. DOKMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZESDATAWIC W TRAKCIE BUDOWY.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczac¢ bedzie nastepujace informacje:

a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

b) swiadectwa jakosci materiatdw wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania,

c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoélnione w dalszej czesci opraco-
wania.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej.
Wymagania szczegOtowe dotyczace materialdw przeznaczonych do wykonania robét objetych ni-
niejszg specyfikacjg okreslone zostaty w dokumentaciji technicznej.

Wszystkie materiaty do wykonania stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszech-
nego stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i przecho-
wywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji techniczne.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do dyspozycji Wykonawcy i musi od-
powiadac przyjetej technologii.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej.

Dostawa materialdw odbywac sie bedzie srodkami transportowymi zapewniajgcymi dostarczenie
materialdbw w stanie nieruszonym i zabezpieczajgcymi przed wszelkimi uszkodzeniami.

Zatladunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej.
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5.2. Wymagania szczegotowe.

Wymagania szczegoOtowe zwigzane z wykonaniem stolarki budowlanej okreslone zostaty w doku-
mentacji projektowe;j.

5.3. Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do napraw
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora Nadzoru co
do sposobu wykonania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caly wadliwy element misi by¢ usunie-
ty. Przed rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materialdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wyko-
nawca powinien jg przestawi¢ i przekonsultowac z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli robat.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Techniczne;j.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumenta-
cja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakosci podlega:

a) oczyszczenie osciezy i uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w o$ciezach,
b) sprawdzenie wymiarow stolarki budowlane;,

c¢) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija techniczna,

d) sprawdzenie prawidtowosci obsadzenia stolarki w konstrukcji budowlanej,
e) doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw,

f) prawidtowos$¢ osadzenia parapetow zewnetrznych,

g) doktadnos¢ rob6t szpachlowych i malarskich,

h) prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,
i) zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiarow robat.

Ogollne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawg doko-
nywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zalgczony do dokumentacji projektowej rysunki stolarki. Wykonawca jest zobowigzany dokonac po-
miaru z natury stolarki bedacej przedmiotem zamoéwienia.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa;
a) 1 [m2] powierzchni otworow w swietle osciezy.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robét.
W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidtowo$¢ montazu stolarki budowlanej, parapetow.
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Cena oferty powinna obejmowac tgczng wartos¢ calego zamdwienia zgodnie z wyszczegdlinionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

a) przygotowanie stanowiska pracy,

b) dostawa i montaz stolarki budowlanej,

c) obrébka osciezy,

d) likwidacje stanowiska pracy.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapi-
sami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem Polskie Normy i normy branzowe.
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ST.07 — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ (OPASKA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem opaski wokét budynku z kostki betonowej dla zadania ,Re-
mont budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego w Slepkowie Szlacheckim”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robo6t zwigzanych z wykonaniem opaski wokot budynku z kostki betono-
wej 0 ktérym mowa wyzej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wy-
konczeniem robét o ktérych mowa wyzej wykonywanych na budowie.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypad-
kach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie opaski betonowej wokét budynku zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych wykonywaniem opaski wokot budynku z
kostki betonowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, pro-
jektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstepstw dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyc¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materialy o analogicznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. DOKMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZESDATAWIC W TRAKCIE BUDOWY.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej.
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Dodatkowo Wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacie:

a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

b) swiadectwa jakosci materiatdw wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania,

c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoélnione w dalszej czesci opraco-
wania.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej.
Wymagania szczego6towe dotyczace materialtdw przeznaczonych do wykonania rob6t objetych ni-
niejszg specyfikacjg okreslone zostalty w dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie materialy do wykonania opaski z kostki betonowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i przecho-
wywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do dyspozycji Wykonawcy i musi od-
powiadac przyjetej technologii.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej.

Dostawa materialdw odbywac sie bedzie srodkami transportowymi zapewniajagcymi dostarczenie
materialdbw w stanie nieruszonym i zabezpieczajgcymi przed wszelkimi uszkodzeniami.

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wymagania szczegotowe.

Wymagania szczego6lowe zwigzane z wykonaniem stolarki budowlanej okreslone zostalty w doku-
mentacji projektowe;j.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli robat.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Techniczne;j.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z dokumenta-
cja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlega:

a) prawidtowos¢ wykonania korytowania,

b) prawidtowos¢ wykonania warstw podsypkowych,

c¢) prawidtowos$¢ utozenia kostki betonowej,

d) prawidtowos¢ montazu obrzezy betonowych,

e) jakosc¢ zastosowanych materiatéw,

f) zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robat.

Ogollne zasady dokonywania obmiarow robo6t podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawg doko-
nywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru powierzchni wykonanej
opaski z natury.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa;
a) 1 [m2] powierzchni opaski betonowej.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robét.
Odbiorowi podlegaja:

a) przygotowanie podtoza,

b) wykonanie podbudowy,

c) utozenie kostki betonowej,

d) montaz obrzezy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) wykonanie podbudowy,

c¢) utozenie kostki i obrzezy,

d) wypetnienie spoin.

Pfatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapi-
sami we wzorze umowy.
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem Polskie Normy i normy branzowe.
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ST.08 — ROBOTY TYNKARSKIE

Kody CPV:
45.41.10.00 Wykonanie tynkow zwyktych wewn  etrznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robét tynkarskich dla zadania ,Remont budynku magazy-
nowego na terenie Obwodu Drogowego w Slepkowie Szlacheckim”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét tynkarskich w budynku o ktorym mowa wyzej. Obejmujg prace
zwigzane z dostawag materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t o ktérych mowa wyzej wy-
konywanych na budowie.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypad-
kach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie roboét tynkarskich zgodnie z dokumentacijg
projektowa.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot tynkarskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, pro-
jektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstepstw dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyc¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materialy o analogicznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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1.6. DOKMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZESDATAWIC W TRAKCIE BUDOWY.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczac¢ bedzie nastepujace informacje:

a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

b) swiadectwa jakosci materiatdw wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania,

c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoélnione w dalszej czesci opraco-
wania.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej.
Wymagania szczegOtowe dotyczace materialdw przeznaczonych do wykonania robét objetych ni-
niejszg specyfikacjg okreslone zostaty w dokumentaciji technicznej.

Wszystkie materialty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechne-
go stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i przecho-
wywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji techniczne.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do dyspozycji Wykonawcy i musi od-
powiadac przyjetej technologii.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej.

Dostawa materialdw odbywac sie bedzie srodkami transportowymi zapewniajgcymi dostarczenie
materialdbw w stanie nieruszonym i zabezpieczajgcymi przed wszelkimi uszkodzeniami.

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej.
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5.2. Wymagania szczegotowe.

Wymagania szczegoOtowe zwigzane z wykonaniem robét tynkarskich okreslone zostaty w dokumen-
tacji projektowej.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzona stolar-
ka.

Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5stC pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej OstC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srod-
kéw zabezpieczajgcych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Techniczne;j.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumenta-
cja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kru-
szyw przeznaczonych do wykonywania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptaciji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej mar-
ki i konsystencji powinny wynika¢ z wtasciwej normy dotyczacej zapraw budowlanych.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlega:

a) zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

¢) prawidtowosci przygotowania podiozy,

d) przyczepnosci tynkow do podtoza,

e) grubosci tynkow,

f) wygladu powierzchni tynku,

g) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

h) wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawg doko-
nywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru powierzchni wykonanych
posadzek z natury.

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie su-
rowym i wysokosci mierzonej od podtoza do spodu stropu.

llos¢ tynkéw okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa;
a) 1 [m2] wykonanych tynkow.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robét.
Odbiorowi podlegaja:

a) przygotowanie podtoza,

b) wykonanie tynkéw,

c) jakosc¢ zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) przygotowanie zaprawy,

c) dostarczenie materiatow i sprzetu,

) ustawnie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci,

d) przygotowanie podtoza,

€) umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

f) osiatkowanie bruzd,

g) wykonanie tynkow,

h) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

i) likwidacje stanowiska pracy.

Pfatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapi-
sami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem Polskie Normy i normy branzowe.
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ST.09 - ROBOTY MALARSKIE

Kody CPV:
45.44.21.00-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich dla zadania ,Remont budynku magazy-
nowego na terenie Obwodu Drogowego w Slepkowie Szlacheckim”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robo6t malarskich w budynku o ktéorym mowa wyzej. Obejmujg prace
zwigzane z dostawag materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t o ktérych mowa wyzej wy-
konywanych na budowie.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypad-
kach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na pod-
stawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie rob6t malarskich zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catlos¢ robot malarskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, pro-
jektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkol-
wiek odstepstw dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyc¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materialy o analogicznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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1.6. DOKMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZESDATAWIC W TRAKCIE BUDOWY.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczac¢ bedzie nastepujace informacje:

a) rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

b) swiadectwa jakosci materiatdw wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania,

c) zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoélnione w dalszej czesci opraco-
wania.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej.
Wymagania szczegOtowe dotyczace materialdw przeznaczonych do wykonania robét objetych ni-
niejszg specyfikacjg okreslone zostaty w dokumentaciji technicznej.

Wszystkie materiaty do wykonania podtozy i posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszech-
nego stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta i przecho-
wywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji techniczne.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do dyspozycji Wykonawcy i musi od-
powiadac przyjetej technologii.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej.

Dostawa materialdw odbywac sie bedzie srodkami transportowymi zapewniajgcymi dostarczenie
materialdbw w stanie nieruszonym i zabezpieczajgcymi przed wszelkimi uszkodzeniami.

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej.
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5.2. Wymagania szczegotowe.

Wymagania szczego6towe zwigzane z wykonaniem robo6t malarskich okreslone zostalty w dokumen-
tacji projektowej.

Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
tynkarskie.

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
naciekow zaprawy, itp.

Odstajace tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8stC. W okre-
sie zimowym pomieszczenie nalezy ogrzewac..

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Techniczne;j.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumenta-
cja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlega:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci,

¢) sprawdzenie wyschniecia podioza,

d) sprawdzenie czystosci,

e) sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich,

f) sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robat.

Ogollne zasady dokonywania obmiarow robo6t podano w Specyfikacji Technicznej. Podstawg doko-
nywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru powierzchni wykonanych
posadzek z natury.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza do spodu stropu.

llos¢ tynkdéw okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa;
a) 1 [m2] wykonanych powtok malarskich.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbiorow robét podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robot.
Odbiorowi podlegaja;:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich,

b) sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza,
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¢) jakos¢ zastosowanych materiatow,
9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne zasady ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

) dostarczenie materiatéw i sprzetu,

c) ustawnie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci,

d) przygotowanie podtoza,

g) wykonanie powtok malarskich,

h) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

i) likwidacje stanowiska pracy.

Pfatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o produkty odbioru zgodnie z zapi-
sami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem Polskie Normy i normy branzowe.
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