UMOWA NR 21/..... /2019
Wodnig e 2019 roku w Zielonej Gérze pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad
zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM" reprezentowanym przez:

Oddziat Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych i Autostrad w Zielonej Gérze
ul. Bohaterow Westerplatte 31, 65-950 Zielona Géra
NIP 929-011-65-88 Regon 017511575 - 00090

.........................................................................................................................

zwanym dalej ,WYKONAWCA"

- lacznie zwane dalej Stronami.

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla
inwestycji drogowej pod nazwa:

~Remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku placu $w. Jadwigi
Slaskiej w Kros$nie Odrzanskim”
zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w spos6b zgodny z dokumentacja
projektowg (Projektem Budowlanym), Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SSTWIORB) oraz opisem przedmiotu
zamoéwienia (OPZ) stanowigcymi zatgczniki do niniejszej Umowy.

3. Zakres i sposéb wykonania przedmiotu umowy okreslaja:

3.1 Niniejsza umowa wraz z Zatgcznikami,
3.2 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3.3 Oferta Wykonawcy.

L Wykonawcy bedgcy wpisani do KRS (np. spdtka z o.0., spotka akcyjna, spétka jawna) podajq numer

wpisu do KRS.
¢
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4.

W przypadku wystgpienia niejasnosci lub roznic w zakresie interpretacji
poszczegdlnych zapiséw dokumenty tworzace Umowe maja pierwszenstwo zgodnie z
kolejnoscig okreslong w ust. 3.

Przedmiot umowy wykonany zostanie, w czesci dotyczacej nawierzchni, z kostki
kamiennej uprzednio rozebranej oraz, w pozostatej czesci, z materiatéow i za pomocg
sprzetu dostarczonego przez Wykonawce. ‘

Materialty nowe, o ktérych mowa w ust. 5, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2016, poz. 1570)

Wykonawca zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie Zamawiajacego na wszystkie
nowe materiaty, ktére zamierza wbudowac.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszego
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzuje sie wywiez¢ poza teren budowy z
uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2019 r., poz. 21 z poézin. zm.) Wykonawca jest zobowigzany do postepowania
z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, podejmowania
wszelkich dziatan i wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z ustawy o
odpadach.

§2

Terminy realizacji umowy

Rozpoczecie realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi najpdézniej w ciagu
7 dni po dniu przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej i po
protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Termin zakofczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia 29-11-2019 r.
W terminie 4 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania i przekazania Zamawiajacemu do zaakceptowania szczego6towego
harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot, uwzgledniajac termin o
ktérym mowa w ust. 2. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w tym
harmonogramie jedynie za zgodq Zamawiajacego wyrazong w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Zmiana harmonogramu robot nie wymaga aneksu do Umowy.
W terminie 4 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy (robot) zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt
1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz 1202 t.j.). Do
oswiadczenia nalezy dotaczy¢ zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa
budowlanego.

§3

Zmiany umowy

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany niniejszej Umowy wytacznie z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy i majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy

w nastepujacych sytuacjach, o ile sytuacje te miaty wptyw na zgadang zmiane:

1.1.wystapienia okolicznosci okreslonych w Decyzji Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow (znak ZN.5142.2.2019 [mKOd] z dn. 22.01.2019 r.);

1.2. wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac
objetych niniejsza umowa, potwierdzonych oficjalnymi danymi IMGW;

1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminow trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
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postepowania administracyjnego;
1.4.wydania Polecenia Zmiany o ktorym mowa w § 16 umowy;
1.5.inne okolicznosci przewidziane w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych;
1.6.w wyniku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.
Wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 upowaznia Wykonawce do
wystgpienia z wnioskiem o zmiane terminu, o ktérym mowa w § 2 ust 2, o ile
okolicznosci te miaty wptyw na termin realizacji umowy.

Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ustepie 1.4 i 1.5 niniejszego paragrafu-
upowaznia Wykonawce do wystapienia z wnioskiem o zmiane wysokosci
wynagrodzenia, o ile okolicznosci te mialy wplyw jego wysokosc.

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamodwienia bedzie konieczne
dokonanie Zmiany, wowczas Wykonawca zgtosi koniecznos¢ jej wprowadzenia
inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru oceni wystapienie Wykonawcy i, jezeli uzna
Zmiane za konieczng, niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje woéwczas za
zgodg Zamawiajgcego wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbednym dla prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy (Polecenie Zmiany).

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 4, moze by¢ rowniez zainicjowana przez inspektora
nadzoru samodzielnie, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, w jakimkolwiek momencie
przed dokonaniem odbioru koncowego - przez danie polecenia, aby Wykonawca
przedtozyt propozycje. Zmiana moze obejmowac¢ pominiecie prac projektowych lub
robot budowlanych.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jesli Inspektor nadzoru nie poleci Zmiany.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrécenia Robot
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych
Robét, na wiasny koszt i ryzyko. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
z natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru lub uczyni to
nienalezycie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przywroécenia Robot do stanu sprzed
wprowadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, rowniez przez osoby trzecie (wykonanie
zastepcze).

Zmiany skutkujace zwiekszeniem wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 ust. 1 o wiecej
niz 7% wartosci umowy lub przedtuzeniem terminu realizacji umowy wymagajg
sporzadzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie jakichkolwiek prac okreslonych w art. 144 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, ktore majg wptyw na wysokos$é wynagrodzenia, ustalonego w § 8 ust. 1,
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na zasadach
okreslonych w umowie nie beda dodatkowo wynagradzane.

Strony ustalajg, iz w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania Umowy,
wynikajgcej ze zmiany ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego
lub wprowadzenia w trakcie wykonywania Umowy podatku VAT za wykonanie ustugi,
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio dostosowane w drodze
aneksu do niniejszej umowy, wytacznie w zakresie wysokosci zmienionego podatku.
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§4
Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

Protokolarne przekazanie terenu budowy w catosci lub w czesciach niezbednych
dla realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci, w terminie do 14 dni roboczych
od podpisania umowy, z zastrzezeniem postanowien §12 ust. 5 umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbiorow robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie
Z postanowieniami § 6 umowy.

Dokonanie odbioréw: czesciowych i koncowego, zgodnie z postanowieniami § 6
umowy.

Dokonywanie ptatnosci w miare postepu robét, zgodnie z postanowieniami § 8
umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji
umowy, w szczegolnosci:

2:1;

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7

2.8.

2.9,

2:10;

2.11.
2.12.

2:13:

2.14.

2.15.

Wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa,
Ofertg i Dokumentacjg projektowg, SSTWIORB, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wyznaczenie kierownika robét.
Wyznaczenie, przy prowadzeniu robdt budowlanych, do kierowania ktorych jest
wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej
innej niz posiada kierownik robét, kierownikéw robdt w danej specjalnosci.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z terminami okreslonymi w §2 umowy.
Opracowanie na wilasny koszt niezbednych projektow czasowej organizacji ruchu
na czas robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymaganiami zawartymi w
opisie przedmiotu zamowienia oraz aktualnymi Zarzgdzeniami Generalnego
Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad.
Powiadomienie Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw o
planowanym rozpoczeciu i zakonczeniu robét budowlanych.
Powiadomienie wtasciwego miejscowo Rejonu Drog o planowanym rozpoczeciu
robdt i wynikajacych z tego tytutu utrudnieniach dla uzytkownikow drég.
Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania robot i ich odbior zgodnie z §6 umowy w
zakresie okreslonym w SSTWIORB.
Niezwloczne, nie poézniej niz w terminie 3 dni, udzielanie Zamawiajacemu
informacji dot. zgtoszonych szkad.
Zabezpieczenie, inwentaryzacja i naprawy powstatych szkéd.
Wykonanie i utrzymanie na witasny koszt urzadzen i obiektow tymczasowych na
terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw medidw, w tym energii elektrycznej,
w okresie realizacji robét.
Dokonanie kontroli instalacji i urzadzen technicznych przed zgtoszeniem
przedmiotu umowy do odbioru w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru o
problemach lub okolicznosciach, ktére moga wplyngé na jakosc robdt lub termin
zakonczenia robét.
Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach.
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2.16. Wydanie Zamawiajgcemu wszystkich atestéow i certyfikatow materiatow i
urzadzen.

2.17. Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzgdku terenu budowy.

2.18. Dokonywanie objazdow wprowadzonej organizacji ruchu codziennie.

2.19. Utrzymanie w nalezytym stanie (réwniez poprzez wykonywanie remontow
czgstkowych) nawierzchni drogi, oznakowania czasowego i statlego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego w catym okresie obowigzywania umowy (w
ramach ceny kontraktowej).

2.20. Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob uczestniczacych w
realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego w
SIWZ (w OPZ), w catym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie
pracownikéw o uprawnieniach Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 5,
tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie takiej
kontroli.

2.21. Obowigzek okreslony w p. 2.20 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
postanowienie.

Warunkiem przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy jest przedtozenie przez

Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w §2 ust. 4, §4 ust. 2 pkt 2.4 oraz §12

ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody bedace

nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym

takze bedgce nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktore to
szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Zamawiajacy w zwigzku z wymaganiami okreslonymi w ust. 2 pkt 2.20 i 2.21.

zastrzega sobie mozliwos¢ w okresie obowigzywania umowy przeprowadzania,

w obecnosci kierownika budowy, wyrywkowych kontroli zatrudnienia o0sob

uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace do

wskazanych przez Zamawiajgcego w SIWZ czynnosci. Wzér protokotu kontroli stanowi
zatgcznik nr 3 do umowy.

§5

Personel

Wykonawca zapewni kierowanie robotami objetymi umowa, tak diugo jak to bedzie
konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i doswiadczenie.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piémie i wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca wnioskujagc o zmiane
personelu do kierowania robotami zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty dot.
doswiadczenia i kwalifikacji, wymaganych oraz ocenianych w kryterium oceny ofert na
etapie postepowania przetargowego dla przedmiotowego zadania.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robot i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy,

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami i do kierowania
budowag innych oséb‘ niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia
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od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia Kierownika robot w 0Sobie: ........ccocoviviverciiinc e

Osoba wskazana w ust. 5 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng

za utrzymanie czasowej organizacji ruchu oraz przekaze jej dane kontaktowe do

Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Zmiana osoby petnigcej samodzielng funkcje techniczng winna by¢ dokonana wpisem

do dziennika robot.

Zamawiajacy:

9.1 ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela Zamawiajacego w
0SODIE: oo .

9.2 posiada uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 9. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§6
Odbiér

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ na piémie Inspektora nadzoru o gotowosci do

odbioru robot podlegajacych zakryciu lub zanikajacych. W razie niedopetnienia tego

warunku, Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé

odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robédt, a

nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru pisemnie o gotowosci wykonanych robét

do odbioru czesciowego, sktadajgc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do

rozpoczecia odbioru, zgodnie z postanowieniami Szczegdtowych Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Odbiory czesciowe beda

dokonywane nie czesciej niz raz na miesigc. Nie dotaczenie wszystkich wymaganych

przez Zamawiajgacego dokumentow bedzie uznane za brak zgtoszenia robét do odbioru.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inspektora nadzoru pisemnie o gotowosci

wykonanych robét do odbioru koncowego, skiadajac jednoczesnie wszystkie

dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru, zgodnie z postanowieniami

Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych

oraz rozliczenie o ktérym mowa w §8 ust. 5 umowy.

Odbiory beda sie rozpoczynaty w nastepujgcych terminach:

a) Inspektor nadzoru przystapi do odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 1,
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1,

b) Inspektor nadzoru przystapi do odbioru czesciowego w terminie 4 dni roboczych
od dnia otrzymania powiadomienia oraz zlozenia wszystkich dokumentow w
sposéb i na zasadach, o ktérych mowa w ust. 2, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

c) Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia oraz ztozenia wszystkich dokumentéw w sposoéb i na
zasadach, o ktérych mowa w ust. 3, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Nie
dotaczenie wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw bedzie
uznane za brak zgtoszenia robdt do odbioru

Datg zakonczenia robdt bedzie dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét,

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Komisje Odbiorowag

Strona 6z 19



w protokole odbioru koncowego.

Date odbioru koncowego bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru
i podpisania protokotu odbioru korncowego robét bez wad istotnych. W przypadku
stwierdzenia nieistotnych usterek, Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w ciaggu 14 dni od dnia
przystgpienia do odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, odbiér zostanie
przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, a nastepnie niezwtocznie ponownie przystgpi do
procedury odbioru. Czas pomiedzy dniem przerwania odbioru, a dniem faktycznego
dokonania odbioru bez wad istotnych traktuje sie jako opdznienie Wykonawcy, jesli
nastapi przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 i 8 w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uczyni to nienalezycie, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane wg wyboru Zamawiajgcego albo
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy albo
z biezacych ptatnosci.

§7

Nadzor inwestorski

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru w 0sobie: .......cccevvcviiiiieiiiccs e, .
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

a) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z umowa, projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych lub
czesciowych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udzial
w czynnosciach odbioru korncowego;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczenn budowy.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢c w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany ktérejkolwiek z osob wskazanych
w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robét
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§8

Wynagrodzenie

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy, w wysokosci
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Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1, rozliczane bedzie na podstawie
faktur wystawianych przez Wykonawce kazdorazowo na kwote ustalong w dotagczonym
do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone
do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét wymaga sprawdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany przez Inspektora
nadzoru protokdt odbioru czesciowego. W protokole zostanie wyszczegdlniona kwota
nalezna podwykonawcom* i dalszym podwykonawcom.

Do kazdej faktury Wykonawca dotaczy oswiadczenie, ze roboty wskazane przez
Zamawiajacego w Opisie Przedmiotu Zaméwienia byly wykonane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace i Wykonawca nie zalega
na ich rzecz z wyplata naleznego wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesigca
poprzedzajacego wystawienie faktury oraz dokument potwierdzajacy wykonanie ustugi
w danym miesigcu wytacznie przez Podwykonawce*, o ktérym mowa w art. 22a Prawa
Zamowien Publicznych i podpisany przez niego.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu szczegodtowe rozliczenie petnej kwoty wynikajacej z realizacji umowy,
w tym wyszczegdlnienie kwot naleznych i zaptaconych podwykonawcom* i dalszym
podwykonawcom.

Najpdzniej do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ dowody zaptaty petnej kwoty naleznej podwykonawcom* i dalszym
podwykonawcom.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego robét
bez wad istotnych, sporzadzony z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W protokole zostanie wyszczegolniona kwota nalezna i rozliczona podwykonawcom* i
dalszym podwykonawcom.

Za roboty objete kosztorysem ofertowym, ale niewykonane z powodu uznania ich przez
Zamawiajgcego za zbedne lub niezaakceptowane, wynagrodzenie nie przystuguje.

O koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych kosztorysem ofertowym,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi na pismie Zamawiajacego za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do
umowy na podstawie przestanek art. 144 ust 1 ustawy Pzp.

Roboty dodatkowe wycenione bedg wg zasad opisanych w § 16 ust. 4 i 5.
Wykonawcy nie wolno realizowaé¢ robot, o ktérych mowa w ust. 9 bez zmiany
postanowien niniejszej umowy wprowadzonych stosowanym aneksem. Wszelkie
samodzielne dyspozycje Inspektora Nadzoru w tym zakresie bedg bezskuteczne.
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty
prawidiowo wystawionej faktury. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date
obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego w ztotych polskich
przelewem na wskazane Konto WyYKONaWCy Nl iiiiiieiriiinrrniiiiiiieinairineiseens

§9

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty objete niniejszg umowg na
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= e miesiecy na wykonane roboty.

liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét bez wad istotnych.
Rekojmia na roboty objete niniejsza umowg wynosi:

SR miesiecy na wykonane roboty.

liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kornicowego robot bez wad istotnych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego oraz w
okresie gwarancji i rekojmi w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie lub uczyni to nienalezycie, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt i na niebezpieczenstwo Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode

§ 10%*
Umowy z podwykonawcami

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujace roboty:

..................................................................................................................

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Wykonawca - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie - zamoéwienie wykona
sam, za wyjgtkiem robot w zakresie okreslonym w ust. 1., ktére zostang wykonane przy
udziale podwykonawcy/6w, w tym, na ktérego/ych zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1b ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku,
gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania

wskazany w § 2 ust. 2 ;
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Cc) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci
postanowiel warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;

e) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (réowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
uprawnione w § 7 ust. 1.

Zgloszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca nie moze
zawrze¢ umowy z Podwykonawcg, a umowa zawarta pomimo zastrzezenia oznacza,
ze nie wywiera zadnych skutkéw wobec Zamawiajacego. W przypadku gdy ceny
jednostkowe przekraczajg zawarte w ofercie Wykonawcy zlozenie zastrzezenia
skutkuje tym, ze ewentualna odpowiedzialnosc solidarna Zamawiajacego wzgledem
Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy ograniczona jest do wysokosci cen
jednostkowych Wykonawcy z oferty.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie
za akceptacje umowy przez zamawiajgacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkiada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytlaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu
na wstepie obowigzkowi, rowniez umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg
dostawy dotyczace materiatdw skladowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw.
Wylaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczga umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni
od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 3 - 12 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej
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17,

18.

19,

20.

21.

22,

zaptaty, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez

Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego mu

wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sgq roboty budowlane, lub ktéory zawart przediozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosé sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie

stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za swoje

wiasne.

g11
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% kosztorysu ofertowego brutto, tj. ..o zt (stownie ziotych:
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Strony postanawiajg, ze 100% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego zwigzanych z nie wykonaniem i/lub
nienalezytym wykonaniem umowy, w tym kar umownych, zas 30% wniesionego
zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w tym kar umownych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia w ciagu 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rekojmi i gwarancji
ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie innej
niz pieniezna, wéwczas w przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do odpowiedniego przedituzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy o okres wynikajacy z przediuzenia terminu realizacji Umowy Iub
udzielenia nowego zabezpieczenia

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutlu szkod ktére mogg zaistnie¢ w zwiazku z okredlonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na caty okres realizacji
przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robét;

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgce pracownikéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1.1., przediozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1. wraz z dowodem uiszczenia sktadki.

Jezeli waznos¢ polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1 wygasa w okresie,
w ktérym sg one wymagane, Wykonawca kazdorazowo, bez odrebnego wezwania,
najpézniej na 7 dni przed terminem wygasniecia przekaze Zamawiajgcemu kopie
nowych polis. Dodatkowo Wykonawca przediozy wraz z kopig polisy dowod optacenia
sktadki, najpézniej w dniu nastepujgcym po terminie jej optacenia.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 3. Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakorniczenia robot, moze natomiast stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary umownej.
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§ 13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

za zwioke w rozpoczeciu lub wykonaniu przedmiotu umowy (termin
rozpoczecia i wykonania okreslono w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy) - w
wysokoséci 0,05% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 15% wynagrodzenia netto okreslonego w
§ 8 ust.1,

za wykonywanie robot objetych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca* zaakceptowany przez
Zamawiajacego - kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek wykonywania takich
robot,

za zawarcie umowy pomimo zastrzezenia lub sprzeciwu Zamawiajgcego przez
Wykonawce z podwykonawca* na roboty objete przedmiotem niniejszej
umowy - kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek zawarcia umowy z
Podwykonawcg pomimo zastrzezenia lub sprzeciwu Zamawiajgcego, kara
umowna nie nalezy sie w razie zastrzezenia lub sprzeciwu dotyczgcego cen
jednostkowych w umowie z Podwykonawca,

za nie dostarczenie w ciggu 7 dni na warunkach okreslonych w §10 ust. 11
umowy z podwykonawca* w wysokosci 1% wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy przypadek nie dostarczenia umowy z
podwykonawcay.

za kazde stwierdzone niewlasciwe oznakowanie robét w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu - w wysokosci 5 tysiecy ztotych
(stownie pieé tysiecy ztotych), o ile stwierdzone niewtasciwe oznakowanie
robét nie zostanie usuniete przez Wykonawce niezwtocznie lecz nie pézniej niz
w ciggu 24 godzin od poinformowania Wykonawcy.

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami i do
kierowania budowg innych oséb niz wykazane w ofercie - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien kierowania robotami lub budowg przez takg osobg.

za kazdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynnosci wskazanych
przez Zamawiajgcego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 5 tysiecy ziotych od kazdej osoby,

w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom* |ub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1. umowy.

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom* lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1. umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

/
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1)

m)

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo*, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1. umowy, za kazdy rozpoczety dzien od daty jej popisania przez strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo* Ilub jej zmiany, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczac od daty jej popisania przez strony do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo* w zakresie terminu
zaptaty, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 8
ust. 1. umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki od daty wskazanej w
informacji, o ktorej mowa w § 10 ust. 12.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

c)

o

za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o ktérych mowa w §
4 ust. 1, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust.
1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w rozpoczeciu lub przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony,
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych wylgcznie od Zamawiajacego
w wysokosci 15% wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1. Kara nie
nalezy sie w wypadku, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o
ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 4.

Za opodznienie w zaptacie faktury VAT Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe.

4, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile
wartosc faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

5. Kazde ze zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia
kazdego ze zdarzen wskazanych w tym postanowieniu zaréwno wszystkich tacznie jak
i kazdego z osobna.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych z
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 14
Cesja

Wykonawca nie moze bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ ani
obcigzac praw wynikajgcych z umowy, w tym w szczegoélnosci:
a) zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnoéci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy,
b) zawierac innych umow, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
c) zawiera¢ umow zastawu i innych umoéw zmierzajacych do ustanowienia
zabezpieczenia na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.
d) kompensaty
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§ 15
Zakonczenie umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdét w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1.1
i opdznienie wynosi wiecej niz 14 dni w stosunku do harmonogramu finansowo-
rzeczowego,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstagpienie od umowy - w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowg, opisem przedmiotu zaméwienia, SST, wskazaniami
Zamawiajgcego, niniejszg umowa lub przepisami prawa, w tym w wyniku kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajacego dwukrotnie natozona zostanie kara na
Wykonawce o ktorej mowa w §13 ust. 1 lit. i,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego lub zabezpieczajgcego nastgpi
zajecie jakiegokolwiek skfadnika majatku Wykonawcy w tym wierzytelnosci
naleznych od Zamawiajacego.

7) Wykonawca nie przedtozyt umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 12 ust. 1,
w terminie okreslonym w § 12 ust. 3.

8) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci
o ktérych mowa w § 10;

9) wystgpi koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym
mowa w § 10 ust. 15, lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajgcy:

1) nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej
umowie,

2) odmawia bez wskazania przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej oraz

uzasadnienia. Z wyjatkiem przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4 odstapienie od

umowy musi nastgpi¢ w terminie 45 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
bedacych podstawa odstapienia.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, po ktérej lezg przyczyny odstgpienia od umowy lub przerwanie
robot,

2) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do

P
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realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy lub
przerwania robot. Niezgtoszenie przez Wykonawce odbioru robét w tym terminie
oznacza, ze protokot, o ktorym mowa w pkt 4 sporzadzi sam Zamawiajacy i bedzie
to protokoét wigzacy dla Wykonawcy

4) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot zatwierdzony przez Zamawiajgcego w
toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 10 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 2
niniejszego ustepu w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére
zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 16
Polecenie zmiany

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegoélnionych w pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) rezygnacje z czesci robét,

3) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecern moga stanowi¢ podstawe do

zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 2

ust. 2 umowy oraz zmiany wynagrodzenia.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, mogg wymagac sporzgdzenia

aneksu do umowy, natomiast zmiany wykraczajace poza okreslenie przedmiotu

zamoéwienia mogg wymagac zawarcia odrebnej umowy.

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 16 ust. 1 zmian,

odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w

kosztorysie ofertowym bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 16 ust. 1 zmian, nie

odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do

akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem

cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna, materialy, sprzet, transport, kosztéw

posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen robocizny,

materiatow, sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, cen

publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD"” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
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sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono nakfadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogoélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 5, oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robét, wynikajacych z tych zmian.

7. W przypadku gdy polecenie, o ktérym mowa w ust.1, bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy poleci Wykonawcy aktualizacje
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

§17
Wstep na teren budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego i innych uprawnionych organdéw, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych ta ustawq oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 18
Ochrona danych osobowych pracownikéw Zamawiajacego

1. Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie
art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE”, dalej ,rozporzadzenie”.

2. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy imienia i nazwiska osob wymienionych w §
5 ust. 9.1. i 7 umowy oraz numeru ich telefonu i adresu e-mail.

3. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, w szczegélnosci takich operacji na
powyzszych danych osobowych jak: zbieranie, przechowywanie.

4. Przetwarzanie przez Wykonawce powierzonych danych osobowych bedzie trwato
w okresie od zawarcia umowy do uptywu terminu rekojmi. Po uptywie termindw
rekojmi przetwarzanie danych osobowych bedzie trwalo w zakresie potrzeb
archiwizacji umowy.

5. Po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni usunaé lub zwrocié¢
Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz skutecznie usung¢ wszelkie
istniejace kopie, chyba ze przepisy prawa nakazujg przechowywanie danych z
zastrzezeniem ust. 4. Z czynnosci usuniecia lub zwrotu nalezy sporzadzi¢ pisemny
protokét. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynnosci.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych
wylgcznie w celu i zakresie oraz w sposob i przez czas okres$lony w ust. 1 - 4 powyzej.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie przetwarzal powierzonych danych osobowych w
panstwie trzecim, tj. w panstwie nienalezacym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie czynnosci wynikajace z zapiséw umowy

0 powierzenie i przepisoéw o ochronie danych osobowych z najwyzszg starannoscia.

W przypadku wystapienia zagrozen moggcych mieé wplyw na odpowiedzialnosé

Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych,

Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie podjgé dziatania w celu ich usuniecia oraz

natychmiast zawiadomi¢ o nich Administratora Danych.

Wykonawca zapewnia, ze wdrozy odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne by

przetwarzanie spetniato wymogi okreslone w obowigzujacych przepisach prawa i

chronito prawa osoéb, ktérych dane dotycza.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) przetwarzania danych wylacznie na udokumentowane polecenie Administratora
Danych; za udokumentowane polecenie uznaje sie zadania nalozone na
Wykonawce w Umowie,

2) podjecia wszelkich srodkéw aby zapewnic¢ bezpieczenstwo przetwarzania danych
osobowych zgodnie z wymogami natozonymi na mocy art. 32 rozporzadzenia,

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wylacznie oséb posiadajgcych
wydane przez niego upowaznienie i zapoznanych przez niego z przepisami
o ochronie danych osobowych.

4) zapewnienia aby osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych
zobowigzaty sie do zachowania danych osobowych w tajemnicy,

5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie s$rodki techniczne
i organizacyjne wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby,
ktorej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III
oraz w art. 32-36 rozporzadzenia,

6) udostepniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbednych do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 rozporzgdzenia,

7) prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania, o ktorym mowa w art. 30
ust. 2 rozporzadzenia, jezeli jest wymagane na mocy rozporzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie bez zbednej zwtoki zgtosi¢ Administratorowi Danych:

1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierajace co najmniej
informacje, o ktorych mowa w art. 33 ust. 3 rozporzadzenia,

2) otrzymanie zgdania od osoby, ktorej dane przetwarza, w zakresie przetwarzania
dotyczgcych jej danych osobowych,

3) wszczecie u Wykonawcy, przez organ wlasciwy ds. ochrony danych osobowych,
kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce

obowigzkdéw okreslonych w niniejszej Umowie o powierzenie.

Wykonawca umozliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upowaznionemu przez

Administratora przeprowadzenie audytéw, w tym inspekcji. W szczegdlnosci

Wykonawca:

1) zapewni wstep do pomieszczen, w ktérych Wykonawca przetwarza powierzone
dane osobowe,

2) przekaze pisemne lub ustne wyjasnienia w celu ustalenia stanu faktycznego,

3) umozliwi przeprowadzenie ogledzin dokumentdw a takze urzgdzen, nosnikéw oraz
systemow informatycznych stuzacych do przetwarzania powierzonych danych.
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16,

1.7

Z czynnosci sporzadza sie protokot, ktérego jeden egzemplarz dorecza sie
kontrolowanemu.

W przypadku stwierdzenia uchybied w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie
lub przepiséw o ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przystuguje
prawo do zgdania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i
wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie uchybien.

Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyrzadzonej Administratorowi
Danych w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczegdlnosci
zobowigzuje sie do pokrycia kar zaptaconych przez Administratora Danych,
poniesionych przez Administratora Danych, kosztéw procesu i zastepstwa
procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktérej naruszenie dotyczyto.

§19
Postanowienia koficowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustaw: Prawo
zamOwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa
majace zwigzek z przedmiotem umowy.
Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad w Zielonej Gorze.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy, z zastrzezeniami okreslonymi w
niniejszej umowie, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Zmiany teleadresowe oraz zmiany formy dziatalnosci
gospodarczej Wykonawcy nie wymagaja aneksu do umowy a jedynie pisemnej
notyfikacji drugiej stronie umowy.
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.
Umowa niniejsza zawiera 19 stron ponumerowanych i parafowanych.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Opis przedmiotu zamowienia,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

3) Protokdt kontroli zatrudnienia.

Podpisy Stron:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* Jezeli Wykonawca nie wskaze w ofercie czesci zamodwienia, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom:

- § 10 otrzyma brzmienie: , Wykonawca wykona catos¢ robdt wiasnymi sitami.”;
-§8ust. 3,4, 5 6, 7§ 13 ust. 11it. d, e f, j, kK I, m, n nie beda zawieraly zapisow dotyczacych

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
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