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Wszyscy Wykonawcy 

zainteresowani udziałem w postępowaniu 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont drogi krajowej nr 94 odcinek województwo Opolskie – Pyskowice– Zabrze od KM 230+375 do KM 242+800 I od KM 244 + 800 od KM 244+716 do KM 256+223 (na długości około 23,932 KM)”, Nr sprawy 57/P-2/2009.
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły 
w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 17

Czy w ramach przygotowywania materiałów do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji przyrodniczej czy też bazować należy tylko na materiałach archiwalnych oraz ogólnych dotyczących przyrody danego terenu? Inwentaryzacja przyrodnicza jest możliwa do wykonania zgodnie z zasadami dobrej praktyki w okresie od kwietnia do lipca. Czy 
z uwagi na to, że opracowanie dokumentacji projektowej odbywa się poza okresem, kiedy możliwe jest wykonanie inwentaryzacji Zamawiający w przypadku konieczności jej wykonania przedłuży czas wykonania opracowania taka by możliwe było wykonanie tych prac w sposób rzetelny? Czy z uwagi na powyższe Wykonawca ma w wycenie uwzględniać konieczność wykonania przedmiotowej inwentaryzacji?

Odpowiedz nr 17 

Zgodnie z zapisami SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” przeznaczona 
do zaprojektowania inwestycja powinna się mieścić w granicach istniejącego pasa drogowego. Przewidziany termin realizacji inwestycji został przyjęty w oparciu 
o dotychczasowe doświadczenie Zamawiającego. Wobec tego nie przewiduje się przedłużenia terminu realizacji inwestycji. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna zostać ujęta w wycenie pozycji 14 w Tabeli Prac Projektowych. 
Pytanie nr 18 

Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi w oparciu o Art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody. Należy ją wykonać pod kątem ewentualnego występowania pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) i innych gatunków chronionych zarówno prawem polskim, europejskim jak i międzynarodowym oraz pod kątem występowania miejsc lęgowych ptaków. Wykonanie przedmiotowej inwentaryzacji jest możliwe w okresie lęgowym/wzmożonej aktywności tych gatunków, czyli od kwietnia/maja do połowy lipca. Czy z uwagi na to, że opracowanie dokumentacji projektowej odbywa się poza okresem, kiedy możliwe jest wykonanie inwentaryzacji zamawiający przedłuży czas wykonania opracowania taka by możliwe było wykonanie tych prac w sposób rzetelny? Czy z uwagi na powyższe Wykonawca ma w wycenie uwzględniać konieczność wykonania przedmiotowej inwentaryzacji?

Odpowiedz nr 18

Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu powinien zostać wyceniony w tabeli prac projektowych ppkt. 6 i 7. Szczegółowy zakres inwentaryzacji będzie uzgodniony po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. Inwentaryzacja zadrzewienia pod kątem ewentualnych gatunków chronionych należy przeprowadzić w terminie wskazanym 
w tabeli prac projektowych tj. 6 miesięcy od podpisania umowy.

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający oczekuje wykonania nowej mapy do celów projektowych czy też posiada mapę, która będzie wymagała jedynie aktualizacji (zapis w Tabeli prac projektowych, pkt. 1)
Odpowiedz nr 19
Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji mapy pozyskanej we własnym zakresie 
z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej.
Pytanie nr 20
Prosimy o weryfikację założonych terminów dotyczących wykonania mapy do celów projektowych w terminie 4 miesięcy a także odtworzenia i oznakowania granic pasa drogowego w terminie 7 miesięcy biorąc pod uwagę, iż granice ewidencyjne są częścią mapy do celów projektowych. Ich prawidłowe wyznaczenie (nie z wektoryzacji analogowych map zasadniczych a poprzez ich szczegółowe ustalenie) może mieć wpływ na to, czy inwestycja będzie do zrealizowania w ramach zgłoszenia (w istniejącym pasie drogowym) czy też koniecznie będzie uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej (a w związku z tym wykonanie podziałów działek, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień, itp.). Ze względu na skalę inwestycji samo przygotowanie materiałów do prac geodezyjnych przez powiatowy ośrodek dokumentacji może trwać co najmniej 30 dni (w tym materiały do ustalenia granic ewidencyjnych, wypisy z KW dla działek objętych zakresem opracowania, materiały do prac polowych). W związku z tym dotrzymanie przedmiotowych założeń terminowych może być trudne.
Odpowiedz nr 20
Zgodnie z zapisami SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” przeznaczona 
do zaprojektowania inwestycja powinna się mieścić w granicach istniejącego pasa drogowego. Przewidziany termin realizacji inwestycji został przyjęty w oparciu 
o dotychczasowe doświadczenie Zamawiającego. Wobec tego nie przewiduje się przedłużenia terminu realizacji inwestycji.
Pytanie nr 21
Ile w chwili obecnej – na przedmiotowych odcinakach do remontu – występuje odprowadzeń wód opadowych do środowiska?
Odpowiedz nr 21
Oddział posiada dwa pozwolenia wodnoprawne, w tym jedno na odprowadzenie wód opadowych do rowu oraz jedno na odprowadzenie wód opadowych do cieku (Potoku Toszeckiego). Wykonawca w ramach aktualizacji mapy do celów projektowych powinien zinwentaryzować stan istniejących sieci, w tym m.in. kanalizacyjnej i odprowadzenia wód do środowiska.

Pytanie nr 22
Ile z ww. jest odprowadzeniami do cieków, a ile do ziemi?
Odpowiedz nr 22
Patrz odpowiedz do pytania 21.
Pytanie nr 23 
Czy posiadacie Państwo pozwolenia wodnoprawne na istniejące wyloty? (ważne/ przeterminowane?)
Odpowiedz nr 23
GDDKiA Oddział Katowice posiada dwa ważne pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych w miejscowości Pisarzowice gm. Toszek i miejscowości Toszek gm. Toszek ważne do 2017 roku. Zostaną one przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie nr 24
W związku z planowanym remontem zmianie ulegnie ilość odprowadzanych wód (zwiększenie powierzchni utwardzonej, min. w wyniku budowy nowych chodników, ciągów pieszo-rowerowych, itp.). Czy w świetle zakresu planowanego remontu – przewidujecie Państwo wykonanie zupełnie nowych wylotów?
Odpowiedz nr 24
Potrzeba zaprojektowania nowych wylotów wynikać będzie z opracowywanej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 25
Czy na istniejących odprowadzeniach do środowiska są jakieś urządzenia podczyszczające? Czy spełniają one swoje funkcje, czy w ramach remontu będzie konieczna ich przebudowa/wymiana?
Odpowiedz nr 25
Na istniejących odprowadzeniach do środowiska, dla których Oddział posiada pozwolenia wodnoprawne, nie występują urządzenia do podczyszczania ścieków. Separator typu ECO II_PE NG 6/1,2 występuje około km 232+830. 

Pytanie nr 26 
W OPZ piszecie Państwo o rowach wymagających udrożnienia, czy w chwili obecnej przedmiotowe odcinki drogi DK94 są odwadniane wyłącznie rowami? Czy istnieje kanalizacja deszczowa? A jeśli tak to gdzie (na jakich odcinkach drogi) i czy kanalizacja wymaga remontu w ramach przedmiotowego zadania?
Odpowiedz nr 26
Przedmiotowe odcinki drogi DK 94 odwadniane są rowami, z wyłączeniem miejsc występowania istniejących chodników, gdzie zgodnie z zapisami SIWZ należy wykonać remont chodników wraz z odwodnieniem (istniejącą kanalizacją).
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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont drogi krajowej nr 94 odcinek województwo Opolskie – Pyskowice– Zabrze od KM 230+375 do KM 242+800 I od KM 244 + 800 od KM 244+716 do KM 256+223 (na długości około 23,932 KM)”, Nr sprawy 57/P-2/2009.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły 
w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 17


Czy w ramach przygotowywania materiałów do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji przyrodniczej czy też bazować należy tylko na materiałach archiwalnych oraz ogólnych dotyczących przyrody danego terenu? Inwentaryzacja przyrodnicza jest możliwa do wykonania zgodnie z zasadami dobrej praktyki w okresie od kwietnia do lipca. Czy 
z uwagi na to, że opracowanie dokumentacji projektowej odbywa się poza okresem, kiedy możliwe jest wykonanie inwentaryzacji Zamawiający w przypadku konieczności jej wykonania przedłuży czas wykonania opracowania taka by możliwe było wykonanie tych prac w sposób rzetelny? Czy z uwagi na powyższe Wykonawca ma w wycenie uwzględniać konieczność wykonania przedmiotowej inwentaryzacji?


Odpowiedz nr 17 


Zgodnie z zapisami SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” przeznaczona 
do zaprojektowania inwestycja powinna się mieścić w granicach istniejącego pasa drogowego. Przewidziany termin realizacji inwestycji został przyjęty w oparciu 
o dotychczasowe doświadczenie Zamawiającego. Wobec tego nie przewiduje się przedłużenia terminu realizacji inwestycji. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna zostać ujęta w wycenie pozycji 14 w Tabeli Prac Projektowych. 

Pytanie nr 18 


Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi w oparciu o Art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody. Należy ją wykonać pod kątem ewentualnego występowania pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) i innych gatunków chronionych zarówno prawem polskim, europejskim jak i międzynarodowym oraz pod kątem występowania miejsc lęgowych ptaków. Wykonanie przedmiotowej inwentaryzacji jest możliwe w okresie lęgowym/wzmożonej aktywności tych gatunków, czyli od kwietnia/maja do połowy lipca. Czy z uwagi na to, że opracowanie dokumentacji projektowej odbywa się poza okresem, kiedy możliwe jest wykonanie inwentaryzacji zamawiający przedłuży czas wykonania opracowania taka by możliwe było wykonanie tych prac w sposób rzetelny? Czy z uwagi na powyższe Wykonawca ma w wycenie uwzględniać konieczność wykonania przedmiotowej inwentaryzacji?


Odpowiedz nr 18


Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu powinien zostać wyceniony w tabeli prac projektowych ppkt. 6 i 7. Szczegółowy zakres inwentaryzacji będzie uzgodniony po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. Inwentaryzacja zadrzewienia pod kątem ewentualnych gatunków chronionych należy przeprowadzić w terminie wskazanym 
w tabeli prac projektowych tj. 6 miesięcy od podpisania umowy.


Pytanie nr 19 


Czy Zamawiający oczekuje wykonania nowej mapy do celów projektowych czy też posiada mapę, która będzie wymagała jedynie aktualizacji (zapis w Tabeli prac projektowych, pkt. 1)

Odpowiedz nr 19

Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji mapy pozyskanej we własnym zakresie 
z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej.

Pytanie nr 20

Prosimy o weryfikację założonych terminów dotyczących wykonania mapy do celów projektowych w terminie 4 miesięcy a także odtworzenia i oznakowania granic pasa drogowego w terminie 7 miesięcy biorąc pod uwagę, iż granice ewidencyjne są częścią mapy do celów projektowych. Ich prawidłowe wyznaczenie (nie z wektoryzacji analogowych map zasadniczych a poprzez ich szczegółowe ustalenie) może mieć wpływ na to, czy inwestycja będzie do zrealizowania w ramach zgłoszenia (w istniejącym pasie drogowym) czy też koniecznie będzie uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej (a w związku z tym wykonanie podziałów działek, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień, itp.). Ze względu na skalę inwestycji samo przygotowanie materiałów do prac geodezyjnych przez powiatowy ośrodek dokumentacji może trwać co najmniej 30 dni (w tym materiały do ustalenia granic ewidencyjnych, wypisy z KW dla działek objętych zakresem opracowania, materiały do prac polowych). W związku z tym dotrzymanie przedmiotowych założeń terminowych może być trudne.

Odpowiedz nr 20

Zgodnie z zapisami SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” przeznaczona 
do zaprojektowania inwestycja powinna się mieścić w granicach istniejącego pasa drogowego. Przewidziany termin realizacji inwestycji został przyjęty w oparciu 
o dotychczasowe doświadczenie Zamawiającego. Wobec tego nie przewiduje się przedłużenia terminu realizacji inwestycji.

Pytanie nr 21

Ile w chwili obecnej – na przedmiotowych odcinakach do remontu – występuje odprowadzeń wód opadowych do środowiska?

Odpowiedz nr 21

Oddział posiada dwa pozwolenia wodnoprawne, w tym jedno na odprowadzenie wód opadowych do rowu oraz jedno na odprowadzenie wód opadowych do cieku (Potoku Toszeckiego). Wykonawca w ramach aktualizacji mapy do celów projektowych powinien zinwentaryzować stan istniejących sieci, w tym m.in. kanalizacyjnej i odprowadzenia wód do środowiska.


Pytanie nr 22

Ile z ww. jest odprowadzeniami do cieków, a ile do ziemi?

Odpowiedz nr 22

Patrz odpowiedz do pytania 21.

Pytanie nr 23 

Czy posiadacie Państwo pozwolenia wodnoprawne na istniejące wyloty? (ważne/ przeterminowane?)

Odpowiedz nr 23

GDDKiA Oddział Katowice posiada dwa ważne pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych w miejscowości Pisarzowice gm. Toszek i miejscowości Toszek gm. Toszek ważne do 2017 roku. Zostaną one przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 


Pytanie nr 24

W związku z planowanym remontem zmianie ulegnie ilość odprowadzanych wód (zwiększenie powierzchni utwardzonej, min. w wyniku budowy nowych chodników, ciągów pieszo-rowerowych, itp.). Czy w świetle zakresu planowanego remontu – przewidujecie Państwo wykonanie zupełnie nowych wylotów?

Odpowiedz nr 24

Potrzeba zaprojektowania nowych wylotów wynikać będzie z opracowywanej dokumentacji projektowej.


Pytanie nr 25

Czy na istniejących odprowadzeniach do środowiska są jakieś urządzenia podczyszczające? Czy spełniają one swoje funkcje, czy w ramach remontu będzie konieczna ich przebudowa/wymiana?

Odpowiedz nr 25

Na istniejących odprowadzeniach do środowiska, dla których Oddział posiada pozwolenia wodnoprawne, nie występują urządzenia do podczyszczania ścieków. Separator typu ECO II_PE NG 6/1,2 występuje około km 232+830. 


Pytanie nr 26 

W OPZ piszecie Państwo o rowach wymagających udrożnienia, czy w chwili obecnej przedmiotowe odcinki drogi DK94 są odwadniane wyłącznie rowami? Czy istnieje kanalizacja deszczowa? A jeśli tak to gdzie (na jakich odcinkach drogi) i czy kanalizacja wymaga remontu w ramach przedmiotowego zadania?

Odpowiedz nr 26

Przedmiotowe odcinki drogi DK 94 odwadniane są rowami, z wyłączeniem miejsc występowania istniejących chodników, gdzie zgodnie z zapisami SIWZ należy wykonać remont chodników wraz z odwodnieniem (istniejącą kanalizacją).

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 


Sporządziła: B.Sibik
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Biuro Ekspertyz i Projektów 



Budownictwa Komunikacyjnego 


EKKOM Sp. z o.o.



ul. Wadowicka 8i


30-415 Kraków 



Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont drogi krajowej nr 94 odcinek województwo Opolskie – Pyskowice– Zabrze od KM 230+375 do KM 242+800 I od KM 244 + 800 od KM 244+716 do KM 256+223 (na długości około 23,932 KM)”, Nr sprawy 57/P-2/2009.


Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły 
w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:


Pytanie nr 17



Czy w ramach przygotowywania materiałów do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji przyrodniczej czy też bazować należy tylko na materiałach archiwalnych oraz ogólnych dotyczących przyrody danego terenu? Inwentaryzacja przyrodnicza jest możliwa do wykonania zgodnie z zasadami dobrej praktyki w okresie od kwietnia do lipca. Czy 
z uwagi na to, że opracowanie dokumentacji projektowej odbywa się poza okresem, kiedy możliwe jest wykonanie inwentaryzacji Zamawiający w przypadku konieczności jej wykonania przedłuży czas wykonania opracowania taka by możliwe było wykonanie tych prac w sposób rzetelny? Czy z uwagi na powyższe Wykonawca ma w wycenie uwzględniać konieczność wykonania przedmiotowej inwentaryzacji?



Odpowiedz nr 17 



Zgodnie z zapisami SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” przeznaczona 
do zaprojektowania inwestycja powinna się mieścić w granicach istniejącego pasa drogowego. Przewidziany termin realizacji inwestycji został przyjęty w oparciu 
o dotychczasowe doświadczenie Zamawiającego. Wobec tego nie przewiduje się przedłużenia terminu realizacji inwestycji. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna zostać ujęta w wycenie pozycji 14 w Tabeli Prac Projektowych. 


Pytanie nr 18 



Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi w oparciu o Art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody. Należy ją wykonać pod kątem ewentualnego występowania pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) i innych gatunków chronionych zarówno prawem polskim, europejskim jak i międzynarodowym oraz pod kątem występowania miejsc lęgowych ptaków. Wykonanie przedmiotowej inwentaryzacji jest możliwe w okresie lęgowym/wzmożonej aktywności tych gatunków, czyli od kwietnia/maja do połowy lipca. Czy z uwagi na to, że opracowanie dokumentacji projektowej odbywa się poza okresem, kiedy możliwe jest wykonanie inwentaryzacji zamawiający przedłuży czas wykonania opracowania taka by możliwe było wykonanie tych prac w sposób rzetelny? Czy z uwagi na powyższe Wykonawca ma w wycenie uwzględniać konieczność wykonania przedmiotowej inwentaryzacji?



Odpowiedz nr 18



Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu powinien zostać wyceniony w tabeli prac projektowych ppkt. 6 i 7. Szczegółowy zakres inwentaryzacji będzie uzgodniony po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. Inwentaryzacja zadrzewienia pod kątem ewentualnych gatunków chronionych należy przeprowadzić w terminie wskazanym 
w tabeli prac projektowych tj. 6 miesięcy od podpisania umowy.



Pytanie nr 19 



Czy Zamawiający oczekuje wykonania nowej mapy do celów projektowych czy też posiada mapę, która będzie wymagała jedynie aktualizacji (zapis w Tabeli prac projektowych, pkt. 1)


Odpowiedz nr 19


Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji mapy pozyskanej we własnym zakresie 
z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej.


Pytanie nr 20


Prosimy o weryfikację założonych terminów dotyczących wykonania mapy do celów projektowych w terminie 4 miesięcy a także odtworzenia i oznakowania granic pasa drogowego w terminie 7 miesięcy biorąc pod uwagę, iż granice ewidencyjne są częścią mapy do celów projektowych. Ich prawidłowe wyznaczenie (nie z wektoryzacji analogowych map zasadniczych a poprzez ich szczegółowe ustalenie) może mieć wpływ na to, czy inwestycja będzie do zrealizowania w ramach zgłoszenia (w istniejącym pasie drogowym) czy też koniecznie będzie uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej (a w związku z tym wykonanie podziałów działek, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień, itp.). Ze względu na skalę inwestycji samo przygotowanie materiałów do prac geodezyjnych przez powiatowy ośrodek dokumentacji może trwać co najmniej 30 dni (w tym materiały do ustalenia granic ewidencyjnych, wypisy z KW dla działek objętych zakresem opracowania, materiały do prac polowych). W związku z tym dotrzymanie przedmiotowych założeń terminowych może być trudne.


Odpowiedz nr 20


Zgodnie z zapisami SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” przeznaczona 
do zaprojektowania inwestycja powinna się mieścić w granicach istniejącego pasa drogowego. Przewidziany termin realizacji inwestycji został przyjęty w oparciu 
o dotychczasowe doświadczenie Zamawiającego. Wobec tego nie przewiduje się przedłużenia terminu realizacji inwestycji.


Pytanie nr 21


Ile w chwili obecnej – na przedmiotowych odcinakach do remontu – występuje odprowadzeń wód opadowych do środowiska?


Odpowiedz nr 21


Oddział posiada dwa pozwolenia wodnoprawne, w tym jedno na odprowadzenie wód opadowych do rowu oraz jedno na odprowadzenie wód opadowych do cieku (Potoku Toszeckiego). Wykonawca w ramach aktualizacji mapy do celów projektowych powinien zinwentaryzować stan istniejących sieci, w tym m.in. kanalizacyjnej i odprowadzenia wód do środowiska.



Pytanie nr 22


Ile z ww. jest odprowadzeniami do cieków, a ile do ziemi?


Odpowiedz nr 22


Patrz odpowiedz do pytania 21.


Pytanie nr 23 


Czy posiadacie Państwo pozwolenia wodnoprawne na istniejące wyloty? (ważne/ przeterminowane?)


Odpowiedz nr 23


GDDKiA Oddział Katowice posiada dwa ważne pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych w miejscowości Pisarzowice gm. Toszek i miejscowości Toszek gm. Toszek ważne do 2017 roku. Zostaną one przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 



Pytanie nr 24


W związku z planowanym remontem zmianie ulegnie ilość odprowadzanych wód (zwiększenie powierzchni utwardzonej, min. w wyniku budowy nowych chodników, ciągów pieszo-rowerowych, itp.). Czy w świetle zakresu planowanego remontu – przewidujecie Państwo wykonanie zupełnie nowych wylotów?


Odpowiedz nr 24


Potrzeba zaprojektowania nowych wylotów wynikać będzie z opracowywanej dokumentacji projektowej.



Pytanie nr 25


Czy na istniejących odprowadzeniach do środowiska są jakieś urządzenia podczyszczające? Czy spełniają one swoje funkcje, czy w ramach remontu będzie konieczna ich przebudowa/wymiana?


Odpowiedz nr 25


Na istniejących odprowadzeniach do środowiska, dla których Oddział posiada pozwolenia wodnoprawne, nie występują urządzenia do podczyszczania ścieków. Separator typu ECO II_PE NG 6/1,2 występuje około km 232+830. 



Pytanie nr 26 


W OPZ piszecie Państwo o rowach wymagających udrożnienia, czy w chwili obecnej przedmiotowe odcinki drogi DK94 są odwadniane wyłącznie rowami? Czy istnieje kanalizacja deszczowa? A jeśli tak to gdzie (na jakich odcinkach drogi) i czy kanalizacja wymaga remontu w ramach przedmiotowego zadania?


Odpowiedz nr 26


Przedmiotowe odcinki drogi DK 94 odwadniane są rowami, z wyłączeniem miejsc występowania istniejących chodników, gdzie zgodnie z zapisami SIWZ należy wykonać remont chodników wraz z odwodnieniem (istniejącą kanalizacją).


Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 



Sporządziła: B.Sibik
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