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1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

	Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką obiektów kubaturowych, ogrodzeń i innych obiektów położonych w liniach rozgraniczających drogi ekspresowej S-7 w ramach planowanej inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo – kolejowy w Skarżysku – Kamiennej“ 	
1.2.	Zakres stosowania ST

Zakres robót obejmuje rozbiórkę następujacych elementów, położonych w liniach rozgraniczajżcych drogi ekspresowej S-7:
· rozbiórkę obiektów kubaturowych,
· rozbiórkę ogrodzeń,
· rozbiórkę ogródków działkowych (altany, werandy, cieplarnie, kompostowniki, narzędziownie, fundamenty, ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne itp.),
· rozbiórkę innych obiektów (np. fundamenty, elementy betonowe, budynki tymczasowe).
	
1.3.	Roboty rozbiórkowe

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych jak niżej:
· Odłączenie obiektów od wszelkich zewnętrznych instalacji,
· Rozbiórka od najwyższej kondygnacji do najniższej, kolejno od rozebrania stropu a następnie ścian,
· Dewastacja poszczególnych elementów przeznaczonych do wyburzenia – demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych, demontaż instalacji oraz wszelkiego rodzaju urządzeń (jeżeli istnieją),
· Wydzielenie przygotowywanych do wyburzenia obiektów ogrodzeniem od pozostałych obiektów i sąsiednich posesji,
· Rozbiórka przy użyciu sprzętu mechanicznego, ręcznego i elektronarzędzi poszczególnych obiektów w poziomych pasach roboczych,
· Rozbiórka fundamentów po obiektach i zasypanie otworów po fundamentach do poziomu otaczającego terenu poprzez dowiezienie pospółki lub piasku i ubicie warstwami co około 30cm,
· Segregacja odzyskiwanych materiałów na terenie rozbiórki w określone miejsce przeznaczenia i ich wywózka transportem samochodowym,
· Dostarczenie materiałów szkodliwych dla środowiska z rozbiórki (typu pokrycia papowe, pokrycia zawierające azbest) do utylizacji do specjalistycznych zakładów,
· Rozbiórka nawierzchni drogowych oraz placów postojowych z płyt betonowych znajdujących się na terenie zabudowanej nieruchomości,
· Rozbiórka ogrodzeń wraz z bramami i furtkami,
· Rozbiórka ogródków działkowych,
· Rozbiórka innych obiektów.

Roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych powinny obejmować następujące czynności:
· Odłączenie budynku od sieci instalacyjnych musi być wykonane pod nadzorem służb użytkowników tych sieci np. Zakładu Energetycznego, Przedsiębiorstwa Gazowniczego, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych,
· Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych,
· Rozbiórka okien i drzwi,
· Rozbiórka ścianek działowych,
· Rozbiórka dachu,
· Rozbiórka stropów,
· Rozbiórka ścian,
· Rozbiórka elementów fundamentowych.	

1.3.1.	Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych

Do rozbiórki urządzeń i sieci można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji. Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pracowników odpowiednich specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać od demontażu armatury, wanien, umywalek, zlewów itp. urządzeń wyposażenia budynku, równocześnie należy wykonać rozbiórkę trzonów kominowych i pieców.
Po demontażu urządzeń instalacyjnych przystępuje się do demontażu sieci instalacji. Materiały, elementy i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania powinno się posegregować 
i zabezpieczyć przed zniszczeniem.

1.3.2.	Rozbiórka okien, drzwi i elementów elewacyjnych

Przed demontażem okien i drzwi należy dokonać przeglądu, czy i które mogą się nadawać do dalszego wykorzystania – takie elementy należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w czasie demontażu ścian, dotyczy to stolarki, ale również i drzwi stalowych.

1.3.3.	Rozbiórka ścianek działowych w budynkach wielokondygnacyjnych

Rozbiórki ścianek działowych w budynkach wielokondygnacyjnych nie wolno wykonywać przez przewracanie ich na strop, gdyż może to spowodować kaskadowe zniszczenie konstrukcji obiektu.

1.3.4.	Rozbiórka dachów

Niezależnie od typu dachu, rozbiórkę jego rozpoczyna się od elementów nad powierzchnia, jak: kominy, wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynien, anten, obróbek blacharskich itp. usuwając je na poziom terenu.
Rozbiórki pokryć dachowych wykorzystujących elementy zawierające azbest wykonywane powinny być przez ekipy przeszkolone w zakresie usuwania odpadów azbestowych, posiadających niezbędny sprzęt i materiały zabezpieczające. Kategorycznie zabrania się mechanicznego wyburzania dachów z pokryciem azbestowym oraz zrzucanie elementów pokrycia z dachu na poziom terenu. Poszczególne elementy pokrycia należy zdejmować ręcznie i transportować na poziom terenu minimalizując możliwość kruszenia się i pylenia materiału.

1.3.5.	Rozbiórka stropów

Przed rozbiórką stropów, niezależnie od ich konstrukcji, należy je dokładnie zbadać dla ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa pracownikom. Po zbadaniu stropów wszystkie miejsca budzące wątpliwości, co do ich stanu należy podeprzeć. 
Rozbiórkę stropów drewnianych rozpoczyna się od usunięcia tynku i podsufitki – a następnie sprawdzenia, czy któraś z belek stropowych nie grozi zawaleniem (ewentualnie podeprzeć!)
Przy rozbieraniu podłóg drewnianych należy, co ok.1,5m pozostawić po dwie deski w celu umożliwienia poruszania się robotnikom. Po rozebraniu podłogi zdemontować ślepy pułap, 
a następnie belki stropowe.
Przed rozbiórką stropu nad piwnicami należy sprawdzić, czy jego demontaż nie spowoduje zawalenia się ścian piwnicznych pod wpływem parcia ziemi. Gdy taka możliwość istnieje, należy częściowo odkopać ściany zewnętrzne budynku i dopiero przystąpić do rozbiórki części podziemnej budynku. W czasie rozbiórki stropów należy uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod nimi.

1.3.6.	Rozbiórka ścian

Przy stopniowym rozbieraniu budynku – po usunięciu z niższego stropu drewna i innych materiałów, należy rozebrać ściany budynku do wierzchu belek niższego stropu. Z kolejnymi kondygnacjami postępuje się analogicznie.
Rozbiórkę należy wykonywać warstwami – kondygnacjami, z usuwaniem cegieł na ziemię. Niedopuszczalne jest zasypanie sąsiednich jezdni i chodników lub uszkodzenia w pobliskich budynkach przeznaczonych do zachowania, spowodowanych wstrząsami walących się murów.

1.3.7.	Materiały z rozbiórek

	Wszystkie powstałe w wyniku rozbiórki materiały oraz ich zagospodarowanie podlegają ustawie o odpadach w zależności od ich stopnia szkodliwości dla środowiska. Dlatego w trakcie prowadzenia rozbiórek należy prowadzić ich segregację: papa, tworzywa sztuczne, elementy zawierające azbest itd.. Odpady należy przekazać do utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki. 
	Rozbiórka elementów zawierających azbest wymaga dodatkowo poinformowania Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i może być prowadzona jedynie przez jednostki posiadające koncesję na pozyskiwanie, transport i składowanie tych materiałów.
	Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Wszystkie koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca.

1.4.	Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

	Roboty towarzyszące:
1. Organizacja i utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego oraz dróg wyjazdowych z terenu rozbiórki ( budowy),
1. Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
1. Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
1. Zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia stanowiącego własność osób trzecich,
1. Ogrodzenie terenu,  na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych,
1. Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę spryzmowany 
a następnie sukcesywnie, zgodnie z planem organizacji robót wywożony na wysypisko i do utylizacji odpadów. Ilości gruzu należy rozliczać obmiarem powykonawczym lub wagowym.

Roboty tymczasowe:
1. Zabezpieczenie terenu,
1. Przygotowanie i demontaż pomostów roboczych niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych,
1. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią,
1. Materiały niebezpieczne dla zdrowia i przeznaczone do utylizacji jeżeli są składowane na budowie należy do czasu ich wywiezienia zabezpieczyć przed szkodliwym ich działaniem 
i dostępem osób.

Koszt prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca winien te prace wycenić w ramach przedstawianej ceny oferty – umowy.

1.5. Informacja o terenie budowy

            Teren budowy dla wykonania robót rozbiórkowych jest częścią terenu objętego budową drogi i dotyczy zakresu określonego w pkt. 1.2. i 1.3. niniejszej STWiORB. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych w tym umowie o wykonanie przedmiotowych prac przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi w tym decyzji zgody na realizację zadania inwestycyjnego: STWiORB, PB i PW. Obiekty podlegające wyburzeniom mają przyłącza do sieci: elektrycznej, wod.-kan., teletechniki. Wykonawca przed przystąpieniem do wyburzeń winien uzgodnić i uzyskać warunki odłączenia od sieci elektrycznej, wod.-kan. i teletechniki. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu rozbiórki (budowy) w czasie trwania wszystkich prac aż do odbioru ich przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zasypania wszystkich wykopów powstałych po dokonaniu rozbiórek. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i winien być uwzględniony w cenie ofertowej-umownej.


1.6. Organizacja robót budowlanych
		Organizacja robót wyburzeniowych wynika z harmonogramu prac i organizacji placu budowy dla całego zadania. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się 
z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich 
w wycenie w czasie przygotowania oferty w cenie ofertowej-umownej.
		Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
		Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany bez powodowania kolizji i przestojów pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji  
w budownictwie - kierowania robotami rozbiórkowymi. STWiORB, PB, PW, PR oraz wszelkie inne niewyspecyfikowane a przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załącznik do umowy a wymagania wyszczególnione nawet w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte we wszystkich. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w postanowieniach umownych. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu umowy,   ich wykrycie winno stanowić podstawę do wyjaśnienia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia względnie wyjaśnione w ramach nadzoru autorskiego. Dla zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją koszt prac ewentualnie pominiętych nie będzie podstawą do dodatkowego wynagrodzenia.

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
		Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę sieci, urządzeń itp. nie podlegających rozbiórce 
a znajdujących się na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru, właściciela sieci i użytkowników. Usunięcie uszkodzenia następuje staraniem 
i kosztem Wykonawcy, chyba że Wykonawca pomimo realizacji prac z należytą starannością nie mógł powziąć wiedzy o ich istnieniu wówczas decyzję o dodatkowym wynagrodzeniu podejmuje Zamawiający zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie. 
		Z uwagi na to, że w trakcie realizacji inwestycji uszkodzeniom i zniszczeniu ulegnie nawierzchnia dróg publicznych wykorzystanych dla celów transportu budowlanego, już na etapie przygotowania oferty Oferent zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej stanu dróg istniejących, po których planuje transport materiałów. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przy współudziale administratorów dróg zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji dróg publicznych, po których odbywał się dotychczasowy transport budowlany oraz po których odbywać się będzie transport budowlany i przedstawienia wyników Inżynierowi. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania cząstkowych projektów organizacji ruchu, w nawiązaniu do przyjętej przez niego organizacji budowy i harmonogramu robót. W opracowanej przez Wykonawcę organizacji robót winna być ujęta dostępność dla ruchu budowlanego, zarówno po istniejącej sieci dróg publicznych, jak również możliwość wykorzystania do tego celu pasa terenu inwestycji znajdującego się w dyspozycji Wykonawcy. Przy opracowaniu projektów organizacji ruchu dopuszcza się wykonanie rozwiązań alternatywnych. Uzgodnione z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem oraz policją projekty organizacji ruchu Wykonawca przedstawi Inżynierowi. W zależności od potrzeb 
i postępu Robót projekty organizacji ruchu powinny być aktualizowane przez Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca winien uzyskać od władz wszelkie niezbędne pozwolenia.                                                        
		Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
		Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane 
w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
W sytuacji konieczności wejścia w teren poza pas drogowy - w celu wykonania infrastruktury technicznej, wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umową użyczenia terenu, ewentualnie decyzją wojewody o ograniczeniu korzystania z nieruchomości w celu wykonania ww. robót, z rygorem natychmiastowej wykonalności. W razie braku w/w dokumentów Wykonawca uzyska niezbędne zgody lub decyzje. Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót - winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowań należy wliczyć w koszt wybudowania infrastruktury. Wykonawca nie ponosi zobowiązań z tytułu utraty wartości nieruchomości. Po wykonaniu infrastruktury, która jest przyczyną pomniejszenia wartości działki – należy przekazać Inwestorowi informację o konieczności uregulowania należności (zgodnie 
z podpisanymi umowami użyczenia – w uzasadnionych sytuacjach – inwestor ureguluje należność za utratę wartości działki). W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z czasowym zajęciem działek wynikające z przyjętej technologii robót. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

 		Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania czystości i porządku na terenie budowy oraz  drogach dojazdowych do tego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu wyburzeń tak aby uniemożliwić dostęp osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania przejezdności dróg stanowiących dojazd do terenu budowy oraz do innych budynków znajdujących się na terenie działek, na których stoją obiekty przeznaczone do rozbiórki.

1.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
		Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.9. Ochrona środowiska
		Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania prac zapoznać się z DoŚU uzyskaną na rzecz realizacji przedmiotowego zadania oraz znać i stosować w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych wszelkie przepisy i postanowienia wynikające z tej decyzji. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji materiałów powstających z rozbiórki i w przypadku wystąpienia materiałów niebezpiecznych dla środowiska w ramach działań własnych dokona ich utylizacji w zakładach posiadających odpowiednie pozwolenie na utylizację. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wykonania tych czynności. Do materiałów niebezpiecznych dla środowiska należy zaliczyć: azbest, papa, lepik.
		Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1. zanieczyszczenie powietrza pyłami lub gazami,
1. możliwość powstania pożaru,
1. zminimalizowanie hałasu.
		Wszelki koszt wynikający z prac związanych z ochroną środowiska które nie są wyspecyfikowane jako roboty podstawowe w ramach zamówienia jest kosztem wykonawcy i winien być ujęty w cenie oferty-umowy.

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy
		Ze względu na stan techniczny budynków – stan zagrożenia życia osób, które chciały by wejść do środka zaleca się prowadzenie robót rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością. Szczegółowy opis prac i zabezpieczeń winien być przedstawiony w planie BIOZ. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych winien sprawdzić czy zostały odłączone dostawy energii, teletechniki, gazu i wody do budynku podlegającego rozbiórce. Fakt ten winien być potwierdzony stosownym poświadczeniem ze strony właścicieli sieci oraz wpisem do Dziennika Rozbiórki - dziennika budowy. Podczas wykonywania pracy Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zawartych postanowień w BIOZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia używane do rozbiórek od daty przejęcia terenu budowy aż do odbioru ostatecznego czy końcowego – wg ustaleń umownych. Dla wykonanie robót rozbiórkowych oraz segregacji materiałów szkodliwych dla zdrowia wykonawca wyposaży pracowników w odzież i sprzęt zabezpieczający ich przed utratą lub uszczerbkiem na zdrowiu. Prace polegające na rozbiórce eternitu – wyrobu zawierającego azbest 
– należy powierzyć tylko firmie, która posiada ku temu odpowiednie uprawnienia.  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej w tym zabezpieczy sprawny sprzęt p.poż. wymagany odrębnymi przepisami. 
		Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty w tym materialne i kosztowe wynikające z tytułu nie zachowania ostrożności i nie przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
		Koszty związane z obowiązku stosowania i przestrzegania przepisów bhp i p.poż. Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej-umownej. 

1.11. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
		Usytuowanie zaplecza zgodnie z planem organizacji placu budowy jako zaplecze dla wykonania całości prac.
1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu
		Wykonawca będzie stosował się do warunków określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz w przygotowanym  dla potrzeb realizacji całego zadania projekcie czasowej organizacji ruchu.
1.13. Ogrodzenia
		Wykonawca wykona ogrodzenie terenu rozbiórek w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich na czas prowadzenia robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych z równoczesnym zabezpieczeniem dojść do obiektów sąsiednich. Po wykonaniu rozbiórki ogrodzenia zabezpieczenie następuje w ramach STWiORB dla robót drogowych. Koszt wykonania zabezpieczeń winien być wkalkulowany w cenę ofertową -umowną
1.14. Zabezpieczenia chodników i jezdni
		Przez cały czas prowadzenia prac rozbiórkowych Wykonawca zabezpieczy dojazd i dojście do sąsiedniego budynku znajdującego się na tej samej działce. Dla pozostałych zabezpieczenie wg STWiORB dla robót drogowych. Koszt wykonania zabezpieczeń winien być wkalkulowany w cenę ofertową –umowną.

1.15.	Nazwy i kody

1. grup robót, 	CPV-45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
1. klas robót   	CPV-45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
1. kategorii robót 	CPV-45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.16.	 Określenia podstawowe

STWiORB – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zmianami  rozdział 3. - są  to specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących opracowania zawierające w szczególności zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania przedmiotowych robót.
Przedmiar robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zmianami  rozdział 2 § 6.1. – jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby – rysunki i opisy służące realizacji robót budowlanych, książkę obmiarów.

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze końcowym robót.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i STWiORB.


Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych.

Cena ofertowa - umowna – ustalone zgodnie z ustawą pzp Dz.U. nr 19 poz.177 wraz z późn. zmianami, wynagrodzenie za przedmiot zamówienia.

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH

Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy objętego niniejszą specyfikacją nie przewiduje się wbudowywania żadnych materiałów, natomiast materiały powstałe w wyniku dokonania prac rozbiórkowych podlegają segregacji w  miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektów należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 
W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów:
1. 170101 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
1. 170102 – gruz ceglany,
1. 170103 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
1. 170107 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów  
                   ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione powyżej,
1. 170180 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
1. 170201 – drewno,
1. 170202 – szkło,
1. 170203 – tworzywa sztuczne,
1. 170302 – asfalt,
1. 170380 – odpadowa papa,
1. 170405 – żelazo, stal,
1. 170605 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
1. 170904 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione wyżej. 
Z rozbiórki obiektów powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych lub na składowisko wskazane przez właściciela materiałów.

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH/ROZBIÓRKOWYCH

Zaleca się wykonanie robót rozbiórkowych przy użyciu sprzętu ciężkiego oraz ręcznie. Ze względu na zły stan techniczny budynków wykonawca winien dochować należytej staranności przy użyciu sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót rozbiórkowych powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać aktualne badania techniczne dopuszczenia do jego użytkowania w każdym przypadku jeżeli są one wymagane. Wykonawca odpowiada w całości za zapewnienie właściwej obsługi sprzętu przez osoby  posiadające (jeżeli są one wymagane) właściwe uprawnienia, za zamieszczenie instrukcji obsługi,  przeszkolenie pracowników obsługujących sprzęt dla obsługi którego nie są wymagane uprawnienia a także przeszkolenie pracowników współpracujących z operatorem maszyn i urządzeń. Wykonawca odpowiada za transport i użycie sprzętu na budowie a koszty jednorazowe i wykorzystania do robót winny zostać ujęte przez wykonawcę w cenie ofertowej – umownej.

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Materiały, które powstały po wykonaniu robót rozbiórkowych winny zostać przewiezione środkami transportu zgodnie z poniższym  opisem:
1. Materiały szkodliwe dla zdrowia tj. azbest – wykonywany przez firmę specjalizującą się 
w utylizacji odpadów z wykorzystaniem środków transportu przeznaczonych do przewozu tego rodzaju materiałów,
1. Materiały podlegające utylizacji nie będące równocześnie szkodliwymi dla zdrowia – papa, lepik – przewożone środkami transportu dopuszczonymi do przewozu materiałów,
1. Pozostałe materiały – środkami transportu  posiadającymi badania techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, których użycie nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych robót oraz uwarunkowania otoczenia.

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przekazaną przez zamawiającego dokumentacją techniczną PB + PW, STWiORB, PR z wykorzystaniem opracowań przygotowanych bezpośrednio przez Wykonawcę w tym planu BIOZ i organizacji robót oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dotyczące  wykonania i odbioru robót budowlanych do których między innymi należą:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156, poz. 1118; Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276, Nr 161, poz. 1279, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804),
1.  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 r. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz.401),
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz.1126),
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003r. nr 120, poz.1133),
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001r. nr 112, poz.1206),
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie warunków, w których (Dz. U. 2001r. nr 152, poz.1736),
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r.. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. 2004r. nr 128, poz.1347),
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004r. nr 202, poz.2072).

6.	KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Do obowiązków Wykonawcy należy pełna kontrola jakości robót. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca. Do umożliwienia kontroli, zorganizowana będzie wszelka niezbędna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakończenia robót. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy (rozbiórki). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
	Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
1. pozwolenie na rozbiórkę,
1. protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki),
1. protokoły odbioru robót,
1. protokoły z narad i ustaleń,
1. operaty geodezyjne,
1. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w STWiORB oraz 
w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
1. ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
1. kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek budynków, ogrodzeń i innych elementów podlegających rozbiórce.
Kontrola jakości wykonania robót polega na:
1. sprawdzeniu kompletności wykonania,
1. prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót,
1. prawidłowości zabezpieczenia wykopów. 

7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB i w praktyce oznaczać będzie potwierdzenia całkowitej rozbiórki wszystkich budynków mieszkalnych, budynków garaży oraz zabudowań gospodarczych i usługowych, ogrodzeń i innych obiektów.
Obmiar materiałów podlegających utylizacji winien być sporządzony po zakończeniu tych prac. Obmiar ten będzie podstawą do potwierdzenia ilości poddanych utylizacji.

8.	OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
1. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) rozbiórki poszczególnych budynków.

8.1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednocześnie powiadamia inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika. Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zwierających komplet wyników badań i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2.	Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz STWiORB.

8.3.	Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy (rozbiórki) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełnienia lub zamienne),
1. dzienniki budowy,
1. geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze robót i sieci uzbrojenia terenu.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót.
Odbiór przez inspektora nadzoru prac przygotowawczych:
1. ewentualne zabezpieczenie przejazdu dla służb ratunkowych i technicznych oraz przejścia 
i przejazdu do posesji od strony zabudowy mieszkaniowej,
1. ogrodzenia placu budowy (rozbiórki),
1. ewentualne wygrodzenia od strony dróg publicznych pasa chodnika, zgodnie z opracowanym 
i zatwierdzonym projektem rozbiórki.
Odbiór końcowy robót rozbiórkowych nastąpi po uporządkowaniu terenu z rumowiska, splantowaniu terenu rozbiórki na całej jego powierzchni oraz zasypaniu otworów po wykopach 
i fundamentach do poziomu otaczającego terenu.
Załącznikiem do protokołu odbioru muszą być potwierdzenia wydane przez zakłady zajmujące się utylizacją materiałów niebezpiecznych dla środowiska. Dokumenty potwierdzające oddanie do utylizacji materiałów szkodliwych dla zdrowia.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

	Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe za całkowicie zakończone roboty polegające na rozbiórce obiektów kubaturowych, ogrodzeń i innych obiektów zgodnie z zakresem wykazanym w pkt. 1.2. i 1.3. niniejszej STWiORB.
	Zasady płatności ustalone zostaną w umowie z Wykonawcą.	
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących muszą być uwzględnione w cenie ofertowej - umownej Wykonawcy. Wykonawcy z tytułu wykonania tych prac nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.
W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki.

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA
PB; PW; PR; DŚU; wytyczne do BIOZ- jeżeli w jednym z tych dokumentów pojawi się zapis nie powtórzony w innych to jest on obowiązujący dla zadania, natomiast w przypadku wątpliwości oferenta - wykonawcy winien on je wyjaśnić na etapie postępowania ofertowego poprzez zadanie pytania zamawiającemu.

