

Warszawa, dnia 16.09.2010r.

**Tomasz Rudnicki**  
**Zastępca Generalnego Dyrektora**  
**Dróg Krajowych i Autostrad**

GDDKiA-DPR.1-KŁ-4441-P\_A1\_T-P/ 6 /10

**WYKONAWCY**

**- wszyscy -**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA AUTOSTRADY A1 NA ODCINKU TUSZYN - PYRZOWICE.

**Ne ref. GDDKiA/DPR/2010/P/1/BP/Ce**

**ZMIANA NR 4 TREŚCI SIWZ**

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

**POZ. NR 1**

Zmienia się ST P-00.00 „Wymagania ogólne” dla Części I, II i III.

Istniejące Specyfikacje zastępuje się Specyfikacjami, które Zamawiający udostępnia w wersji elektronicznej.

**POZ. NR 2**

Zmienia się ST P-10.30 „Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych” dla Części I, II i III.

Istniejące Specyfikacje zastępuje się Specyfikacjami, które Zamawiający udostępnia w wersji elektronicznej.

### **POZ. NR 3**

Zmienia się ST P-20.10 „Materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji” dla Części I, II i III

Istniejące Specyfikacje zastępuje się Specyfikacjami, które Zamawiający udostępnia w wersji elektronicznej.

### **POZ. NR 4**

Zmienia się ST P-30.10 „Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych” dla Części I, II i III

Istniejące Specyfikacje zastępuje się Specyfikacjami, które Zamawiający udostępnia w wersji elektronicznej.

### **POZ. NR 5**

Zmienia się ST P-40.20 „PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH DLA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIEJ”, ST P-40.30 „DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA” oraz ST P-40.60 „GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH” dla Części I, II i III

#### **ISTNIEJĄCE ZAPISY (W każdej z wyżej wymienionych Specyfikacji)**

„UWAGA!

Na potrzeby projektu budowlanego przedmiotowego odcinka autostrady A1, opracowania geologiczne i hydrogeologiczne zostały wykonane odrębną umową. Wymagania i zakres niniejszej ST dotyczą wykonania badań tylko w przypadku wyjścia poza teren ustalony liniami rozgraniczającymi decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady lub w przypadku potrzeby wykonania badań uzupełniających w stosunku do badań wykonanych.”

#### **ZASTĘPUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYMI (W każdej z wyżej wymienionych Specyfikacji)**

„UWAGA!

Zamawiający posiada i udostępnia opracowania geologiczne i geotechniczne wykonane na potrzeby niniejszego odcinka autostrady A-1. Przedmiotowe dokumentacja stanowi materiały wyjściowe do projektowania i została zawarta w załączniku nr 13 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wymagania i zakres niniejszej ST dotyczą wykonania badań w przypadku wyjścia poza teren ustalony liniami rozgraniczającymi decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady lub w przypadku potrzeby wykonania badań uzupełniających w stosunku do badań wykonanych.”

#### **POZ. NR 6**

Zmienia się ST P-40.50 „Dokumentacja hydrogeologiczna” dla Części I, II i III

Istniejące Specyfikacje zastępuje się Specyfikacjami, które Zamawiający udostępnia w wersji elektronicznej.

#### **POZ. NR 7**

Zmienia się ST P-50.40 „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” dla Części I, II i III

Istniejące Specyfikacje zastępuje się Specyfikacjami, które Zamawiający udostępnia w wersji elektronicznej.

#### **POZ. NR 8**

Zmienia się TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części I, II i III

Istniejący TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia zastępuje się TOMEM III Opis Przedmiotu Zamówienia, który Zamawiający udostępnia w wersji elektronicznej.

**Zamawiający udostępnia powyższe zmiany na serwerze FTP - adres IP serwera FTP: 193.46.186.30. W celu skorzystania z danych zamieszczonych na ww. serwerze należy się zalogować używając:**

**Nazwa użytkownika: DPPGDDKiA**

**Hasło: d0kuMpRz3t@**


**W celu bezproblemowego przesyłania danych z serwera należy zainstalować program Total Commander, FreeComander lub Win SCP ewentualnie używać linii komend. W razie kłopotów z połączeniem zaznaczyć opcję „używaj trybu pasywnego”.**

Zamawiający zwraca uwagę, iż w niniejszym postępowaniu dokonał już zmiany nr 1 treści SIWZ m.in. w zakresie formularza nr 2.2, zmiany nr 2 treści SIWZ w zakresie płatnika dla przedmiotowego postępowania oraz zmiany nr 3 treści SIWZ m.in. w zakresie Istotnych postanowień umowy oraz Instrukcji dla Wykonawców wraz z formularzami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące postępowania, w szczególności odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SIWZ, przekazywane będą wszystkim Wykonawcom ujawnionym w postępowaniu a także publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

**W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ, działając w trybie art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.10.2010r. Godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z-CA GENERALNEGO DYREKTORA  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
  
dr inż. Tomasz Rudnicki