

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 Oddział w Lublinie
 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
 NIP: 712-24-27-134
 Pieczęć zamawiającego

Zbiórce zestawienie ofert/efert-wstępnych*

Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia 400 000,00 zł brutto.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena *	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Warunki płatności*	Wadium
1	Peek Traffic Sp. z o. o. ul. Krakowska 60, 36-064 Rudawa	315 502,08 zł	3 miesiące od daty podpisania umowy	24 m-ce	Zgodnie z SIWZ	3 000 zł (przelew bankowy -pieniądz)
2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELPIE” Spółka z o.o. ul. Inżynierska 3, 20-950 Lublin, skr. poczt. 201	303 427,31 zł	3 miesiące od daty podpisania umowy	24 m-ce	Zgodnie z SIWZ	3 000,00 zł (gwarancja ubezpieczeniowej)
3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budomex” Sp. z o.o. ul. Brzeska 156 21-500 Biała Podlaska	338 787,83 zł	3 miesiące od daty podpisania umowy	24 m-ce	Zgodnie z SIWZ	3 000,00 zł (gwarancja bankowa)
4	Zakład Robót Drogowych i Sygnalizacyjnych „CIECHDROG” mgr inż. Krzysztof Kowalczyk Chruszczewo, ul. Jesionowa 4, 06-400 Ciechanów	317 135,10 zł	90 dni od daty podpisania umowy	36 m-cy	Zgodnie z SIWZ	3 000,00 zł (przelew)
5	„Izolator” Marian Dudek, Anna Dudek ul. Jaworowskiego 1/34 20-612 Lublin	317 174,56 zł	3 miesiące od daty podpisania umowy	24 m-ce	Zgodnie z SIWZ	3 000,00 zł (gwarancja ubezpieczeniowej)
6	KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. Ul. Pochyła 9 20-418 Lublin	318 995,72 zł	3 miesiące od daty podpisania umowy	24 m-ce	Zgodnie z SIWZ	3 000,00 zł (przelew bankowy)
7	Konsorcjum: Lider: Vatico Wacław Szczepanik Os. Centrum D1/165, 31-932 Kraków Zakład Elektroniki i Automatyki „TECHVISION” Grzegorz Mikrut, Marzena Mikrut Al. Warszawskie 31, 39-400 Tarnobrzeg	281 963,01 zł	3 miesiące od daty podpisania umowy	24 m-ce	Zgodnie z SIWZ	3 000,00 zł (gwarancja ubezpieczeniowa)

8	Vialis Polska Sp. z o.o. ul. Tatrzńska 8, 60-413 Poznań	315 987,26 zł	3 miesiące od daty podpisania umowy	24 m-ce	Zgodnie z SIWZ	3 000,00 zł (forma pieniężna)
---	--	---------------	--	---------	----------------	-----------------------------------

* - niepotrzebne skreślić

14.07.2009.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)