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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
I. PRZEDMIOT ST 
1. Przedmiotem niniejszego przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac związanych z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
niezbędnej w celu ustalenia granic pasa drogowego. 
 
II. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA PRAC 
Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonywania                    
z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami OPZ oraz poleceniami 
Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia i inne dodatkowe dokumenty dostarczone 
Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek 
wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiąŜące, jak gdyby 
występowało ono we wszystkich dokumentach. 
W przypadku występujących rozbieŜności, wymiary określone liczbą są waŜniejsze od 
wymiarów wynikających ze skali rysunku. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystać jakichkolwiek wyraŜnych błędów lub braków                   
w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje błędy, 
powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne 
zmiany lub uzupełnienia. 
Ochrona własności 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód, w związku z wykonaniem prac 
geodezyjnych ( zniszczenie drzew, krzewów, nasadzeń, plonów i.t.p. ) Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego ustawy Prawo geodezyjne           
i kartograficzne, do naprawienia szkód lub wypłacenia odszkodowania. 
Stan uszkodzonej i naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy.                    
W szczególności dotyczy to pomiarów na istniejących drogach. 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone na drogach publicznych 
odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
Organizacja ruchu drogowego oraz sprzęt dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych 
przy wykonywaniu w/w prac nie podlegają odrębnej zapłacie ( koszty te są włączone w cenę 
umowną ) 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich.   
 
III. MATERIAŁY 
Materiały do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych 
Wymagania ogólne 
Materiały do wykonywania prac geodezyjnych powinny spełniać wymagania PN i instrukcji 
technicznych, a ewentualne odstępstwa naleŜy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym 
 
 
 
 



Materiały u Ŝywane do prac polowych 
Materiały uŜywane do wykonania prac polowych to : 
Stabilizacja granic projektowanego pasa drogowego ostatecznego wyznaczenia   w terenie i 
stabilizacji granic znakami trwałymi ( podziemnego i naziemnego ) ( punkty graniczne – 
beton zbrojony z krzyŜem u góry, rozmiary : 10 cm góra X 15 cm dół, długości 60 cm ) lub 
znak granitowy dokonuje Wykonawca na własny koszt.  
 
Materiały u Ŝywane do prac obliczeniowych i kartograficznych 
Materiały uŜywane do prac obliczeniowych i kartograficznych to : dyskietki, papier 
kreślarski, kalki, folie, tusze itp. 
Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry uŜytkowe 
dotyczące trwałości i odporności na warunki zewnętrzne. 
Materiały słuŜące do sporządzenia opracowań kartograficznych ( map ) muszą gwarantować 
stałą, ciągłą w czasie wysoką dokładność kartometryczną przedstawionego na nim 
opracowania . 
Dyskietki i inne komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać standardom 
informatycznym.  
 
IV. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie 
niezbędnych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych i obliczeniowych jak i przy 
opracowaniach kartograficznych 
 
Sprzęt do prac pomiarowych 
Przy wykonywaniu prac pomiarowych objętych niniejszym opisem naleŜy zastosować sprzęt            
o dokładnościach nie mniejszych od niŜej podanych : 
- instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20 CC oraz odległości                 
+ 10 mm/km 

- nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości  + 10 mm/km 
- teodolity o dokładności pomiaru kątów 20 cc 
 
Prace obliczeniowe i kartograficzne 
Do prac obliczeniowych i kartograficznych zaleca się stosować sprzęt komputerowy               
z odpowiednim oprogramowaniem 
 
V. TRANSPORT 
Wybór transportu naleŜy do Wykonawcy 
 
VI. KONTROLA JAKO ŚCI PRAC 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac 
pełnej wewnętrznej kontroli jakości. 
Kontrolę wewnętrzną naleŜy organizować w taki sposób, aby na bieŜąco śledzić prace, 
oceniać ich jakość oraz usuwać nieprawidłowości, aby uniknąć przenoszenia błędów na 
kolejne etapy prac 
Kontrolę poszczególnych etapów prac naleŜy wykonać w taki sposób, aby kontrola końcowa 
sprowadzała się do stwierdzenia, Ŝe ujawnione wady i usterki zostały usunięte. 
JeŜeli w wyniku końcowej kontroli Wykonawcy stwierdzi się, Ŝe prace zostały wykonane 
wadliwie i wymagają dodatkowych opracowań, prace te winien wykonać we własnym 
zakresie i na swój koszt 



Z przeprowadzonej końcowej kontroli technicznej Wykonawca ( osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia zawodowe ) sporządza protokół 
W przypadku, gdy wykonywane prace geodezyjne wymagają zgłoszenia do ośrodka 
dokumentacji, protokół końcowej kontroli technicznej naleŜy sporządzić w 2 egz. i 1 egz. 
przekazać Zamawiającemu, jako jeden z dokumentów do odbioru końcowego prac 
 
  
VII. OBMIAR PRAC 
Ogólne zasady obmiaru prac 
Obmiar powinien określać faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych         
w  formularzu cenowym i opisie. 
 
VIII. ODBIÓR PRAC 
Ogólne zasady odbioru prac 
Odbioru dokonuje Zamawiający. 
O gotowości do odbioru całości prac Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. 
Odbiór powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiającego rzeczywistego wykonania 
całości prac wynikających z umowy w odniesieniu do jakości, ilości i wartości 
Jeśli Zamawiający stwierdzi, Ŝe konieczne jest dokonanie uzupełnień lub poprawek                
w odbieranej dokumentacji, przerywa swe czynności  , określając kolejny termin odbioru. 
Z odbioru spisany jest protokół końcowego odbioru prac. 
 Dokumentami stanowiącymi podstawę do końcowego odbioru prac są: 
- zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu prac 
- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru 
- skompletowana dokumentacja techniczna dla Zamawiającego 
- faktura VAT  
 
IX. ZASADY PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w formularzu cenowym  
Ceny podane w formularzu cenowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania 
danych prac oraz zysk i ryzyko 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywaną pracę płatne jest na podstawie faktury VAT 
sporządzonej w oparciu o wartość umowy lub w oparciu o cenę jednostkową, za rzeczywistą 
ilość zrealizowanych i odebranych protokółem końcowego odbioru prac 
 
X.WYKONANIE PRAC DOKUMENTACJI GEODEZYJNO–KARTOGRAFI CZNEJ 
Zakres prac objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą opracowania dokumentów geodezyjnych                
i kartograficznych w celu ustalenia granic pasa drogowego i obejmują : 
- prace przygotowawcze 
- prace polowe 
- prace kameralne 
 
XI. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania oraz szczegółowymi 
zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego 
 
 



 
 
Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane w niniejszej SST prace powinny być poprzedzone : 
- uzyskanie z ośrodka dokumentacji danych dotyczących granic pasa drogowego, 
   mapy zasadniczej, wyników z opracowań jednostkowych itp. 
- pobraniem z właściwego urzędu danych z katastru nieruchomości dotyczących   
   nieruchomości przyległych do pasa drogowego 
 
Analiza i ocena zebranych materiałów 
Zebrane materiały naleŜy przeanalizować i ocenić w celu : 
a ) określenia stanu prawnego pasa drogowego 
b ) ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie naleŜy dokonać aktualizacji dokumentów 
będących w zasobach w składnicy ośrodka dokumentacji 
c ) stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów 
geodezyjnej osnowy  
d ) ustalenie istniejących znaków granicznych pasa drogowego 
 
Wywiad szczegółowy w terenie 
Prace powinny być w pierwszej fazie poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 
- ogólne rozeznanie w terenie 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i istniejących punktów granicznych pasa 
drogowego ( ustalenie ich stanu technicznego ) 
- sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie 
- aktualizację opisów topograficznych punktów 
- wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów granicznych pasa 
drogowego i szczegółowej osnowy  III klasy lub osnowy pomiarowej, jeŜeli zaistnieje taka 
potrzeba  
 
Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych 
JeŜeli osnowa była załoŜona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych                  
( ST GG-00.11.01 ) naleŜy ją wykorzystać do nawiązania pomiarów objętych niniejszą SST. 
W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umoŜliwia 
właściwego nawiązania, naleŜy ją uzupełnić lub załoŜyć nową. 
Osnowa pozioma – jej uzupełnienie, względnie załoŜenie, stosowanie znaków geodezyjnych 
do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują obowiązujące 
instrukcje. 
Punkty osnowy pomiarowej naleŜy zastabilizować w sposób trwały. 
 
XII. PRACE POLOWE 
Ustalenie granic nieruchomości 
Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu 
prawnego. 
Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których połoŜenie zostało 
określone w trybie postępowania : 
1 ) rozgraniczeniowego 
2 ) podziałowego 
3 ) scaleniowego i podziału nieruchomości ( wymiany gruntów ) 
4 ) innego niŜ wymienionych wyŜej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą 
własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa 



5 ) sądowego 
Gdy wznowione lub ustalone punkty graniczne nieruchomości znajdują się wewnątrz 
istniejącego na gruncie pasa drogowego, świadczy to o tym, Ŝe stan prawny pasa drogowego 
nie jest uregulowany i naleŜy dokonać jego ustalenia ( dokonać podziału działki po 
uzgodnieniu z Zamawiającym ) 
Na oddzielnych arkuszach naleŜy przedstawić w formie graficznej odcinki, gdzie pas 
drogowy w świetle ustawy o drogach publicznych znajduje się poza granicami prawnymi pasa 
drogowego.  
Z czynności przyjęcia przebiegu  granic nieruchomości naleŜy sporządzić protokół . 
Tak ustalone i zaakceptowane przez zainteresowane strony granice naleŜy utrwalić w 
obecności zainteresowanych osób znakami granicznymi.   
NaleŜy dokonać inwentaryzacji istniejącego stanu technicznego stabilizacji punktów 
załamania granic pasa drogowego, sporządzić mapę inwentaryzacyjną z uwzględnieniem : 
1. – brak stabilizacji naziemnej, a jest podziemna, co stanowi znak podziemny ( butelka, rurka 
dren i.t.p.) 
2. – jest stabilizacja naziemna i podziemna 
3. – brak jakiejkolwiek stabilizacji (  naziemnej i podziemnej ) 
4. – jest stabilizacja naziemna, brak znaku podziemnego 
W poszczególnych wypadkach naleŜy stabilizować w sposób następujący : 
Ad.1 Znak podziemny jeśli stanowi on butelkę, rurkę drenarką lub płytkę betonową z 
krzyŜem pozostawić, a naziemnie zastabilizować znakiem –pkt.III. W wypadku konieczności 
naleŜy znak podziemny zakopać głębiej. 
Ad. 2 znak podziemny zabezpieczyć we własnym zakresie . 
Ad. 3 Zastabilizować we właściwym miejscu znak podziemny dokonać wymiany znaku 
naziemnego i zastabilizować nowy  
Mapa inwentaryzacyjna winna być dostarczona dla Zamawiającego w 2 egz. 

 
Pomiar granic nieruchomości 
Punkty graniczne  nieruchomości przyległych do pasa drogowego Wykonawca powinien 
pomierzyć z dokładnością I grupy dokładnościowej. 
 
Stabilizacja granic projektowanego pasa drogowego 
Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych  
pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych, zgodnie z 
zasadami określonymi w przepisach dotyczących rozgraniczenia nieruchomości 
Z czynności stabilizacji granic projektowanego pasa drogowego Wykonawca sporządza 
protokół okazania znaków granicznych właścicielom nieruchomości 
Wykonawca dokona stabilizacji punktów załamania granic pasa drogowego będącego 
przedmiotem opracowania  
PołoŜenie tych punktów winno odpowiadać stanowi prawnemu a dane ( współrzędne ) winny 
być zaewidencjonowane przez Ośrodek Dokumentacji. Dla wszystkich punktów załamania 
granic pasa drogowego naleŜy sporządzić opisy topograficzne. 
Wszystkie punkty graniczne naleŜy zamierzyć na osnowę istniejącą III kl. 
 
Opisy topograficzne punktów 
Dla wszystkich punktów załamania granic prawnych pasa drogowego po zastabilizowaniu 
naleŜy sporządzić opisy topograficzne ( naleŜy obowiązkowo podać kilometraŜ z 
dokładnością do 0.1 m odległość od istniejącej osi drogi, do kaŜdego punktu winny być 
podane min. 4 odległości od punktów stałych). 



Opisy winny być sporządzone w formie ustalonej z Zamawiającym ( czytelnie i na dobrym 
materiale kartograficznym ) 
 
XIII. PRACE KAMERALNE 
Opracowanie wyników prac pomiarowych 
Po dokonaniu pomiaru granic Wykonawca przystępuje do :  
1 ) obliczenia współrzędnych punktów granicznych  pasa drogowego 
2 ) sporządzenia mapy sytuacyjnej z pasem drogowym i granicami prawnymi 
3 ) skompletowania dokumentacji dotyczącej granic pasa drogowego 
 
Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację naleŜy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „ Zasady 
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej „ z podziałem na : 
1 ) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy 
2 ) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego 
3 ) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Ośrodka Dokumentacji 
4 ) dokumentację przeznaczoną dla organu prowadzącego kataster nieruchomości 
Sposób skompletowania dokumentacji, o których mowa w ww. ppktach 3 i 4 oraz formę 
dokumentów naleŜy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 
Dokumentacja dotycząca  granic pasa drogowego powinna być skompletowana w formie 
operatu w 2 egz. 
 
Skład dokumentacji dla Zamawiającego 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów do 
odbioru prac i powinna zawierać przede wszystkim dokumenty niezbędne do uregulowania 
stanu prawnego gruntów zajętych pod pas drogowy  
Dokumentami tymi są : 
 Skompletowane wyniki prac obliczeniowych i kartograficznych przedstawionych na   
komputerowych nośnikach informacji – dyskietkach – 2 egz. 
1 ) Wykazy współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego wraz ze szkicem punktów 
na podkładzie mapowym i opisami topograficznymi punktów oraz zawiadomieniami 
właścicieli nieruchomości o umieszczeniu na ich gruntach znaków  
2 ) Szkic przebiegu granic ( formę uzgodnić z Zamawiającym ) 
3 ) Wykazy współrzędnych i opisy topograficzne osnowy III klasy  
 
 
Opracował : 
Halina Huptych 
 

 
 
 
 
 
 

 


