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Rozdzial 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

| 1. Zamawiajacy |
1.1. Zamawiajacym jest:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
ul. Zelazna 59, 00-848 WARSZAWA

NIP 526-26-05-735, REGON 017511575, www.gddkia.gov.pl

1.2. Postgpowanie o udzielenie niniejszego zamowienia prowadzi w imieniu Zamawiajacego terenowa
jednostka organizacyjna Zamawiajacego — GDDKiA Oddzial w Gdansku, ul. Subistawa 5; 80-354
Gdansk, dziatajaca jako pelnomocnik Zamawiajacego.

1.3. Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowac na adres wskazany
w pkt. 10 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

| 2. Oznaczenie postgpowania |

2.1. Postgpowanie, ktorego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
(zwana w dalszej tresci w skrocie SIWZ), oznaczone zostato przez Zamawiajacego numerem
referencyjnym sprawy: GDDKiA-O/Gd- ZP/134/22/2006.

2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywaé si¢ na w/w
oznaczenie.

[3. Tryb postepowania, stosowanie przepisow, wszczecie postepowania |

3.1. Postgpowanie o udzielenie niniejszego zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamowienia przekraczajacej wyrazona w ztotych rownowartos¢
kwoty 137 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2006r. Nr 164, poz. 1163) oraz rozporzadzen
wykonawczych do tej ustawy:

3.2. llekro¢ w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojgcie ,,ustawa Pzp” nalezy przez to rozumied
ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 3.1.

3.3. Wszczecie postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia nastgpuje w dniu
zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu w miejscu publicznie dostgpnym w siedzibie
petnomocnika Zamawiajacego - na tablicy ogloszen GDDKiA w Gdansku — Oliwie przy ul.
Subistawa 5, na stronie internetowej Zamawiajacego (www.gddkia.gov.pl) i w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskie;.

3.4. Zamawiajacy udostepnia SIWZ na  stronie  internetowe;j Zamawiajacego
(www.gddkia.gov.pl) od dnia publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu w Dzienniku Urzgdowym
Unii Europejskiej.

| 4. Przedmiot zamowienia |

4.1. Przedmiot zamowienia stanowia ushugi oznaczone tytutem:
»PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ OBWODNICY
MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)” .

4.2. Szczegdtowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte jest w Rozdziale 4 niniejszej SIWZ
Opis Przedmiotu Zamowienia oraz w Rozdziale 5 niniejszej SIWZ Postanowienia do umowy.

4.3. Zamowienie nie zostato podzielone na czg$ci. Zamawiajacy nie wyraza zgody na sktadanie
ofert czgsciowych i oferta musi by¢ ztozona na calo$¢ ustug objetych zamowieniem.
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44. W przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz mozliwosci finansowych Zamawiajacy
przewiduje udzielenie zamowien uzupelniajacych, o ktéorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.

4.5. Przedmiot zamowienia nazywany jest w dalszej tresci niniejszej SIWZ ,,zamowieniem”.

4.6. Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objetym niniejszym
zaméwieniem w celu oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w ramach niniejszego
postgpowania.

4.7. Symbol klasyfikacji statystycznej przedmiotu zamowienia PKWilU 74.20.34.

4.8. Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktow wg Wspolnego Stownika Zamowien - (podany
uprzednio w ogtoszeniu o zamoéwieniu) CPV  gléwny przedmiot 74.23.22.00-6 — Ustugi
inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

4.9. Zamowienie, powinno odpowiada¢ wymaganiom technicznym i terminowym okreslonym w
niniejszej SIWZ, w szczegolnosci wymaganiom stawianym w Rozdziale 4 Opis przedmiotu
zamowienia 1 w Rozdziale 2 w TABELI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

| 5. Termin realizacji zaméwienia |

5.1. Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostato zrealizowane w terminach jak nizej:

5.1.1. ETAP I

a) mapa do celéw projektowych oraz badania geologiczne w terminie S-ciu miesigcy
od dnia zawarcia umowy;

b) pozostate elementy w terminie 7-miu miesigcy od dnia zawarcia umowy.

5.1.2. ETAP II w terminie 14 - tu miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.

5.1.3. ETAP III pelienie nadzoru autorskiego, ktory rozpocznie si¢ nie pdzniej niz 36 miesigcy
od podpisania umowy i zakonczy nie pozniej niz 72 miesiace od podpisania umowy.

| 6. Warunki udzialu w postepowaniu |

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca spelnial nizej okreslone warunki ogolne i szczegolowe:

6.1. Warunki ogolne

6.1.1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynno$ci, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadaja niezbedna wiedz¢ i doswiadczenie oraz dysponuja potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia,

3) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia;

4) nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

6.1.2. W postgpowaniu nie moga bra¢ udziatu, a w przypadku zlozenia oferty zostang wykluczeni
z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 1 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy:

1) ktorzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczgciem postgpowania wyrzadzili szkode nie wykonujac
zamOwienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczgeia postgpowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci;

2)  w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktorych upadtosé ogloszono, z wyjatkiem wykonawcow,
ktorzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadtego;
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ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkoéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;

bedacy osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za przestgpstwo popelione w zwiazku
z postgpowaniem o udzielenie zamdOwienia, przestgpstwo przeciwko prawom oso6b wykonujacych prace
zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Iub inne
przestepstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysSci majatkowych, a takze przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestgpstwa
lub przestgpstwa skarbowego;

bedacy spotkami jawnymi, ktorych wspdlnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione
w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0s6b
wykonujacych pracg zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiagnigeia korzysci majatkowych, a takze
przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na
celu popehnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

bedacy spotkami partnerskimi, ktéorych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano
za przestepstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamodwienia, przestgpstwo
przeciwko prawom osob wykonujacych pracg zarobkowa, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego;

bedacy spotkami komandytowymi oraz spotkami komandytowo-akcyjnymi, ktorych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu
osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze przestgpstwo skarbowe Ilub przestgpstwo udzialu
w zorganizowane]j grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub przestgpstwa
skarbowego;

bedacy osobami prawnymi, ktorych urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano
za przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo
przeciwko prawom osob wykonujacych pracg zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

bedacy podmiotami zbiorowymi, wobec ktorych sad orzekt zakaz ubiegania si¢ o zamoOwienia, na
podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

10) ktorzy nie spehiaja warunkéw ogdlnych i warunkow szczegétowych udzialu w postgpowaniu,

okreslonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp;

11) ktoérzy wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem niniejszego postgpowania lub

postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci,
chyba, ze udziat tych wykonawcdw w postegpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

12) ktorzy ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw na wynik niniejszego postgpowania;
13) ktoérzy nie zltozyli o$wiadczenia o speinianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu lub dokumentéw

potwierdzajacych spetnianie tych warunkéw Iub ztozone dokumenty zawieraja bledy, z zastrzezeniem
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;

14) ktorzy nie wniesli wadium, w tym réwniez na przedtuzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili si¢ na

przedtuzenie okresu zwiazania oferta.

6.1.3. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia warunki
ogolne opisane w pkt 6.1.2 winien spetnia¢ kazdy z Wykonawcow.

6.2.

6.2.1.

Warunki szczegolowe udzialu w postepowaniu, okreslone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt
1+3 ustawy Pzp

Informacje potwierdzajace spetnienie warunkéw szczegdtowych udziatu w postgpowaniu
winny by¢ przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 niniejszej SIWZ.

Minimalne warunki udzialu w postgpowaniu sa nastepujace:

Potencjal ekonomiczno-finansowy Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazaé:
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Sredni roczny przychéd za ostatnie trzy lata obrotowe na podstawie ,,Rachunku zyskéw
i strat” pozycja ,,Przychdd netto ze sprzedazy produktéw, towaréw i1 materiatow” lub
,»Przychod netto ze sprzedazy i zrownane z nimi” lub w przypadku Wykonawcow nie
zobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego - $redni obrdt roczny z okresu
ostatnich 3 lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - z tego
okresu, potwierdzony oryginatami lub kopiami dokumentéw w skladanej ofercie,
w wysokos$ci nie mniejszej niz 5 000 000 PLN.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodnej z przedmiotem niniejszego zamowienia.

6.2.1.1. Potencjal ekonomiczno-finansowy Wykonawcow wspolnie wubiegajacych sig

6.2.2.

0 udzielenie zamowienia
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamoOwienia musza
wykazac, ze:

a) Warunek okreslony w pkt 6.2.1.a spetniaja tacznie.

b) Warunek okreSlony w pkt 6.2.1.b (posiadanie ubezpieczenia) spelnia kazdy
z Wykonawcow w zakresie prowadzonej przez siebie dzialalnosci.

Potencjal kadrowy

Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji osoby legitymujace si¢ minimalnymi: kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztatceniem, odpowiednimi do stanowisk jakie zostana
im powierzone.

6.2.2.1 Minimalne wymagania dla osob realizujacych zaméwienie:

1)

2)

3)

4)

Projektant drogowy - 1 osoba, ktora wykonata w ciagu ostatnich 5 lat przed dniem
wszczecia postgpowania :
- trzy projekty budowlane budowy, przebudowy drég co najmniej klasy GP,
o dlugosci tacznej min. 30 km.

Wymagania dla projektanta drogowego:
e wyksztalcenie wyzsze techniczne,
e uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania drog,
e przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa.

Sprawdzajacy branzy drogowej - 1 osoba, ktora w ciagu ostatnich 5 lat przed dniem
wszczgeia postgpowania wykonata sprawdzenia - trzech projektéw budowlanych
budowy, przebudowy drég co najmniej klasy GP, o dlugos$ci acznej min. 30 km.

Wymagania dla sprawdzajacego branzy drogowej:

. wyksztalcenie wyzsze techniczne,
. uprawnienia budowlane projektowe w zakresie projektowania drog,
o przynaleznos$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projektant mostowy - 1 osoba, ktéra w ciagu ostatnich 5 lat przed dniem wszczgcia
postgpowania wykonata trzy projekty budowlane obiektow mostowych klasy
obciazen A o rozpieto$ci przesta powyzej S0 m.

Wymagania dla projektanta mostowego:

o wyksztatcenie wyzsze techniczne,
. uprawnienia budowlane projektowe mostowe lub budowlane bez
ograniczen,

. przynaleznos$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Sprawdzajacy branzy mostowej - 1 osoba, ktéra w ciagu ostatnich 5 lat przed dniem
wszczgeia postgpowania  wykonata sprawdzenia trzech projektéw budowlanych
obiektéw mostowych klasy obciazen A o rozpietosci przesta powyzej 50 m.
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Wymagania dla sprawdzajacego branzy mostowej:
. wyksztalcenie wyzsze techniczne,
. uprawnienia budowlane projektowe mostowe lub budowlane bez
ograniczen,
o przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa.

1 osoba, ktéora wykonywala analizy ekonomiczne dla odcinkéow drég krajowych.
Wymagane doswiadczenie - wykonanie w ostatnich trzech latach przed dniem wszczecia
postgpowania minimum trzech prac zwiazanych z ocena ekonomiczng inwestycji
drogowych na drogach krajowych.

1 osoba, ktéra przeprowadzala konsultacje spoleczne przy budowie drég w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczgcia postgpowania.

specjalista ds. ocen oddzialywania na Srodowisko - 1 osoba, ktora wykonata w ciagu
ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postgpowania co najmniej 3 raporty oddziatywania
na §rodowisko dla przebudowy, budowy drog i obiektéw mostowych.

1 osoba legitymujaca si¢ geodezyjnymi uprawnieniami zawodowymi Nr 1 i Nr2
zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (tekst
jedn. Dz. U. nr 240 z 2005 roku poz. 2027) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi i standardami technicznymi.

Informacja o kandydatach na w/w stanowiska musi by¢ przedstawiona zgodnie z pkt 7.2.3
niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

Projektantowi drogowemu i mostowemu, sprawdzajacemu branzy drogowej i mostowej - osobom
wymienionym w punktach 6.2.2.1.1) +6.2.2.1.4) - w przypadku gdy uzyskali oni uprawnienia
projektowe w latach 1994 + 2003 - uznane bg¢da uprawnienia projektowe budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen (lub innej wymienionej w ustawie Prawo budowlane
ztego okresu), przy zachowaniu spelnienia przez dang osobg¢ warunku w projektowaniu drog
opisanego: dla projektanta drogowego w pkt 6.2.2.1.1), dla sprawdzajacego branzg drogowa w pkt
6.2.2.1.2) lub projektowaniu obiektow mostowych: dla projektanta mostowego w pkt 6.2.2.1.3), dla
sprawdzajacego branz¢ mostowa w pkt 6.2.2.1.4).

Przez uprawnienia budowlane rozumie si¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, o ktdérych mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
72003 r. Nr 207 poz. 2016, z pozniejszymi zmianami) i dokument potwierdzajacy przynaleznos¢
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego / Krajowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Projektant drogowy, sprawdzajacy branze drogowa, projektant mostowy i sprawdzajacy branze
mostowa powinni posiada¢ aktualne (na dzien skladania ofert) zaswiadczenie potwierdzajace
przynalezno$¢ do wilasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z ustawa z dnia 15.12.2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow — Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zniejszymi zmianami).

6.2.2.2. Potencjal kadrowy Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia

6.2.3.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamoOwienia musza
wykazaé, ze tacznie spetniaja warunki okreslone w pkt 6.2.2.

Wymagane doswiadczenie Wykonawcey

Wykonawca winien posiadaé doswiadczenie w wykonywaniu ustug projektowych
odpowiadajacych swoim rodzajem ustugom stanowiacym przedmiot zamowienia,
polegajacych na projektowaniu drég, w tym na projektowaniu drég co najmniej klasy GP.

W wykazie ustug projektowych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczecia postegpowania, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym
okresie, na Formularzu 3.3 - DOSWIADCZENIE ZAWODOWE, Wykonawca winien
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wykaza¢ nizej wymagane wartoSci i ilosci zrealizowanych ustug z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat ich wykonania oraz odbiorcéw tych ushug.

Wykonawca winien zataczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze ustugi te zostaly wykonane
nalezycie.

Wymagana laczna wartos¢ wykonanych ustug

Laczna warto$¢ netto uslug projektowych wykonanych przez Wykonawce w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postgpowania, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, powinna wynosi¢ co najmniej 12 000 000 PLN.

Wymagana ilo$¢ zrealizowanych uslug

Wykonawca winien wykaza¢, ze w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia

postepowania, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie,

wykonal:

- conajmniej trzy projekty budowlane budowy, przebudowy drég co najmniej klasy
GP o lacznej dlugosci 30 km, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania
1 odbiorcow.

- conajmniej trzy projekty budowlane obiektow mostowych klasy obcigzen A
o rozpietosci przesta powyzej 50 m zpodaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i1 odbiorcow.

6.2.3.1. Doswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia

6.2.4.

6.3.

6.4.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamoéwienia musza wykazac,
ze warunki okreslone w pkt 6.2.3.a 1 b spelniaja lacznie.

Podwyvkonawstwo

a) Zamawiajacy nie dopuszcza powierzenia wykonania przedmiotu zamoOwienia przy
udziale Podwykonawcow w zakresie nastgpujacych branz: drogowej i mostowej.

b) Wykonawca powinien wskaza¢ Podwykonawcoéw w sktadanej Ofercie poprzez wpisanie
nazw Podwykonawcoéw i zakresu wykonywanych przez nich czynnosci na Formularzu
3.4.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia - zgodnie z art. 23
ust. 2 ustawy Pzp - winni ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania wszystkich
Wykonawcdéw w postgpowaniu albo do reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia Umowy.

Wymienione wyzej warunki ogoélne 1 szczegdtowe zostana uznane za spelnione, jezeli
Wykonawca ztozy wszystkie wymagane dokumenty, o ktorych mowa w punktach 7 niniejsze;j
SIWZ, oraz w wypelionych i przedlozonych dokumentach sktadajacych si¢ na ofertg
wykaze, ze spetnil wszystkie wymagane warunki.

| 7. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunkow, jakie musza spelnia¢ Wykonawcy |

7.1.

7.1.1.

Dla potwierdzenia spelnienia warunkow ogdlnych, okreslonych w pkt 6.1 niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcow, Wykonawcey winni przedlozyé nizej wymienione dokumenty:

Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne
z tre$cia Formularza 3.1.

7.1.2. Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne za§wiadczenie o wpisie do ewidencji

7.1.3.

dzialalnoéci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgtoszenia do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, wystawione nie wczesnie] niz
6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw 1 optat, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci,
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wilasciwego organu, wystawione nie
weczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega
z oplacaniem optat oraz skladek naubezpieczenie zdrowotne 1  spoteczne,
lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych ptatnosci, lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wtasciwego
organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt4 -+ 8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Wymog ten dotyczy osob wymienionych w wypisie z rejestru Wykonawcy. Wymog ten
nie dotyczy prokurentow i1 pelnomocnikéw. W przypadku, gdy Wykonawca jest osoba
prawna, informacje powinny dotyczy¢ urzedujacych cztonkéw witadz.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Na potwierdzenie spelniania warunkow szczegélowych, opisanych w pkt 6.2 niniejsze;j
Instrukcji dla Wykonawcow, Wykonawcey winni przedlozy¢ nastgpujace dokumenty:

Bilans i rachunek zyskéw i strat (elementy sprawozdania finansowego) za ostatnie 3 lata
obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — za ten okres.
W przypadku Wykonawcéw nie zobowiazanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego - inne dokumenty okreslajace obroty oraz zobowiazania i naleznos$ci za okres
jak w zdaniu poprzednim.

Przedlozone w ofercie dokumenty finansowe winny potwierdza¢ spetnienie warunku,
o ktorym mowa w pkt 6.2.1.a niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

Polis¢, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci.

Informacje¢ o osobach, ktoére beda wykonywa¢ zamdwienie, na druku zgodnym z tre$cia
Formularza 3.2 (), Potencjal kadrowy”) do niniejszej SIWZ oraz informacje o ich
doswiadczeniu zawodowym 1 kwalifikacjach, wg zatacznika dotaczonego do Formularza
3.2. potwierdzajace spelnianie warunku, o ktorym mowa w pkt. 6.2.2. Do informacji winny
by¢ dolaczone kopie uprawnien dotyczace osob, od ktéorych wymagane jest posiadanie
uprawnien budowlanych (tj. projektanta drogowego i mostowego oraz sprawdzajacego
branz¢ drogowa i sprawdzajacego branz¢ mostowa) oraz kopie geodezyjnych uprawnien
zawodowych Nr 1 1 Nr2 dla jednej osoby. Przez uprawnienia budowlane rozumie sig
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane 1 dokument potwierdzajacy przynaleznos¢
do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa — za§wiadczenie aktualne na dzien sktadania
ofert.

Informacj¢ o doswiadczeniu Wykonawcy (,,Doswiadczenie zawodowe’), na druku
zgodnym z treScia Formularza 3.3 do niniejszej SIWZ. Informacja musi potwierdzad
spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt 6.2.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.
Do informacji winny by¢ dotaczone dokumenty potwierdzajace, ze wymienione
w informacji ustugi zostaly wykonane nalezycie.

Informacj¢ na temat Podwykonawcéw, przy udziale ktorych Wykonawca zamierza
wykona¢ zamowienie na druku zgodnym z tre$ciag Formularza 3.4 do niniejszej SIWZ.
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Informacja winna dotyczy¢ Podwykonawcow i zakreséw wykonywanych przez nich
czynnosci.
7.3. Dokumenty w przypadku Wykonawcow majacych siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7.3.1.  Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 7.1:

1) ppkt 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6 - sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w ktorym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci;

b) nie zalega z uiszczaniem podatkoéw albo Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu;,

c) nie zalega z uiszczaniem optat lub sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

d) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie;

2) ppkt 7.1.5 - sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4+8 ustawy Pzp.

7.3.2.  Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 7.3.1 pkt 1 lit. a 1 d oraz pkt 2 powinny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokumenty, o ktoérych
mowa w pkt 7.3.1 pkt 1 lit. b 1 ¢, powinny by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesiace
przed upltywem terminu sktadania ofert.

7.3.3.  Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 7.3.1, zastgpuje
si¢ je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania. Terminy podane w pkt 7.3.2 stosuje si¢ odpowiednio.

7.4. Dokumenty skladane w ofercie w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢
0 udzielenie zamowienia:

7.4.1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw ogélnych, dokument wymieniony w pkt 7.1.1
winien by¢ zlozony przez pelnomocnika w imieniu Wykonawcy, dokumenty wymienione
w pkt 7.1.2. — 7.1.6 (lub w pkt 7.3, jezeli Wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), winny by¢ przedlozone przez kazdego
Wykonawcg.

7.4.2. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow szczegétowych, dokumenty wymienione w pkt
7.2.2. winien przedtozy¢ kazdy z Wykonawcoéw, natomiast dokumenty wymienione w pkt
7.2.1 1 723 +7.2.5 winien przedlozy¢ w imieniu wszystkich ten, lub ci sposrod
Wykonawcdw, ktorzy sa odpowiedzialni za spetnienie warunkow.

7.4.3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp -
winni ustanowi¢ (pisemnie) pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo
reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia
oraz dotaczy¢ do oferty pelnomocnictwo.

7.5. Postanowienia w sprawie dokumentow zastrzezonych przez Wykonawce:
7.5.1.  Wszystkie dokumenty ztozone w prowadzonym postgpowaniu sa jawne, z wyjatkiem
informacji zastrzezonych przez sktadajacego ofertg i nie podlegajacych ujawnieniu.
7.5.2. Dokumenty niejawne — zastrzezone, sktadane w ofercie, Wykonawca wydziela zgodnie
z zapisami pkt 8.16 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.
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Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp
oraz dokumentow sktadanych w ofercie, ktérych jawno$§¢ wynika z innych aktow
prawnych.

Po dokonaniu czynnos$ci otwarcia ofert Komisja Przetargowa dokona analizy ofert,
ustalajac dokumenty czg$ci jawnej ofert, ktore moga by¢ udostgpniane innym uczestnikom
postgpowania, na ich wniosek.

| 8. Opis sposobu przygotowania oferty, zawartos¢ oferty |

8.1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wigcej niz jedna oferte
samodzielnie lub wspdlnie z innymi Wykonawcami, wszystkie ztozone przez niego oferty
zostana odrzucone. Ta sama firma moze by¢ wskazana w réznych ofertach jako
Podwykonawca.

8.2. Oferta musi by¢ zgodna z ustawa Pzp. Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci niniejszej
SIWZ. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciazaja wylacznie Wykonawce 1 nie beda
podlegaty zwrotowi, za wyjatkiem przypadku przewidzianego w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

8.3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na sktadanie ofert cz¢sciowych.

8.4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zawartos¢ ofert (ppkt 8.5, 8.6):

8.5. Oferta winna zawiera¢ wypelniony formularz ,,Oferta” oraz nizej wymienione dokumenty:

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zamowienia. Dokument ten winien by¢ przedtozony przez ustanowionego
pelnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia. Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony (w mysl art. 23 ust. 2 ustawy Pzp)
do reprezentowania ~ Wykonawcéw  w postgpowaniu  albo do  reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy.

Pelnomocnictwo do podpisania oferty (wzglednie do podpisania innych dokumentow
skladanych wraz z oferta), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentow ztozonych wraz z oferta.

Tres¢ pelnomocnictwa musi jednoznacznie okre§la¢ czynnosci, co do wykonywania ktorych
pelnomocnik jest upowazniony.

Zamawiajacy przyjmuje, ze petlnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu obejmuje
pelnomocnictwo do po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce wszystkich
kopii dokumentow sktadanych wraz z oferta oraz do podpisywania lub parafowania poprawek
dokonywanych przez Wykonawce w tresci oferty.

Wypetniona TABELE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH - Formularz 2.1.
zamieszczony w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.

W  przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamodwienia
dokumenty wymienione w ppkt od 8.5.1 do 8.5.3 winny by¢ przedtozone w imieniu
wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie.

8.6. Wraz z ofertg, w tym samym opakowaniu, winny by¢ zlozone:

8.6.1.

OSwiadczenia i dokumenty dotyczace wlasciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.
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8.6.2. Dowod wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niz

8.7.

8.8.

8.9.
8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

pieniadz, Wykonawca winien zlozy¢ oryginal gwarancji lub porgczenia. Gwarancja
bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub porgczenie winny posiada¢ wazno$¢ od dnia
sktadania i otwarcia ofert.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia wadium
winno by¢ wniesione w imieniu wszystkich Wykonawcow.

Oferta oraz pozostate o§wiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie zatacznikow (formularzy) do niniejszej SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie
z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferta winna by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
(rgcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).

Kazdy dokument sktadajacy si¢ na ofertg¢ musi by¢ czytelny.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawcg. Zamawiajacy zaleca, aby ofert¢ podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub ewidencji
dziatalnosci gospodarczej. Jezeli osoba/osoby podpisujaca/e oferte dziata/ja na podstawie
pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi w swej tresci wyraznie wskazywaé uprawnienie
do podpisania oferty. Zamawiajacy uznaje, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
takze poswiadczanie kopii dokumentow za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawce oraz
parafowanie poprawek dokonanych przez Wykonawceg w tresci oferty.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na ofertg
sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ ztozony wraz z thumaczeniem
na jezyk polski poswiadczonym przez Wykonawce. W razie watpliwo$ci uznaje sig, iz wersja
polskojezyczna jest wersja wiazaca.

Wypehiony i podpisany formularz ,,Oferta” winien by¢ zlozony jako oryginal.

Dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7.1.1 oraz 8.5.3 winny by¢ zlozone w formie
oryginalu. Dokumenty wymienione postanowieniami pkt 7.1.2 = 7.1.6 (lub pkt 7.3) i pkt 7.2
winny by¢ zlozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem winno by¢ sporzadzone w sposob
umozliwiajacy identyfikacj¢ podpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajace]
kopie dokumentu za zgodno$¢ z oryginatem).

Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu, gdy ztozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Pelnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt 8.5.1 i1 8.5.2, winno by¢ zlozone w formie oryginatu
lub kopii poswiadczonej przez notariusza.

Dowod wniesienia wadium, o ktorym mowa w pkt 8.6.2 - w przypadku skladania wadium
w formie gwarancji lub porgczenia - winien by¢ ztozony w formie oryginalu (oryginat
gwarancji lub porgczenia).

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegélnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupelnienie, nadpisanie, przeslonigcie korektorem, etc, musi by¢ parafowane przez
Wykonawce.

Kazda strona oferty zawierajaca jakakolwiek tres¢ winna by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawce. Strony oferty winny by¢ trwale ze soba polaczone i kolejno ponumerowane, z
zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 8.15 i 8.16. W tresci oferty winna by¢ umieszczona
informacja o ilo$ci stron.

Oswiadczenia 1 dokumenty dotyczace wlasciwosci Wykonawcy, wymagane postanowieniami
pkt 7, winny by¢ trwale ze soba potaczone oraz kolejno ponumerowane i winny stanowi¢ plik
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odrebny od oferty. W tresci oferty winna by¢ zamieszczona informacja o ilosci stron,
na ktérych te informacje zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta, o§wiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowiace
tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca winien w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktore informacje stanowia
tajemnicg przedsigbiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewngtrznym
opakowaniu, trwale ze soba potaczone i ponumerowane. Nie moga stanowi¢ tajemnicy
przedsigbiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia 1 warunkoéw platnosci zawartych w ofercie
oraz informacje, ktorych jawno$¢ wynika z innych aktoéw prawnych.

Opakowanie i 0oznakowanie ofert:

Ofertg nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1 (jednym) egzemplarzu.
Oferte¢ nalezy umiesci¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa
(firma) i adresem Wykonawcy oraz opatrzone adresem petnomocnika Zamawiajacego:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Gdansku
ul. Subistawa 5, 80 — 354 Gdansk,
oraz winno by¢ oznaczone:

Oferta na ushugi p.n.
»PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ OBWODNICY
MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S7)”
Nie otwiera¢ przed godzing 12% dnia 12. 03. 2007 r.

Wymagania okreslone w pkt 8.14 + 8.17 nie stanowia o tresSci oferty i ich niespelnienie
nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogace
wynikna¢ z niezachowania tych wymagan bgda obciazaty Wykonawcg.

Przed uplywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej
oferty lub wycofa¢ ztozona oferte. Zmiany Ilub wycofania winny by¢ dorgczone
Zamawiajacemu na piSmie pod rygorem niewaznoSci przed uptywem terminu sktadania ofert.
Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno by¢ opakowane

1 oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem
»ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

| 9. Wskazanie miejsca i terminu skladania ofert |

9.1.

9.2.

Oferty winny by¢ zlozone w siedzibie pelnomocnika Zamawiajacego na adres:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Gdansku
ul. Subistawa 5, 80 — 354 Gdansk,
w pokoju nr 8,
w terminie do dnia 12. 03. 2007 r. do godziny 12" czasu lokalnego.
Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie skladania ofert, zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

[10. Opis sposobu porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami |

10.1.

W postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia, wszelkie o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie lub faksem
na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Gdansku
ul. Subistawa 5, 80 — 354 Gdansk
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tel. Centrali (0..58) 511-24-00 fax (0..58) 511-24-05

10.2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawcy przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

10.3. Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca faksu uwaza
si¢ za zlozone w terminie, jezeli ich tre$¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu.

| 11. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami |

Zamawiajacy wyznacza do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami nizej wymienione

osoby:

a) w sprawach merytorycznych - mgr inz. Nestor Rojek - Naczelnik Wydziatu Dokumentacji,
pokdj nr 201, tel. (0....58) 51-12-445,

b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inz. Elzbieta Hajduk - Naczelnik Wydzialu
Zamowien Publicznych, pokoj nr 7, tel. (0....58) 51-12-440.

| 12. Opis sposobu udzielania wyjasnien tresci SIWZ, zebranie Wykonawcow |

12.1. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego z prosba o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasnien pod warunkiem, Ze prosba o wyjasnienie
wptynie do Zamawiajacego nie pézniej niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

12.2. Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym przekazat
SIWZ (bez ujawniania zrédla zapytania) oraz zamie$ci na stronie internetowe;.

12.3. Odpowiedzi na zapytania, wyjasnienia Zamawiajacego lub modyfikacje tresci SIWZ
wprowadzone przez Zamawiajacego stang si¢ integralna czescia SIWZ.

12.4. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy treScia niniejszej SIWZ a treScia udzielonych
odpowiedzi, jako obowiazujaca nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajacego podzniejsze
oswiadczenie lub wyjasnienie Zamawiajacego.

12.5. Zamawiajacy nie zamierza zwolywaé zebrania Wykonawcow przed sktadaniem ofert.

| 13. Modyfikacja tresci SIWZ |

13. 1. W szczego6lnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu sktadania ofert zmodyfikowaé tres¢ SIWZ. Modyfikacja moze wynikaé
zpytan zadanych przez Wykonawcow, jak 1 z wlasnej inicjatywy Zamawiajacego.
Modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazano SIWZ oraz zamiesci takze na stronie internetowe;.

13. 2. Modyfikacja tresci SIWZ nie moze dotyczy¢ kryteriow oceny ofert, warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz sposobu oceny spetniania warunkow.

13. 3. W sytuacji opisanej wyzej Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert o co najmniej 7 dni,
jezeli w wyniku modyfikacji tresci SIWZ niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy niezwlocznie
zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktorym przekazano SIWZ oraz informacj¢ t¢ zamiesci
takze na stronie internetowe;j.

| 14. Termin, do ktorego Wykonawca bedzie zwigzany zlozong oferta |

14.1. Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni.
14.2. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
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W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwroci¢ si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu, o ktdrym mowa w pkt 14.1, o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz
60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody na przedluzenie terminu zwiazania oferta nie powoduje utraty
wadium.

Zgoda Wykonawcy na przedluzenie terminu zwigzania oferta dopuszczalna jest tylko z
jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwiazania oferta.

W przypadku wniesienia protestu po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwiazania
oferta ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnigcia protestu.

O zawieszeniu biegu terminu zwiazania oferta Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

Zamawiajacy w dowolnym czasie, jednak nie p6zniej niz na 7 dni przed uplywem waznosci
wadiow wezwie Wykonawcoéw, pod rygorem wykluczenia z postgpowania, do przedtuzenia
waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb¢dny do zabezpieczenia
postgpowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnigciu protestu.

Nie wyrazenie przez Wykonawce zgody na przedtuzenie waznos$ci wadium lub nie wniesienie
nowego wadium na przedtuzony okres zwiazania oferta powoduje wykluczenie Wykonawcy
Z postgpowania.

| 15. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert |

Oferty zostana otwarte w siedzibie pelnomocnika Zamawiajacego, tj.:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Gdansku
ul. Subistawa 5, 80 — 354 Gdansk,
w pokoju nr 8,
w dniu 12. 03. 2007 r. o godzinie 12° czasu lokalnego.

| 16. Informacje o otwarciu ofert |

16.1.

16.2.
16.3.
16.4.

16.5.

Zamawiajacy powota Komisj¢ Przetargowa do oceny speilniania przez Wykonawcow
warunkow udzialu w postgpowaniu oraz do badania i oceny ofert.

Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert w miejscu i terminie wskazanym wyze;.
Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zaméwienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawcow, ktorych oferty sa otwierane oraz informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamdwienia, warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 16.4, Zamawiajacy przekaze niezwtocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

| 17. Informacje o sposobie badania i oceny ofert, poprawianie omylek w ofertach |

17.1.

W toku badania ofert na posiedzeniach niejawnych Komisja Przetargowa:

17.1.1. Dokona oceny spelniania przez Wykonawcow warunkéw udzialu w postepowaniu.

Zamawiajacy wykluczy kazdego z Wykonawcéw, w odniesieniu do ktorego
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stwierdzi, ze zachodza przestanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp,
wymienione w pkt 6.1.2 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

17.1.2. Dokona badania i oceny ofert. Zamawiajacy odrzuci kazda ofert¢ w przypadku
stwierdzenia, ze zachodza okolicznosci okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

a) oferta jest niezgodna z ustawa Pzp,

b) tres¢ oferty nie odpowiada tresci SIWZ,

¢) zlozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) oferta zawiera razaco niska ceng¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,

e) oferta zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z postepowania zgodnie
z postanowieniami pkt 17.1.1.,

f) oferta zawiera omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktoérych nie mozna poprawi¢ zgodnie
z zasadami okreslonymi w pkt 17.6 lub bledy w obliczeniu ceny,

g) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si¢ na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

h) oferta jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

17.2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow
udzielenia wyjasnien dotyczacych tresci zlozonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie migdzy Zamawiajacym (w tym Komisja Przetargowa) a Wykonawca negocjacji
dotyczacych ztozonej oferty, oraz z zastrzezeniem ppktow 17.4 117.5, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

17.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do ztozenia w wyznaczonym
terminie wyjasnien dotyczacych kalkulacji cen wybranych pozycji z wypetnionej Tabeli
opracowan projektowych lub innych elementow oferty majacych wptyw na wysokos$¢ ceny w
celu ustalenia, czy oferta nie zawiera razaco niskiej ceny. Zamawiajacy odrzuci ofertg
Wykonawcy, ktory nie zlozyl wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zwiera razaco niska ceng w stosunku do
przedmiotu zamowienia.

17.4. Zamawiajacy poprawi w tekScie oferty oczywiste omylki pisarskie niezwlocznie
zawiadamiajac o tym wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

17.5. Zamawiajacy poprawi omylki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposob okreslony w
art. 88 ustawy Pzp i niezwtocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty.

O poprawieniu omytek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzgledniajacej dokonane poprawki
zostang powiadomieni niezwlocznie wszyscy Wykonawcy, ktorzy ztozyli oferty.

17.6. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okres§lonym terminie nie ztozyli o§wiadczen
i dokumentoéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, lub ktoérzy
ztozyli dokumenty zawierajace bi¢dy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba,
ze mimo ich uzupehienia konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

17.7. Zamawiajacy wezwie takze Wykonawcow, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia
wyjasnien dotyczacych o$wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp.

| 18. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej |

18.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty sposrod ofert niepodlegajacych
odrzuceniu Zamawiajacy stosowac bedzie wylacznie kryterium ceny. Oceny dokonywac¢ beda
cztonkowie Komisji Przetargowej, stosujac zasade, iz oferta nieodrzucona, zawierajaca
najnizsza ceng jest oferta najkorzystniejsza.

18.2. W Kkryterium ,,cena” ocena ofert zostanie dokonana w nastgpujacy sposob:
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Wykonawca, ktory zaoferowal najnizsza ceng¢ otrzyma od kazdego czltonka Komisji
Przetargowej 10 punktow. Punkty nastgpnych Wykonawcéw obliczone beda przy
zastosowaniu wzoru:
najnizsza cena ofertowa
liczba punktow = X 10
cena oferty ocenianej
Zamawiajacy zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokraglenia wynikow do dwoch miejsc
po przecinku.

18.3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktdra otrzyma tacznie najwyzsza liczbeg
punktow.

18.4. Jezeli ztozono ofertg, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarow 1 uslug w zakresie dotyczacym
wewnatrz wspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktéry miatby obowiazek wptacic¢
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

18.5. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
zlozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie moga zaoferowac¢ cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
ofertach.

[19. Uniewaznienie postepowania |

19.1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie jezeli wystapi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 93 ust.1 ustawy Pzp, tj.:

a) nie zostanie ztozona zadna oferta niepodlegajaca odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwote, ktora Zamawiajacy moze przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia;
¢) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 18.6 zlozone zostana oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
d) wystapi istotna zmiana okolicznosci, powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie
zamoOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzied;
e) postgpowanie obarczone bedzie wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy.

19.2. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadomi roéwnoczesnie wszystkich
Wykonawcow, ktorzy:
a) ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia - w przypadku uniewaznienia postgpowania przed uplywem
terminu sktadania ofert,
b) ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu sktadania ofert,
- podajac uzasadnienie faktyczne i1 prawne.

19.3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoéwienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu,
przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w postgpowaniu,
w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

19.4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy - na
wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamowienia, zawiadamia o wszczgciu
kolejnego postgpowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu lub obejmuje ten sam
przedmiot zamowienia

| 20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, udzielenie zamowienia |
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Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 18.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow,

ktorzy ztozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firm¢) i adres Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

b) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

c¢) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieSci informacje,

o ktorych mowa w punkcie 20.2 ppkt a), rowniez na stronie internetowej oraz w miejscu

publicznie dostgpnym w swojej siedzibie - na tablicy ogloszen w siedzibie w Gdansku-Oliwie

przy ul. Subistawa 5.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowiazany bedzie nie
pozniej niz 5-go dnia od uprawomocnienia si¢ decyzji o wyborze jego oferty przedtozyc
Zamawiajacemu dokumenty wymienione w pkt 25.

Przez uprawomocnienie si¢ decyzji o wyborze oferty Wykonawcy rozumie si¢ upltyw terminu
na wniesienie protestu na wybor jego oferty, a w przypadku gdy protesty zostana wniesione -
dzien ich ostatecznego rozstrzygnigcia potwierdzajacy wtasciwos$¢ uznania oferty Wykonawcy
za najkorzystniejsza.

Zamawiajacy oglosi wyniki postgpowania na tablicy ogloszen w siedzibie pelnomocnika
w Gdansku przy ul. Subistawa 5.

W zawiadomieniu wystanym do Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana, bedzie
okres$lony termin zawarcia umowy oraz cena oferty, zwana dalej ceng umowna, a takze kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

| 21. Wymagania dotyczgce wadium |

21.1.

21.2.

Wykonawca przystgpujac do przetargu jest obowigzany wnie$¢ wadium w wysokoSci
50 000 PLN (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

Wadium winno by¢ wniesione przed uplywem terminu skladania ofert w nast¢pujacych

formach, w zalezno$ci od wyboru Wykonawcy:

a) pieniadzu, wplaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Kredyt Bank S.A.
IT Oddziat w Gdansku Nr 27 1500 1171 1211 7001 4300 0000,

b) porgczeniach bankowych Iub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
Z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoscei (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z pézniejszymi zmianami).

Dowdéd wniesienia wadium powinien by¢ dolaczony do oferty (oryginal gwarancji,
porgczenia lub kopia przelewu po§wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg).

Wadium, niezaleznie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu.

Wykonawcy - wplacajac wadium - powinni zawsze podawa¢ numer sprawy (przetargu)
podany w pkt 2.1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.
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Wadium, o ktorym mowa w ppkt a) zostanie uznane za wptacone w terminie, jedynie pod
warunkiem, Ze pienigdze znajda si¢ na koncie Zamawiajgcego przed uplywem terminu
skladania ofert.

W przypadku Wykonawcoéw sktadajacych wspdlna oferte wadium winno by¢ wniesione przez
ustanowionego petnomocnika (jednego Wykonawce sposrod uczestnikow konsorcjum)
w imieniu wszystkich Wykonawcow sktadajacych wspdlna oferte.

Wadium musi obejmowa¢é caly okres zwigzania oferta okreslony w pkt 14.1. Wadium
wnoszone w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub porgczen musi
by¢ zlozone w oryginale. Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe lub porgczenia
winny posiada¢ wazno$¢ od dnia sktadania i otwarcia ofert.

Wadium wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wykonawca, ktory nie wniesie wadium w wysokosci okreslonej w pkt 21.1, w formie lub
formach, o ktérych mowa w pkt 21.2 zostanie wykluczony z postgpowania.

Zamawiajacy dokona niezwlocznie zwrotu wadium, jezeli:

a)  uplynie termin zwigzania oferta;

b)  zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania tej umowy;

c) Zamawiajacy uniewazni postgpowanie, a protesty zostang ostatecznie rozstrzygnigte lub uptynie
termin do ich wnoszenia.

Zamawiajacy dokona niezwlocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:

a)  ktory wycofat ofertg przed uptywem terminu do sktadania ofert,
b)  ktory zostat wykluczony z postgpowania,
¢)  ktorego oferta zostata odrzucona z innych przyczyn, niz wskazane w pkt b.

Zlozenie przez Wykonawcg, ktorego oferta zostata odrzucona lub wykluczonego
z postepowania, wniosku o zwrot wadium jest rownoznaczne ze zrzeczeniem si¢ prawa do
whniesienia protestu.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek wskazany przez Wykonawcg.

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiajacego, w przypadku, gdy:

a) Wykonawca, odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego
na warunkach okreslonych w ofercie;

b) Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C) zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

| 22. Opis sposobu obliczenia ceny oferty |

22.1.

22.2.

22.3.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcg na podstawie formularza TABELA
OPRACOWAN PROJEKTOWYCH zamieszczonego w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.

TABELE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH, o ktorej mowa w pkt 22.1, nalezy sporzadzié,
cisle wedtug kolejnosci pozycji wyszczegdlnionych w formularzu. Wykonawca okresli
wartosci netto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu TABELI OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH. Wykonawca oblicza ceng ofertowa netto dodajac wartosci
poszczeg6lnych elementow zamowienia.

Do tak wyliczonej ceny netto Wykonawca dodaje warto$¢ podatku VAT. Tak wyliczona ceng
z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako ceng ofertowa brutto.
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Cena ofertowa brutto bedzie brana pod uwage przez Komisj¢ Przetargowa w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.

Cena oferty (i wszystkie jej sktadniki) powinna byé wyrazona w EURO (€) z dokladnoscia
do dwoch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokraglen winno by¢ dokonane zgodnie
z zasadami przyblizen dziesigtnych.

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do otrzymywania rekompensaty od Zamawiajacego
z tytulu kosztow ponoszonych ze wzgledu na wahania kursu walut.

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zadnych zmian do tresci formularza
TABELA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

Wszystkie btedy ujawnione w formularzu TABELA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH,
,Opisie Przedmiotu Zamowienia” lub innych cz¢$ciach niniejszej SIWZ, Wykonawca winien
zglosi¢ Zamawiajacemu przed terminem okreslonym w punkcie 12.1 niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcow.

Ceny 1 stawki okreslone przez Wykonawce nie beda zmieniane w toku realizacji umowy i nie
beda podlegaty waloryzacji.

Cena oferty winna obejmowaé calkowity koszt wykonania zamdwienia, w tym réwniez
wszelkie koszty towarzyszace, jakie Wykonawca poniesie z tytulu wykonania przedmiotu
zamoOwienia (rowniez koszty, ktére nie sa ujete jako oddzielne pozycje w kosztorysie
ofertowym), np.:

a) Koszty ogolne, koszty zakupu, koszty posrednie, zysk.

b) Koszty dojazdu, podatkow, optaty celne i inne czynniki.

¢) Koszty ubezpieczenia.

d) Koszty wynikajace z zapewnienia sprz¢tu, materialow biurowych i innych srodkow.

W przypadku gdy w Opisie Przedmiotu Zamowienia lub innych Rozdziatach niniejszej SIWZ
przedmiot zamowienia zostal opisany za pomoca norm, aprobat, specyfikacji technicznych
1 systemOw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie rozwigzan réwnowaznych,
pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacj¢ zamdwienia w zgodzie z zapisami Opisu
Przedmiotu Zamowienia, zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w w/w dokumentach. Wykonawca, ktory powota si¢ na rozwigzania rownowazne,
bedzie obowiazany wykazaé, Zze oferowane przez niego uslugi spelniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

| 23. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy |

23.1.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowiaca 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, wg wyboru Wykonawcy
w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

a) pienigdzu, wplaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Kredyt
Bank S.A.II Oddziat w Gdansku Nr 27 1500 1171 1211 7001 4300 0000,

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo -
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158, z pézniejszymi zmianami).

Wykonawcy - wplacajac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - powinni zawsze
podawa¢ numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2.1 niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcow.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w nast¢pujacych formach:

a) wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczg¢dnosciowo -
kredytowej;

a) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

b) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre§lonych w przepisach o
zastawie rejestrowym 1 rejestrze zastawow.

Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie zgodna z kwota podana
w zawiadomieniu wystanym do Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana.

W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgodg na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Ewentualna zmiana formy wniesionego zabezpieczenia moze by¢ dokonana zgodnie z art. 149
ust. 1 1 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiajacy wymaga, aby calo$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
byla wniesiona przed podpisaniem umowy. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
dokonania wniesienia co najmniej 30 % zadanej kwoty zabezpieczenia w dniu zawarcia
umowy, a pozostatej kwoty poprzez dokonanie potracen z faktur cz¢§ciowych.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslone zostaty w Rozdziale 5 niniejszej SIWZ Postanowienia do umowy.

| 24. Postanowienia dotyczace udostepniania dokumentow postepowania |

24.1. Wszelkie udostgpnianie przez Zamawiajacego jakichkolwiek dokumentow z postgpowania

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

odbywac¢ si¢ moze po ztozeniu wniosku przez Wykonawce lub innego wnioskujacego.
Udostgpnianie dokumentéw odbywaé si¢ bedzie wylacznie w siedzibie pelnomocnika
Zamawiajacego, w czasie godzin jego pracy —urzedowania, w obecnosci pracownika
Zamawiajacego.

Oferty, opinie biegtych, oswiadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
sktadane przez Zamawiajacego 1 WykonawcOw oraz umowa w sprawie zamodwienia
publicznego stanowia zalaczniki do protokotu postgpowania o udzielenie zamodwienia,
zwanego dalej ,,protokotem”.

Protokot wraz z zatacznikami jest jawny. Zalaczniki do protokolu udostgpnia si¢ po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, z tym ze oferty
udostepnia si¢ od chwili ich otwarcia.

Nie ujawnia si¢ informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwe] konkurencji - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z p6zniejszymi
zmianami), jezeli Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, Zze nie
moga one by¢ udostepniane. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktéorych mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp oraz dokumentdéw sktadanych w ofercie, ktorych jawnos$¢ wynika
z innych aktow prawnych.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 wspomnianej wyzej Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
,»Przez tajemnic¢ przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publiczne]
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informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajace wartos¢ gospodarcza, co do ktorych przedsigbiorca podjat niezbgdne dziatania
w celu zachowania ich poufnos$ci.”

| 25. Informacje o formalnoS$ciach spelnianych po wyborze oferty w celu zawarcia umowy |

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie konsorcjum,
to przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Umowe regulujqcq wspolprace
Wykonawcow skladajqcych wspdlng oferte.
Umowa, o ktérej mowa wyzej, winna zawiera¢ w szczeg6lnosci nastgpujace postanowienia:
a) wskazanie podmiotow tworzacych konsorcjum,
b) okreslenie celu wspdlnych dzialan jako zlozenie wspolnej oferty oraz zrealizowanie
przedmiotu zamowienia.
¢) wskazanie zakresu obowiazkow i dziatan kazdego z uczestnikéw konsorcjum,
d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krotszy niz okres realizacji przedmiotu
zamOwienia,
e) o$wiadczenie, iz kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada wobec Zamawiajacego solidarnie,
f)  okreSlenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez ustanowienie petlnomocnika
wszystkich uczestnikow konsorcjum (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp); pelnomocnictwo
to moze obejmowaé zarowno reprezentowanie cztonkdéw konsorcjum w postegpowaniu, jak
rowniez reprezentowanie w postepowaniu i zawarcie umowy,
g) zobowiazanie do nie dokonania rozwigzania umowy konsorcjum w trakcie wykonywania
zamoOwienia poprzez jakiekolwiek dziatanie uczestnikow konsorcjum,
h) zobowiazanie do nie dokonywania zmiany uczestnikow konsorcjum w trakcie wykonywania
zamoOwienia publicznego,
i)  zobowigzanie do nie dokonywania zmian postanowien umowy konsorcjum.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, winien - przed podpisaniem
Umowy - przedlozy¢ dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na zasadach opisanych w pkt 23.

Dokumenty wymienione w pkt 25.1 + 25.2 wymagane przed podpisaniem umowy, winny by¢
ztozone w siedzibie pelnomocnika Zamawiajacego.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawcg¢ wymaganych dokumentéw, o ktorym mowa
wyzej, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium ulegnie
przepadkowi, a ponadto Zamawiajacy begdzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych (za szkod¢ spowodowana uchyleniem si¢ od zawarcia umowy).

Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza powinien po otrzymaniu
zawiadomienia o wyborze jego oferty (po uprawomocnieniu si¢ decyzji o wyborze oferty)
uzgodni¢ ostateczng tres¢ umowy w siedzibie pelnomocnika Zamawiajacego, w pokoju nr 8.

| 26. Zawarcie umowy i ogloszenie o udzieleniu zamdowienia |

26.1.

26.2.

26.3.

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do treSci zawieranej umowy
W sprawie niniejszego zamowienia publicznego zawarto w Rozdziale 5 SIWZ Postanowienia
do umowy.

Zamawiajacy zawiera umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie Krotszym
niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pozniej jednak niz przed
uptywem terminu zwigzania oferta.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy moze wybraé oferte¢ najkorzystniejsza sposrdd pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przestanki, o ktérych mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
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Niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajacy przekaze
ogloszenie o udzieleniu zamdwienia Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich.

| 27. Informacje dotyczace walut obcych w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia |

27.1.
27.2.

Waluta ptatnosci jest EURO (€). .

Ptatnosci beda dokonywane w EURO na konto Wykonawcy. VAT bedzie ptacony w PLN.
Kwota podatku zostanie wyliczona zgodnie z polskim prawem, w tym z Rozporzadzeniem
Ministra Finanséw z dn. 27.04.2004 w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o
podatku od towarow i ustug (Dz.U. z dn. 1.05.2004 nr 97, poz. 970)

| 28. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej |

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

28.8.
28.9.

28.10.

Wykonawcom i innym osobom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznatl lub
moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy
Prawo zamowien publicznych, przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
tej ustawy.

Srodek ochrony prawnej okreslony w Rozdziale 4 Dziatu VI ustawy Pzp przystuguje rowniez
Zamawiajacemu.

Przed uplywem terminu do sktadania ofert $rodki ochrony prawnej przystuguja rowniez
organizacjom zrzeszajacym Wykonawcéw wpisanym na list¢ organizacji uprawnionych
do wnoszenia $rodkow ochrony prawnej, prowadzona przez Prezesa Urzedu Zamoéwien
Publicznych.

Wobec tresci ogloszenia o zamowieniu, postanowien SIWZ, czynnos$ci podjetych przez
Zamawiajacego w toku postgpowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiajacego
czynnosci, do ktorej jest zobowiazany na podstawie ustawy Pzp, mozna wnie$¢ protest do
Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo wnie$¢ protest w terminie 7 dni od dnia, w ktorym powzigto lub
mozna byto powzia¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia z
zastrzezeniem pkt 28.6. Protest uwaza si¢ za wniesiony z chwilg, gdy dotarl on do
Zamawiajacego w taki sposob, ze mogl zapoznac si¢ z jego trescia.

Protest dotyczacy tresci ogloszenia o zamdwieniu oraz postanowien SIWZ dla niniejszego
postgpowania wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowe;.

W przypadku wniesienia protestu dotyczacego tresci ogloszenia lub postanowien SIWZ
Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin skladania ofert.

Whiesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Ewentualne protesty winny by¢ wniesione w formie pisemnej lub faksem. Jezeli
Wykonawca przekaze protest faksem, Zamawiajacy - na zadanie Wykonawcy -
niezwlocznie potwierdzi fakt jego otrzymania. Protest wniesiony faksem uzna si¢ za
zlozony w terminie jezeli dotarl on przed uplywem terminu. Zasada ta obowiazuje takze
Wykonawcow, ktorzy staja si¢ uczestnikami postgpowania toczacego si¢ w wyniku wniesienia
protestu.

Protest winien:

a) wskazywaé oprotestowana czynnos$¢ lub zaniechanie Zamawiajacego,

b) zawiera¢ zadanie Protestujacego,

c) zawierac zwigzle przytoczenie zarzutow oraz okolicznos$ci faktycznych i prawnych
uzasadniajacych wniesienie protestu.
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28.12.

28.13.
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28.15.

28.16.
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28.20.

28.21.

28.22.

28.23.
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W przypadku wniesienia protestu po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwiazania

oferta ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnigcia protestu.

Kopig wniesionego protestu Zamawiajacy niezwlocznie przekazuje Wykonawcom

uczestniczacym w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli protest dotyczy tresci

ogloszenia lub postanowien SIWZ zamieszcza ja rOwniez na stronie internetowej, na ktorej
jest udostgpniana SIWZ, wzywajac Wykonawcow do wzigcia udzialu w postgpowaniu
toczacym si¢ wyniku wniesienia protestu.

Uczestnikami postgpowania toczacego si¢ w wyniku wniesienia protestu staja si¢ wykonawcy,

ktorzy maja interes prawny w tym, aby protest zostat rozstrzygnigty na korzys¢ jednej ze stron

1 ktorzy przystapili do postgpowania:

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o ktorym mowa w pkt 28.12.
2) do uptywu terminu, o ktérym mowa w pkt. 28 ust. 6, jezeli protest dotyczy tresci
ogtoszenia lub postanowien SIWZ.

Wykonawca zglasza przystapienie do postgpowania toczacego si¢ w wyniku wniesienia

protestu, wskazujac swoj interes prawny w przystapieniu i okreslajac swoje zadanie w zakresie

zarzutow zawartych w protescie. Zgloszenie przystapienia wnosi si¢ do Zamawiajacego
przekazujac jednoczesnie jego kopie Wykonawcy wnoszacemu protest.

Wykonawca wnoszacy protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 28.12 nie moga

nastgpnie korzysta¢ ze $rodkow ochrony prawnej na czynnosci Zamawiajacego wykonane

zgodnie z ostatecznym rozstrzygnig¢ciem protestu zapadtym w postgpowaniu toczacym si¢ w

wyniku wniesienia protestu.

Wykonawca wnoszacy protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 28.12 nie moga

nastgpnie wnie$¢ protestu powotujac si¢ na te same okolicznosci.

Do czasu ostatecznego rozstrzygnigcia protestu Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy.

Protest do niniejszego postgpowania jest ostatecznie rozstrzygnigty:

1) jezeli nie wniesiono odwotania — z uptywem terminu do wniesienia odwotania;

2) w przypadku wniesienia odwotania z dniem wydania postanowienia konczacego
postgpowanie odwotawcze albo wyroku Zespotu Arbitrow.

Zamawiajacy rozstrzyga jednoczes$nie wszystkie protesty w niniejszym postgpowaniu
dotyczace:

1) tresci ogloszenia;

2) postanowien SIWZ;

3) wykluczenia Wykonawcy z postgpowania o udzielenie zamoOwienia, odrzucenia ofert
i wyboru oferty najkorzystniejszej - w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

- w terminie 10 dni od uptywu ostatniego z termindéw na wniesienie protestu.

Protest inny, niz wymieniony w pkt 28.19 Zamawiajacy rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia
jego wniesienia.

Brak rozstrzygnigcia protestu w terminach, o ktorych mowa w pkt 28.19 i 28.20 uznaje si¢ za
jego oddalenie.

Od rozstrzygnigcia protestu przystuguje odwotlanie do Prezesa Urzedu Zamowien
Publicznych. Odwotanie nalezy wnie$¢ w terminie 5 dni od dnia dorgczenia rozstrzygnigcia
protestu lub uptywu terminu do rozstrzygnigcia protestu, jednoczes$nie przekazujac jego
kopie Zamawiajacemu. Zlozenie odwotania w placowce pocztowej operatora publicznego
jest rownoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzgdu Zamowien Publicznych.

Na wyrok Zespotu Arbitrow oraz postanowienia Zespotu Arbitrow kofczace postgpowanie
odwotawcze przystuguje skarga do sadu.
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Rozdzial 2. Formularz Oferty i Formularz 2.1. Tabela
opracowan projektowych

Formularz OFERTA;

Formularz 2.1. TABELA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.
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OFERTA

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)
(NIP, Regon)

GENERALNA DYREKCJA
DROG KRAJOWYCH 1 AUTOSTRAD
ODDZIAL. W GDANSKU

80 - 354 Gdansk, ul. Subistawa 5

Nawiagzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczconym o wartosci zamoéwienia
przekraczajacej wyrazona w zlotych rownowarto§¢ kwoty 137000 euro zamieszczonego
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej Nr ....., poz. ........ z dnia ...... 2006 r. oraz na tablicy
ogloszen 1 stronie internetowej GDDKiA Oddziat w Gdansku, skladamy ofert¢ na wykonanie
zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkow Zamowienia ushug p.n.

»PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ OBWODNICY
MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)”
My nizej podpisani :

(nazwa (firma), doktadny adres Wykonawcy / Wykonawcow)
(w przypadku skiadania oferty przez Wykonawcow wystepujqcych wspolnie podac nazwy (firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkow konsorcjum)

1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zaméwienia za ceng¢ ofertows, wyliczona zgodnie
z zataczong TABELA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH, ktéra wynosi:

CENA OFERTOWA NETTO: ettt EURO
PODATEK VAT ......... Y USRS PRSP EURO
CENA OFERTOWA BRUTTO: EURO
CENA OFERTOWA BRUTTO SIOWNIE: .....ooviiiiiiiiiiieiiieiterie ettt e
............................................................................................................................................. EURO.

2. Zobowigzujemy si¢ wykona¢ w/w zamowienie w terminie jak nizej:
2.1. ETAP I

a) mapa do celow projektowych oraz badania geologiczne w terminie 5-ciu miesigcy
od dnia zawarcia umowy;

b) pozostate elementy ETAPU I w terminie 7-miu miesigcy od dnia zawarcia umowy.
2.2. ETAP II w terminie 14-stu miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.

2.3.  ETAP III petienie nadzoru autorskiego, ktoéry rozpocznie si¢ nie pézniej niz 36 miesiecy
od podpisania umowy i zakonczy nie p6zniej niz 72 miesiace od podpisania umowy.
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Akceptujemy warunki platnosci okreslone w Postanowieniach do umowy, tj.: m.in. ptatnos¢
w terminie do 28 dni liczac od dnia przedltozenia faktury Zamawiajacemu.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacjq Istotnych Warunkow Zamowienia oraz
z pdzniejszymi ewentualnymi modyfikacjami jej tresci 1 wyjasnieniami Zamawiajacego
dotyczacymi SIWZ. Uznajemy si¢ za zwiazanych okreslonymi w nich postanowieniami
1 zasadami postgpowania.

Oswiadczamy, ze dokonali$my wizji w terenie oraz zdobyliSmy wszystkie konieczne informacje
do przygotowania Oferty i sporzadzenia TABELI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

Uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza Oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, tj. przez okres 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wnie$liSmy wadium w wysokosci 50 000 PLN

stownie piecdziesiat tysigcy PLN

W EOTTIIIC .ottt b et e a e bt et e st sb ettt a e bt ea e she et et
Dowéd wniesienia wadium - oryginal gwarancji, porgczenia*) lub kopig przelewu
po$wiadczona za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce * - zalgczamy do niniejszej
Oferty.

Zamowienie zrealizujemy sami, tj. bez udzialu Podwykonawcéw. / przy udziale nastgpujacych
Podwykonawcow wg zataczonego Formularza 3.4. #

Jako Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdéwienia w formie konsorcjum /
spotki cywilnej* oswiadczamy, ze dla potrzeb niniejszego zamowienia, zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy Pzp, ustanowiliSmy pelnomocnika: ...................cooiiiiiiii

ktérego upowazniliSmy (w zataczonym do Oferty pelnomocnictwie) do:

a) reprezentowania nas w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia *
albo

b) reprezentowania nas w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamoéwienia publicznego *

(W/w pkt wypetniajq przedsiebiorcy wspdlnie ubiegajqcy sie o udzielenie zamdéwienia, tj. w formie konsorcjum lub spotki cywilnej)

Oswiadczamy, ze informacje 1 dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od ............cccceee.
do e, stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i1 zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostgpniane.
Informacje i dokumenty zawarte na pozostalych stronach Oferty sa jawne.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z Postanowieniami do umowy, okreslonymi w SIWZ
izobowiazujemy si¢, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejsza Oferta, na warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

Wszelkg korespondencje w sprawie niniejszego postgpowania kierowac nalezy na ponizszy
AATES WYKONAWCY: .ttt ettt ettt et e et et e e bt estb e e bt e sabeenbeesabeenseessseenseasnseenseesnsaans

1) et
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(Pieczec i podpis Wykonawcy lub petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.

TABELA OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na ustugi p.n. »PROJEKT BUDOWY »PROJEKT
BUDOWY POLUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)”

o$wiadczamy, ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z ponizszymi cenami:

) Nos¢ | WARTOSC NETTO
L.p. OPIS ELEMENTOW USLUG Termin* ELEMENTU USLUG
€gz. (EURO)
1 2 3 4 5
ETAP |
. | Prace przygotowawcze
Mapa do celéw projektowych (na foli i na dwu
L.1.
CD)
a) na materiale przezroczystym w jednym egz. 5 kple | e
b) wersja elektroniczna na CD — 2 egz.
Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczna - 5 10
czg§¢ drogowa LT T e,
I.3. Dokumentacja geologiczno- inzynierska dla czg$ci mostowe;j
I.3.1. 14 otwordéw dtugosci 6,0 m 10
s L e
1.3.2. 134 otwordéw dtugosci 20,0 m 10
I.4. | Analizy i prognozy ruchu 7 10
il Koncepcja posadowienia nasypu drogowego na odcinkach wystepowania
" | w podiozu gruntéw nienosnych
II.1. posadowienia nasypu - I wariant 7 10
I1.2. posadowienia nasypu - II wariant 7 10
LACZNA CENA OFERTOWA NETTO (ETAPU 1)
ETAP I
lll. | Studium wykonalnosci inwestycji (SW) 14 8
IV. |Projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
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IV.A | Projekt budowlany wielobranzowy
1 Projekt zagospodarowania terenu 10
2 Projekt architektoniczno — budowlany (bez 10
czgscimostowej) LT e
3 Opracowanie wynikow badan geologicznych 10
dotyczacych ETAP-u [ poz.l.2. oraz poz. I.3. | | 7 | e,
4 | Projekt rozbiorki obiektoéw budowlanych 14 10
5 | Projekt organizacji ruchu 10
6 | Projekt elementow ochrony srodowiska 10
" Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniami 10
wodnoprawnymi LT
Projekt budowlany — branza mostowa (cze¢s¢
IV.B | Architektoniczno — Budowlana obejmuje 7 14 10 | e,
przepustow i 13 duzych obiektow mostowych)
V. |Projekt wykonawczy
V.1. | Projekt wykonawczy branza drogowa 14
V.2. | Projekt posadowienia nasypow 14
V.3. | Projekt wykonawczy pozostale branze 14
V4. | Projekt wykonawczy branza mostowa 14
A) Odcinek I: Obwodnica Zachodnia Trojmiasta
) - Przejazdowo
A).1. wiadukt WD-1 14 10

A).2. wiadukt WD-2

A).3. wiadukt WD-3

A).4. wiadukt WD-4

A).5. wiadukt WD-5

A).6. wiadukt WD-5a

A).7. estakada WE-1

A)8. E-1dok-4
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A).9. most M-1

A).10. przepust P-1

B) Odcinek II: Przejazdowo - Koszwaly

B).1. przepust P1

B).2. przepust P3

B).3. wiadukt W4

B).4. przepust P5

B).5. przepust P6

B).6. wiadukt W7

B).7. wiadukt W8

B).8. przepust P9

B).9. most M10

B).10. przepust P11

14

10

VL.

Specyfikacje techniczne, przedmiary,
kosztorysy ofertowe

14

10

VII.

Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie
Kosztow

a) wersja papierowa — 2 egz.

b) oraz wersja elektroniczna kosztorysu
inwestorskiego edytowalna w 1 egz. na
odr¢ebnym CD / DVD

14

2+1

VIIL.

a) Wersja elektroniczna edytowalna catosci
zamowienia na nosniku CD / DVD

14

b) Wersja elektroniczna catosci zaméwienia
nieedytowalna na nosniku CD / DVD
do udostepniania dokumentacji
przetargowej na stronie internetowej w
rozszerzeniu: pliki tekstowe /*.pdf, .tif —
monochromatyczny wielstronicowy, pliki
graficzne /.tif 24 — bity, w rozdzielczosci
300 — 400 dpi.

14

LACZNA CENA OFERTOWA NETTO (ETAPU II)
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ETAP llI

IX. | Nadzor autorski** L fﬂ?,

LACZNA CENA OFERTOWA NETTO (ETAPU III)

LACZNA CENA OFERTOWA NETTO (ETAPU I, 11 III)

PODATEK VAT ....... %

CENA OFERTOWA BRUTTO

* czas realizacji poszczeg6lnych opracowan projektowych okreslony w miesiacach liczac od dnia podpisania
Umowy;

**  pelnienie nadzoru autorskiego rozpocznie si¢ nie po6zniej niz 36 miesi¢cy od podpisania umowy
i zakonczy nie p6zniej niz 72 miesiace od podpisania umowy.

***  cena jednostkowa za jeden dzien (pobyt), (pobyt niezaleznie od ilosci 0sob)
*%%% ilos¢ dni pobytdw, (pobyt niezaleznie od ilosci 0sob);

CENA OFERTOWA BRUTTO stoWnie ZIOtYCh: .......ccoocuiiiiiiiiiiecie ettt s s

Ustuge p.n.: ,PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA GDANSKA
(droga ekspresowa S 7)” nalezy wykona¢ w ilo$ci egzemplarzy:
1. wersja papierowa w iloSci egzemplarzy okreslonej w tabeli opracowan projektowych,
2. 2 egzemplarze edytowalnej wersji elektronicznej calosci zamowienia,

3. 3 komplety nieedytowalnej wersji elektronicznej calosci zamowienia pliki
tekstowe/*.pdf, *.tif-monochromatyczny wielostronicowy,

pliki graficzne/*.tif 24-bity, w rozdzielczosci 300 — 400 dpi.

(Pieczec i podpis Wykonawcy lub petnomocnika)
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Rozdzial 3. Formularze dotyczgce wiarygodnosci
Wykonawcy

FORMULARZ 3.1. O$wiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw okreslonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

FORMULARZ 3.2. POTENCJAL KADROWY — Os$wiadczenie Wykonawcy
o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamdwienia;

Zatacznik do Formularza 3.2. — Informacja o do§wiadczeniu i kwalifikacjach osoby;

FORMULARZ 3.3. DOSWIADCZENIE ZAWODOWE — O$wiadczenie Wykonawcy
o doswiadczeniu;

FORMULARZ 3.4. PODWYKONAWCY — Os$wiadczenie Wykonawcy
o Podwykonawcach przewidywanych do wykorzystania
przy realizacji zamédwienia.
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FORMULARZ 3.1.

OSWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. 2006r. Nr 164, poz. 1163) skladajac oferte w postgpowaniu o zamoéwienie
publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ustugi p.n.

»PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ OBWODNICY
MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)”

JO (I8 i HAZWISKO) oo

FEPTEZENTUJAC TITTIIC ....oovvoooeoeoee oot
(nazwa i adres firmy)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oswiadczam, ze:

1) Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania okreslonych dziatalnosci lub
czynnosci w zakresie przedmiotu niniejszego zamdwienia,

2) Posiadamy niezbedna wiedze¢ 1 do$wiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamdwienia,

3) Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i1 finansowej zapewniajacej wykonanie wyzej
wymienionego zamdwienia,

4) Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24
ustawy Pzp.

(Pieczec i podpis Wykonawcy lub petnomocnika)
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FORMULARZ 3.2.

POTENCJAL KADROWY

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)

Sktadajac oferte w przetargu nicograniczonym na ustugi p.n. »PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ
OBWODNICY MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)” oswiadczamy, ze do realizacji

niniejszego zamoéwienia przewidujemy skierowaé nastepujace osoby:

PROPONOWANE WYKSZTALCENIE, KWALIFIKACJE
L.p. IMIE T NAZWISKO STANOWISKO (NR UPRAWNIEN ZAWODOWYCH _
/ BRANZA JEZELI DOTYCZY)
1 2 3 4

UWAGA: Wypehiony Formularz 3.2 oraz dotaczone do niego dokumenty opisane w pkt 7.2.3 winny
potwierdza¢ spelienie warunkoéw okreslonych w SIWZ Instrukcja dla Wykonawcow pkt 6 ppkt Potencjat
kadrowy.

W kolumnie 4 wpisa¢: wyksztalcenie, specjalnos¢ zawodowa.

(Pieczed i podpis Wykonawcy lub petnomocnika)
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Zalacznik do Formularza 3.2.

Na potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w przetargu nieograniczonym na:

przedkladam informacje na temat doswiadczenia i kwalifikacji kandydata na stanowisko:

1. Nazwisko: ...cccoooviiiiniiiiiieeee

2. IMiona: ....cocevvereeiecieneceeeee,

3. WyKSztalCenie: ......ceeeviiieiiiieeiee e
(uzyskane stopnie naukowe i dyplomy)

4. Wymagane do$§wiadczenie:

Opis zadan Czas
Wymagane . . .
Y . potwierdzajacych trwania . .
doswiadczenie - Stanowisko | Firma
spelnienie wymogu od —do
dla danego w m-cach
stanowiska (Opis kazdego zadania  latach
poda¢ w osobnej pozycji) 11atac
(Wpisaé (1)
wymaganie
okreslone w (2)
SIWZ)
A3)
(Wpisaé (1)
wymaganie
okre$lone w (2)
SIWZ)
A3)

5. INNE UMIETEINOSCI .vveevieeiiieiieeiieriie et et e et e et e et e e te e bt e saaeesbeeseseeseesnbeenseessseeseesnseas

(np. znajomos¢ obstugi programow komputerowych, znajomos$¢ jezykoéw, prawo jazdy)

(Pieczec i podpis Wykonawcy lub petnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym p.n. ,PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ
OBWODNICY MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)” oswiadczamy, ze reprezentowana
przez nas firma zrealizowala okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, nastgpujace uslugi odpowiadajace swoim rodzajem
przedmiotowi zamowienia na taczna warto$¢ netto jak w pkt 6.2.3.a):

WYSZCZEGOLNIENIE ODBIORCA Wartosé Cyas realizacii

USLUG PROJEKTOWYCH USLUGI ushug Okreslenie, czy I 1

dotyczacych: PB budowy, przebudowy - nazwa (firma) wykonanych | Wykonawca byl usiug

L.p. | drog co najmniej klasy GP o lacznej diug. i adres przez Wykonawca :
30 km, PB budowy obiektow mostowych Zamawiaiaceso Wykonawee | gléwnym czy }"’.cz?!tek (kqnlgc
klasy obcigzen A o rozpigtosci przeslta | Zlecai Jz!e f (w tyS-t tPLN) Podwykonaweg mlrzskl?c ) rfnrzskl;,c

powyzej 50 m jaceg (netto)
1 2 3 4 5 6 7

UWAGA: Do wykazu ustug nalezy zataczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze w/w ustugi zostaly wykonane

nalezycie.
W kolumnie nr 2 nalezy poda¢ charakterystyke zamowien potwierdzajacych spelienie warunkow okreslonych
w Instrukcji dla Wykonawcow pkt 6 ppkt Wymagane doswiadczenie Wykonawcy .

Jezeli braknie miejsca na stronie, nalezy zataczy¢ dodatkowa strong o takim samym uktadzie.

(Pieczec i podpis Wykonawcy lub petnomocnika)
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FORMULARZ 34.

PODWYKONAWCY

(piecze¢ Wykonawcy / Wykonawcow)
Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na ustugi p.n. , PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ

OBWODNICY MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)” oswiadczamy, ze do realizacji
niniejszego zamowienia przewidujemy zatrudni¢ nastgpujacych Podwykonawcow:

L PODWYKONAWCA ZAKRES USLUG powierzanych do wykonania Podwykonawcom
-p- NAZWA (FIRMA), ADRES (zgodnie z pkt 6.2.4 Instrukcji dla Wykonawcow)
1 2 3

Uwaga: W kol. 3 wymieni¢ wszystkie elementy ustug, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.
Jezeli zabraknie miejsca na stronie nalezy zalaczy¢ dodatkowa strong o takim samym uktadzie kolumn i wierszy oraz tresci.

(Pieczec i podpis Wykonawcy lub petnomocnika)
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Rozdzial 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia stanowi wykonanie ustugi pn.:

»PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ OBWODNICY
MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)”

Zamawiajacy posiada nastgpujace opracowania wykonane w latach poprzednich :

e ,SZCZEGOLOWA  WIELOBRANZOWA  KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWY
OBWODNICY POLUDNIOWEJ MIASTA GDANSKA z uwzglednieniem powiazan z otoczeniem
przewidywanej strefie wpltywu” — listopad 2005 r. opracowana przez TRANSPROJEKT Gdansk
(odcinek Obwodnica Zachodnia Trojmiasta — Przejazdowo).

e SZCZEGOLOWA  WIELOBRANZOWA  KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWY
POLUDNIOWE]J OBWODNICY MIASTA GDANSKA na parametrach drogi ekspresowej
na odcinku od wezta ,,Przejazdowo” do wlaczenia w istniejacy przebieg DK nr 7 w m. Koszwaty” —
grudzien 2004 r. opracowana przez Biuro Inzynierii Komunikacyjnej Maciej Berendt.

e Materialy do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsigwzigcia

oraz decyzje wydane przez Wojewodg Pomorskiego:

* Decyzja  osrodowiskowych — uwarunkowaniach ~zgody na realizacje inwestycji  (znak
SR/S.ILLWN/6670/1-10/06), obejmujaca cata POLUDNIOWA OBWODNICE M. GDANSK tj.
odcinek Obwodnica Zachodnia Trdjmiasta — Przejazdowo — Koszwaty.

*  Decyzja nr DP-I/DL/1/06 z dnia 28.08.2006 r. ustalajaca warunki lokalizacji drogi dla inwestycji
polegajacej na BUDOWIE POLUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA GDANSK (droga ekspresowa
S 7) dla odcinka Obwodnica Trdjmiasta — Przejazdowo.

* Decyzja nr DP-I/13/05 z dnia 21.10.2005 r. ustalajaca warunki lokalizacji drogi dla inwestycji
polegajacej na BUDOWIE POLUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA GDANSK (droga ekspresowa
S 7) dla odcinka od wezta Przejazdowo do wlaczenia w istniejacy przebieg DK nr 7 w m. Koszwaty.

Wykonawca opracuje projekt budowlany 1 wykonawczy przyjmujac rozwiazania podstawowe
W oparciu 0 wyzej wymienione opracowania i zapisy zawarte w Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz decyzjach o ustaleniu lokalizacji drogi.

Ponadto Wykonawca uwzgledni w opracowaniu zobowiagzania Zamawiajacego, ktore
wynikaja z wystapien instytucji 1 podmiotow gospodarczych o wprowadzenie zmian do
,SZCZEGOLOWE] WIELOBRANZOWEJ KONCEPCJI PROGRAMOWE] BUDOWY
OBWODNICY POLUDNIOWEJ MIASTA GDANSKA ...” a dotyczacych miedzy innymi:

1. lokalnej korekty trasy drogi dojazdowej ze wzgledu na uniknigcie kolizji z przyrzadami pomiarowymi
Rafinerii Gdanskiej ( pismo nr GDDKiA-O/Gd-22ar-4100/008/2006 z dnia 29.06.2006 1. ),

2. zwigkszenia promienia wyokraglajacego na skrzyzowaniu drogi dojazdowej z projektowanym
przetozeniem drogi wojewodzkiej nr 226 ( pismo nr GDDKiA-O/Gd-15rh-4110/74.284/2006 z dnia
12.06.2006 1.),

3. robot wynikajacych z zamknigcia przejazdu kolejowego w ciagu ulicy Zulawskiej w Dzielnicy Orunia

(remont istniejacych ulic lub przebudowe ulicy Nad Stara Orunia).

Powyzsze pisma znajduja si¢ do wgladu w GDDKIiA Oddziat w Gdansku - Wydziat Dokumentacji.

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy przedstawienia wariantowych rozwiazan w zakresie
posadowienia nasypu drogowego na odcinkach gdzie w podlozu wystepuja grunty nieno$ne.
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W ramach niniejszego zamowienia nalezy wykonag¢:

ETAP 1.

. Prace przygotowawcze

I.1. Mapa do celow projektowych.
1.2. Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczna

Il. Koncepcja

- wykonanie 2 nowych wariantow posadowienia nasypu drogowego na
odcinkach gdzie w podlozu wystepuja grunty nienosne.

ETAP 1I.
lll. Studium wykonalnosci inwestycji (SW)
IV. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
IVA. Projekt budowlany wielobranzowy

IV.A.1. Projekt zagospodarowania terenu.

IV.A.2. Projekt architektoniczno — budowlany (bez czg$ci mostowej).

IV.A.3. Wyniki badan geologiczno — inzynierskich.

IV.A.4. Projekt rozbiorki obiektow budowlanych.

IV.A.5. Projekt organizacji ruchu.

IV.A.6. Projekt elementoéw ochrony $rodowiska.

IV.A.7. Operaty wodnoprawne wraz z decyzjami o pozwoleniu wodnoprawnym.

IVB. Projekt budowlany - branza mostowa (czes¢ architektoniczno budowlana)
V. Projekt wykonawczy
VI. Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy ofertowe
VII. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztéow
VIIl. Wersje elektroniczne catos$ci zamoéwienia
ETAP III.

IX. Nadzor autorski

Opracowanie nalezy wykonac w ilosci:

1. wersja papierowa w iloSci egzemplarzy okreslonej w Tabeli opracowan projektowych,
2. wersjg elektroniczna projektu edytowalna w 2 egzemplarzach,

3. wersje elektroniczng projektu nieedytowalna na nosniku CD / DVD do udostgpniania
dokumentacji przetargowej na stronie internetowej. 3 kompl. w tym:

1. pliki tekstowe/*.pdf, *.tif-monochromatyczny wielostronicowy,
2. pliki graficzne/*.tif 24-bity, w rozdzielczosci 300 — 400 dpi



SIWZ na ustugi przekraczajace rownowarto$¢ 137 000 ,,PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ

OBWODNICY MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)”

_42 -

I. Prace przygotowawcze

I.1. Mapa do celow projektowych

I.1.1 OPRACOWANIE MAPY DLA CELOW PROJEKTOWYCH

Mape dla celéow projektowych nalezy opracowa¢ zgodnie z OGOLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA GG-00.11.01 ,WYKONYWANIE MAP DLA CELOW PROJEKTOWANIA
DROG” oraz STANDARDEM GROMADZENIA DANYCH O NIERUCHOMOSCIACH
GDDKIiA stanowiacym zalacznik do zarzadzenia Nr 19 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad.

L.1.1.1.

Prace przygotowawcze

I.1.1.1.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiazany jest zapozna¢ si¢ z wymaganiami Zamawiajacego 1 projektantow
poszczegblnych branz.

I.1.1.1.2. Zebranie niezb¢dnych materialow i informacji

Omawiane w niniejszej specyfikacji technicznej prace powinny by¢ poprzedzone:

uzyskaniem z o$rodka dokumentacji danych dotyczacych: osnowy poziomej i wysokosciowej,
mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowan
jednostkowych,

pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych i opisowych dotyczacych gruntow
1 budynkoéw oraz lokali, a takze danych dotyczacych wlascicieli nieruchomoscei,

dokonaniem wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., 1 innej).

I.1.1.1.3. Analiza i ocena zebranych materialow.

Przy analizie zebranych materiatéw szczegdlna uwagge nalezy zwroci¢ na:

I.1.1.2.

— istniejace klasy i doktadnosci osnow geodezyjnych,

— rodzaje uktadéw wspolrzgdnych i poziomoéw odniesienia,

— jakos$¢ i stan aktualnosci mapy zasadniczej,

— wiarygodno$¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy sprawdzic,
czy pomiary wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy
elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branzowe),

— aktualno$¢ danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byly na biezaco w osrodku
dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposob musza by¢ zaktualizowane przez Wykonawce
w zwiazku z wykonywanymi pracami.

Prace polowe

I.1.1.2.1. Wywiad szczegélowy w terenie

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym
majacym na celu:

ogolne rozeznanie w terenie,

odszukanie punktow istniejacej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu technicznego
tych punktow oraz aktualizacje opisow topograficznych,

zbadanie wizur pomigdzy punktami i ich oczyszczenie,

wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci zaprojektowania poziomej i wysokosciowej osnowy
szczegodtowej oraz osnéw pomiarowych,

pordwnanie istniejacej mapy zasadniczej z terenem.
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Z przeprowadzonego wywiadu bgdzie wynikaé, ktore elementy zinwentaryzowane w terenie
1w jakim zakresie 1 w jaki sposdb musza by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywanymi pracami.

1.1.1.2.2. Zalozenie i pomiar osnowy poziomej i wysokosciowej

Podstawa nawiazania pomiar6w jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejaca w terenie osnowa
nie umozliwia wilasciwego nawiazania, nalezy ja uzupeli¢ lub zalozy¢ nowa. Osnowa
geodezyjna powinna by¢ opracowana w ukladzie panstwowym.

Osnowa pozioma — nalezy zatozy¢ lub uzupetic istniejaca osnowe pozioma III klasy, zgodnie
z przepisami instrukcji technicznej G-1 ,,Pozioma osnowa geodezyjna”. Pozioma osnowg
pomiarowa nalezy zatozy¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary
sytuacyjne i wysokosciowe”.

Osnowa wysokosciowa — nalezy zatozy¢ lub uzupeli¢ osnowe wysokosciowa IV klasy
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 ,,WysokoSciowa osnowa geodezyjna”. Punkty
wysoko$ciowe] osnowy pomiarowej nalezy zalozy¢é zgodnie z przepisami instrukcji
technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”.

1.1.1.2.3. Przyjecie granic nieruchomosci

Granice nieruchomosci w zasiggu opracowania Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ na
mapie wedlug istniejacego stanu prawnego.

Za granice nieruchomosci ustalone wedtug stanu prawnego przyjmuje si¢ granice wyznaczone
przez punkty graniczne, ktorych polozenie zostato okreslone w trybie postgpowania:

— rozgraniczeniowego,

— podziatowego,

— scaleniowego i podziatu nieruchomos$ci (wymiany gruntow)

— innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzja lub uchwalq przenoszaca wilasnos¢ lub
decyzja dotyczaca stwierdzenia nabycia wlasnosci z mocy prawa,

— sadowego,

— powstate w wyniku zatwierdzenia podziatow nieruchomosci decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi
krajowe;j.

— dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci zgodnie z rozporzadzeniem 5.2.

Punkty graniczne ustalone wedlug stanu prawnego podlegaja wznowieniu zgodnie
z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone
w tych punktach ulegly przesunigciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jezeli punkty graniczne nie zostaty ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych
geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego
w katastrze nieruchomosci.

Przy ustalaniu granic gruntéw pod drogami, nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy o drogach
publicznych oraz przepisy Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45
poz. 435).

1.1.1.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Pomiarem nalezy obja¢ szczegdly stanowiace tre§¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementdw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegdty konieczne do
sporzadzenia mapy dla celéw projektowania drog t.j.:

— granice wedlug istniejacego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci,
— kilometraz drég, w tym punkty referencyjne drogi,

— znaki drogowe,

— wszystkie drzewa w pasie drogowym,

— zabytki i pomniki przyrody,
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— wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podzialem na trwate i nietrwate,

— rowy (w pelnym zakresie),

— studnie ($rednice),

—  zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

— rzedne wlotu i wylotu, $wiatta i skrajnie obiektow inzynierskich,

— przekroje poprzeczne istniejacych drog co 25 m,

— odksztalcenia utwardzonej nawierzchni drogowej (koleiny), nalezy dokona¢ pomiaru
wysokosciowego gdy roéznice wysoko$ci przekraczaja 2 cm,

— inne elementy niezbgdne do projektowania, w tym: bariery drogowe, oswietlenie, sygnalizacje
$wietlne, odwodnienie, itp.

W szczegodlnosci, pomiarem objaé nalezy niektore charakterystyczne punkty takie jak: gora
1 dot kraweznika, brzegi 1 dna rowdw, przyziemia i goérne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow,
wejscia do budynkow, okienka piwnic, wysokosci najnizszych punktow przewodow sieci
napowietrznych nad skrajnia drogi, itp. Dodatkowo nalezy ustali¢ i pomierzy¢ krawedzie zataman
terenu.

Punkty dla okreslenia profili podtluznych 1 przekrojow poprzecznych na istniejacych
nawierzchniach oraz trwale elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji
techniczne;.

Pomiar nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby dane z pomiaru mogly by¢ wykorzystane do
opracowania przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego
realizowanych numerycznie, tj. dla kazdego punktu nalezy pomierzy¢ elementy niezbgdne do
okreslenia trzech wspotrzednych (x, y i1 z). Wytaczeniom od tej zasady podlegaja niektore obszary
(zbiorniki wodne, budynki).

Pomiar nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 ,,Pomiary sytuacyjne
1 wysokosciowe”.

I.1.1.3. Prace kameralne

I.1.1.3.1. Obliczenie i wyrownanie osnow

Osnowy szczegdlowe powinny by¢ wyréwnywane metodami Scistymi, zgodnie z zasadami
ustalonymi w instrukcji G-1 ,,Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 ,,WysokoS$ciowa osnowa
geodezyjna”.

Wspotrzedne punktow osnowy pomiarowej nalezy obliczy¢ 1 wyréwnaé wg zasad okreslonych
w instrukcji G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”.

Osnowa powinna by¢ opracowana w jednolitym ukladzie wspotrzegdnych dla catego
opracowywanego odcinka drogi.

W przypadku pomiaréw wystepujacych w terenie 2 paséw odwzorcowania, wspotrzedne punktow
osnowy nalezy obliczy¢ w ukladzie przewazajacego pasa (w uzgodnieniu z oSrodkiem
dokumentacji).

I.1.1.3.2. Opracowanie wynikow pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych

Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe nalezy opracowaé wg zasad okreslonych w instrukcji G-4
,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”.
W wyniku opracowania nalezy uzyskac¢ zbiory punktéw okreslonych wspotrzednymi x, vy, z.

I.1.1.3.3. Sporzadzenie mapy

1) W pierwszej kolejnosci nalezy zaktualizowaé istniejaca mape zasadnicza (lub wykona¢ nowa
w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami o$rodka dokumentacji.

2) Opracowujac mapg terenu metoda numeryczna, wyniki pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
nalezy przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziatem co najmniej na
nastgpujace warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntdéw (granice , numery dziatek,
nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podzialu administracyjnego, granice,
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rodzaje uzytkow 1 oznaczenie klas gruntéw), uzbrojenie terenu istniejace i projektowane
uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzezba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokosciowa
wraz z reperami roboczymi. Mape nalezy zapisa¢ na komputerowych no$nikach informacji oraz
arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w uktadzie ,,wstggowym”.

Wszystkie dane przestrzenne i opisowe wykonane w ramach mapy do celow projektowych maja
spelnia¢ wymagania STANDARDU GROMADZENIA DANYCH O NIERUCHOMOSCIACH
GDDKIA.

I.1.1.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji
technicznej O-3 ,,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne]” oraz
wytycznymi o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podzialem na:

— akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,

— opracowanie projektowe (dokumentacje techniczng) przeznaczone dla Zamawiajacego,

— dokumentacj¢ techniczna przeznaczona dla osrodka dokumentacji.

Wykonawca przekaze odpowiednia dokumentacj¢ techniczna do osrodka dokumentacji 1 uzyska
jej odbior.

I.1.1.3.5. Sklad opracowania projektowego dla Zamawiajacego

Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiajacego powinna
by¢ skompletowana, zbroszurowana, badZz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach
1 tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartos$ci oraz numeracja stron.

Dla Zamawiajacego nalezy skompletowac¢ nastgpujace materiaty:

1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac,

2) mapg dla celow projektowania na materiale przezroczystym (poswiadczong przez osrodek
dokumentacji), w skali 1:500,

3) opisy topograficzne punktow osnowy poziomej i wysokosciowej,

4) wykazy wspotrzednych punktow osnowy i punktow granicznych w postaci numerycznej (plik
tekstowy) na komputerowym nosniku informacji i wydruku na papierze,

5) komputerowo opracowana mapa numeryczng dla celow projektowania (3D) — model przestrzenny
terenu na komputerowym no$niku informacji w formacie (dgn, dxf, dwg) oraz wydruk (wyplotowanie)
arkuszy tych map w skali 1:500,

6) dane wynikajace z potrzeb Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomosciach GDDKIA.

I.1.2.  OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

I.1.2.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest obiekt obejmujacy caly obszar mapy do celow projektowych.

1.1.3. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Mapg do celéw projektowania drog wilosci 1 kpl.,
w terminie 1 formie okreslonej w Tabeli prac projektowych.

I.1.4. PLATNOSCI

1.1.4.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Mapy do celow projektowania drog obejmuje:



SIWZ na ustugi przekraczajace rownowarto$¢ 137 ,000 »PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ
OBWODNICY MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)”

- 46 -

— analiz¢ materialdow wyjSciowych dostarczonych przez Zamawiajacego,

— pozyskanie i analiz¢ materialdéw archiwalnych,

— wykonanie mapy dla celow projektowych na materialne analogowym i na komputerowym nosniku
informacji,

— wykonanie uzupelnien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowa,

— udzial w spotkaniach i naradach,

— przekazanie dokumentacji do osrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli,

— wykonanie i dostarczeni do Zamawiajacego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej
szacie graficznej i w wymaganej iloSci egzemplarzy.

I.1.4.2.  Sposdb platnosci

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie Mapy do celow projektowania drog po
odbiorze opracowania geodezyjnego.

I.1.5. PRZEPISY ZWIAZANE

I.1.5.1. Przepisy prawne i normy.

l.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci  geodezyjnych  obowiazujacych
w budownictwie. Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430

1.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. z 2000r. Nr 63,
poz. 735

Ustawa z dnia29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 164,

poz. 1163).

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543

Z pOzniejszymi zmianami.

3.1. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 22.09.2004r. w sprawie trybu dokonywania podziatow
nieruchomos$ci oraz sposobu sporzadzania i rodzajow dokumentow wymaganych w tym
postgpowaniu. Dz. U. z 2004r. Nr 268 poz. 2883.

3.2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004r. w sprawie wyceny nieruchomosci

1 sporzadzenia operatu szacunkowego. Dz.U. z 2004r. mr22-7 poz. 2109 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838,

z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000r. Nr 100 poz. 1086

z pdzniejszymi zmianami oraz Instrukcje 1 wytyczne techniczne obowiazujace na podstawie

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w

sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu

informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297)

5.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci Dz. U. z 1999 r.
Nr 45 poz. 453.

5.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie
ewidencji gruntéw 1 budynkow. Dz. U. z 2001r. Nr 38 poz. 454.



10.

11.

12.

13.
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5.3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania dokumentacji projektowe;.
Dz. U. z2001r. Nr 38 poz. 455.

5.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie
zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systeméw i przechowywania
kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogdlnych warunkéw umoéw o udostepnianie tych baz.
Dz. U. z2001r. Nr 78 poz. 837.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z pdzniejszymi

zmianami.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postgpowania cywilnego. Dz. U. z 1964r. Nr 43 poz.

296 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r.

Nr 98 poz. 1071 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o ksiggach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz.

1361 z po6zniejszymi zmianami.

9.1. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrzes$nia 2001r. w sprawie prowadzenia
ksiag wieczystych i zbiorow dokumentéw. Dz. U. z 2001r. Nr 102 poz. 1122.

Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu

Panstwa Dz. U. z 2001r. Nr 57 poz. 603 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji 1 prywatyzacji

przedsigbiorstwa panstwowego ,,Polskie Koleje Panstwowe”. Dz. U. z 2000r. Nr 84 poz. 948

z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10.042003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog krajowych Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 721

Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracjg¢ publiczna.

Dz. U. z 1998r. Nr 133 poz. 872 z pdzniejszymi zmianami.

I.1.5.2. Wytyczne i instrukcje

14.

15.

Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
1 kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:

14.1. GG-00.00.00 — Wymagania ogdlne
14.2. GG-00.11.01 — Wykonanie mapy dla celow projektowania drog.

143. GG-00.01.04 — Pomiar odksztalcen 1 przemieszczen obiektow mostowych metodami
geodezyjnymi.

14.4. GG-00.21.01 - Opracowanie materialtbw do wniosku o uzyskanie zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,

14.5. GG-00.21.02 - Opracowanie materiatdw do wniosku o wydanie decyzji na wylaczenie gruntow
rolnych i le§nych z produkcji rolnej i lesne;.

14.6. GG-00.21.03 — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej zwiazanej
z nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe.

14.7. GG-00.21.04 — Opracowaniec dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej zwiazanej
z uregulowaniem stanu prawnego gruntow zajetych pod pasy drogowe w latach ubieglych.

14.8. GG-00.21.05 - Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbgdnej w celu nabywania

nieruchomosci pod pasy drogowe.

Stadia i1 sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostéw w fazie przygotowania zadan. GDDP,
Warszawa 2000.
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I.2. Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczna

1. Dokumentacja okreslajaca warunki hydrogeologiczne, w zwigzku z projektowaniem
inwestycji mogacych zanieczysci¢ wody podziemne

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

1)

2)
3)

Dokumentacja okreslajaca warunki hydrogeologiczne, powinna zawierac:
nazwg 1 lokalizacje projektowanej inwestycji lub obiektu,
charakterystyke rozwiazan technicznych 1 technologicznych inwestycji, rodzaj 1 ilo$¢
przewidzianych do magazynowania substancji lub odpadow, okreslenie grupy odpadow,

sposob uzytkowania terenu w sasiedztwie projektowanej inwestycji, stan srodowiska, elementy
srodowiska, na ktore inwestycja bedzie oddziatywac,

rodzaj zagrozen na etapie budowy i uzytkowania obiektu oraz w przypadku awarii,

rozpoznanie budowy geologicznej, z uwzglednieniem litologii i miazszoSci poszczegdlnych
warstw, ich wlasnosci fizyczno-mechanicznych,

rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych, a w szczegdlnos$ci glebokosci do pierwszego
poziomu wodonosnego, kontaktow hydraulicznych z nizej lezacymi poziomami wodono$nymi
oraz wodami powierzchniowymi, przepuszczalnosci utworé6w przypowierzchniowych, kierunkow
1 predkosci przeptywu wod podziemnych, wielkosci sezonowych wahan zwierciadta waod,

oceng jakosci wod 1 prognoze zmian ich wlasnosci fizycznych i sktadu chemicznego pod wptywem
projektowanej inwestycji,

oceng mozliwo$ci wykonania inwestycji,

whnioski 1 wytyczne stuzace organizacji monitoringu jakos$ci wod podziemnych.

Do dokumentacji dotaczy¢:
mapeg dokumentacyjna na podkladzie topograficznym, z naniesiong lokalizacja dokumentowanego
terenu inwestycji, punktow badawczych, linii przekroi geologicznych, ciekow wodnych
i zbiornikéw powierzchniowych,
mapy i przekroje hydrogeologiczne,
tabele, wydruki, wykresy, szkice, profile otworéw wiertniczych, zestawienia wynikéw badan
laboratoryjnych wod i gruntow.

2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonywana w celu projektowania
posadowienia obiektow budowlanych inwestycji liniowych

Dokumentacja geologiczno-inzynierska powinna zawierac:

1)
2)
3)
4)

S)
6)
7)
8)
9)

informacje ogdlne o terenie prac geologicznych,

wymagania techniczno-budowlane i kategori¢ geotechniczna obiektu,

opis potozenia geograficznego,

opis budowy geologicznej, z uwzglednieniem litologii 1 genezy warstw oraz procesow
geodynamicznych, w  szczegdlnoSci  deformacji  filtracyjnych, pelzania, procesow
antropogenicznych,

opis wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow,

opis warunkow hydrogeologicznych,

oceng warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wplywu inwestycji na srodowisko,
oszacowanie zasobow zt6z kopalin, jezeli maja by¢ wykorzystane przy wykonaniu inwestycji,

opis wykonanych badan dla catej inwestycji lub konkretnego etapu ustalonego w projekcie prac
geologicznych, w nawiazaniu do etapu projektowania obiektu budownictwa liniowego i niwelety
trasy,
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charakterystyke terenu badan obejmujaca:

a) okreslenie srodowiska geologicznego,

b) analizeg istniejacych wynikow badan geologiczno-inzynierskich,

¢) stan zagospodarowania terenu i istniejacych obiektow,

d) wskazanie terenow mato przydatnych lub nieprzydatnych do projektowanej inwestycji,
przedstawienie wystgpujacych na trasie projektowanego obiektu zjawisk 1 proceséw
geodynamicznych, powierzchniowych ruchow masowych, deformacji filtracyjnych i przeksztalcen
antropogenicznych,
opis warunkéw hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym poziomoéw wodonosnych,
dynamiki wod 1 kontaktow hydraulicznych miedzy nimi,
charakterystyke wydzielonych zespotow (serii) litologiczno-genetycznych wraz z ocena
wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow tworzacych te zespoty,
okreslenie kierunkow rekultywacji i zagospodarowania obszaréw zdewastowanych wystepujacych
na trasie projektowanego obiektu,
warunki prowadzenia monitoringu obiektow drogowych i mostowych z uwzglednieniem ich
kategorii geotechnicznej,
oceng przebiegu trasy projektowanego obiektu ze wzgledu na zagrozenia, w szczegdlnosci
zwiazane z podziemna eksploatacja i wlasciwosciami filtracyjnymi gruntdw,
informacj¢ o lokalizacji i zasobach z16z kopalin oraz ich jako$ci, ktére moga by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu projektowanego obiektu.

Do dokumentacji dotaczy¢:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)

plan sytuacyjny w skali od 1:500 do 1:2.000 oraz mapg przegladowa z lokalizacja terenu badan,

mapeg dokumentacyjng na podktadzie topograficznym, z naniesiong lokalizacja dokumentowanego
terenu, liniami przekrojow i1 punktow badawczych,

mape geologiczno-inzynierska, z wyjatkiem dokumentacji dla niewielkich obiektow
budowlanych,

tabelaryczne zestawienie wlasciwosci fizykomechanicznych gruntow i fizykochemicznych wody
podziemnej oraz wykresy i szkice,

przekroje geologiczno-inzynierskie,

dokumentacje otwordéw i wyrobisk,

przekroje geologiczno-inzynierskie, z naniesiong niweleta trasy projektowanego obiektu,

mapg rejonizacji proceséw geodynamicznych,

mapg geologiczno-inzynierska obejmujaca strefg¢ wzdluz trasy projektowanego obiektu,
o szerokosci uzaleznionej od stwierdzonych warunkéw geologicznych i przewidywanego
oddzialywania na srodowisko,

mape zawierajaca charakterystyke geologiczno-inzynierska terenu zwiazana z potrzebami
inwestycji.

Badania geotechniczne

Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji z technicznych badan podloza gruntowego, ktorej

zakres opracowania jest wystarczajacy dla Projektu Koncepcyjnego (Zatacznik nr 1 do SIWZ).

Dla potrzeb projektu wykonawczego nalezy sporzadzi¢ uzupetniajaca dokumentacjg geologiczno

—inzynierska w oparciu o:

e Prawo geologiczne i gornicze —Dz. U. Nr 27 poz. 96 z 1994 roku z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 19.12.2001 w sprawie kategorii prac
geologicznych -Dz. U. Nr 153 poz. 1776,

e Polska Normg ,,Geotechnika — Dokumentacja geotechniczna” PN-B-02479/98.
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e Instrukcje badan podloza gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —Warszawa
1998r.

Zakres badan

Zakres badan podtoza pod fundamenty obiektéw mostowych powinien by¢ zgodny z warunkami
okreslonymi w Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, wydanej
przez GDDP —Warszawa 1998 rok.

Dla potrzeb projektow kazdego z obiektow, nalezy wykonaé po 2 otwory badawcze na kazda
projektowana podporg obiektu. Dla fundamentow glebokich otwory glebokosci min. 15.0m
1 zaglebione co najmniej 6.0m w warstwe¢ gruntu nosnego. Przy posadowieniu bezposrednim,
glebokos¢ otworu min. 5.0m ponizej przewidywanego spodu fundamentu. Sondowanie wykonac co
Im w otworze.

Dla przepustow wykona¢ po 2 otwory, przy czym glgboko$¢ wiercen powinna sigga¢ co najmniej

4 m ponizej spodu fundamentu.

3.2. Opracowanie powinno zawierac¢

* mapeg sytuacyjno —wysokosciowa z naniesionymi otworami badawczymi i oznakowaniem
przekrojow,

*  metryki otwordw,

e przekroje geotechniczne,

¢ wyniki sondowan, sonda cylindryczna SPT,

e tabelke cech fizyko —chemicznych gruntu,

® opis badan z wynikami,

e oceng geotechnicznych warunkéw posadowienia
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II. Koncepcja

Na tym etapie Zamawiajacy oczekuje przedstawienia minimum dwu wariantéw rozwiazania
posadowienia nasypu na gruntach nieno$nych.

Na etapie koncepcji w czgsci drogowej nalezy wykonacé:

1. analizg i ustalenie odcinkow przebiegajacych po gruntach nieno$nych w oparciu o badania
hydrogeologiczne wykonane w poprzednim stadium dokumentacji,

2. opracowanie minimum dwoch wariantow posadowienia nasypow na gruntach nieno$nych,
3. oceng techniczna i ekonomiczng wariantowych rozwiazan,

4. poroéwnanie kosztowe wariantow posadowienia wraz z wariantem proponowanym w :

- ,SZCZEGOLOWEJ WIELOBRANZOWE] KONCEPCJI PROGRAMOWEJ BUDOWY
OBWODNICY POLUDNIOWEJ MIASTA GDANSKA z uwzglednieniem powiazan
z otoczeniem przewidywanej strefie wplywu” — listopad 2005 r. opracowana przez
TRANSPROJEKT Gdansk (odcinek Obwodnica Zachodnia Trdjmiasta — Przejazdowo)

- oraz ,,SZCZEGOLOWEJ WIELOBRANZOWEJ KONCEPCJI PROGRAMOWEJ BUDOWY
POLUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA GDANSKA na parametrach drogi ekspresowej
na odcinku od wezta ,,Przejazdowo” do wlaczenia w istniejacy przebieg DK nr 7 w m.
Koszwaly” — grudzien 2004 r. opracowana przez Biuro Inzynierii Komunikacyjnej Maciej
Berendt.
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III. Studium wykonalnosci inwestycji (SW)

Cel i przedmiot SW

Celem SW jest dostarczenie danych niezbgdnych do podjgcia decyzji inwestycyjnej przez
inwestora atakze przez instytucj¢ finansujaca. Studium powinno takze potwierdzi¢
efektywno$¢ ekonomiczna inwestycji, gdy ubiegamy si¢ o jej wspoHinansowanie ze Zrodet
zewnetrznych, np. migdzynarodowych instytucji finansowych, czy funduszy Unii
Europejskie;j.

Studia Wykonalno$ci moga rowniez stuzy¢ pordwnaniu roéznych, nie wykluczajacych sie
zadan inwestycyjnych i ustaleniu priorytetow w ich realizacji.

Przedmiotem analizy dokonywanej w toku przygotowania Studium Wykonalnosci sa
uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, finansowe oraz zwigzane ze Srodowiskiem
naturalnym i struktura organizacyjna inwestora, dotyczace planowanej inwestycji. W SW
powinny by¢ uwzglednione dokumenty i analizy opracowane na wczes$niejszych etapach.
Jezeli studia takie byty wykonywane duzo wczesniej, nalezy sporzadzi¢ nowe analizy.

Ramowa zawarto$¢ SW

Niezaleznie od Zrdédia finansowania, rodzaju przedsigwzigcia, jego skali i stopnia ztozonosci,
Studium Wykonalnosci dla inwestycji drogowych powinno zawiera¢ nast¢pujace elementy:

opis projektu - informacje ogolne,

koncepcja i uwarunkowania realizacyjne inwestycji,

analiza i prognoza ruchu,

rozwigzania techniczne (stan istniejacy, zatozenia projektowe, koszty projektowanej inwestycji),
wplyw na srodowisko,

koszty zadania inwestycyjnego,

planowanie i finansowanie zadania,

analiza finansowa,

A SR IR ol ol

analiza ekonomiczna,
10. cze$¢ graficzna,
11. podsumowanie i wnioski.

1. Opis projektu

1.1. Lokalizacja przedsi¢wzigcia
1) Charakterystyka terenu.

Wyszczego6lnienie jednostek podzialu administracyjnego kraju, w granicach, ktoérych
zlokalizowane jest =zadanie inwestycyjne 1 krotka charakterystyka warunkow
geograficznych terenu lokalizacji.

2) Istniejace warunki §rodowiskowe.

Wyciag informacji z dokumentacji, na ktorej bazuje studium.

a) krotki opis poszczegolnych komponentow $rodowiska, jako uzupelnienie charakterystyki
terenu (np. o warunki geologiczne, gleby, faung i florg),

b)  informacja o sposobie uzytkowania terenu poza zabudowg (lasy, rolnictwo),

c) informacja o obszarach podlegajacych ochronie prawnej (obszary Natura 2000, parki
narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu itd.),

d)  informacja o dobrach kultury,

e) informacja czy przy istnicjacej drodze, objetej projektem, zlokalizowane sa obecnie
urzadzenia ochrony srodowiska (jakie i gdzie?).



SIWZ na ustugi przekraczajace rownowarto$¢ 137 000 ,,PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ

OBWODNICY MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)”

-53-

1.2. Tlo projektu

1)

2)

3)

Historia projektu.
Informacja, czy zadanie inwestycyjne bylo przedmiotem wczes$niejszych analiz —
krotki opis: w jakim zakresie, kiedy 1 kto wykonal opracowania. W jakim zakresie sa
one wykorzystane w obecnym Studium?
Zgodnos¢ ze strategiami i programami rozwoju regionalnego i rozwoju infrastruktury
drogowej.
Informacja o zgodnosci przedsigwzigcia z planowaniem przestrzennym w regionie (np.
czy zadanie zgodne jest z planem zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa
1 w jakim zakresie), ze strategia resortu w dziedzinie drogownictwa — np. ze ,,Strategia
Rozwoju Infrastruktury Transportu na lata 2004-2006 i lata dalsze”, z docelowym
uktadem autostrad 1drdg ekspresowych, okreslonym rozporzadzeniem Rady
Ministréw [2.a)].

Warunki spoteczno — gospodarcze.
Podstawowe dane statystyczne, podawane przez GUS, charakteryzujace wojewodztwa
(lub — zaleznie od skali przedsigwzigcia — powiaty, gminy), w granicach, ktoérych
zlokalizowane jest zadanie inwestycyjne, m.in.:

a) powierzchnia — w liczbach bezwzglednych i procentowy udziat w powierzchni kraju;

b) ludnos¢ ogétem — w liczbach bezwzglednych i procentowy udzial w liczbie ludnosci
kraju;

c) ludno$¢ w miastach — ile procent stanowi ludno$¢ w miastach w stosunku do ludnosci
ogdélem danego wojewddztwa (powiatu, gminy) i Srednio w kraju;

d) gesto$¢ zaludnienia — w wojewodztwie (powiecie, gminie) i Srednio w kraju;

e) stopa bezrobocia — w wojewodztwie (powiecie, gminie) i Srednio w kraju.

1.3. Identyfikacja problemow do rozwiazania i celow projektu

1)

2)

3)

Identyfikacja problemow

Opis 1 analiza negatywnych aspektow istniejacej  sytuacji, zwiazanych
z funkcjonowaniem uktadu drogowego, ktore odczuwane sa i sygnalizowane przez rdézne
uczestniczace w niej grupy spoteczne (uzytkownicy drog, okoliczni mieszkancy),
instytucje (wtadze lokalne), przedsigbiorstwa w obszarze lokalizacji przedsigwzigcia.
Po zidentyfikowaniu problem6éw nalezy przeanalizowa¢ zwiazki przyczynowo —
skutkowe mig¢dzy nimi, a nastgpnie ustali¢, ktore z probleméw mozna rozwigza¢ poprzez
realizacj¢ planowanej inwestycji. Rozwiazanie okreslonych probleméw to cele projektu.

Cele projektu
Omowienie:
a) celu ogolnego, ktorym jest usprawnienie potaczen drogowych w obrgbie trojmiejskiego
obszaru metropolitarnego
b) celéow szczegdtowych, takich jak np.: wzrost dostgpnosci okreslonych terendow
(przemystowych, turystycznych), zmniejszenie ucigzliwo$ci zwigzanych zruchem
drogowym dla mieszkancow danych miejscowosci, skrocenie czasu podrozy czy wzrost
bezpieczenstwa ruchu.

Skwantyfikowane cele projektu

Podstawowe cele projektu wyrazi¢ mozna kwantyfikowalnymi wskaznikami, jako:

a) Produkt — bezposredni, materialny efekt realizacji przedsigwzigcia, mierzony konkretnymi
wielko$ciami, np. dlugos¢ drogi, no$nos¢ mostu,
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b)  Rezultat — bezposredni wplyw uzyskanego produktu na otoczenie spoleczno -—
ekonomiczne, np. oszczgdnos¢ czasu, spadek poziomu zanieczyszczenia powietrza,
zwigkszenie dostepnos$ci terenu, wyrazone np. liczba przedsigbiorstw, do ktorych
usprawniony bedzie dojazd, a nawet — liczba zatrudnionych w nich pracownikow,

c) Oddziatywanie — dlugoterminowe konsekwencje osiagnigtego produktu (realizacji
inwestycji), wykraczajace poza natychmiastowe efekty (rezultaty) np. wzrost
bezpieczenstwa ruchu drogowego, poprawa stanu srodowiska, przyrost nowych miejsc
pracy i tworzenie nowych firm.

2. Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne inwestycji

2.1.

2.2.

Koncepcja rozwigzan projektowych

Gléwne zatozenia, w oparciu o ktdre projektowano drogg, objgta zadaniem inwestycyjnym
(np. zastosowanie rozwiazan geometrycznych minimalizujacych koszt budowy, potrzeba
maksymalnego oddalenia projektowanej drogi od istniejacej zabudowy, poprawa
bezpieczenstwa ruchu itd.).

Uwarunkowania realizacyjne

Omoéwienie istniejacych uwarunkowan realizacyjnych, wynikajacych z istniejacego
zainwestowania terenu, planow zagospodarowania przestrzennego, struktury wiasnosci
i wladania nieruchomo$ciami, warunkéw S$rodowiskowych, ochrony konserwatorskiej
terenu, warunkow geologicznych i gorniczych i ich wptywu na dobor rozwiazan.

3. Analiza i prognoza ruchu drogowego

Analiza ruchu drogowego jest podstawa do ustalenia wymagan inwestycyjnych. Poziom ruchu
determinuje parametry przyjmowanych rozwiazan 1 podziat realizacji inwestycji na etapy, jest
podstawowa zmienna w ocenie efektywnosci ekonomicznej przedsigwzigcia. Do SW
wykorzystane maja by¢ dane ruchowe, przyjete w poprzednim stadium dokumentacji.

4. Rozwigzania techniczne

4.1.

4.2.

Mozliwie wiele danych w tym rozdziale powinno by¢ przedstawionych w odniesieniu
do poszczegdlnych jednostek podziatu administracyjnego kraju.

Stan istniejacy
Analiza obejmuje:

1) Funkcjonujacy uktad komunikacyjny.

2) Zagospodarowanie terenu w obrebie istniejacego uktadu komunikacyjnego.
3) Charakterystyka istniejacego uktadu komunikacyjnego.

4) Bezpieczenstwo ruchu w obrgbie istniejacego uktadu komunikacyjnego.

Zalozone parametry techniczne dla projektowanej drogi
Poda¢ nalezy m.in. nastgpujace parametry:

1) Klasa drogi

2) Predkos¢ projektowa

3) Nosnos¢

4) Kategoria ruchu

5) Skrajnie nad drogami poszczeg6lnych klas i przejsciami dla pieszych
6) Przyjety przekroj normalny

7) Minimalne promienie tukow poziomych i pionowych

8) Dostgpnos¢ do drogi
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9) Odlegtos¢ migdzy weztami

10) Warunki dla przejs¢ dla pieszych i przystankdéw autobusowych

11) Warunki dla urzadzen ochrony srodowiska

12) Warunki dla urzadzen umozliwiajacym korzystanie uzytkownikom niepelnosprawnym.

4.3. Projektowany przebieg drogi

Nalezy przedstawic:

a) opis przebiegu w planie, w przekroju podtuznym i poprzecznym,
b) ew. wykaz odcinkow istniejacej drogi, ktore beda wykorzystane w przebiegu projektowane;j
drogi.
c) wezly i skrzyzowania
- tabelaryczne zestawienie projektowanych weztow (pikietaz, nazwa, typ wezla,
kategoria i numer drogi poprzecznej, odlegtosci od poprzedniego wezta),
- tabelaryczne zestawienie projektowanych skrzyzowan (pikietaz, kategoria inumer
drogi poprzecznej, odleglosci od poprzedniego skrzyzowania).
d) obiekty inzynierskie
- tabelaryczne zestawienie projektowanych obiektow inzynierskich (pikietaz, rodzaj
obiektu, orientacyjne wymiary).
e) konstrukcja nawierzchni

- krotkie omowienie rozwiazan, przyjetych w zalezno$ci od obcigzenia ruchem
i przedstawienie warstw planowanej docelowej konstrukcji nowych nawierzchni.
f) odwodnienie
- omowienie przyjgtych rozwigzan.
g) lokalizacja miejsc obstugi podréznych
-  tabelaryczne zestawienie poszczegélnych typow MOP i ich lokalizacji

w poszczegolnych jednostkach podziatu administracyjnego kraju (z informacja, ktorej
strony drogi dotycza).

4.4. Etapowanie realizacji

1) Informacja o liczbie przyjetych etapow i latach ich realizacji.

2) Tabelaryczne zestawienie odcinkow ze wskazaniem, w ktorym etapie i w jakim zakresie
beda realizowane.

5. Wplyw na srodowisko

Rozdzial opracowany w celu przedstawienia ewentualnych zagrozen spowodowanych
oddziatywaniem inwestycji na warunki przyrodnicze i spoleczne terenu, na ktéorym jest
zlokalizowana.

1) Oddziatywanie projektowanej drogi na §rodowisko i zdrowie ludzi oraz dobra kultury:

a) informacja, jakie oddziatywania byly analizowane,

b) czy nickorzystne oddzialywanie ktoregos z analizowanych czynnikdéw, zwiazanych
z droga 1 jej eksploatacja, zmniejszy si¢? Jaki to czynnik (czynniki)?,

¢) czy niekorzystne oddzialywanie na $rodowisko ktorego$ z analizowanych czynnikow,
zwiazanych z droga i jej eksploatacja, przekroczy dopuszczalne normy. Jaki to czynnik
(czynniki)?,

d) jakie rozwiazania przyjgto dla zmniejszenia (wykluczenia) szkodliwych oddziatywan?.

2) Urzadzenia ochrony §rodowiska

a) lokalizacja urzadzen ochrony $rodowiska (np. ekrandéw akustycznych, przejs¢ dla
zwierzat),

b) inne proponowane $rodki zaradcze (np. odpowiednio zaprojektowana zielen).
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3) Konsultacje spoteczne

Konsultacje spoleczne powinny by¢ przeprowadzone w trakcie opracowywania SW,
zwlaszcza, jesli zidentyfikowane zostaly znaczne niekorzystne wplywy inwestycji
na otaczajace Srodowisko 1 mieszkancéw. Wyniki Studium Wykonalnosci nalezy
przedstawi¢ na forum rad gmin, powiatow czy sejmikéw wojewodztw 1 przygotowac
protokot z tych dziatan. Konsultacje pozwola oceni¢ skale potencjalnych protestow,
moga takze przyczyni¢ si¢ do ich ztagodzenia.

Nalezy przedstawi¢ krotkie omowienie przeprowadzonych konsultacji spotecznych
1 wnioski odno$nie ryzyka oprotestowania przedsigwzigcia przez np. organizacje
ekologiczne przedstawicieli spotecznosci lokalnej, wtascicieli nieruchomosci.

6. Koszty zadania inwestycyjnego.

1) Zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK). W ZZK ujete sa wszystkie koszty, ktore
wystapia we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego (w fazie przygotowania
1 realizacji zadania inwestycyjnego) wraz z rezerwa na elementy nieprzewidziane.
Metody i podstawy obliczen planowanych kosztéw prac projektowych i1 robot
budowlanych okreslone sa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [6.a)].

2) Rozklad kosztow realizacji zadania inwestycyjnego na poszczeg6lne lata.

7. Planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego

7.1.

7.2.

Harmonogram realizacji inwestycji

Wstepny harmonogram realizacji inwestycji: zestawienie terminOw rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych gtdéwnych dziatan w toku przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego.
Harmonogram opracowany w uktadzie kwartalnym, w wersji graficznej jak 1 tabelaryczne;.
Powinien zawiera¢, m.in. pozycje takie, jak np.: ewentualny wykup gruntow, uzyskanie
pozwolenia na budowe, przetarg na wykonawstwo, proponowany harmonogram prac
budowlanych.

Harmonogram jest waznym elementem analizy ekonomicznej, gdzie konieczne jest podanie
roztozenia inwestycji w czasie.

Wskazane jest takze sporzadzenie wstgpnego harmonogramu finansowego.

Struktura finansowania projektu

Zestawienie kosztow w podziale na poszczego6lne lata.

8. Analiza finansowa

Analiza finansowa ma na celu ustalenie wartosci wskaznikow efektywnosci finansowe;j
projektu.

W ramach analizy finansowej nalezy okresli¢:

1) Poziom $rodkéw finansowych niezbgdnych do zrealizowania projektu.
2) Warto$¢ wskaznikow efektywnosci finansowej projektu.

Analiza powinna by¢ sporzadzona w cenach realnych, tj. nie uwzgledniajacych wptywu
inflacji.

Analiza finansowa powinna obejmowa¢ minimum 20 lat; przeplywy projektu sa
dyskontowane na pierwszy rok przyjetego okresu referencyjnego.
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9. Analiza ekonomiczna

9.1.

9.2.

Zalozenia

Celem analizy ekonomicznej jest ocena oczekiwanego wplywu projektu na obszar spoteczno-
gospodarczy, na ktéry bedzie oddzialywa¢ projekt w trakcie realizacji oraz po jej
zakonczeniu. W szczegdlnosci, jej istota jest sprawdzenie, czy z ogdlnospotecznego punktu
widzenia inwestycja jest uzasadniona, jesli z czysto finansowego pociaga za soba koszt netto.
Wszystkie analizy przygotowywane dla projektow z zakresu infrastruktury drogowej powinny
by¢ wykonane w cenach realnych.

1) Przyjete metody.

Analiz¢ wykona¢ w oparciu o ,,Instrukcj¢ oceny efektywnos$ci ekonomicznej przedsigwzigé

drogowych 1 mostowych” IBDiM, Warszawa, wprowadzona do stosowania na drogach

krajowych 1 autostradach Zarzadzeniem nr 64 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych

1 Autostrad z dnia 12 sierpnia 2002 r.

Przeprowadzajac analiz¢ ekonomiczna nalezy przyja¢ ekonomiczna stope dyskontowa - na

poziomie 5%.

Rozwazajac koszty realizacji inwestycji nalezy skorygowa¢ wptywy i wydatki o:

— Efekty fiskalne (wyeliminowa¢ tzw. platnosci transferowe — wyeliminowaé VAT oraz zastosowac
wskazniki korekty w celu eliminacji efektow fiskalnych wynikajacych znarzutow na
wynagrodzenia)

— Efekty zewngtrzne (oszacowanie korzysci zewngtrznych, ich wycena; w szczegdlnosci - wartos¢
czasu, warto$¢ kosztow eksploatacji, warto§¢ kosztu wypadkow, zanieczyszczenie powietrza,
zatloczenie),

— Wskaznik korekeji kosztow inwestycyjnych — przyktadem takiego wskaznika jest standardowy
wskaznik korekty, ktory pozwala wyeliminowaé z cen rynkowych dysproporcje migdzy cenami
krajowymi i $wiatowymi. Warto$¢ standardowego wskaznika korekty jest szacowna na podstawie
danych statystycznych dotyczacych importu, eksportu i obciazen taryfowych.

2) Charakterystyka analizowanych wariantow.
Dane dotyczace uwzglednionych w analizie wariantow (inwestycyjnego i bezinwestycyjnego)
podzielonych na odcinki, z podaniem m.in. ich dlugosci, liczby i szerokosci jezdni, szerokos$ci

poboczy, predkosci dopuszczalnej (wariant bezinwestycyjny) lub projektowej (nowe odcinki),
stanu nawierzchni, rodzaju terenu, przez ktdry przebiegaja.

Charakterystyka wariantow moze by¢ przedstawiona w formie tabelarycznego zestawienia
danych.

3) Dane ruchowe do obliczen.

Tabelaryczne zestawienie danych z prognoz ruchu (zatacznik Nr V.4.), sporzadzonych dla
sredniego dobowego ruchu pojazdéw w rozbiciu na rodzaj pojazdéw oraz danych dotyczacych
srednich predkosci podrézy (dla samochodow osobowych, dostawczych i cigzarowych).

Analizowane elementy
Dane odnosnie ponizej oméwionych elementéw powinny byé prezentowane w formie
tabelarycznej. Obejmuja wariant inwestycyjny i bezinwestycyjny.
1) Koszty budowy i utrzymania:

a) naktady inwestycyjne wedlug przyjetego harmonogramu realizacji przedsigwzigcia
(dla wariantu inwestycyjnego), okreslone na podstawie ZZK i zweryfikowane na dzien
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wykonania studium, zgodnie z wiedza i danymi uzyskanymi z zakonczonych
i rozliczonych projektow,

naktady na utrzymanie drog i obiektow inzynierskich, w rozbiciu na:

- biezace utrzymanie

- remonty biezace

- odnowe,

naktady netto w poszczegdélnych latach — NC. Jest to réznica naktadow migdzy
wariantem inwestycyjnym i bezinwestycyjnym.

2) Koszty uzytkownikéw i srodowiska:

Podane dla poszczegdlnych lat, objetych analiza:

a)

b)

d)
¢)

2

koszty eksploatacji pojazdow z uwzglednieniem ich struktury rodzajowej, wyliczone na
podstawie jednostkowych kosztow eksploatacji. Koszty te odnosza si¢ do kosztow
zuzycia pojazdow i zuzycia paliwa.

koszty czasu — warto$¢ czasu uzytkownikéw pojazdow (kierowcow i pasazerow),
wyliczana na podstawie jednostkowych kosztow czasu, ustalonych w oparciu o srednia
ptace brutto, przy przyjetym srednim zapetnieniu samochodow osobowych i autobusow.
koszty wypadkoéw — obliczone na podstawie jednostkowych kosztow wypadkow, liczby
wypadkow na drodze w stanie istniejacym z ostatnich co najmniej trzech lat (ze
statystyk policyjnych) i przy uzyciu tabeli zaleznosci wspolczynnikow ryzyka
wypadkow drogowych od cech drég (cechy to np. droga miejska, zamiejska, szerokosé¢
jezdni, rodzaj terenu — ptaski, falisty, gorski) 1 natgzenia ruchu.

Sredni koszt wypadku zalezy m.in. od szacowanych strat PKB, kosztow leczenia
i rehabilitacji poszkodowanych, kosztow pogrzebow i odszkodowan.

koszty emisji szkodliwych sktadnikow spalin — wedlug jednostkowych kosztéw emisji
(w funkcji predkosci, zaleznie od rodzaju pojazdu, typu silnika, zuzycia paliwa).

Koszty ,,wejscia” przedsigwzi¢¢ w obszary chronione.

Koszty katastrof drogowych (wycieki paliw i srodkéw chemicznych).

Koszty rekompensat srodowiskowych.

Dane liczbowe uzyskiwane z analiz powyzszych elementéw powinny by¢ zestawione
w tabelach, z ktorych ostatnia jest tabela, opisana w rozdz. ,,Korzysci uzytkownikow
1 $rodowiska”.

3) Korzysci uzytkownikéw i srodowiska:

Tabela wynikowa, w ktorej podano jak w poszczegdlnych latach ksztattowac si¢ beda
korzysci (oszczednos$ci) dla uzytkownikow i srodowiska oraz ich taczna kwota w zt —
NB. Korzysci to réznice migdzy wariantem bezinwestycyjnym 1 inwestycyjnym,
wynikajace z:

a)
b)
¢)
d)

oszczednosci w kosztach eksploatacji,
oszczednosci czasu podrdzy,
zmniejszonej liczby wypadkow,
zmniejszonej emisji spalin.

9.3. Ocena efektywnoSci inwestycji

Kwoty NC — naklady netto (koszty budowy 1 utrzymania) 1 NB — korzysci (koszty
uzytkownikéw i $rodowiska) pozwalaja na dokonanie oceny efektywnosci zadania
inwestycyjnego, po obliczeniu wskaznikéw ekonomicznych:

1) NV —korzysci netto, suma naktadow netto i oszcz¢dnosci,

2) ENPV (Economic Net Present Value) — zdyskontowana (aktualna) korzy$¢ netto inwestycji. Sa
to zdyskontowane oszczednosci uzyskane w wyniku realizacji inwestycji, pomniejszone
o zdyskontowane naktady inwestycyjne i remontowo — utrzymaniowe drog netto. Projekt jest
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efektywny, jesli NPV jest dodatnie (zdyskontowane oszczednoSci przewyzszaja
zdyskontowane koszty netto),

3) B/C (Benefis/Cost Ratio) — stosunek zdyskontowanych korzysci do zdyskontowanych
kosztow. Projekt jest efektywny, gdy B/C>1,

4) EIRR (Economic Internal Rate of Return) — wewngtrzna stopa zysku (stopa zwrotu), stopa
dyskontowa, przy ktorej aktualna wartos¢ korzySci spodziewanych z danej inwestycji rowna
bedzie aktualnej warto$ci naktadow. Jest to taka stopa procentowa, przy ktorej NPV jest rowne
zeru, a B/C=1.

9.4. Analiza wrazliwoSci i ryzyka
Analiza wrazliwo$ci 1 ryzyka stanowi uzupelniajacy etap oceny inwestycji drogowych
1 mostowych. W obu przypadkach, analizy dokonuje si¢ w odniesieniu do wynikow projektu,
ze wzgledu na niepewno$¢ osiagnigcia przez projekt zakladanych rezultatow. Analizy te
polegaja na ocenie wrazliwo$ci finansowej 1 ekonomicznej efektywnosci projektu na zmiany
kluczowych dla projektu zalozen, skwantyfikowaniu ryzyka oraz okresleniu warto$ci
oczekiwane] wskaznikéw efektywnosci projektu. Chodzi o wyeliminowanie przypadkow
znaczacych roznic tych parametrow po to, aby na etapie realizacji nie okazato sig, ze niektore
z nich zostaty przeszacowane lub niedoszacowane.
W celu przeprowadzenia analizy wrazliwos$ci nalezy: zidentyfikowa¢ zmienne, wyeliminowacé
zmienne zalezne, przeprowadzi¢ analizg elastycznosci, wybor zmiennych krytycznych, a takze
analize scenariuszy. Za krytyczne zmienne uwazane sa miedzy innymi: ruch (zwigkszenie lub
zmniejszenie liczby podrozy) i1 koszty inwestycji oraz efekt np. opdznienia realizacji
inwestycji. Obliczana jest tu warto§¢ wskaznika EIRR przy zalozeniu zmian parametrow:
wzrostu kosztow budowy o okreslony procent, spadku natezenia ruchu o okreslony procent
lub zmian obu tych parametrow.

Wskazane jest, aby przyjac dla inwestycji na terenach zamiejskich:

WariantI - wzrost kosztow inwestycji o 15%
Wariant II - spadek natezenia ruchu o 15 %
Wariant [II - wzrost kosztow o 15% oraz spadek natgzenia ruchu o 15 %.

Wskazane jest, aby przyja¢ dla inwestycji w granicach miast lub bezposrednio z nimi
zwiazanych (np. obwodnice):
WariantI - wzrost kosztow inwestycji 0 20%
Wariant II - spadek natezenia ruchu o 20 %
Wariant III - a) wzrost kosztow o 15% oraz spadek natezenia ruchu o 15 %.
- b) wzrost kosztow o 20% oraz spadek natgzenia ruchu o 20 %.
Wyniki obliczen wedlug wariantéw zestawia si¢ w tabeli.

Przeprowadzenie analizy ryzyka ma na celu przeksztalcenie niepewnosci w kwantyfikowalne
ryzyko, gdzie poszczegdlnym warto§ciom zmiennych krytycznych nadaje si¢ okreslone
prawdopodobienstwo zdarzenia. Dla projektéw inwestycyjnych mozna dokona¢ dynamicznej
symulacji wplywu zmiennych na wyniki projektu przy zastosowania analizy Monte Carlo, lub
innych metod statystycznych.

10. Czes¢ graficzna
Czes¢ opisowa 1 tabelaryczna Studium Wykonalnos$ci uzupelniaja rysunki, wsrdéd ktorych
powinny znalez¢ si¢ co najmnie;j:
1) Plan orientacyjny w skali 1:100 000

2) Plan sytuacyjny (lokalizacja zadania inwestycyjnego) w skali 1: 5 000
3) Analizowane warianty (bezinwestycyjny i inwestycyjny)
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4) Typowe przekroje normalne

5) Ruch istniejacy

6) Prognoza ruchu za 10, 20 lat na sieci istniejacej 1 wzbogaconej o nowe elementy
7) Zadanie inwestycyjne na tle zagospodarowanie przestrzennego

8) Zadanie inwestycyjne na tle mapy sozologicznej

9) Zadanie inwestycyjne na tle mapy geologicznej i hydrogeologicznej

10) Dokumentacja fotograficzna w miarg potrzeb.

11. Podsumowanie i wnioski.

11.1. Podsumowanie
1) Wyszczegoblnienie, jaki jest zakres podstawowych zamierzen dla planowanego zadania
inwestycyjnego, dotyczacych m.in.:
a)  drogi objetej zadaniem - budowa nowych odcinkow,
b)  ukladu komunikacyjnego w strefie oddzialywania przedsiewzigcia:

- informacje dotyczace drog, ktore objete beda przebudowa w zwiazku z realizacja
zadania inwestycyjnego,

- wykaz odcinkow drog, ktore beda nowo wybudowane lub przetozone
c) miejsc obstugi podréznych,
d) urzadzen ochrony srodowiska itd.,
2) Wyszczegolnienie jakie bgda skutki realizacji przedsigwzigeia dla:
a) funkcjonowania uktadu sieci drogowej,
b) uzytkownikow drog,
¢) ogotu spoteczenstwa i spotecznosci lokalnych,
d) srodowiska,

e) regionu (w aspekcie zainteresowania inwestorow; rozwoju turystyki, rekreacji — w wyniku
wzrostu dostgpnosci terenu).

3) Omowienie, jakie sa wyniki analizy ekonomicznej 1 finansowej oraz analizy
wrazliwosci 1 ryzyka.
4) Omowienie, jakie beda przewidywane naktady inwestycyjne i harmonogram realizacji.

11.2. Whnioski

Whnioski powinny zawiera¢ przede wszystkim odpowiedZz na pytanie czy wyniki analiz,
wykonanych w trakcie opracowania Studium pozwalaja stwierdzi¢, ze inwestycja jest
ekonomicznie uzasadniona, a przyjgte rozwiazania techniczne najlepsze z mozliwych.



SIWZ na ustugi przekraczajace rownowarto$¢ 137 ,000 »PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ
OBWODNICY MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)”

-61 -

IV. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na
budowe

IV.A. Projekt budowlany wielobranzowy

Projekt budowlany (PB) objgty niniejszym zaméwieniem stuzy¢ ma:

ostatecznemu uscisleniu wszystkich elementéw planowanego zadania inwestycyjnego,
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowg,

Szczegdtowy zakres 1 forme PB okresla ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zm. oraz
rozporzqdzenia:

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego [3.a)],

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [6.b)].

1. Szczegolowos¢ opracowan projektowych

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzadzenia nalezy
zaprojektowac szczegélowo, tj. przy zalozeniu, Ze nie beda juz zmieniane, a wigc w wersji
ostatecznej. Oznacza to, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry nie beda si¢ zmieniac
w nastgpnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada sig, ze zostang one zaprojektowane
na podstawie doktadnych danych wyjsciowych i doktadnych metod obliczen lub analiz.

2. Obraz graficzny inwestycji
Szata graficzna 1 wydawnicza powinna spetniaé wymagania § 6 rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [3.a)] oraz § 4
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej [6.b)], tj. w szczegblnosci powinna:

zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystosé i jednoznacznos¢ tresci,

by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm 1 wytycznych oraz cz¢s¢ opisowa
powinna by¢ napisana na komputerze,

liczba arkuszy rysunkowych powinna by¢ ograniczona do niezbgdnego minimum, cato$é
zatacznikow dokumentacji powinna by¢ oprawiona w twarda oprawe, uniemozliwiajaca jego
dekompletacjg¢, na odwrocie ktérej bedzie spis tresci,

rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajaca: nazwe 1 adres obiektu
budowlanego, tytul rysunku, jego skalg, 1imi¢ 1 nazwisko projektanta(éw),
sprawdzajacego(ych), datg¢ iich podpis(y), specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych,
podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegolnych czgsci sktadowych opracowania
projektowego.

Ponadto wymaga sig, aby czgéci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora
tekstow kompatybilnego z MS Word, a obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane
za pomoca arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel.

W  przypadku inwestycji skladajacej si¢ z wigkszej liczby obiektéw, projekty
architektoniczno-budowlane powinny by¢ oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu lub
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branzy. W szczego6lnosci mozna zastosowaé oddzielne czgsci zawierajace obiekty: drogowe,
mostowe, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwiazanej z droga, urzadzen
ochrony $rodowiska, inne obiekty.

Do kazdego egzemplarza PB nalezy dotaczy¢ kopi¢ uprawnien budowlanych projektantow
1 sprawdzajacych, aktualne na dzien opracowania projektu za§wiadczenie o ktérym mowa
wart. 12 wust. 7 ustawy Prawo budowlane [3] oraz oS$wiadczenie projektantow
1 sprawdzajacego w oryginale o tresci zgodnej z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane [3]

3. Strona tytulowa

Strona tytutowa PB powinna spetnia¢ wymagania § 3 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego[3a] oraz § 11 rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
[6.b)]., tj. w szczegb6lnosci nalezy na niej zamiescic:

nazwe, adres obiektu budowlanego (zgodny z przedmiotem wniosku o pozwolenie na
budowg) i numery ewidencyjne dziatek na ktérych obiekt jest usytuowany,

imi¢ i nazwisko lub nazweg inwestora oraz jego adres,

nazwg 1 adres jednostki projektowania,

imiona 1 nazwiska projektantow opracowujacych wszystkie czg$ci projektu obiektu
budowlanego wraz z okre§leniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru
posiadanych uprawnien budowlanych oraz datg opracowania i podpisy pod projektem,

spis zawarto$ci projektu budowlanego wraz z wykazem zalaczonych do projektu
wymaganych przepisami szczegdlnymi uzgodnien, opinii itp.,

imiona i nazwiska osob sprawdzajacych projekt, wraz z podaniem przez kazdego z nich
specjalnosci 1 numeru posiadanych uprawnien budowlanych, date i podpisy,

4. Szczegolowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania szczegotowe dla opracowan projektowych.

Szczegdtowy zakres 1 forma projektu budowlanego powinna speinia¢ wymagania okreslone w
art. 34 ustawy Prawo budowlane [3] oraz rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [3.a)] ,

W projektach dla drog, uksztaltowanie terenu jest cze$cia projektu zagospodarowania terenu.
Zagadnienia projektowe zwiazane z zielenia na etapie projektu budowlanego moga znalez¢ si¢
w oddzielnym Projekcie zieleni, ktéry moze by¢ zatacznikiem do Projektu zagospodarowania
terenu.

Ramowa zawarto$¢ 1 wymagania dla projektu budowlanego:



SIWZ na ustugi przekraczajace rownowarto$¢ 137 000 ,,PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ

OBWODNICY MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)”

-63 -

IV.A.1. Projekt zagospodarowania terenu

zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z tresciq Rozdziatu 3 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego[3.a)] i zawierac:

1. Czg¢$¢ opisowa

Zawarto$¢ musi by¢ m.in. zgodna z trecia § 8 ust. 2 rozporzqdzenia[3.a)]

Do czg$ci opisowej mozna dotaczy¢ stosowne do potrzeb o§wiadczenia wiasciwych jednostek
wymagane w art. 34 ust.3 pkt 30 ustawy Prawo budowlane [3]. Wymagane przepisami
szczegOlnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust. 2 pkt I ustawy
Prawo budowlane[3] moga by¢ takze zataczone do niniejszej Czgsci opisowe;.

Tres¢ czesci opisowej powinna uwzgledniacé takze ponizsza ramowa zawartosc:

a) Przedmiot inwestycji:

- Lokalizacja i program inwestycji:

Rodzaj 1 nazwa przedsigwzigcia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy), kilometraz
(poczatek, koniec, dlugos¢), funkcja, klasy, i nazwa drég, kategoria ruchu, itd.

- Cel 1 zaktadany efekt inwestycji.

Omowienie celu i1 spodziewanych korzysci ogolnospotecznych bezposrednich (dla
uzytkownikoéw drog) i posrednich (dla ogoétu i spolecznoscei lokalnych), zakladanych po
zrealizowaniu projektowanego przedsigwzigcia.

- Podziat inwestycji na etapy i1 kolejnos¢ realizacji obiektow i etapow.

b) Istniejacy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej):

= Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego:

Dla obiektow lub grup obiektow budowlanych wchodzacych w skfad istniejacego pasa
drogowego:

lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow,

funkcjonalnos$¢ istniejacych obiektdéw np.: no$nos$¢, poziom swobody ruchu,
zapewnienie skrajni 1 $wiatla, przepustowos$¢, wypadkowos¢, wydajnosé
dostepnosé, itp.,

charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji 1 wyposazenia,

przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbidrki.

* Charakterystyka zieleni istniejacej (moze by¢ zawarta w oddzielnym projekcie
zieleni)

= Zagospodarowanie terenu przyleglego:

konfiguracja 1 uksztattowanie terenu,

wazniejsze elementy zainwestowania 1 zagospodarowania terenu Ww pasie
wykonania ioddziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty
chronione oraz odlegto$ci od planowanego przedsigwzigcia), stan techniczny,
istniejaca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi ruchu
lokalnego,

przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.
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c) Istniejace uwarunkowania realizacyjne:

d)

Warunki wynikajace z:

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,

- planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,

- innych programow rzadowych i programéw wojewoddzkich,

- miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa drogowego 1 terenu
przylegtego.

Warunki srodowiskowe terenu.

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.

Warunki geologiczne terenu- kategoria geotechniczna posadowienia obiektu
budowlanego,

Inne warunki (np. zwiazane z bezpieczenstwem budowli 1 bezpieczenstwem ruchu,
przeciwpozarowe).

Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupelnienia czg$ci
rysunkowej):

Uksztattowanie trasy drogowe;:
- Uktad komunikacyjny (powiazania drogowe projektowanej trasy z istniejacymi
drogami):
o opis przebiegu trasy na tle istniejacego i planowanego zagospodarowania terenu,
= opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejacej (przy
rozbudowie),
o opis przebiegu trasy wzgledem planowanego uktadu komunikacyjnego,
powiazania z innymi drogami wzglednie z uktadem drdg, dostgpnosc¢.
Uksztattowanie terenu i zieleni (moze by¢ zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni).
Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane:
Dla kazdego projektowanego obiektu (drogi lub mostu/wiaduktu) lub grupy obiektow
nalezy zamie$ci¢ krotki opis zawierajacy:
- Nazwe, lokalizacje, typ 1 rodzaj,
- Funkcjg 1 parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowos¢, klasa
techniczna, skrajnie, $wiatta, dopuszczalne obciazenia, skutecznosc),
- Inne konieczne dane wynikajace =ze specyfiki obiektu lub przepisow,
w nast¢pujacym uktadzie branz:
- Obiekty drogowe.
- Obiekty inzynierskie.
- Inne obiekty.
- Urzadzenia ochrony srodowiska.
- Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwiazana z droga.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo
budowlane[3]

f) Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione):
stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkéw 1 innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania
opracowania.



SIWZ na ustugi przekraczajace rownowarto$¢ 137 ,000 »PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ
OBWODNICY MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)”

-65 -

Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ si¢ na temat wszystkich elementéw planowanej
inwestycji (w zakresie swoich kompetenc;ji) to:
= zainteresowani wiasciciele lub zarzadcy: drog, kolei, wod, urzadzen infrastruktury technicznej

i innych obiektow: w zakresiec wydawania warunkow do budowy zarzadzanych przez nich
obiektéw oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiazan projektowych,

= wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie stosownie do
potrzeb, o$wiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepta i gazu, odbioru $ciekow oraz
o warunkach przylaczenia obiektu do sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drog ladowych (art. 34 ust. 3 pkt.
3 ustawy Prawo budowlane[3]) — dotyczy to przede wszystkim budownictwa kubaturowego.

= wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegodlnymi,

2. Cze$¢ rysunkowa

Zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescia § 8 ust. 1 i 3 i § 9 rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [3.a)].

Zawarto$¢ ramowa:

. Plan orientacyjny w skali 1:10 000
. Plan zagospodarowania w skali 1: 500 , zawierajacy m.in.:
- Granice projektowanego pasa drogowego,
- granice dziatek,
- usytuowanie i uktad istniejacych i projektowanych obiektow,
- rodzaj i zasigg uciazliwosci,
- uksztaltowanie terenu,
- uksztaltowanie zieleni,
- urzadzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- uklad sieci i przewodow uzbrojenia terenu.

3. Analiza zaj¢c¢ terenu

Analizg zajec¢ tereny nalezy skompletowa¢ w odrgbnej teczce.

W sktad analizy wchodza:
1) mapa zajecé terenu,
2) zestawienie tabelaryczne zajec terenu,
3) dokumenty zrodtowe.

3.1. Mapa zajec terenu
1. mape nalezy wykona¢ w skali 1:2000.

2. tre$§¢ mapy stanowia: granice jednostek podziatu terytorialnego, obrgbow i arkuszy map ewidencji
gruntéw, dziatek oraz ich oznaczenia ( kolor czarny).

3. istniejace budynki i budowle (kolor czarny)

projektowane podstawowe elementy uktadu drogowego takie jak: krawgdzie jezdni, robot ziemnych
1 budowli (kolor szary).

5. granica istniejacego pasa drogowego.
6. granica projektowanego pasa drogowego.
7. kilometraz drogi.

Na mapie zajec terenu nalezy wyroznic:

- kolorem z6itym — grunty w posiadaniu GDDKiA,
- kolorem czerwonym — grunty przewidywane do nabycia w drodze umowy od os6b fizycznych
i prawnych,
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- kolorem niebieskim — gruntu stanowiace wlasnos¢ jednostek samorzadu terytorialnego
nie przekazane w posiadanie osobom fizycznym i prawnym,

- kolorem zielonym — grunty w posiadaniu Laséw Panstwowych,

- kolorem brazowym — grunty zajmowane przez ogrody dziatkowy,

- kolorem fioletowym — pozostate grunty.

Zestawienie tabelaryczne zajeé terenu.

W formie tabelarycznej nalezy oznaczenie nieruchomosci, dane o wtascicielach 1 wtadajacych
oraz powierzchnie dziatek lub ich czeéci znajdujace si¢ w granicach projektowanego pasa
drogowego (w tym dzialki zajete pod istniejacy pas drogowy). Ponadto nalezy podaé taczne
powierzchnie gruntdw zaliczonych do poszczegdlnych rodzajow wiadania (oznaczonych
odmiennymi kolorami wg podanego wyzej zestawienia).

Dokumenty zrédlowe.

Jako dokumenty zrédtowe, stanowiace podstawe wykonania analizy zajeé terenu nalezy
dotaczy¢ kopi¢ mapy ewidencji gruntow, wypisy z operatu ewidencji gruntow, odpisy ksiag
wieczystych lub dane z badania ksiag wieczystych.



SIWZ na ustugi przekraczajace rownowarto$¢ 137 ,000 »PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ
OBWODNICY MIASTA GDANSKA (droga ekspresowa S 7)”

-67 -

IV.A.2. Projekt architektoniczno-budowlany (bez cze¢sci mostowej)

Zawarto$¢ musi by¢ zgodna z trescia Rozdziatu 4 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [3.a)].

W nawiazaniu do wymagan rozporzadzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

1. Opis techniczny

Zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescia §117 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [3.a)].

Zaleca sig aby tres¢ Opisu technicznego uwzgledniata ponizsza ramowa zawartosc:

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszcza si¢ w Opisie obiektow 1 na
rysunkach:
Inwentaryzacje obiektow budowlanych.
Inwentaryzacja dotyczy cech ilo$ciowych, geometrycznych i materialowych i zazwyczaj
jej wyniki zamieszczane sa bezposrednio na rysunkach projektowanych obiektow.

Oceny stanu technicznego obiektow budowlanych (ekspertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektéw moga by¢, w zaleznos$ci od ich zakresu rzeczowego

1 objetosci,

zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie

w uproszczonej formie w punkcie b. Opis obiektow (patrz ponizej).
W przypadku planowanej rozbudowy istniejacych obiektow budowlanych, w uzasadnionych

przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in.

ocen¢ aktualnych warunkow

geologiczno-inzynierskich 1 oceng stanu posadowienia obiektu.

Opracowanie zawiera m.in.:

okreslenie przedmiotu, podstawy, cel oceny techniczne;,

oceng wynikow inwentaryzacji ilosciowej, geometrycznej,

interpretacj¢ badan i obliczen oraz oceng techniczna cech materiatowych,
obliczenia cech konstrukcyjnych — konstrukcja no$na i posadowienie (no$nos¢,
wytrzymatos¢) i

ocena stanu technicznego,

opis, zestawienia ilo$ciowe 1 rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania
istniejacego obiektu dla celow planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub
remontu,
zalecenia 1 sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstgpne koncepcje rozwiazan)
aw przypadku planowanej rozbiorki zalecenia co do technologii 1 zakresu robot
rozbiorkowych.

W szczegblnoscei inwentaryzacje 1 oceny stanu technicznego obiektéw drogowych moga dotyczy¢

m.in.:

b)

konstrukeji korpusow obiektoéw drogowych i ich posadowienia wraz z ocena warunkoéw
geologicznych 1 geotechnicznych oraz pozostatych elementow  ilo§ciowych,
geometrycznych i materiatowych,

konstrukcji nawierzchni obiektéw drogowych,
wyposazenia technicznego drdég np. geometrii, o$wietlenia, przekrojow, droznosci,
sprawnosci,
zagospodarowania terenu.

Opis obiektow branzy mostowe;.
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Opis obiektow wykonywany jest tylko w zakresie niezbgdnym, jako uzupelnienie rysunkéw
1 powinien zawiera¢ m.in.:

- wstgp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,
- urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu i program uzytkowy obiektu budowlanego,

- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne 1 architektoniczne obiektu
budowlanego,

- dostosowanie do krajobrazu,
- ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

wyniki oceny wykonane] wg wyzej zamieszczonego w punkcie a. Oceny stanu
technicznego obiektu (ekspertyzy) moga by¢ zamieszczone w oddzielnym
opracowaniu,

wyniki obliczef konstrukcyjnych, wykonanych wg punktu c. Obliczenia (patrz ponizej)
- moga takze by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,

- rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystgpujace na trasie obiektu i miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne
ze wzgledoéw bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych,

- wyposazenie obiektu w odwodnienie i o$wietlenie — rozwiazania i sposob funkcjonowania,
zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen — zagadnienia te moga byc¢
umieszczone w oddzielnym opracowaniu,

- urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwiazane z droga
umieszczone w obiekcie — zagadnienia zazwyczaj sa zamieszczane w oddzielnym
opracowaniu,

- pozostate wyposazenie techniczne — rozwiazania techniczne i sposéb funkcjonowania,

- sposob spetnienia warunkow technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania (w tym:
sposob zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkéw do korzystania =z obiektu,
rozmieszczenie wyjazdow 1 wjazdéw, warunki przejscia dla zwierzat, zapewnienie
wymaganej widocznosci),

- sposob ochrony dobr kultury,

- sposob spelnienia wymagan przepisOw w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢
wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenstwa uzytkowania
(zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa uczestnikow ruchu zamieszcza si¢ w oddzielnym
opracowaniu o nazwie ,,projekt organizacji ruchu”),

- dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace pod wzgledem rodzaju, zakresu
1 wielkos$ci oddziatywan oraz charakterystyki przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osob trzecich i sposob ich ochrony).

c) Obliczenia.

W Czgsci technicznej zamieszczane sa wyniki obliczen konstrukeji obiektow oraz informacje,
gdzie jest dostgpny komplet obliczen. W zataczniku do opisu nalezy poda¢ schemat statyczny,
model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczen powinien zawierac:
- wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),
- nazwa i charakterystyka metod obliczen,
- przyjete schematy obliczeniowe,
- zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczace obciazen,
- podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja
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W szczegolnosci obliczenia dla poszczegolnych rodzajow obiektéw drogowych powinny dotyczy¢
m.in.:

- nosnosci 1 statecznosci (korpus drogowy i jego posadowienie),

- no$nos$ci nawierzchni,

- zapotrzebowania mediéw i wymiarowania instalacji oraz urzadzen elektrycznych,

- wymiarowania urzadzen odwodnienia,

- przepustowos$ci odcinkow drog i skrzyzowan,

- wymiarowania i obliczen zwiazanych z pozostatymi obiektami urzadzeniami wyposazenia

drog.

2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede wszystkim spelnia¢ wymagania m.in.
$12 i §13 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego [3.a)],

Na rysunkach nalezy zamie$ci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow
w terenie.

Czg$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

1. Dla obiektow drogowych

= plan sytuacyjny 1:500,
= przekroje normalne - charakterystyczne 1:50,
= przekroje podtuzne 1:100/1000,
» przekroje poprzeczne 1:100 co 30-40 m oraz w miejscach charakterystycznych
w zaleznosci od potrzeb, np.:
- przejazd awaryjny,
- element odwodnienia,
- ustawienie ekranu akustycznego.

2. Dla obiektéw inzynierskich wedlug Opisu Przedmiotu Zamoéwienia Branzy mostowe;j
pkt IV.B.

3. Dla innych obiektow
- plan obiektéw przewidzianych do rozbidrki
4. Dla urzadzenia ochrony $rodowiska
— lokalizacja na planie sytuacyjnym z podaniem kilometrazu 1:500,
— rysunki szczegotowe przyjetych rozwigzan technicznych 1:50 lub doktadniejszej.

5. Dla infrastruktury technicznej zwiazanej i nie zwiazanej z droga
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IV.A.3. Wyniki badan geologiczno - inzZynierskich

Przy wyborze sposobu posadowienia budowli nalezy uwzgledni¢ parametry fizyczne
1 wytrzymatosciowe gruntow.

Zataczy¢ obliczenia zawierajace:

— przewidywany czas konsolidacji gruntu;
— szacowany koszt wykonania wzmocnienia korpusu drogowego.

IV.A.4. Projekt rozbiorki obiektéw budowlanych

Dla obiektow budowlanych przewidzianych do rozbiorki, dla ktérych ustawa Prawo
budowlane [3] wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiorke, nalezy wykona¢ projekt
rozbidrki, o ile zajdzie taka potrzeba, zawierajacy:

1) opis zakresu 1 sposobu prowadzenia rob6t rozbiérkowych,

2) opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

3) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdéw, a takze inne dokumenty,
wymagane przepisami szczegdlnymi,

4) szkic usytuowania obiektu budowlanego,

5) w razie potrzeby opisy, szkice 1 rysunki dotyczace metod 1 szczegotow robot
rozbiorkowych.

IV.A.5. Projekt organizacji ruchu

1. Dane wyjSciowe

1.

ok

zaktualizowane dane o ruchu istniejacym i prognozowanym,
koncepcja organizacji ruchu zatwierdzona przez KOPI/ZOPI,
projekt budowlany,

analiza lub raport audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego,

lokalizacja obiektow, budowli i innych elementow zagospodarowania otoczenia drogi mogacych
mie¢ wptyw na generowanie ruchu, widocznos¢ lub bezpieczenstwo ruchu drogowego,

precyzyjna lokalizacja urzadzen organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu, ochrony $rodowiska
oraz elementow wyposazenia drogi, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzanych
z droga, majacych wptyw na widocznos¢ i bezpieczenstwo ruchu drogowego,

lokalizacja urzadzen komunikacji publicznej w otoczeniu projektowanej drogi.

2. Zawarto$é

2.1. Czes¢ opisowa

a.

—

NNk WD

Opis techniczny:
nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku i konca projektowanego
odcinka drogi),
nazwa inwestora i projektanta,
formalno-prawne podstawy opracowania,
charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,
charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektow inzynierskich,
charakterystyka istniejacego i prognozowanego ruchu,
zastosowane w projekcie rozwiazania wynikajace z analiz lub audytu bezpieczenstwa ruchu
drogowego,
charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi takze
charakterystyka istniejacej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian,
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charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu (natezenia, struktura kierunkowa
i rodzajowa ruchu, przepustowos¢),

typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania
poziomego, sygnalizacji $wietlnej oraz urzadzen brd,

charakterystyka projektowanego sterowania ruchem,

znaki i tablice o zmiennej treSci (typy, rodzaje, parametry techniczno-funkcjonalne, tresci
przekazow i algorytmy dokonywania zmian),

obliczenia sprawdzenia wpltywu lokalizacji, typow i rodzaju konstrukcji urzadzen organizacji
ruchu, bezpieczenstwa ruchu drogowego i ochrony srodowiska, elementéw wyposazenia drogi
oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie zwiazanych zdroga na widoczno$é
1 bezpieczenstwo ruchu drogowego,

obliczenia przepustowosci dla drog oraz skrzyzowan/weztow ze szczegdlnym uwzglednieniem
rond i skrzyzowan z wyspa centralna,

sprawdzenie przepustowosci i prawidlowosci zastosowanych rozwigzan przy pomocy programu
symulacji ruchu, wg zatozen okreslonych przez KOPOR,

obliczenia zwiazane z ustalaniem programow wyswietlanych na urzadzeniach sterowania ruchem,
o$wiadczenie projektanta o zgodnoS$ci projektu z aktualnymi przepisami w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen brd 1 warunkow ich
umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne.

Dla projektu zawierajacego sygnalizacje swietlna:

1.

® NN R

10.
11.

opis techniczny zawierajacy informacje na temat sposobu sterowania ruchem i pracy sygnalizacji
zawierajacy  rodzaje sygnalizatorow, wymagania funkcjonalne dla urzadzen sterujacych,
wymagania funkcjonalne dla urzadzen nadajacych sygnaly i dla detektorow, wymagania
funkcjonalne dla urzadzen pomocniczych,

plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niz 1:500 z organizacja ruchu i rozmieszczeniem
sygnalizatorow,

dane o ruchu stanowiace podstawe opracowania projektu sygnalizacji tj. nat¢zenia oraz struktura
rodzajowa i kierunkowa ruchu,

schemat podstawowych faz ruchu,

minimalne czasy migdzy zielone dla strumieni kolizyjnych,

wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych,

program sygnalizacji wraz z harmonogramem ich pracy,

okreslenie minimalnych 1 maksymalnych wartosci sygnatéow zielonych w  sygnalizacji
akomodacyjne;j,

obliczenia przepustowosci,

plany sygnalizacji i wykresy koordynacji, jezeli projekt dotyczy sygnalizacji skoordynowane;j,
dodatkowo w przypadku zastosowania sygnalizacji akomodacyjnej lub acyklicznej projekt musi
zawieraC algorytm sterowania, okreslenie minimalnych maksymalnych warto$ci sygnatow
zielonych w grupach poddanych akomodacji oraz okreslenie zaleznosci grup akomodowanych od
detektorow ruchu.

Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji — dla projektu zawierajacego znaki
Swietlne lub znaki o zmiennej tresci oraz dla projektu zmiennej organizacji ruchu lub
zawierajacego inne zmienne elementy, majace wptyw na ruch drogowy.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu (nie pdzniej niz 24 miesiace od
daty jej zatwierdzenia a przypadku projektu sygnalizacji S$wietlnej nie pdzniej niz 18 miesigcy
od daty jej zatwierdzenia.

Imiona, nazwiska, numery uprawnien oraz podpisy projektanta i weryfikatora projektu.
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f. Zalaczniki w postaci opinii i uzgodnien wymaganych aktualnymi przepisami.

g. Ustosunkowanie si¢ projektanta na pismie do uwag 1 wnioskow zawartych w opiniach
1 uzgodnieniach.

2.2. Cze$¢ rysunkowa:

a. plan orientacyjny w skali 1:10.000 (dopuszcza si¢ skalg 1:25000 ) z zaznaczeniem drdg,
ktérych dotyczy oraz granic administracyjnych powiatow i wojewodztw,

b. kartogramy rozktadu ruchu na skrzyzowaniach/weztach,

c. plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (1:500 zalecany dla wszystkich skrzyzowan/weztéw
a obligatoryjny dla skrzyzowan/weztéw z sygnalizacja), zawierajacy:

L.

N o wos

10.

11.

12.

szczegotowe parametry geometryczne drogi, ze szczegdlnym uwzglednieniem geometrii
skrzyzowan i tacznic weztow,

parametry geometryczne zjazdoéw publicznych 1 indywidualnych oraz miejsc obstugi
podréznych,

lokalizacje 1 pikietaz istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych
pionowych, w tym znakoéw kierunku i miejscowosci,

lokalizacje znakoéw poziomych,
lokalizacje sygnalizatorow drogowych,
lokalizacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

lokalizacja obiektow, budowli i innych elementéw zagospodarowania otoczenia drogi
mogacych mie¢ wplyw na generowanie ruchu, widoczno$¢ Iub bezpieczenstwo ruchu
drogowego,

lokalizacje urzadzen organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu, ochrony s$rodowiska,
elementow wyposazenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwiazanych z droga, mogacych mie¢ wplyw na widoczno$¢ i  bezpieczenstwo ruchu
drogowego,

rysunki sprawdzajace widoczno$¢ w trojkatach widoczno$ci na skrzyzowaniach, ze
szczegdlnym uwzglednieniem widoczno$ci na rondach,

rysunki sprawdzajace widoczno$¢ na wyprzedzanie i zatrzymanie z uwagi na lokalizacjg
obiektow, budowli i innych elementéw zagospodarowania i otoczenia drogi,

rysunki sprawdzajace wplyw lokalizacji i rodzaju konstrukcji urzadzen organizacji ruchu,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i ochrony srodowiska, elementéw wyposazenia drogi oraz
elementéw infrastruktury technicznej znajdujacych si¢ w pasie drogowym, nie zwiazanych
z droga na widocznos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu drogowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem
widocznosci 1 bezpieczenstwa na skrzyzowaniach i tacznicach weziow,

rysunki sprawdzajace przejezdno$¢ skrzyzowan, ze szczegdlnym —uwzglednieniem
przejezdnosci rond takze przez pojazdy nienormatywne.

IV.A.6 Projekt elementow ochrony srodowiska

Projekt budowlany powinien uwzglednia¢é 1 zawieraé nastgpujace elementy w zakresie ochrony

srodowiska:

1. uwzgledni¢ wymagania dotyczace ochrony srodowiska dla projektu budowlanego zapisane w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wojewodg Pomorskiego SR/S.IL.WN/6670/1-10/06
7 04.08.2006 r., a w szczegodlnosci:

a.

zaprojektowa¢ suche potki dla ptazow w przepustach wraz z barierami naprowadzajacymi do
przepustow,
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b. =zaprojektowaé system umozliwiajacy migracj¢ drobnym zwierzgtom przez system
odwadniajacy projektowanej drogi (rowy, kanalizacja),

c. uwzgledni¢ migracje duzych zwierzat pod projektowang estakada,

d. wykonac projekt zabezpieczen akustycznych zapewniajacych dotrzymanie standardéw jakoS$ci
srodowiska na obszarach wymagajacych ochrony oraz wykonaé¢ projekt przestony
umieszczonej na estakadzie chroniacej ujgcie wody;

uwzgledni¢ warunki realizacji inwestycji zapisane w ww. decyzji sSrodowiskowej;

opracowac projekt monitoringu jakosci wod podziemnych na terenie ochrony ujecia wody ,,Lipce”, z
uwzglednieniem warunkoéw wynikajacych z decyzji srodowiskowej dla etapu realizacji 1 eksploatacji
drogi. Projekt monitoringu nalezy uzgodni¢ z administratorem ujgcia;

opracowac projekt zieleni, zawierajacy nasadzenia rekompensujace wycinke w obrgbie planowanego
uzytku ekologicznego ,,Glogowa skarpa koto Swigtego Wojciecha”. Projekt w zakresie rekompensaty
nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Przyrody w Gdansku;

wykona¢ analiz¢ zgodnosci projektu budowlanego i wykonawczego z wymaganiami decyzji
srodowiskowej wraz z uwzglednieniem wymagan formalno-prawnych w zakresie ochrony §rodowiska,
obowiazujacych na dzien ztozenia projektu.

IV.A.7 Operaty wodnoprawne wraz z decyzjami o pozwoleniu wodnoprawnym

1.

Zamawiajacy wymaga, aby dla przedmiotowej inwestycji Budowy Obwodnicy Poludniowej Miasta
Gdanska zostata opracowana dokumentacja wodnoprawna zawierajaca nastgpujace przypadki, dla
ktorych niezbedne bedzie uzyskanie pozwolen wodnoprawnych (lub jednego zawierajacego
wszystkie niezbg¢dne elementy):

a)  szczegolne korzystanie z wod
Szczegdlne korzystanie wod obejmuje wprowadzanie $ciekow do wod lub do ziemi.
W przypadku drég Sciekami sa wody opadowe 1 roztopowe, ujete w systemy
kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych drég 1 parkingdéw
o trwalej nawierzchni.

b)  Wykonanie (oraz przebudowa, likwidacja, zmiana lokalizacji) urzadzen wodnych
Urzadzeniami wodnymi sa urzadzenia stuzace ksztalttowaniu zasobéw wodnych oraz
korzystaniu z nich, w tym: budowle pigtrzace, upustowe, przeciwpowodziowe
i regulacyjne, kanaly i rowy (w tym rowy przydrozne !), stawy, wyloty urzadzen
kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania $ciekow do wod, mury oporowe.

c) Wykonanie (co ma zastosowanie takze w przypadku przebudowy lub remontu ze zmiana
parametréw konstrukcyjnych) oraz likwidacja urzadzen takich jak mosty i1 przepusty, a takze
elementow ww stuzacych jako ,,tymczasowe” na czas budowy.

d)  Wykonanie, nowych odcinkéw, zmiana przebiegu trasy czy przebudowa urzadzen
melioracyjnych takich jak rowy, kanaty oraz kanaly drenarskie.

e) Odwodnienie obiektéw lub wykopow budowlanych.

Pozwolenie wodnoprawne nie moze narusza¢ ustalen warunkéw korzystania z wod regionu lub
warunkow korzystania z wod zlewni, ustalen miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego
oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani wymagan ochrony zdrowia ludzi,
srodowisko oraz dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkow, wynikajacych z odrgbnych przepisow.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dolacza sig:

a)  operat wodnoprawny,

b)  decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego,
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c) opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.
d) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego.

W przypadku pozwolenia na wprowadzanie §ciekow zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe
dla srodowiska wodnego do urzadzen kanalizacyjnych, do wniosku nalezy ponadto dotaczy¢ zgode
wlasciciela tych urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych moze by¢ rowniez wydane na podstawie
projektu tych urzadzen, o ile projekt ten odpowiada wymaganiom operatu wodnoprawnego.

Zakres operatu wodnoprawnego.

Operat wodnoprawny sporzadza si¢ w formie opisowej i graficzne;.

1)
2)

3)
4)
5)
6)

1)

2)

3)
4)

Czes¢ opisowa operatu wodnoprawnego zawiera:

oznaczenie zaktadu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,

wyszczegoblnienie:

a) celui zakresu zamierzonego korzystania z wod,

b) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,

c) stanu prawnego nieruchomo$ci usytuowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

d) obowiazkoéw ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich,

charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym,

ustalenia wynikajace z warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego,

okreslenie wpltywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne,

sposdéb postegpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii, jak
rowniez rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Cze$¢ graficzna operatu zawiera:
plan urzadzen wodnych, naniesiony na mape¢ sytuacyjno-wysoko$ciowa terenu z zaznaczonymi
nieruchomos$ciami, usytuowanymi w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z oznaczeniem powierzchni nieruchomos$ci oraz
wilascicieli, ich siedzib i adresow,
zasadnicze przekroje podtuzne i poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryt wody plynacej w zasiggu
oddziatywania tych urzadzen,
schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,
schemat funkcjonalny lub technologiczny urzadzen wodnych.

Operat, na podstawie ktorego wydaje si¢ pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie $ciekow do wod,

ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych zawiera ponadto:

1)
2)
3)

4)
S)
6)

okreslenie ilosci, stanu i sktadu $ciekow oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania,
opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania Sciekow,
okreslenie zakresu i czgstotliwosci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych $ciekow oraz
wod podziemnych lub wod powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu $ciekow,

opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych $ciekow,
opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania Sciekow,

informacj¢ o sposobie zagospodarowania osadow Sciekowych.

Organ wilasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego moze odstapi¢ od niektérych wymagan

dotyczacych operatu.

4. W przypadku przedsigwzigcia polegajacego na budowie Potudniowej Obwodnicy Miasta Gdanska

Zamawiajacy jest w posiadaniu nastepujacych dokumentow i opracowan, ktore nalezy wykorzystaé
przy opracowywaniu dokumentacji wodnoprawnej i uzyskaniu pozwolenn wodnoprawnych:
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a) pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzja Wojewody Pomorskiego SR/S-mb/68113/24/05
z dnia 08.11.2005 r. (zmienione decyzja Wojewody Pomirskiego SR/S-V-mb/68111/44/06 z dnia
07.09.2006 r.) dla odcinka drogi ekspresowej S7 od Wezta Przejazdowo do m.Koszwaty na:

= wykonanie nowych odcinkow kanatow melioracji podstawowej,

= wykonanie ujgcia do nawodnien na lewym brzegu Kanatu Piaskowego wraz z rozbiorka
starego ujecia kolidujacego z projektowang trasa,

= wykonanie przepustow drogowych na kanatach melioracji podstawowe;j,

= wykonanie mostu drogowego nad Kanatem Piaskowym,

= wykonanie przejs¢ sieci wodociagowej pod kanatami melioracyjnymi.

b) Operat wodnoprawny Pt. ,,Budowa poludniowej obwodnicy m. Gdanska na parametrach drogi
ekspresowej na odc od wezta ,,Przejazdowo” do wlaczenia w istniejacy przebieg DK nr 7 w m.
Koszwaly. Szczegdélowa wielobranzowa koncepcja programowa. tom 7. Projekt przebudowy
systemu melioracji Zutaw Gdanskich. Operat wodnoprawny.” wykonany przez Biuro Inzynierii
Komunikacyjnej Maciej Berendt w grudniu 2004 r.

5. Wykonana dokumentacj¢ wodnoprawna nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia do GDDKIA Oddziat
w Gdansku do Zespotu ds. Srodowiska.

6. Wniosek o udzieclenie pozwolenia wodnoprawnego (lub poszczegdlnych pozwolen czesciowych,
jezeli Wykonawca bedzie opracowywal odrgbna dokumentacje dla poszczegodlnych elementow
wymienionych w pkt 1), sktada Zamawiajacy do wtasciwego organu.

7. Zamawiajacy informuje, ze dokumentacje hydrologiczne stanowiace podstawe projektowania
w zakresie budownictwa wodnego i ochrony przed powodzia, w tym wydawania decyzji
administracyjnych, musza by¢ opracowane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
hydrologiczne, co reguluja przepisy art. 3 ust 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z pdzn.
zm. i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogolnych
i zawodowych wymaganych od os6b wykonujacych dokumentacje hydrologiczne (Dz.U.Nr 43 poz.
406).

Zamawiajacy wymaga zatem, aby w przypadku konieczno$ci sporzadzenia ww dokumentacji
hydrologicznej, Wykonawca zapewnit w zespole projektowym udzial uprawnionego hydrologa.

IV.B. Projekt budowlany - branza mostowa (cz¢s¢ architektoniczno-
budowlana)

1. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest:
e Wykonanie projektu budowlanego dla obicktow mostowych na Obwodnicy Potudniowe;j
Gdanska oraz towarzyszacych projektow branzowych niezbednych do realizacji zadania.

e Uzyskanie pozwolenia na budowg.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Podstawa dla opracowania Projektu Budowlanego na poszczegdlne obiekty inzynierskie jest
Szczegotowa Wielobranzowa Koncepcja Programowa.

Obejmuje ona obiekty mostowe z dwoch odcinkow:

Odcinek I — Obwodnica Zachodnia Trdjmiasta - Przejazdowo
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Koncepcja opracowana przez Transprojekt Gdanski.
Na odcinku tym wystepuje 10 obiektow mostowych w tym 1 przepust.
Dla obicktow WD-2, WD-3, WD-4, WE-5, M-1, opracowano rozwigzania wariantowe.

Do realizacji zatwierdzone zostaly opracowania wg wariantu I.
Odcinek II — Przejazdowo - Koszwaly (do wtaczenia w istniejacy przebieg drogi krajowej Nr 7).

Koncepcja opracowana przez Zaktad Ustug Mostowych ,,WiK” z Gdanska.
Na odcinku tym wystepuje 10 obiektow mostowych (w tym 6 przepustow).

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2.3. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla droég i mostow — Zarzadzenie Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.

2.4. Inne elementy, jak mapa, decyzje, zwiazane sa z Czgscia Drogowa.

2.5. Pozostate dane i materiaty wyjsciowe niezbedne do projektowania Jednostka Projektowa uzyska we

wlasnym zakresie.

WYMAGANY ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany powinien zosta¢ wykonany z rozbiciem na poszczegdlne
obiekty i ztozony jako osobne opracowania ze wszystkimi wynikajacymi z tego konsekwencjami tj.
np. uzgodnien, decyzji itp.

Zwraca si¢ uwage, ze opisy dotyczace np. zakresu badan geotechnicznych gruntu, zawarto$é
Projektu Budowlanego, Wykonawczego, dotycza jednego obiektu i zgodnie z zaloZzeniami zamowienia
powinny zosta¢ wykonane oddzielnie w catym zakresie, dla kazdego obiektu.

RAMOWA ZAWARTOSC
4.1. Projekt Architektoniczno —Budowlany powinien zawierac:
e Opis techniczny,
e Obliczenia statyczne(wyciag z wnioskami) i informacja gdzie jest dostepny komplet obliczen,
e (Cze$¢ rysunkowa, zawierajaca:
- Plan sytuacyjny
- Rysunek og6lny
- Przekroj poprzeczny
- Rysunki ogdlne podpor
¢ Geotechniczne warunki posadowienia obiektow,
e Pozwolenie wodno —prawne wymagane jest dla:
- Budowy mostoéw i przepustow,
- Odprowadzenia wod opadowych z obiektow.

Podstawa wydania pozwolenia wodno —prawnego jest operat wodno —prawny.

4.2. Inne wymagania techniczne dla projektowanych obiektow.
e W opracowaniu projektowym nalezy przyja¢ zastosowanie nowoczesnych rozwigzan

technologicznych i materialdow wysokiej jakosci,
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® Przyjgte rozwigzania winny spetlia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

e Klasa obcigzen ruchomych -,,A” wg PN-85/S-10030 ze sprawdzeniem na pojazd specjalny klasy
C150.

¢ Projekt budowlany i projekt wykonawczy winien ujaé przebudowe wszystkich urzadzen obcych,
ktorych obecno$é¢ zostanie stwierdzona w obrebie projektowanej budowy, a bedacej w kolizji

z zakresem projektowanych robot,

¢ Organizacj¢ ruchu kotowego i pieszego,

Projekt kazdego obiektu w pierwszych fazach projektowania, winien by¢ uzgodniony w Wydzialem
Mostéw GDDKIiA Oddzial w Gdansku.

V.

Projekt wykonawczy

Podstawa do opracowania Projektu Wykonawczego jest Projekt Budowlany.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rozszerzenia o zagadnienia istotne z punktu widzenia o:

- mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zaméwienia,

- potrzeb procesu wykonawczego robot budowlanych.

Powinien zawiera¢ wszystkie szczegdlowe rozwiazania w zalezno$ci od potrzeb, zagadnienia zwiazane
z projektowanymi obiektami przewidzianymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot.
Projekt wykonawczy powinien réwniez zawiera¢ istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot,
materiaty majace zwiazek z uzyskaniem opinii lub zawierajace warunki wykonawcze.

Projekt winien posiada¢ wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie Jednostki Projektowej, ze
wykonany jest zgodnie z Umowa, obowiazujacymi normami i zostal wykonany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Projekt wykonawczy branzy mostowej

Projekt wykonawczy powinien posiada¢ wszystkie niezbedne szczegdtowe rozwiazania, wynikajace
z przedmiotu zamoéwienia i niezbedne do zrealizowania zadania.

Projekt winien posiada¢ wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Jednostki Projektowej, ze
wykonany jest zgodnie z Umowa, obowiazujacymi normami i zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢. Powinien zawiera¢ szczegotowe rozwiazania konstrukcyjne
kazdego elementu wchodzacego w zadanie.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezb¢dnych materialow dla potrzeb wykonania
remontu, odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych.

Podstawa dla opracowania Projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt wykonawczy
powinien zawieraé rozszerzenia w opracowaniu o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

- mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez oferentow ubiegajacych

si¢ 0 zamOwienie na wykonanie rob6t budowlanych,

- potrzeb przysziego procesu wykonawstwa robot.

W sklad Projektu wykonawczego branzy mostowej powinny wchodzi¢ nastepujace elementy:
= (Czg$¢ opisowa,
=  Wytyczne sporzadzenia planu BIOZ,

= Obliczenia statyczne (petne w 1-ym egzemplarzu, wyciag w pozostatych),
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Czegs$¢ rysunkowa:
- Plan orientacyjny,
- Plan sytuacyjny
- Rysunki ogolne,
- Rysunki konstrukcyjne dla poszczegdlnych elementow (1:20 + 1:50),
- Szczegoty (dylatacji, tozysk itp.) (1:5 + 1:20),
- Schematy montazu.
Przedmiar robot,
Slepy kosztorys,
Projekty branzowe i technologiczne zwiazane z danym obiektem,

Projekt osnowy geodezyjne;.

i urzadzenia, ktére powinny by¢ zasygnalizowane na rysunkach ogolnych.

W czgsci opisowej Projektu Wykonawczego ujac nalezy wyciag z Projektu Budowlanego ujmujacy

opinie, uzgodnienia, warunki realizacji i pozwolenia wymagane odrgbnymi przepisami, zawierajacy

uzupelnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robot.

Dla kazdego obiektu inzynierskiego, Projekt Wykonawczy powinien stanowi¢ odrgbna catos$¢ (ze

wszystkimi uszczegdlowieniami elementow).

Projekt osnowy geodezyjnej i schemat tyczenia dla kazdego obiektu wykonaé¢ zgodnie z przepisami

branzowymi.

VI. Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy ofertowe

1. Specyfikacje techniczne oraz specyfikacje wymagan ogo6lnych.

Forme 1 zakres specyfikacji technicznej nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Budowy i Wydziatem
Mostéw GDDKIiA, w ST nalezy umies$ci¢ wymogi dotyczace operatu pomiaru powykonawczego

uzgodnione z Zespotem do spraw Gospodarki Nieruchomosciami GDDKIiA.

2. Przedmiar

3. Formularz kosztorysu ofertowego

Formg i zakres kosztorysu ofertowego nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Zamoéwien Publicznych

GDDKIiA Oddzialu w Gdansku.

VII. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztow

Wykonany w jednym egzemplarzu (dla kazdego zadania mostowego oddzielnie). Sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

poz.1389).

Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztow nalezy wykonaé dla wszystkich wystgpujacych branz,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- wersje papierowa w dwoch egzemplarzach,

- oraz wersj¢ elektroniczng edytowalna w jednym egzemplarzu na odregbnym CD / DVD.
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VIII. Wersja elektroniczna caloSci zamowienia

W ramach niniejszego opracowania nalezy wykonac:

- Wersje elektroniczna edytowalna calosci zamowienia nanosniku CD / DVD w dwu
egzemplarzach,

- Wersje elektroniczna catosci zamowienia nieedytowalna nanosniku CD / DVD
do udostgpniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej w rozszerzeniu: pliki
tekstowe /*.pdf, .tif — monochromatyczny wielostronicowy, pliki graficzne /.tif 24 — bity,
w rozdzielczosci 300 — 400 dpi. w 3-ech egzemplarzach, do zamieszczenia na stronie
internetowej przy oglaszaniu przetargu na roboty budowlane,

- oraz wersj¢ elektroniczna kosztorysu inwestorskiego edytowalna w 1 egz. na odrgbnym CD /
DVD w jednym egzemplarzu.

IX. Nadzor autorski

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robdt realizowanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
sporzadzonej w oparciu o Umoweg w zakresie okreSlonym przez ustawg¢ Prawo budowlane, a takze

zobowiazany jest, na wezwanie przedstawiciela Zamawiajacego, do:
- niezwlocznego przyjazdu na teren budowy, nie pdzniej jednak niz 3 dni od otrzymania wezwania,

- opiniowanie zgodno$ci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez
wykonawce robot w zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace formy skladania zamowionej dokumentacji

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czgsciowego lub ostatecznego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogoélna szate
graficzna opracowan projektowych.

Zamawiajacy okresla wymagania dla rozmiaru i wagi walizek:

- twarde oprawy walizek z uchwytami utatwiajacymi przenoszenie,
- szerokos$¢ max do 50 cm,

- wysokos$¢ max do 33 cm,

- waga poszczegdlnych walizek nie moze przekroczy¢ 10 kg,

- glebokos¢ dopasowana do zawartos$ci oraz wagi.
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SKOROWIDZ PRZEPISOW

PRZEPISY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 oraz z 2005 Nr 113, poz. 954).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o0 drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz.

2703 z p6ézn. zm.).

a) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i drog ekspresowych
(Dz.U. Nr 128, poz. 1334 z p6zn. zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 i Nr 80, poz. 718,

7 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005r. nr 113, poz. 9).

a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133),

b) rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133),

¢) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839),

d) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 430),

e) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 63, poz. 735),

f) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817),

g) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. Nr 120, poz. 1127). Rozporzadzenie zostato
zmienione w dniu 3 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 242, poz. 2421) i weszto w zycie w dniu 17 listopada
2004 r.,

h) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 33, poz. 144, z 1997 r. Nr 96, poz. 591 oraz 2000 r. Nr 100,
poz. 1082),

i) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

4. Ustawa z dnia 17 listopada 2004 r. o autostradach platnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

(Dz.U. 22004 r. Nr 256, poz. 2571 1 Nr 273,poz. 2703 z pézn. zm.).

a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12 poz. 116 z p6zn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.

717, 2004 1. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. Nr 113, poz. 854 z pézn. zm.).

a) rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 8 sierpnia 2000 r., w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. Ust. nr 70, poz. 821 z p6zn. zm.).

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity 2006, Dz.U. Nr 164,

poz. 1163).

a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).
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b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
i Nr 281, poz. 2782 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektoérych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, ze zm.);

Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o0 zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektoérych innych

ustaw (Dz.U. Nr 113, poz. 954).

a) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573),

b) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢é na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 92 poz. 769);

¢) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841);

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartosci progowych
poziomow hatasu (Dz. U. Nr 8 poz. 81);

e) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekoéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763);

f) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
niektorych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektorych substancji w powietrzu oraz
marginesow tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji (Dz. U. Nr 87 poz. 796);

g) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny pozioméw substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 87 poz. 798);

h) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12);

i) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby
oraz standardow jakos$ci ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359);

j)  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow w srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego droga,
linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35 poz. 308);

k) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajéow wynikow
pomiaréow prowadzonych w zwiazku z eksploatacja drog, linii kolejowych, linii tramwajowych,
lotnisk oraz portow, ktdre powinny by¢ przekazywane wlasciwym organom ochrony srodowiska, oraz
terminOw 1 sposobow ich prezentacji (Dz. U. Nr 18 poz. 164);

1) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie okreslenia wzoru
publicznie dostgpnego wykazu danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego
ochronie (Dz. U. Nr 110 poz. 1058);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005r. Nr. 113,
poz. 954 z pdzn. zm.).

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakow Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313);

b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typow siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow roslin i zwierzat, wymagajacych ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000
(Dz. U. Nr 94 poz. 795);
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¢) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie okreslenia rodzajow
siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029);

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow dziko wystepujacych
ro$lin objetych ochrona (Dz. U. Nr 168, poz. 1764),

e) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystgpujacych zwierzat objgtych ochrong (Dz. U. Nr 220, poz. 2237);

f) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrona (Dz. U. Nr 168, poz. 1765);

Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz.
1266).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze tekst jednolity z dnia 14 listopada 2005

(Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z p6zn. zm.).

a) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. r. w sprawie szczegbtowych
wymagan jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrologiczne i geologiczno - inzynierskie dla
okreslenia warunkow geologiczno — inzynierskich (Dz. U. Nr 201 poz. 1673)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206),

b) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w ktorych uznaje
si¢, ze odpady sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568);

a) Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych,
a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908).

a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.
Nr 177, poz. 1729),

b) rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393),

¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181),

d) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegdélowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostgpniania krajowego rejestru urzgdowego podziatu terytorialnego kraju
oraz zwiazanych z tym obowiazkéw organdéw administracji rzadowej i jednostek samorzadu
terytorialnego (Dz. Ust. nr 157 poz. 1031 z p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. — o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789 z p6zn. zm.)..

Ustawa z dnia 21 marca 1991r. — o obszarach morskich rzeczpospolitej polskiej i administracji
morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 14 marca 1985r. — o panstwowej inspekcji sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575
Z pdzn. zm).

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. — o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. Nr 23, poz.
150 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postegpowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
7 2003 Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 240
poz. 2027) oraz wydanych na jej podstawie przepiséw wykonawczych i standardow technicznych.
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WYTYCZNE, INSTRUKCJE i STANDARDY

1.

2.

10.

11.

12.

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, wprowadzone do stosowania zarzadzeniem nr 10
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad dnia 12 czerwca 2001 r.

- cze$¢ I skrzyzowania zwykle i1 skanalizowane,

- czgs¢ 1l skrzyzowania z sygnalizacja swietlna,

- cze$¢ 111 ronda,

Instrukcje obliczania przepustowosci skrzyzowan, wprowadzone do stosowania zarzadzeniem nr 20
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad dnia 23 lipca 2004 r.,

Ogodlne Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia na prace projektowe, wprowadzone do
stosowania zarzadzeniem nr 21 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad dnia 26 lipca
2004 1.,

Instrukcja GDDKiA projektowania dodatkowych paséw ruchu na dwu-pasowych drogach
dwukierunkowych, wprowadzona do stosowania zarzadzeniem nr 20 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005 r.,

Katalog Robot Mostowych — zatacznik, wprowadzony do stosowania zarzadzeniem nr 8 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 21 wrzeénia 1998 1.,

Instrukcja GDDKiA Oceny efektywnosci ekonomicznej przedsigwzie¢ drogowych i mostowych,
wprowadzona do stosowania zarzadzeniem nr 64 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnial2 sierpnia 2002r.,

Instrukcja GDDKIA dla audytoréw bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 1, wprowadzona
zarzadzeniem nr 12 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2004 r.,
Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomosciach /SGDoN/ w GDDKiA, wprowadzony
zarzadzeniem nr 19 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28.07.2005 r.,

System referencyjny — wytyczne stosowania (zalacznik nr 1), wprowadzony zarzadzeniem
nr 21 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 29.10.2001 r.,

Zasady ustalenia i prowadzenia kilometrazu drég krajowych — zalacznik, wprowadzony zarzadzeniem
nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27.10.2003 r.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, wprowadzona do stosowania
zarzadzeniem Nr 2 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r.
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Rozdzial S. POSTANOWIENIA DO UMOWY

UMOWA NR .............

Projekt wspoHinansowany z budzetu TEN-T Unii Europejskiej
Projekt TEN-T nr: 2006-PL-92604-S

W dniu ..o 2007 roku W ..., pomiedzy :
/ strony uzgodniq date podpisania umowy/

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
00 - 848 Warszawa, ul. Zelazna 59
zwang dalej ,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowana przez ,,PELNOMOCNIKA
ZAMAWIAJACEGO™:
GENERALNA DYREKCIJE DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Odzial w Gdansku
80 - 354 Gdansk; ul. Subistawa 5
w imieniu ktérego wystepuja:

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
ZAMAWIAJACY zleca a WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do wykonania ustugi projektowej p.n.

,PROJEKT BUDOWY POLUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA GDANSKA
(droga ekspresowa S 7)”

zgodnie z przedlozong Oferta.
§2
1. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do wykonania ustugi projektowej okreslonej w § 1 zgodnie
z warunkami okreslonymi przez ZAMAWIAJACEGO i obowiazujacymi w tej mierze przepisami
z zachowaniem opracowania poszczegolnych ETAPOW w terminach j.n.:

1.1. ETAP L

a) mapa do celéw projektowych oraz badania geologiczne w terminie 5-ciu miesigcy
od dnia zawarcia umowy

b) pozostate elementy w terminie 7 - miu miesigcy od dnia zawarcia umowy
1.2. ETAP II w terminie 14 - tu miesigcy od dnia zawarcia umowy.

1.3.  ETAP III pelienie nadzoru autorskiego, ktdry rozpocznie si¢ nie pozniej niz 36 miesigcy
od podpisania umowy i zakonczy nie pozniej niz 72 miesigce od podpisania umowy.
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2. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do przedtozenia ZAMAWIAJACEMU w terminie do dwu
tygodni od dnia zawarcia umowy orientacyjnego harmonogramu spotkan okresowych.

3. WYKONAWCA zobowiazany jest do organizowania okresowych spotkan co okolo 1 + 2
miesiace z ZAMAWIAJACYM w celu:

- przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych,

- przedstawienia problemow wymagajacych rozstrzygnigcia lub przedstawienia
rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru.
4. WYKONAWCA zobowiazany jest do dostarczenia w ciagu 7 dni ZAMAWIAJACEMU
kompletu materiatow roboczych ze spotkan oraz sporzadzonego protokotu (notatki) z ustalen
podjetych na w/w spotkaniach.

5. Przed przystapieniem do sktadania zamoéwionego opracowania WYKONAWCA zobowiazany
jest do uzyskania od ZAMAWIAJACEGO akceptacji formy opracowania.

6. WYKONAWCA dotaczy do opracowania oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie
Z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz,
ze zostato wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

7. WYKONAWCA zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien
1 sprawdzen rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow wraz z uzyskaniem
w imieniu Pelnomocnika Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowg.

8. Obowiazkiem Wykonawcy jest takze uczestniczenie w postgpowaniu o udzielenie zamowienia na
realizacje robdt w oparciu o niniejsze zamédwienie (dokumentacje projektowa), w szczegdlnosci
poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawcdéw oraz dokonywanie modyfikacji
dokumentacji projektowej w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym.

8.1. Wykonawca Nadzorow autorskich bedzie sprawowal nadzér autorski w sposdb zgodny
z wymaganiami okre$lonymi w Umowie na nadzér autorski, oraz bedzie zobowiazany
w zakresie, jakim wymaga tego Umowa na nadzér autorski:

1) do niezwlocznego przyjazdu na teren budowy, nie pdzniej jednak niz do 3 dni od
otrzymania wezwania,

2) do dokonania oraz przekazania Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie zmian,
uzupehnien oraz poprawek, wyniklych z niezgodnos$ci opracowania projektowego ze
stanem faktycznym lub zawinionymi bltedami Wykonawcy projektu. Wszelkie prace
wynikle z btedu projektanta beda wykonane bezptatnie.

3) do wuzgadniania badZz opiniowania dokumentacji warsztatowej 1 montazowej
wykonywanej przez Wykonawceg robot.

9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 strony ustalaja zgodnie
z oferta WYKONAWCY na laczna kwote:

Laczna cena ofertowa netto .....oeeiieenneene EURO
Podatek VAT (22 % ) = cvvrereeecsnnneene EURO
Laczna cena ofertowa brutto  .......ccceeereennee. EURO

Cena ofertowa brutto slownie:

EURO,
w tym:

I. Cena umowna za wykonanie opracowan projektowych wyszczegolnionych w etapie 1 1 II
strony ustalaja zgodnie z Oferta Wykonawcy na kwote:

Cena ofertowa netto  .oeeeeeeereeneecerenee EURO
Podatek VAT (22 % ) cccveccvvscvcnnnnnnens EURO
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Cena ofertowa brutto ....ceeeeeeeeereeeennn EURO

Cena ofertowa brutto slownie:

EURO,

zgodnie z zataczonym Formularzem Tabeli Opracowan Projektowych.

Cene¢ nadzoru autorskiego (etap III), strony ustalaja zgodnie z Oferta Wykonawcy na
kwote:

Cena ofertowa netto  .ooeeeeeveeeccceeeeneen EURO
Podatek VAT (22 % ) oceecvvnnrcccsnnnes EURO
Cena ofertowa brutto ....ccceeereeneeennenee EURO

Cena ofertowa brutto slownie:

EURO,

zgodnie z zataczonym Formularzem Tabeli Opracowan Projektowych.

ZAMAWIAJACY nie przewiduje waloryzacji cen ze wzglgdu na wzrost kosztow
WYKONAWCY.

Dopuszcza si¢ zmiang ceny umownej przedmiotu zaméwienia w przypadku urzedowej
zmiany stawki podatku VAT.

Platnosci beda dokonywane w EUR na konto Wykonawcy. Podatek VAT bedzie ptacony
w PLN. Kwota podatku zostanie wyliczona zgodnie z polskim prawem, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania
niektorych przepisow ustawy o podatku od towardw i1 ustug (Dz. U. Nr 97, poz. 970).

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do otrzymywania rekompensaty od Zamawiajacego
z tytulu kosztoéw ponoszonych ze wzglgdu na wahania kursu walut.

W przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz mozliwosci finansowych ZAMAWIAJACY
przewiduje mozliwo$¢ udzielenia WYKONAWCY zamoéwien uzupetniajacych w okresie
3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego, stanowiacych nie wigcej niz 20 % wartosci
zamoOwienia podstawowego 1 polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zaméwien
(zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych ).

Za dodatkowe egzemplarze ponad liczbg ustalona w Tabeli opracowan projektowych oraz
Opisie przedmiotu zamowienia ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY dodatkowe
wynagrodzenie wedlug uzasadnionych kosztow powielenia zamawianych skladnikéw
dokumentacji projektowe;j.

Cena umowna obejmuje rowniez cen¢ projektow branzowych, ktoérych opracowanie
wyniknie na etapie projektowania.

Zaplata wynagrodzenia za elementy opracowan projektowych stanowiacych przedmiot
zamoOwienia, wyszczegbdlnionych w Tabeli opracowan projektowych nastapi po przyjgciu ich
protokotem zdawczo — odbiorczym, na podstawie faktur czg¢sciowych.

10.1. Przyj¢cie przez Zamawiajacego elementow opracowan projektowych wyszczegoélnionych

w Tabeli opracowan projektowych nastgpowaé bedzie w oparciu o protokdt zdawczo-
odbiorczy, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

10.2. Wynagrodzenie Wykonawcy za pelnienie nadzoru autorskiego okreslone w Tabeli

opracowan projektowych jest wynagrodzeniem, ustalonym przy zatozeniu ilosci 500
pobytéw na budowie (niezaleznie od iloci 0sdb).

10.3. Wynagrodzenie za pelienie nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w pkt. 9 1 10.2. bedzie

wyptacone Wykonawcy za faktyczna liczbg pobytéw projektanta na budowie, na wezwanie
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Zamawiajacego. Kazda wyptata nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, po uzyskaniu potwierdzenia wykonania nadzoru wystawionego przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ fakturowanie nie czg$ciej niz raz w
miesiacu.

Wynagrodzenie przystugujace WYKONAWCY jest ptatne w terminie do 28 dni liczac od dnia
dostarczenia faktury do siedziby Pelnomocnika Zamawiajacego w Gdansku, z rachunku
ZAMAWIAJACEGO w KREDYT BANK II Oddzial Gdansk konto Nr 58 1500 1171 1211
7001 4238 0000 przelewem na konto WYKONAWCY W ......cceoeviiiiiiiiiiiiiieiie e
D) OO OO OO PO RU TP OP SRR PPPPPP

11.1. Za date zaptaty faktury uwaza¢ si¢ bedzie date obciazenia rachunku bankowego
ZAMAWIAJACEGO.

11.2. Nieterminowe ptacenie faktur stanowi podstawg¢ do zadania przez WYKONAWCE odsetek
w wysokos$ci ustawowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

WYKONAWCA przedmiotu zaméwienia przenosi na ZAMAWIAJACEGO w catosci
majatkowe prawa autorskie automatycznie z chwila wyptacenia wynagrodzenia przez
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA nie moze bez zgody ZAMAWIAJACEGO przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacej z umowy na osobg trzecia.

§3
ZAMAWIAJACY dokona odbioru przedmiotu zamoéwienia (dokumentacji projektowej) w ciagu
20 dni liczac od dnia otrzymania przedmiotu odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zaméwienia WYKONAWCA zobowigzany jest
do niezwlocznego usunigcia tych wad na swdj koszt, do dnia wyznaczonego przez
ZAMAWIAJACEGO z konsekwencjami wynikajacymi z § 5 niniejszej umowy.

§ 4
WYKONAWCA odpowiada za wady zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu
umowy, ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia.
W szczegdlnosci WYKONAWCA odpowiada za brak zgodno$ci rozwiazan projektowych
z przepisami prawa budowlanego.

§5
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne.
Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ kary umowne
w nastepujacych wysokosciach:

2.1. WYKONAWCA zobowiazany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) odstagpienia od umowy przez WYKONAWCE z przyczyn, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10 % catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego
brutto,

b) zwloki w wykonaniu poszczego6lnych etapéw przedmiotu zamdwienia - w wysokosci
1250 EUR za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczac od umownego terminu ich
dostarczenia. Kary beda naliczane odrebnie dla kazdego etapu zamowienia.

c) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 750 EUR za kazdy dzien kalendarzowy
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJACEGO na usunigcie wad.

2.2. ZAMAWIAJACY zobowiazany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu odstapienia
od umowy, z przyczyn zaleznych od ZAMAWIAJACEGO w wysokosci 10 % catkowitej
kwoty wynagrodzenia umownego brutto.
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W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznos$ciach.

W przypadku, o ktorym mowa ust. 3 WYKONAWCY przystuguje jedynie wynagrodzenie
nalezne z tytulu wykonania czgSci umowy, po protokolarnym przekazaniu i odbiorze
zakonczonej cz¢sci dokumentacji. Kary umowne nie obowiazuja w sytuacji okreslonej w ust. 3.

ZAMAWIAJACEMU niezaleznie od kar umownych przystluguje prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza
w/w kary umowne.

WYKONAWCA ponosi dodatkowe koszty robdt powstatych w wyniku btedéw w dokumentacji
projektowe;.

WYKONAWCA wyznacza Pana/ g .eeeccveeevecsseeccsnenseecsnecssncssesssscsssessssscssesssssenns do kierowania
pracami projektowymi stanowiacymi przedmiot Umowy.

ZAMAWIAJACY wyznacza Pana mgr inz. Nestora ROJKA na koordynatora prac w zakresie
realizacji obowiazkow umownych.

§7
Kontakty pomiedzy ZAMAWIAJACYM i WYKONAWCA, odbywa¢ si¢ beda w terminach
1 miejscach obustronnie ustalonych. Wszystkie ustalenia dokonywane bgda wylacznie na pismie.

WYKONAWCA zagwarantuje ZAMAWIAJACEMU mozliwos$¢ sprawdzenia 1 biezacej kontroli
postepu prac projektowych w sposéb i w miejscu okreslonym w orientacyjnym harmonogramie
spotkan.

§8
WYKONAWCA zobowiazuje si¢ skierowa¢ do wykonania zaméwienia osoby wskazane
w Ofercie WYKONAWCY.

W przypadku konieczno$ci zmiany osob wskazanych w Ofercie - Projektantow, nalezy
do pehienia kazdej funkcji wskaza¢ osobe, ktora posiada¢ bedzie kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe co najmniej takie jak podano w Instrukcji dla Wykonawcow w pkt 6.2.2. - Potencjat
kadrowy.

Zmiana w trakcie realizacji umowy jakiejkolwiek z o0sob, musi by¢ uzasadniona przez
WYKONAWCE na pismie i zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY zaakceptuje zmiang osob wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie
wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia 0sob wskazanych
w Ofercie WYKONAWCY, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania
przedmiotu zamowienia.

Propozycj¢ zmian, o ktorej mowa w ust. 2 WYKONAWCA winien przedtozy¢
ZAMAWIAJACEMU nie pézniej niz 7 dni przed planowana zmiana.

ZAMAWIAJACY zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 2 w terminie 7 dni po otrzymaniu
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

Wprowadzenie zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2 bez akceptacji ZAMAWIAJACEGO stanowi
podstawe do odstapienia od umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.
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§9
Uslugi objete umowa, wykonywane w systemie podwykonawstwa, WYKONAWCA moze zleci¢
jednostkom ~ wykonawstwa branzowego - Podwykonawcom. WYKONAWCA wykona
nastgpujace ushugi przy udziale PODWYKONAWCOW wskazanych w Ofercie:

Pozostate ustugi WYKONAWCA wykona sitami wtasnymi.

. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w Ofercie
WYKONAWCY winno by¢ uzasadnione przez WYKONAWCE na pi$mie 1 zaakceptowane
przez ZAMAWIAJACEGO.

. WYKONAWCA winien przedlozy¢ ZAMAWIAJACEMU propozycj¢ zmiany, o ktdérej mowa
w ust. 3 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug ktérego-
kolwiek Podwykonawcy.

. ZAMAWIAJACY zaakceptuje zmiang, o ktdrej mowa w ust. 3, w terminie 7 dni po otrzymaniu
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

. WYKONAWCA odpowiada za dziatania i zaniedbania Podwykonawcow jak za wtasne.

§10
. W zakresie przewidzianym w art. 144 PZP Zamawiajacy ma prawo poleci¢:

a) pomina¢ jakie§ opracowania projektowe lub ich elementy,
b) zmieni¢ kolejnos¢ i termin wykonania opracowan projektowych lub ich elementow,
c) wykona¢ zamienne opracowania projektowe lub ich elementy,

a WYKONAWCA powinien wykona¢ kazde z tych polecen.

. Zmiany o ktorych mowa w ust. 1 moga stanowi¢ podstaw¢ do zmiany wynagrodzenia i terminu
wykonania zamdwienia.

. WYKONAWCA nie wprowadzi zadnej ze zmian, o ktérych mowa w ust. 1., bez polecenia
ZAMAWIAJACEGO. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia ZAMAWIAJACEGO stanowi
podstawe do odstapienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

§11
. Polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami §10 ust. 1, moze stanowi¢ podstawe
do wydluzenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia. WYKONAWCA powinien
przedlozy¢ do akceptacji ZAMAWIAJACEGO, w ciagu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany,
propozycj¢ zawierajaca:
a) opis dziatan, czynnosci i opracowan niezbednych do realizacji prac projektowych objetych
poleceniem zmiany,
b) materialy zawierajace wszelkie niezbedne modyfikacje termindow zawartych w Tabeli opracowan
projektowych i innych zobowiazan Umownych,

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2. — jesli zachodzi taka
potrzeba.

. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1, moze stanowic
podstawg do skrocenia terminu wykonania, zmiany wynagrodzenia - to na wniosek
ZAMAWIAJACEGO strony Umowy ustala nowe terminy wykonania i zmiang wynagrodzenia.

. Jezeli prace projektowe wynikajace z polecenia zmiany, odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli
opracowan projektowych nie zawierajacej ceny jednostkowej lub nie odpowiadaja opisowi
zadnej pozycji w Tabeli opracowan projektowych, WYKONAWCA powinien przedtozy¢
do akceptacji ZAMAWIAJACEGO kalkulacj¢ indywidualna proponowanej ceny tych prac.
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W kalkulacji indywidualneg WYKONAWCA uwzgledni metod¢ wyceny i sktadniki ceny jakie
zastosowal do wyceny tych pozycji z Tabeli opracowan projektowych, ktore posiadaja najbardziej
zblizony charakter do przedmiotu zmiany. Oprocz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany,
WYKONAWCA powinien przedtozy¢ kalkulacj¢ ceny, tych pozycji z Tabeli opracowan
projektowych, ktore posiadaja najbardziej zblizony charakter do przedmiotu zmiany.

4. WYKONAWCA moze wystapi¢c do ZAMAWIAJACEGO o przedtuzenie okresu realizacji
Umowy, dotaczajac odpowiednie uzasadnienie, jesli termin wykonania opracowan projektowych
moze nie by¢ dotrzymany z jednej z nast¢pujacych przyczyn:

a) sily wyzszej,
b) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy WYKONAWCY.

§12
1. Wraz z odbiorem opracowan projektowych ZAMAWIAJACY przejmuje autorskie prawa
majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejetych
praw majatkowych ZAMAWIAJACY bedzie mogt bez zgody WYKONAWCY 1 bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
1 ilo$ciowych:
a) uzytkowa¢ opracowania projektowe na wilasny uzytek i uzytek jednostek podleglych, dla
potrzeb ustawowych 1 statutowych zadan Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych 1 Autostrad,
w tym w szczegolnosci przekaza¢ opracowania projektowe lub ich dowolna czgs¢, takze ich
kopie:
- innym wykonawcom jako podstawg lub material wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,

- jako informacja ogolnodostgpna w Internecie stanowiaca czg$¢ SIWZ w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego,

- innym wykonawcom jako podstawe¢ dla wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych,

- stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywac¢ opracowania projektowe lub ich dowolna czgs¢ do prezentacji,

c) wprowadza¢ opracowania projektowe lub ich czg$ci do pamigci komputera na dowolnej
liczbie wtlasnych stanowisk komputerowych 1 stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych,

d) powiela¢ opracowania projektowe lub ich czesci dowolna technika.

2. ZAMAWIAJACY nie moze zbywac¢ opracowan projektowych ani ich dowolnych czg$ci oraz nie
moze usuwacé oznaczen okreslajacych autora.

§13
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 9, tj. KWOt€ ..ooovvvrevviiiiiiieiieeee e, EURO (stownie

....................................................... euro).
2. W dniu podpisania umowy WYKONAWCA przekazal w/w zabezpieczenie w formie:

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

a) Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia, zgodnie z art. 151 ust. 1 1 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 164 poz. 1163), w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

b) Kwota stanowiaca 30 % wysokoS$ci zabezpieczenia, tj. ceeeeessssens EURO ktora pozostawiona
zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zwracana jest nie pézniej
niz w 15 dniu po uplywie terminu rekojmi za wady (art. 151 ust. 21 3).
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c) Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgacy zwraca zabezpieczenie wniesione Ww pieniadzu
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcey (art. 148 ust. 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych).

d) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze byc
dokonana zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych:
e W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1).

e Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci i bez zmniejszenia jego
wysokosci (art. 149 ust. 3).

§ 14

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastgpujace dokumenty z postgpowania
przetargowego:

a) Zawiadomienie o udzieleniu zamoéwienia,
b) OFERTA z zalacznikami na Formularzu 3.2 oraz 3.4,
c) Tabela opracowan projektowych,
d) Opis Przedmiotu Zamowienia,
¢) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze WYKONAWCA jest ubezpieczony
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (w przypadku
gdy termin, na ktory zawarto ubezpieczenie uptywa przez terminem zakonczenia realizacji
zamowienia, WYKONAWCA zobowiazany bedzie do przedtozenia ZAMAWIAJACEMU polisy
przedtuzajacej waznos$¢ ubezpieczenia do terminu obejmujacego co najmniej realizacje przedmiotu
zamoOwienia).
§ 15
1. Do umowy nie zostanag wprowadzone postanowienia niekorzystne dla ZAMAWIAJACEGO,
jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie, ktorej dokonano
wyboru WYKONAWCY chyba, ze konieczno$¢ takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163,).

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy bgda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO w Gdansku.

5. Umoweg niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla ZAMAWIAJACEGO i jeden dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



