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Wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,Opracowania geologiczno -
inzynierskie w zakresie wykonania opinli geotechnicznej, dokumentacji
hydrogeologicznej, projektu robét geologicznych 1 hydrogeologicznych oraz
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej dla Drogi krajowej Nr 13 na odcinku
rondo Hakena - wezel Kolbaskowo."”

W zwigzku ze zwrdceniem sie Wykonawcéw do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) w przedmiotowym postepowaniu,
dziatajac w trybie art. 38 ust, 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie przekazuje tresc zapytan, ktére wplynety
wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 10 [OPZ w jezyku polskim]

OPZ Tom III - 3b pkt. 3.2.2. OPZ w tym rozdziale powotuje sie na norme PN-EN ISO 22475-
1:2006 - np. ,technike wiercenia nalezy dobra¢ zgodnie z tabelg 2 normy PN-EN ISO
22475-1:2006 dla gruntéw..” czy tez w innym miejscu ,Doboru urzadzen wiertniczych
nalezy dokonywac zgodnie z tabelg 2 ... wedlug normy PN-EN ISO 22475-1:2006", Norma ta
wystepuje wylacznie w jezyku angielskim (poza strong tytutowa). Zgodnie z regulacjg
zawartg w art. 9 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164),
postepowanie musi byé przygotowane i prowadzone w jezyku polskim.

W zwigzku z wymogami zawartymi w w/w ustawie, uprzejmie prosimy o przedstawienie
wszystkich wymagan Zamawiajacego, a w szczegolnosci tabeli 2 z normy PN-EN ISO 22475-
1:2006, w jezyku polskim.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajacy informuje, ze jedynym odstepstwern od zasady stosowania jezyka polskiego
sg przypadki okreslone w ustawie z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim (Dz. U. z
2011r Nr 43 poz. 224), zgodnie z ktorg - art. 11 pkt 7 nie podlegajg ttumaczeniu na jezyk
polski normy wprowadzane w jezyku oryginatlu zgodnie z przepisami o normalizacji.

Pytanie 11 [Liczba pobieranych prébek]

OPZ Tom III - 3b zawiera niezbyt jasne zapisy dotyczace zasad poboru liczby prébek. To

samo zagadnienie uregulowane jest na trzy rézne sposoby:

« (pkt. 3.2.1. str. 4 5 wers od dotu) ,Geolog dozorujacy podejmowal bedzie decyzje o ...
liczbie i metodzie pobierania prébek gruntow”,

e {pkt. 3.2.2. str. 8, 13 wers od dolu) ,Liczba prébek danej klasy zalezy od zakresu i
rodzaju badan laboratoryjnych zaplanowanych w projekcie robot geclogicznych”

o (pkt. 3.2.2. str. 8; 24-9 wers od dotu) ,Zamawiajagcy wymaga pobierania prébek gruntu
w_nastepujacym zakresie...”.

Minimalna liczbe probek do badan laboratoryjnych okreslajg np. zatgczniki M, P, Q normy PN

1997-2:2007 i whasnie ta liczbg bedzie sie kierowal geolog przygotowujacy projeki robot

geologicznych. Geolog dozorujgcy badania terenowe bedzie natomiast zwigzany prawnie

trescig projektu robdt geologicznych a ewentualne zmiany bedq wynika¢ z sytuacji

odmiennej od zatozen. Pierwsze dwa zapisy stanowia wiec spojng i logiczng catosé.

Natomiast trzeci zapis (trzecia regulacja) - wymagania Zamawiajacego (pkt. 3.2.2. str. 8;

24-9 wers od dolu) - mocno ingerujg we wczesniejsze ustalenia SIWZ | w istocie sg z nimi

niespdjne. Liczba tak pobranych prébek do badan laboratoryjnych, kilkukrotnie przewyzsza

potrzeby okreslane np. w zalacznikach M, P, Q normy PN 1997-2:2007. Zapisy te nie byiyby

tak dyskusyjne, gdyby nie tyle dotyczyly poboru probek do badan laboratoryjnych, lecz

czestotliwosci prowadzenia opisu podioza przy wierceniach.




W zwigzku z tym uprzejmie prosimy o szerszy komentarz pozwalajacy na jednoznaczng
interpretacje wymagan dotyczacych liczby poboru prébek. W szczegélnosci prosimy o
przedstawienie wyktadni OPZ w zakresie, kto decyduje o liczbie prébek przeznaczonych do
badan laboratoryjnych.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zapis bez zmian. Ilos¢ prébek gruntu okresla sie zgodnie z OPZ Tom III pkt. 3.2.2. i musi
by¢ ona zawarta w PRG. Zgodnie z pkt. 3.2.1. geolog dozorujacy w zaleznosci od warunkow
moze zwiekszy¢ zakres pobranych prébek do badan.

Pytanie 12 [Weryfikacja badan polowych badaniami laboratoryjnymi]

OPZ Tom III - 3b pkt. 3.2.3 zawiera wymdg, aby ,Parametry wyprowadzone na podstawie
pomiaréw polowych .... zweryfikowac oznaczeniami laboratoryjnymi w zakresie minimum 3
oznaczen na wydzielong warstwe geologiczno-inzynierskg”.

Jakie roznice pomiedzy wartoscia parametru uzyskanego w badaniach laboratoryjnych i
polowych sg dopuszczalne, aby Zamawiajgcy uznat, ze parametry sg zweryfikowane.
Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zapis bez zmian. Weryfikacja pomiaréw polowych badaniami laboratoryjnymi ma na celu
eliminacje bltedéw, ktére moga powsta przy badaniach wykonywanych wylacznie jedng
metodg. Zamawliajacy zdaje sobie sprawe z mozliwych roznic pomiedzy wynikami
poszczegdlnych badan, jednak intencjg specyfikacji byta weryfikacja 1 poréwnanie
uzyskanych parametrdéw.

Pytanie 13 [Weryfikacja stopnia zageszczenia w aparacie Proctora]

OPZ Tom III - 3b pkt. 3.2.3 zawiera wymog, aby ,Wyprowadzone wartosci zaggszczenia
oznaczone na podstawie sondowan dynamicznych DP w gruntach niespoistych
(gruboziarnistych i bardzo gruboziarnistych) nalezy pordwnaé z oznaczeniami wykonanymi
na podstawie badan w aparacie Proctor’a | wyznaczonej na ich podstawie wartosci
maksymalnej gestoéci objetosciowej szkieletu gruntowego”.

W zwigzku z w/w zapisem uprzejmie prosimy o szczegdlowe opisanie metodyki takiego
pordwnania lub podanie normy opisujacej procedure takiego poréwnania. Naszym zdaniem
mozliwosc takiego pordwnania w opisany sposob jest watpliwa,

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Zapis bez zmian. Nie ma procedury porownania. Zamawiajacy pozostawia w tej kwestii
dowolnosé, jest to element interpretacji geologicznej autoréw opracowania

Pytanie 14 [Termin przeznaczony na wykonanie zamoéwienia]

Zgodnie ze zmiang SIWZ Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zamdwienia termin 6
miesiecy. Nie jest to jednak czas wylgcznie dla wykonawcy, lecz obejmuje czas niezbedny
do dziatan trzech podmiotow:
e Zamawiajgcego — przeznaczony na dokonanie odbioru opracowan,
¢ organéw administracji geologicznej — przeznaczony na zatwierdzenie opracowan,
e wykonawcy - przezhaczony na wykonanie badan terenowych i laboratoryjnych oraz
wszystkich dokumentacji.
Bilans dostepnego czasu jest wiec nastepujacy:

Czas dostepny na realizacje zamédwienia wedlug SIWZ - 6 miesigcy ~bx4=24 24.0
tygodnie !
Czas zagwarantowany dla Zamawiajacego
oraz organdw administracji geologicznej
Odbidr projektu robdt geologicznych do 10 dni 1,5 tygednia -1,5
Odbidor projektu robdt geologicznych po ewentualnych poprawkach - do 10 15
dni=1,5 tygodnia . !
Zatwierdzenie projektu robot geologicznych nieupowazniajacy do zmiany terminu 8.0
umowy - 2 miesiacex2x4=8 tygodni !
Zaloszenie zamiaru rozpoczecia robét geologicznych - 2 tygodnie -2,0
Odbiér opracowan geologicznych - do 10 dnix 1,5 tygodnia -1,5
Odbiér opracowan geologicznych - do 10 dni=1,5 tygodnia -1,5
Zatwierdzenie dokumentacji geologicznych nieupowazniajace do zmiany terminu 8.0
umowy - 2 miesiaces2x4=28 tygodni !
Razem tygodni 24,0
Wynikowy czas dostepny dla wykonawcy na realizacje przedmiotu zamdwienia 0,0
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Wykonawca nie jest wiec w stanie przedstawic jakiegokolwiek racjonalnego harmonogramu
swoich prac, o ktérym mowa w §5 projektu umowy, gdyz SIWZ nie gwarantuje wykonawcy
jakiegokolwiek czasu na realizacje przedmiotu zamoéwienia (po uwzglednieniu tylko jednego,
powszechnie wystepujacego ryzyka — mozliwos¢ wniesienia uwag przez Zamawiajacego do
opracowan wykonawcy).

Uwzgledniajac w/w argumentacje wnosimy o rozwazanie zasadnosci zmiany zapiséw SIWZ
umozliwiajacych realizacje przedmiotu zamodwienia (np. przez wylaczenie z terminu
realizacji zamdwienia, okresu na wydanie decyzji zatwierdzajacych; wydania wykladni
umowy upowazniajgcej strony do zmiany terminu umowy, w przypadku zatwierdzania
dokumentacji przez organy administracyjne dluzej niz 1 miesiac lub innymi
postanowieniami).

Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiajacy wylacza z okresu niezbednego do realizacji przedmiotu umowy, ckres na
wydanie decyzji zatwierdzajacych {liczony od skutecznego ztozenia kompletnego wniosku o
wydanie decyzji). W zwiazku z udzielong odpowiedzig Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Pzp dokonuje zmiany fresci SIWZ:
1) Tom I - dotyczy zapisdéw SIWZ pkt. 6 Termin realizacji zamowienia
Istniejacy zapis: :
Przedmiot umowy ma by¢ zrealizowany w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy z uwzglednieniem ponizszego podziatu:
Etap I —~ opinia gectechniczna - 6 m-cy od podpisania umowy.
Etap II - projekt robét geologicznych i hydrogeologicznych - 6 m-cy od podpisania
umowy (z uzyskaniem decyzji zatwierdzajacej).
Etap III - dokumentacja hydrogeologiczna - 6 m-cy od podpisania umowy
(z uzyskaniem decyzji zatwierdzajacej). '
Etap IV - dokumentacja geologiczno - inzynierska — 6 m-cy od podpisania umowy
(z uzyskaniem decyzji zatwierdzajgcej).
Zgodnie z przyjetym kryterium oceny ofert "Termin realizacji":
- najkrotszy mozliwy termin realizacji: 5 m-cy i 15 dni od daty podpisania umowy
(dotyczy wszystkich etapow).
- najdluzszy mozliwy termin realizacji: 6 m-cy od daty podpisania umowy (dotyczy
wszystkich etapow).
Zastepuije sie nastepujacym:
Przedmiot umowy ma by¢ zrealizowany w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy z wylgczeniem okresu niezbednego na wydanie decyzji zatwlerdzajgcych
(liczony od skutecznego ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji)
z uwzglednieniem ponizszego podziatu:
Etap I - opinia gectechniczna - 6 m-cy od podpisania umowy.
Etap II — projekt robét geologicznych i hydrogeologicznych - 6 m-cy od podpisania
umowy (z wytgczeniem okresu na wydanie decyzji zatwierdzajacej).
Etap III - dokumentacja hydrogeoclogiczna - 6 m-cy od podpisania umowy
(z wytaczeniem okresu na wydanie decyzji zatwierdzajacej).
Etap IV - dokumentacja geologiczno - inzynierska — 6 m-cy od podpisania urmowy
(z wytaczeniem okresu na wydanie decyzji zatwierdzajacej).
Zgodnle z przyjetym kryterium oceny ofert "Termin realizacji":
- najkrotszy mozliwy termin realizacji: 5 m-cy i 15 dni od daty podpisania umowy
(dotyczy wszystkich etapéw).
- najdluzszy mozliwy termin realizacji: & m-cy od daty podpisania umowy (dotyczy
wszystkich etapow).

2} Tom II - dotyczy zapiséw formularza umowy § 3 ust. 1:
- Istniejacy zapis:

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa
| powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa (obowigzujacymi
na dzien przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu) w terminie ...
od podpisania umowy (z uzyskaniem decyzji zatwierdzajacej) dla poszczegdlnych
etapdw:
Etap I - opinia geotechniczna,
Etap II - projekt robét geologicznych i hydrogeologicznych,
Etap IIT - dokumentacja hydrogeologiczna,
Etap IV - dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Zastepuje sie nastepujacym:




Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowag
i powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa (obowigzujacymi
na dzien przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu) w terminie ...
od podpisania umowy (z wytaczeniem okresu na wydanie decyzji zatwierdzajacej) dla
poszczegolnych etapow:

Etap I - opinia geotechniczna,

Etap II - projekt robdt geologicznych i hydrogeologicznych,

Etap III - dokumentacja hydregeologiczna,

Etap IV - dokumentacja geologlczno ~ inzynierska.

W zwigzku z dokonang zmiang Zamawiajacy zamieszcza zamienny SIWZ Tom I-II (zmianie
ulega: pkt 6, Formularz 2.1, wzér umowy § 3 ust. 1)

Pytanie nr 15:

Zgodnie zalgcznikiem 3b do SIWZ pkt. 4.2.1 ,Wykonawca we wtasnym zakresie i ha wiasny
koszt pozyska prawo do dysponowania nieruchomoscig dla potrzeb wykonania robét
geologicznych w obrebie nieruchomosci objetych PRG. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania rohdt geologicznych”. W zwiazku z
powyzszym prosimy o udostepnienie informacji kto jest wiascicielem dziatek, przez ktore
przebiegac bedzie projektowana trasa drogi lub numery ww. dziatek gruntu.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Zgodnie zatacznikiem 3b do SIWZ pkt. 6, wykonanie opracowan obejmuje: pozyskanie
wypisow z ewidencji gruntéw dla nieruchomosci objetych projektowanymi robotami
geologicznymi, uzyskanie dostepu do nieruchomosci w tym uzyskanie we wtasnym zakresie
pisemnych zgdd wtascicieli nieruchomosci, na ktérych planowane jest wykonanie badan, a
jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ - pokrycie kosztéw dzierzawy terenu niezbednego do
wykonania badan, pozyskanie map topograficznych z panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z pézn. zm.)

Pytanie nr 16:
Zgodnie zalgcznikiem 3b do SIWZ pkt. 3.2.4. ,Do wykonywania badan geofizycznych
uprawnione sg osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje geologiczne kategorii IX lub X
wydane przez ministra ds. $rodowiska”. Natomiast w ,SIWZ TOM I punkt 7.2 b Potencjat
kadrowy” nie zostato wskazane, ze Wykonawca, musi wskaza¢ osoby, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, legitymujgce sie ww. kwalifikacjami zawodowymi.
Prosimy o wyjasnienie tej kwestii.
Odpowiedz na pytanie nr 16
Zgodnie zatacznikiem 3b do SIWZ pkt. 3.2.4. do badani geofizycznych wymagane jest
posiadanie kwalifikacji geologicznych kategorii IX lub X.

W zwigzku z udzlelong odpowiedzia Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
dokonuje zmiany tresct SIWZ:
1) Tom I - dotyczy zapiséw SIWZ pkt. 7.2 ppkt 3 b) Potencjat kadrowy - i polega na
dodaniu:

Staz pracy
Stanowisko Wyksztalcenie od momentu
Jffunkcja Juprawnienia uzyskania

uprawnien

Minimalne doswiadczenie w
realizacji dokumentacji
projektowych

Uprawnienia geotogiczne
do wykonania projektow
prac i dokumentacji
geologiczno ~
inzynierskiej kat. IX lub
X wydane przez ministra
wlasciwego ds.
srodowiska tub 09 i 10
wydane przez Prezesa
CUG lub rdwnowazne

5 Geolog 5 lat b

W zwigzku 7 dokonang zmiang Zamawiajacy zamieszcza zamienny SIWZ Tom I-II (zmianie
ulega: pkt 7.2 ppkt 3 b), Formularz 3.2) ‘




Pytanie nr 17:

Zalacznik 3b do OPZ do SIWZ pkt. 4.2.1 — jaka wymagana jest przez Zamawlajacego ilos¢
badan prébek gruntu w ramach badan do dokumentacji hydrogeologicznej (np. na 1 km
drogi).

Odpowiedz na pytanie nr 17:

Pytanie dotyczy pkt. 4.2.2. Ze wzgledu na konieczno$¢ opracowania badan
hydrogeologlcznych dla etapu KP, Zamawiajgcy okresla pobdr prébek gruntu:

- w celu oceny zanieczyszczen srodowiska z dwodch przedzialéw glebokosci (warstwa
przypowierzchniowa i z glebokosci ponizej 2 m) w rozstawie minimum co 200 m (wskazanej
w specyfikacji) z uwzglednieniem specyfiki terenu badan oraz potencjalnych ognisk
zanieczyszczen,

- w celu okreélenia wlasciwosci filtracyjnych gruntow w zakresie zgodnym z zapisami
specyfikacji dla badan geologiczno-inzynierskich.

Pytanie nr 18:

Zatgcznik 4 do COPZ - prosimy o uzupethienie ¢ przekroje przepustu PD2 | PD3. W
udostepnionych materiatach w pliku o nazwie B - PD2, PD3 sg przekroje przepustow PD1 i
PD4,

Odpowiedz na pytanie nr 18:

Uzupetniono poprzez dodanie ,uzupetnienia zatacznika nr 4”.

Pytanie nr 19:

Prosimy o informacje czy zakaczniki graficzne do dokumentacji majg zosta¢ opracowana na
mapach do celéw opiniodawczych czy do celéw projektowych? Czy Zamawiajacy przekazg
ww. mapy wykonawcy?

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Zamawiajacy nie przekaze ww. mapy Wykonawcy. Udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 15.

Pytanie nr 20:

Prosimy o doprecyzowanie jaki kilometraz drogi ma zostaC objety badaniami w ramach
s,Opracowania geologiczno - inzynierskie w zakresie wykonania opinii geotechnicznej,
dokumentacji hydrogeologicznej, projektu robot geologicznych i hydrogeologicznych raz
dokumentacji geologiczno ~ inzynierskiej dla Drogi krajowej Nr 13 na odcinku rondo Hakena
- wezel Kotbaskowo".

Odpowiedz na pytanie nr 20:

Zamawiajacy informuje, ze zakres i kilometraz drogi zostat zawarty w zatgczniku nr 3,
ponadto w celu doprecyzowania uzupetniono zatacznik nr 3 o ,zakres opracowania na wezle
Kothaskowo”,

Pytanie nr 21:

W SIWZ Tom III OPZ Szczegdlowe wymagania. ,Opracowania geologiczno — inzynierskie,
Projekt robdt geologicznych. Dokumentacja geologiczno - inzynierska pkt. 4.2.1 i 4.2.2
zapisano wymog dotyczacy uzgodnienia z Zamawiajacym PRG (pkt. 4.2.1) i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (pkt. 4.2.2) przed zlozeniem ww. opracowan do zatwierdzenla
przez wiasciwy terytorialnie organ administracji geclogicznej. W jakim czasie Zamawiajacy
dokona Uzgodnienia przediozonych opracowan?

OdpowiedZ na pytanie nr 21:

Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedz na pytanie zostata udzielona w wyjasnieniach znak:
GDDKiA 0,52.D-3.2413.3.2016.3.ek z dnia 01.02.2016r. {odpowiedz na pytanie nr 4)

Pytanie nr 22:

W nawigzaniu do pytania nr 3 i wyjasnien Zamawiajacego zawartych w pismie z dnia
01.02.2016r. (znak: GDDKiA 0.5z.D-3.2413.3.2016.3.ek) prosimy o jednoznaczng
odpowiedz Zamawiajacego w kwestii przekroczenia terminu trwania procedury
zatwierdzenia PRG. Jaki termin (1 miesigc, czy 2 miesiqce) bedzie podstawa do
zastosowania zapisow §4, pkt. 1.3 umowy?

Odpowiedz na pytanie nr 22:

Zamawiajacy informuje, Ze odpowiedZz na pytanie zostala udzielona w ww. wyjasnieniach
w odpowiedzi na pytanie nr 14.




Pytanie 23:

Zmodyfikowany przez Zamawiajacego (pismo z dnia 01.02.2016 r.) termin realizacji
Zamowienia okreslony w SIWZ Tom 1 pkt.6 wynosi maksymalnie 6 miesigcy dla wszystkich
etapéw. W takiej sytuacji jako $ciezke krytyczna, z punktu widzenia czasu realizacji
zamdwienia, nalezy rozpatrywac realizacje etapu III (dokumentacja hydrogeologiczna z
uzyskaniem zatwierdzenia) i etapu IV (dokumentacja geologiczno-inzynierska z uzyskaniem
zatwierdzenia). Obie ww. dokumentacje, zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem i zatwierdzeniem stosownego projektu robét geologicznych.
Analizujac zadanie bedace przedmiotem postepowania przetargowedo, nalezy stwierdzi¢, ze
procedura administracyjna dotyczaca zatwierdzenia projektu robdt geologicznych bedzie
prowadzona w trybie wymaganym dla sytuacji, gdy w sprawie wystgpuje wigcej niz 20 stron
(art. 41 ust 1-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. "Prawo geologiczne i gbrnicze" -tekst
jednolity -Dz. U:2015, poz. 196). Ten tryb postgpowania wymaga od organu prowadzacego
postepowanie informowanie stron poprzez obwieszczenia, tj. obwieszczenie o wszczeciu
postepowania, obwleszczenie o wystgpieniu o opinie do organdw administracji
samorzadowej z projektem rozstrzygniecia w sprawie oraz obwieszczenie o zakornczeniu
postepowania. Kazde z tych obwieszczen musi by¢ wywieszone na tablicach informacyjnych
urzedéw samorzadu terytorialnego przez okres 14 dni (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego -tekst jednolity Dz, U: 2013, poz. 62 7).
Dodatkowo do tego czasu nalezy doliczy¢ czas niezbedny na przestanie obwieszczen do
jednostek samorzadu terytorialnego, czas oczekiwania na otrzymanie potwierdzen
dostarczenia przesylki | czas niezbedny na przestanie przez jednostki samorzadu
terytorialnego potwierdzenia o zamieszczeniu stosownych obwieszczen na tablicach
informacyjnych po uplywie wymaganego okresu wywieszenia przedmiotowych obwieszczen.
Praktyka wskazuje, Zze czas trwania procedury administracyjnej uzyskania decyzji
zatwierdzajacej projekt roboét geologicznych dla obiektéw infrastruktury liniowej (bez czasu
niezbednego na opracowanie projektu i jego uzgodnienia z Zamawiajacym) wynosi ok. 4
miesigce. Czas wymagany przez Zamawiajacego na realizacje etapu III i IV zamdwienia
wynosi 6 miesiecy. Od tego nalezy odjgé co najmniej 1 miesiagc na procedurg
administracyjng zwigzang z zatwierdzeniem dokumentacji. Wobec powyzszego Zamawiajacy
oczekuje, ze Wykonawca w ciggu 1 miesiagca wykona wszystkie prace terenowe,
laboratoryjne, kameralne oraz uzgodni dokumentacje z Zamawiajacym przed ziozeniem do
zatwierdzenla.

Czy w zwigzku z powyzszym, wobec nierealnego oczekiwanego czasu realizacji
zaméwienia Zamawiajacy zmieni wymagane terminy realizacji. tj. wydtuzy czas realizacji dla
etapu III i IV o przynajmniej 2 miesiace?

Odpowiedz na pytanie nr 23:
Zamawiajacy informuje, ze odpowiedZ na pytanie zostata udzielona w ww. wyjasnieniach
w odpowiedzi na pytanie nr 14,

Pytanie 24:

Czy w $wietle zapiséw projektu umowy oraz zapiséw zawartych w pkt. 6 Tomu III SIWZ
(OPZ -Szczegdlowe wymagania. Opracowanie geologiczno-inzynierskie. Projekt robot
geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inzynierska) Zamawiajacy dopuszcza oddzielne
fakturowanie za poszczegdlne etapy umowy wymienione w Tabeli Opracowan Projektowych
(Tom I SIWZ -Formularz 2.1). Czy uzyte w SIWZ Tom III OPZ Szczegdlowe wymagania.
Opracowanie geologiczno-inzynierskie. Projekt robdt geologicznych. Dokumentacja
geologiczno-inzynierska pkt.6 sformulowanie Tabela Flementéw Rozliczeniowych jest
tozsame ze sformutowaniem Tabela Opracowan Projektowych? Prosimy o ujednolicenie w
tym zakresie tresci SWIZ.

Odpowiedz na pytanie nr 24:

Zgodnie z umowa §2, pkit. 4 wynagrodzenie jest platne w calosci z tytutu wykonania
przedmiotu Umowy okreslonych w Tabeli Opracowan Projektowych po jego odbiorze zgodnie
Z § 10 Umowy.

Pytanie 25:

Czy Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce badan
geologicznych dla istniejacego odcinka autostrady A6 zaznaczonego na planie sytuacyjnym
zamieszczonym w SIWZ Tom III -zalqcznik 3 (nazwa pliku: DK-13sytuacja.pdf).




Odpowiedz na pytanie nr 25:

Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce badan geologicznych dia
istniejacego odcinka autostrady A-6. Zamawiajacy informuje, Zze odpowiedZz na pytanie
zostata udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 20,

Pytanie 26:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie badan geologicznych po uzyskaniu przez
Wykonawce ustnych zgdd wiascicieli dziatek (na ktérych zaplanowano wykonanie badat)
bez pisemnego potwierdzenia?

Odpowiedz na pytanie nr 26:

Zgodnie z SIWZ Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy na kazdym etapie realizagji
zamdwienia okazania dokumentdéw potwierdzajacych zgode wiasdcicieli nieruchomosci na
prowadzenie robot. Ponadto w zakresie zamodwienia jest uzyskanie dostepu do
nieruchomosci w tym uzyskanie we wlasnym zakresie pisemnych zgéd wlascicieli
nieruchomosci, na ktoérych planowane jest wykonanie badan, a jezeli zajdzie taka
konieczno$é - pokrycie kosztéw dzierzawy terenu niezbednego do wykonania badan.

Pytanie 27:

Jakg procedure przewiduje Zamawiajacy w przypadku nie wyrazania zgody przez wihasciciela
terenu na wykonanie zaprojektowanych otworow lub sondowan, w sytuacji gdy niemozliwe
bedzie przesunigcie otworu/sondowania na inng dziatke, ze wzgledu na koniecznoscé
zachowania wymaganej rozstawy punktéw badawczych?

Odpowiedz na pytanie nr 27:

W przypadku nie wyrazenia zgody wlascicieli nieruchomosci mimo propozycji Wykonawcy
pokrycia kosztéw dzierzawy terenu niezbednego do wykonania badan, po nieskutecznej
interwencji Zamawiajacego. Zamawiajacy odstapi w czesci od wymogu okreslonego
rozstawu punktdéw badawczych i zezwoli na ich przesuniecie.

Pytanie 28:

W SIWZ Tom III (OPZ -Szczegélowe wymagania. Opracowanie geologiczno-inzynierskie.
Opinia geotechniczna. Dokumentacja hydrogeologiczna) w pkt. 4. 2. 2. Zamawiajacy
definiuje wymagania dodatkowe dla dokumentacji hydregeclogicznej, miedzy innymi
poprzez  okreslenie ilodci otworéw  wytypowanych do  szczegdlowych  badan
hydrochemicznych. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze ilos¢ otwordw do szczegotowych badan
hydrochemicznych odpowiada minimalnej ilosci punktéw dokumentacyjnych okreslonej w
pkt.4.22, Tomu III (OPZ -Szczegdlowe wymagania. Opracowanie geologiczno-inzynierskie.
Opinia geotechniczna. Dokumentacja hydrogeologiczna)? '

Odpowiedz na pytanie nr 28:
Zamawiajacy informuje, ze odpowiedz na pytanie zostata udzielona w odpowiedzi na pytanie
nr17.

Pytanie 29:

W SIWZ Tom III (OPZ - Szczegdlowe wymagania. Opracowanie geologiczno inzynierskie.
Opinia geotechniczna. Dokumentacja hydrogeologiczna) w pkt. 4.2.2. Zamawiajacy definiuje
wymagania dodatkowe dla dokumentacji hydrogeoclogicznej, miedzy innymi poprzez
okredlenie minimalnego zakresu oznaczen parametréw wody. Czy Zamawiajacy potwierdza,
7e oczekuje poboru probki wody z kaidego otworu wytypowanego do badan
hydrochemicznych i jej zbadania wedtug zakresu okreslonego w pkt. 4.22 Tomu III (OPZ -
SzczegoOlowe wymagania. Opracowanie geologiczno inzynierskie. Opinia geotechniczna.
Dokumentacja hydrogeologiczna)?

OdpowiedzZ na pytanie nr 29:

Zapis bez zmian. Zamawiajacy potwierdza zapis.

Pytanie 30:

W SIWZ Tom III {(OPZ - Szczegdlowe wymagania. Opracowanie geologiczno inzynierskie.
Opinia geotechniczna. Dokumentacja hydrogeologiczna) w pkt. 4.2.2. Zamawiajacy definiuje
wymagania dodatkowe dla dokumentacji hydrogeoclogicznej, miedzy innymi poprzez
okreslenie zakresu badan chemicznych dla probek gruntu. Dla jakiej minimalnej ilosci
prdbek nalezy wykonac te badania?




QOdpowiedz na pytanie nr 30:
Zamawiajacy informuje, ze odpowiedz na pytanie zostala udzielona w odpowiedzi na pytanie
nrl7.

Pytanie 31:

W pkt.3.2.1 Tomu III SIWZ (OPZ - Szczegotowe wymagania. Opracowanie geologiczno-
inzynierskie. Projekt robdt geologicznych. Dokumentacja geologiczno-inzynierska) na str.5
Zamawiajacy zapisal: ...Nadzér inwestorski, jako przedstawiciel Zamawiajgcego,
upowazniony bedzie do co najmniej comiesiecznego odbioru prac na poszczegolnych
etapach realizacji... Wedtug jakich zasad (procedur) ma by¢ realizowany ten odbiér, skoro
Zamawiajacy dopuszcza realizacje (a wiec i odbior) wszystkich etapoéw jednym w terminie?
Czy w zwigzku z tym Zamawiajacy zamlerza zastosowanie Innych procedur cdbioru niz
okreslone w SIWZ? Jezeli tak zwracamy sie do Zamawiajacego o uzupehnienie SIWZ poprzez
okreslenie procedury miesiecznego odbioru prac.

OdpowiedzZ na pytanie nr 31:

Zamawiajgcy wykresla zapis z pkt.3.2.1 Tomu III SIWZ (OPZ - Szczegdiowe wymagania.
Opracowanie geologiczno-inzynierskie. Projekt robdt geologicznych. Dokumentacja
geologiczno-inzynierska) na str.5:

«Nadzdér inwestorski, jako przedstawiciel Zamawiajacego, upowazniony bedzie do co
najmniej comiesiecznego odbioru prac na poszczegolnych etapach realizacji”.

Pytanie 32:

Czy w zwigzku z zapisami pkt.3.2.1 Tomu III SIWZ (OPZ - Szczegolowe wymagania.
Opracowanie geologiczno-inzynierskie. Projekt robét geologicznych. Dokumentacja
geologiczno-inzynierska) na str.5: ...wykonania dokumentacji fotograficznej miejsc wiercen
oraz rdzeni wiertniczych..., Zamawiajacy potwierdza, ze oczekuje dokumentadji
fotograficznej rdzeni wiertniczych tylko w przypadku wykonywania wiercen technikg
obrotowa w ostonie pluczki (tzw. rdzenidwka)?

OdpowiedZ na pytanie nr 32:

Dokumentacje fotograficzng wytacznie w formie elektronicznej nalezy wykonac dla
wszystkich wiercen wykonanych w ramach zleconego zadania.

Pytanie 33:

W zwlgzku z zaplsami zamieszczonymi w pkt.3.2.1.1 oraz w pkt. 3.2.4 Tomu III SIWZ (OPZ
- Szczegdlowe wymagania. Opracowanie geologiczno-inzynierskie. Projekt robdt
geologicznych. Dokumentacja geologiczno-inzynierska) tj.

«W zatgcznikach graficznych dokumentacji geologiczno-inzynierskiej nalezy wykona¢ co
najmnigj 2 podiuzne przekroje geologiczno-inzynierskie...Granice litologiczne na przekrojach
nalezy okreslic na podstawie wynikdw wiercen i sondowan oraz badan geofizycznych
wykonanych metoda ERT” (pkt. 3.2.1.1) ,Wyinterpretowane przekroje geoelektryczne
nalezy skorelowa¢ z wykonanymi otworami wiertniczymi zamieszczajac je na przekrojach
geologiczno-inzynierskich podtuznych i poprzecznych” (pkt.3.2.4) ,Efektem prac powinny
byé przekroje geoelektryczne =z interpretacjg geologiczng, zestawione z otworami
zlokalizowanymi na przebiegu profili ERT” (pkt.3.2.4).

Zamawiajacy potwierdza, Ze uzna za wystarczajace udokumentowanie wynikéw
badan geofizycznych wykonanych metoda ERT na przekrojach geologiczno-inzynierskich
(podtuznych i porzecznych) zamieszczonych w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz
przekazanie na nosniku elektronicznym plikow Zzrédtowych z danymi pomiarowymi.
OdpowiedzZ na pytanie nr 33:

Nalezy wykonal przekroje geoelektryczne z interpretacja geologiczng. Ponadto w tekscie
nalezy okreslic metodyke prac geofizycznych, sposéb interpretacji oraz analize otrzymanych
wynikow zgodnie z opisem ze specyfikacji.

Pytanie 34:

Zamawiajacy w pkt. 3.2.4 Tomu III SIWZ (OPZ - SzczegOlowe wymagania. Opracowanie
geologiczno-inzynierskie. Projekt robét geologicznych. Dokumentacja geologiczno-
inzynierska) dotyczacym badan ERT zapisah: ,W przypadku okreslenia na podstawie
wykonanych badan geofizycznych prostych warunkéw gruntowych ilos¢ projektowanych dla
trasy wiercen i sondowan wymaganych w pkt.3.2.1 mozna zredukowacC o polowe...”. Z
definicji prostych warunkéw gruntowych zawartej w RMTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz.
U.:2012, poz. 463) wynika koniecznos¢ jednoznacznego ustalenia potozenia poziomu
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zwierciadla wody gruntowej w stosunku do projektowanego poziomu posadowlenia. Badania
geofizyczne ERT (jak kazda metoda posrednia) nie dajq jednoznacznej odpowiedzi co do
ptozenia zwierciadla wody gruntowej, ustalenie tego poziomu jest mozliwe poprzez
bezposrednie obserwacje w otworach wiertniczych.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie do Zamawiajacego o usuniecie z tresci SIWZ
przytoczonego powyzej zapisu jako niezgodnego z faktycznymi mozliwoéciami opisywanej
metody badawczej.

OdpowiedzZ na pytanie 34:

Zapis bez zmian, Zamawiajacy nie widzi domniemanej niezgodnosci. Informacje o poziomie
wystepowania wdd gruntowych mozna pozyskaé z badan ERT (grunty piaszczyste
zawodnione posiadajg inne wartosci oporéw pozornych niz piaski mato wilgotne),
ewentualnie przede wszystkim z wiercen.

Pytanie 35:

Zamawiajacy w pkt. 4.2.1 Tomu III SIWZ (OPZ - Szczegdlowe wymagania. Opracowanie
geologiczno-inzynierskie. Projekt robot geologicznych. Dokumentacja geologiczno-
inzynierska) dotyczacym wymagan dla projektu robét geologicznych zapisat: ,Do wniosku o
zatwierdzenie PRG nalezy dolaczy¢ wykaz wszystkich nieruchomosci objetych decyzia
Srodowiskowq (wszystkie nieruchomosci w pasie rozgraniczajacym inwestycji), ze wzgledu
na pozostawienie sobie mozliwosci korygowania przebiegu trasy nawet po zatwierdzeniu
PRG" Zgodnie z art.80 pki.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne i gornicze”
(tekst jednolity - Dz. U.:2015, poz. 196) we wniosku o zatwierdzenie PRG zamleszcza sie
informacje o prawach jakie przystuguja wnioskodawcy do nieruchomosci, w granicach ktorej
roboty te majg by¢ wykonywane, a wiec informacje dotyczace dzialek, na ktdrych
zaprojektowano badania geologiczne. Zgodnie z art. 79 pkt.2.4) PRG musi okreslac¢
przestrzen, w obrebie ktére] maja byé wykonywane roboty geologiczne, jednoczesnie
zaréwno przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne i gornicze” (tekst
jednolity - Dz. U.:2015, poz. 196) jak i jej rozporzadzern wykonawczych dotyczacych PRG,
tj. Rozporzadzenia MS z dnia 20 grudnia 2011 r. ,w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji” (Dz. U.:2011 Nr 288, poz. 1696) oraz Rozporzadzenia M$ z dnia 1 lipca
2015 r. ,zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
projektéw robdt geologicznych, w tym robét, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji” {Dz. U.:2015, poz.964) nie dajg mozliwosci wariantowego projektowania robodt
geologicznych, W zwigzku z powyzszym wnosimy o usuniecie z tresci SIWZ powyzej
przywotanego zapisu jako niezgodnego z obowigzujacym stanem prawnym.

Odpowiedz na pytanie 35:

Zapis bez zmian. Na wszystkich nieruchomosciach beda wykonywane profile geofizyczne,
ponadto zwyczajowym zapisem kazdego PRG jest pozostawienie ostatecznej decyzji o
lokalizacji punktu badawczege w kompetencji geologa nadzorujacego prace. Ponadto
Zamawiajacy informuje, ze trasa stanowigca materiat wyjsciowy jest w jednym wariancie.

Pytanie 36:

W punkcie 4.2.1 Projekt robdt geologicznych (strona 14) istnieje zapis: ,Wykonawca we
whasnym zakresie i na wilasny koszt pozyska prawo do dysponowania nieruchomoscig dla
potrzeb wykonania robét geologicznych w obrebie nieruchomosci objetych PRG.”

Wzdtuz przedmiotowego odcinka do badan (km 0+000 do 7+000) na trasie projektowanej
drogi wystepuje caly szereg nieruchomosci -w tym przypadku jest to szereg dziatek - np.
pola uprawne lub inne obszary.

Czy Zamawiajacy dysponuje jakimkolwiek prawem do dysponowania nieruchomosciami (jest
to szereg dziatek - pola uprawne) dia potrzeb wykonania robdt geologicznych (m.in. badan
geofizycznych) w obrebie tych nieruchomosci? ‘

Jesli nie dysponuje zadnym prawem to gdzie Wykonawca ma pozyska¢ informacje o
wlascicielach w/w nieruchomosci | uzyskaé zgode od wszystkich na dysponowanie tymi
nieruchomosciami dla potrzeb wykonania robot geologicznych?

OdpowiedzZ na pytanie 36:

Zamawiajacy nie dysponuje jakimkolwiek prawem do dysponowania nieruchomosciami dla
wykonania robdt geologicznych, poza pasem drogi krajowej nr 13. Obowigzkiem
Wykonawcy jest pozyskanie informacji o wiascicielach nieruchomosci w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach (np. w programie SWDE).
Natomiast zgode na dysponowanie nieruchomosciami w celu wykonania robot geologicznych
Wykonawca uzyska u wlascicieli przedmiotowych nieruchomosci.




Pytanie 37:

W pkt 3.2.4.Tomografia elektrooporowa — ERT (electrical resistivity tomography) zawarto
zapis (pierwsze zdanie): ,Nalezy wykona¢ badania geofizyczne w formie tomografii
elektrooporowej ERT w osi projektowanej drogi na catej jej dtugosci”. W przypadku wymogu
wykonania badan geofizycznych w formie ERT, ze wzgledu na ich specyfike (co
Zamawiajacy, jako autor OPZ, musial wiedzie¢, badania te wymagajg dostepu do
powierzchni terenu w rejonie w sposdb ciggly na calej dfugosci do badan czyli od km 0+000
do km 74+000. Wynika to m.in. z koniecznosci roztozenia szeregu diugich kabli i elektrod
pomiarowych jednoczesnie na diugosci kilkuset metrow wzdtuz profilu). Brak dostepu do
powierzchni terenu spowoduje powstanie fragmentéw w kilometrazu projektowanej drogi
gdzie nie bedzie wykonanych badan ERT.

W jaki sposdob Wykonawca ma wykonaé badania ERT w przypadku jesli z réznych
niezaleznych od niego powoddw, finalnie nie bedzie w stanie uzyskac zgod na wejscie na
wszystkie nieruchomosci?

Odpowiedz na pytanie 37:

Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedz na pytanie zostala udzielona w odpowiedzi na pytanie
nr 27,

Pytanie 38:

W pkt 3.2.4.Tomografia elektrooporowa - ERT (electrical resistivity tomography) zawarto
takze zapis: ,Dla obszardéw trasy w prostych warunkach gruntowych nalezy wykonac
badania ERT w rozstawie elektrod co najmniej 5.0 metréw, natomiast dla obszardw trasy w
ztozonych i skomplikowanych warunkach gruntowych nalezy wykonal badania ERT w
rozstawie elektrod co najmniej 2.0 metréw.” Zapis ten sugeruje aby badania ERT byly
wykonane po wierceniach i sondowaniach. W tym samym punkcie jest zapis: ,W przypadku
okreslenia na podstawie wykonanych badan geofizycznych prostych warunkéw gruntowych,
ilos¢ projektowanych dla trasy wiercen i sondowan wymaganych wedtug pkt. 3.2.1 mozna
zredukowac o polowe, a wiec poprzeczny wezel badawczy (3 wiercenia + 1 sondowanie)
nalezy wykonac w rozstawie wzdtuz osi drogi nie rzadziej niz co 100 m.” Zapis ten sugeruje
aby badania geofizyczne byly wykonywane przed wierceniami i sondowaniami. Zapisy te w
naszej opinii, wzajemnie sie wykluczajg. Dodatkowo, z samych badan geofizycznych ERT nie
mozna bezposrednio okreslaé warunkéw gruntowych (np. proste lub ztozone).

Brak jednoznacznos$ci moze doprowadzi¢ do koniecznosci ponownych badan ERT jak réwniez
wiercen i sondowan co finalnie moze spowodowac poniesienie duzych, nieprzewidzianych w
ofercie, kosztow ponownych badan np. ERT co w efekcie narazi Wykonawce na strate
finansowa zamiast korzysci. Czy Zamawiajacy jednoznacznie okresli kolejnos¢ wykonywania
w/w badan ?

OdpowiedzZ na pytanie 38:

Wykonawca na podstawie badan i materiatdbw wyjsciowych/archiwalnych oraz sporzadzonej
opinii geotechnicznej okresli stopien skomplikowania podloza gruntowego i na tej podstawie
sporzadzi PRG. Wykonawca moze rozpoczgé wiercenia/sondowania w rozstawie co 100 m, a
w przypadku wystgpienia warunkéw zlozonych/skomplikowanych moze dogescié
wiercenia/sondowania do rozstawu co 50 m,

Pytanie 39:

W tym samym punkcie jest zapis: ,Dla obiektdw inzynierskich projektowanej trasy nalezy
wykonac¢ poprzeczne do drogi profile ERT”. Zapis taki jest zbyt ogdlny i nie uwzglednia
zakresu koniecznych badari konkretnie dla tego przedmiotu postepowania. Dodatkowo: ze
wzgledu na specyfike badan ERT - badania poprzecznie do osi trasy wymagalyby rozlozenia
ukiadu kabli oraz umieszczanie elektrod pomiarowych przez istniejgce na trasie przeszkody
jak drogi (asfaltowe) co narazitoby Wykonawce na zniszczenie sprzetu (przez pojazdy
poruszajace sie po drogach) pomijajac fakt, iz badania takie sg niemozliwe na drogach
asfaltowych z warstwami konstrukcyjnymi {z tlucznia), betonach itp. W takich warstwach
przeplyw pradu elektrycznego ktéry wykorzystywany jest wlasnie podczas pomiarow ERT
bedzie niemozliwy lub bardzo ograniczony powodujac duzo zaktécen i b. niskg jakosé badan.
Czy Zamawiajacy, w sytuacji wystepowania przeszkod j/w umozliwia modyfikacje potozenie
profili ERT dla obiektéw inzynierskich, w dostosowaniu do zastanych warunkéw terenowych
| geologicznych?
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Odpowiedz na pytanie 39:
Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku wystepowania przeszkéd umozliwi modyfikacje
potozenia profili ERT dla obiektéw inzynierskich, w dostosowaniu do zastanych warunkow
terenowych i geologicznych.

Pytanie 40:

W tym samym punkcie jest zapis: ,Dla tras dwujezdniowych nalezy wykona¢ profilowanie
ERT dla obydwu jezdni.”

Czy projektowana droga krajowa jest dwu-czy jednojezdniowa na calej dhugosci? Jak nie na
catej to w jakim kilometrazu?

Odpowiedz na pytanie 40:

Przekrdj projektowanej drogi krajowej nr 13 jako drogi dwujezdniowej jest okreslony w
zalgczniku graficznym ,DK-13 - sytuacja.pdf”.

W zwiazku ze zmiang tresci SIWZ Zamawiajacy informuje o przediluZzeniu terminu
skiadania ofert do dnia 09.03.2016 r. do godziny 10:50. Otwarcie ofert nastapi

tego sameqo dnia o0 godzinie 11:00
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