

**Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.**


**Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w podziale na 5 Zadań.**

- Zadanie 1 - Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w zakresie Zarządzania Kontraktem (dalej Konsultant)
- Zadanie 2 – Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności drogowej (będącego jednocześnie Koordynatorem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) (dalej Nadzór inwestorski)
- Zadanie 3 - Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności mostowej (dalej Nadzór inwestorski)
- Zadanie 4 - Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności wodociągowej i kanalizacyjnej (dalej Nadzór inwestorski)
- Zadanie 5 - Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w zakresie pełnienia funkcji Geodety wraz z zespołem w specjalności geodezyjnej (dalej Geodeta)

**Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:**

- w zakresie zadania nr 1 – 415 125,00 zł brutto**  
**w zakresie zadania nr 2 – 76 875,00 zł brutto**  
**w zakresie zadania nr 3 – 76 875,00 zł brutto**  
**w zakresie zadania nr 4 – 49 200,00 zł brutto**  
**w zakresie zadania nr 5 – 123 000,00 zł brutto**

Wydział Zamówień Publicznych

  
Starszy Specjalista  
Sebastian Chada

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 12.09.2018 r.

**Zadanie Nr 1**

Brak ofert

**Zadanie Nr 2**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności zawarte w ofertach
1.	„4Mares Henryk Suchorzebrski”, 07-203 Somianka, Popowo-Letnisko, ul. Wesoła 11	110 700,00	Zgodny z SIWZ	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ
3.	KND INVEST Dariusz Zieliński, 07-215 Obryte, Zambski Kościelne 15	146 370,00	Zgodny z SIWZ	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ

UWAGA! Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

**Zadanie Nr 3**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności zawarte w ofertach
2.	MBI Mostowe Biuro Inżynieryjne Grzegorz Zimnica, 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21/120	94 710,00	Zgodny z SIWZ	Nie dotyczy	Zgodne z SIWZ

UWAGA! Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia


**Zadanie Nr 4**

Brak ofert

**Zadanie Nr 5**

Brak ofert

Wydział Zamówień Publicznych



Starszy Specjalista

Sebastian Chada

Podpis osoby sporządzającej

Warszawa, dn. 12.09.2018 r.