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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot zamówienia 

 Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
zamówienia:  
Wykonanie Analizy porealizacyjnej oraz Dokumentacji projektowej na realizację urządzeń ochrony 
środowiska wynikających z Analizy porealizacyjnej dla istniejącej obwodnicy miasta Głogowa 
Małopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek km 180+572 – km 185+670.  

 
Ogólny obraz przedmiotowego odcinka obwodnicy pokazano na Orientacji – Załącznik nr 1. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne dla wszystkich 
opracowań projektowych objętych Specyfikacjami technicznymi. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy 
zlecaniu i realizacji opracowań projektowych, które naleŜy wykonać w ramach zamówienia wymienionego w pkcie 
1.1. W skład dokumentacji projektowej objętej zamówieniem wchodzą wszystkie opracowania projektowe dla, 
których szczegółowe wymagania Zamawiającego zawarte są w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w 
następujących Specyfikacjach technicznych: 

1. P-10.30 -  Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Dokumentacja projektowa (przetargowa), 
2. P-20.30 – Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę,  
3. P-20.50 – Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych,  
4. P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 
5. P-50.30 – Analiza porealizacyjna, 

a takŜe w pozostałych częściach Umowy. 
 
UWAGA! 
Po wykonaniu Analizy porealizacyjnej moŜe okazać się, Ŝe nie będzie konieczne wykonanie projektu budowlanego 
i uzyskanie pozwolenia na budowę; gdy zakres robót budowlanych będzie wymagał jedynie zgłoszenia do 
właściwego organu zamiaru ich wykonania. JeŜeli, w uzgodnieniu z Zamawiającym, ww. opracowania 
projektowe nie będą wykonywane, to zostaną one anulowane z umowy. W takim przypadku wynagrodzenie za 
wykonanie umowy będzie pomniejszone o ceny za anulowane opracowania projektowe (wg Tabeli opracowań 
projektowych) a końcowy termin wykonania umowy będzie taki jak termin wykonania tego z pozostałych w 
umowie opracowań projektowych, które będzie miało najdalszy termin wykonania. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniŜej 
określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Dokumentacja projektowa (zamówienie) – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach 
usługi objętej Umową. 

1.3.2. Drogowy obiekt inŜynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa. 

1.3.3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (DoŚrU)  – decyzja 
administracyjna wydawana przez wojewodę po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 2 ustawy [5]. 

1.3.4. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu 
wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zaleŜności od jego specyfiki, są:  

- inwentaryzacje zagospodarowania i stanu środowiska naturalnego (pomiary i badania),  
- opracowanie wyników i oceny zagospodarowania i stanu środowiska,  
- prace: opisy, obliczenia, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do 

prezentacji, itd., 
- odbiory. 

1.3.5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej naleŜą w 
szczególności: 

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
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- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie słuŜące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 

1.3.6. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych i 
obiektów inŜynierskich, takie jak: 

- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 
- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i 

podziemne, 
- obiekty kubaturowe. 

1.3.7. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.3.8. Konsultacje społeczne – udział społeczeństwa w postępowaniu o wydanie DoŚrU, realizowany poprzez 
moŜliwość wnoszenia uwag, wniosków, zastrzeŜeń i protestów. Udział społeczeństwa zapewnia wojewoda, zgodnie 
z treścią Art. 53 ustawy [5].  

1.3.9. Materiały wyj ściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje 
wymienione w Specyfikacjach technicznych i wypoŜyczone Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem  
wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia. 

1.3.10. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia – jest to opracowanie projektowe zawierające dane wymagane wg Art. 46a i 50 ustawy [5] oraz 
spełniające inne wymagania określone w tej ustawie. 

1.3.11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) – jest to dokument opisowo-rysunkowy, 
stanowiący akt prawa miejscowego i określający zasady zagospodarowania terenu. MPZP jest wykonywany i 
uchwalany przez organy gminy wg wymagań ustawy [6]. 

1.3.12. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość techniczno-
uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty 
inŜynierskie. 

• Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia 0. Obiekt drogowy zawiera, w 
zaleŜności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy 
nasypów i wykopów, chodniki, ścieŜki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyŜowania i 
zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyŜowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, 
nawierzchnią i wyposaŜeniem technicznym dróg. 

• Obiekt inŜynierski – Obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia 0. Do obiektów 
inŜynierskich zalicza się: 

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
- przepusty, 
- konstrukcje oporowe. 

1.3.13. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złoŜone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.3.14. Opracowanie projektowe – podstawowa część Dokumentacji projektowej (zamówienia) będąca 
przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. KaŜde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania 
projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z 
elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Materiały 
do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych czy Analiza porealizacyjna. 

1.3.15. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem 
Umowy. 

1.3.16. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące 
proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności. 
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1.3.17. Projektant  - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 

1.3.18. Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 
Kierownika projektu, Ŝe opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową.  

1.3.19. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  - opracowanie projektowe zawierające dane 
opisowe i rysunkowe wg wymagań określonych w Art. 52 i Art. 47 ustawy [5] oraz spełniający inne wymagania 
określone w tej ustawie. 

1.3.20. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 

1.3.21. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych 
wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania.  

Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z następujących opracowań 
projektowych: studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ), koncepcja programowa (projekt wstępny 
autostrady), projekt budowlany, które stanową opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów dokumentacji 
projektowej. W skład kaŜdego stadium dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań podstawowych 
oraz inne opracowania projektowe słuŜące realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego. 

1.3.22. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie słuŜące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 
wyposaŜenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- tunele i przekrycia ochronne, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

1.3.23. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną  do rozpoznawania i 
rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji 
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 
8 (art.83 ustawy prawo budowlane -i). 

1.3.24. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu będące przedmiotem dokumentacji 
projektowej (zamówienia). 

1.3.25. Zamawiający - naleŜy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej 
(GDDKiA) obowiązaną do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.3.26. Zamówienie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie Dokumentacji projektowej w ramach umowy. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 

polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INW ESTYCJI 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące informacje 
i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

1. Istniejące zainwestowanie terenu. 
a) Rozwiązania w planie: 

Obwodnica Głogowa Małopolskiego obejmuje odcinek DK-9 zrealizowany w 2005r. Obwodnica mieści się 
w kilometraŜu 183+405,50 – 188+269 (obecny kilometraŜ 180+572 – 185+670). Długość odcinka ok. 
4,9km. 
Obwodnica posiada przekrój jednojezdniowy. Obwodnica krzyŜuje się z następującymi drogami: 
- SK-1 – z starodroŜem DK-9 w km ok. 183+920, 
- SK-2 -  z ul. 3 Maja w km 186+682 – przecięcie, obwodnica góra, 
- SK-3 – Węzeł typu WB z rondem w km ok. 187+717 – połączenie obwodnicy z centrum miasta i osiedlem 
NIWA, 
Ponadto w sąsiedztwie obwodnicy znajduje się kilkanaście dróg (zamiejskich i miejskich), które w 
istniejącym układzie mają połączenie z obwodnicą poprzez ww. skrzyŜowania drogowe. Wykonano m.in. 
połączenie obwodnicy z ul. Towarową oraz połączenie osiedla NIWA z ulicą dojazdową do centrum, 

b) Obiekty inŜynierskie: 
W pasie obwodnicy znajdują się obiekty inŜynierskie (wiadukty i przepusty). 
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c) Rodzaje urządzeń  infrastruktury technicznej w pasie drogowym obwodnicy i w sąsiedztwie: 

- Sieci wodociągowe, 
- Sieci i urządzenia kanalizacji deszczowej, 
- Sieci gazowe, 
- Linie teletechniczne, 
- Linie energetyczne, 
- Oświetlenie uliczne, 

d) Zabudowa mieszkaniowa i zagospodarowanie w pasie i sąsiedztwie inwestycji:  
Zabudowa mieszkaniowa w sąsiedztwie obwodnicy znajduje się przewaŜnie w odległości > 50m i występuje 
w rejonie skrzyŜowań. Na większej długości swego przebiegu obwodnica znajduje się na terenach leśnych. 

e) Istniejące urządzenia ochrony środowiska:  
e) 1. Pasy zieleni ochronnej oraz osłony z zieleni izolacyjnej wykonane na odcinkach leśnych i nieleśnych 

(wykonane wg projektu gospodarki zielenią).  
e) 2. Ekrany akustyczne: 

- od km 186+500 do km 187+550 (długość ok. 1064m) po stronie wschodniej o wys. 4.5 m,  
- od km 187+487 do km 187+900 (długość ok. 415m) po stronie wschodniej o wys. 3.5m, 
- od km 0+364 (wg łącznicy nr 4) do km 188+174 (długość ok. 328m) po stronie wschodniej o wys. 

4.5 m.  
e) 3. Przepusty dla dzikiej zwierzyny (wiele z tych przepustów - słuŜy równieŜ odwodnieniu drogi) – 9 szt. - 

część wyposaŜona w suche półki przełazowe. Zastosowano równieŜ reflektory odstraszające (odblaski) 
dla ograniczenia liczby wypadków z udziałem dzikiej zwierzyny. 

e) 4. Oczyszczenie wód opadowych odprowadzanych za pomocą rowów i kanalizacji deszczowej do 
istniejących odbiorników w 17 miejscach. Przed zabezpieczeniem środowiska gruntowo-wodnego, w 
tym m.in. wód rzeki Szlachcianki, rowów, kanału ogólnospławnego i przyległych stawów przed 
zanieczyszczeniami zastosowano róŜne urządzenia oczyszczająca:  
- piaskowniki – osadniki otwarte (OSP), 
- osadniki podziemne (OSW), 
- studnie osadnikowe – przelotowe, rozdzielcze (SOP, SOR), 
- separatory substancji ropopochodnych (S). 
Ponadto zastosowano przydroŜne rowy trawiaste i rowy szczelne. 

2. Warunki środowiskowe terenu. 
Wykonawca uzyska aktualne informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników otoczenia (obszary i elementy chronionej 
przyrody, obszary NATURA 2000, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, 
miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące gatunki flory i fauny, szlaki 
migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona itd.), które będą potrzebne przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 

2.2. Ogólna charakterystyka zadania projektowego 

Przedmiot zadania  

a) Głównym przedmiotem zamówienia jest Analiza porealizacyjna obwodnicy i projekty budowy lub 
przebudowy urządzeń ochrony środowiska wynikających z tej analizy. 

b) Obwodnica zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, miasto i gmina Sędziszów 
Małopolski.  
Przeznaczona do wykonania Analiza porealizacyjna ma objąć pełny zakres wybudowanej w latach 2004-
2005 obwodnicy Sędziszowa Małopolskiego, wraz z wybudowanymi węzłem, skrzyŜowaniami, drogami 
poprzecznymi (w tym przełoŜonymi) i drogami dojazdowymi. 

c) Podstawowe cele zamówienia to: 
− Ocena spełnienia wymagań ochrony środowiska zawartych w Raportach oddziaływania na 

środowisko i w decyzji o pozwoleniu na budowę, 
− Wykonanie opracowań projektowych budowy lub/i przebudowy obiektów i urządzeń ochrony 

środowiska, wynikających z analizy porealizacyjnej, potrzebnych do wykonania zamówienia i 
uzyskania opinii, pozwoleń, przyjęć i decyzji wymaganych przepisami ustawy prawo budowlane, 
prawo ochrony środowiska i innych przepisów. 
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2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, 
które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Wykonawca powinien na bieŜąco 
uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złoŜenia wniosków uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

2.4. Wymagania uŜytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

W opracowaniach projektowych naleŜy uwzględnić niŜej przedstawione cechy uŜytkowe obiektów i 
urządzeń ochrony środowiska. 

Urządzenia ochrony środowiska powinny posiadać następujące cechy uŜytkowe: 
Ekrany akustyczne 
Zaprojektowane ekrany maja stanowić skuteczne zabezpieczenie obiektów lub terenów podlegających 
ochronie przed hałasem w porze dziennej i w porze nocnej. 
Zaprojektowane ekrany mają zapewnić pochłanianie lub odbijanie fali akustycznej umoŜliwiające 
spełnienie wymaganego przepisem dopuszczalnego poziomu hałasu. 
Konstrukcje ekranów muszą spełniać wymagania estetyczno-krajobrazowe. 
Ekrany akustyczne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie powinny ograniczać widoczności i nie 
powinny  stwarzać dodatkowych zagroŜeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Urządzenia podczyszczania wód opadowych 
Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie zatrzymywać 
zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie rozkładu niektórych zanieczyszczeń 
organicznych, powodować asymilację zanieczyszczeń eutroficznych wody powierzchniowej oraz 
zatrzymanie substancji szkodliwych dla środowiska. 
Ogrodzenia dla zwierząt 
Ogrodzenia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane aby skutecznie chroniły zwierzęta dziko Ŝyjące i 
hodowlane przed wtargnięciem na drogę.  
Pasy zieleni izolacyjnej 
Pasy zieleni izolacyjnej naleŜy zaprojektować tak aby stanowiły skuteczne  osłony z odpowiednio 
dobranych gatunków drzew i krzewów o charakterze przeciwolśnieniowym oraz izolacyjnym (akustycznym, 
optycznym). 
Zieleń izolacyjna z racji swego gatunku i miejsca nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności i nie 
powinny  stwarzać dodatkowych zagroŜeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wszystkie projektowane urządzenia ochrony środowiska powinny mieścić się w granicach istniejącego pasa 
drogowego. 

Wymagania dotyczące konstrukcji i wyposaŜenia dla projektowanych obiektów i urządzeń znajdują się w 
pozostałych Specyfikacji technicznych. 

2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów 
do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Zamawiający wypoŜyczy Wykonawcy następujące materiały wyjściowe do projektowania: 

a) Raport o oddziaływaniu na środowisko do projektu budowlanego budowy drogi obwodowej miasta 
Głogowa Małopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 (E-371) Radom – Rzeszów – Barwinek – Granica 
Państwa (km 183+493 – 188+269) – wykonany w roku 2002 przez Geosan s.c. Zakład Ochrony 
Środowiska i Projektowania, Warszawa. 

b) Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko dla inwestycji: Budowa 
drogi obwodowej miasta Głogowa Małopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 (E-371) Radom – Rzeszów – 
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Barwinek – Granica Państwa na odcinku od km 183+403,50 do km 184+350,00 wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi (korekta łuku poziomego). 

c) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu AB-7331/51/99 z dnia 22.03.2001r wydana 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Głogów Małopolski. 

d) Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi nr 6/04 znak: R.VIII.A-7046-A-11/04 z dnia 18.11.2004r. (korekta 
łuku poziomego). 

e) Decyzja SNZ.4611-101/04 z dnia 14.12.2004r. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
uzgadniająca projekt budowlany (korekta łuku poziomego). 

f) Pismo ŚR.IY-6613/22/05 z dnia 30.03.2005r. dotyczące spełnienia wymagań w zakresie ochrony 
środowiska (korekta łuku poziomego). 

g) Decyzja Wojewody Podkarpackiego R.VIII.A-7111/99/1/03 z dnia 12.09.2003r zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji. 

h) Decyzja Wojewody Podkarpackiego R.VIII.A-7111-1/13/05 z dnia 11.05.2005r. (zmieniająca decyzję 
Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.09.2003r. znak R. VI l IA-7111/99/1/03) o pozwoleniu na budowę 
(korekta łuku poziomego). 

i) Projekty budowlane i wykonawcze i opracowania projektowe dla urządzeń ochrony środowiska 
projektowanych dla obwodnicy Głogowa Małopolskiego.  

JeŜeli jakieś treści zawarte w poszczególnych materiałach wyjściowych są ze sobą sprzeczne to jako źródłowe 
naleŜy przyjmować te, które pochodzą z materiałów wyjściowych wykonanych najpóźniej. 

Materiały wyjściowe zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy w siedzibie Zamawiającego. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne dotyczące środowiska naturalnego będące 
w zasobach odpowiednich instytucji. 

3.3. Pomiary, badania i obliczenia  

3.3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejącego środowiska.  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 

obliczeń przy ocenach stanu środowiska i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, 
polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  

3.3.2. Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 
okaŜą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
 

4. WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami Umowy i Harmonogramem realizacji zamówienia oraz poleceniami Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w 
taki sposób aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
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Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco przekazywać 
Kierownikowi Projektu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 

4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością), tak aby 
spełnione były wymagania określone w ustawie prawo ochrony środowiska [5].  

4.2.  Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno spełniać 
wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na uŜytkowanie programów komputerowych musi być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 
opracowań projektowych. 
 Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie 
przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych.  

4.3.  Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania 
opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w 
Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z 
zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Kierownika projektu. 
 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Kierownika projektu 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  

4.4.   Szata graficzna  

 Wykonawca wykona zamówienie w formacie A-4 w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę typu click-bind, na odwrocie której będzie spis 

treści,  
- strony mają być ponumerowane, 
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- maksymalna wysokość rysunków: 2 x 297 mm, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 

części składowych opracowania projektowego. 
i jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Ponadto wymaga się aby: 
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatibilnego z MS Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny kompatibilnego z 

MS Excel, 
- Rysunki i teksty zostaną wykonane w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania komputerowego 

umoŜliwiającego zapis danych graficznych w jednym z formatów: pdf, doc, xls, tif,  jpg.  
 
Tekst naleŜy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem    

stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uŜyciu dostępnych formatów tekstu, takich 
jak wielkość czcionki, wyróŜnienia, pogrubienia, kursywa itp. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca 
przedstawi Kierownikowi projektu do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną szatę 
graficzną opracowań projektowych. 

4.5. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe 
uŜywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i 
materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. 
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Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz 

archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład zamówienia. 
Zamawiane przez GDDKiA opracowania projektowe w celu ich archiwizacji powinny być sporządzane w 

postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych. 
 

5. KONTROLA JAKO ŚCI 

5.1  Nadzór Zamawiającego nad realizacją zamówienia 

5.1.1 Spotkania w sprawie realizacji zamówienia 

BieŜący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest 
przez Kierownika projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego 
wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 

1. Rada projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Kierownika 
projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
-   prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieŜącego postępu wykonywania dokumentacji projektowe 

przed Zamawiającym, 
- prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z własnych przeglądów opracowań projektowych, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upowaŜniony jest jedynie 

Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 
- Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. Ustalenie terminów Rad projektu naleŜy do 

Zamawiającego. 
2. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu i Wykonawcy, przy udziale 

Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, 
połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.  
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika projektu. 
 

Kierownik projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zaŜądać uczestniczenia w spotkaniach osób 
mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 
obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca. 

Kierownik projektu moŜe zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych niezaleŜnemu 
wykonawcy. Kierownik projektu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 
dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. 
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań 
projektowych Kierownik projektu moŜe natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac 
projektowych. 

 
5.1.2. Harmonogram realizacji zamówienia 

Dla zapewnienia moŜliwości monitorowania postępu prac objętych zamówieniem, Wykonawca będzie 
przedstawiał Kierownikowi projektu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy realizacji zamówienia. 
Aktualizacja Harmonogramu realizacji zamówienia powinna odbywać się wg następującej procedury: 
1.    Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć pierwszy Harmonogram realizacji zamówienia w ramach oferty na 

wykonanie zamówienia. W pierwszym Harmonogramie realizacji zamówienia Wykonawca uwzględni 
wszystkie terminy określone w Tabeli opracowań projektowych. Ponadto pierwszy Harmonogram realizacji 
zamówienia będzie odpowiadał nw. wymaganiom określonym w pkcie 3. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy realizacji 
zamówienia w terminie 10 dni od daty:  

- polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów 
opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem realizacji zamówienia, 
- wprowadzenia przez Zamawiającego  zmian w  Umowie. 

3.     W Harmonogramie realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi: 

-   poszczególne elementy opracowań projektowych,  
-   terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: mobilizacja, 
analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace 
projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 
odbiór, zatwierdzenie, 
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-    kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,  
-    rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

        -     takie dodatkowe informacje, jakich moŜe racjonalnie zaŜądać Kierownik projektu. 
4.    Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram realizacji zamówienia, o ile będzie on zgodny z 
wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty przedłoŜenia do zatwierdzenia. 

 Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu realizacji zamówienia na swój koszt. 
Zatwierdzenie Harmonogramu realizacji zamówienia przez Kierownika projektu nie zwolni Wykonawcy z Ŝadnych 
zobowiązań Umownych. 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad wykonaniem zamówienia 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 
projektowych wchodzących w skład zamówienia. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel 
wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań 
projektowych. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi 
Wykonawca. 

Kierownik projektu będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej 
przez Wykonawcę.  

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych 
elementów zamówienia, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań 
projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
5.3.  Dokumenty projektu 
 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworzą dokumenty projektu, 
które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Kierownika projektu i Wykonawcę. 
Dokumenty projektu to: 

1.   notatki i protokoły ze spotkań w sprawie zamówienia, 
2.   korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 
3.   uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z kontroli wraz z   

ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 
 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 
dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu. 

6. ODBIÓR  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1.Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 W zaleŜności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi opracowania projektowe 
podlegają następującym odbiorom: 
1. odbiorowi częściowemu, 
2. odbiorowi końcowemu, 
3. odbiorowi po okresie rękojmi. 

6.2. Odbiór częściowy i końcowy 

6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 

Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych części  zamówienia, które posiadają termin 
wykonania wcześniejszy niŜ najpóźniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie 
realizacji zamówienia. Odbiór ten nie stanowi odbioru końcowego Dokumentacji projektowej w rozumieniu 
umowy. 
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6.2. Procedura odbioru częściowego i końcowego 

1. Czynności odbioru wykonuje Kierownik projektu na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w 
pkcie 6.2.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Kierownik projektu 
sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami 
Umowy. 

2. W ramach czynności odbioru Zamawiający moŜe zlecić, na swój koszt innemu wykonawcy, wykonanie opinii 
do przekazanych do odbioru opracowań projektowych. Opinia dotyczyć będzie zgodności opracowań 
projektowych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej z Umową. Opinia zostanie 
przekazana Wykonawcy w 35 dni od daty otrzymania przez Kierownika projektu dokumentów do odbioru.  

3. W trakcie odbioru Kierownik projektu ma prawo do podjęcia decyzji: 

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuŜszego niŜ 15 dni, przeznaczonego na:  
- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego stwierdzonych, 
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika projektu, 
- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu, 

jeŜeli zdaniem Kierownika projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady 
Kierownik projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych,  

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuŜszego niŜ 25 dni, przeznaczonego na:  
- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez Zamawiającego, i 

przedstawienie Kierownikowi projektu protokół z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje; 
w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego stwierdzonych, 
- uzgodnienie wspólnie z Kierownikiem projektu zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 

wynikających z opinii,  
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika projektu, 
- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad,  
- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu. 

c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Kierownika projektu, zasadniczo nie 
są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pktu 3. ppkt a) lub pktu 3. ppkt b),  

4. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

5. Jeśli Kierownik projektu uzna, Ŝe przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi 
dokumentami do odbioru są zgodne z wymagan9iami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru 
popspisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanianie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Kierownika 
projektu kończy odbiór opacowań projektowych,  

6. Kierownik projektu moŜe polecić Wykonawcy wprowadzenie do odbieranych opracowań projektowych 
elementów, które nie były ujęte w SIWZ i jeśli nie będzie to miało wpływu na termin i koszt umowy.  
Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru końcowego opracowań projektowych Wykonawca przekaŜe  
 

6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego końcowego  
Podstawowym dokumentem wykonania odbioru częściowego częściowego końcowego opracowań 

projektowych jest Protokół zdawczo- odbiorczy wg wzorów określonych w Załączniku 3 i 4.  
 
Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru końcowego opracowań projektowych Wykonawca przekaŜe.  

Kierownikowi projektu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: 
-  kompletne opracowania projektowe, 
- doświadczenie, Ŝe są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i 

wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają słuŜyć,  
- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranŜowych, 
- obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek i 

wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (obmiar opracowań projektowych moŜe teŜ 
znajdować się na Protokole zdawczo-odbiorczym), 

- rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego wynagrodzenia końcowego, 
wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru 
końcowego,  

- dokumenty projektu (wg pktu 5.3.) – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
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- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru końcowego. 
 

6.2.4. Odbiór po okresie rękojmi  

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem 
wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania 
rękojmi. 

 Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru po 
okresie rękojmi. 
 

7. Płatności 

7.1. Ustalenia ogólne  

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy 
dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. 

 
7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P-00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych. 
Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych 

 
przepisy związane 

I.PRZEPISY PRAWNE 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr207 poz. 2016 z późn. zm. 

[1.1]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 
 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać skrzyŜowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. . Dz.U.1996r. 
Nr 33, poz. 144. 

[2]  Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz. 177. 

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr 
71, poz. 838 z późniejszymi zmianami. 

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych . Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. 

[5]  Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z 
późniejszymi zmianami 

[6] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, póz. 717, 2004 r. Nr 6, póz. 41 i Nr 141, póz. 1492 oraz 
z 2005r. Nr 113.poz.854) z późniejszymi zmianami. 
 
8.2 Wytyczne i instrukcje 
 
 [7] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA , Warszawa 

2005. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia wymienionego w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji następujących opracowań projektowych:  

- P-20.30 – Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę, 
- P-20.50 – Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  2. 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE I MATERIAŁY ARCHIWALNE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków do 
projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. i pkt 3.2.  

 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z 
zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów: 
1. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie materiałów archiwalnych oraz odpowiednich opracowań 

projektowych,  
2. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
3. Udział w uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, 
4. Udział, udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w opracowaniu projektowym w procesie 

uzyskiwania przyjęcia i decyzji, 
5. Przekazanie opracowania do Zamawiającego. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

4.4. Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę  

Wykonawca powinien przygotować wymagany ustawą [1] wniosek o pozwolenie na budowę dla całego 
zadania wraz załącznikami i uzgodnić go z Kierownikiem projektu. 
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Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę naleŜy załączyć (wg art.33 ust.2 i 3 ustawy prawo 
budowlane [1]): 
1) Projekt budowlany (wg pktu 4.5.1. ST P-10.30 – Projekt budowlany) w 4 egzemplarzach posiadający zawartość 

zgodną z art. 34 ustawy prawo budowlane [1] wraz materiałami i opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 
wymaganymi przepisami szczególnymi (wg pktu 4.5.2. ST P-10.30 – Projekt budowlany) oraz zaświadczeniem, 
o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane [1], aktualnym na dzień złoŜenia wniosku o 
pozwolenie na budowę. 

2) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wykaz, wyrysy i 
wypisy z rejestru gruntu dla działek przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję i działek znajdujących się w 
strefie ponadnormatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba to Wykonawca powinien uzyskać w imieniu Inwestora niezbędne uzgodnienia i 
umowy z właścicielami gruntów, jeŜeli przedsięwzięcie wykroczy poza pas drogowy a takŜe aktualne materiały 
geodezyjne i ewidencji gruntów niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 
Wykonawca złoŜy odpowiedni wniosek do właściwego organów oraz uzyska przedmiotową decyzję z 

upowaŜnienia Inwestora. 
 
UWAGA! 
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinno być 
przygotowane dla wszystkich działek zajętych pod przedmiot wniosku o pozwolenie na budowę, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 242 z 2004r. póz. 2421). 
 

4.5. Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych  

 
Jest to opracowanie projektowe słuŜące do poinformowania właściwego organu o  zamiarze wykonania 

robót budowlanych. Celem jest uzyskanie braku sprzeciwu właściwego organu co do zamiaru wykonania robót 
budowlanych. 

Materiały do zawiadomienia o zamiarze wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
określone w art.30 ust.2 ustawy prawo budowlane i. Zaleca się ponadto wziąć pod uwagę poniŜszą ramową 
zawartość: 
1. Lokalizacja zadania inwestycyjnego i termin rozpoczęcia robót: 

- nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (miejscowości, droga), kilometraŜ (początek i koniec), 
długość, klasa, światło, itp., 

- termin rozpoczęcia robót, 
2. Rodzaj i zakres robót: 

- opis zakresu robót i wymagań: rodzaj i zakres robót, materiały do robót. 
3. Sposób wykonania robót: 

- wymagania dla technologii robót (np. kolejność robót, rodzaje maszyn i czas pracy uciąŜliwych 
maszyn, organizacja ruchu), 

- inne niezbędne dane. 
4. Szkice lub rysunki (np.: plany liniowe, przekroje charakterystyczne, rysunki ogólne) – w zaleŜności od 

potrzeb. 
5. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (np. opinia ZUDP, pozwolenie 

wodnoprawne). 
6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Jeśli zajdzie taka potrzeba to Wykonawca powinien uzyskać w imieniu Inwestora niezbędne 
uzgodnienia i umowy z właścicielami gruntów, jeŜeli przedsięwzięcie wykroczy poza pas drogowy a 
takŜe aktualne materiały geodezyjne i ewidencji gruntów niezbędne do skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych. 
 

 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz  

złoŜy do właściwego organu odpowiednie Zgłoszenie. 
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5. KONTROLA JAKO ŚCI  

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

            Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka opracowania projektowego (cena ryczałtowa). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
1. Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – 1 komplet do uzyskania pozwolenia oraz po 1 

egz. dla Zamawiającego w wersji analogowej i w wersji elektronicznej (CD). 
2. Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych –  1. komplet do zgłoszenia oraz po 1 egz. 

dla Zamawiającego w wersji analogowej i w wersji elektronicznej (CD). 
w terminach wymienionych w Harmonogramie realizacji zamówienia. 

Wykonawca uzyska akceptację ww. opracowań projektowych przez Kierownika projektu przed złoŜeniem 
Wniosków do odpowiednich organów.  

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych otrzymane od 
właściwych organów łącznie z ww. pozwoleniami i decyzjami. 

 
UWAGA! 
Pod pojęciem „komplet", w przypadku pozwolenia na budowę, naleŜy rozumieć - dokumenty składające się z 
wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami tj. 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami (decyzje ostateczne) i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi 
oraz zaświadczeniem o przynaleŜności osób opracowujących projekt do właściwej terenowo izby samorządu 
zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu, oryginałem oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oryginałami (bądź poświadczonych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie). Do wniosku moŜna równieŜ dołączyć materiały formalno-prawne tj. aktualne wypisy 
z rejestru gruntów potwierdzone przez organ prowadzący ewidencję dla działek zajętych oraz leŜących w zasięgu 
uciąŜliwości planowanej inwestycji, w przypadku podziału działek - zatwierdzone dokumenty podziałowe oraz 
inne potrzebne materiały. 

 

8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Cena opracowania projektowego 

Cena wykonania Materiałów do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę i Materiałów do zgłoszenia o 
zamiarze wykonania robót budowlanych obejmuje, materiałów zaleŜności od opracowania projektowego: 
-  analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- uzyskanie i  analizę materiałów archiwalnych, 
-  wykonanie potrzebnych opracowań projektowych poprzedzających oraz opisów i rysunków oraz oprawę 

opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
-  wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego, 
-  zawarcie umów z właścicielami nieruchomości, 
-  wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
-  udział w spotkaniach i naradach, 
-  uzyskanie akceptacji Kierownika projektu przed złoŜeniem Wniosków, 
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-  wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, poprzez 

udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień, 
-  wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 

8.3. Sposób płatności 

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę po 
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót 
budowlanych po nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami. 

[2] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych . Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. 

[3] Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, póz. 954).  
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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 
realizacji następujących opracowań projektowych:  

1. Projekt budowlany, 
2. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
3. Projekt wykonawczy, 
4. Dokumentacja projektowa (przetargowa), 
5. Kosztorys inwestorski, 

które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 
Zamawiający nie Ŝąda wykonywania projektu budowlanego dla całego odcinka obwodnicy. Dopuszczalne jest 
wykonanie oddzielnych projektów budowy lub/i przebudowy urządzeń ochrony środowiska dla poszczególnych 
obiektów i urządzeń. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

1.3.1. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB), Dokumentacja Budowlana (DB) – jest to zbiór 
opracowań projektowych, w którym głównym opracowaniem jest projekt budowlany (PB). W skład dokumentacji 
budowlanej wchodzą teŜ projekt wykonawczy (PW) i dokumentacja projektową (DP) (nazywana takŜe 
dokumentacją przetargową) wykorzystywana w przetargach oraz w zaleŜności od potrzeb, inne opracowania 
projektowe, np.:  

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i inwestycji celu publicznego, 
- materiały do pozwolenia na budowę i/lub materiały zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót 

budowlanych, 
- projekty rozbiórki, 
- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz inne 

materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, OOŚ, projekt  organizacji  ruchu, 
- mapa do celów projektowania dróg, 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz formalno-

prawna związana z nabywaniem nieruchomości, 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana z czasowym korzystaniem z 

nieruchomości, 
- projekt prac geologicznych / program badań geotechnicznych, 
- dokumentacja geologiczno – inŜynierska / dokumentacja geotechniczna oraz geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych, 
- instrukcje eksploatacji. 

1.3.2. Projekt budowlany (PB) – jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które w 
zaleŜności od potrzeb słuŜy: 

- ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego, 
- uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- przygotowaniu projektów wykonawczych (PW) i dokumentacji projektowej(DP). 

Szczegółowy zakres i formę PB określa ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zm.[1] oraz 
rozporządzenia: 

- Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu 
budowlanego [1.1], 

- Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego [2.1]. 

1.3.3. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 
budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niŜ wymagany przez Prawo 
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budowlane) które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 
materiałowe, organizacyjne, wyposaŜenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla 
obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawierać rysunki 
wykonawcze sporządzone z duŜą dokładnością i odpowiednią szczegółowością, potrzebne do późniejszego 
wykonania robót budowlanych. Rysunki wykonawcze stanowią załącznik do dokumentacji projektowej załączanej 
do SIWZ lub przekazywanej wykonawcy robót po podpisaniu umowy. Ponadto projekt wykonawczy powinien 
zawierać wyniki obliczeń potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 

1.3.4. Dokumentacja projektowa (przetargowa) – Dokumentacja projektowa (przetargowa), jest to 
opracowanie projektowe, które będzie Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych łącznie z ich późniejszym rozliczeniem i odebraniem. Zagadnienia zawarte w dokumentacji 
przetargowej reguluje ustawa prawo zamówień publicznych [2]. Opracowanie to wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych. 

1.3.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 
polskimi normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych częściach 
Umowy. 

2.  WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 
podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe wymagania dla projektowanej inwestycji naleŜy przyjmować wg zatwierdzonej Koncepcji 
programowej wykonanej wg ST  P-10.25. „Program rekonstrukcji odcinka” z uwzględnieniem wymagań Protokołu 
ZOPI a takŜe z uwzględnieniem postanowień decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej wykonanej wg ST P-
20.10.  

2.3. Wymagania dla budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej  

Warunki przebudowy i budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wydawane przez uŜytkowników tych 
urządzeń powinny być kaŜdorazowo akceptowane przez Zamawiającego. 

 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dla materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

 Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

NaleŜy wykonać szczegółową inwentaryzację stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany. 
Inwentaryzacja ma stanowić opracowanie zawierające w szczególności: zdjęcia budynków z oznaczonymi oknami i 
drzwiami do wymiany, oraz zestawienie z podziałem na poszczególne budynki i rodzaje materiałów. 
 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego 

- Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze szczegółowym. 
Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie). 

- Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego (jeden etap). 
- Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla jednego wariantu projektowanych obiektów i 

urządzeń. 

4.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia naleŜy zaprojektować 
szczegółowo (ostatecznie). 

4.3. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Realizacja dokumentacji projektowej powinna się odbywać w następujących etapach: 
1. Opracowanie roboczych wersji PB i DP oraz innych opracowań projektowych z nim związanych oraz uzyskanie 

akceptacji Kierownika projektu dla proponowanych rozwiązań. 
2. Opracowanie Materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
3. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru Projektu budowlanego, 

Projektu rozbiórki i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień 
wynikłych w trakcie odbioru.  

4. Opracowanie i złoŜenie: wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót. 
5. Uzyskanie pozwolenia na budowę i przyjęcia zgłoszenia, 
6. Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz przekazanie ich do odbioru i wykonanie poprawek i uzupełnień 

wynikłych w trakcie odbioru. 

4.4. Szata graficzna opracowań projektowych 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca 
ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 

 
1. Projekt budowlany i dokumentacja projektowa 

 Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania § 6 rozporządzenia Ministra  Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [1.1] oraz § 4 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej [2.1],  tj. w szczególności 
powinna: 

- zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- być zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych oraz  część opisowa powinna 

być napisana na komputerze, 
- liczba arkuszy rysunkowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, całość załączników 

dokumentacji powinna być oprawiona w twardą oprawę, uniemoŜliwiającą jego dekompletację, na 
odwrocie której będzie spis treści,  

- rysunki  powinny  być  wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres obiektu budowlanego, tytuł 

rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), 
specjalność i numer uprawnień budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 
części składowych opracowania projektowego. 

 
Ponadto wymaga się, aby części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word, a obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą  arkusza 
kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel. 

 
W przypadku inwestycji składającej się z większej liczby obiektów, projekty architektoniczno-budowlane 

powinny być oddzielnie oprawione dla kaŜdego obiektu lub branŜy. W szczególności moŜna zastosować oddzielne 
części zawierające obiekty: drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą, 
urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty. 
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Do kaŜdego egzemplarza PB naleŜy dołączyć kopię uprawnień budowlanych projektantów i 

sprawdzających, aktualne na dzień opracowania projektu zaświadczenie o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy 
Prawo budowlane [1] oraz oświadczenie projektantów i sprawdzającego w oryginale o treści zgodnej z art.20 ust. 4 
Ustawy Prawo budowlane [1]. 
 

Strona tytułowa PB powinna spełniać wymagania § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego[1.1.] oraz § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej [2.1]., tj. w szczególności naleŜy na niej 
zamieścić: 

- nazwę, adres obiektu budowlanego (zgodny z przedmiotem wniosku o pozwolenie na budowę) i numery 
ewidencyjne działek na których obiekt jest usytuowany, 

- imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres, 
- nazwę i adres jednostki projektowania, 
- imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu obiektu budowlanego wraz z 

określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz 
datę opracowania i podpisy pod projektem, 

- spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami 
szczególnymi uzgodnień, opinii itp., 

- imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez kaŜdego z nich specjalności i 
numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy, 

 
2. Dokumentacja projektowa (przetargowa) 

Formularze , Instrukcje, Warunki Umowy, Opisy techniczne w formacie A-4 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w formacie A-4 
Przedmiar robót i ślepy kosztorys w formacie A-4 
 

4.5. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 
techniczną. 

4.5.1. Projekt budowlany  

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie 
prawo budowlane i w art.34 oraz w rozporządzeniu [1.1.]. 

Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą znaleźć się w 
oddzielnym Projekcie zieleni, który moŜe być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu. 

 
NaleŜy wykonać oddzielne projekty budowlane dla ekranów akustycznych i urządzeń oczyszczenia wód 

opadowych. 
 

Ramowa zawartość i wymagania dla projektu budowlanego: 
I.  Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3 

rozporządzenia [1.1.] i zawierać: 
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia [1.1.].  

Do części opisowej moŜna dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane i). Wymagane przepisami szczególnymi 
opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2 pkt 1) oraz zaświadczenie, o którym mowa 
w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane i aktualne na dzień złoŜenia wniosku o pozwolenie na budowę 
mogą być załączone do niniejszej Części opisowej lub w oddzielnym załączniku. 
Treść Części opisowej powinna uwzględniać takŜe poniŜszą ramową zawartość: 

1. Przedmiot inwestycji. 
a) Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraŜ 
(początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd. 

b) Cel i zakładany efekt inwestycji. 
Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla 
uŜytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po 
zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia. 

c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 
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2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części 
rysunkowej). 
a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.  
b) Charakterystyka zieleni istniejącej (moŜe być zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni). 
c) Zagospodarowanie terenu przyległego: 
- konfiguracja i ukształtowanie terenu, 
- waŜniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i 

oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od 
planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), takŜe dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego, 
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 

3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
a) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego. 
b) Warunki środowiskowe terenu. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŜeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki 
wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie 
przekroczonych normach oddziaływań, itd.). 

c) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 
Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do 
rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP. 
Dane dotyczące zagadnień archeologicznych. 

d) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 
e) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, 

przeciwpoŜarowe). 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej). 
4.1. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 

Dla kaŜdego projektowanego obiektu lub urządzenia naleŜy zamieścić krótki opis zawierający: 
- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 
- funkcja i parametry uŜytkowe (np.: skuteczność), 
- inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów, 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy i. 

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
W tym punkcie naleŜy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, 
uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji 
(w zakresie swoich kompetencji) to:  
- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej 

i innych obiektów: w zakresie wydawania  warunków do budowy zarządzanych przez nich 
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie stosownie do 
potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz 
o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (art. 34 ust. 2 
pkt. 3) ustawy prawo budowlanei – dotyczy to przede wszystkim budownictwa kubaturowego. 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie  opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

- właściwi dyrektorzy RZGW, parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, koła 
Łowieckie i pozarządowe organizacje ekologiczne, 

 
Uwaga! 
Wykonawca uzyska m.in. od właściwych instytucji i organów administracji państwowej 
ostateczne decyzje dot. pozwoleń wodnoprawnych, gospodarki zielenią, uzgodnienia budowy i 
przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej leŜących w granicach i poza granicami pasa 
drogowego. 
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2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 rozporządzenia [1.1.]. 

Powinna równieŜ zawierać przekroje porzeczne oraz przekrój podłuŜny wykonane w miejscach 
charakterystycznych, obrazujących stan istniejący i projektowany. 

 
Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej 

przyj ętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kolejowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (w przypadku kserokopii na 4 egz. uprawniony geodeta, powinien potwierdzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie treść klauzul). Projekt zagospodarowania terenu powinien 
wykonać uprawniony architekt legitymuj ący się zaświadczeniem o przynaleŜności do właściwej terenowo 
izby samorządu zawodowego. Na projekcie naleŜy nanieść czytelnie granice i numery działek w obrębach 
zajętych i leŜących w zasięgu uciąŜliwości planowanej inwestycji (w przypadku podziału działek na mapie 
powinny znaleźć się aktualne granice i numery działek zgodne z zatwierdzonymi dokumentami 
podziałowymi), granice pasa drogowego i terenu kolejowego, kilometraŜ, zakres projektowanej inwestycji 
objętej wnioskiem o pozwolenie na budowę wraz ze zobrazowaniem sposobu jej dowiązania do stanu 
istniejącego, zakres i rodzaj uciąŜliwości obiektu (oznaczony linią zamkniętą z opisem). 

 
II.  Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 

rozporządzenia [1.1.].  
W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia [1.1.] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 

1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [1.1.].  
Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i 
powinien zawierać m.in.: 
- wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 
- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 
- dostosowanie do krajobrazu, 
- układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

- wyniki oceny stanu technicznego obiektu (ekspertyzy), 
- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia,  
- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 
- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji, 

- rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach 
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 
względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

- wyposaŜenie obiektu oraz podstawowe wyniki obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i 
wielkości urządzeń, 

- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą 
umieszczone w obiekcie, 

- pozostałe wyposaŜenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 
- sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa uŜytkowania (w tym: 

sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, 
rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej 
widoczności),  

- sposób ochrony dóbr kultury, 
- sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na moŜliwość 

wystąpienia poŜaru lub innego miejscowego zagroŜenia oraz bezpieczeństwa uŜytkowania 
(zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w 
oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”), 

- dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i 
wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony). 
 

2. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać 
wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1.].  
Na rysunkach naleŜy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniŜsze rysunki:  
 
1.  Dla urządzenia ochrony środowiska i osuwisk  



P-10.30 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja projektowa (przetargowa) 81 

 

- orientacja 1:25000, 
- plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją urządzeń (w tym: ekrany, zbiorniki, zieleń), 
- przekrój/widok z góry, przekrój/widok z boku, przekrój podłuŜny (1:100 – 1:500 w zaleŜności 

od wielkości urządzenia lub osuwiska), 
- w zaleŜności od potrzeb przekroje poprzeczne (1:50 – 1:100), 
- rysunki zastosowanych urządzeń do podczyszczania wód opadowych,  
- rysunki szczegółów.   

2.  Dla urządzeń infrastruktury technicznej 
- orientacja w skali l :25000 
- plansza sytuacyjna (1:500 ÷ 1:1000) zawierająca zagospodarowanie terenu, elementy projektu 

głównego, uzbrojenie naziemne i podziemne, granice własności, 
- kaŜde skrzyŜowanie uzbrojenia musi być uwidocznione i opisane, 
- plan generalny uzbrojenia terenu z naniesioną siecią uzbrojenia naziemnego i 
- podziemnego z pokolorowaniem (opis w legendzie stan istniejący i projektowany). 

 
UWAGA! 
NaleŜy zwrócić uwagę, aby wszystkie egzemplarze projektu budowlanego były toŜsame pod względem 
formy i treści. Metryki rysunków nie mogą być naklejane, podpisy osób wykonujących projekt powinny 
być oryginalne. W metrykach naleŜy umieszczać specjalność w jakiej zostały udzielone uprawnienia 
budowlane. Nazwa inwestycji na stronach tytułowych i w metrykach powinna być zgodna ze składanym 
wnioskiem o pozwolenie na budowę. Wszelkie kopie pism i uzgodnień powinny być potwierdzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a decyzje administracyjne  naleŜy załączać ostateczne. 
 

III.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektów. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych jest opracowaniem projektowym 

wymaganym przepisami ustawy [1] i ma spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [1.4.].  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych wykonywana jest w formie ekspertyzy  lub 
opinii geotechnicznej a takŜe w formie  projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu. Dla obiektów 
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złoŜonych warunkach gruntowych do 
drugiej kategorii geotechnicznej, Ocena geotechnicznych warunków  posadowienia obiektów budowlanych 
powinna być wykonana z wykorzystaniem  istniejącej dokumentacji geologiczno – inŜynierskiej lub 
dokumentacji powykonawczej. W przypadku  gdyby zakres robót geologicznych wykonanych w ramach  
dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej lub powykonawczej nie był wystarczający do określenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych naleŜy wykonać uzupełniające  badania 
geotechniczne. 

Metody badań geotechnicznych określone są w rozporządzeniu [1.4.]. Sposób przeprowadzenia 
badań geotechnicznych i określania warunków gruntowo-wodnych powinien spełniać wymagania zawarte w 
rozporządzeniu [1.4.]. 

Przy sporządzaniu   opracowania powinna być stosowana terminologia podstawowa, symbole i 
jednostki miar, które odpowiadają wymaganiom normy PN-B-02481 „Geotechnika. Terminologia 
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”. 

Ocena geotechnicznych  warunków posadowienia obiektów budowlanych powinna być uzgodniona 
przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń. 
 
UWAGA! 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych mogą być wydane w formie oddzielnego 
opracowania lub mogą stanowić część Projektu budowlanego. 

 
 

4.5.2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi  

PoniŜej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu 
budowlanego. 

•  Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

Opracowanie projektowe ma słuŜyć uzyskaniu Pozwolenia wodnoprawnego, wg ustawy prawo wodne [5]. 
Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny powinien 
spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne [5]. 
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Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, wykraczającego poza 

powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W przypadku typowych inwestycji drogowych 
pozwolenia wodnoprawne wymagane są głównie dla:  
- odprowadzenia wód opadowych do ziemi, cieków i odbiorników zlokalizowanych na zewnątrz pasa 

drogowego i budowy urządzeń z tym związanych,  
- budowy obiektów inŜynierskich (w szczególności mostów i przepustów), 
- regulacji i przełoŜeń cieków i zbiorników wodnych. 

Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
reguluje treść ustawy [5]. 

 
Część opisowa operatu wodnoprawnego ma zawierać: 

1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,  
2) wyszczególnienie:  

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,  
b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków Ŝeglugowych,  
c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z 

wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,  
d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,  

3) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,  
4) ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,  
5) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,  
6) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak 

równieŜ rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.  
 

Część graficzna operatu ma zawierać:  
1) plan urządzeń wodnych, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu z zaznaczonymi 

nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz 
właścicieli, ich siedzib i adresów,  

2) zasadnicze przekroje podłuŜne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu 
oddziaływania tych urządzeń,  

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków Ŝeglugowych,  
4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.  
 

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, 
ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych zawiera ponadto:  

1) określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania,  
2) opis instalacji i urządzeń słuŜących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,  
3) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód 

podziemnych lub wód powierzchniowych powyŜej i poniŜej miejsca zrzutu ścieków,  
4) opis urządzeń słuŜących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,  
5) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,  
6) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.  
 

Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego moŜe odstąpić od niektórych wymagań 
dotyczących operatu. 

•  Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu 

Opracowanie projektowe ma słuŜyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych 
związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 

Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie 
wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i 
stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni 
wysokiej oraz ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.  

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy – prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. NaleŜy takŜe 
uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP. 
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Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna z 
wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona 
kompleksowo. 

• Zgody właścicieli budynków na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

Zgody mają być dokonane w formie pisemnej. 

• Inne 

Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku 
obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki 
obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną 
konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz takŜe ustawa z dnia 23 
lipca 2003r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z późniejszymi zmianami). 
 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia na 
podstawie ww. materiałów. 

4.5.3. Projekt wykonawczy  

Projekt wykonawczy wchodzi w skład Dokumentacji projektowej (Przetargowej).  
Projekt wykonawczy ma zawierać, w razie potrzeby: 
- projekty budowy lub/i przebudowy ekranów akustycznych, 
- projekty wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach o przekroczonym poziomie hałasu, 
- projekty przebudowy lub ew. budowy urządzeń podczyszczających wody odprowadzane do 

odbiorników zewnętrznych. 
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien 

zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 
- moŜliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o 

zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego 
wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla 
przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z duŜą dokładnością i odpowiednią szczegółowością. 
Projekt wykonawczy powinien spełniać wymagania określone  rozporządzeniu [2.1]. Ponadto, o ile ww. 

rozporządzenie nie stanowi inaczej, w skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki 
obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z projektu budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi 
odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie 
technicznym naleŜy zamieścić wyniki obliczeń (w szczególności dla obiektów inŜynierskich): 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.: 
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą – 

materiał do uzgodnienia ZUD, 
- materiały do pozwoleń wodno-prawnych, 
- projekt zieleni, 
- plan wyrębu drzew, 

3. Rysunki wykonawcze (w razie potrzeby):  
- przekroje poprzeczne (skala 1:100), 
- schematy wytyczenia obiektów (1:500 ÷ 1:1000) 
- rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50) – Zamawiający wymaga opracowania rysunków 

konstrukcyjnych wszystkich elementów projektowanych urządzeń w skalach 
dostosowanych do wielkości elementu i jego stopnia skomplikowania. Rysunki 
konstrukcyjne naleŜy usystematyzować zgodnie z technologią realizacji prac (fundamenty, 
podpory, konstrukcja nośna, itd.). Na rysunkach naleŜy przedstawić w sposób czytelny 
zbrojenie elementów, grubości otulenia, zestawienia materiałów oraz dane materiałowe, a 
dla obiektów stalowych (szczegółowe wymiary wraz z opisem połączeń i zestawieniem 
materiałów). 

- szczegóły obiektów i elementów wyposaŜenia technicznego, 
- w przypadku projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej: rysunki schematyczne 

kaŜdego z wymienianych elementów (okno, drzwi) wraz z przybliŜonymi wymiarami oraz 
zestawieniem stolarki w podziale na budynki i rodzaje materiałów oraz z zestawieniem i 
posumowaniem powierzchni. 

4. Zasady organizacji ruchu na czas budowy, które naleŜy uzgodnić z Kierownikiem projektu. 
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Zasady organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierać: 
- Część opisowa z charakterystyką m.in. długości frontów robót, wskazaniem warunków 

objazdów przy budowie poszczególnych obiektów, 
- Zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi (poszczególne etapy), 
- Plan orientacyjny z zakresem robót i załoŜeniami organizacji ruchu (1: 10000 – 1:25000), 
- Wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

przewidzianych do zastosowania na etapie budowy. 
Opracowanie to powinno umoŜliwić m.in. szacunkowe określenie kosztów organizacji ruchu na 
czas budowy. 

5. Przedmiary robót 
6. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu spełniające wymagania 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Opracowanie zawiera m.in.: wykaz reperów i wersję 
elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i atrybutów punktów umoŜliwiających 
wytyczenie w terenie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony 
środowiska, robót ziemnych - dla celów obsługi geodezyjnej budowy. Ponadto: rysunki z projektu 
wykonawczego w wersji elektronicznej (format danych jpg, bmp, pdf).  

 
Przedmiar robót powinien spełniać wymagania rozporządzenia [2.1] i zawierać zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich opisem, wyliczeniem i 
lokalizacją oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych z uwzględnieniem nazw i kodów 
Wspólnego Słownika Zamówień. 
Dla kaŜdej pozycji przedmiaru naleŜy podać co najmniej następujące informacje: 
1)  numer pozycji przedmiaru 
2)  nazwa i kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyka robót lub na 
podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych 
3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej  
     wymagania dla danej pozycji przedmiaru 
4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji  
     przedmiarowej 
5)  jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru 
6)  ilość jednostek miary pozycji przedmiaru 
Przedmiar robót zawiera zestawienie ilościowe w porządku technologicznym robót do wykonania wraz ze 
szczegółowymi wymaganiami dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania 
robót, kontroli jakości robót, metody obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. Na podstawie 
przedmiaru robót jest sporządzany ślepy kosztorys, na podstawie, którego jest sporządzany kosztorys 
inwestorski i kosztorys ofertowy wykonawcy robót budowlanych. Ślepy kosztorys powinien być sporządzony w 
wersji papierowej i elektronicznej i przekazany oferentowi w takiej formie, aby oferent uzupełnił tylko tabelę 
wpisując swoje ceny jednostkowe i wartości poszczególnych robót bez moŜliwości dokonania innych zmian. 
 

4.5.4. Dokumentacja projektowa (przetargowa)  

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie SIWZ dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie 
publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. Zagadnienia związane z 
zamówieniami publicznymi (w tym z zawartością SIWZ) reguluje ustawa prawo zamówień publicznych 0.  

NaleŜy wykonać oddzielne dokumentacje projektowe (przetargowe) dla ekranów akustycznych. urządzeń 
oczyszczenia wód opadowych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 

 
Dokumentacja projektowa (przetargowa) dla robót budowlanych powinna zawierać: 

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 
 

Rozdział 1 Instrukcja dla wykonawców: 
 

 1. Zamawiający 
2. Oznaczenie Postępowania 
3. Tryb Postępowania 
4. Źródła Finansowania 
5. Przedmiot Zamówienia 
6. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia 
7. Warunki Udziału w Postępowaniu 
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8. Dokumenty Wymagane Dla Potwierdzenia Spełniania Warunków Przez Wykonawców 
9. Opis Sposobu Przygotowania Ofert 
10. Opis Sposobu Udzielania Wyjaśnień Treści SIWZ 
11. Opis Sposobu Obliczenia Ceny Oferty 
12. Wymagania Dotyczące Wadium 
13. Miejsce i Termin Składania Ofert 
14. Termin Związania Ofertą 
15. Otwarcie i Ocena Ofert 
16. Kryteria Wyboru Oferty Najkorzystniejszej 
17. Zabezpieczenie NaleŜytego Wykonania Umowy 
18. Udzielenie Zamówienia 
19. Pouczenie o Środkach Ochrony Prawnej 

  
Rozdział 2 Formularze Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

 
 Formularz 2.1. Załącznik do Oferty 

Formularz 2.2. Kosztorys ofertowy: 
Formularz 2.3. Tabela wartości elementów scalonych 
Formularz 2.4. Wykaz stawek i narzutów 
Formularz 2.5. Graficzny harmonogram robót 
Formularz 2.6. Opis systemu(ów) Zapewnienia Jakości 

  
Rozdział 3 Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy: 

 
Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do 

realizacji zamówienia wraz ze wzorem Ŝyciorysu zawodowego, 
Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do 

realizacji zamówienia, 
Formularz 3.4. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu 
Formularz 3.5. Oświadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach przewidywanych do 

wykorzystania przy realizacji zamówienia. 
   

Tom II  WARUNKI KONTRAKTU 
 

Rozdział 1 Formularz Umowy 
Rozdział 2 Ogólne Warunki Kontraktu 
Rozdział 3 Szczególne Warunki Kontraktu 

 
Tom III  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 
Rozdział 1 Specyfikacje techniczne 
Rozdział 2 Projekt budowlano - wykonawczy 
Rozdział 3 Ślepy kosztorys  

 
Ad. Specyfikacje techniczne 

Specyfikacje Techniczne powinny być wykonane na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych 
obowiązujących w GDDKiA. 

Powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, stosowanych 
materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za 
roboty. 

Specyfikacje techniczne powinny być opracowane tak, aby umoŜliwi ć jasną wykładnię wymaganych 
standardów robocizny, materiałów oraz wykonania towarów i usług, które mają być zamówione. Specyfikacje 
powinny stawiać wymaganie, aby wszystkie towary i materiały, które mają być włączone do robót budowlanych były 
nowe, nieuŜywane, wykonane według najnowszych lub bieŜących wzorów, zawierając wszystkie postępy w 
dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiałów.  

Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [2.1]. 
Szczegółowe Specyfikacje techniczne (SST) powinny zawierać m.in. wytyczne i wymagania do: projektu 
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tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, projektu tymczasowego 
odwodnienia, projektu ochrony zdrowia i Ŝycia, itd.).  

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) przed przekazaniem do odbioru powinny być zaopiniowane na 
koszt Wykonawcy w Okręgowym Laboratorium Drogowym – Gospodarstwo pomocnicze Zamawiającego. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne mają być ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i 
Ślepym kosztorysem i przedmiarem robót.  

 
Ad. Projekt budowlano-wykonawczy 

W skład projektu budowlano-wykonawczego wchodzą: 
1. Projekt budowlany, który powinien zawierać dane określone w pkcie 4.5.1.  
2. Projekt wykonawczy, który powinien uzupełnić i uszczegółowić projekt budowlany tak, aby była 
moŜliwość sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez 
wykonawcę oraz realizacja robót. Projekt wykonawczy powinien zawierać rysunki wykonawcze 
sporządzone z duŜą dokładnością i odpowiednią szczegółowością, potrzebne do późniejszego wykonania 
robót budowlanych. Rysunki wykonawcze stanowią załącznik do dokumentacji projektowej załączanej 
do SIWZ lub przekazywanej wykonawcy robót po podpisaniu umowy. Ponadto projekt wykonawczy 
powinien zawierać wyniki obliczeń potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych 
i ilościowych.  

Przy sporządzaniu projektu wykonawczego naleŜy stosować zasadę niezmieniania 
podstawowych treści projektu budowlanego, poniewaŜ kaŜda zmiana wymaga ponownego wystąpienia 
o ich zatwierdzenie (art. 35a ust. 1 ustawy prawo budowlane).  

Projekt wykonawczy powinien zawierać dane okreś lone w pkcie 4.5.3. 
 
Ad. Ślepy kosztorys 

Ślepy kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane 
ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numer 
zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery 
pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, 
jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena za element rozliczeniowy 
(nie wypełniona). Wersja elektroniczna ślepego kosztorysu wraz z zapisanymi formułami powinna być 
dostarczona Zamawiającemu takŜe w formacie danych kompatibilnym z MS Excel. 
UWAGA! 
Szczegółowa zawartość i nazewnictwo dokumentacji projektowej (przetargowej) moŜe ulec zmianie. 
Wykonawca powinien być w ciągłym kontakcie z Kierownikiem Projektu w celu odpowiedniego 
przygotowania dokumentacji projektowe (przetargowej). 

4.5.5. Kosztorys inwestorski  

Kosztorys inwestorski naleŜy opracować w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
uŜytkowym” [2.2.]. 
Zgodnie z § 2 ust. l rozporządzenia [2.2], kosztorys naleŜy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej 
wykorzystując ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych 
wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacjach. 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia [2.2] Kosztorys inwestorski obejmuje: 
l. stronę tytułową zawierającą: 

a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień 
i podaniem lokalizacji, 

b) nazwę i adres Zamawiającego, 
c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 
d) imiona i nazwisk, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a takŜe ich podpisy, 
e) wartość kosztorysową robót, 
f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego, 

2. ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które 
określaj ą wielkość obiektu lub robót, 

3. przedmiar robót, 
4. kalkulację uproszczoną, 
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5. tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót 
określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutem kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu 
obiektu lub zbiorczych rodzajów robót, 

6. załączniki: 
a) załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania, 
b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy 
własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

 Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe, w następującej ilości egzemplarzy: 

1. Projekty budowlane  – 4 egz. do pozwolenia na budowę + 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi – oddzielnie dla ekranów akustycznych i 
urządzeń oczyszczenia wód. 
2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz 
uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (mogą wchodzić w 
skład projektu budowlanego)  - 4. egz. do pozwoleń na budowę + 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę. 
4. Dokumentacja przetargowa (wersja papierowa) – 10 egz. + wersja elektroniczna (jpg, bmp, pdf, itp.) – oddzielnie 
dla ekranów akustycznych, urządzeń oczyszczenia wód i wymiany stolarki. 
5. Kosztorys inwestorski – 2 egz. 
w terminach wymienionych w Harmonogramie realizacji zamówienia. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które 
otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 
uzgodnień, decyzji i pozwoleń.  

 

8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

  Cena wykonania opracowań projektowych: Projektu budowlanego, Opinii i uzgodnień 
wymaganymi przepisami szczególnymi, Dokumentacji projektowej (przetargowej) i kosztorysu inwestorskiego 
obejmuje, w zaleŜności od rodzaju opracowania projektowego: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 
- wykonanie pomiarów  i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i DP 
- wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb 

uzgodnień, 
- wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB i DP, 
- wykonanie prezentacji PB i DP, 
- wykonanie sprawdzeń PB i DP i kosztorysów inwestorskich, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, DP, kosztorysów inwestorskich, 
- udział w naradach koordynacyjnych, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB i DP i Kosztorysu inwestorskiego w wymaganej 

szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
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8.3. Sposób płatności 

        Po odbiorze opracowań projektowych przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości 85% ceny umownej za te pozycje.  

Po uzyskaniu pozwoleń na budowę lub po skutecznym zgłoszeniu robót budowlanych Wykonawca otrzyma 
pozostałą część wynagrodzenia, tj. 15% ceny umownej za te pozycje.  
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy 

 

[1]  Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr207 poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 

[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U.1998r. Nr 126, 
poz. 839. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, 
poz. 1126. 

[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

[2]  Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz. 177; z 
późniejszymi zmianami. 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
Dz.U.2004. Nr 202, poz. 2072. 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-uŜytkowym.  Dz.U.2004. Nr 130, poz. 1389. 

[3]  Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.1997r. Nr 115; z 
późniejszymi zmianami. 

[4]  Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z 
późniejszymi zmianami. 

[5]  Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z późniejszymi 
zmianami. 

[6]  Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 
110, poz.1190; z późniejszymi zmianami. 

[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 
geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 
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[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna 
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 
1779. 

[7]  Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach Dz.U.1991r. Nr 101 poz. 444; z późniejszymi zmianami. 
[8]  Ustawa z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.1995r. Nr 16, poz.78; z 

późniejszymi zmianami. 

[9]  Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr 
71, poz. 838; z późniejszymi zmianami. 

[10] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515; z 
późniejszymi zmianami. 

[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. 
Nr 220, poz. 2181. 

[11] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050; z późniejszymi zmianami. 
[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

krajowych . Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721; z późniejszymi zmianami. 

9.2. Wytyczne i instrukcje 

[13] Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001. 

[14] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 

[15] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 
[16] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 

nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998. 

[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 

[18] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994. 

[19] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997. 
[20] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001. 

[21] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002. 

[22] Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 

[23] Instrukcja GDDKiA projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach 
dwukierunkowych, wprowadzona zarządzeniem nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005r. 

[24] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA Warszawa 
2005, wprowadzone zarządzeniem nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 8 listopada 2005r. 

[25] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 

[26] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 
1999. 

[27] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. 
GDDP, Warszawa 1998. 

[28] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. 
GDDP-1998. 

[29] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych.     
GDDP-1998. 

[30] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-2000. 

[31] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich. GDDKiA-2003. 
[32] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych 

IBDIM, Warszawa1992. 

[33] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002. 

[34] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002. 

[35] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez spręŜanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 2002. 
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[36] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inŜynierskich z blach i rur falistych. 
GDDKiA 2003. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w 
pkt.1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 
realizacji opracowania projektowego P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, które 
naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt.1.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”.  

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących 
potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14]. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.3. i w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.3.1.  

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.3.2.  

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.3.3. 
 Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów 
badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ST GG-00.11.01. NaleŜy 
takŜe spełnić wymagania określone w pkt.4 niniejszej Specyfikacji technicznej, wymagania Starosty prowadzącego 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację 
sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania 
projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne  wymagania  oraz  definicje  dotyczące  szczegółowości  opracowań  projektowych  podano  w  ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z 
zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania projektowego, 
zawartych w pkt.4.5. niniejszej Specyfikacji technicznej. 
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4.3. Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.4.3. 

Przy wykonywaniu prac projektowych sprzęt i transport powinien ponadto spełniać wymagania zawarte w 
ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania nieruchomości [14] oraz w pkt.4 niniejszej Specyfikacji technicznej. 

4.4. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie 
ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych 
obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] i w pkt.4 
niniejszej Specyfikacji technicznej. 

Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiającego powinna być 
skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart 
tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 

Ponadto: 
− Opracowanie winno mieć przejrzystą szatę graficzną. 
− Część opisowa powinna być pisana na komputerze. 
− Format arkuszy rysunkowych ma być ograniczony do niezbędnego minimum. 
− Całość dokumentacji ma być złoŜona w teczkach, a na odwrocie winien być spis zawartości z 

ponumerowanymi stronami. 
− Matrycę i wtórniki naleŜy zwinąć w rulon i opisać. 

4.5. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości mapy do celów projektowania trasy 
drogowej. 

o Skala mapy: 1:1000 (1:500) – skalę uzgodnić z autorami branŜ. 
o Nie jest koniecznym wykonywanie mapy do celów projektowych dla całego odcinka obwodnicy. Mapa 

ma objąć jedynie zakres robót przewidzianych do wykonania projektów wykonawczych i ew. 
budowlanych. Dopuszczalne jest wykonanie oddzielnych map dla poszczególnych projektowanych 
obiektów i urządzeń. 

o Szczegółowy zakres powierzchni terenu objętego mapą ustali Wykonawca w porozumieniu z autorami 
wszystkich branŜ oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

o Mapę naleŜy opracować w wersji numerycznej 2D i modelu terenu 3D w formacie danych uzgodnionym z 
projektantami branŜ. Dla Zamawiającego w formacie dxf lub dwg. 

o Oprócz wersji numerycznej dla Zamawiającego naleŜy sporządzić mapę w wersji analogowej i na 
materiale przeźroczystym. 

4.5.1. Prace przygotowawcze 

4.5.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych 
branŜ. 

4.5.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone przez Wykonawcę: 
- uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 

zasadniczej, mapy sytuacyjno-wysokościowej jeŜeli istnieje, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci 
uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, 

- pobraniem z ewidencji gruntów i budynków danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków 
oraz lokali w tym danych dotyczących właścicieli nieruchomości ( wypisy z rejestru gruntów),  

- dokonaniem wywiadu branŜowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, 
telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, C.O. i innej), 

- uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych dotyczących przebiegu 
projektowanej trasy, ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających dróg. 

4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę Wykonawca zwróci na: 
- istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 
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- rodzaje układów współrzędnych i układów odniesienia, 
- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej i mapy sytuacyjno-wysokościowej jeŜeli taka juŜ istnieje, 
- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (naleŜy sprawdzić, czy pomiary 

wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o 
informacje branŜowe), 

- aktualność danych z ewidencji gruntów (katastrze nieruchomości), a w szczególności aktualny stan ujawnionych 
granic działek i ich oznaczenia (numeracja), 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim 
zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 
 

4.5.2. Prace polowe 

4.5.2.1. Wywiad szczegółowy w terenie 

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na 
celu: 
- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych punktów 

oraz aktualizację opisów topograficznych, 
- zbadanie wizur pomiędzy punktami osnowy i ich oczyszczenie, 
- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej 

oraz osnów pomiarowych, 
- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem i mapy sytuacyjno-wysokościowej jeŜeli taka juŜ istnieje. 

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim 
zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 

4.5.2.2. ZałoŜenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. JeŜeli istniejąca w terenie osnowa nie umoŜliwia 
właściwego nawiązania, naleŜy ją uzupełnić lub załoŜyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w 
układzie państwowym. 

Osnowa pozioma – naleŜy załoŜyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie z przepisami 
instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę pomiarową naleŜy załoŜyć zgodnie z 
przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

Osnowa wysokościowa – naleŜy załoŜyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie z 
przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty wysokościowej osnowy 
pomiarowej naleŜy załoŜyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
 
UWAGA! 
Za zasadę naleŜy przyjąć lokalizację punktów osnowy poziomej i wysokościowej w miejscach poza zasięgiem 
przewidywanych robót budowlanych. 
 

4.5.2.3. Przyjęcie granic nieruchomości 

Granice nieruchomości (działek) w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie 
według istniejącego stanu prawnego lub z ewidencji gruntów, jeŜeli granice nie posiadają stanu prawnego. 

Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty 
graniczne, których połoŜenie zostało określone w trybie postępowania: 
- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niŜ wymienione wyŜej, ale zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją 

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
- dotyczącego załoŜenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [5.2]. 

JeŜeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich 
wznowienia, naleŜy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów). 

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

Pomiarem naleŜy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem 
elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów 
projektowania dróg tj.: 
- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 
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- kilometraŜ dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 
- wszystkie drzewa w granicach projektowanej inwestycji wykonując tzw. geodezyjną inwentaryzację zieleni, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
- rowy (w pełnym zakresie), 
- studnie (średnice), 
- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inŜynierskich, 
- przekroje poprzeczne istniejących dróg w interwałach i miejscach uzgodnionych z Projektantem branŜy 

drogowej, 
- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: znaki drogowe, bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje 

świetlne, odwodnienie, itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć naleŜy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół 

krawęŜnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków, 
okienka piwnic. Dodatkowo naleŜy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu ( linii „szkieletowych”). 

Punkty dla określenia profili podłuŜnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz 
trwałe elementy uzbrojenia terenu naleŜy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. NaleŜy takŜe uwzględnić 
wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji podane w P-10.20 – Koncepcja programowa pkt.3.3. 

Pomiar naleŜy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania 
przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. 
dla kaŜdego punktu naleŜy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y, z). 
Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki). 
Pomiar naleŜy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

4.5.2.5. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca wykonując ww. geodezyjną inwentaryzację zieleni (drzew i krzewów), zobowiązany jest 
dokonać pomiaru geodezyjnego w zakresie umoŜliwiającym jego lokalizację na mapie sytuacyjno – wysokościowej. 

Inwentaryzacją drzew i krzewów objęte są czynności: 
- pomiar geodezyjny lokalizacji drzewa lub krzewu, 
- pomiar tzw. pierśnicy pnia drzewa lub pomiar powierzchni zajmowanej przez krzewy, 
- określenie rodzaju i gatunku drzewa lub krzewu, 
- nadanie numeru dla kaŜdego drzewa i grupy krzewów, 
- sporządzenie wykazu tabelarycznego zinwentaryzowanych drzew i krzewów w korelacji z ilustracją 

graficzna przedstawioną na opracowanej mapie sytuacyjno-wysokościowej. 
Inwentaryzacja drzew stanowi odrębną warstwę w numerycznym systemie opracowania mapy do celów 
projektowania dróg. 

UWAGA! 
Inwentaryzacja drzew stanowi odrębnie skompletowaną dokumentację geodezyjną. 
 

4.5.3. Prace kameralne 

4.5.3.1. Obliczenie i wyrównanie osnów 

Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w 
instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. 

Współrzędne punktów osnowy pomiarowej naleŜy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych w instrukcji 
G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego 
odcinka drogi. 

W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania lub róŜnych układów odniesienia, 
współrzędne punktów osnowy naleŜy obliczyć w układzie przewaŜającego pasa i układu odniesienia (w uzgodnieniu 
z ośrodkiem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej). 

4.5.3.2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe naleŜy opracować wg zasad określonych w instrukcji   G-4 „Pomiary 
sytuacyjne i wysokościowe”. 
W wyniku opracowania naleŜy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 

4.5.3.3. Sporządzanie mapy 

W pierwszej kolejności naleŜy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w przypadku 
jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 



P-30.00 Opracowania geodezyjne 97 

 

 

1. Opracowując mapę dla celów projektowania metoda analogową, naleŜy sporządzić na folii kreślarskiej 
przetworzony i zredagowany wtórnik mapy zasadniczej w układzie „wstęgowym”. Treść wtórnika naleŜy 
uzupełnić elementami, o których mowa w pkt.4.5.2.4. Sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się 
wzajemnie na długości 10cm. Maksymalna długość mapy „wstęgowej” nie powinna przekraczać 3 m. 

2. Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych naleŜy 
przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, 
ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału 
administracyjnego, granice, rodzaje uŜytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i 
projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa 
wraz z reperami roboczymi. Mapę naleŜy zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować 
(wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona moŜliwość wydruku mapy zarówno w układzie 
arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.  

 
UWAGA! 
Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg granic działek stosownie 
do treści pkt. 4.5.2.3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące uzyskanie 
optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie syt. wys. z przebiegiem granic działek 
przedstawionych na obowiązującej mapie ewidencyjnej. 
 

4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną naleŜy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 
technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz wytycznymi ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 
- akta postępowania i dokumentacje techniczne przeznaczone dla Wykonawcy, 
- opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczoną dla Zamawiającego, 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. 

Wykonawca przekaŜe odpowiednią geodezyjną dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i uzyska 
stosowną klauzulę stwierdzającą jej przyjęcie do zasobu geodezyjnego. 

4.5.3.5. Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego 

Dokumentację dla Zamawiającego naleŜy skompletować w częściach: 
Część I   - 1 egz. 
Część II  - 2 egz. 
 

Skład Części I: 

a) Sprawozdanie techniczne z wykonania prac zawierające opis technologiczny wykonywanej roboty jak 
równieŜ osiągnięte parametry dokładnościowe, wykaz zastosowanego sprzętu itp. 

b) Orientacja obiektu. 
c) Szkic osnowy pomiarowej. 
d) Wykaz współrzędnych (X, Y, Z) punktów osnowy w postaci numerycznej (plik tekstowy) na 

komputerowym nośniku informacji i w postaci wydruku na papierze. 
e) Wykaz wysokości reperów roboczych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku 

informacji i w postaci wydruku na papierze. 
f) Opisy topograficzne punktów osnowy i reperów roboczych. 
g) Wykaz współrzędnych pikiet w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji 

i w postaci wydruku na papierze. 
h) Kopie szkiców polowych. 
i) Zaklauzulowaną matrycę mapy sytuacyjno-wysokościowej. 
j) Zaklauzulowaną odbitkę ozalidową mapy z kolorowym oznaczeniem przebiegu urządzeń obcych 

(uzbrojenia terenu). 
k) Część ewidencyjno-gruntowa (zbiorcza matryca mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru gruntów, skorowidz 

działek). 
l) Materiały obejmujące wyniki inwentaryzacji zieleni – załącznik mapowy przestawiający lokalizację drzew i 

krzewów wraz z nadanym im numerem ewidencyjnym oraz wykaz tabelaryczny zawierający informację o 
drzewach i krzewach – wg wymagań pkt.4.5.2.5. - w wersji analogowej i numerycznej. 

m) Mapa sytuacyjno – wysokościowa w układzie cyfrowym (2D i 3D) na komputerowym nośniku informacji w 
formacie wymaganym przez Zamawiającego. 

n) Ew. inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego w trakcie wykonywania opracowania. 
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Skład Części II: 

Zawartość załączników jw. przy załoŜeniu, Ŝe zamiast matrycy określonej w pkt. „i” jest 
zaklauzulowany wtórnik na materiale przeźroczystym ( diazo), a w część ewidencyjno-gruntowa zamiast 
matrycy mapy ewidencyjnej określonej w pkt. ”k” jest światłokopia zbiorczej mapy ewidencyjnej oraz kopie 
wpisów z rejestru gruntów i skorowidz działek. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Przedmiot kontroli i odbioru 

Przedmiotem kontroli i odbioru robót jest skompletowana dokumentacja geodezyjna określona w punkcie 4.5.3.5 
niniejszej SST. 
Wraz z dokumentacją geodezyjną Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół dokonanej przez siebie 
wewnętrznej końcowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez inspektora uprawnionego zgodnie z wymogami 
prawa geodezyjnego. 
Wykonaną dokumentację geodezyjną Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie wynikającym z umowy. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

            Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest szt. mapy do celów projektowych jako cena ryczałtowa. 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
oraz w pkt.5 niniejszej ST. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu opracowaną mapę do celów projektowania dróg w terminie 
wymienionym w Harmonogramie realizacji zamówienia. 

8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za wykonanie mapy jest ceną ryczałtową i obejmuje: 
-        analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
-         pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
-     wykonanie mapy dla celów projektowania dróg na materiale analogowym i na komputerowym nośniku 

informacji,  
-     wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową, 
-         udział w spotkaniach i naradach, 
-         przekazanie dokumentacji do ośrodka dokumentacji  i uzyskanie klauzuli, 
-         wykonanie aktualizacji mapy dla potrzeb pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem klauzuli, 
-      wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, 
-         koszt transportu, 
-         koszt uŜytych materiałów, 
-         wszystkie koszty pośrednie jak płace, podatki, składki ubezpieczeń społecznych itp. 



P-30.00 Opracowania geodezyjne 99 

 

 

8.3. Sposób płatności 

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za wykonanie Mapy do celów projektowania dróg po odbiorze 
opracowania projektowego przez Kierownika projektu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z Dz. U. 2003 r. Nr207 poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63 poz. 735. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz. 177. 

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z 
późniejszymi zmianami. 

[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym 
postępowaniu. Dz. U. Nr 25 poz.130. 

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny 
nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230 poz.1924. 

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838; z późniejszymi 
zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 
1086 z późniejszymi zmianami. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i 

Gospodarki Ŝywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 
nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454. 

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej . Dz. U. Nr 38 poz.455. 

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w 
sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i 
przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŜe ogólnych warunków 
umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837. 

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi 
zmianami. 

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 z 
późniejszymi zmianami. 

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. Nr 
98 poz.1071 z późniejszymi zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124 poz.1361 
z późniejszymi zmianami. 

[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie 
prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122. 

[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami. 
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[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z 
późniejszymi zmianami. 

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych . Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721. 

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U. 
Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[14.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 

[14.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 

[14.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 

[14.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

[14.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych 
i leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 

[14.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 
nieruchomości pod pasy drogowe. 

[14.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem 
stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 

[14.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe, 

[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 
2005. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia wymienionego w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji opracowania projektowego: Analiza porealizacyjna, które naleŜy wykonać w ramach Umowy na 
wykonanie zamówienia wymienionego w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. W ramach analizy naleŜy 
wykonać m.in. pomiary hałasu i zanieczyszczeń wód. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  

1.3.1. Analiza porealizacyjna – raport mający na celu porównanie rzeczywistych oddziaływań przedsięwzięcia 
na środowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzjach 
zezwalających na realizację przedsięwzięcia. Wynik analizy porealizacyjnej stanowi podstawę do: 

- podjęcia ewentualnych dodatkowych działań ochronnych, 
- wyznaczenia zasięgu obszaru ograniczonego uŜytkowania. 

1.3.2. Działania ograniczające - zespół działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań 
związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. 

1.3.3. Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych oddziaływań na 
środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia. 

1.3.4. Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów, w fazie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, 
określonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzonych 
przez realizującego przedsięwzięcie. 

1.3.5. Ocena oddziaływania na środowisko -  procedura szacowania przewidywanego oddziaływania 
planowanej działalności tj. przedsięwzięcia na środowisko. 

1.3.6. Oddziaływanie na środowisko - kaŜda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną działalnością. 
Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony środowiska rozumie się przez to równieŜ oddziaływanie na zdrowie 
ludzi. 

1.3.7. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko –  zgodnie z art. 47 ustawy Prawo 
ochrony środowiska winno określać, analizować i oceniać 

• bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: 
- środowisko oraz zdrowie i warunki Ŝycia ludzi, 
- dobra materialne, 
- dobra kultury, 
- wzajemne oddziaływanie między powyŜszymi czynnikami, 
- dostępność do złóŜ kopalin, 

• moŜliwość oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, 
• wymagany zakres monitoringu. 

1.3.8. Raport o oddziaływaniu na środowisko - dokumentacja przedstawiająca rezultaty prac nad oceną 
oddziaływania na środowisko przedkładana do wydania decyzji wymagającej przeprowadzenia postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

1.3.9. Zakres analizy porealizacyjnej -  to stopień szczegółowości informacji poszczególnych części analizy 
poralizacyjnej odpowiadający charakterowi przedsięwzięcia, rodzajom postępowania oraz dokładności posiadanych 
danych. 

1.3.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 
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2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA  

3.1. Materiały wyj ściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania i ich wykaz znajdują się w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

3.2. Materiały archiwalne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.2.  

Wykonawca pozyska we własnym zakresie, o ile jest to potrzebne, m.in. następujące materiały archiwalne i 
warunki: 

- wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub z studiów i koncepcji  do  
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich miast i gmin, których dotyczy 
obwodnica. 

- prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- gminne plany i programy ochrony środowiska, 
- najbliŜsze obszary NATURA 2000 (lista rządowa i tzw. „shadow list”), 
- plany ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, 
- mapy sytuacyjno-wysokościowe i mapy poglądowe dotyczące środowiska naturalnego i zagospodarowania 

terenu, 
- dane dotyczące warunków geologicznych i geotechnicznych, 
- dane dotyczące ochrony konserwatorskiej terenu.  

Oprócz wymienionych materiałów Wykonawca we własnym zakresie powinien zgromadzić inne potrzebne 
materiały archiwalne. 

3.3. Pomiary i badania stanu środowiska naturalnego 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów i badań przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3.2. 

3.3.1. Pomiary, badania, inwentaryzacje i obliczenia 

Ponadto Wykonawcę obowiązuje uzyskanie danych i wykonanie dla całej obwodnicy pomiarów, badań, 
inwentaryzacji i obliczeń aby uzyskać dane dotyczące: 

- poziomu hałasu – pomiary Wykonawcy, 
- zanieczyszczeń wód – pomiary Wykonawcy, 
- obszarów Natura 2000, 
- budynków mieszkalnych (izolacyjność ścian i okien) – pomiary Wykonawcy, 
- jakości powietrza atmosferycznego wzdłuŜ trasy – pomiary Wykonawcy, 
- zieleni ochronnej wzdłuŜ trasy, 
- środowiska przyrodniczego (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych flory i 

fauny oraz korytarzy migracji fauny), 
- obiektów ochrony konserwatorskiej w sąsiedztwie obwodnicy, 
- istniejącego ruchu na obwodnicy i w rejonie skrzyŜowań (poprzez wykonanie pomiarów ruchu na 

obwodnicy i na skrzyŜowaniach). 
 

Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu środowiska Wykonawca będzie stosował metody pomiarów 
badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające charakterowi przedsięwzięcia, rodzajowi 
postępowania administracyjnego i dokładności uzyskanych danych. 

Przy planowaniu i wykonywaniu pomiarów, badań, inwentaryzacji i obliczeń naleŜy uwzględnić m.in. 
wymagania zawarte w Materiałach wyjściowych. 

Wyniki pomiarów, badań, inwentaryzacji i obliczeń stanowią podstawę do wykonania Analizy porealizacyjnej. 

3.3.2. Szczegółowe wymagania dla pomiarów: hałasu, zanieczyszczeń wód i zanieczyszczeń powietrza 

W ramach przedmiotu zamówienia naleŜy takŜe wykonać dla całej obwodnicy m. in.: 
− Pomiary poziomu hałasu wraz z opracowaniem i analizą wyników w miejscach spodziewanego 

ponadnormatywnego oddziaływania na tereny zabudowy (w tym ocena skuteczności wybudowanych 
ekranów akustycznych oraz pomiary w budynkach). Wyniki pomiarów naleŜy odnieść do Rozporządzenia 

Sformatowane: Punktory i

numeracja
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Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. Nr 178, poz. 1841). 

− Pomiary stęŜenia zanieczyszczeń w istniejących wylotach wód poza pas drogowy wraz z opracowaniem  i 
analizą wyników (pomiary m.in. w następujących miejscach: wyloty wód z rowów przydroŜnych do 
istniejących odbiorników zewnętrznych). Wyniki naleŜy odnieść do Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, 
poz. 984). 

− Pomiar zanieczyszczenia powietrza (NO2) w sąsiedztwie obwodnicy (w tym miejsca: sąsiadujące z 
zabudową mieszkaniową, wykonanych zakrzewień i zadrzewień) wraz z opracowaniem i analizą 
wyników. 

Wszystkie pomiary naleŜy wykonać zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi w 
Rozporządzeniach oraz Polskich Normach. W przypadku, gdy dane takie nie są  dostępne, naleŜy wykonać 
dodatkowe obserwacje lub pomiary umoŜliwiające rzetelna ocenę. 

Przed przystąpieniem do pomiarów Wykonawca wykona i przedłoŜy Zamawiającemu do uzgodnienia 
„Program pomiarów” zawierający: rozmieszczenie punktów pomiarowych na mapie, harmonogram pomiarów, 
rodzaje pomiarów i pobieranych próbek, opis sprzętu i grup pomiarowych, itp. NaleŜy zaplanować pomiary tak 
aby w okresie przewidzianym w Tabeli opracowań projektowych wykonać wszystkie niezbędne pomiary w 
zakresie umoŜliwiającym jednoznaczną ocenę otrzymanych wyników w świetle poniŜszych: rozporządzeń, 
Polskich norm i wytycznych. 
 
A. Pomiary hałasu  
1. Pomiary hałasu powinny być wykonywane zgodnie z następującymi rozporządzeniami i Polskimi Normami: 

−−−− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, 
linią kolejową, linią tramwaj ową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35, póz. 308). 

−−−− Polska Norma PN-ISO 1996-1:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe 
wielkości i procedury. 

−−−− Polska Norma PN-ISO 1996-2:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie 
danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu. 

−−−− Polska Norma PN-ISO 1996-3:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne 
dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu. 

−−−− Polska Norma PN-ISO 9613-2:2002. Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 
otwartej. Ogólna metoda obliczania. 

Uwaga: W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia istnieje moŜliwość zmiany przepisów prawnych 
regulujących okresowe pomiary hałasu. Protokoły pomiarowe powinny odpowiadać formie 
ustawowo obowiązującej na dzień przekazania ich Zamawiającemu. 

2. Pomiary hałasu w środowisku naleŜy wykonać w punktach zaznaczonych na mapach charakteryzujących 
zagadnienia akustyczne stanowiacych załączniki do Raportu OOŚ do Projektu Budowlanego oraz w 
punktach zlokalizowanych na posrsjach których właściciele zgłaszali na piśmie uciązliwości hałasowe.  

3.  Pomiary hałasu w budynkach 
W ramach analizy porealizacyjnej naleŜy dokonać takŜe pomiarów hałasu wewnątrz ok. 36 budynków 
wyszczególnionych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w ST P-00.00. pkt 3.1.a). 
w celu oceny czy potrzebna będzie wymiana okien w tych budynkach. 

4. W szczególności naleŜy odpowiednio uwzględnić wymagania dotyczące:  
− załoŜeń,  
− zasad lokalizacji punktów pomiarowych,  
− warunków wykonywania pomiarów,  
− referencyjnej metodyki wykonywania pomiarów,  
− zestawów pomiarowych,  
− przetwarzania danych i wyników pomiarów,  
zawarte w opracowaniu „Wytyczne wykonywania pomiarów hałasu przy drogach krajowych prowadzonych 
w trakcie generalnego pomiaru ruchu”, BEiPBK „EKKOM” Sp. z o.o. na zlecenie GDDKiA, styczeń-
marzec 2005r.  
Określenie ostatecznej ilości punktów pomiarowych i czasu trwania pomiaru hałasu jest zadaniem 
Wykonawcy, w uzgodnieniu z właściwym organem. 

5. W ramach pomiarów poziomu hałasu naleŜy wykonać pomiary towarzyszące: natęŜenia ruchu (w podziale 
na pojazdy lekkie i cięŜkie), prędkości pojazdów i warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, 
temperatura, wilgotność, ciśnienie). 
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6. W pomiarach naleŜy określić równowaŜny poziom hałasu dla pory dnia oraz nocy. Pomiary powinny być 
wykonywane metodą bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie (24 godziny). 

 
B. Pomiary zanieczyszczeń wód  
Pomiary wód powinny być wykonane zgodnie z następującą metodyką: 
1. Pomiary naleŜy wykonać co najmniej dla następujących substancji: 

− zawiesina ogólna – metoda wagowa po filtracji przez sączki z włókna szklanego, 
− substancji ropopochodnych – metodą spektrofotometrii w podczerwieni (IR). 

2. Przepisy, które naleŜy uwzględnić: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie naleŜy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) przy uwzględnieniu 
aktualnych norm. 

3. Pomiary, które naleŜy wykonać zgodnie z metodyką referencyjną określoną w Załączniku nr 10 do ww. 
Rozporządzenia, badania węglowodorów ropopochodnych, naleŜy prowadzić wg zaleceń Polskiej Normy 
PN-EN ISO 9377-2:2003 Jakość wody – Oznaczanie indeksu oleju mineralnego – Część 2: Metoda z 
zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii gazowej. 

4. Wyniki pomiarów powinny być przedstawione na formularzach wzorowanych na formularzu określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r w sprawie rodzajów pomiarów 
prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, 
które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich 
prezentacji (Dz. U. Nr 18 poz. 164). 

 
C. Pomiary zanieczyszczeń powietrza  
1. Przy wykonywaniu pomiarów naleŜy m.in. przestrzegać następujących zasad:  

− Pomiary powinny być wykonane metodą automatyczną lub metodą pasywną (dla pomiarów tlenków 
azotu i dwutlenku siarki). 

− W wybranych punktach naleŜy eksponować przez okres miesiąca trzy próbniki pasywne. Zmiany 
próbników naleŜy dokonywać w ostatnich dwóch dniach kaŜdego miesiąca. StęŜenie tlenków azotu i 
dwutlenku siarki naleŜy określić jako średnią z trzech eksponowanych próbników. 

2. W ramach pomiarów zanieczyszczeń powietrza naleŜy podać wyniki towarzyszące: prognozy lub wyniki 
pomiarów natęŜenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i cięŜkie), średnie wartości dla wybranych 
warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie) – wg danych 
meteorologicznych. 

3. Sposób prezentacji wyników: 
Dla kaŜdego pomiaru naleŜy przedstawić protokół pomiarowy ze szczegółowymi wynikami stęŜeń dla 
kaŜdego z próbników. 
Wyniki pomiarów zanieczyszczeń oraz warunków atmosferycznych naleŜy przestawić w formie opisowej i 
tabelarycznej oraz dla wyników pomiarów zanieczyszczeń jako rozkłady przestrzenne zanieczyszczeń a 
takŜe w wersji elektronicznej. 

4. Przepisy i normy, które naleŜy uwzględnić przy planowaniu i wykonywaniu pomiarów oraz przy 
odnoszeniu wyników: 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (z 2003 r. Dz. U. Nr 1, poz. 1). 

− Polska Norma PN-84/Z-04008.02. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Wytyczne ogólne 
pobierania próbek powietrza atmosferycznego (imisja). 

− Polska Norma PN-89/Z-04092/08 Oznaczanie dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym (imisja) 
metodą spektrofotometryczną z pasywnym pobieraniem próbek. 

 

3.4. Mapy dla potrzeb opracowania 

Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem oraz wykorzysta dla potrzeb realizacji zamówienia 
następujące mapy: 

1. Zawartość: 

− Mapa poglądowa (orientacja) - skala ok. 1:25000. 
− Mapa podstawowa - skala l :2000 (ew. 1:1000 lub 1:5000). 

2. Wymagania dla mapy podstawowej: 
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Jest to dostępna mapa topograficzna lub inna. Mapa powinna obejmować teren oddziaływania inwestycji 
oraz tereny sąsiednie. Mapa ta powinna przedstawiać istniejące ukształtowanie i zagospodarowania terenu. 
Treść mapy powinna zawierać m.in.: dane sytuacyjno-wysokościowe, granice administracyjne oraz elementy 
ukształtowania i zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do potrzeb. Mapa dla Analizy 
porealizacyjnej powinna być uzupełniona w zaleŜności od potrzeb o skupiska drzew, zabytki i pomniki 
przyrody, budynki, obiekty inŜynierskie, waŜniejsze inne obiekty, kilometraŜ dróg, nazwy miejscowości, itp. 
W przypadku braku istotnych elementów lub nieaktualnych danych naleŜy wykonać uzupełnienia w pasie 
oddziaływania wszystkich wariantów inwestycji, w zakresie niezbędnym dla celów projektowania. 
Mapy powinny być wykonane w wersji papierowej i cyfrowej.  

 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko ma być opracowaniem 
projektowymi o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w 
sposób ostateczny. 

 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 
1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań 

projektowych. 
2. Wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ich opracowanie. 
3. Wykonanie opracowań projektowych. 
4. Przekazanie opracowań projektowych wraz z innymi opracowaniami do Zamawiającego do odbioru i 

zatwierdzeń oraz wprowadzenie uwag wynikających z protokołu odbioru oraz uwag wynikłych w trakcie 
uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 
techniczną. 

 

4.4.1. Pomiary hałasu, zanieczyszczeń wód i zanieczyszczeń powietrza 

Pomiary hałasu, zanieczyszczeń wód i zanieczyszczeń powietrza naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami 
pktu 3.3.2. Szczegółowe wymagania dla pomiarów hałasu, zanieczyszczeń wód i zanieczyszczeń powietrza. 
Opracowanie to stanowi oddzielne opracowanie projektowe, które posiada cześć opisową i rysunkową (w tym plan 
sytuacyjny na mapie podstawowej). NaleŜy wykonać oddzielne opracowania dla kaŜdej Analizy porealizacyjnej. 
Opracowania te będą materiałem wyjściowym dla Analiz porealizacyjnych i będą stanowić Załączniki nr 1 do Analiz 
porealizacyjnych. 

Wymaga się aby opracowanie wyników pomiarów (Załącznik nr 1 do Analiz środowiskowych) posiadało 
następującą ramową zawartość (oddzielne dla pomiarów hałasu, wód i powietrza): 

− Charakterystykę obszarów podlegających ocenie pod względem akustycznym, wód i powietrza (podział ze 
względu na wartości dopuszczalne). 

− Zidentyfikowanie i scharakteryzowanie źródeł hałasu i zanieczyszczeń wód i powietrza. 
− Przedstawienie metod wykorzystanych do wykonania pomiarów. 
− Przedstawienie metod wykorzystanych do wykonania prognozy wraz z porównaniem wyników pomiarów z 

wynikami obliczeń. 
− Opis Wykonanych całodobowych pomiarów ruchu uwzględniających szczegółowy podział na strukturę 

kierunkową i rodzajową pojazdów w sąsiedztwie punktów pomiaru hałasu 

Sformatowane: Punktory i

numeracja

Sformatowane: Punktory i

numeracja
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− Opis wykonanych towarzyszących pomiarów prędkości. 
− Opis wykonanych całodobowych pomiarów równowaŜnego poziomu dźwięku w celu określenia rozkładu 

poziomu hałasu w otoczeniu budynków i obszarów wskazanych w ST. 
− Opis wykonanych pomiarów zanieczyszczeń wód i powietrza. 
− Zestawienie wyników pomiarów w formie tabelarycznej i graficznej (na mapach w skali 1:5000). 

Lokalizacja i przyrządów pomiarowych w kaŜdym z punktów musi być przedstawiona mapie. Mapy z 
naniesionymi punktami pomiaru będą przekazane w postaci elektronicznej Zamawiającemu. 

− Kopie protokołów pomiarowych. 
− Opracowanie koncepcji zabezpieczeń akustycznych mających na celu zachowanie standardów środowiska 

w rejonie zabudowy mieszkaniowej. W przypadku ekranów akustycznych naleŜy podać ich lokalizację i 
podstawowe wymiary (długość i wysokość). W przypadku konieczności zastosowania ekranów w pobliŜu 
skrzyŜowań i zjazdów naleŜy wykonać wstępną analizę widoczności. 

− Dokumentacja fotograficzna miejsc wykonywania pomiarów. 
 

4.4.2. Analiza porealizacyjna 

a) Podstawa wykonania Analizy porealizacyjnej 
 
Wymóg analizy porealizacyjnej został nałoŜony na Inwestora Decyzją Wojewody Podkarpackiego 

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.  
 
W zakres analizy powinno wejść: 
− wykonanie pomiarów natęŜenia hałasu w pobliŜu zabudowy mieszkaniowej wymagającej ochrony 

akustycznej i wewnątrz wytypowanych budynków 
− wykonanie pomiaru ruchu natęŜenia pojazdów po obwodnicy podczas pomiarów hałasu 
− wykonania pomiarów immisji zanieczyszczenia powietrza 
− wykonanie pomiarów wód opadowych i roztopowych na zawartość: 

a) zawiesin ogólnych 
b) substancji ropopochodnych 

− określenie zasad do zaprojektowania urządzeń ochrony środowiska w zakresie eliminującym 
konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego uŜytkowania (o ile będzie to moŜliwe). 

Ponadto Analiza powinna uwzględniać wszystkie ustalenia Raportów oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia. 

Wyniki ww. pomiarów będą stanowić oddzielny Załącznik nr 1 do Analizy porealizacyjnej (Załącznik ten 
moŜe być oddzielnie wydany). 

b) Zakres ogólny Analizy porealizacyjnej wynikający z przepisów prawnych 
 
Analizę porealizacyjną naleŜy wykonać w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Zgodnie z art. 56 ustawy  Prawo ochrony środowiska: 
 
4. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach moŜna na wnioskodawcę nałoŜyć obowiązki: 

1) Dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, a takŜe wykonania kompensacji przyrodniczej, 

2) Przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając zakres oraz termin jej przedstawienia, w przypadku 
przedsięwzięć, dla których sporządza się raport o oddziaływaniu na środowisko. 

5. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, dokonuje się porównania ustaleń zawartych w 
raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 
rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego 
ograniczenia. 

6.JeŜeli z analizy porealizacyjnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wynika, iŜ dla przedsięwzięcia konieczne jest 
ustanowienie obszaru ograniczonego uŜytkowania, do analizy powinna być załączona poświadczona  
przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym 
konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego uŜytkowania. 

…………….. 
 

c) Wymagania dla zawartości Analizy porealizacyjnej 
 

 
Analiza porealizacyjna powinna spełniać następujące wymagania: 
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1. Oceniać zastosowane sposoby i metody ochrony środowiska (jeŜeli zostały wprowadzone). 
2. Identyfikować i oceniać skutki niekorzystnych oddziaływań. 
3. Wskazywać nowe lub kolejne działania związane z zastosowaniem wariantowych zabezpieczeń środowiska 

(za wskazaniem ich efektywności i kosztów). 
4. Uzasadniać i wskazywać konieczność ustanowienia ew. obszaru  ograniczonego uŜytkowania wraz z 

podaniem jego granic i sposobem wykorzystywania terenów i obiektów jeŜeli występują. 
 

Zakres ogólny Analizy porealizacyjnej: 
1. Wstęp 
2. Opis stanu formalno – prawnego oraz lokalizacji inwestycji. 

2.1. Dane podstawowe o obiekcie. 
2.2. Podstawy prawne wykonania analizy porealizacyjnej oraz szczegóły zakresu analizy wydanej przez 
organ w decyzji środowiskowych uwarunkowaniach. 
2.3. Cel i zakres opracowania (zakres podstawowy oraz szczegółowych – na podstawie zapisów decyzji i 
raportów). 

3. Opis lokalizacji – zagospodarowanie terenu, krótka charakterystyka środowiska (ze wskazaniem obszarów 
wraŜliwych tzn. obszarów objętych ochroną prawną, sanitarną, sąsiedztwo zabudowy). 

4. Charakterystyka techniczna obiektu oraz zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na 
środowisko. 
4.1. Charakterystyka obiektu. 
4.2. Charakterystyka zastosowanych obiektów ochronnych. 

1.2.1. Zabezpieczenia akustyczne. 
1.2.2. Urządzenia odwodnienia dróg. 
1.2.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.2.4. Kompensacja przyrodnicza, itp. 

5. Charakterystyka zastosowanych w raporcie metod, wyników i wniosków. 
6. Opis wykonanych w ramach Analizy porealizacyjnej pomiarów dotyczących: hałasu, wód i powietrza 

(szczegóły znajdą się w Załączniku nr1 do Analizy porealizacyjnej).   
7. Określenie rzeczywistego oddziaływania na środowisko inwestycji (na podstawie pomiarów i analiz 

własnych). 
6.1. Klimat akustyczny. 
6.2. Powietrze atmosferyczne. 
6.3. Wody powierzchniowe. 

8. Ocena skuteczności rozwiązań technicznych w zakresie minimalizacji oddziaływania na środowisko. 
7.1. Zabezpieczenia akustyczne. 
7.2. Urządzenia odwodnienia dróg. 
7.3. Rola i funkcjonowanie zastosowanych nasadzeń zieleni. 

9. Ocena stopnia spełnienia wymogów formalno – prawnych zawartych w decyzji. 
10. Wskazanie czy analizowanej inwestycji konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków 

minimalizujących (w tym obszar ograniczonego uŜytkowania – granice, funkcje terenu i obiektów). 
11. Konieczność stosowania monitoringu środowiska w otoczeniu drogi. 
12. Zagadnienia dotyczące obszaru ograniczonego uŜytkowania (patrz poniŜej pkt d) ). 
13. Część rysunkowa (patrz poniŜej pkt e) ). 
14. Wnioski końcowe. 

 1) dotyczące analizy porównawczej wyników, 
 2) ocena zastosowanych urządzeń ochrony środowiska, 
 3) wskazanie ewentualnych powodów małej skuteczności urządzeń, 
 4) propozycję dodatkowych zabezpieczeń, programów naprawczych, 

5) ustosunkowania się co do potrzeby prowadzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania i monitoringu 
środowiska w otoczeniu drogi. 

 

d)  Wymagania dotyczące ew. obszaru ograniczonego uŜytkowania 
Wykonawca powinien dąŜyć do zaprojektowania urządzeń ochrony środowiska w zakresie eliminującym 

konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego uŜytkowania.  
JeŜeli jednak zajdzie konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego uŜytkowania to Wykonawca wykona, w 

imieniu Zamawiającego, wszystkie opracowania i czynności związane z przygotowaniem dla właściwego 
organu odpowiednich materiałów do utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania. W szczególności 
naleŜy uwzględnić wymagania Art. 135 i 136 ustawy Prawo ochrony środowiska (granice obszaru, 
ograniczenia w zakresie przeznaczania terenu, wymagania dotyczące budynków oraz sposób korzystania z 
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terenów). Ponadto, jeŜeli będzie taka potrzeba, naleŜy wykonać mapę ewidencyjną, o której mowa w Art. 135 
ust. 3b. ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 

e)  Inne wymagania 
Analizę naleŜy opracować w sposób zwięzły, prosty i przejrzysty, bez zbędnych tekstów podręcznikowych.  
Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany na tyle szczegółowo, aby pozwolił na 

rozstrzygnięcie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących zagadnień: 
- wymagania dotyczące dodatkowych urządzeń ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w 

projekcie budowlanym lub/i wykonawczym, 
- stwierdzenie konieczności i ew. zakresu utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania. 

 
Część rysunkowa: 

1) Plan orientacyjny 
Plan, wykonany na podkładzie Mapy poglądowej, przedstawiający obwodnicę i waŜniejsze powiązania jej z 
istniejącą siecią drogową (opisaną numerami dróg oraz kierunkami ich przebiegu, z rozróŜnieniem kategorii 
i klasy), z oznaczeniem głównych elementów istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu oraz 
granic administracyjnych województw, powiatów i gmin. Elementami o szczególnym znaczeniu są granice 
obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków. 

2) Plan sytuacyjny 
Plan sytuacyjny, wykonany na podkładzie Mapy podstawowej, jest główną mapą dla wykonania 
opracowania. Na mapie pokazane jest istniejąca i projektowana lokalizacja granic obszarów objętych 
ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków, granice oddziaływania 
inwestycji na środowisko (wyznaczone w raporcie o Analizie porealizacyjnej), zakres (linie) 
poszczególnych oddziaływań uciąŜliwości, lokalizacja urządzeń ochrony środowiska, budynki 
przeznaczone do wymiany stolarki okiennej linie rozgraniczające zadania inwestycyjnego, istniejące linie 
rozgraniczające, granice poszczególnych pasów drogowych, granice administracyjne. 

 

5. KONTROLA JAKO ŚCI  

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest pozycja  w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
1. Wykonawca wykona opracowania projektowe: Wyniki pomiarów hałasu, zanieczyszczeń wód i zanieczyszczeń 
powietrza (Załącznik nr 1 do Analiz porealizacyjnych) w 5 egz. Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, w 
tych samych terminie, ww. opracowanie projektowe w wersji elektronicznej na nośniku CD w 1egz., 
2. Wykonawca wykona opracowania projektowe: Analizę porealizacyjną w 5 egz. Ponadto Wykonawca przekaŜe 
Zamawiającemu, w tych samych terminie, ww. opracowanie projektowe w wersji elektronicznej na nośniku CD w 
1egz.., 
w terminach wykonania opracowań projektowych wymienionych w Harmonogramie realizacji zamówienia. 

8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 
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1. Cena wykonania Pomiarów hałasu w środowisku i wewnątrz budynków mieszkalnych, zanieczyszczeń wód i 
zanieczyszczeń powietrza obejmuje: 
2. analizę materiałów wyjściowych, 
3. zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę, 
4. zaplanowanie i wykonanie pomiarów, 
5. opracowanie wyników w formie opisowej i rysunkowej, 
6. wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 
2.Cena wykonania Analizy porealizacyjnej obejmuje: 
7. analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
8. zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę, 
9. wykonanie i analizę pomiarów i badań, wraz z opracowaniem wyników, potrzebnych do wykonania 

opracowania projektowego, 
10. wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
11. udział w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania projektowego, 
12. wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Po odbiorze opracowań projektowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 100% ceny 
umownej za te pozycje. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy 

[1]  Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr207 poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.2]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U.1998r. Nr 126, 
poz. 839. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[2]  Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z 
późniejszymi zmianami. 

[2a] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 póz. 1085, ze zm.); 

[2b] Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. Nr 113, póz. 954). 

[2.1] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, 
póz. 2573), 

[2.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. 
U. Nr 92 póz. 769); 

[2.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 178, póz. 1841); 

[2.4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów 
hałasu (Dz. U. Nr 8 póz. 81); 
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[2.5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168 póz. 1763); 

[2.6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 póz. 796); 

[2.7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w 
powietrzu (Dz. U. Nr 87 póz. 798); 

[2.8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr l póz. 12); 

[2.9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 póz. 1359); 

[2.10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią 
kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35 póz. 308); 

[2.11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów 
prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, 
które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich 
prezentacji (Dz. U. Nr 18 póz. 164); 

[2.12]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie 
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. 
Nr 110 póz. 1058); 

[3]  Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z późniejszymi 
zmianami. 

[4]  Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96; z 
późniejszymi zmianami. 

[5]  Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 72. 

[6]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, póz. 880 oraz z 2005r. Nr. 
113,póz.954). 
[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, póz. 2313); 
[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. 
U. Nr 94 póz. 795); 

[6.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk 
przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, póz. 1029); 

[6.4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 
roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, póz. 1764); 

[6.5]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, póz. 2237); 

[6.6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków 'dziko występujących 
grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, póz. 1765); 

[7]  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, póz. 435). 

[8]  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, 
póz.1266). 

[9]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, póz. 628 ze zm.); 
[9.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 

112, póz. 1206) 
[9.2]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, 
Ŝe odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347). 

 

[10] 17. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162, póź. 1568); 
[10.1]  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a 
takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 
poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. 
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[11] Ustawa z dnia 14 marca 1985r. - o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90, 
póz. 575 z późn. zm). 

[12] 23. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. - o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. 
Nr 23, póz. 150 z późn. zm.). 

[13] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2086 i 
Nr 273.póz. 2703). 
[13.1]   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych 

(Dz.U. Nr 128, póz. 1334). 

 [15] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, póz. 717, 
2004 r. Nr 6, póz. 41 i Nr 141, póz. 1492 oraz z 2005r. Nr 113.poz.854) z późniejszymi zmianami. 
 
 

9.2. Materiały pomocnicze 

[16]  Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001. 
[17]  Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 
[18]  Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 
[19]  Instrukcja obliczania przepustowości dróg I i II klasy technicznej. GDDP, Warszawa 1995. 
[20]  Instrukcja obliczania przepustowości skrzyŜowań bez sygnalizacji świetlnej. GDDP, Warszawa 1988. 
[21]  Instrukcja obliczania przepustowości dróg zamiejskich. Transprojekt, Warszawa 1991. 
[22]  Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002. 
[23]  Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 
[24]  Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA, Warszawa 

2005. 

Opracował: 

 

............................................... 

                Naczelnik Wydziału  

                         Przygotowania Inwestycji i Planowania: 

 

             ........................................................... 

  Akceptuję: 

         ……………………………………. 

 



 
 

Pieczęć firmowa  Wykonawcy         Zał. Nr. 2 do ST 
 
 
 

KLAUZULA  Nr ............./ ................ 
 

poprawności i kompletności wykonania przedmiotu umowy. 
 
....................................................................................................................................................... 

/nazwa i adres Wykonawcy/ 
oświadcza , Ŝe wykonany przedmiot umowy  p.n. 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
składający się z następujących części : 

 
1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

3. ............................................................................... 

4. ................................................................................ 

5. ................................................................................ 

6. ................................................................................. 

7. ................................................................................. 

 
 
- objęty umową nr .................................. z dnia ........................... stanowi komplet zlecony przez 

Zamawiającego , został opracowany prawidłowo i zgodnie z zawartą  umową , przepisami Prawa Ochrony 

Środowiska  , Opisem Przedmiotu Zamówienia i powołanymi w nim  przepisami ,  warunkami technicznymi i 

wiedzą techniczną, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu , któremu ma słuŜyć . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................                                                              ................................................................. 
          / miejscowość  i data /                                                                     / pieczęć i podpis upełnomocnionego              
                                                                                                                       przedstawiciela  Wykonawcy / 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 

 
zał. Nr 3 do  ST 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY  CZ ĘŚCIOWY 

[dotyczy  płatności I raty] 
 

przedmiotu zamówienia  wykonywanego  w ramach umowy Nr ..................... z dnia ............................. 

 

 

Wykonawca :  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

przekazuje, a Zamawiający: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 

ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów 

przyjmuje przedmiot zamówienia : 

   ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

wykonany w ramach umowy jak w nagłówku. 

 

Przedstawiciel Zamawiającego stwierdza, Ŝe Wykonawca, w dniu ...................... złoŜył ................ 

kompletnych egzemplarzy przedmiotu zamówienia j.w. zawierającego wszystkie elementy objęte 

zamówieniem. Do opracowania dołączona została klauzula poprawności i kompletności wykonania 

przedmiotu umowy, opieczętowana i podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 

 

Na  przedmiot zamówienia  składają się następujące części: 

1. ...................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................... 

5. ...................................................................................................................... 

... ...................................................................................................................... 

 

Przedmiot zamówienia  został/nie został* przekazany w terminie określonym w umowie. 

Do przekazanego przedmiotu zamówienia  Zamawiający zgłosił/nie zgłosił* wystąpienie wad i usterek. 

Wady i usterki zgłoszone przez Zamawiającego zostały/nie zostały* usunięte w wyznaczonym terminie. 

 

W trakcie wykonywania umowy z winy Zamawiającego wystąpiła przerwa w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, która skutkuje wydłuŜeniem terminu wykonania przedmiotu umowy o ........... dni i karą 

umowną w wysokości ............ dni  x  0.2% x ...............zł = ................ zł* 

PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA  
WYKONAWCY 

PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA 
ZAMAWIAJ ĄCEGO 



 

 

 

ZłoŜenie opracowania nastąpiło w ............... dni od terminu umownego, co skutkuje karą umowną w 

wysokości ............ dni  x  0.2% x ...............zł = ................ zł* 

 

 

 

 

Usunięcie wad i usterek nastąpiło w ............... dni od terminu umownego, co skutkuje karą umowną w 

wysokości ............ dni  x  0.2% x ...............zł = ................ zł* 

 

 
Niniejszy protokół podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia 

faktury VAT na kwotę .............................................. zł (brutto – w tym VAT), co stanowi 80% wartości 

umownej. 

Z powyŜszej kwoty Zamawiający potrąci obliczone w niniejszym protokole kary umowne. 

Pozostała część wynagrodzenia zgodnie z umową wynosi .................................. zł (brutto – w tym VAT). 

 

WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

(pieczątki imienne i podpisy osób  wyznaczonych w umowie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
zał. Nr 4 do  ST 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY KO ŃCOWY 

[dotyczy  płatności II raty] 
 

przedmiotu zamówienia  wykonywanego  w ramach umowy Nr ..................... z dnia ............................. 

 

 

Wykonawca :  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

przekazuje, a Zamawiający: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 

ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów 

przyjmuje przedmiot zamówienia : 

   ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

wykonany w ramach umowy jak w nagłówku. 

 

Przedstawiciel Zamawiającego stwierdza, Ŝe Wykonawca, w dniu ...................... złoŜył 

................ kompletnych egzemplarzy przedmiotu zamówienia j.w. zawierającego wszystkie 

elementy objęte zamówieniem. Do opracowania dołączona została klauzula poprawności i 

kompletności wykonania przedmiotu umowy, opieczętowana i podpisana przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 

Na  przedmiot zamówienia  składają się następujące części: 

6. ...................................................................................................................... 

7. ...................................................................................................................... 

8. ...................................................................................................................... 

9. ...................................................................................................................... 

10. ...................................................................................................................... 
... ...................................................................................................................... 

 

Przedmiot zamówienia  został/nie został* przekazany w terminie określonym w umowie. 

Do przekazanego przedmiotu zamówienia  Zamawiający zgłosił/nie zgłosił* wystąpienie wad i usterek. 

Wady i usterki zgłoszone przez Zamawiającego zostały/nie zostały* usunięte w wyznaczonym terminie. 

 

 

PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA  
WYKONAWCY 

PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA 
ZAMAWIAJ ĄCEGO 



 

 

W trakcie wykonywania umowy z winy Zamawiającego wystąpiła przerwa w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, która skutkuje wydłuŜeniem terminu wykonania przedmiotu umowy o ........... dni i karą 

umowną w wysokości ............ dni  x  0.2% x ...............zł = ................ zł* 

 

ZłoŜenie opracowania nastąpiło w ............... dni od terminu umownego, co skutkuje karą umowną w 

wysokości ............ dni  x  0.2% x ...............zł = ................ zł* 

 

Usunięcie wad i usterek nastąpiło w ............... dni od terminu umownego, co skutkuje karą umowną w 

wysokości ............ dni  x  0.2% x ...............zł = ................ zł* 

 

 

 

Rozliczenie umowy 
 

Do czasu sporządzenia niniejszego protokołu wynagrodzenie umowne zostało zrealizowane do kwoty 

................................................ zł (brutto – w tym VAT), na którą składają się poniŜsze kwoty: 

........................... zł wg faktury nr ................. z dnia ......................... 

........................... zł wg faktury nr ................. z dnia ......................... 

........................... zł wg faktury nr ................. z dnia ......................... 

........................... zł wg faktury nr ................. z dnia ......................... 

... 

 

Pozostała część wynagrodzenia zgodnie z umową wynosi .................................. zł (brutto – w tym VAT). 

 

Niniejszy protokół podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia 

faktury VAT na kwotę .............................................. zł (brutto – w tym VAT). 

Z powyŜszej kwoty Zamawiający potrąci obliczone w niniejszym protokole kary umowne. 

 

 

WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

(pieczątki imienne i podpisy osób wyznaczonych w umowie) 

 


