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I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres 

robót 

Przedmiotowe Zamówienie nie posiada charakterystycznych parametrów określających 
wielkość obiektów i zakres robót.  
 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Trasa projektowanych linii przebiega przez obszar administracyjny gmin Rokietnica, Tarnowo 
Podgórne, Dopiewo i Komorniki. 
Linie 110 kV są własnością ENEA Operator sp. z o.o. 
Linie 220 kV i 400 kV są własnością PSE Operator S.A. 
 
Przewidywane terminy uzyskania: 
- decyzja środowiskowa do 15 lutego 2010r. 
- zgoda na realizację inwestycji do 15 maja 2010r. 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-uŜytkowe  

Zamawiający wymaga przebudowania na spełniające wymagania projektu normy PrPN-EN 
50341-3-xx krzyŜujących się z projektowaną drogą S 11 następujących linii 
elektroenergetycznych: 

 
 

A. Linie 110kV 

a) Pniewy – Plewiska w km 18,814 przęsła 20 - 21: część nr 7 zamówienia 

b) Buk – Plewiska w km 25,055 przęsła 8 - 10: część nr 11 zamówienia 
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B. Linie 220 kV 

c) Plewiska – Piła Krzewina węzeł Rokietnica w km 6+717 przęsło 38 - 39: część nr 1 
zamówienia 

d) Plewiska – Czerwonak węzeł Swadzim w km 14+000 przęsła 19 - 25: część nr 5 
zamówienia 

e) Plewiska – Leszno / Polkowice w km 24+214 przęsła 258 - 259 linia dwutorowa: 
część nr 10 zamówienia 

 
 

C. Linie 400 kV 

f) Plewiska – Piła Krzewina węzeł Swadzim w km 14+000 przęsła 19 - 25 przebudowa 
linii 220kV na 400 kV: część nr 4 zamówienia 

g) Plewiska – Krajnik węzeł Zakrzewo w km 19,006 przęsło 17 - 18: część nr 8 
zamówienia 

h) Plewiska – Krajnik MOP Palędzie w km 22+883 przęsła 3 - 6: część nr 9 
zamówienia 

 
 
W/w linie 110kV przebudować zgodnie z wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o Oddział 
Poznań warunkami technicznymi 

a) Linia Pniewy – Plewiska w km 18,814 Wymienić słup nr 21 na słupy 21/1 i 21/2  typu 
21/1:B2M6+5 i 21/2:B2M3+5 oraz przewody robocze na typu AFL-6 240  i 
odgromowe na typu OPGW 24F 58/30 

b) Linia Buk – Plewiska w km 25,055 Wymienić słupy nr 8 i 9 na słupy 8, 9/1 i 9/2 typu 
8:B2M3+5, 9/1:B2M9+5 i 9/2:B2M6+2,5 oraz przewody robocze na typu AFL-6 240  
i odgromowe na typu OPGW 24F 58/30  

c) Plewiska – Piła Krzewina węzeł Rokietnica w km 6,717.  
Zabudować dodatkowy słup nr 38/1 typu H52 ON150.  
Przewody robocze typu AFl 8 - 525 i odgromowe typu AFl 1,7 – 70 oraz światłowody 
OPGW 24F 38/38.  
Uwaga przewody robocze istniej ącej linii s ą typu AFl 8 - 402.  
Fundamenty prefabrykowane. 

d) Plewiska – Czerwonak węzeł Swadzim w km 14,000  
Przebudować linię na odcinku 19/1 – 26 na słupach serii H52 typu 19/2 – ON150;  
20 – P – 4; 21 – ON150 + 5; 22 – P; 23 – P; 24 – ON150 + 5; 25 – ON150. 
Przewody robocze typu AFl 8 - 525 i odgromowe typu AFl 1,7 70 oraz światłowody 
OPGW 24F 27/32.  
Słupy przelotowe nr 20, 22 i 23 wymagaj ą wzmocnienia zakratowania 
poprzecznika.  
Fundamenty prefabrykowane.  
Słupy istniejące nr 20 do nr 25 wraz z fundamentami zdemontować 

e) Plewiska – Leszno / Polkowice linia dwutorowa w km 24,214.  
Wymienić słup nr 258 typu M52 P na słup typu M52 ON 150 +10.  
Przewody robocze typu AFl 8 - 525 i odgromowe światłowody OPGW 24F 83/42. 
Uwaga przewody robocze istniej ącej linii s ą typu AFl 8 - 402.  
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Fundamenty terenowe. 

f) Plewiska – Piła Krzewina węzeł Swadzim przebudowa 220 na 400 kV w km 14,000. 
Przebudować linię na odcinku 2150m.  
Wybudować słupy od nr 19 do nr 25 serii E33 typu 19 – M6; 20 – P + 5;  
21 – M3 + 5; 22 – P; 23 – P; 24 – M3 + 5; 25 – M6 
Przewody robocze wiązkowe typu 3 x AFL 8 - 350 i odgromowe typu AFl 1,7 – 70 
oraz światłowody OPGW 24F 38/38.  
Uwaga: przewody robocze istniej ącej linii s ą typu AFl 8 - 402.  
Fundamenty prefabrykowane i terenowe. Dla słupów nr 22 i 23 dodatkowa 
podsypka piaskowa stabilizowana cementem.  
Przewody zamontować na obu torach.  
Słupy nr od nr 20 do nr 25 istniejącej linii 220 kV Plewiska – Piła Krzewina 
zdemontować wraz z fundamentami 

g) Plewiska – Krajnik węzeł Zakrzewo w km 19,006  
Wymienić słupy nr 17 i 18 na słupy serii Y25 typu M1 + 10.  
Przewody robocze wiązkowe typu 2 x AFl 8 - 525 i odgromowe typu AFl 6 - 120 oraz 
światłowody OPGW 24F 30/38.  
Fundamenty studniowe.  
Słupy istniejące nr 17 i nr 18 wraz z fundamentami zdemontować 

h) Plewiska – Krajnik MOP Palędzie w km 22,883.  
Przebudować linię na odcinku 922 m.  
Wybudować słupy nr 4, 5/1, 5/2 i 6 serii Y25 typu 4 – M6 + 5; 5/1 – M6 + 5; 
5/2 – M3 + 5; 6 – M1 + 5. 
Przewody robocze wiązkowe typu 2 x AFl 8 - 525 i odgromowe typu AFl 6 - 120 oraz 
światłowody OPGW 24F 30/38.  
Fundamenty terenowe. 
Słupy istniejące nr 4, nr 5 i nr 6 wraz z fundamentami zdemontować 

 
 
Trasy istniejących czynnych w/w linii zostały poglądowo przedstawione na mapach 
topograficznych w załączonych do PFU projektach budowlanych. 
 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe 

Specyfika zamówienia uniemoŜliwia określenie wskaźników powierzchniowo – kubaturowych 
ustalonych zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997. 
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II A. Opis Wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

1. Wymagania ogólne 

1.1 Podstawowe załoŜenia i wymagania 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod kaŜdym względem 
najnowszym aktualnym praktykom inŜynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych 
powinna być prostota oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności, tak aby 
budynki, budowle, urządzenia i wyposaŜenie zapewniały długotrwałą, bezproblemową 
eksplorację przy niskich kosztach obsługi. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 
łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone 
urządzenia i wyposaŜenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie 
pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.  
 
Wykonawca ma obowiązek:  

− uzyskać inne decyzje, uzgodnienia, stanowiska, opinie i zezwolenia konieczne do 
wybudowania i oddania do uŜytkowania w/w linii elektroenergetycznych,  

− uzyskać ostateczne i prawomocne pozwolenie na rozbiórkę, oraz wszelkie inne 
decyzje, uzgodnienia, stanowiska, opinie i zezwolenia konieczne do dokonania 
rozbiórki istniejących linii elektroenergetycznych.  

 

Wykonawca w ofercie ujmie następujące elementy: 

1. ofertowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie powinna 
uwzględniać kosztów związanych z pozyskaniem prawa do dysponowania 
nieruchomościami do celów budowlanych zgodnie z wymaganiami Ustawy 
Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami na podstawie ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z uwzględnieniem ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w 
Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012, tj. wypłatę odszkodowań dla właścicieli 
nieruchomości z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości z 
powodu lokalizacji projektowanych w/w linii  
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2. ofertowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie powinna 
uwzględniać  kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń właścicielom 
nieruchomości z tytułu ustanowienia na tych nieruchomościach słuŜebności 
gruntów lub z tytułu słuŜebności przesyłu dla budowy i eksploatacji w/w linii   

3. ofertowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna 
uwzględniać wszystkie koszty związane z rozbiórką istniejących zbędnych 
fragmentów w/w linii  

4. ofertowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna równieŜ 
uwzględniać wszystkie koszty związane z demontaŜem, odzyskiem i dostawą 
na odległość do 350 km (do punktu wskazanego przez Zamawiającego) przez 
Wykonawcę izolatorów, osprzętu izolatorowego oraz słupów  pochodzących z 
rozbiórki z istniejących linii  

5. ofertowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna równieŜ 
uwzględniać wszystkie koszty związane z utylizacją fundamentów z rozbiórki 
istniejących linii  

6. ofertowa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna równieŜ 
uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą do punktu skupu stali oraz 
aluminium pozyskanych przez Wykonawcę z rozbiórki istniejących linii  

7. Do zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych linii naleŜy przyjąć, Ŝe 
zakładany czas pracy linii powinien wynosić, co najmniej 45 lat. Czas pracy 
jest rozumiany, jako okres, przez jaki linia moŜe być eksploatowana zgodnie 
ze swoim przeznaczeniem. PowyŜsze wymaganie powinno być spełnione 
poprzez prawidłowy projekt wykonawczy oraz konstrukcyjny linii, 
przestrzeganie procedur zapewnienia jakości w projektowaniu i produkcji 
elementów konstrukcyjnych linii, w pracach budowlano montaŜowych na linii, 
w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego budowy linii, a takŜe poprzez wybór 
odpowiednich materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych dla linii. 

8. Projekt wykonawczy linii oraz wybudowane linie powinny spełniać 
wymagania operatorów, wymagania obowiązujących aktów prawnych oraz 
spełniać wymagania wynikające z uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym projektów: wykonawczych linii, w tym równieŜ w zakresie 
oznakowania przeszkodowego linii. 

 
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 
metrycznym.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu 
Budowy, zatwierdzi ją i zdeponuje u InŜyniera.  
 

1.2 Szczegółowe wymagania – wymagany zakres prac oraz dostaw i usług dla 

realizacji przedmiotu zamówienia  
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1.2.1 Zakres Zamówienia 
Całkowita realizacja zamówienia obejmuje: 
 

1. Zaprojektowanie i wybudowanie w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach 
oraz jej uruchomienie. 

 
2. Ustanowienie notarialnie słuŜebności przesyłu dla wszystkich działek, na 

których będzie zlokalizowana budowana linia (tj wszystkich działek leŜących w 
strefie oddziaływania linii).  

 
3. Pozyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej udzielającej operatorom 

prawa do uŜytkowania linii. 
 
4. Pozyskanie w imieniu na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji 

zatwierdzającej projekt rozbiórki zbędnych odcinków w/w linii oraz udzielającej 
pozwolenie na rozbiórkę linii. 

 
5. Rozbiórka istniejących linii  

 
z podziałem prac na następujące etapy realizacji: 
 

Etap I.A. – Prace przygotowawcze oraz projektowe związane z przebudową w/w linii  na 
poszczególnych w/w odcinkach, obejmujące między innymi prace: 

 
1. Opracowanie projektów wykonawczych dla w/w linii na poszczególnych 

w/w odcinkach,  
 
2. Ustanowienie w imieniu i na rzecz operatorów notarialnie słuŜebności 

przesyłu dla budowy i eksploatacji w/w linii na poszczególnych w/w 
odcinkach z wpisem tych słuŜebności do księgi wieczystej 
nieruchomości obciąŜonych, dla wszystkich działek, na których będzie 
zlokalizowana projektowane w/w linie na poszczególnych w/w 
odcinkach (tj wszystkich działek leŜących w strefie oddziaływania linii) 
w nieprzekraczalnym terminie tj. nie później niŜ w 24 miesiącu od daty 
uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia 
na uŜytkowanie w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach, 

 
3. Uzgodnienie projektu wykonawczego z Zamawiającym oraz 

operatorami, 
 

4. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji 
administracyjnych koniecznych do realizacji w/w linii na 
poszczególnych w/w odcinkach, w tym decyzji zezwalających na 
wycięcie lasów i drzew pojedynczych celem realizacji budowy w/w linii 
na poszczególnych w/w odcinkach,  
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Etap I.B . – Prace przygotowawcze oraz projektowe związane z rozbiórką zbędnych 
odcinków w/w linii obejmujące między innymi: 

 
1. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu wykonawczego 

rozbiórki w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach 
 
2. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu budowlanego 

rozbiórki w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach wraz z uzyskaniem 
uzgodnień wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

 
3. Uzyskanie prawomocnych i ostatecznych decyzji zatwierdzających 

projekt rozbiórki w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach i 
udzielających pozwolenia na rozbiórkę. 

 
Etap II.  – Budowa w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach  obejmująca między 

innymi: 

 
1. Uzyskanie koniecznych okresowych zezwoleń na zajęcie pasów 

drogowych, wyłączeń linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, 
gazowych, PKP itp., wynikających z wykonywania prac budowlano - 
montaŜowych na w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach. 

 
2. Wykonanie wycinki lasów, drzew pojedynczych oraz krzewów (opłaty 

związane z odszkodowaniami z tego tytułu na podstawie decyzji 
administracyjnych ponoszone będą przez Zamawiającego), 

 
3. Koszty dostawy i składowania: konstrukcji słupów, przewodów 

fazowych, przewodów odgromowych, izolacji oraz wszystkich 
materiałów budowlanych i montaŜowych koniecznych dla realizacji 
zadania, 

 
4. Budowę tymczasowych dróg dojazdowych oraz placów manewrowych 

dla montaŜu fundamentów, słupów i przewodów fazowych oraz 
odgromowych 

 
5. Budowę fundamentów na całej długości w/w linii na poszczególnych 

w/w odcinkach 
 
6. Dostawę oraz montaŜ zaprojektowanych słupów w/w linii na 

poszczególnych w/w odcinkach 

7. Dostawę oraz montaŜ zaprojektowanych izolacji, przewodów fazowych, 
odgromowych dla w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach,  

 
8. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie i malowanie 

konstrukcji słupów zgodnie ze standardem operatora. 
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9. Wypłatę odszkodowań lub rekultywacja gruntów zniszczonych w trakcie 

budowy linii. Decyzja o wyborze wariantu naleŜy do właściciela działki. 
 
10. Wykonanie prac związanych z kompensatą przyrodniczą z powodu 

lokalizacji w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach na obszarach 
chronionych, o ile wystąpią, 

 
 

Etap III  – Zakończenie budowy w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach wraz z 
przeprowadzeniem pomiaru parametrów linii oraz wykonaniem testów i 
prób uruchomieniowych a takŜe uzyskaniem ostatecznej decyzji 
zezwalającej na uŜytkowanie linii, w tym: 

 
1. Uporządkowanie terenu budowy. Wykonanie makroniwelacji i 

mikroniwelacji terenu trasy linii, 
 
2. Załączenie linii do pracy w ruchu próbnym a w trakcie jego trwania 

przeprowadzenie prób napięciowych i obciąŜeniowych linii, 
 
3. Wykonanie pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego, hałasu oraz 

zakłóceń radioelektrycznych, 
 
4. Wykonanie pomiarów parametrów traktów światłowodowych  
 
5. Wykonanie pomiarów parametrów linii (R i X), 
 
6. Sprawdzenie linii metodą termowizyjną oraz metodą KORONA lub 

równowaŜną, 
 
7. Opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej linii 
 
8. Opracowanie instrukcji eksploatacji linii, 
 
9. Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej linii  
 
10. Opracowanie paszportu linii, 
 
11. Wprowadzenie trasy linii do Państwowych Zasobów Geodezyjnych  
 
12. Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej udzielającej operatorom 

pozwolenia na uŜytkowanie w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach, 
 
13. Udział przedstawicieli Wykonawcy w pracach Komisji Odbioru 

Końcowego linii 
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14. Udział przedstawicieli Wykonawcy w pracach związanych z 

przekazaniem linii do eksploatacji operatorom 
 
15. Opracowana dokumentacja powykonawcza powinna spełniać 

następujących wymagania: 

a) dokumentację powykonawczą oraz paszport kaŜdej linii naleŜy 
dostarczyć w wersji papierowej w liczbie 6 egz. oraz w 6 egz. w wersji 
elektronicznej zapisanej na dysku CD (lub DVD) dołączonym do 
kaŜdego egzemplarza. Wersję elektroniczną naleŜy opracować z 
moŜliwością edycji przy wykorzystaniu powszechnie stosowanego 
oprogramowania (np. AUTOCAD, MS OFFICE - wersje po 2003 r.). 
Mapy cyfrowe z trasą linii powinny być wykonane w formatach *.shp 
dla danych wektorowych oraz GEOTIFF dla danych rastrowych, 

b) do dokumentacji powykonawczej naleŜy dołączyć następujące mapy: 
ewidencyjne gruntów w skali 1:5000, co najmniej w pasie po 100 m od 
osi kaŜdej linii z zaznaczeniem pasa technologicznego linii oraz z 
zaznaczeniem numeru działki którą narusza pas technologiczny, 
zasadnicze w skali 1:1000 co najmniej w pasie po 100 m od osi linii z 
zaznaczeniem pasa technologicznego linii oraz z zaznaczeniem 
numeru działki którą narusza pas technologiczny, topograficzne w 
skali 1:25 000 co najmniej w pasie po 10 km od osi linii oraz 
topograficzne w skali 1:100 000 co najmniej w pasie po 20 km od osi 
linii, 

c) w paszporcie kaŜdej linii naleŜy zamieścić: charakterystykę techniczną 
linii, schemat linii z zaznaczeniem układu faz, dane dotyczące 
przewodów OPGW, wykaz montaŜowy, rysunki zastosowanych 
łańcuchów izolatorowych, plan trasy linii na mapach w skali 1:25 000 i 
1:100 000, profile podłuŜne linii, wykaz obiektów krzyŜowanych, tabele 
odległości słupów od stacji w obu relacjach oraz inne dane techniczne 
w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 

d) dane alfanumeryczne (w tym współrzędne słupów) pochodzące z 
paszportu kaŜdej linii powinny być zapisane w formie tabel bazy 
danych Oracle zgodnych z wersją bazy 8.1.6.x lub 9.2.x, przy czym 
forma tabel bazy Oracle ma być uzgodniona z Zamawiającym. Profile 
podłuŜne linii naleŜy dodatkowo wykonać w uŜytkowanym przez 
Zamawiającego programie FM Profil. 

 

Etap IV  – Rozbiórka zbędnych nie wymagających demontaŜu przed przebudową 
przebudowy odcinków w/w linii wraz z odzyskiem części elementów linii, 
obejmująca między innymi: 
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1. Uzyskanie koniecznych okresowych zezwoleń na zajęcie pasów 
drogowych, wyłączeń linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, 
gazowych, zezwoleń i uzgodnień na wykonywanie prac budowlanych w 
sąsiedztwie linii kolejowych itp., wynikających z wykonywania prac 
rozbiórkowych w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach, 

 
2. DemontaŜ łańcuchów izolatorowych z odzyskiem izolatorów i osprzętu, 

 
3. DemontaŜ słupów ich odzysk z przekazaniem do magazynów 

operatorów, 
 
4. Rozbiórka w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach wraz z 

demontaŜem fundamentów, 
 
5. Wykonanie na koszt Wykonawcy utylizacji fundamentów słupów, 
 
6. Segregacja zdemontowanych elementów linii: stali z konstrukcji 

przewodów, aluminium z przewodów oraz z osprzętu sieciowego wraz 
ze sporządzeniem wykazu ilościowego, który będzie wymagał 
akceptacji operatorów 

 
7. Przeprowadzenie analizy rynkowej celem dokonania wyboru przez 

operatorów najkorzystniejszej oferty (najkorzystniejszej ceny za 1kg) 
przy skupie stali i aluminium zdemontowanych z linii, 

 
8. Dostawę stali i aluminium oraz osprzętu przewodów uzyskanego z 

rozbiórki linii do punktu skupu, 
 
9. Dostawę na odległość do 350 km: izolacji, osprzętu oraz słupów do 

miejsca składowania wskazanego przez operatorów, 
 
10. Operatorzy wystawią fakturę dla punktu skupu stali i aluminium 

wskazanym przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni od daty 
wystawienia faktury za przekazaną stal i aluminium, po dokonaniu 
niezbędnych czynności organizacyjnych przez Wykonawcę.   

 
11. Monitorowanie dokonania płatności na rzecz operatorów przez punkty 

skupu stali i aluminium tytułem zapłaty za przekazaną do punktu skupu 
stal i aluminium, 

 
12. Wypłatę odszkodowań lub rekultywacja gruntów zniszczonych w trakcie 

rozbiórki w/w linii na poszczególnych w/w odcinkach. Decyzja o 
wyborze wariantu naleŜy do właściciela działki, 

 
13. Wypłatę odszkodowań dla Skarbu Państwa, samorządu województwa, 

samorządu powiatowego lub samorządu gminnego za zniszczone 
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drogi, odpowiednio, krajowe (w tym autostrady) , wojewódzkie, 
powiatowe i gminne lub naprawa tych dróg. Decyzja o wyborze 
wariantu naleŜy do organu reprezentującego, odpowiednio, Skarb 
Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. 

 
14. Wypłatę odszkodowań dla Skarbu Państwa, samorządu województwa, 

samorządu powiatowego lub samorządu gminnego za zniszczone 
mosty na drogach, odpowiednio, krajowych (w tym autostradach), 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych lub ich naprawa. Decyzja o 
wyborze wariantu naleŜy do organu reprezentującego, odpowiednio, 
Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. 

 
15. Wypłatę odszkodowań dla Skarbu Państwa, samorządu województwa, 

samorządu powiatowego lub samorządu gminnego za zniszczone 
mostki na ciekach wodnych lub ich naprawa. Decyzja o wyborze 
wariantu naleŜy do organu reprezentującego, odpowiednio, Skarb 
Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. 

 
16. Wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek za utracone plony w 

poŜytkach rolnych, 
 
17. Usunięcie z Państwowych Zasobów Geodezyjnych, zdemontowanych 

odcinków w/w linii, 

 

Etap V  – Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia 

 

1.2.2 Pozostałe uwarunkowania realizacji przedmiotu  zamówienia 
 

1. W trakcie realizacji budowy w/w linii kontroli podlegać będą w szczególności: 
− projekty wykonawcze, 

− fundamenty terenowe, 

− montaŜ słupów w podziale na sekcje odciągowe, 

− zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów, 

− montaŜ przewodów fazowych i odgromowych wraz z izolacją w podziale do pełnych 
sekcji odciągowych, 

− montaŜ przewodów odgromowych i OPGW w podziale do pełnych sekcji 
odciągowych, 

− przebudowy obiektów kolidujących, i krzyŜujących się z linią 

− wycinka lasów i drzew pojedynczych w podziale zgodnym ze zgłaszanymi do odbioru 
częściowego przewodami fazowymi, 

− prawo dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych z podziałem 
zgłaszanym do odbioru według obszarów administracyjnych gmin, lub za zgodą 
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Zamawiającego według obrębów administracyjnych w danej gminie, 

− ustanowienie słuŜebności przesyłu dla budowy i eksploatacji linii z wpisem tych 
słuŜebności do księgi wieczystej nieruchomości obciąŜonej, 

− numeracja i oznakowanie linii, 

− wykonanie kompensaty środowiskowej z tytułu przebiegu projektowanej linii przez 
obszar chronionego krajobrazu, 

− pomiary parametrów linii oraz traktu światłowodowego, 

− dokumentacja powykonawcza techniczna linii z podziałem zgłaszanym do odbioru 
według obszarów administracyjnych gmin, 

− dokumentacja powykonawcza geodezyjna linii z podziałem zgłaszanym do odbioru 
według obszarów administracyjnych gmin, 

− paszport linii, 

 
2. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na: 

− zastosowanie stali (kątowników) do konstrukcji słupów zgodnej z standardami 
produkcji stali  

− zastosowanie stali (kątowników) zgodnej z wymaganiami konstrukcyjnymi dla 
projektowanych poszczególnych konstrukcji słupów 

− poprawność montaŜu fundamentów,  

− poprawność montaŜu słupów,  

− poprawność montaŜu przewodów roboczych i odgromowych, 

− poprawność wykonania powłoki cynkowej i malarskiej na konstrukcjach wsporczych 
linii, 

− poprawność wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego fundamentów, 

− poprawność wykonania uziemień, 

− poprawność wykonania traktów światłowodowych, 

− wykonanie czynności i prac związanych z pozyskaniem prawa do dysponowania 
nieruchomościami do celów budowlanych z wyszczególnieniem numerów działek, 
właścicieli, numeru umowy cywilno prawnej dającej ENEA Operator sp. z o.o. prawo 
dysponowania nieruchomością do celów budowlanych z potwierdzeniem wypłaty 
odszkodowania oraz z przekazaniem Zamawiającemu kserokopii umowy cywilno 
prawnej, 

− wykonanie prac związanych z ustanowieniem słuŜebności przesyłu dla budowy i 
eksploatacji linii, z wyszczególnieniem numerów działek, właścicieli, numeru aktu 
notarialnego, zawiadomieniem Sądu Rejonowego o wpisaniu słuŜebności (o treści 
zgodnej z umową cywilno prawną) do księgi wieczystej nieruchomości obciąŜonej 
dającej ENEA Operator sp. z o.o. prawo dysponowania nieruchomością do celów 
budowlanych oraz do eksploatacji linii oraz z przekazaniem  ENEA Operator sp. z 
o.o. kserokopii umowy notarialnej , 

 
3. Warunkiem przekazania przez Wykonawcę dla Zamawiającego i operatorów w/w linii na 

poszczególnych w/w odcinkach do testów oraz prób napięciowych i obciąŜeniowych jest 
przeprowadzenie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i operatorów odbioru 
polegającym na sprawdzeniu technicznym wybudowanych w/w linii na poszczególnych 
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w/w odcinkach w zakresie zgodności wybudowanej linii z wymaganiami SIWZ oraz 
zgodności linii z opracowanymi przez Wykonawcę a zatwierdzonymi przez 
Zamawiającego rozwiązaniami technicznymi określonymi w projektach budowlanych 
oraz projektach wykonawczych.  

 
Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru ze sprawdzenia technicznego 
wybudowanych linii będzie stanowić podstawę do rozpoczęcia przez Zamawiającego i 
operatorów przy udziale Wykonawcy prac i czynności związanych z przeprowadzeniem na 
linii prób napięciowych i obciąŜeniowych . 
 
 

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę dla Zamawiającego linii do odbioru i 
sprawdzenia technicznego jest: 

− zakończenie prac budowlano-montaŜowych na linii  

− zakończenie prac budowlano-montaŜowych na traktach światłowodowych, 

− usunięcie wszystkich wad i usterek na linii, stwierdzonych w protokołach odbiorów 
częściowych – etapów prac, 

− przedłoŜenie wyników badań odbiorczych potwierdzających poprawność wykonania 
traktów światłowodowych w zakresie realizowanym przez Wykonawcę, 

− przedłoŜenie protokołów odbiorów wykonania przebudowy wszystkich obiektów 
kolidujących i krzyŜujących się z projektowanymi w/w liniami na poszczególnych w/w 
odcinkach potwierdzających przez właścicieli tych obiektów, Ŝe nie wnoszą uwag do 
wykonanych przebudów, 

− wykonanie w pasie technologicznym linii wycinki: lasów, drzew pojedynczych, oraz 
krzaków na całej trasie w/w linii, 

− przedłoŜenie protokołów z pomiarów parametrów elektrycznych w/w linii, 

− przedstawienie dokumentacji powykonawczej w/w linii 

 
5. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę dla Zamawiającego linii do odbioru 

końcowego celem przeprowadzenia odbioru i przekazania przedmiotu umowy do 
eksploatacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jest: 

− Zakończenie z wynikiem pozytywnym prób napięciowych oraz testów i prób 
obciąŜeniowych i uruchomieniowych,  

− Pozyskanie przez Wykonawcę ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej 
udzielającej pozwolenia na uŜytkowanie linii w imieniu i na rzecz operatorów  

− Potwierdzenie protokolarnie przez Zamawiającego i operatorów przyjęcia bez uwag 
kompletnej dokumentacji powykonawczej technicznej linii  

− Potwierdzenie protokolarnie przez Zamawiającego i operatorów przyjęcia bez uwag 
kompletnej dokumentacji powykonawczej geodezyjnej linii  

− Potwierdzenie protokolarnie przez Zamawiającego i operatorów przyjęcia kompletnej 
dokumentacji powykonawczej formalno – prawnej w zakresie pozyskania przez 
Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania 
nieruchomościami do celów budowlanych dla linii  

− Potwierdzenie protokolarnie przez Zamawiającego i operatorów przyjęcia bez uwag 
kompletnej dokumentacji powykonawczej formalno – prawnej w zakresie 
ustanowienia słuŜebności przesyłu dla budowy i eksploatacji pozyskanej przez 
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Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego i operatorów dla linii w zakresie, jaki 
wykonał do daty odbioru. 

− Potwierdzenie protokolarnie bez uwag przez Zamawiającego i operatorów o 
usunięciu wad i usterek powstałych w czasie prób napięciowych oraz testów 
obciąŜeniowych i uruchomieniowych linii 

− Przekazanie wypisów z aktów notarialnych o ustanowieniu słuŜebności przesyłu dla 
wszystkich nieruchomości, na których zlokalizowana jest linia, 

− Przekazanie protokołów potwierdzających przez Zamawiającego i operatorów 
usunięcie wszystkich ewentualnych usterek w przedmiocie umowy. 

− Przekazanie ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na 
uŜytkowanie linii, 

 
 

1.3 Wymagania dla projektowania 

1.3.1 Zakres dokumentacji projektowej  

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą: 
 

− Projekt wykonawczy dla celów realizacji Robót. Dokumentacja powinna być 
opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak równieŜ 
w Wymaganiach Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone 
będą oddzielnie dla kaŜdego obiektu budowlanego.  
Projekty będą zgodne ze standardami i specyfikacjami obowiązującymi operatorów. 

 

− Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i połączeń między obiektowych. 

 

− Instrukcje eksploatacji. 
 

− Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 
na uŜytkowanie.  
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1.3.2 Format dokumentacji projektowej 

1.3.2.1 Wydruki 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentacji 
projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary:  
A0 (841 mm x 1189 mm) 
A1 (594 mm x 841 mm) 
A3 (297 mm x 420 mm) 
A4 (210 mm x 297 mm) 
A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm)  
 
Rysunki o formacie większym niŜ A0 nie mogą być przedstawione, chyba, Ŝe zostało 
to uzgodnione z InŜynierem.  
Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4.  

1.3.2.2 Dokumentacja w formie cyfrowej 

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 
rysunki, schematy, diagramy – format rysunku wektorowego typu *.dwg lub *.dxf; 
opisy, zestawienia, specyfikacje;  
format plików tekstowych *.doc; 
format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls; 
harmonogramy – format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls. 
Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie przekazana na dysku DVD. 

1.3.2.3 Liczba egzemplarzy 

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy InŜynierowi w 4 egzemplarzach w wersji 
drukowanej i elektronicznej  do zatwierdzenia. KaŜdy egzemplarz zostanie odpowiednio 
oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z InŜynierem tabelę przekazania 
Dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych 
egzemplarzy Dokumentacji. 
Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia: 
czterech kompletów dokumentacji wykonawczej zatwierdzonej przez InŜyniera Kontraktu 
oraz cztery komplety w wersji elektronicznej, 
czterech kompletów dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez InŜyniera Kontraktu 
oraz trzy komplety wersji elektronicznej, 
trzech kompletów instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji  zatwierdzonej przez InŜyniera 
Kontraktu.   
PowyŜszy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieŜących 
uzgodnień.  

1.3.3 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Inwentaryzację stanu istniejącego zamieszczono w załączonych do Kontraktu projektach 
budowlanych.  
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W zaleŜności od potrzeb Wykonawca uzupełni inwentaryzację wszystkich obiektów, które 
mają być wykorzystane, modernizowane lub są z Robotami związane. Inwentaryzacja będzie 
obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji 
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów, jak: wymiary, rzędne 
wysokościowe, współrzędne, stan budowli, itd. 

1.3.4 Dokumentacja geotechniczna  

Dokumentacja geotechniczna częścią projektu budowlanego. JeŜeli Wykonawca uzna, 
Ŝe jest ona niewystarczająca dla wykonania robót Wykonawca na swój koszt wykona 
badania i uzupełni tą dokumentację w niezbędnym zakresie. 
 

1.3.5 Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy obejmuje Rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekt 
wykonawczy przedstawiać będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich elementów Robót, 
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 
oraz będzie obejmował co najmniej projekt konstrukcyjny, który będzie składał się z branŜ: 

− Konstrukcja stalowa: 
obliczenia statyczne związane ze szczegółowym wymiarowaniem węzłów konstrukcji 
zasadniczej oraz wymiarowanie elementów drugorzędnych nie sprecyzowanych w projekcie 
budowlanym, 
rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261, PN-ISO 
8991, PN-EN 22553; do rysunków naleŜy dołączyć wykazy stali, łączników, oraz schematy 
montaŜowe konstrukcji określające usytuowanie elementów, a takŜe niezbędne usytuowanie 
elementów montaŜowych, 
szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 
stalowych: 
kategorię korozyjną środowiska wg PN-EN ISO 12944-2, 
oczekiwany okres trwałości do pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3, 
wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504, 
umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj 
gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje), 
wymagania dotyczące powłok lakierowanych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilość 
warstw, grubość jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie 
procesu w cyklu montaŜu konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5, 
wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-
04684, 
sposób zabezpieczeń połączeń i łączników, 
klasę i wymagania dotyczące wykonania połączeń ciernych (jeśli występują), 
uściślenie wymagań dotyczących odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj 
pasywnej ochrony,  
wytyczne dla wykonania projektu montaŜu konstrukcji (projekt montaŜu wykonuje 
Wykonawca robót budowlanych), 
 

− Konstrukcja Ŝelbetowa: 
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obliczenia statyczne związane ze szczegółowym wymiarowaniem konstrukcji zasadniczej 
oraz wymiarowanie elementów drugorzędnych nie sprecyzowanych w projekcie budowlanym 
rzut fundamentów i plan zakotwień 
szczegółowe rysunki szalunkowe i zbrojeniowe konstrukcji Ŝelbetowych monolitycznych z 
wykazami stali, z uwzględnieniem parametrów środowiska, 
 

1.3.6 Dokumentacja powykonawcza 

Wymagania odnośnie dokumentacji powykonawczej opisano w punkcie 1.2.1. 

1.3.7 Instrukcje  

1.3.7.1 Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji  

Nie później niŜ 30 dni przed Przejęciem Robót przez Zamawiającego Wykonawca przekaŜe 
InŜynierowi do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji wykonanych systemów 
odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam, gdzie będzie to konieczne. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia sześciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi 
i konserwacji w języku polskim w wersji elektronicznej na DVD. 
Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których moŜe zaŜądać InŜynier po 
doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie Prób winny być ujęte 
w wyŜej wymienionych sześciu egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci 
stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie 
Ceny Kontraktowej. 
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 

− plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 

− rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, - profile linii 

− zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 
mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 

− listę normalnych pozycji zuŜywalnych, 
 

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach 
czteropierścieniowych w twardej oprawie, kaŜdy z indeksem, odpowiednio podzielony 
i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niŜ A4 będą składane 
i gromadzone w okładkach w taki sposób, by moŜliwe było ich rozłoŜenie bez konieczności 
zdejmowania z pierścieni mocujących.  
Tymczasowe instrukcje powinny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne 
z tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, których nie moŜna sfinalizować do czasu 
prób końcowych i wykonania testów parametrów eksploatacyjnych. 

1.3.8 Przegląd dokumentacji projektowej 

Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć do zatwierdzenia InŜynierowi wszystkie elementy 
projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe, itp. wraz ze szczegółami 
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dotyczącymi budowy i ukończenia. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu 
przez InŜyniera zgodnie z Warunkami ogólnymi Kontraktu. 
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2. Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

2.1 Sieć elektroenergetyczna 110 kV 

2.1.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

2.1.1.1 Parametry linii 
 
Stan istniej ący 
 
 
 
Linia 110 kV Plewiska – Pniewy 
 
napięcie znamionowe  - 110 kV 

ilość torów - jeden 

konstrukcje wsporcze - słupy stalowe kratowe serii S24 

Fundamenty Prefabrykowane  
Izolacja Kompozytowa 
układ przewodów  Trójkątny 
przewody fazowe  AFl 6 - 240 
przewody odgromowe OPGW24F58/30;  

 
 
Linia 400 kV Plewiska – Buk 
 
napięcie znamionowe  - 110 kV 

ilość torów - jeden 

konstrukcje wsporcze - słupy stalowe kratowe serii Sc240 
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Fundamenty Prefabrykowane  
Izolacja Długopniowa LF-75/16 
układ przewodów  Trójkątny 
przewody fazowe  AFl 6 - 240 
przewody odgromowe OPGW48F116/20  

 
Linia 400 kV Plewiska – St ęszew 
 
 
napięcie znamionowe  - 110 kV 

ilość torów - jeden 

konstrukcje wsporcze - słupy stalowe kratowe serii S12 

Fundamenty Prefabrykowane  
Izolacja Długopniowa LF 75/16 
układ przewodów  Trójkątny 
przewody fazowe  AFl 6 - 120 
przewody odgromowe O/AFl - 50;  

 
 
 
Stan projektowany 
 
 
Linia elektroenergetyczna 110 kV Plewiska - Pniewy 
(Kolizja w km 18+814) 
 
strefa klimatyczna ObciąŜenie wiatrem WI 

ObciąŜenie sadzią SI 
strefa zabrudzeniowa pierwsza 
napięcie znamionowe 110 kV 
ilość torów Jeden 
konstrukcje wsporcze Słupy stalowe kratowe serii B2 

Fundamenty prefabrykowane 

izolacja Kompozytowa 

układ przewodów Trójkątny 

przewody fazowe AFl 6 - 240 
przewody odgromowe OPGW24F58/30 
uziemienia głębinowe 
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Linia elektroenergetyczna 110 kV Plewiska – Buk 
 (Kolizja w km 25+055) 
 
strefa klimatyczna ObciąŜenie wiatrem WI 

ObciąŜenie sadzią SI 
strefa zabrudzeniowa pierwsza 
napięcie znamionowe 11kV 
ilość torów Jeden 
konstrukcje wsporcze Słupy stalowe kratowe serii B2 

Fundamenty prefabrykowane 

izolacja Kompozytowa 

układ przewodów Trójkątny 

przewody fazowe AFl 6 - 240 
przewody odgromowe OPGW48F116/20 
uziemienia głębinowe 
 
 
 

2.1.1.2 PODSTAWOWE ZAŁOśENIA PROJEKTOWE DLA LINII 
1. Układ faz na linii     

Linia 1-torowa 110 kV - układ trójkątny 
 

2. Przewody fazowe linii 
 

Linia 1- torowa 110 kV - AFl -6 240 mm2 

 

3. Projektowa temperatura pracy przewodów fazowych 
 

Temperatura pracy przewodów - +60oC* 
 

4. Max długość sekcji odciągowej       -    4000 m ** 
 

5. Max rozpiętość przęsła wiatrowego      -    350 m ** 
 

6. Max rozpiętość przęsła cięŜarowego      -    450 m** 
 

7. Max szerokość pasa technologicznego linii     -    27 m 
 

8. Maksymalna długość sekcji odciągowej powinna spełniać warunki, 
„antykaskadowości”, czyli ograniczać się do maksymalnie 9 –ciu przęseł. 

 
* z minimalnym zapasem odległości doziemnej 0,5 m 
** w uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe zaakceptować wyŜszą wartość na 

etapie projektu wykonawczego. 
 
Maksymalna długość sekcji odciągowej powinna spełniać warunki, „antykaskadowości”, czyli 
ograniczać się do maksymalnie 9 –ciu przęseł. 
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2.1.1.2.1 Wymagania klimatyczne i środowiskowe 
 
Linia powinna być zaprojektowana w sposób zapewniający prawidłową jej pracę w 
warunkach odpowiadających strefie obciąŜeń wiatrem - I oraz strefie obciąŜeń oblodzeniem - 
S1. Do doboru izolacji dla toru 110 kV naleŜy przyjąć strefę zabrudzeń - II na całej długości 
trasy linii. 
 
Projekt linii powinien spełniać takŜe wymagania, określone w decyzji Wojewody 
Wielkopolskiego o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
 

2.1.1.2.2 Wymagania elektryczne  

2.1.1.2.2.1 Napięcia probiercze izolacji doziemnej 
Izolacja doziemna linii powinna być zaprojektowana na następujące poziomy napięć: 
 
         Tor 110 kV 
napięcie znamionowe  110 kV  

− najwyŜsze napięcie robocze  123 kV  
− znamionowe napięcie łączeniowe   
− znamionowe napięcie wytrzymywane 

częstotliwości sieciowej 230 kV 
− znamionowe napięcie piorunowe 550 kV  

 

2.1.1.2.2.2 Wytrzymało ść zwarciowa 
Doboru elementów linii do warunków zwarciowych naleŜy dokonać dla obliczonych dla danej 
linii wartości prądu zwarcia i czasu trwania zwarcia. Obliczenia powinny uwzględniać 
przewidywany docelowy wzrost mocy zwarciowej. 
 
Do obliczeń naleŜy przyjąć następujące załoŜenia: 
Maksymalny prąd zwarcia (wartość skuteczna składowej okresowej):  

− w rozdzielni 110 kV w stacji Plewiska - 40,0 kA 
Maksymalny czas trwania zwarcia wyłączanego definitywnie naleŜy przyjąć na poziomie 0,6 
s. 

2.1.2 KONSTRUKCJE WSPORCZE  

2.1.2.1 Konstrukcje 
Konstrukcje wsporcze linii powinny być zaprojektowane jako stalowe kratownice 
przestrzenne, Na całej długości linii konstrukcje słupów powinny być przystosowane do 
zawieszenia dwu przewodów odgromowych. 
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2.1.2.2 Wymagania konstrukcyjne zwi ązane z utrzymaniem i eksploatacj ą 
linii 

Konstrukcje słupów powinny być tak zaprojektowane, aby umoŜliwić komunikację po trzonie 
słupa bez konieczności wyłączenia napięcia. Dopuszczalne jest poruszanie się montera 
w strefie w pobliŜu napięcia. JeŜeli nie jest moŜliwe poprowadzenie ciągu komunikacyjnego 
poza strefą napięcia wzdłuŜ krawęŜnika słupa na całej jego wysokości, naleŜy słup 
wyposaŜyć w dodatkowe drabiny umieszczone w bezpiecznej strefie (np. środek 
zakratowania ścian lub wnętrze konstrukcji). 
Pojęcia „strefa w pobliŜu napięcia” oraz „strefa napięcia” naleŜy rozumieć zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. „W sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych” (Dz.U. nr 80, poz. 912).  
Słupy powinny być wyposaŜone w drogi komunikacji pionowej i poziomej oraz systemy 
asekuracji przed upadkiem. 

2.1.2.2.1 Komunikacja pionowa 
Konstrukcje słupów kratowych powinny być wyposaŜone w ciągi komunikacyjne w postaci 
stopni włazowych lub drabin, aby umoŜliwić monterowi bezpieczne (ze względów 
elektrycznych) poruszanie się po trzonie oraz kolumnie słupa i nie wkraczanie w strefę pod 
napięciem. Na etapie projektu wykonawczego Zamawiający moŜe zaakceptować inne 
rozwiązanie bezpiecznej drogi poruszania się monterów po trzonie i kolumnie. 
W przypadku kratowych słupów jednotorowych na trzonie słupa powinien występować, co 
najmniej jeden ciąg stopni włazowych.  
W przypadku kratowych słupów dwu lub wielotorowych, w których tory rozmieszczone są na 
poprzecznikach po obu stronach trzonu, wymagane są dwa ciągi stopni włazowych 
umoŜliwiające niezaleŜne dojścia do kaŜdego z torów. Stopnie włazowe naleŜy umieszczać 
po przekątnej na dwóch przeciwległych krawęŜnikach kaŜdego słupa.  
 
NiezaleŜnie od ilości torów na słupie, ciąg stopni włazowych powinien być rozmieszczony na 
całej wysokości słupa. Stopnie włazowe stałe naleŜy rozpoczynać w odległości 3 m nad 
terenem i kontynuować do najwyŜszego poprzecznika. Stopnie włazowe naleŜy umieszczać 
naprzemiennie równomiernie w rozstawie max 400 mm pomiędzy stopniami. Zalecana 
odległość między stopniami wynosi 350 mm. Nie dopuszcza się zaburzania biegu stopni 
włazowych. Średnica stopni włazowych powinna wynosić 20 mm, a ich długość 220 mm. 
Śruby zastosowane na stopnie włazowe naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-
EN ISO 4016:2004. MoŜliwe jest zastosowanie stopni włazowych typ NK 20520 
produkowanych przez Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „BELOS” SA lub innych tego 
typu. 
 
Przy pokonywaniu wysokości powyŜej 30 m do poprzecznika, naleŜy na ciągu 
komunikacyjnym zapewnić pomost spoczynkowy umoŜliwiający postawienie obu nóg.  
Jeśli przewiduje się wchodzenie montera na słup z wykorzystaniem poziomych prętów 
konstrukcji, to te pręty naleŜy zaprojektować na zginanie siłą 1000 N. 

2.1.2.2.2 Komunikacja pozioma 
Poprzeczniki i wieŜyczki słupów, po których poruszają się monterzy, powinny być dodatkowo 
wyposaŜone w asekuracyjne pręty bezpieczeństwa słuŜące do zapięcia liny bezpieczeństwa 
lub odpowiednie drabinki. Po poprzecznikach kratowych naleŜy poruszać się po 
zakratowaniu dolnego pasa.  
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MontaŜ kontrolny prototypu konstrukcji kratowych w wytwórni naleŜy do obowiązków 
producenta lub dostawcy słupów. MontaŜ ten ma na celu sprawdzenie poprawności 
wykonania konstrukcji po jej prawidłowym zaprojektowaniu. Odbiór konstrukcji po montaŜu 
powinien odbywać się przy udziale projektanta konstrukcji. W czasie odbioru konstrukcji 
naleŜy spisać protokół z przebiegu montaŜu kontrolnego. 
 
Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zawarte są w normie PN-B-06200:2002. 
 

2.1.2.3 Gabaryty słupów  
Gabaryty słupów mocnych powinny być tak zwymiarowane, aby mostki prądowe mógł być 
zawieszony swobodnie. Rozwiązania słupów mocnych z łańcuchami izolatorowymi 
podtrzymującymi mostek są niedopuszczalne i mogą być zastosowane jedynie w 
przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym (np. słupy na duŜych załomach linii). 
 
Odstępy izolacyjne dla linii 110 kV wewnętrzne i zewnętrzne naleŜy zwymiarować wg metody 
empirycznej podanej w p. 5.3.5 projektu NNA z następującymi zastrzeŜeniami: 

− wartość Del = 0,85 dla toru 110 kV określoną w Tablicy 5.5/PL.1 projektu NNA naleŜy 
traktować jako minimalną. Wewnętrzne odstępy izolacyjne doziemne powinny być tak 
dobrane, aby zapewnić wytrzymałość elektryczną układów izolacyjnych określoną p. 
A.2.2, 

− linia powinna być tak zaprojektowana, aby odległość asom była odległością pomiędzy 
górnym a dolnym elementem osprzętu ochronnego najkrótszego łańcucha izolatorów. 
Podane w p. 5.4.1 PL.2 projektu NNA wymaganie naleŜy rozumieć w ten sposób, Ŝe 
w kaŜdym zaprojektowanym układzie izolacyjnym linii odległość wewnętrzna 
pomiędzy częściami pod napięciem a uziemioną konstrukcją przy bezwietrznej 
pogodzie powinna być, co najmniej o 10% dla toru 110 kV większa od asom. 

− zewnętrzne odstępy izolacyjne pionowe powinny być zwymiarowane z zapasem 
0,5 m w stosunku do wartości wymaganych, określonych w projekcie NNA. 

 

2.1.2.4 Wymagania konstrukcyjne i materiałowe  
Kratowe konstrukcje wsporcze naleŜy zaprojektować zgodnie z normami PN-90/B-03200 
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-B-03205:1996 konstrukcje 
stalowe – Podpory linii elektroenergetycznych – Projektowanie i wykonanie (z wyłączeniem 
Tablic 1 i 2 tej normy) oraz PN-EN 50341-1:2005 wraz z projektem NNA i normami 
powołanymi.  
MontaŜ kontrolny prototypu konstrukcji kratowych w wytwórni naleŜy do obowiązków 
producenta lub dostawcy słupów. MontaŜ ten ma na celu sprawdzenie poprawności 
wykonania konstrukcji po jej prawidłowym zaprojektowaniu. Odbiór konstrukcji po montaŜu 
powinien odbywać się przy udziale projektanta konstrukcji. W czasie odbioru konstrukcji 
naleŜy spisać protokół z przebiegu montaŜu kontrolnego. 
 
Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zawarte są w normie PN-B-06200:2002. 
 

PN-EN 10021:2007 (U)  Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 
Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 



 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG 

KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W POZNANIU 

 

 

Projekt i przebudowa linii energetycznych 110kV; 220kV i 
400kV kolidujących z przebiegiem budowanej drogi S11 

 

32 

PN-EN 10025-2:2007 
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 
Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 
niestopowych 

PN-EN 10025-3:2007 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 
Część 3: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 
drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub 
walcowaniu normalizującym 

PN-EN 10025-4:2007  

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 
Część 4: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 
drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu 
termomechanicznym 

PN-EN ISO/IEC 17050-
1:2005 

Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez 
dostawcę.- Część 1. Wymagania ogólne. 

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN ISO 4014:2004 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności A i B  

PN-EN ISO 4016:2004 Śruby z łbem sześciokątnym – Klasa dokładności C  

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami -- 
Projektowanie i wykonanie 

PN-EN ISO 4034:2004 Nakrętki sześciokątne – Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancja części złącznych - Część 1: Śruby, wkręty, śruby 
dwustronne i nakrętki - Klasy dokładności A, B i C 

PN-EN ISO 1461:2000  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania 

PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe - Podpory linii elektroenergetycznych - 
Projektowanie i wykonanie 

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania 
i odbioru - Wymagania podstawowe 

PN-EN 60652:2006 Badania obciąŜeniowe konstrukcji wsporczych 
elektroenergetycznych linii napowietrznych 

PN-EN 10002-1:2004 Metale -- Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania 
w temperaturze otoczenia 

PN-EN ISO 2560:2006 (U) 
Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody 
otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i 
drobnoziarnistych - Oznaczenie 

PN-EN 440:1999  

Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania -- Druty 
elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą 
topliwą w osłonie gazów stali niestopowych i 
drobnoziarnistych - Oznaczenie 

PN-EN 758:2001 Materiały dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do 
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spawania łukowego w osłonie i bez osłony gazowej stali 
niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja 

DIN 7990:1999 Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für 
Stahlkonstruktionen 

 
W przypadku, gdy wymagania niniejszej specyfikacji są bardziej rygorystyczne od wymagań 
zawartych w powyŜszych normach, naleŜy stosować się do wymagań podanych w 
specyfikacji. 
 

2.1.2.4.1 Stal  
NaleŜy przyjmować wg norm hutniczych i aktualnych programów produkcji, dobierając 
gatunek stali oraz jej właściwości mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne 
odpowiednio do rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, a mianowicie: PN-EN 10025-1:2007, 
PN-EN 10025-2:2007, PN-EN 10025-3:2007, PN-EN 10025-4:2007. 
Minimalna grubość stali profilowej oraz blach to 4 mm. 
 

2.1.2.4.2 Śruby  
NaleŜy stosować śruby zgrubne z łbem sześciokątnym, których klasa właściwości 
mechanicznych określona jest wg PN-EN ISO 4759-1:2004, stosownie do kategorii 
połączenia. Zaleca się stosowanie śrub klasy min 5.6. W zakresie długości śruby naleŜy 
dobierać według norm DIN 7990 oraz PN-EN ISO 4014:2004 lub PN-EN ISO 4016:2004. Nie 
dopuszcza się stosowania w jednej konstrukcji stalowej słupa śrub o tej samej średnicy 
wykonanych w róŜnych klasach własności mechanicznych. W przypadku zastosowania 
w konstrukcji śrub o róŜnych klasach, poszczególne węzły połączeniowe muszą być pod tym 
względem opisane w dokumentacji wykonawczej słupa w sposób jednoznaczny.  
W połączeniach konstrukcyjnych naleŜy stosować śruby o minimalnej średnicy 12 mm.  
 

2.1.2.4.3 Nakrętki  
NaleŜy stosować nakrętki wg norm przedmiotowych (PN-EN ISO 4034:2004), stosując klasę 
właściwości mechanicznych min 5 lub wyŜszą, w zaleŜności od klasy śruby. 
 

2.1.2.4.4 Podkładki 
W zaleŜności od potrzeb stosować płaskie podkładki zwykłe lub spręŜyste, a w przypadku 
konieczności wynikających ze względów konstrukcyjnych, podkładki klinowe. Podkładki 
naleŜy stosować wg norm przedmiotowych (PN-EN ISO 7091:2003 dla podkładek 
okrągłych). 
 

2.1.2.4.5 Elektrody  
Elektrody naleŜy dobierać wg normy przedmiotowej PN-EN ISO 2560:2006 (U), a druty 
spawalnicze naleŜy dobierać wg norm przedmiotowych PN-EN 758 i PN-EN 440 – 
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunków spawania. 
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2.1.2.4.6 Obliczenia statyczne 

2.1.2.4.6.1 Modele obliczeniowe 
Dla konstrukcji kratowej powinien być stosowany w pełni przestrzenny schemat konstrukcji 
(tj. nie dopuszcza się sprowadzania obliczeń statycznych do analizy schematów płaskich, 
np. kratowych). NaleŜy zapewnić geometryczną niezmienność konstrukcji. 
 

2.1.2.4.6.2 Metoda wymiarowania  
Przy projektowaniu słupów naleŜy posłuŜyć się metodą obliczeniową opartą na liniowej 
mechanice konstrukcji, przy wykorzystaniu jednej z komputerowych metod analizy (np. 
metody elementów skończonych). 
Wymiarowanie konstrukcji naleŜy wykonać metodą stanów granicznych. NaleŜy 
przeanalizować stan graniczny nośności i stan graniczny uŜytkowalności. 
 

2.1.2.4.6.3 Obci ąŜenia 
Rodzaje, wartości, współczynniki i kombinacje obciąŜeń naleŜy ustalać zgodnie z PN-EN 
50341-1:2001 oraz projektem NNA. 
Przy wyznaczaniu długości przęseł cięŜarowych konieczne jest uwzględnienie róŜnic 
wysokości podwieszeń przewodów. 
 

2.1.2.4.6.4 Dodatkowy współczynnik obci ąŜenia dla oddziaływa ń  
Przy projektowaniu słupów linii elektroenergetycznych naleŜy uwzględnić dodatkowy 
współczynnik dla oddziaływań. Dla słupów wielotorowych, wielonapięciowych i nadleśnych 
wartość tego współczynnika naleŜy przyjmować równą 1,1, dla pozostałych równą 1,0. 
 
 

2.1.2.4.7 Badania 

2.1.2.4.7.1 Badania stali 
Materiał wbudowany w konstrukcję musi spełnić wymagania jakościowe, określone 
w dokumentacji technicznej, na podstawie, której sporządza się zamówienie. Dowodem na 
otrzymanie materiału zgodnego z zamówieniem jest dokument odbiorowy określony normą 
PN-B-06200:2002, a mianowicie 

- zaświadczenie o jako ści , czyli deklaracja zgodności z zamówieniem, wystawiona 
przez producenta, 

- atest , czyli raport z badań (wystawiony przez producenta), zawierający oprócz 
stwierdzenia zgodności z zamówieniem, wyniki badań dodatkowych, 

- certyfikat kontroli  (świadectwo odbioru) zawierający informacje jak w ateście, ale 
jest wystawiany przez dział kontroli jakości producenta niezaleŜny od producenta, 

- certyfikat kontroli  o zawartości jak powyŜej, lecz powiększony o inspekcję 
wskazaną przez Zamawiającego. 

Rodzaje dokumentów odbiorowych, zaleŜnie od kategorii wytrzymałościowej stali i Ŝądanych 
specyfikacji, są zdefiniowane w części 1 normy PN-EN 10025:2007. Określenie rodzaju 
dokumentu, wystawianego przez odpowiednia komórkę kontrolną znajduje się w normie PN-
EN 10204:2006. 
Zamawiający wymaga dostawy wyrobów łącznie z badaniem odbiorowym i kontrolą. 
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Stal profilowa powinna podlegać ogólnym technicznym warunkom dostawy stali i wyrobów 
stalowych (wg PN-EN 10021:2007(U)), w szczególności posiadać atest . Norma PN-
EN ISO/IEC 17050-1:2005 określa kryteria deklaracji zgodności składanej przez 
Wykonawcę. 
Wytwórca powinien zapewnić identyfikację dostawy przez cechowanie wyrobu lub 
poszczególnych partii wysyłkowych zgodnie z odpowiednią normą wyrobu lub uzgodnieniem 
przy zamawianiu. Cechowanie powinno zawierać, co najmniej wytwórcę i gatunek stali (np. 
EN 10021 S235JR + znak wytwórcy). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaleŜnej wyrywkowej kontroli stali poprzez 
zbadanie 3 próbek z dostarczonej partii wyrobu z kątowników przeznaczonych na 
krawęŜniki. Kontrolę naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 10002-1:2004 (próba rozciągania), w 
której zostaną określone własności mechaniczne stali, czyli górna i dolna granica 
plastyczności, umowna granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, wydłuŜenie 
procentowe przy zerwaniu.  

 

2.1.2.4.8 Spawanie konstrukcji 
Spawanie konstrukcji naleŜy wykonać z uwzględnieniem norm: 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania  
i odbioru. Wymagania podstawowe, 
PN-EN ISO 13920 Spawalnictwo. Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych, 
PN-EN ISO 5817:2005(U) Spawanie stali, niklu, tytanu i ich stopów. Poziomu jakości 
według niezgodności spawalniczych. 
 
 

2.1.2.5 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 
NaleŜy zastosować system „duplex” (cynkowanie + malowanie) jako sposób zabezpieczenia 
antykorozyjnego konstrukcji kratowych. 
Konstrukcje kratowe powinny być zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie ogniowe 
zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2000 „Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą 
zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – Wymagania i badania”. Dodatkowo 
zabezpieczone przed korozją powłokami malarskimi zgodne ze Specyfikacją Techniczną 
„Wymagania ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 
stalowych i stalowych ocynkowanych”. Do doboru systemów malarskich naleŜy przyjąć 
kategorię korozyjności C4. Zestaw malarski naleŜy wybrać z wykazu zestawów malarskich 
dopuszczonych do stosowania w roku rozpoczęcia budowy linii. Zabezpieczenie powinno 
być tak dobrane, aby konstrukcja nie wymagała zabiegów renowacyjnych, przez co najmniej 
25 lat pracy. 

Śruby oraz stopnie włazowe naleŜy ocynkować ogniowo. Nie dopuszcza się stosowania śrub 
zabezpieczonych antykorozyjnie przez galwanizowanie. 

2.1.2.6 Zabezpieczenie przed kradzie Ŝą 
Do wysokości min 5 m naleŜy uniemoŜliwić odkręcanie kątowników przez zastosowanie 
specjalnych nierozbieralnych złączy śrubowych lub innych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego rozwiązań. 
Zapas światłowodu oraz skrzynki połączeniowe powinny być umieszczone w strefie 
napięciowej i zamocowane w sposób utrudniający demontaŜ przez niepowołane osoby. 
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MontaŜ stałych systemów komunikacji pionowej naleŜy załoŜyć od wysokości ok. 3 m od 
podstawy słupa. Na odcinku od podstawy słupa do wysokości 3 m zastosować włazy 
wyjmowane. 
 
W przypadku konieczności zastosowania oświetlenia przeszkodowego wymaga się 
zabezpieczenia jego elementów przed kradzieŜą. 
 
 

2.1.3 FUNDAMENTY 
Na kaŜdym stanowisku słupa naleŜy wykonać szczegółowe badania parametrów gruntu i w 
oparciu o wyniki badań zaprojektować fundamenty zgodnie z normą PN-80/B-03322 
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie”. 
Określenie rodzaju fundamentu, jego kształtu i wymiarów, naleŜy wykonać w oparciu 
o szczegółowe rozpoznanie rodzaju i stanu gruntów poniŜej projektowanego poziomu 
posadowienia do wymaganej głębokości, zaleŜnej od tego czy jest to fundament stopowy, 
studniowy, blokowy czy palowy. 
W przypadku normalnych warunków gruntowych jako podstawowy sposób posadowienia 
słupów przelotowych naleŜy przewidzieć posadowienie na fundamentach prefabrykowanych, 
o ile to jest moŜliwe ze względów statyczno-wytrzymałościowych. 
Materiały stosowane do wykonania fundamentów (beton, stal zbrojeniowa) powinny 
odpowiadać normie PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-ISO- 6935:1998: Stal do zbrojenia betonu. 
Pręty gładkie. 
Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z „Instrukcją 
wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji słupów linii 
elektroenergetycznych najwyŜszych napięć”. 
 
Grunty 
Zamawiający posiada wyniki badań podłoŜa gruntowego dla kaŜdego stanowiska słupa. 
 
Obliczenia statyczne: 

− nośność fundamentów w gruncie: 
fundamenty czterostopowe i blokowe wg PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie, 
fundamenty palowe wg PN-83/B—02482 Fundamenty budowlane – Nośność pali i 
fundamentów palowych lub PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone – 
Wymagania i badania. 

− nośność konstrukcji fundamentów – wg PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, 
Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
Współczynnik konsekwencji zniszczenia 
Wartość współczynnika konsekwencji zniszczenia naleŜy przyjmować zgodnie z normą PN-
80/B-03322: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie, pkt. 3.3 biorąc pod uwagę stopień zagroŜenia Ŝycia 
ludzkiego i wartość ewentualnych strat gospodarczych. Dla projektowanej linii naleŜy przyjąć 
wartość równą 1,05. 
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Beton 
Do wykonywania konstrukcji fundamentów naleŜy stosować beton minimum klasy B30, 
zalecany przez normę PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie, dla klasy ekspozycji XF3, z równoczesnym 
uwzględnieniem ewentualnej agresywności środowiska wg norm: 
PN-EN 206-1:2003+Ap1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
 
Stal zbrojeniowa 
Fundamenty Ŝelbetowe naleŜy zbroić prętami stalowymi wg norm: 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-84023-6/A1:96 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
(Zmiana A1) 
PN ISO 6935-1:98 +Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN ISO 6935-:98 + Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
 
Do wykonania kotew fundamentowych naleŜy zastosować normę PN-B-03215. Konstrukcje 
stalowe, połączenia z fundamentami, projektowanie i wykonanie.  

 
Izolacja fundamentów 
Izolacja powierzchni fundamentów powinna być wykonana: 

− w gruntach nie nawodnionych i nie agresywnych względem betonu i stali do 
głębokości 0,6 m poniŜej poziomu terenu, 

− w gruntach nawodnionych lub agresywnych – na całej powierzchni fundamentów 
(w fundamentach prefabrykowanych łącznie z wydrąŜeniem). 

Określenie klasy ekspozycji środowiska dotyczące agresji chemicznej gruntów naturalnych 
i wody gruntowej wg PN-EN 206-1:2003+Ap1: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność. 
 
Wykonawca powinien zaproponować preparat zabezpieczający na etapie sporządzania 
projektu wykonawczego oraz uzyskać akceptację ENEA Operator Sp. z o.o.  
Kotwy fundamentowe po montaŜu fundamentu naleŜy zabezpieczyć przez dwukrotne 
pokrycie środkiem zabezpieczającym. 
 
Badania fundamentów 
Dla projektowanej serii słupów wymaga się przeprowadzenia badań fundamentów wg PN-EN 
61773: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentów dla konstrukcji 
wsporczych dotyczą nośności fundamentów. Zakres badań fundamentów i kryteria odbioru 
zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. Wymaga się 
przeprowadzenia badań atestacyjnych  

− próbne obciąŜenia: nie wymaga się przeprowadzenia próbnych obciąŜeń klasycznych 
fundamentów czterostopowych prefabrykowanych oraz fundamentów blokowych.  

− badania stali: stal zbrojeniowa powinna posiadać atest (świadectwo odbioru) 
producenta  
i deklarację zgodności, 
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− badania betonu: wymagany jest atest betonu oraz dowód dostawy betonu 
towarowego zgodnie z PN-EN 206-1:2003 pkt. 7.3 „Beton. Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność, 

− pobieranie próbek betonu i ich badania powinny być wykonane zgodnie z normą  
PN-EN 206-1, 

 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999: Geotechnika. Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne. Fundamenty naleŜy zasypywać silnie zagęszczanymi 
warstwami gruntu zasypowego nośnego. Wymagany minimalny wskaźnik zagęszczenia 
gruntu zasypowego wynosi IS =0,95. 
 
 

2.1.4 UZIEMIENIA 
KaŜdy słup linii powinien być wyposaŜony w układ uziemiający, który powinien być wykonany 
zgodnie z z normą PN-E05100/98 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”  
Uziemienia słupów naleŜy przewidzieć, jako poziomo-pionowe, złoŜone z otoku z taśmy 
stalowej ocynkowanej oraz uziomów pionowych prętowych miedziowanych. Uziom powinien 
być połączony przewodami uziemiającymi do kaŜdej nogi słupa. Przewody uziemiające 
naleŜy prowadzić po wewnętrznej stronie fundamentu i konstrukcji słupa. 
Uziomy poziome powinny być ułoŜone na głębokości 0,7 m poniŜej poziomu gruntu. 
 
Otoki i przewody uziemiające wykonać naleŜy z płaskowników stalowych ocynkowanych 
ogniowo o minimalnej grubości cynku 0,063 mm, minimalnym przekroju 100 mm2 i 
minimalnej grubości 4 mm. 
 
Uziomy pionowe powinny być wykonane: 

− z prętów stalowych o średnicy minimalnej 14,2 mm z elektrolitycznie nałoŜoną 
powłoką miedzi o minimalnej grubości 0,09 mm, stanowiącej szczelne i nierozłączne 
połączenie ze stalą. lub 

− rur miedzianych gołych o średnicy minimalnej 20 mm i grubości ścianki 2 mm. 
 
Konstrukcja uziemień prętowych powinna być przystosowana do głębokiego pogrąŜania 
prętów w gruncie. 
Nie dopuszcza się stosowania w układach uziemiających materiałów z aluminium i stopów 
aluminium. 
Dopuszczalne są takŜe inne rozwiązania uziemienia prętowego, które Zamawiający moŜe 
zaakceptować na etapie projektu wykonawczego, na podstawie odpowiednich świadectw 
i referencji. 
 
Uziemienia powinny być dobrane do warunków zwarciowych. Rezystancja uziemienia 
słupów nie powinna przekraczać 15 Ω. 
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2.1.5 PRZEWODY FAZOWE  
Przewody fazowe linii powinny być wykonane z przewodów stalowo-aluminiowych typu 
ACSR o oznaczeniu AFL-6 240 mm2 według nieaktualnej normy PN-74/E90083 (357 – 
AL1/46 – ST1A wg obowiązującej normy PN-EN 50182:2002(U)).  
NaleŜy przeanalizować konieczność zastosowania środków dodatkowej ochrony drganiowej 
przewodów, zapobiegających uszkodzeniom zmęczeniowym przewodu. 
Zastosowany sposób ochrony drganiowej przewodów powinien zapewnić skuteczną ich 
ochronę przed zniszczeniami zmęczeniowymi.  
Przewody fazowe powinny być tak zaprojektowane, aby moŜna było zastosować wózki 
jezdne do prac eksploatacyjnych tzn., aby wytrzymały dodatkowe obciąŜenie skupione o 
wartości 3 kN.  
Długości przewodów na bębnach powinny być tak określone, aby nie było konieczności 
stosowania połączeń śródprzęsłowych (złączek zaprasowywanych). 
 
Przy zakupie przewodu naleŜy tak dobrać rozmiar bębnów, wyspecyfikować długości 
odcinków przewodu na bębnach oraz tak ustalić sposób produkcji i dostawy z wytwórcą, aby: 

− nie było konieczności stosowania złączek śródprzęsłowych w sekcji, 

− odcinki przewodów, wchodzące w skład wiązki fazowej pochodziły z jednej partii 
produkcyjnej tj. były skręcane w tej samej temperaturze otoczenia, z tej samej partii 
materiałów oraz miały zbliŜony do siebie skok skrętu. 

Bębny z przewodami fazowymi powinny być tak oznakowane, aby moŜliwa była ich 
identyfikacja, dla której sekcji odciągowej, toru, fazy są przeznaczone. 
 
 

2.1.6 PRZEWODY ODGROMOWE  
Linia powinna posiadać dwa przewody odgromowe. Przewody te mogą być przewodami 
skojarzonymi z włóknami światłowodowymi tzw. OPGW lub tradycyjnymi przewodami 
stalowo-aluminiowymi typu AFL.  
Przekrój przewodu powinien być dobrany do obliczonych warunków zwarciowych linii. 
Przewody odgromowe powinny spełniać wymagania określone w Standardowej Specyfikacji 
Technicznej ENEA Operator Sp. z o.o.  
Przewody odgromowe powinny być tak zaprojektowane, dobrane i badane, aby spełniały 
wymagania elektryczne i mechaniczne, a przewody OPGW dodatkowo wymagania 
telekomunikacyjne, wynikające z parametrów projektowych linii.  
NaleŜy przeanalizować konieczność zastosowania środków czynnej ochrony drganiowej 
przewodów w celu zapobiegnięcia uszkodzeniom zmęczeniowym przewodu przez 
zastosowanie tłumików drgań typu Stockbridge’a, wg Broszury CIGRE nr 273 „Overhead 
Conductor Safe Design Tension With Respect to Aeolian Vibrations”. 
 

2.1.6.1 Przewody stalowo-aluminiowe typu ACSR 
Przekrój przewodu powinien być dobrany do obliczonych warunków zwarciowych linii. 
MoŜna zastosować przewody AFL – 1,7 70 mm2, AFL – 1,7 95 mm2 lub AFL – 6 120 mm2. 
Długości przewodów na bębnach powinny być tak określone, aby wyeliminować (ograniczyć 
do niezbędnego minimum) stosowanie połączeń śródprzęsłowych (złączek 
zaprasowywanych). 
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Jako uchwyty odciągowe dla przewodów ACSR naleŜy stosować uchwyty klinowe. Jako 
uchwyty przelotowe dla przewodów ACSR naleŜy zastosować uchwyty przelotowe cięgłowe 
z nakładką, wyposaŜone w spiralny oplot ochronny. 
 
 
 

2.1.6.2 Przewód OPGW 
 
Przewód OPGW powinien posiadać wymaganą ilość włókien światłowodowych.  
Rodzaj włókien światłowodowych: jednomodowe o nieprzesuniętej dyspersji. 
Przekrój i parametry przewodu powinny być dobrane do obliczonych warunków zwarciowych 
linii. Na danej linii nie powinno się stosować więcej niŜ dwie wielkości przekrojów przewodów 
OPGW. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku długich przęseł skrzyŜowaniowych, 
ENEA Operator Sp. z o.o. moŜe zaakceptować wyjątek od tej zasady. 
Doboru tłumików drgań oraz sposobu ich rozmieszczenia w przęsłach powinien dokonać 
producent przewodu OPGW lub producent tłumików. Osprzęt do przewodu OPGW powinien 
być wskazany przez producenta przewodu i powinien gwarantować właściwą współpracę 
z przewodem i zachowanie parametrów optycznych włókien.  
Skrzynki połączeniowe włókien światłowodowych muszą zapewnić właściwą ochronę 
połączeń spawanych przed naraŜeniami eksploatacyjnymi i środowiskowymi. Skrzynki 
połączeniowe powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję atmosferyczną. 
Konstrukcja skrzynki połączeniowej powinna zapewniać szczelność IP X8, zgodnie z normą 
PN-93/E-08106. Na wieszakach zapasu technologicznego naleŜy zgromadzić zapas 
kaŜdego przewodu OPGW wchodzącego do puszki o długości równej odległości wieszaka 
od ziemi plus dodatkowo 10 m.  
Naciąg przewodu OPGW nie powinien przekraczać wartości zalecanej przez producenta. 
Skrzynki połączeniowe naleŜy umieszczać na poziomie zawieszenia dolnych przewodów 
fazowych i zamocować w sposób utrudniający demontaŜ i otwarcie przez niepowołane 
osoby.  
Zapas technologiczny przewodu OPGW powinien być zlokalizowany nad skrzynką 
połączeniową i w sposób trwały zamocowany do konstrukcji słupa. 
 
Przewody odgromowe oraz ich osprzęt powinny spełniać wymagania techniczne określone 
w specyfikacjach technicznych i standardach ENEA Operator Sp. z o.o. 
Dla przewodu OPGW zastosować uchwyty odciągowe i przelotowe zalecane przez wytwórcę 
przewodu. 
Badania traktu światłowodowego naleŜy wykonać wg wymagań zawartych w specyfikacjach 
technicznych ENEA Operator Sp. z o.o.. 
 
 

2.1.7 IZOLACJA 
Izolacja linii powinna być dobrana do II strefy zabrudzeniowej na całej długości trasy linii. 
Długość drogi upływu naleŜy dobrać zgodnie z normą PN-E-06303:1998: „NaraŜenia 
zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych”. 
W danej strefie zabrudzeniowej dopuszcza się zastosowanie tylko jednego rodzaju 
izolatorów. 
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ENEA Operator Sp. z o.o. wymaga zastosowania izolatorów kompozytowych.  
Typ uzgodnić z ENEA Operator Sp. z o.o. 
Wielorzędowe łańcuchy izolatorów mają być mocowane do konstrukcji słupa jednopunktowo. 
Wielorzędowe łańcuchy izolatorów powinny być tak zaprojektowane, aby zapewnić równy 
rozkład obciąŜenia mechanicznego przenoszonego przez łańcuch na poszczególne rzędy 
izolatorów, wyeliminować moŜliwość uszkodzenia izolatorów wskutek bocznych uderzeń 
przez izolatory z sąsiedniego rzędu oraz zminimalizować siły dynamiczne powstające przy 
zerwaniu jednego rzędu łańcucha. 
Podstawowym łańcuchem odciągowym jest łańcuch dwurzędowy typu ŁO2. NaleŜy tak 
dobrać izolatory, aby nie występowała potrzeba stosowania łańcuchów o większej liczbie 
rzędów niŜ 2. Łańcuchy izolatorów powinny spełniać wymagania elektryczne określone w 
rozdz. A.2.2. 
Dopuszczalny poziom zakłóceń radioelektrycznych kompletnego układu zawieszenia 
przewodu, wyznaczony wg PN-EN 60437 "Badanie zakłóceń radioelektrycznych izolatorów 
wysokonapięciowych", naleŜy przyjąć jako równy mniejszej wartości spośród: 

− wartości dopuszczalnej ustalonej wg zasad podanych w CISPR 18-2."Radio 
interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment – 
Part 2 Methods of measurement and procedure for determining limits", 

− 58 dB.  
Prawidłowość zaprojektowania łańcuchów izolatorów oraz doboru osprzętu powinna być 
potwierdzona następującymi próbami elektrycznymi wykonanymi na kompletnych 
łańcuchach izolatorów i na zasymulowanej konstrukcji słupa i poprzecznika: 

− próba napięciowa udarem piorunowym na sucho  

− próba napięciem przemiennym na mokro 

− próba zakłóceń radioelektrycznych. 

− próba łukiem elektrycznym prądu przemiennego zgodnie z wymaganiami normy IEC 
61467 „Insulators for overhead lines with nominal voltage over 1000 V - AC power arc 
tests on insulator sets” 

 
 

2.1.8 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE DOTYCZ ĄCE 
OSPRZĘTU 

Osprzęt liniowy obejmujący: 
− osprzęt łańcuchów izolatorów i osprzęt zawieszeń przewodu odgromowego, 

− osprzęt ochronny izolatorów, 

− uchwyty przelotowe, 

− połączenia przenoszące naciąg – uchwyty odciągowe, złączki zaprasowywane i 
złączki naprawcze, 

− zaciski prądowe mostka, tłumiki drgań przewodów fazowych i odgromowych, 
musi spełniać wymagania określone w Standardowej Specyfikacji Technicznej ENEA 
Operator Sp. z o.o.  
 



 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG 

KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W POZNANIU 

 

 

Projekt i przebudowa linii energetycznych 110kV; 220kV i 
400kV kolidujących z przebiegiem budowanej drogi S11 

 

42 

2.1.8.1 Osprz ęt łańcuchów izolatorów i osprz ęt zawiesze ń przewodu 
odgromowego 

Dopuszcza się stosowanie połączeń sworzniowych oraz gniazdkowo-główkowych. Nie 
dopuszcza się stosowania połączeń z punktowym miejscem styku (np. wieszaki kabłąkowe 
typu U). 

2.1.8.2 Osprz ęt ochronny izolatorów. 
Osprzęt powinien posiadać wytrzymałość zwarciową dobraną do warunków zwarciowych 
linii. 
 

2.1.8.3 Uchwyty przelotowe. 
W zawieszeniach przelotowych przewodów fazowych i odgromowych typu ACSR naleŜy 
stosować uchwyty przelotowe wahliwe cięgłowe z nakładką dokręcaną śrubami i perforowanym 
spiralnym oplotem ochronnym. 

2.1.8.4 Uchwyty odci ągowe 
Dla przewodów fazowych dopuszcza się stosowanie uchwytów odciągowych 
zaprasowywanych lub klinowych. 
Dla przewodów odgromowych dopuszcza się stosowanie uchwytów odciągowych klinowych, 
zaprasowywanych i perforowanych oplotowych spiralnych.  
Uchwyty zaprasowywane powinny zapewnić stałą rezystancję połączenia elektrycznego. 
 
Tłumiki drgań przewodów fazowych i odgromowych 
Dopuszcza się tylko stosowanie tłumików drgań typu Stockbridge’a posiadających  
4-ro rezonansową charakterystykę tłumienia. 
 

2.1.8.5 Osprz ęt naprawczy dla przewodów fazowych i odgromowych – 
materiały eksploatacyjne. 

Osprzęt naprawczy do przewodów powinien zapewnić pełne odtworzenie wytrzymałości 
mechanicznej i parametrów elektrycznych przewodów a w przypadku przewodów OPGW, 
dodatkowo równieŜ zachowanie parametrów transmisyjnych.  
Dla kaŜdego oferowanego osprzętu naprawczego naleŜy określić maksymalny zakres 
uszkodzenia przewodu danego typu, jaki moŜe być naprawiony. 
 

2.1.8.6 Osprz ęt do przewodu OPGW 
Osprzęt OPGW powinien spełniać wymagania Specyfikacji Technicznej ENEA Operator Sp. 
z o.o. Jako uchwyty odciągowe naleŜy stosować wyłącznie preformowane oplotowe uchwyty 
spiralne.  
Uchwyty przelotowe dopuszcza się, jako oplotowe spiralne lub przelotowe wahliwe z oplotem 
ochronnym. 
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2.1.9 OZNAKOWANIE 
Na słupach linii naleŜy umieścić tablice ostrzegawcze i identyfikacyjne. Lokalizacja tablic 
informacyjnych oznakowania symbolu linii, tablice oznaczenia torów oraz tablice oznaczenia 
faz, sposoby ich zawieszania powinny spełniać wymagania projektu NNA. 
Co piąty słup linii powinien posiadać oznakowanie lotnicze z numerami słupa w postaci 
dwóch tablic. NaleŜy się liczyć z koniecznością ewentualnego dodatkowego oznakowania 
słupów i przewodów linii np.: w przypadku uznania jej za obiekt przeszkodowy dla lotnictwa, 
ochrony środowiska, Ŝeglugi śródlądowej itp. 
W przypadku konieczności oznakowania światłami przeszkodowymi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, światła te powinny mieć własne źródła zasilania, zamontowane 
na słupie. Inne rozwiązania mogą być zastosowane jedynie w uzasadnionych przypadkach, 
uzgodnionych z Zamawiającym. 
Ponadto linia będzie wymagała oznakowania zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
którą w imieniu i na rzecz zamawiającego pozyska Wykonawca. Jednym z rozwiązań 
oznakowania mogą być: kule lub spirale na przewodach, makiety ptaków drapieŜnych na 
słupach. 
 

2.1.10 ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
Projektowane linie powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby spełniały wymagania 
obowiązujących przepisów i norm dotyczących oddziaływania linii na środowisko w zakresie: 

− pola elektrycznego, 

− pola magnetycznego  

− szumów akustycznych (hałasu), 

− zakłóceń radioelektrycznych. 
Ponadto linia powinna spełniać wszystkie wymagania określone w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jej realizacji.  
 
 

2.1.11 PAS TECHNOLOGICZNY LINII 
Pas technologiczny linii naleŜy traktować jako szerokość pasa terenu, na granicy, którego, 
spełnione są następujące wymagania: 

− natęŜenie pola elektrycznego wynosi nie więcej niŜ 1 kV/m, 

− natęŜenie pola magnetycznego nie przekracza 60 A/m, 

− hałas, w warunkach złej pogody, nie przekracza 45 dB(A). 
Dla linii 110 kV Zamawiający przyjął do celów planowania przestrzennego standardowy pas 
technologiczny o wartości 27 m (tzn. po 13,5 od osi linii w obie strony). 
Linie  naleŜy tak zaprojektować, aby zasięg jej oddziaływania nie wykraczał poza 
standardowy pas technologiczny linii, uwzględniając róŜnorodność zastosowanych słupów 
oraz akceptowalną niepewność obliczeń hałasu. 
Pas technologiczny dla projektowanych linii wynosi 27 m tj. po 13,5 m od osi linii. W pasie 
tym muszą być spełnione wymagania zawarte w p. A.13.1 do A.13.3. równieŜ w przypadku 
zawieszenia jedynie jednego toru 400 kV. 
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2.1.12 POLE ELEKTROMAGNETYCZNE 
W zakresie emisji pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz linia powinna spełniać 
wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 03.192.1883). Rozporządzenie 
to ustala wartość natęŜenia pola równą 10 kV/m, jako dopuszczalny poziom składowej 
elektrycznej oraz wartość natęŜenia 60 A/m jako dopuszczalny poziom składowej 
magnetycznej dla miejsc dostępnych dla ludzi. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową rozporządzenie podaje wartości dopuszczalne równe 1 kV/m oraz 60 A/m 
odpowiednio dla składowej elektrycznej i magnetycznej pola.  
Wykonawca powinien na etapie oferty oraz projektu wykonawczego przedstawić wykresy 
rozkładu natęŜenia pola elektrycznego pod linią oraz wykazać, Ŝe natęŜenie pola 
elektrycznego nie przekracza w powyŜszych układach pracy jak równieŜ dla Ŝadnej 
wysokości zawieszenia przewodów fazowych: 

− wartości dopuszczalnej dla miejsc dostępnych dla ludzi w Ŝadnym miejscu pod linią, 

− wartości dopuszczalnej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
na granicy pasa technologicznego linii.  

− Wykonawca powinien na etapie oferty oraz projektu budowlanego i wykonawczego 
przedstawić wykresy rozkładu natęŜenia pola magnetycznego pod linią dla moŜliwych 
stanów pracy torów linii  

oraz wykazać, Ŝe natęŜenie pola magnetycznego nie przekracza w powyŜszych układach 
pracy linii jak równieŜ dla Ŝadnej wysokości zawieszenia przewodów fazowych: 

− wartości dopuszczalnej dla miejsc dostępnych dla ludzi w Ŝadnym miejscu pod linią, 

− wartości dopuszczalnej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
na granicy pasa technologicznego linii.  

Do obliczania pola magnetycznego naleŜy przyjąć maksymalny prąd długotrwale 
dopuszczalny przewodów fazowych dla toru linii 400 kV (735 A)  

2.1.13 ODDZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE (HAŁAS)  
W zakresie oddziaływań akustycznych linia ma spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826). 
Rozporządzenie to podaje dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu dla 
róŜnych rodzajów terenu. 
Poziomy wskaźników hałasu na granicy standardowego pasa technologicznego nie powinny 
przekroczyć wartości dopuszczalnych określonych w Tabeli 2 i 4 ww. rozporządzeniu dla 
terenów wymienionych w Lp.2. 
Wykonawca powinien na etapie oferty oraz projektu i wykonawczego przedstawić wykresy 
rozkładu natęŜenia hałasu pod linią oraz wykazać, Ŝe natęŜenie hałasu nie przekracza 
w powyŜszych  układach pracy jak równieŜ dla Ŝadnej wysokości zawieszenia przewodów 
fazowych: na granicy standardowego pasa technologicznego, wartości dopuszczalnych 
określonych w Tabeli 2 i 4 ww. rozporządzeniu dla terenów wymienionych w Lp.2. 
 
Wykonawca powinien przedstawić prognozowany poziom hałasu od linii w funkcji odległości  
od osi linii oraz określić poziom hałasu na granicy pasa technologicznego. PowyŜsze naleŜy 
przedstawić dla warunków atmosferycznych i metodyki referencyjnej wg rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 i Dz. U. 2007 nr 106 poz. 728 i 729). 
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Poziom hałasu na granicy pasa technologicznego nie powinien przekroczyć wartości 
dopuszczalnej określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826)  dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i 
terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem. PowyŜsze wymaganie powinno być 
spełnione zarówno dla przejściowego, jak i docelowego układu pracy linii. 
 
 

2.1.14 ODDZIAŁYWANIE NA ODBIÓR RADIOWY I TELEWIZYJN Y 
Dopuszczalny poziom natęŜenia pola zakłóceń, mierzony w warunkach eksploatacyjnych 
w odległości 20 m od rzutu poziomego najbliŜszego przewodu linii, nie powinien przekraczać 
wartości podanych w normie PN-77/E-05118: Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. 
Elektroenergetyczne linie i stacje wysokiego napięcia. Dopuszczalny poziom zakłóceń. 
Ogólne wymagania i badania terenowe. 
 
 

2.2 Sieć elektroenergetyczna 220 kV i 400 kV 

2.2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

2.2.1.1 Parametry linii 

 
Stan istniej ący 
 
Linia 220 kV Plewiska – Piła Krzewina 
 
napięcie znamionowe  - 220 kV 

ilość torów - jeden 

konstrukcje wsporcze - słupy stalowe kratowe serii Hc402 

Fundamenty Prefabrykowane i terenowe 
Izolacja Długopniowa LF-75/16 
układ przewodów  płaski 
przewody fazowe  AFl 8 - 402 
przewody odgromowe OPGW24F38/38; AFl 1,7 - 70 
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Linia 220 kV Plewiska – Czerwonak 
 
napięcie znamionowe  - 220 kV 

ilość torów - jeden 

konstrukcje wsporcze - słupy stalowe kratowe serii Hy525 

fundamenty Prefabrykowane i terenowe 
izolacja Długopniowa LP-75/31w 
układ przewodów  płaski 
przewody fazowe  AFl 8 - 525 
przewody odgromowe OPGW24F27/32; AFl 1,7 - 70 
 
Linia 220 kV Plewiska – Leszno / Polkowice 
 
napięcie znamionowe  - 220 kV 

ilość torów - dwa 

konstrukcje wsporcze - słupy stalowe kratowe serii M52 

fundamenty Prefabrykowane i terenowe 
izolacja Długopniowa LF-75/16 
układ przewodów  trójkątny 
przewody fazowe  AFl 8 - 402 
przewody odgromowe OPGW24F83/42 
 
 
Linia 400 kV Plewiska – Krajnik 
 
napięcie znamionowe  - 400 kV 

ilość torów - jeden 

konstrukcje wsporcze - słupy stalowe kratowe serii Y52 

fundamenty Prefabrykowane i terenowe 
izolacja Długopniowa LG-75/24sn; LG-85/24sn NORDEN 
układ przewodów  płaski 
przewody fazowe  2 x AFl 8 – 525 na fazę 
przewody odgromowe OPGW24F30/38; AFl 6 - 120 
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Stan projektowany 
Linia elektroenergetyczna 220 kV Plewiska-Piła Krze wina 
(Kolizja w km 6+717) 
 
strefa klimatyczna ObciąŜenie wiatrem WI 

ObciąŜenie sadzią SI 
strefa zabrudzeniowa pierwsza 
napięcie znamionowe 220 kV 
ilość torów Jeden 
konstrukcje wsporcze Słupy stalowe kratowe serii H52 
Fundamenty prefabrykowane 
izolacja Porcelanowa długopniowa 
układ przewodów płaski 
przewody fazowe AFl 8 - 525 
przewody odgromowe OPGW24F38/38; AFl 1,7 - 70 
uziemienia głębinowe 

 

Linia elektroenergetyczna 220 kV Plewiska-Piła Krze wina 
(Kolizja w km 14+000) 
 
strefa klimatyczna ObciąŜenie wiatrem WI 

ObciąŜenie sadzią SI 
strefa zabrudzeniowa pierwsza 
napięcie znamionowe 400 kV  
ilość torów dwa 
konstrukcje wsporcze Słupy stalowe kratowe serii E33 
Fundamenty Prefabrykowane; terenowe; stabilizacja gruntu dla 

2 stanowisk 
izolacja Porcelanowa długopniowa 
układ przewodów pionowy 
przewody fazowe AFl 8 - 525 
przewody odgromowe OPGW24F38/38; AFl 1,7 - 70 
uziemienia głębinowe 
 
Linia elektroenergetyczna 220 kV Plewiska - Czerwon ak 
(Kolizja w km 14+000) 
 
strefa klimatyczna ObciąŜenie wiatrem WI 

ObciąŜenie sadzią SI 
strefa zabrudzeniowa pierwsza 
napięcie znamionowe 220 kV 
ilość torów Jeden 
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konstrukcje wsporcze Słupy stalowe kratowe serii H52 

Fundamenty prefabrykowane 

izolacja Porcelanowa długopniowa 

układ przewodów płaski 

przewody fazowe AFl 8 - 525 
przewody odgromowe OPGW24F27/32; AFl 1,7 - 70 
uziemienia głębinowe 
 
Linia 220 kV Plewiska – Leszno / Polkowice 
 (Kolizja w km 22+883) 
 
strefa klimatyczna ObciąŜenie wiatrem WI 

ObciąŜenie sadzią SI 
strefa zabrudzeniowa pierwsza 
napięcie znamionowe 220 kV 
ilość torów Dwa 
konstrukcje wsporcze Słupy stalowe kratowe serii M52 

Fundamenty prefabrykowane 

izolacja Porcelanowa długopniowa 

układ przewodów płaski 

przewody fazowe AFl 8 - 525 
przewody odgromowe OPGW24F83/42; AFl 1,7 - 70 
uziemienia głębinowe 
 
 

Linia elektroenergetyczna 400 kV Plewiska-Krajnik 
 (Kolizja w km 19+006) 
 
strefa klimatyczna ObciąŜenie wiatrem WI 

ObciąŜenie sadzią SI 
strefa zabrudzeniowa Pierwsza 
napięcie znamionowe 400 kV 
ilość torów Jeden 
konstrukcje wsporcze Słupy stalowe kratowe serii Y52 

Fundamenty Studniowe  

izolacja Porcelanowa długopniowa 

układ przewodów Płaski 

przewody fazowe 2 x AFl 8 – 525 na fazę 
przewody odgromowe OPGW24F30/38; AFl 6 - 120 
uziemienia Głębinowe 
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Linia elektroenergetyczna 400 kV Plewiska-Krajnik 
 (Kolizja w km 22+883) 
 
strefa klimatyczna ObciąŜenie wiatrem WI 

ObciąŜenie sadzią SI 
strefa zabrudzeniowa Pierwsza 
napięcie znamionowe 400 kV 
ilość torów Jeden 
konstrukcje wsporcze Słupy stalowe kratowe serii Y52 

Fundamenty Studniowe prefabrykowane 

izolacja Porcelanowa długopniowa 

układ przewodów płaski 

przewody fazowe 2 x AFl 8 – 525 na fazę 
przewody odgromowe OPGW24F30/38; AFl 6 - 120 
uziemienia głębinowe 
 
 

2.2.1.2 PODSTAWOWE ZAŁOśENIA PROJEKTOWE DLA LINII 
1. Układ faz na linii 

Linia 1-torowa 400 kV - układ płaski  
Linia 2 torowa 400 kV - układ pionowy 
Linia 1- torowa 220 kV - układ płaski 

 

2. Przewody fazowe linii 
 

Tor 400 kV linii dwutorowej - wiązka 3 x AFL-8 350 mm2 

Tor 400 kV linii jednotorowej - wiązka 2 x AFL-8 525 mm2 

Linia 1- torowa 220 kV - AFl -8 525 mm2 

 

3. Projektowa temperatura pracy przewodów fazowych 
 

Temperatura pracy przewodów - +60oC* 
 

4. Max długość sekcji odciągowej       -    4000 m ** 
 

5. Max rozpiętość przęsła wiatrowego      -    450 m ** 
 

6. Max rozpiętość przęsła cięŜarowego      -    585 m** 
 

7. Max szerokość pasa technologicznego linii     -    70 m 
 

8. Maksymalna długość sekcji odciągowej powinna spełniać warunki, 
„antykaskadowości”, czyli ograniczać się do maksymalnie 9 –ciu przęseł. 

 
* z minimalnym zapasem odległości doziemnej 0,5 m 
** w uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe zaakceptować wyŜszą wartość na 

etapie projektu wykonawczego. 
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Maksymalna długość sekcji odciągowej powinna spełniać warunki, „antykaskadowości”, czyli 
ograniczać się do maksymalnie 9 –ciu przęseł. 
 

2.2.1.2.1 Wymagania klimatyczne i środowiskowe 
 
Linia powinna być zaprojektowana w sposób zapewniający prawidłową jej pracę w 
warunkach odpowiadających strefie obciąŜeń wiatrem - III oraz strefie obciąŜeń oblodzeniem 
- S1. Do doboru izolacji dla toru 400 kV i toru 220 kV naleŜy przyjąć strefę zabrudzeń - II na 
całej długości trasy linii. 
 
Projekt linii powinien spełniać takŜe wymagania, określone w decyzji Wojewody 
Wielkopolskiego o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
 

2.2.1.2.2 Wymagania elektryczne  

2.2.1.2.2.1 Napięcia probiercze izolacji doziemnej 
Izolacja doziemna linii powinna być zaprojektowana na następujące poziomy napięć: 
 
  Tor 400 kV Tor 220 kV 

− napięcie znamionowe  400 kV 220 kV 
− najwyŜsze napięcie robocze  420 kV 245 kV 
− znamionowe napięcie łączeniowe 1 050 kV 950 kV 
− znamionowe napięcie wytrzymywane 

częstotliwości sieciowej   
− znamionowe napięcie piorunowe 1 425 kV 1050 kV 

 

2.2.1.2.2.2 Wytrzymało ść zwarciowa 
 
Doboru elementów linii do warunków zwarciowych naleŜy dokonać dla obliczonych dla danej 
linii wartości prądu zwarcia i czasu trwania zwarcia. Obliczenia powinny uwzględniać 
przewidywany docelowy wzrost mocy zwarciowej. 
 
Do obliczeń naleŜy przyjąć następujące załoŜenia: 
Maksymalny prąd zwarcia (wartość skuteczna składowej okresowej):  

− w rozdzielni 400 kV w stacji Plewiska - 40,0 kA 

− w rozdzielni 220 kV w stacji Plewiska - 40,0 kA 
Maksymalny czas trwania zwarcia wyłączanego definitywnie naleŜy przyjąć na poziomie 0,6 
s. 
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2.2.2 KONSTRUKCJE WSPORCZE  

2.2.2.1 Konstrukcje 
Konstrukcje wsporcze linii powinny być zaprojektowane jako stalowe kratownice 
przestrzenne, Na całej długości linii konstrukcje słupów powinny być przystosowane do 
zawieszenia dwu przewodów odgromowych. 
 

2.2.2.2 Wymagania konstrukcyjne zwi ązane z utrzymaniem i eksploatacj ą 
linii 

 
Konstrukcje słupów powinny być tak zaprojektowane, aby umoŜliwić komunikację po trzonie 
słupa bez konieczności wyłączenia napięcia. Dopuszczalne jest poruszanie się montera 
w strefie w pobliŜu napięcia. JeŜeli nie jest moŜliwe poprowadzenie ciągu komunikacyjnego 
poza strefą napięcia wzdłuŜ krawęŜnika słupa na całej jego wysokości, naleŜy słup 
wyposaŜyć w dodatkowe drabiny umieszczone w bezpiecznej strefie (np. środek 
zakratowania ścian lub wnętrze konstrukcji). 
Pojęcia „strefa w pobliŜu napięcia” oraz „strefa napięcia” naleŜy rozumieć zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. „W sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych” (Dz.U. nr 80, poz. 912).  
Słupy powinny być wyposaŜone w drogi komunikacji pionowej i poziomej oraz systemy 
asekuracji przed upadkiem. 

2.2.2.2.1 Komunikacja pionowa 
Konstrukcje słupów kratowych powinny być wyposaŜone w ciągi komunikacyjne w postaci 
stopni włazowych lub drabin, aby umoŜliwić monterowi bezpieczne (ze względów 
elektrycznych) poruszanie się po trzonie oraz kolumnie słupa i nie wkraczanie w strefę pod 
napięciem. Na etapie projektu wykonawczego Zamawiający moŜe zaakceptować inne 
rozwiązanie bezpiecznej drogi poruszania się monterów po trzonie i kolumnie. 
W przypadku kratowych słupów jednotorowych na trzonie słupa powinien występować, co 
najmniej jeden ciąg stopni włazowych.  
W przypadku kratowych słupów dwu lub wielotorowych, w których tory rozmieszczone są na 
poprzecznikach po obu stronach trzonu, wymagane są dwa ciągi stopni włazowych 
umoŜliwiające niezaleŜne dojścia do kaŜdego z torów. Stopnie włazowe naleŜy umieszczać 
po przekątnej na dwóch przeciwległych krawęŜnikach kaŜdego słupa.  
 
NiezaleŜnie od ilości torów na słupie, ciąg stopni włazowych powinien być rozmieszczony na 
całej wysokości słupa. Stopnie włazowe stałe naleŜy rozpoczynać w odległości 3 m nad 
terenem i kontynuować do najwyŜszego poprzecznika. Stopnie włazowe naleŜy umieszczać 
naprzemiennie równomiernie w rozstawie max 400 mm pomiędzy stopniami. Zalecana 
odległość między stopniami wynosi 350 mm. Nie dopuszcza się zaburzania biegu stopni 
włazowych. Średnica stopni włazowych powinna wynosić 20 mm, a ich długość 220 mm. 
Śruby zastosowane na stopnie włazowe naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-
EN ISO 4016:2004. MoŜliwe jest zastosowanie stopni włazowych typ NK 20520 
produkowanych przez Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „BELOS” SA lub innych tego 
typu. 
 
Przy pokonywaniu wysokości powyŜej 30 m do poprzecznika, naleŜy na ciągu 
komunikacyjnym zapewnić pomost spoczynkowy umoŜliwiający postawienie obu nóg.  
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Jeśli przewiduje się wchodzenie montera na słup z wykorzystaniem poziomych prętów 
konstrukcji, to te pręty naleŜy zaprojektować na zginanie siłą 1000 N. 

2.2.2.2.2 Komunikacja pozioma 
Poprzeczniki i wieŜyczki słupów, po których poruszają się monterzy, powinny być dodatkowo 
wyposaŜone w asekuracyjne pręty bezpieczeństwa słuŜące do zapięcia liny bezpieczeństwa 
lub odpowiednie drabinki. Po poprzecznikach kratowych naleŜy poruszać się po 
zakratowaniu dolnego pasa.  
MontaŜ kontrolny prototypu konstrukcji kratowych w wytwórni naleŜy do obowiązków 
producenta lub dostawcy słupów. MontaŜ ten ma na celu sprawdzenie poprawności 
wykonania konstrukcji po jej prawidłowym zaprojektowaniu. Odbiór konstrukcji po montaŜu 
powinien odbywać się przy udziale projektanta konstrukcji. W czasie odbioru konstrukcji 
naleŜy spisać protokół z przebiegu montaŜu kontrolnego. 
 
Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zawarte są w normie PN-B-06200:2002. 
 

2.2.2.3 Gabaryty słupów  
1. Gabaryty słupów mocnych powinny być tak zwymiarowane, aby mostki prądowe mógł być 
zawieszony swobodnie. Rozwiązania słupów mocnych z łańcuchami izolatorowymi 
podtrzymującymi mostek są niedopuszczalne i mogą być zastosowane jedynie w 
przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym (np. słupy na duŜych załomach linii). 
 
2. Odstępy izolacyjne dla linii 400 i 110 kV wewnętrzne i zewnętrzne naleŜy zwymiarować wg 
metody empirycznej podanej w p. 5.3.5 projektu NNA z następującymi zastrzeŜeniami: 

− wartość Del = 2,80 m dla toru 400 kV oraz 0,85 dla toru 110 kV określoną w Tablicy 
5.5/PL.1 projektu NNA naleŜy traktować jako minimalną. Wewnętrzne odstępy 
izolacyjne doziemne powinny być tak dobrane, aby zapewnić wytrzymałość 
elektryczną układów izolacyjnych określoną p. A.2.2, 

− linia powinna być tak zaprojektowana, aby odległość asom była odległością pomiędzy 
górnym a dolnym elementem osprzętu ochronnego najkrótszego łańcucha izolatorów. 
Podane w p. 5.4.1 PL.2 projektu NNA wymaganie naleŜy rozumieć w ten sposób, Ŝe 
w kaŜdym zaprojektowanym układzie izolacyjnym linii odległość wewnętrzna 
pomiędzy częściami pod napięciem a uziemioną konstrukcją przy bezwietrznej 
pogodzie powinna być, co najmniej o 5% dla toru 400 kV i 10% dla toru 110 kV 
większa od asom. 

− zewnętrzne odstępy izolacyjne pionowe powinny być zwymiarowane z zapasem 
0,5 m w stosunku do wartości wymaganych, określonych w projekcie NNA. 

 

2.2.2.4 Wymagania konstrukcyjne i materiałowe  
Kratowe konstrukcje wsporcze naleŜy zaprojektować zgodnie z normami PN-90/B-03200 
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-B-03205:1996 konstrukcje 
stalowe – Podpory linii elektroenergetycznych – Projektowanie i wykonanie (z wyłączeniem 
Tablic 1 i 2 tej normy) oraz PN-EN 50341-1:2005 wraz z projektem NNA i normami 
powołanymi.  
MontaŜ kontrolny prototypu konstrukcji kratowych w wytwórni naleŜy do obowiązków 
producenta lub dostawcy słupów. MontaŜ ten ma na celu sprawdzenie poprawności 
wykonania konstrukcji po jej prawidłowym zaprojektowaniu. Odbiór konstrukcji po montaŜu 
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powinien odbywać się przy udziale projektanta konstrukcji. W czasie odbioru konstrukcji 
naleŜy spisać protokół z przebiegu montaŜu kontrolnego. 
 
Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zawarte są w normie PN-B-06200:2002. 
 

PN-EN 10021:2007 (U)  Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 
Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-2:2007 
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 
Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 
niestopowych 

PN-EN 10025-3:2007 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 
Część 3: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 
drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub 
walcowaniu normalizującym 

PN-EN 10025-4:2007  

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - 
Część 4: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 
drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu 
termomechanicznym 

PN-EN ISO/IEC 17050-
1:2005 

Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez 
dostawcę.- Część 1. Wymagania ogólne. 

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN ISO 4014:2004 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności A i B  

PN-EN ISO 4016:2004 Śruby z łbem sześciokątnym – Klasa dokładności C  

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami -- 
Projektowanie i wykonanie 

PN-EN ISO 4034:2004 Nakrętki sześciokątne – Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancja części złącznych - Część 1: Śruby, wkręty, śruby 
dwustronne i nakrętki - Klasy dokładności A, B i C 

PN-EN ISO 1461:2000  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania 

PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe - Podpory linii elektroenergetycznych - 
Projektowanie i wykonanie 

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania 
i odbioru - Wymagania podstawowe 

PN-EN 60652:2006 Badania obciąŜeniowe konstrukcji wsporczych 
elektroenergetycznych linii napowietrznych 

PN-EN 10002-1:2004 Metale -- Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania 
w temperaturze otoczenia 
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PN-EN ISO 2560:2006 (U) 
Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody 
otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i 
drobnoziarnistych - Oznaczenie 

PN-EN 440:1999  

Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania -- Druty 
elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą 
topliwą w osłonie gazów stali niestopowych i 
drobnoziarnistych - Oznaczenie 

PN-EN 758:2001 
Materiały dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do 
spawania łukowego w osłonie i bez osłony gazowej stali 
niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja 

DIN 7990:1999 Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für 
Stahlkonstruktionen 

 
W przypadku, gdy wymagania niniejszej specyfikacji są bardziej rygorystyczne od wymagań 
zawartych w powyŜszych normach, naleŜy stosować się do wymagań podanych w 
specyfikacji. 
 

2.2.2.4.1 Stal  
NaleŜy przyjmować wg norm hutniczych i aktualnych programów produkcji, dobierając 
gatunek stali oraz jej właściwości mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne 
odpowiednio do rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, a mianowicie: PN-EN 10025-1:2007, 
PN-EN 10025-2:2007, PN-EN 10025-3:2007, PN-EN 10025-4:2007. 
Minimalna grubość stali profilowej oraz blach to 4 mm. 
 

2.2.2.4.2 Śruby  
NaleŜy stosować śruby zgrubne z łbem sześciokątnym, których klasa właściwości 
mechanicznych określona jest wg PN-EN ISO 4759-1:2004, stosownie do kategorii 
połączenia. Zaleca się stosowanie śrub klasy min 5.6. W zakresie długości śruby naleŜy 
dobierać według norm DIN 7990 oraz PN-EN ISO 4014:2004 lub PN-EN ISO 4016:2004. Nie 
dopuszcza się stosowania w jednej konstrukcji stalowej słupa śrub o tej samej średnicy 
wykonanych w róŜnych klasach własności mechanicznych. W przypadku zastosowania 
w konstrukcji śrub o róŜnych klasach, poszczególne węzły połączeniowe muszą być pod tym 
względem opisane w dokumentacji wykonawczej słupa w sposób jednoznaczny.  
W połączeniach konstrukcyjnych naleŜy stosować śruby o minimalnej średnicy 12 mm.  
 

2.2.2.4.3 Nakrętki  
NaleŜy stosować nakrętki wg norm przedmiotowych (PN-EN ISO 4034:2004), stosując klasę 
właściwości mechanicznych min 5 lub wyŜszą, w zaleŜności od klasy śruby. 
 

2.2.2.4.4 Podkładki 
W zaleŜności od potrzeb stosować płaskie podkładki zwykłe lub spręŜyste, a w przypadku 
konieczności wynikających ze względów konstrukcyjnych, podkładki klinowe. Podkładki 
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naleŜy stosować wg norm przedmiotowych (PN-EN ISO 7091:2003 dla podkładek 
okrągłych). 
 

2.2.2.4.5 Elektrody  
Elektrody naleŜy dobierać wg normy przedmiotowej PN-EN ISO 2560:2006 (U), a druty 
spawalnicze naleŜy dobierać wg norm przedmiotowych PN-EN 758 i PN-EN 440 – 
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunków spawania. 
 
 

2.2.2.4.6 Obliczenia statyczne 

2.2.2.4.6.1 Modele obliczeniowe 
Dla konstrukcji kratowej powinien być stosowany w pełni przestrzenny schemat konstrukcji 
(tj. nie dopuszcza się sprowadzania obliczeń statycznych do analizy schematów płaskich, 
np. kratowych). NaleŜy zapewnić geometryczną niezmienność konstrukcji. 
 

2.2.2.4.6.2 Metoda wymiarowania  
Przy projektowaniu słupów naleŜy posłuŜyć się metodą obliczeniową opartą na liniowej 
mechanice konstrukcji, przy wykorzystaniu jednej z komputerowych metod analizy (np. 
metody elementów skończonych). 
Wymiarowanie konstrukcji naleŜy wykonać metodą stanów granicznych. NaleŜy 
przeanalizować stan graniczny nośności i stan graniczny uŜytkowalności. 
 

2.2.2.4.6.3 Obci ąŜenia 
Rodzaje, wartości, współczynniki i kombinacje obciąŜeń naleŜy ustalać zgodnie z PN-EN 
50341-1:2001 oraz projektem NNA. 
Przy wyznaczaniu długości przęseł cięŜarowych konieczne jest uwzględnienie róŜnic 
wysokości podwieszeń przewodów. 
 

2.2.2.4.6.4 Dodatkowy współczynnik obci ąŜenia dla oddziaływa ń  
Przy projektowaniu słupów linii elektroenergetycznych naleŜy uwzględnić dodatkowy 
współczynnik dla oddziaływań. Dla słupów wielotorowych, wielonapięciowych i nadleśnych 
wartość tego współczynnika naleŜy przyjmować równą 1,1, dla pozostałych równą 1,0. 
 
 

2.2.2.4.7 Badania 

2.2.2.4.7.1 Badania stali 
Materiał wbudowany w konstrukcję musi spełnić wymagania jakościowe, określone 
w dokumentacji technicznej, na podstawie, której sporządza się zamówienie. Dowodem na 
otrzymanie materiału zgodnego z zamówieniem jest dokument odbiorowy określony normą 
PN-B-06200:2002, a mianowicie 
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- zaświadczenie o jako ści , czyli deklaracja zgodności z zamówieniem, wystawiona 
przez producenta, 

- atest , czyli raport z badań (wystawiony przez producenta), zawierający oprócz 
stwierdzenia zgodności z zamówieniem, wyniki badań dodatkowych, 

- certyfikat kontroli  (świadectwo odbioru) zawierający informacje jak w ateście, ale 
jest wystawiany przez dział kontroli jakości producenta niezaleŜny od producenta, 

- certyfikat kontroli  o zawartości jak powyŜej, lecz powiększony o inspekcję 
wskazaną przez Zamawiającego. 

Rodzaje dokumentów odbiorowych, zaleŜnie od kategorii wytrzymałościowej stali i Ŝądanych 
specyfikacji, są zdefiniowane w części 1 normy PN-EN 10025:2007. Określenie rodzaju 
dokumentu, wystawianego przez odpowiednia komórkę kontrolną znajduje się w normie PN-
EN 10204:2006. 
Zamawiający wymaga dostawy wyrobów łącznie z badaniem odbiorowym i kontrolą. 
 
Stal profilowa powinna podlegać ogólnym technicznym warunkom dostawy stali i wyrobów 
stalowych (wg PN-EN 10021:2007(U)), w szczególności posiadać atest. Norma PN-
EN ISO/IEC 17050-1:2005 określa kryteria deklaracji zgodności składanej przez 
Wykonawcę. 
Wytwórca powinien zapewnić identyfikację dostawy przez cechowanie wyrobu lub 
poszczególnych partii wysyłkowych zgodnie z odpowiednią normą wyrobu lub uzgodnieniem 
przy zamawianiu. Cechowanie powinno zawierać, co najmniej wytwórcę i gatunek stali (np. 
EN 10021 S235JR + znak wytwórcy). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaleŜnej wyrywkowej kontroli stali poprzez 
zbadanie 3 próbek z dostarczonej partii wyrobu z kątowników przeznaczonych na 
krawęŜniki. Kontrolę naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 10002-1:2004 (próba rozciągania), w 
której zostaną określone własności mechaniczne stali, czyli górna i dolna granica 
plastyczności, umowna granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, wydłuŜenie 
procentowe przy zerwaniu.  
 

2.2.2.4.8 Spawanie konstrukcji 
Spawanie konstrukcji naleŜy wykonać z uwzględnieniem norm: 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania  
i odbioru. Wymagania podstawowe, 
PN-EN ISO 13920 Spawalnictwo. Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych, 
PN-EN ISO 5817:2005(U) Spawanie stali, niklu, tytanu i ich stopów. Poziomu jakości 
według niezgodności spawalniczych. 
 
 

2.2.2.5 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 
NaleŜy zastosować system „duplex” (cynkowanie + malowanie) jako sposób zabezpieczenia 
antykorozyjnego konstrukcji kratowych. 
Konstrukcje kratowe powinny być zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie ogniowe 
zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2000 „Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą 
zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – Wymagania i badania”. Dodatkowo 
zabezpieczone przed korozją powłokami malarskimi zgodne ze Specyfikacją Techniczną 
„Wymagania PSE – Operator SA dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 
stalowych i stalowych ocynkowanych”. Do doboru systemów malarskich naleŜy przyjąć 
kategorię korozyjności C4. Zestaw malarski naleŜy wybrać z wykazu zestawów malarskich 
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dopuszczonych do stosowania w roku rozpoczęcia budowy linii. Zabezpieczenie powinno 
być tak dobrane, aby konstrukcja nie wymagała zabiegów renowacyjnych, przez co najmniej 
25 lat pracy. 
Śruby oraz stopnie włazowe naleŜy ocynkować ogniowo. Nie dopuszcza się stosowania śrub 
zabezpieczonych antykorozyjnie przez galwanizowanie. 

2.2.2.6 Zabezpieczenie przed kradzie Ŝą 
Do wysokości min 5 m naleŜy uniemoŜliwić odkręcanie kątowników przez zastosowanie 
specjalnych nierozbieralnych złączy śrubowych lub innych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego rozwiązań. 
Zapas światłowodu oraz skrzynki połączeniowe powinny być umieszczone w strefie 
napięciowej i zamocowane w sposób utrudniający demontaŜ przez niepowołane osoby. 
MontaŜ stałych systemów komunikacji pionowej naleŜy załoŜyć od wysokości ok. 3 m od 
podstawy słupa. Na odcinku od podstawy słupa do wysokości 3 m zastosować włazy 
wyjmowane. 
 
W przypadku konieczności zastosowania oświetlenia przeszkodowego wymaga się 
zabezpieczenia jego elementów przed kradzieŜą. 
 
 

2.2.3 FUNDAMENTY 
Na kaŜdym stanowisku słupa naleŜy wykonać szczegółowe badania parametrów gruntu i w 
oparciu o wyniki badań zaprojektować fundamenty zgodnie z normą PN-80/B-03322 
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie”. 
Określenie rodzaju fundamentu, jego kształtu i wymiarów, naleŜy wykonać w oparciu 
o szczegółowe rozpoznanie rodzaju i stanu gruntów poniŜej projektowanego poziomu 
posadowienia do wymaganej głębokości, zaleŜnej od tego czy jest to fundament stopowy, 
studniowy, blokowy czy palowy. 
W przypadku normalnych warunków gruntowych jako podstawowy sposób posadowienia 
słupów przelotowych naleŜy przewidzieć posadowienie na fundamentach prefabrykowanych, 
o ile to jest moŜliwe ze względów statyczno-wytrzymałościowych. 
Materiały stosowane do wykonania fundamentów (beton, stal zbrojeniowa) powinny 
odpowiadać normie PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-ISO- 6935:1998: Stal do zbrojenia betonu. 
Pręty gładkie. 
Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z „Instrukcją 
wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji słupów linii 
elektroenergetycznych najwyŜszych napięć”. 
 
Grunty 
Zamawiający posiada wyniki badań podłoŜa gruntowego dla kaŜdego stanowiska słupa. 
 
Obliczenia statyczne: 

− nośność fundamentów w gruncie: 
fundamenty czterostopowe i blokowe wg PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie, 



 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG 

KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W POZNANIU 

 

 

Projekt i przebudowa linii energetycznych 110kV; 220kV i 
400kV kolidujących z przebiegiem budowanej drogi S11 

 

58 

fundamnety palowe wg PN-83/B—02482 Fundamenty budowlane – Nośność pali i 
fundamnetów palowych lub PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone – 
Wymagania i badania. 

− nośność konstrukcji fundamentów – wg PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, 
Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
Współczynnik konsekwencji zniszczenia 
Wartość współczynnika konsekwencji zniszczenia naleŜy przyjmować zgodnie z normą PN-
80/B-03322: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie, pkt. 3.3 biorąc pod uwagę stopień zagroŜenia Ŝycia 
ludzkiego i wartość ewentualnych strat gospodarczych. Dla projektowanej linii naleŜy przyjąć 
wartość równą 1,05. 
 
Beton 
Do wykonywania konstrukcji fundamentów naleŜy stosować beton minimum klasy B30, 
zalecany przez normę PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie, dla klasy ekspozycji XF3, z równoczesnym 
uwzględnieniem ewentualnej agresywności środowiska wg norm: 
PN-EN 206-1:2003+Ap1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
 
Stal zbrojeniowa 
Fundamenty Ŝelbetowe naleŜy zbroić prętami stalowymi wg norm: 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-84023-6/A1:96 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
(Zmiana A1) 
PN ISO 6935-1:98 +Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN ISO 6935-:98 + Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
 
Do wykonania kotew fundamentowych naleŜy zastosować normę PN-B-03215. Konstrukcje 
stalowe, połączenia z fundamentami, projektowanie i wykonanie.  
 
Izolacja fundamentów 
Izolacja powierzchni fundamentów powinna być wykonana: 

− w gruntach nie nawodnionych i nie agresywnych względem betonu i stali do 
głębokości 0,6 m poniŜej poziomu terenu, 

− w gruntach nawodnionych lub agresywnych – na całej powierzchni fundamentów 
(w fundamentach prefabrykowanych łącznie z wydrąŜeniem). 

Określenie klasy ekspozycji środowiska dotyczące agresji chemicznej gruntów naturalnych 
i wody gruntowej wg PN-EN 206-1:2003+Ap1: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność. 
 
Wykonawca powinien zaproponować preparat zabezpieczający na etapie sporządzania 
projektu wykonawczego oraz uzyskać akceptację PSE OPERATOR S.A. Nie dopuszcza się 
stosowania Abizolu. 
 



 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG 

KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W POZNANIU 

 

 

Projekt i przebudowa linii energetycznych 110kV; 220kV i 
400kV kolidujących z przebiegiem budowanej drogi S11 

 

59 

Kotwy fundamentowe po montaŜu fundamentu naleŜy zabezpieczyć przez dwukrotne 
pokrycie środkiem zabezpieczającym. 
 
Badania fundamentów 
Dla projektowanej serii słupów wymaga się przeprowadzenia badań fundamentów wg PN-EN 
61773: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentów dla konstrukcji 
wsporczych dotyczą nośności fundamentów. Zakres badań fundamentów i kryteria odbioru 
zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. Wymaga się 
przeprowadzenia badań atestacyjnych  

− próbne obciąŜenia: nie wymaga się przeprowadzenia próbnych obciąŜeń klasycznych 
fundamentów czterostopowych prefabrykowanych oraz fundamentów blokowych.  

− badania stali: stal zbrojeniowa powinna posiadać atest (świadectwo odbioru) 
producenta  
i deklarację zgodności, 

− badania betonu: wymagany jest atest betonu oraz dowód dostawy betonu 
towarowego zgodnie z PN-EN 206-1:2003 pkt. 7.3 „Beton. Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność, 

− pobieranie próbek betonu i ich badania powinny być wykonane zgodnie z normą  
PN-EN 206-1, 

 

Roboty ziemne 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999: Geotechnika. Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne. Fundamenty naleŜy zasypywać silnie zagęszczanymi 
warstwami gruntu zasypowego nośnego. Wymagany minimalny wskaźnik zagęszczenia 
gruntu zasypowego wynosi IS =0,95. 
 
 

2.2.4 UZIEMIENIA 
KaŜdy słup linii powinien być wyposaŜony w układ uziemiający, który powinien być wykonany 
zgodnie z z normą PN-EN 50341-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 
przemiennego powyŜej 45 kV. Część 1 Wymagania ogólne, specyfikacje wspólne, Część 3 
Zbiór normatywnych warunków krajowych. Normatywne warunki krajowe Polski”  
Uziemienia słupów naleŜy przewidzieć, jako poziomo-pionowe, złoŜone z otoku z taśmy 
stalowej ocynkowanej oraz uziomów pionowych prętowych miedziowanych. Uziom powinien 
być połączony przewodami uziemiającymi do kaŜdej nogi słupa. Przewody uziemiające 
naleŜy prowadzić po wewnętrznej stronie fundamentu i konstrukcji słupa. 
Uziomy poziome powinny być ułoŜone na głębokości 0,7 m poniŜej poziomu gruntu. 
 
Otoki i przewody uziemiające wykonać naleŜy z płaskowników stalowych ocynkowanych 
ogniowo o minimalnej grubości cynku 0,063 mm, minimalnym przekroju 100 mm2 i 
minimalnej grubości 4 mm. 
 
Uziomy pionowe powinny być wykonane: 
 

− z prętów stalowych o średnicy minimalnej 14,2 mm z elektrolitycznie nałoŜoną 
powłoką miedzi o minimalnej grubości 0,09 mm, stanowiącej szczelne i nierozłączne 
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połączenie ze stalą. lub 

− rur miedzianych gołych o średnicy minimalnej 20 mm i grubości ścianki 2 mm. 
 
Konstrukcja uziemień prętowych powinna być przystosowana do głębokiego pogrąŜania 
prętów w gruncie. 
Nie dopuszcza się stosowania w układach uziemiających materiałów z aluminium i stopów 
aluminium. 
Dopuszczalne są takŜe inne rozwiązania uziemienia prętowego, które Zamawiający moŜe 
zaakceptować na etapie projektu wykonawczego, na podstawie odpowiednich świadectw 
i referencji. 
 
Uziemienia powinny być dobrane do warunków zwarciowych. Rezystancja uziemienia 
słupów nie powinna przekraczać 15 Ω. 
 
 

2.2.5 PRZEWODY FAZOWE  
Przewody fazowe linii powinny być wykonane z przewodów stalowo-aluminiowych typu 
ACSR o oznaczeniu AFL-8 350 mm2 według nieaktualnej normy PN-74/E90083 (357 – 
AL1/46 – ST1A wg obowiązującej normy PN-EN 50182:2002(U)).  
Przewody fazowe odcinka dwutorowego dla toru 400 kV powinny być wykonane w postaci 
wiązki trójprzewodowej złoŜonej z przewodów stalowo-aluminiowych typu AFL-8 350 mm2. 
Wiązka w przekroju poprzecznym powinna mieć kształt trójkąta równobocznego o boku 400 
mm, skierowanego wierzchołkiem w dół. 
Przewody składowe wiązki powinny spełniać wymagania określone w Standardowej 
Specyfikacji Technicznej „Przewód stalowo-aluminiowy AFL – 8 350 mm2” nr PSE-
TS.PR350.NNPL/2008w1, Warszawa czerwiec 2008. 
Przewody składowe wiązki powinny spełniać wymagania określone w Standardowej 
Specyfikacji Technicznej „Przewód stalowo-aluminiowy AFL – 8 525 mm2” nr PSE-
TS.PR350.NNPL/2008w1, Warszawa czerwiec 2008. 
Przewody fazowe odcinka jednotorowegoo dla toru 400 kV powinny być wykonane w postaci 
wiązki dwuprzewodowej złoŜonej z przewodów stalowo-aluminiowych typu AFL-8 525 mm2 
Dla utrzymania geometrycznych parametrów wiązki naleŜy zastosować odstępniki tłumiące 
tzn. spełniające jednocześnie rolę czynnej ochrony drganiowej przewodów. NaleŜy 
przeanalizować konieczność zastosowania środków dodatkowej ochrony drganiowej 
przewodów, zapobiegających uszkodzeniom zmęczeniowym przewodu. 
Zastosowany sposób ochrony drganiowej przewodów powinien zapewnić skuteczną ich 
ochronę przed zniszczeniami zmęczeniowymi. Dobór i sposób rozmieszczenia odstępników 
powinien być dokonany przez producenta odstępników. Przy doborze odstępników 
tłumiących naleŜy uwzględnić Broszurę Techniczną CIGRE nr 277 „State of the Art on 
Spacers and Spacer Dampers”.  
Przewody fazowe powinny być tak zaprojektowane, aby moŜna było zastosować wózki 
jezdne do prac eksploatacyjnych tzn., aby wytrzymały dodatkowe obciąŜenie skupione o 
wartości 3 kN.  
KaŜda wiązka powinna być wykonana z przewodów składowych o maksymalnie zbliŜonych 
parametrach mechanicznych, elektrycznych i reologicznych. Przewody składowe danej 
wiązki powinny pochodzić z jednej partii produkcyjnej.  
Przewody składowe do wykonania kaŜdego przewodu wiązkowego powinny być 
jednoznacznie i w sposób trwały oznakowane. Długości przewodów na bębnach powinny być 
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tak określone, aby nie było konieczności stosowania połączeń śródprzęsłowych (złączek 
zaprasowywanych). 
Dopuszczalny docelowy kąt skręcenia wiązki wynosi 10O. Po montaŜu przewodów kąt 
skręcenia wiązki nie powinien przekraczać 5O. 
W stanach granicznych przewodu dla odcinków linii bez obostrzeń oraz z I i II poziomem 
obostrzenia naleŜy stosować współczynnik częściowy γM =2,22 dla przypadków układu 
obciąŜeń 1 i 3 wg Tablicy 4.3.10.3/PL.1 projektu NNA. Oznacza to, Ŝe naciąg obliczeniowy w 
przewodzie w jakimkolwiek punkcie przęsła nie moŜe przekroczyć 45 % wytrzymałości 
przewodu. 
 
Przy zakupie przewodu naleŜy tak dobrać rozmiar bębnów, wyspecyfikować długości 
odcinków przewodu na bębnach oraz tak ustalić sposób produkcji i dostawy z wytwórcą, aby: 

− nie było konieczności stosowania złączek śródprzęsłowych w sekcji, 

− odcinki przewodów, wchodzące w skład wiązki fazowej pochodziły z jednej partii 
produkcyjnej tj. były skręcane w tej samej temperaturze otoczenia, z tej samej partii 
materiałów oraz miały zbliŜony do siebie skok skrętu. 

Bębny z przewodami fazowymi powinny być tak oznakowane, aby moŜliwa była ich 
identyfikacja, dla której sekcji odciągowej, toru, fazy są przeznaczone. 
 
 

2.2.6 PRZEWODY ODGROMOWE  
Linia powinna posiadać dwa przewody odgromowe. Przewody te mogą być przewodami 
skojarzonymi z włóknami światłowodowymi tzw. OPGW lub tradycyjnymi przewodami 
stalowo-aluminiowymi typu AFL.  
Przekrój przewodu powinien być dobrany do obliczonych warunków zwarciowych linii. 
Przewody odgromowe powinny spełniać wymagania określone w Standardowej Specyfikacji 
Technicznej „Przewody odgromowe dla linii 220 i 400 kV” nr PSE-TS.PROD.NNPL/2008w1, 
Warszawa czerwiec 2008 
Przewody odgromowe powinny być tak zaprojektowane, dobrane i badane, aby spełniały 
wymagania elektryczne i mechaniczne, a przewody OPGW dodatkowo wymagania 
telekomunikacyjne, wynikające z parametrów projektowych linii.  
NaleŜy przeanalizować konieczność zastosowania środków czynnej ochrony drganiowej 
przewodów w celu zapobiegnięcia uszkodzeniom zmęczeniowym przewodu przez 
zastosowanie tłumików drgań typu Stockbridge’a, wg Broszury CIGRE nr 273 „Overhead 
Conductor Safe Design Tension With Respect to Aeolian Vibrations”. 
 

2.2.6.1 Przewody stalowo-aluminiowe typu ACSR 
Przekrój przewodu powinien być dobrany do obliczonych warunków zwarciowych linii. 
MoŜna zastosować przewody AFL – 1,7 70 mm2, AFL – 1,7 95 mm2 lub AFL – 6 120 mm2. 
Przewody powinny spełniać wymagania określone w Standardowej Specyfikacji Technicznej 
„Przewód stalowo-aluminiowy AFL – 6 120 mm2” nr PSE-TS.PR120.NNPL/2008w1, 
Warszawa czerwiec 2008., „Przewód stalowo-aluminiowy AFL – 1,7 95 mm2” nr PSE-
TS.PR95.NNPL/2008w1, Warszawa czerwiec 2008, „Przewód stalowo-aluminiowy AFL – 1,7 
70 mm2” nr PSE-TS.PR75.NNPL/2008w1, Warszawa czerwiec 2008. 
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Długości przewodów na bębnach powinny być tak określone, aby wyeliminować (ograniczyć 
do niezbędnego minimum) stosowanie połączeń śródprzęsłowych (złączek 
zaprasowywanych). 
Jako uchwyty odciągowe dla przewodów ACSR naleŜy stosować uchwyty klinowe. Jako 
uchwyty przelotowe dla przewodów ACSR naleŜy zastosować uchwyty przelotowe cięgłowe 
z nakładką, wyposaŜone w spiralny oplot ochronny. 
W stanach granicznych przewodu dla odcinków linii bez obostrzeń oraz z I i II poziomem 
obostrzenia naleŜy stosować współczynnik częściowy γM =2,22 dla przypadków układu 
obciąŜeń 1 i 3 wg Tablicy 4.3.10.3/PL.1 projektu NNA. Oznacza to, Ŝe naciąg obliczeniowy w 
przewodzie w jakimkolwiek punkcie przęsła nie moŜe przekroczyć 45 % wytrzymałości 
przewodu. 
 
 

2.2.6.2 Przewód OPGW 
 
Przewód OPGW powinien posiadać wymaganą ilość włókien światłowodowych.  
Rodzaj włókien światłowodowych: jednomodowe o nieprzesuniętej dyspersji. 
Przekrój i parametry przewodu powinny być dobrane do obliczonych warunków zwarciowych 
linii. Na danej linii nie powinno się stosować więcej niŜ dwie wielkości przekrojów przewodów 
OPGW. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku długich przęseł skrzyŜowaniowych, 
Zamawiający moŜe zaakceptować wyjątek od tej zasady. 
Przewód OPGW i osprzęt do przewodu musi posiadać parametry określone w Standardowej 
Specyfikacji Technicznej „Przewód OPGW wraz z osprzętem” nr PSE-
TS.OPGW..NNPL/2008w1, Warszawa lipiec 2008. 
Doboru tłumików drgań oraz sposobu ich rozmieszczenia w przęsłach powinien dokonać 
producent przewodu OPGW lub producent tłumików. Osprzęt do przewodu OPGW powinien 
być wskazany przez producenta przewodu i powinien gwarantować właściwą współpracę 
z przewodem i zachowanie parametrów optycznych włókien.  
Skrzynki połączeniowe włókien światłowodowych muszą zapewnić właściwą ochronę 
połączeń spawanych przed naraŜeniami eksploatacyjnymi i środowiskowymi. Skrzynki 
połączeniowe powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję atmosferyczną. 
Konstrukcja skrzynki połączeniowej powinna zapewniać szczelność IP X8, zgodnie z normą 
PN-93/E-08106. Na wieszakach zapasu technologicznego naleŜy zgromadzić zapas 
kaŜdego przewodu OPGW wchodzącego do puszki o długości równej odległości wieszaka 
od ziemi plus dodatkowo 10 m.  
Naciąg przewodu OPGW nie powinien przekraczać wartości zalecanej przez producenta. 
Skrzynki połączeniowe naleŜy umieszczać na poziomie zawieszenia dolnych przewodów 
fazowych i zamocować w sposób utrudniający demontaŜ i otwarcie przez niepowołane 
osoby.  
Zapas technologiczny przewodu OPGW powinien być zlokalizowany nad skrzynką 
połączeniową i w sposób trwały zamocowany do konstrukcji słupa. 
 
Przewody odgromowe oraz ich osprzęt powinny spełniać wymagania techniczne określone 
w specyfikacjach technicznych i standardach PSE-Operator SA.  
 
Dla przewodu OPGW zastosować uchwyty odciągowe i przelotowe zalecane przez wytwórcę 
przewodu. 
Badania traktu światłowodowego naleŜy wykonać wg wymagań zawartych w specyfikacjach 
technicznych PSE-Operator S.A., zawartych w Tomie II niniejszej SIWZ. 
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2.2.7 IZOLACJA 
Izolacja linii powinna być dobrana do II strefy zabrudzeniowej na całej długości trasy linii. 
Długość drogi upływu naleŜy dobrać zgodnie z normą PN-E-06303:1998: „NaraŜenia 
zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych”. 
W danej strefie zabrudzeniowej dopuszcza się zastosowanie tylko jednego rodzaju 
izolatorów. 
 
Zamawiający wymaga zastosowania izolatorów porcelanowych długopniowych. Izolatory 
powinny spełniać wymagania określone w Standardowej Specyfikacji Technicznej „Izolatory 
liniowe ceramiczne długopniowe do sieci 400 kV nr PSE-TS.IZDŁ.400.0PL/2008w1, 
Warszawa czerwiec 2008 oraz Specyfikacji Technicznej „Izolatory liniowe ceramiczne 
długopniowe na znamionowe napięcie do 110 kV Nr Kodu PSE – TS. LR. 110.0 PL/2004v1, 
Warszawa, Grudzień 2004 
 
Wielorzędowe łańcuchy izolatorów mają być mocowane do konstrukcji słupa jednopunktowo. 
Wielorzędowe łańcuchy izolatorów powinny być tak zaprojektowane, aby zapewnić równy 
rozkład obciąŜenia mechanicznego przenoszonego przez łańcuch na poszczególne rzędy 
izolatorów, wyeliminować moŜliwość uszkodzenia izolatorów wskutek bocznych uderzeń 
przez izolatory z sąsiedniego rzędu oraz zminimalizować siły dynamiczne powstające przy 
zerwaniu jednego rzędu łańcucha. 
Podstawowym łańcuchem odciągowym jest łańcuch dwurzędowy typu ŁO2. NaleŜy tak 
dobrać izolatory, aby nie występowała potrzeba stosowania łańcuchów o większej liczbie 
rzędów niŜ 2. Łańcuchy izolatorów powinny spełniać wymagania elektryczne określone w 
rozdz. A.2.2. 
Dopuszczalny poziom zakłóceń radioelektrycznych kompletnego układu zawieszenia 
przewodu, wyznaczony wg PN-EN 60437 "Badanie zakłóceń radioelektrycznych izolatorów 
wysokonapięciowych", naleŜy przyjąć jako równy mniejszej wartości spośród: 

− wartości dopuszczalnej ustalonej wg zasad podanych w CISPR 18-2."Radio 
interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment – 
Part 2 Methods of measurement and procedure for determining limits", 

− 58 dB.  
Prawidłowość zaprojektowania łańcuchów izolatorów oraz doboru osprzętu powinna być 
potwierdzona następującymi próbami elektrycznymi wykonanymi na kompletnych 
łańcuchach izolatorów i na zasymulowanej konstrukcji słupa i poprzecznika: 

− próba napięciowa udarem piorunowym na sucho – łańcuchy 400 i 220 kV, 

− próba napięciowa udarem łączeniowym na mokro – łańcuchy 400 i 220 kV, 

− próba zakłóceń radioelektrycznych. 

− próba łukiem elektrycznym prądu przemiennego zgodnie z wymaganiami normy IEC 
61467 „Insulators for overhead lines with nominal voltage over 1000 V - AC power arc 
tests on insulator sets” 

 
PowyŜsze próby naleŜy wykonać, na co najmniej trzech wybranych łańcuchów 400kV, oraz 
na dwóch wybranych łańcuchach 220 kV. Wybór łańcuchów do badań oraz układ badań 
podlegają uzgodnieniu z PSE-Operator SA na etapie projektu wykonawczego. Wyniki prób 
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podlegają ocenie i akceptacji PSE-Operator SA . PSE-Operator SA, po zapoznaniu się z 
projektem łańcuchów, moŜe zrezygnować z niektórych prób lub zwiększyć liczbę łańcuchów 
podlegających próbie, zwłaszcza, gdy łańcuchy nie były dotychczas badane i stosowane w 
liniach. Pozytywne wyniki badań łańcuchów będą stanowić podstawę do ich zastosowania w 
projektowanej linii oraz podstawę do projektu konstrukcji słupów. 
 
 

2.2.8 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE DOTYCZ ĄCE 
OSPRZĘTU 

Osprzęt liniowy obejmujący: 
− osprzęt łańcuchów izolatorów i osprzęt zawieszeń przewodu odgromowego, 

− osprzęt ochronny izolatorów, 

− uchwyty przelotowe, 

− połączenia przenoszące naciąg – uchwyty odciągowe, złączki zaprasowywane i 
złączki naprawcze, 

− zaciski prądowe mostka, tłumiki drgań przewodów fazowych i odgromowych, 

− odstępniki tłumiące dla wiązki trójprzewodowej, 
 
musi spełniać wymagania określone w Standardowej Specyfikacji Technicznej 
Zamawiającego „Osprzęt dla linii 400 kV” PSE-TS.OSP.400.0NNPL/2008w1, Warszawa 
czerwiec 2008, zamieszczonej w specyfikacjach technicznych PSE-Operator S.A. – Tom II 
niniejszej SIWZ. 
 

2.2.8.1 Osprz ęt łańcuchów izolatorów i osprz ęt zawiesze ń przewodu 
odgromowego 

Dopuszcza się stosowanie połączeń sworzniowych oraz gniazdkowo-główkowych. Nie 
dopuszcza się stosowania połączeń z punktowym miejscem styku (np. wieszaki kabłąkowe 
typu U). 

2.2.8.2 Osprz ęt ochronny izolatorów. 
Osprzęt powinien posiadać wytrzymałość zwarciową dobraną do warunków zwarciowych 
linii. 
 

2.2.8.3 Uchwyty przelotowe. 
W zawieszeniach przelotowych przewodów fazowych i odgromowych typu ACSR naleŜy 
stosować uchwyty przelotowe wahliwe cięgłowe z nakładką dokręcaną śrubami i 
perforowanym spiralnym oplotem ochronnym. 
Uchwyty odciągowe 
Dla przewodów fazowych dopuszcza się stosowanie uchwytów odciągowych 
zaprasowywanych lub klinowych. 
Dla przewodów odgromowych dopuszcza się stosowanie uchwytów odciągowych klinowych, 
zaprasowywanych i perforowanych oplotowych spiralnych.  
Uchwyty zaprasowywane powinny zapewnić stałą rezystancję połączenia elektrycznego. 
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Tłumiki drgań przewodów fazowych i odgromowych 
Dopuszcza się tylko stosowanie tłumików drgań typu Stockbridge’a posiadających  
4-ro rezonansową charakterystykę tłumienia. 
 

2.2.8.4 Odstępniki tłumi ące dla wi ązki wieloprzewodowej 
Odstępniki tłumiące powinny zapewniać utrzymanie parametrów geometrycznych wiązki, 
bezpieczne przeniesienie obciąŜeń mechanicznych mogących wystąpić podczas zwarcia 
oraz zapewniać skuteczną ochronę od drgań odcinkowych i eolskich. 
 

2.2.8.5 Odstępniki dla wi ązki wieloprzewodowej 
Stosowanie odstępników sztywnych dopuszcza się tylko w mostkach prądowych, równieŜ 
jako odstępniki prądowe. 
 

2.2.8.6 Osprz ęt naprawczy dla przewodów fazowych i odgromowych – 
materiały eksploatacyjne. 

Osprzęt naprawczy do przewodów powinien zapewnić pełne odtworzenie wytrzymałości 
mechanicznej i parametrów elektrycznych przewodów a w przypadku przewodów OPGW, 
dodatkowo równieŜ zachowanie parametrów transmisyjnych.  
Dla kaŜdego oferowanego osprzętu naprawczego naleŜy określić maksymalny zakres 
uszkodzenia przewodu danego typu, jaki moŜe być naprawiony. 
 

2.2.8.7 Osprz ęt do przewodu OPGW 
Osprzęt OPGW powinien spełniać wymagania Specyfikacji Technicznej „Przewód OPGW 
wraz z osprzętem” nr PSE-TS.OPGW. NNPL/2008w1 
Jako uchwyty odciągowe naleŜy stosować wyłącznie preformowane oplotowe uchwyty 
spiralne.  
Uchwyty przelotowe dopuszcza się, jako oplotowe spiralne lub przelotowe wahliwe z oplotem 
ochronnym. 
 
 

2.2.9 OZNAKOWANIE 
Na słupach linii naleŜy umieścić tablice ostrzegawcze i identyfikacyjne. Lokalizacja tablic 
informacyjnych oznakowania symbolu linii, tablice oznaczenia torów oraz tablice oznaczenia 
faz, sposoby ich zawieszania powinny spełniać wymagania projektu NNA. 
Co piąty słup linii powinien posiadać oznakowanie lotnicze z numerami słupa w postaci 
dwóch tablic. NaleŜy się liczyć z koniecznością ewentualnego dodatkowego oznakowania 
słupów i przewodów linii np.: w przypadku uznania jej za obiekt przeszkodowy dla lotnictwa, 
ochrony środowiska, Ŝeglugi śródlądowej itp. 
W przypadku konieczności oznakowania światłami przeszkodowymi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, światła te powinny mieć własne źródła zasilania, zamontowane 
na słupie. Inne rozwiązania mogą być zastosowane jedynie w uzasadnionych przypadkach, 
uzgodnionych z Zamawiającym. 
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Ponadto linia będzie wymagała oznakowania zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
którą w imieniu i na rzecz zamawiającego pozyska Wykonawca. Jednym z rozwiązań 
oznakowania mogą być: kule lub spirale na przewodach, makiety ptaków drapieŜnych na 
słupach. 
 
 

2.2.10 ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
Projektowane linie powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby spełniały wymagania 
obowiązujących przepisów i norm dotyczących oddziaływania linii na środowisko w zakresie: 

− pola elektrycznego, 

− pola magnetycznego  

− szumów akustycznych (hałasu), 

− zakłóceń radioelektrycznych. 
Ponadto linia powinna spełniać wszystkie wymagania określone w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jej realizacji.  
 
 

2.2.11 PAS TECHNOLOGICZNY LINII 
Pas technologiczny linii naleŜy traktować jako szerokość pasa terenu, na granicy, którego, 
spełnione są następujące wymagania: 

− natęŜenie pola elektrycznego wynosi nie więcej niŜ 1 kV/m, 

− natęŜenie pola magnetycznego nie przekracza 60 A/m, 

− hałas, w warunkach złej pogody, nie przekracza 45 dB(A). 
Dla linii 400 kV oraz linii 220kV Zamawiający przyjął do celów planowania przestrzennego 
standardowy pas technologiczny o wartości 70 m (tzn. po 35 od osi linii w obie strony). 
Linie  naleŜy tak zaprojektować, aby zasięg jej oddziaływania nie wykraczał poza 
standardowy pas technologiczny linii, uwzględniając róŜnorodność zastosowanych słupów 
oraz akceptowalną niepewność obliczeń hałasu. 
Pas technologiczny dla projektowanych linii wynosi 70 m tj. po 35 m od osi linii. W pasie tym 
muszą być spełnione wymagania zawarte w p. A.13.1 do A.13.3. równieŜ w przypadku 
zawieszenia jedynie jednego toru 400 kV. 
 

2.2.12 POLE ELEKTROMAGNETYCZNE 
W zakresie emisji pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz linia powinna spełniać 
wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 03.192.1883). Rozporządzenie 
to ustala wartość natęŜenia pola równą 10 kV/m, jako dopuszczalny poziom składowej 
elektrycznej oraz wartość natęŜenia 60 A/m jako dopuszczalny poziom składowej 
magnetycznej dla miejsc dostępnych dla ludzi. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
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mieszkaniową rozporządzenie podaje wartości dopuszczalne równe 1 kV/m oraz 60 A/m 
odpowiednio dla składowej elektrycznej i magnetycznej pola.  
Wykonawca powinien na etapie oferty oraz projektu wykonawczego przedstawić wykresy 
rozkładu natęŜenia pola elektrycznego pod linią dla moŜliwych stanów pracy torów linii tj.: 

− dla układu pracy linii tylko z jednym  torem 400 kV, 

− dla układu pracy linii z obu torami 400 kV, 

− dla układu pracy linii  z torem 220 kV   
oraz wykazać, Ŝe natęŜenie pola elektrycznego nie przekracza w powyŜszych układach 
pracy jak równieŜ dla Ŝadnej wysokości zawieszenia przewodów fazowych: 

− wartości dopuszczalnej dla miejsc dostępnych dla ludzi w Ŝadnym miejscu pod linią, 

− wartości dopuszczalnej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
na granicy pasa technologicznego linii.  

 
Wykonawca powinien na etapie oferty oraz projektu budowlanego i wykonawczego 
przedstawić wykresy rozkładu natęŜenia pola magnetycznego pod linią dla moŜliwych 
stanów pracy torów linii tj.: 

− dla układu pracy linii tylko z jednym  torem 400 kV, 

− dla układu pracy linii z obu torami 400 kV, 

− dla układu pracy linii  z torem 220 kV   
oraz wykazać, Ŝe natęŜenie pola magnetycznego nie przekracza w powyŜszych układach 
pracy linii jak równieŜ dla Ŝadnej wysokości zawieszenia przewodów fazowych: 

− wartości dopuszczalnej dla miejsc dostępnych dla ludzi w Ŝadnym miejscu pod linią, 

− wartości dopuszczalnej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
na granicy pasa technologicznego linii.  

Do obliczania pola magnetycznego naleŜy przyjąć maksymalny prąd długotrwale 
dopuszczalny przewodów fazowych dla toru linii 400 kV (2 700 A) oraz dla torów linii 220 kV 
(1220 A). 

2.2.13 ODDZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE (HAŁAS)  
W zakresie oddziaływań akustycznych linia ma spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826). 
Rozporządzenie to podaje dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu dla 
róŜnych rodzajów terenu. 
Poziomy wskaźników hałasu na granicy standardowego pasa technologicznego nie powinny 
przekroczyć wartości dopuszczalnych określonych w Tabeli 2 i 4 ww. rozporządzeniu dla 
terenów wymienionych w Lp.2. 
Wykonawca powinien na etapie oferty oraz projektu budowlanego i wykonawczego 
przedstawić wykresy rozkładu natęŜenia hałasu pod linią dla moŜliwych stanów pracy torów 
linii tj.: 

− dla układu pracy linii tylko z jednym  torem 400 kV, 

− dla układu pracy linii z obu torami 400 kV, 

− dla układu pracy linii  z torem 220 kV   
oraz wykazać, Ŝe natęŜenie hałasu nie przekracza w powyŜszych  układach pracy jak 
równieŜ dla Ŝadnej wysokości zawieszenia przewodów fazowych: na granicy standardowego 
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pasa technologicznego, wartości dopuszczalnych określonych w Tabeli 2 i 4 ww. 
rozporządzeniu dla terenów wymienionych w Lp.2 
 
Wykonawca powinien przedstawić prognozowany poziom hałasu od linii w funkcji odległości 
od osi linii oraz określić poziom hałasu na granicy pasa technologicznego. PowyŜsze naleŜy 
przedstawić dla warunków atmosferycznych i metodyki referencyjnej wg rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 i Dz. U. 2007 nr 106 poz. 728 i 729). 
Poziom hałasu na granicy pasa technologicznego nie powinien przekroczyć wartości 
dopuszczalnej określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826)  dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i 
terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem. PowyŜsze wymaganie powinno być 
spełnione zarówno dla przejściowego, jak i docelowego układu pracy linii. 
 
 

2.2.14 ODDZIAŁYWANIE NA ODBIÓR RADIOWY I TELEWIZYJN Y 
Dopuszczalny poziom natęŜenia pola zakłóceń, mierzony w warunkach eksploatacyjnych 
w odległości 20 m od rzutu poziomego najbliŜszego przewodu linii, nie powinien przekraczać 
wartości podanych w normie PN-77/E-05118: Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. 
Elektroenergetyczne linie i stacje wysokiego napięcia. Dopuszczalny poziom zakłóceń. 
Ogólne wymagania i badania terenowe. 
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II B. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH w 

formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 
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1. ST-00 Wymagania ogólne 

1.1 Wprowadzenie 

1.1.1 Nazwa Zamówienia 
„Projekt i przebudowa linii energetycznych 110 kV; 220 kV i 400 kV kolidujących z 
przebiegiem projektowanej drogi S11”. 

1.1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dotyczące wykonania robót 
budowlanych dla całego zakresu Kontraktu „Projekt i przebudowa linii energetycznych 110 
kV; 220 kV i 400 kV kolidujących z przebiegiem projektowanej drogi S11”. 
 

1.1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących, robót 
tymczasowych i innych czynno ści 

 
W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona następujące prace towarzyszące, i 
roboty tymczasowe: 

1. Zaplecze budowy 
2. Biuro Wykonawcy wraz z pomieszczeniami dla InŜyniera Kontratu zgodne z 

warunkami kontraktowymi 
3. Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny 
4. Odwodnienie terenu budowy 
5. Zabezpieczenie terenu budowy 
6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji doprowadzenia mediów 
7. Działania związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania Robót 
8. Działania związane z BHP na budowie 
9. Utrzymanie czystości terenu budowy 

 

1.1.3.1 Budowa zaplecza budowy 
Zaplecze winno być zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego pobliŜu po uzgodnieniu 
miejsca z InŜynierem i UŜytkownikiem. Teren budowy jest ograniczony. JeŜeli okaŜe się 
niewystarczający Wykonawca zlokalizuje część elementów zaplecza poza Terenem Budowy. 
Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie uŜytkowym poprzez 
odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte 
po zakończeniu robót.  
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Zamawiający z uwagi na brak takiej moŜliwości, nie zapewnia Wykonawcy przyłączy 
telekomunikacyjnych. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną 
na uŜytek własny. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy i urządzeń pomiarowych 
moŜe korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów 
socjalnych (nie dotyczy Starej Doliny).  
Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy wod.-kan. oraz zamontowaniu 
urządzenia pomiarowego na przyłączu wodociągowym, zawrze umowę z UŜytkownikiem 
na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wodomierz 
musi być dostosowany do wielkości przepływu wody, musi być nowy bądź posiadać aktualną 
cechę legalizacyjną. Ilość ścieków przyjęta do rozliczenia będzie równa ilości zuŜytej wody. 
Rozliczenie nastąpi w oparciu o obowiązujące stawki. Przed montaŜem urządzeń 
pomiarowych naleŜy je okazać UŜytkownikowi do akceptacji. Zamawiający nie gwarantuje, 
Ŝe dostawy tych mediów odbywać się będą w sposób niezawodny i w ilościach 
wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie 
wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. 
 

1.1.3.2 Biuro Wykonawcy  
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, 
który winien uzyskać akceptację  InŜyniera. Teren, na którym Wykonawca planować będzie 
biuro, musi pozyskać własnym staraniem. Zamawiający nie zapewnia, Ŝe biuro budowy 
będzie mogło być zlokalizowane na Terenie Budowy.  
Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, administracyjnym. Biuro winno być wyposaŜone w sprzęt umoŜliwiający 
komunikację elektroniczną, telefoniczną, fax oraz oprogramowanie umoŜliwiające  
przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej. 
Na terenie opisywanego biura Wykonawca wykona biuro InŜyniera zgodnie z warunkami 
kontraktowymi. 

1.1.3.3 Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 
Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na Terenie 
Budowy przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Wykonawca winien nanieść 
Główną Rzędną Niwelacyjną względem reperu państwowego. Wykonawca przed 
przystąpieniem do realizacji Kontraktu sprawdzi rzędne bezwzględne i usytuowanie 
istniejących obiektów budowlanych na Terenie Budowy.  
 
Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach 
w obrębie Terenu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne powinny być 
okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe 
punkty niwelacyjne powinny być usytuowane poza obszarem prowadzenia Robót.  
 

1.1.3.4 Odwodnienie Terenu Budowy 
Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być naleŜycie odwodniony, tak aby 
nie tworzyły się zastoiska wody.  
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1.1.3.5 Organizacja ruchu 
Miejsce wjazdu na Teren Budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie winna być 
uzgodniona z InŜynierem i z UŜytkownikiem. W miejscach poza terenami przepompowni, 
w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy lub pieszy) Wykonawca 
zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego według projektu tymczasowej 
organizacji ruchu.  
 

1.1.3.6 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie 
obiekty i Roboty przed dostępem osób nieupowaŜnionych. Oprócz tego Wykonawca zapewni 
maksymalną ochronę wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas 
trwania Kontraktu. Szczególną uwagę Wykonawca poświęci ochronie infrastruktury 
drogowej, w tym chodników. Stan dróg na terenie budowy nie moŜe ulec pogorszeniu. Jeśli 
nastąpi uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zostać przywrócona do stanu poprzedniego. 
Niedopuszczalne jest: 
- poruszanie się po drogach sprzętem cięŜkim nieogumionym 
- poruszanie się po drogach sprzętem cięŜszym niŜ nośność drogi 
- poruszanie się sprzętem budowlanym po chodnikach 
- urządzanie na drogach składowisk materiałów budowlanych 
Wykonawca winien zapewnić wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad 
wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle 
i urządzenia, które mogą być konieczne dla personelu Zamawiającego, właścicieli i 
uŜytkowników przyległych do budowy terenów, lokalnej społeczności i innych 
zainteresowanych osób. 
 

1.1.3.7 Zabezpieczenie i utrzymanie istniej ących instalacji  
W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, 
Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami kaŜdej z instytucji 
odpowiedzialnych za wyŜej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę 
przez cały czas trwania Robót. Pod nadzorem InŜyniera Wykonawca winien wytyczyć 
wszystkie instalacje naraŜone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót.  
W razie powstawania kolizji InŜynier rozwaŜy moŜliwość wprowadzenia zmiany do projektu 
lub przemieszczenia trasy istniejącej instalacji. Zmiany trasy instalacji powinny być 
uzgadniane przez instytucje za nie odpowiedzialne. InŜynier będzie koordynował wyŜej 
wymienione prace oraz wyda szczegółowe instrukcje dotyczące kaŜdego przemieszczenia 
trasy.  
Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostroŜności, mające na celu zapobieŜenie 
uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji. Zapewniona powinna być tymczasowa 
ochrona wszystkich istniejących instalacji, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo 
albo będą w inny sposób naraŜone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia 
szkody naleŜy udzielić pomocy pracownikom zarządcy instalacji w celu umoŜliwienia szybkiej 
naprawy uszkodzonej instalacji.  
Wykonawca winien takŜe przedsięwziąć środki ostroŜności mające zapobiec uszkodzeniu 
przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów 
elektrycznych i telefonicznych.  
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1.1.3.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 
budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 

poz. 880) z późniejszymi zmianami; 
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami 

(tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2006 nr 129 poz. 902) ; 
- Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dz. U. 07.39.251); 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841);  
 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany: 
- wypełniać obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

o hałasem 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
o moŜliwością powstania poŜaru. 

 
Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r , jest takŜe 
zobowiązany do przedłoŜenia w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego na 30 dni przed 
rozpoczęciem działalności powodującej powstanie odpadów pochodzących z robót 
rozbiórkowych informacji o odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania. Obowiązkiem 
wykonawcy jest opracowanie programu gospodarki odpadami, które powstaną lub zostaną 
wytworzone w związku z realizacją Kontraktu i uzyskanie decyzji Wydziału Środowiska 
Urzędu Miejskiego zatwierdzającego ten program. 

1.1.3.8.1 Ochrona przed hałasem 
Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas 
Robót moŜliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposaŜone 
w tłumiki. JeŜeli nie jest to szczególnie uzasadnione maszyn nie naleŜy uŜywać w nocy, 
podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających 
wykopy, które winny być jak najmniej uciąŜliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r., poziom hałasu wytwarzanego przez Sprzęt nie 
powinien przekraczać na granicy Terenu Budowy wartości 55 dB w porze dziennej i 45 dB 
w porze nocnej. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia obliczeń wykazujących, 
Ŝe poziom hałasu na granicy Terenu Budowy spełnia wyŜej wymienione warunki. NiezaleŜnie 
od powyŜszego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie moŜe nigdy 
przekroczyć 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe naleŜy 
prowadzić w porze dziennej. Podczas prowadzenia robót budowlanych naleŜy takŜe 
uwzględnić Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
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zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 
emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202) z późniejszymi zmianami.  
 

1.1.3.8.2 Zanieczyszczenie cieków wodnych 
Wykonawca winien podjąć wszelkie moŜliwe kroki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem i zamuleniem potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaŜy wód 
powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami trującymi lub 
szkodliwymi, powstającymi w wyniku prowadzenia Robót. 

 

1.1.3.8.3 Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.1.3.9 Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia 
Wykonawca wykona i zatwierdzi u InŜyniera Kontraktu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. Działalność Wykonawcy będzie zgodna z zatwierdzonym Planem BIOZ. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzieŜ ochronną 
- Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, podesty robocze, barierki ochronne i 

rusztowania 
- Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie 
- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
- Sprzęt do wykrywania gazu 
- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety 
- Sprzęt przeciwpoŜarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy 
 
Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montaŜowych 
winni posiadać aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami 
Sanepidu. 
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Robotnicy i personel techniczny pracujący na terenie budowy winni uŜywać odpowiednich 
ujednoliconych, roboczych uniformów lub kombinezonów oraz przestrzegać wytycznych 
UŜytkownika związanych z  przebywaniem pracowników Wykonawcy na terenie pompowni 
wody i na trasie magistral wodociągowych.  
 

1.1.3.10 Czysto ść Terenu Budowy 
Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady naleŜące 
do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie 
stosownych kroków mających na celu odwoŜenie na legalne składowisko wszelkich odpadów 
w rodzaju: worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. 
Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów przed ich zasypaniem.  
W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości 
InŜynier zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie 
przez niego obciąŜony kosztami.  
Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków 
z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba Ŝe wcześniej wyrazi na to zgodę 
InŜynier. 
 

1.1.4 Informacje o terenie budowy 

1.1.4.1 Lokalizacja i dost ęp do Terenu Budowy 
Teren Budowy znajduje się w ciągu budowanej zachodniej obwodnicy Poznania:  
Szczegółowa lokalizacja została pokazana w dokumentacji projektowej.  
Wykaz właścicieli wszystkich działek jest podany w dokumentacji projektowej. Dojazd do 
Terenu Budowy zapewniają istniejące drogi publiczne. 
Organizacja moŜliwości dostępu do dowolnego obszaru leŜącego poza granicami Terenu 
Budowy, określonego powyŜej, jeśli miałby być wymagany, naleŜy w całości do obowiązków 
Wykonawcy.  
 

1.1.4.2 Niezbędne dane o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne dane o terenie budowy są zawarte w opracowaniach i dokumentach 
wchodzących w skład dokumentacji przetargowej, a mianowicie: 
- w mapach do celów projektowych, 
- w dokumentacjach geotechnicznych, 
 

1.1.4.3 Inne prace na Terenie Budowy 
Wykonawca wprowadzony zostanie jako podwykonawca mianowany na plac budowy 
naleŜący do Konsorcjum firm, których liderem jest SKANSKA. 
 

1.1.4.4 Nadzór nad robotami 
Po podpisaniu Kontraktu z Wykonawcą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy dane dotyczące 
InŜyniera i jego personelu. Nadzór nad robotami budowy obwodnicy sprawuje firma 
LAFRENTZ. 
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Wykonawca niniejszego kontraktu zobowiązany będzie zapewnić specjalistyczny nadzór z 
ramienia administratora linii.  
 

1.1.5 Wymagania Zamawiaj ącego odno śnie realizacji Kontraktu 

1.1.5.1 Zgodno ść projektu i robót z normami 
W róŜnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być 
traktowane jako integralna część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu 
z dokumentacją projektową i ST.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek 
z realizacją Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w ST. NaleŜy przyjmować ostatnie wydania dokumentów (wg. stanu 
na 28 dni przed Datą Odniesienia), bieŜące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm 
zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 
W razie potrzeby normy mogą  zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, Ŝe Wykonawca 
uzasadni ten fakt przed InŜynierem i uzyska pisemną zgodę od InŜyniera. Szczegółowa lista 
Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
(http://www.pkn.com.pl/). 

1.1.5.2 Pozwolenia 
Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne 
do zakończenia Robót za wyjątkiem pozwolenia na uŜytkowanie, które uzyska Zamawiający. 
Razem z Programem Robót Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi wykaz wszystkich tych 
zezwoleń. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla uruchomienia i przekazania 
instalacji i urządzeń do rozruchu.  
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŜliwić 
kontrole i badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić 
władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy 
z jakichkolwiek jego obowiązków umownych.  
Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich  pełnomocnictw, jeŜeli będzie to konieczne.  
Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty 
do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie. 
 

1.1.5.3 Program  robót 
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu 
przedłoŜy InŜynierowi do zatwierdzenia szczegółowy Program Robót. 
 



 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG 

KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W POZNANIU 

 

 

Projekt i przebudowa linii energetycznych 110kV; 220kV i 
400kV kolidujących z przebiegiem budowanej drogi S11 

 

81 

1.1.6 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜywane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót są zgodne z: 
- Warunkami Ogólnymi Kontraktu  
- Określeniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczególności w Prawie Budowlanym 
 
Ponadto uŜyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
- polskie Prawo Budowlane  - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami wraz 

z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi; 
- dokumenty budowy  – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.7,  
- Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

Robotami;  
- Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót; 

- Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych; 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego, nie będąca stroną kontraktu; 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ( ST)– zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wykonania robót budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót 

 
UŜywane skróty naleŜy czytać następująco: PZJ – program zapewnienia jakości, ST - 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,.  
 

1.2 Wyroby budowlane 

Wyroby budowlane (materiały, elementy i urządzenia) przeznaczone do robót powinny 
spełniać wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę 
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92 poz.881). 
Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych 
powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Powinno się je nabywać 
wyłącznie od dostawców, którzy wykaŜą jakość swoich produktów, przedstawiając referencje 
w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami. 
Materiały powinny być tak wybrane, aby wytrzymały wpływ czynników korozyjnych. W 
szczególności: 
- produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie mogą stanowić zagroŜenia 

toksykologicznego, umoŜliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub 
zapachu albo przebarwienia wody; muszą teŜ posiadać wydany przez właściwą instytucję 
certyfikat potwierdzający, Ŝe kwalifikują się do zastosowania w instalacjach 
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doprowadzających wodę pitną (atest PZH i dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej); 

- produkty i materiały naraŜone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym 
nie mogą być biodegradowalne, 

Części zuŜywające się winny być łatwo dostępne. 
 
NaleŜy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, 
a wszędzie tam, gdzie jest to niemoŜliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby róŜnica 
ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 mV. NaleŜy zastosować powlekanie 
galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu 
zmniejszenia róŜnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.  
Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłuŜoną Ŝywotność i odporność 
w otaczających warunkach klimatycznych. Materiały uŜyte w miejscach wentylowanych lub 
klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości nie uległy zmianie w przypadku 
awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji. 
Wszystkie elementy Urządzeń, w których moŜe zajść konieczność wymiany części, winny 
być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę 
producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania, itp. Dane te 
winny być wystarczająco szczegółowe, by moŜna było jednoznacznie opisać urządzenie 
w trakcie korespondencji i zamawiania części. 
Na kaŜdym z elementów Urządzeń winna być podana odpowiednia informacja o jego 
połoŜeniu w schemacie układu sterowania (np. „falownik nr 2”). Sposób opisu zatwierdzi 
InŜynier.  
Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz 
z parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną 
przedłoŜone InŜynierowi.  
Wykonawca winien przedłoŜyć InŜynierowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami 
podanymi poniŜej, odnośnie do wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów. 
Przed złoŜeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłoŜyć 
w trzech kopiach wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna być przedstawiona 
w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z InŜynierem. 
Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzieć trzy tygodnie i do czasu otrzymania 
jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą nie wolno składać Ŝadnych 
zamówień.  
 
Wymagane są następujące dane: 
- nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta, 
- numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji 

normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami 
dokumentów,  

- próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne 
dla ich ogólnej jakości, 

- dokumenty producentów dotyczące materiałów i wytwarzanych elementów, 
- informacje pozwalające wykazać, Ŝe urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają 

warunki Kontraktu, 
- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem. 
 
Przed wysłaniem materiałów bądź urządzeń na Teren Budowy Wykonawca winien: 
- zapewnić moŜliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, 

zakładów producentów albo w zatwierdzonych niezaleŜnych ośrodkach badawczych. 
Inspekcje i próby mogą być przeprowadzone przez InŜyniera lub jego przedstawiciela, 
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- przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy 
i producenta oraz kopie certyfikatów próby, 

- przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 
 

1.2.1 Źródła szukania wyrobów budowlanych 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urządzeń 
lub materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych urządzeń 
lub materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, 
Ŝe materiały lub urządzenia uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

1.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

1.2.3 Inspekcja wytwórni urz ądzeń i materiałów 
Wytwórnie urządzeń i materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zostaną zachowane 
następujące warunki: 
- InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

urządzeń w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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- InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

1.2.4 Materiały lub urz ądzenia wadliwe i nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera.  
W przypadku, gdy materiały lub części Robót nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłyną 
na niezadowalającą jakość Robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.2.5 Materiały niebezpieczne dla środowiska 
UŜywanie materiałów stwarzających zagroŜenie dla środowiska jest niedozwolone. 
Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyŜszym niŜ dozwolone 
w odnośnych przepisach nie będzie akceptowane. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 
przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiałów lub urz ądzeń 
Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów lub urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera 
o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania) co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań  prowadzonych przez 
InŜyniera.  

1.2.7 Warunki składowania  
Nie zapewnia się, Ŝe Wykonawca będzie mógł składować i przechowywać materiały 
i urządzenia na Terenie Budowy.  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera.  
 
Wyroby budowlane naleŜy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu 
składowania znajdować się będą instrukcje producentów określające wymogi 
magazynowania poszczególnych materiałów i urządzeń. 
 

1.3 Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien  
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odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ i 
projekcie organizacji Robót oraz powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do Robót. 
 

1.4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą na polecenie InŜyniera 
usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem dróg, a w przypadku 
ich zniszczenia uzgodni odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace z tym 
związane wykona na własny koszt. 

1.5  Wykonanie robót 

Wykonanie robót opisano w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  
 

1.6 Kontrola Jako ści 

1.6.1 Program Zapewnienia Jako ści (PZJ) 
Do obowiązków  Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜynierowi 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał między innymi: 
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a) część ogólna opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
- procedury zapewniające, Ŝe wszyscy Podwykonawcy spełniać będą wymogi co do 

zapewnienia jakości 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, w tym opis Laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza podzlecić wykonywanie badań, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi. 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

- personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  

materiałów,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostawy materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 

1.6.2 Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
Laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakości InŜynier moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy  przeprowadzenia badań, w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano 
zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do zakresu badań są określone w ST, 
projektach i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki 
zakres  kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie miał nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
Laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
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powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy winny być udostępniane 
przedstawicielowi InŜyniera na kaŜde Ŝyczenie. 
W momencie dostawy urządzeń, materiałów i towarów Wykonawca winien przedstawić 
InŜynierowi następujące dokumenty: 
- zatwierdzenie materiału przez InŜyniera zgodnie z pkt. 1.2.1  
- wszystkie świadectwa, dokumentację testów, itp. materiałów i towarów przeznaczonych 

do realizacji Robót; 
- wszystkie dokumenty weryfikujące, Ŝe inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne 

ze Specyfikacją; 
- listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów i materiałów oraz towarów.  
Wszystkie działania kontrolne określone w Programie Zapewnienia Jakości muszą być 
udokumentowane.  
Na podstawie planu zapewnienia jakości i planu kontroli Wykonawca opracuje przed 
rozpoczęciem prac formularze dla celów prowadzenia kontroli jakości (np. rejestr badań, listę 
kontrolną, wzory raportów z badań ) i zatwierdzi je u InŜyniera. 
Wszelka dokumentacja musi być opatrzona informacją identyfikacyjną, datą oraz podpisem 
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi 
zawierać co najmniej nazwę projektu, numer działania zgodny z planem kontroli, czas 
i miejsce działania kontrolnego. 

1.6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

1.6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST oraz norm. 
W przypadku, gdy ST i normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować 
moŜna inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
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1.6.5 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić 
do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z Kontraktem. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, kaŜda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  
 

1.6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r  
(Dz.U. 2004.92.881) określającej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, 
które powinny posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

1.6.7 Dokumenty budowy 

1.6.7.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia 
Świadectwa Przejęcia. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 
- uzgodnienie przez InŜyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

geotechnicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robot, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań i prób z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
PowyŜsze zapisy dotyczą takŜe Dzienników rozbiórki i montaŜu.  
 

1.6.7.2 Raporty o post ępie 
Raporty muszą być sporządzone zgodnie z Warunkami Kontraktowymi. 
Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym zgodnie 
z warunkami Kontraktu.  
Raporty o postępie winny być zatwierdzane przez InŜyniera i przekazywane 
Zamawiającemu.  
W uzasadnionych przypadkach na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca winien przedstawić 
raport specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
Wszystkie raporty muszą być w postaci elektronicznej i pisemnej.  
 

1.6.7.3 Dokumentacja Robót  
InŜynier przed rozpoczęciem realizacji Kontraktu, powinien przekazać Wykonawcy 
formularze potrzebne do prowadzenia dokumentacji Robót (np. Prośba o informację, Karta 
zmian).  
Opracowane formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień oraz 
wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem Robót.  
 

1.6.7.4 Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do Świadectwa Przejęcia. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

1.6.7.5 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. powyŜej, następujące 
dokumenty: 
- pozwolenia na  budowę, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję dotyczącą budowy. 
 

1.6.7.6 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 

1.7 Przedmiar i obmiar robót 

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru.  
 

1.8 Odbiór robót 

1.8.1 Rodzaje odbiorów Robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez InŜyniera przy udziale 
Wykonawcy: 
- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 
 

1.8.2 Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości 
wykonywanych Robót, w szczególności wbudowanych materiałów budowlanych i jakości 
wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zaniknięciu bądź zakryciu. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
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1.8.3 Badania i inspekcje robót zgłoszonych jako po dstawa 
Przejściowego Świadectwa Płatno ści 

Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwa płatności Wykonawca zgłosi do inspekcji 
wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć.  
Roboty zostaną uznane przez InŜyniera  za podstawę  do wystąpienia  o Przejściowe 
Świadectwo Płatności, wyłącznie kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.  
 

1.8.4 Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Wykonania 
Do uzyskania Świadectwa Wykonania Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Zgłaszania Wad oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad,  
- dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w Robotach dokonane w Okresie 

Zgłaszania Wad. 
 
Ponadto warunkiem koniecznym do uzyskania Świadectwa Wykonania jest: 

− Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej 
zezwalającej na uŜytkowanie linii, 

− Przekazanie Zamawiającemu wypisów z aktów notarialnych ustanowienia 
słuŜebności przesyłu dla wszystkich nieruchomości, na których zlokalizowana jest 
linia, 

− Przekazanie Zamawiającemu protokołów potwierdzających przez Zamawiającego i 
operatorów usunięcie wszystkich ewentualnych usterek w przedmiocie umowy. 

 

1.9 Zasady płatno ści 

1.9.1 Wymagania ogólne 
Podstawą płatności są ceny ustalone w Wykazie Cen. 
Ceny będą uwzględniać wszystkie prace towarzyszące, roboty tymczasowe oraz koszty, 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.  
 
Ceny będą między innymi obejmować: 

• koszty Dokumentacji Wykonawcy 
• koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace 

bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 
płac, 

• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej 
pozycji przedmiarowej, obejmujące równieŜ koszty dostarczenia materiałów oraz 
urządzeń z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce 
składowania na Terenie Budowy, 

• koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania 
danej pozycji przedmiarowej, obejmujące równieŜ koszty sprowadzenia sprzętu 
na Teren Budowy, jego montaŜu i demontaŜu po zakończeniu robót, 
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• koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 
zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg. 
Wykonawcy obciąŜają daną budowę,  

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
• koszty czynności geodezyjnych, 
• koszty montaŜu i demontaŜu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty 

amortyzacji lub zuŜycia tych obiektów, 
• koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci 

elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, 
urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem 
i inne tego typu koszty,  

• koszt pomieszczenia terenowego dla InŜyniera, 
• koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 
• koszty zuŜycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 
• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieŜy i obuwia ochronnego, koszty 
środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

• koszty podróŜy słuŜbowych personelu budowy, 
• koszty tymczasowej organizacji ruchu,  
• koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych i z rozbiórki 
• koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska  
• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych, 
• koszt szkoleń, 
• koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej 

powykonawczej), 
• koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 

na uŜytkowanie,  
• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
• opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki naleŜne za robociznę, materiały 

i sprzęt, 
• wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych, 
• koszty serwisowania urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wad i w okresie 

Rękojmi oraz koszty części zamiennych w Okresie Zgłaszania Wad.  
 

1.9.2 Płatno ść za wykonanie Robót ustalana na potrzeby Przej ściowych 
Świadectw Płatno ści  

Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik 
ich odbioru zgodnie z punktem 1.8. 
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1.10  Dokumenty odniesienia 

1.10.1 Akty prawne  
WaŜniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branŜowe związane z Robotami podane 
zostały w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
 
 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2006 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 
z późniejszymi zmianami) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2006 nr 
156 poz. 1118 Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 
późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami) 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z 
późniejszymi zmianami). 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 
2002 nr 166 poz. 1360) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami) 

• Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. 
2002 nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 562) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych 
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oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 
133). 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 
r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz 
krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297) 

 

1.10.2 Zestawienie specyfikacji technicznych 
 
1. ST-00   Wymagania ogólne  
 
2. ST-01   Roboty pomiarowe 
 
3. ST-02   Roboty ziemne  
 
4. ST-03   Roboty rozbiórkowe  
 
5. ST-04   Roboty konstrukcyjno-budowlane  
 
8. ST-06   Instalacje elektroenergetyczne  
 

1.10.3 Jednostka autorska specyfikacji technicznych   
 
BBF Sp. z o.o. 
 
ul. Dąbrowskiego 461 
60-451 Poznań 
Tel. 061-665-93-12 
Fax. 061-665-93-15 
e-mail: bbf@bbf.pl  
www: www.bbf.pl 
 
 
Nazwiska osób wykonujących specyfikacje techniczne: 
 
Jacek Brochocki  
Tadeusz Wrzesiński  
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2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robó t  

2.1 ST-01 Roboty pomiarowe  

2.1.1 Wprowadzenie 

2.1.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót pomiarowych 
w ramach kontraktu „Projekt i przebudowa linii energetycznych 110 kV; 220 kV i 400 kV 
kolidujących z przebiegiem projektowanej drogi S11”. 
 

2.1.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących, robót 
tymczasowych i innych czynno ści 

Do wykonania robót pomiarowych niezbędne są: 
• ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
• wszystkie inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne 

czynności konieczne do ukończenia Robót. 
 

2.1.1.3 Nazwy i kody grup robót 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
 

2.1.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-
00. 
 

2.1.2 Materiały 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących Materiałów. 

2.1.3 Sprzęt 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem pomiarowym: 

− teodolity, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
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− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac.  

2.1.4 Transport 
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac.  
 

2.1.5 Wykonanie robót 
Wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00. Roboty pomiarowe, naleŜy 
wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133). 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 
obowiązującymi na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 
do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia zawodowe. 
śadne roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą 
do obowiązków Wykonawcy. 

2.1.6 Kontrola jako ści 
Ogólne wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00.  
Prace pomiarowe naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK. 
 

2.1.7 Obmiar robót 
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru.  
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2.1.8 Odbiór robót 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami 
Kontraktowymi. 
 

2.1.9 Płatno ści 
Podstawą płatności są ceny ustalone w Wykazie Cen. 
 

2.1.10 Przepisy zwi ązane 
• Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 

Nr 240 poz. 2027), 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 21-02-

1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 
133), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz 455), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 
1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz 
krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297) 

• Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 
• Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej, 
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978, 
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983, 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 1979, 
• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983, 
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983., 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979, 
• Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza, 
• Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 

1998r. 
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2.2 ST–02 Roboty ziemne  

2.2.1 Wprowadzenie 

2.2.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych 
w ramach kontraktu „Projekt i przebudowa linii energetycznych 110 kV; 220 kV i 400 kV 
kolidujących z przebiegiem projektowanej drogi S11”. 
 

2.2.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących, robót 
tymczasowych i innych czynno ści 

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są: 
• wytyczanie geodezyjne,  
• prace pomiarowe,  
• przywóz, składowanie, wywóz i utylizacja gruntów takŜe przy wymianie gruntu, 
• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 
• zagęszczenie podłoŜa gruntu w wykopie, 
• wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w 

trakcie robót wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
• zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze) i ich 

rozbiórka, 
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót i ich rozbiórka, 
• wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyŜowań z 

sieciami wykonywanymi, 
• wykonywanie wykopów tymczasowych, 
• wykonanie przekopów kontrolnych, 
• wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, 
• wykonanie i utrzymanie dróg tymczasowych w obrębie robót, 
• wykonanie zabezpieczeń od obciąŜeń ruchu kołowego, 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
• wszystkie inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne 

czynności konieczne do ukończenia Robót. 
 
Wszystkie czynności dotyczące wykonania robót tymczasowych naleŜy wyceniać wraz z 
demontaŜem lub rozbiórką. 
 

2.2.1.3 Nazwy i kody grup robót 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
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2.2.1.4  Określenia podstawowe 
 
Kategorie gruntu naleŜy rozumieć tak, jak to opisano w poniŜszej tabeli: 
 
Tabela 1 Kategorie gruntu 

Średnia 
gęstość 
w stanie 

naturalnym 

K
at

eg
or

ia
 

G
ru

nt
u 

 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

kN/m3 t/m3 

Przeciętne 
spulchnie

nie po 
odspojeni
u w % od 
pierwotnej 
objętości 

     
I Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne nie zleŜałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

1,6 
1,2 
1,0 
1,2 

5-15 
5-15 
20-30 
15-25 

II Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości 
do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
świr bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 
17,7 
 
12,7 
 
10,8 
16,7 
 
16,7 

1,7 
1,8 
 
1,3 
 
1,1 
1,7 
 
1,7 

15-25 
15-25 
 
15-25 
 
20-30 
15-25 
 
15-25 

III Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu 
z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami 
o wymiarach do 40 mm 
Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne 
i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleŜałe 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 
 
17,7 
 
19,6 
 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

1,9 
1,4 
1,4 
1,9 
 
1,8 
 
2,0 
 
1,8 
2,0 
1,8 
2,0 

20-30 
20-30 
20-30 
20-30 
 
20-30 
 
20-30 
 
20-30 
20-30 
20-30 
20-30 

IV Less suchy zwarty 
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem 
i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina cięŜka i iły mało wilgotne, półzwarte 
i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 
do 10 % objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm 

18,6 
19,6 
 
 
20,6 
20,6 
 
16,7 
19,6 
19,6 

1,9 
2,0 
 
 
2,1 
2,1 
 
1,7 
2,0 
2,0 

25-35 
25-35 
 
 
25-35 
25-35 
 
25-35 
25-35 
25-35 
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Średnia 
gęstość 
w stanie 

naturalnym 

K
at

eg
or

ia
 

G
ru

nt
u 

 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

kN/m3 t/m3 

Przeciętne 
spulchnie

nie po 
odspojeni
u w % od 
pierwotnej 
objętości 

lub z głazami o masie do 10 kg 
V śuŜel hutniczy niezwietrzały 

 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-
30% objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 
mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny 
 
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 
20,6 
 
17,7 
 
17,7 
 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

1,5 
2,0 
2,1 
 
1,8 
 
1,8 
 
1,6 
2,3 
1,6 
2,3 
4,2 
1,5 
2,0 
2,0 
2,1 
2,2 
1,6 

35-45 
35-45 
35-45 
 
35-45 
35-45 
35-45 
 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 

VI Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otaczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

20,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

2,1 
2,3 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,5 
1,9 

30-45 
45-50 
30-45 
45-50 
30-50 
30-45 
45-50 
45-50 

VII Łupek piaszczysto-wapnisty  
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otaczaków głównie skał osadowych 
o spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 
 
23,5 
28,4 
23,5 

2,4 
2,4 
2,4 
 
2,4 
2,9 
2,4 

45-50 
45-50 
45-50 
 
45-50 
45-50 
45-50 

VIII Łupek plastyczny niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 

2,5 
2,5 
2,5 
2,6 
2,5 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

IX Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 
Zlepieńce z otaczaków skał głównie krystalicznych 

25,5 
 
25,5 

2,6 
 
2,6 

45-50 
45-50 
45-50 
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Średnia 
gęstość 
w stanie 

naturalnym 

K
at

eg
or

ia
 

G
ru

nt
u 

 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

kN/m3 t/m3 

Przeciętne 
spulchnie

nie po 
odspojeni
u w % od 
pierwotnej 
objętości 

o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

 
2,6 
2,6 
2,6 
2,5 
2,5 
2,6 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

X Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty 
I rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt  
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
 
26,5 
26,5 
27,4 
27,4 

2,6 
2,7 
2,6 
2,7 
2,5 
2,7 
2,6 
2,8 
 
2,7 
2,7 
2,8 
2,7 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

 

2.2.2 Materiały 
Grunt uŜyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność (Ŝwiry, pospółki, 
piaski średnioziarniste o wskaźniku róŜnoziarnistości U≥5). JeŜeli będzie to konieczne, 
wykopany materiał naleŜy przesiać i posortować, usuwając duŜe kamienie, skały lub inne 
cząstki, które mogą utrudnić jego zagęszczenie. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Materiał powinien być jednorodny, obojętny 
chemicznie i łatwo zagęszczalny. Nie moŜe zawierać korzeni ani innych części roślinnych, 
gruzu ani odpadów budowlanych, gliny ani kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 25 mm, 
lodu ani minerałów rozpuszczalnych w wodzie gruntowej. 
Grunty przydatne do zasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 
 
Grunty wysadzinowe moŜna wykorzystać do zasypki wykopów na zasadach określonych w 
normach: 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 
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2.2.3 Sprzęt 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków naleŜy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez InŜyniera sprzęt. 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków naleŜy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez InŜyniera, sprzęt: 

• sprzęt do odspajania i załadunku gruntu, 
• sprzęt do transportu i przemieszczania gruntu, 
• sprzęt cięŜki, średni i lekki do zagęszczania gruntu, 
• zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów., 

 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac.  

2.2.4 Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki 
transportu: 

• samochód dostawczy, skrzyniowy, 
• samochód cięŜarowy, samowyładowczy, 
• samochód cięŜarowy, skrzyniowy. 

 
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac.  

2.2.5 Wykonanie robót 

2.2.5.1 Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów naleŜy : 

• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
oraz wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 
ziemnych  

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
połoŜenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłuŜnego 
i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów, jak i nasypów, połoŜenia ich osi 
geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 
zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: 
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą, itp., 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni,  wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń, itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,  

• przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być traktowane jako czynne i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację.  
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/–5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania naleŜy (przy udziale InŜyniera i 
uprawnionego geotechnika) sprawdzić czy warunki geotechniczne są zgodne z przyjętymi w 
projekcie. 

2.2.5.2 Dokumentacja terenu przed rozpocz ęciem prac i odwodnienia 
Przed rozpoczęciem wykopów winno się sporządzić dokumentację stanu powierzchni terenu. 
Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą 
wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego oraz moŜliwie największą ilość informacji 
na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. JeŜeli jest to konieczne, 
dokumentacja powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo przedstawiające istniejące 
uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu 
do stanu pierwotnego. W razie potrzeby naleŜy porozumieć się (na piśmie) z uŜytkownikami 
terenu, a kopię dostarczyć InŜynierowi. Dokumentację winno się aktualizować w zakresie 
szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych 
instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót. 

2.2.5.3 Wykopy próbne 
Na trasie robót naleŜy wykonać przekopy i wykopy próbne w celu odsłonięcia istniejących 
podziemnych instalacji doprowadzających media lub z innych przyczyn. Wykopy próbne 
naleŜy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 
Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie 
kaŜdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez InŜyniera. 
Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu głębokości 
pod poziomem terenu oraz wszelkich innych związanych z tym informacji. Wykopu nie wolno 
zasypywać do czasu zaakceptowania wyŜej wymienionego raportu lub szkicu przez 
InŜyniera. 

2.2.5.4 Oczyszczenie Terenu Budowy i usuni ęcie humusu 
Przed rozpoczęciem wykopów i innych prac naleŜy przeprowadzić oczyszczanie Terenu 
Budowy na wszystkich obszarach, na których wykonane zostaną Roboty. Oczyszczanie 
powinno objąć takŜe usuwanie głazów. Granice obszarów podlegających oczyszczaniu 
winny być zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach albo określonymi przez 
InŜyniera. 
Usunięty humus naleŜy do Zamawiającego i powinien zostać zachowany do późniejszego 
wykorzystania lub usunięcia, zgodnie z zaleceniem InŜyniera. 
Wszystkie inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu stanowią własność 
Wykonawcy i powinny zostać przez niego usunięte poza Teren Budowy. 
Przed rozpoczęciem oczyszczania Terenu Budowy Wykonawca ma obowiązek 
powiadomienia InŜyniera z siedmiodniowym wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia Robót, 
InŜynier określi zakres i ograniczenia planowanych Robót, uwzględniając wymagania 
Wykonawcy, stan zaawansowania robót w ramach Kontraktu, Ŝyczenia uŜytkowników, 
warunki pogodowe i inne czynniki, które w opinii InŜyniera mogą mieć wpływ lub na które 
moŜe wpływać propozycja Wykonawcy. 
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2.2.5.5 Istniej ący drena Ŝ 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje 
się powierzchniowy lub podziemny system odwadniający. W przypadku, gdy taki system 
istnieje, Wykonawca uzgodni z uŜytkownikiem terenu jego dokładną lokalizację. Konieczne 
jest, aby zarejestrować lokalizację i szczegóły dotyczące kaŜdego odciętego lub 
naruszonego elementu drenaŜu. Następnie, przez cały czas prowadzenia Robót, naleŜy 
dbać o zachowanie całości powierzchniowego lub podziemnego systemu odwadniającego. 
Przed trwałym przywróceniem systemu odwadniającego do stanu początkowego końcówki 
istniejących drenów naleŜy oczyścić w miejscach przecięcia z wykonywanymi robotami. 
Zamienne rury powinny mieć tę samą średnicę co rury oryginalne, powinny być tej samej lub 
wyŜszej jakości i w miarę moŜliwości winny być wykonane z tego samego materiału. Przed 
zasypaniem wykopów winno się powiadomić o tym uŜytkownika terenu i InŜyniera, aby mógł 
zobaczyć stan systemu odwadniającego po zakończeniu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany przechowywać dokumentację wszystkich robót 
przeprowadzonych w związku z przywróceniem systemu odwadniającego do stanu 
początkowego. Kopia dokumentacji musi zostać przekazana InŜynierowi. 
 

2.2.5.6 Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe 
i wyprofilowane zgodnie z projektem. 
Odkład urobku powinien być dokonywany w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina 
odłamu. 

2.2.5.7 Podło Ŝe 
PodłoŜe powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt. PodłoŜe nie moŜe ulec uszkodzeniu 
w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być 
w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem 
rur lub betonowaniem. JeŜeli podłoŜe zostanie uszkodzone, wykop powinien być pogłębiony, 
a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, 
zgodnie z zaleceniem InŜyniera. 
Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłoŜu nośnym bez wcześniejszego 
uzyskania pisemnej zgody InŜyniera. 
JeŜeli Wykonawca uzna dane podłoŜe za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas 
obowiązek powiadomić o tym fakcie InŜyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed 
wznowieniem prac. 

2.2.5.8 Przenoszenie wykopanego materiału: 
JeŜeli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wydobyty materiał, potrzebny do zasypania wykopów, 
winno się składować na miejscu, a nadmiar gruntu winno się usunąć na składowisko 
wskazane przez Zamawiającego. Wykopany materiał powinien być składowany w taki 
sposób, aby powodował jak najmniej niedogodności i utrudnień. 
W przypadku, gdy wykopywane są róŜne rodzaje materiału, winno się składować je 
oddzielnie, a najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam, gdzie naturalne 
odwodnienie podłoŜa jest uzaleŜnione od względnego połoŜenia warstw przepuszczalnych 
i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą naleŜy oddzielić od siebie materiał, a po 
zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 
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2.2.5.9 Umocnienie i ochrona wykopów 
Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i sztuką budowlaną, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom 
i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać 
obraŜenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank 
instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 
Umocnienia naleŜy odpowiednio utrzymywać aŜ do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 
wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte, chyba, Ŝe InŜynier 
podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 
Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych 
wykopów znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia 
istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem 
pieszym i kołowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalają. 
Wykopy naleŜy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć 
stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 
Wykopy powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstałe 
zanieczyszczenia powinny być niezwłocznie usuwane.  
 

2.2.5.10 Wykopy wykonywane r ęcznie 
Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności z uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych 
względów. InŜynier jest upowaŜniony do wprowadzenia zakazu uŜycia koparek lub innych 
maszyn cięŜkich na dowolnym etapie wykonywania robót. 
 

2.2.5.11 Odwodnienie wykopów 
NaleŜy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. 
Projekt Organizacji Robót powinien zawierać propozycje dotyczące systemów 
odwadniających oraz usuwania wody. Podczas prowadzenia prac zakres i czas trwania 
odwodnień powinien być maksymalnie ograniczony.  
Projekt Organizacji Robót w zakresie odwodnienia moŜe obejmować wykonanie 
tymczasowych drenów, rowów odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, 
studni, zastosowanie pomp lub innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać 
wszystkie materiały i wyposaŜenie potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały 
poniŜej poziomu dna wykopu, aŜ do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. 
Szczególną uwagę zwraca się na moŜliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku 
częściowo ukończonych konstrukcji, jeŜeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane 
lub jeŜeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeŜenia. 
Wykonawca podejmie wszelkie środki ostroŜności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu 
w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być 
zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia 
gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. 
JeŜeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie sączki, studzienki i inne tego typu Roboty 
Tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy nie 
będą juŜ potrzebne, naleŜy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem 
wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej części tych Robót. 
Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne 
zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie równieŜ przestrzegać 
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obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie 
wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu 
odprowadzenia wód powierzchniowych.  
W miarę potrzeby drenaŜ stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie 
trwania budowy winny być wyposaŜony w łapacze piasku. Wszystkie dreny winny być 
utrzymywane w czystości, bez zamulenia, aŜ do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca 
winien usuwać wszelkie zamulenia cieków wodnych zarówno na Terenie Budowy, jak i poza 
nim, powstałe w wyniku niedopełnienia warunków określonych w niniejszym punkcie. 
Wykonawca podejmie środki zapobiegające przedostawaniu się wód gruntowych do wnętrza 
tych elementów, które będą wykorzystywane do transportu wody pitnej. 

2.2.5.12 Zasypka i zag ęszczenie gruntu  
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 
formowania nasypów naleŜy wykorzystać grunty Ŝwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót 
z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę 
naleŜy wykonać warstwami metodą podłuŜną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zaleŜna od zastosowanych maszyn do 
zagęszczania. Do zagęszczenia gruntów naleŜy uŜyć maszyn takich, jak: walce wibracyjne, 
wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zaleŜności od dostępu do miejsca 
warstwy zagęszczanej. WskaŜnik zagęszczenia winien być zgodny z projektem i wynosić co 
najmniej 0,95.  
 

2.2.6 Kontrola jako ści 

2.2.6.1 Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
InŜyniera. 

2.2.6.2 Kontrola jako ści wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Sprawdzeniu podlega: 
a)  zgodność z dokumentacją projektową, 
b)  badanie stopnia zagęszczenia,  
i dodatkowo: 
c)  podczas wykonywania robót ziemnych: 

• wykonanie wykopu i podłoŜa, 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 

pracy robotników zatrudnionych przy montaŜu, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niŜ co 20m, 
• zasypanie wykopu 
• stopień zagęszczenia zasypki. 
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2.2.6.3 Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych warunkach oraz wyspecyfikowanych we właściwych Normach lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje InŜynierowi w trybie określonym w PZJ 
do akceptacji.  
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niŜ w terminie i w formie określonej w PZJ. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

2.2.6.4 Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z niniejszą ST oraz 
wymaganiami zawartymi w Normach. 
W szczególności, kontrolę jakości robót ziemnych naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami: 
PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 i PN-S-02205:1998. 
 

2.2.7 Obmiar robót 
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru.  
 

2.2.8 Odbiór robót 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi. 
W zakresie robót ziemnych inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają 
w szczególności: 

• przygotowanie terenu, 
• podłoŜe gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, 
• zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 

W ramach odbioru robót ziemnych zostanie wykonane w szczególności: 
• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników  badań laboratoryjnych, 
• sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
• sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 
• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 
• przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

Sposób odbioru robót budowlanych opisano w p. 2.2.6.  
 

2.2.9 Płatno ści 
Podstawą płatności są ceny ustalone w Wykazie Cen. 
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2.2.10 Przepisy zwi ązane 

2.2.10.1 Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu. 
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne. 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
PN-EN 932-
3:1999/A1:2004 

Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

2.2.10.2 Inne przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB: 

• Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów   376/2002 
• Posadowienie obiektów budowlanych w sąsiedztwie skarp i zboczy  304/91  
• Ustalanie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa   303/90  
• Badania potencjalnej reaktywności alkalicznej kruszyw naturalnych 300/90  
• Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych    296/90 
• Instrukcja stosowania penetrometru stoŜkowego do badań gruntów budowlanych 

290/90  
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2.3 ST-03 Roboty rozbiórkowe  

2.3.1 Wprowadzenie 

2.3.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych w ramach kontraktu „Projekt i przebudowa linii energetycznych 110 kV; 220 
kV i 400 kV kolidujących z przebiegiem projektowanej drogi S11”. 
 

2.3.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących, robót 
tymczasowych i innych czynno ści 

Do wykonania robót rozbiórkowych niezbędne są: 
• wytyczanie geodezyjne, 
• prace pomiarowe, 
• oczyszczenie demontowanych elementów, 
• transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
• niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów 

z rozbiórki, 
• składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy, 
• załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce wykorzystania lub 

unieszkodliwienia (wybrane przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu utylizacji, 
• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagroŜenia), 
• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
• załadunek zdemontowanych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz rozładunek w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, 
• zabezpieczenie maszyn, urządzeń i sprzętu pochodzących z rozbiórek do czasu 

przekazania ich Zamawiającemu  
• wszystkie inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne 

czynności konieczne do ukończenia Robót. 
 

2.3.1.3 Nazwy i kody grup robót 
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 
 

2.3.2 Materiały 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących Materiałów. 
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2.3.3 Sprzęt 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac.  

2.3.4 Transport 
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac.  

2.3.5 Wykonanie robót 

2.3.5.1 Roboty w zakresie rozbiórek 

2.3.5.1.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Podczas wykonywania prac rozbiórkowych i odcinania albo demontaŜu istniejących 
urządzeń naleŜy zachować ostroŜność. Konieczne jest prowadzenie Robót w taki sposób, 
aby nie wpływały na Ŝadne prace prowadzone w sąsiedztwie. KaŜda szkoda powinna zostać 
naprawiona. W przypadku konstrukcji przekraczających 50 metrów sześciennych objętości 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe propozycje dotyczące rozbiórki, 
demontaŜu i tymczasowych podpór  
Wykonawca powinien usuwać wszystkie materiały pozyskane podczas wykonywania prac 
rozbiórkowych, traktując je jako materiał stanowiący nadwyŜkę, chyba Ŝe niniejszy punkt 
przewiduje inaczej. 
Powierzchnia powinna być doprowadzona do stanu przypominającego wyglądem otoczenie. 
Rurociągi winny być rozebrane do głębokości 1m  poniŜej końcowego poziomu terenu. 
Prace naleŜy wykonywać zgodnie z „Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach 
rozbiórkowych” (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 
401). 
Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące: 

• elementy Ŝelbetowe naleŜy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 
przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym, 

• nie moŜna prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku 
poziomach, 

• nie naleŜy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

• roboty naleŜy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

• znajdujące się w pobliŜu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
InŜynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę 
w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 

2.3.6 Kontrola jako ści 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących Kontroli Jakości. 
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2.3.7 Obmiar robót 
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru.  
 

2.3.8 Odbiór robót 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi. 
Sposób odbioru robót budowlanych opisano w p. 2.3.6.  
 

2.3.9 Płatno ści 
Podstawą płatności są ceny ustalone w Wykazie Cen. 
 

2.3.10 Przepisy zwi ązane 
• Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie 

rodzaju odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 
191, poz. 1595) 
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2.4 ST-04 Roboty konstrukcyjno-budowlane 

2.4.1 Wprowadzenie 

2.4.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące robót konstrukcyjno-
budowlanych w ramach kontraktu „Projekt i przebudowa linii energetycznych 110 kV; 220 kV 
i 400 kV kolidujących z przebiegiem projektowanej drogi S11”. 
 

2.4.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących, robót 
tymczasowych i innych czynno ści 

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są: 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
• dostarczenie sprzętu (w tym sprzętu cięŜkiego) i urządzeń oraz ich składowanie, 
• montaŜ i demontaŜ szalunków, deskowań i rusztowań,  
• pielęgnacja betonu, 
• wszystkie inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne 

czynności konieczne do ukończenia Robót. 
 

2.4.1.3 Nazwy i kody grup robót 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich  części  oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 

2.4.2 Materiały 

2.4.2.1 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
Wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji projektowej.  
 

2.4.2.2 Konstrukcje stalowe 
Wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji projektowej.  
 

2.4.3 Sprzęt 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac.  
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2.4.4 Transport 
Prefabrykaty mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami. 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement 
luzem naleŜy przewozić cementowozami, natomiast workowany moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. W obrębie placu 
budowy do transportu mieszanki betonowej moŜna uŜywać pompy hydraulicznej na 
podwoziu samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie 
moŜe przekraczać 45 minut). 
Pozostałe materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 
 
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac.  

2.4.5 Wykonanie robót 

2.4.5.1 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez InŜyniera dokumentacji technologicznej. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

2.4.5.1.1 Przygotowanie zbrojenia 
PrzewoŜenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 
odkształceniami i zanieczyszczeniami. NaleŜy dąŜyć, by stal taka była magazynowana w 
miejscu nie naraŜonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Pręty zbrojenia, przed ich ułoŜeniem w deskowaniu, naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą naleŜy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się 
strumieniem ciepłej wody. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy 
zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną, naleŜy opalać aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, uŜywane do 
produkcji zbrojenia powinny być proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować za pomocą kluczy, 
młotków, prostowarek i wyciągarek. 
Cięcie prętów naleŜy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się 
z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noŜy. 
Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Na zimno na budowie 
moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤ 12 mm. Pręty o średnicy d> 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
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Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający 
odpowiednie uprawnienia. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 
skrzyŜowań. 

2.4.5.1.2 Monta Ŝ zbrojenia 
MontaŜ zbrojenia płyt naleŜy wykonać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego 
rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów naleŜy stosować 
systemowe podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.  
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe 
typu zatwierdzonego przez InŜyniera.  
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niŜ 
0,6 mm. 
W miejscach osadzenia elementów instalacyjnych zbrojenie odginać bez przecinania lub 
wykonać zgodnie z projektem. 

2.4.5.1.3 Warunki atmosferyczne w czasie betonowani a 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niŜszych niŜ 5oC i nie wyŜszych 
niŜ 30oC, chyba Ŝe będą zastosowane specjalne domieszki do betonu. Przestrzeganie tych 
przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu 
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 

2.4.5.1.4 Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań 
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych 
badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą 
obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości : 
 konsystencji 
 urabialności 
 szczelności 
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

2.4.5.1.5 Warunki przyst ąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni naleŜy 
komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez 
Wykonawcę i InŜyniera. 

2.4.5.1.6 Przygotowanie do betonowania 
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny 
zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o 
zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Stosować deskowanie z uwzględnieniem 
zapewnienia szczelności. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami 
antyadhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i 
zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka.  
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Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 
np. mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp. oraz 
zapewnienić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 

2.4.5.1.7 UłoŜenie mieszanki betonowej i piel ęgnacja betonu 
Mieszankę betonową naleŜy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie naleŜy jej zrzucać z wysokości większej niŜ 0,50 m od powierzchni na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać postanowień 
niniejszych ST i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 

• mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi 

• do wyrównywania powierzchni betonowej naleŜy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki:  
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w 
płaszczyźnie poziomej.  
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.  
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. 
 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
projekcie. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:  

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego;  

• obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo teŜ narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20oC to czas trwania 
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przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 
 
Sposób pielęgnacji betonu zaleŜy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych 
elementów i winien być kaŜdorazowo uzgadniany i akceptowany przez InŜyniera. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5 C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni dla betonów na cemencie portlandzkim (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę).  
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

• pęknięcia są niedopuszczalne,  
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne (za wyjątkiem zbiorników) pod warunkiem, 

Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niŜ 1cm, a powierzchnia na której 
występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

• kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych powinno 
następować podczas betonowania płyty zgodnie z projektem. Powierzchnię płyty 
powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie 
równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 
cm,  

• gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 
nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie moŜe 
być większy niŜ 2mm. 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

• na odcinku 20 cm - 2 mm, 
• na odcinku 200 cm - 5 mm. 

2.4.5.1.8 Rozbiórka deskowania i rusztowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji i zgodnie z projektem rozszalowania. 
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2.4.5.2 Konstrukcje stalowe 

2.4.5.2.1 Ogólne wymagania przy wykonaniu konstrukc ji stalowych 
Konstrukcję na Terenie Budowy naleŜy układać na podkładach izolujących ją od 
bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą. 
Konstrukcję naleŜy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód 
opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 
odkształceniem. 
Przed przystąpieniem do prac przy montaŜu Urządzeń, całość konstrukcji winna być 
poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami 
dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do usuwania podparć montaŜowych naleŜy dokonać kontroli i odbioru 
wszystkich połączeń montaŜowych. 
 

2.4.5.2.2 Spawanie 
Wszystkie operacje spawania, wykonywane podczas przygotowywania i wznoszenia 
konstrukcji, powinny być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz z rysunkami 
wykonawczymi elementów. Szczegółowy plan operacji spawalniczych powinien zostać 
przedłoŜony InŜynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie połączenia spawane powinny być 
wykonane w sposób zapewniający regularną i gładką powierzchnię spoiny umoŜliwiającą 
malowanie. Zgorzelinę i ŜuŜel naleŜy usunąć, a wszystkie ostre i wystające miejsca 
zaokrąglić i wygładzić. 
Przed rozpoczęciem spawania w warsztacie lub na Terenie Budowy naleŜy przetestować 
wszystkie operacje spawalnicze. 
Wszyscy spawacze zatrudnieni w warsztacie lub na Terenie Budowy powinni mieć 
odpowiednie uprawnienia zawodowe. Spawacze powinni posiadać udokumentowane 
doświadczenie przy pracach spawalniczych. JeŜeli praca któregokolwiek ze spawaczy 
zatrudnionych przy realizacji Kontraktu jest niezadowalająca, Wykonawca przeprowadzi 
dalsze testy kwalifikacyjne niezbędne do wykazania, Ŝe spawacze są wystarczająco biegli. 
Spoiny naleŜy poddać badaniom nieniszczącym, posługując się metodami, które mogą 
obejmować (ale nie muszą być do nich ograniczone) metody radiograficzne, ultradźwiękowe, 
defektoskopię magnetyczną proszkową i defektoskopię z wykorzystaniem penetrantów, w 
zaleŜności od typu spoiny i jej miejsca w konstrukcji. Jeśli jakiekolwiek prace spawalnicze 
okaŜą się wadliwe lub nie spełnią wymagań rysunków wykonawczych elementów bądź 
niniejszych Wymagań Zamawiającego z jakiegokolwiek powodu, powinny zostać poprawione 
lub odrzucone, nawet jeśli zostały wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy przy 
zastosowaniu zatwierdzonych procedur. 
 

2.4.5.2.3 Pokrycia ochronne elementów metalowych 
Wszystkie powierzchnie metalowe powinny być zabezpieczone przy uŜyciu systemu 
zaoferowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez InŜyniera.  
Przygotowanie powierzchni i pokrycia ochronne powinny być zgodne z instrukcjami 
producenta farby, co najmniej zakłada się piaskowanie do stopnia Sa 21/2 wg. ISO 8501-1.  
Elementy gotowe nabywane u poddostawców powinny mieć fabrycznie zabezpieczone 
powierzchnie. Pokrycia nakładane w trakcie robót na Terenie Budowy mogą być nakładane 
tylko wtedy, gdy: 
• pokrywana powierzchnia jest całkowicie sucha, 
• temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 4°C, 
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• wilgotność powietrza nie przekracza 85%. 
 
Wszystkie defekty powierzchniowe pokrywanych elementów metalowych, takie jak: 
pęknięcia, rozwarstwienia powierzchni, łuski i głębokie wŜery, powinny zostać zgłoszone 
InŜynierowi do inspekcji i naprawione przed malowaniem. Opiłki, zadziory i ostre krawędzie 
powinny być usunięte. Gdy nakładanie określonego systemu pokrycia jest poprzedzone 
oczyszczaniem pneumatycznym strumieniowo-ściernym, a konieczne było szlifowanie 
elementów w znacznym zakresie, pokrywane powierzchnie naleŜy ponownie oczyścić 
pneumatycznie w celu przywrócenia powierzchni wymaganego standardu czystości i 
chropowatości. 
Wszelkie farby i materiały pokryciowe powinny być nakładane ściśle według instrukcji 
producenta. 
JeŜeli łączone elementy (wraz ze śrubami, nakrętkami i podkładkami) wykonane są z 
róŜnych metali, współpracujące powierzchnie powinny zostać odizolowane od siebie w 
odpowiedni sposób, zapewniający ochronę przed reakcją galwaniczną. 
Po dostarczeniu elementów na Teren Budowy naleŜy usunąć wszelkie defekty fabrycznie 
nakładanych pokryć ochronnych. Na Terenie Budowy Wykonawca powinien zabezpieczyć 
pokryte powierzchnie od uszkodzenia przez warunki pogodowe lub w trakcie wykonywanych 
przezeń kolejnych operacji i powinien naprawić wszelkie defekty bezpośrednio po ich 
wykryciu. Wszystkie powierzchnie obrabiane mechanicznie, polerowane i lśniące, 
wewnętrzne i zewnętrzne, powinny zostać w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
korozją i uszkodzeniem.  
 

2.4.6 Kontrola jako ści 

2.4.6.1 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 

2.4.6.1.1 Zbrojenie 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów i zgodności 
wykonania z projektem, ST i normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają 
przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami 
odbiorczymi. 
Sprawdzenie ułoŜenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą i 
taśmą, suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podaje Tabela 2. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 
Dopuszczalna róŜnica długości pręta liczona wzdłuŜ osi od odgięcia do odgięcia w stosunku 
do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłuŜnego nie 
powinno przekraczać 3 %. 
RóŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ±3 mm. 
Dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm. 
Liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce. Liczba uszkodzonych 
skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 
RóŜnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0.5 cm. 
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RóŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
Tabela 2 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresi e cięcia, gi ęcia i rozmieszczenia zbrojenia 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczaln
a odchyłka 

Cięcie prętów 
(L - długość cięcia wg projektu) 

dla L<6.0 m 
dla L>6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia 
(odchylenia w stosunku do połoŜenia 
określonego w projekcie) 

dla L<0.5 m 
dla 0.5 m<L<1.5 m 
dla L>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów: 
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w 
stosunku do wymagań projektu) 

  
<5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą 
grubością elementu) 

dla h<0.5 m 
dla 0.5 m<h <1.5 m 
dla h>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równoległymi prętami (a - jest odległością 
projektowaną pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a<0.05 m 
a<0.20 m 
a<0.40 m 
a>0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości w kaŜdym punkcie zbrojenia (b 
- oznacza całkowitą grubość lub 
szerokość elementu) 

b<0.25 m 
b<0.50 m 
b<1.5 m 
b>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 

2.4.6.1.2 Mieszanka betonowa i beton 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: 

• właściwości cementu i kruszywa, 
• konsystencja mieszanki betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność betonu na działanie mrozu, 
• wodoszczelność. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej.  
RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć: 

• 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 
• 1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki 
o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: trzy próbki na 50 m3, trzy 
próbki na zmianę roboczą. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek. 
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2.4.6.1.3 Szalowanie 
Kontrola szalunków obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 
uŜytkowania szalowania wielokrotnego uŜycia, 

• sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 
zgodnych z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją), 

• sprawdzenie materiału uŜytego na szalowanie (klasa drewna itp.), 
• sprawdzenie szczelności szalunków w płaszczyznach i naroŜach. 

 

2.4.6.2 Konstrukcje stalowe 
Kontrolę jakości robót naleŜy prowadzić wg PN-B-06200:2002, rozdział 9, ze szczególnym 
uwzględnieniem następującego zakresu kontroli: 
 

• Kontrola materiałów i wyrobów, w tym: 
− wyrobów hutniczych i materiałów dodatkowych, łączników mechanicznych. 

 
• Kontrola wykonania obróbki części, w tym: 

− kontrola jakości cięcia termicznego, 
− kontrola kształtu otworów. 

 
• Kontrola złączy spawanych obejmująca: 

− ocenę przed spawaniem i podczas spawania, 
− ocenę po wykonaniu spawania. 
− kaŜde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – co najmniej badaniom 

wizualnym. W toku wykonywania prac InŜynier moŜe polecić wykonanie 
dodatkowych badań połączeń spawanych. 

 
• Sprawdzenie wymiarów elementów. 

 
• Kontrola wykonania połączeń na łączniki mechaniczne. 

 
• Ocena wykonania zabezpieczenia powierzchni, w tym: 

− ocena przygotowania powierzchni, 
− ocena wyglądu, 
− ocena grubości wg PN-EN ISO 2063, 
− w uzasadnionych przypadkach, gdy poleci tak inŜynier ocena przyczepności wg 

PN-EN ISO 2409 (metoda siatki nacięć) lub PN-EN ISO 4624:2004 (metoda 
odrywowa). 

 
• Ocena montaŜu konstrukcji: 

− kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montaŜu, podczas montaŜu i 
po jego ukończeniu, 

− stan podpór oraz śrub kotwiących i ich usytuowanie, 
− zgodność metody montaŜu z projektem montaŜu i spełnienie wymagań 

bezpieczeństwa pracy, 
− stan elementów konstrukcji przed montaŜem i po zmontowaniu, 
− wykonanie i kompletność połączeń, 



 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG 

KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W POZNANIU 

 

 

Projekt i przebudowa linii energetycznych 110kV; 220kV i 
400kV kolidujących z przebiegiem budowanej drogi S11 

 

121 

− wykonanie powłok ochronnych, 
− naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie 

innych niezgodności.  
 

2.4.7 Obmiar robót 
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru.  
 

2.4.8 Odbiór robót 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi.  
Sposób odbioru robót budowlanych opisano w p. 2.4.6.  
 

2.4.9 Płatno ści 
Podstawą płatności są ceny ustalone w Wykazie Cen. 
 

2.4.10 Przepisy zwi ązane 

2.4.10.1 Normy 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy. 
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 
 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Część 2 Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie. 

PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 

uniwersalne. 
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory. Wymagania. 
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PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące - 
Oznaczanie liczby odbicia. 

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 
wytrzymałościowych. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy ścienne 
drobnowymiarowe - Bloczki. 

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
Wymagania. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady 
doboru. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 
ochronnych. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

  
 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie 

i wykonanie. 
PN-EN ISO 12944:2001 
Arkusze od 1 do 8 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 1: Ogólne wprowadzenie 
Część 2: Klasyfikacja środowisk 
Część 3: Zasady projektowania 
Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania 
powierzchni 
Część 5: Ochronne systemy malarskie 
Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości 
Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 
renowacji 

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery Metoda siatki nacięć. 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN-EN 287-1:2005 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale. 
PN-EN 1418:2000 Personel spawalniczy. Egzaminowanie operatorów urządzeń 

spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w 
pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali. 

PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział 
PN-EN ISO 14731:2006 Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność. 
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady 

uŜytkowania konserwacji i napraw. 
PN-EN ISO 15607:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - 

Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 15609-1:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - 
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Instrukcja technologiczna spawania - Część 1: Spawanie 
łukowe. 

PN-EN ISO 15614-1:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - 
Badanie technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe i 
gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu. 

PN-EN ISO 15614-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- 
Badanie technologii spawania - Część 2: Spawanie łukowe 
aluminium i jego stopów. 

PN-EN ISO 15610:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - 
Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałów 
dodatkowych do spawania. 

PN-EN ISO 15611:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - 
Kwalifikowanie na podstawie wcześniej nabytego doświadczenia 
w spawaniu. 

PN-EN ISO 15612:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - 
Kwalifikowanie przez przyjęcie standardowej technologii 
spawania. 

PN-EN ISO 15613:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - 
Kwalifikowanie na podstawie przedprodukcyjnego badania 
spawania/zgrzewania. 

 

2.4.10.2 Inne przepisy 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

• Oznaczenie składu fazowego cementów powszechnego uŜytku CEM I  370/2002  
• Oznaczanie składu i struktury stwardniałych podkładów podłogowych  363/99  
• Zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji Ŝelbetowych    361/99  
• Badania składu fazowego betonu       357/98  
• Stosowanie cementu powszechnego uŜytku wg PN-B-18701:1997 w budownictwie 

          356/98  
• Stosowanie popiołów lotnych do betonów kruszywowych    328/94  

 



 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG 

KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W POZNANIU 

 

 

Projekt i przebudowa linii energetycznych 110kV; 220kV i 
400kV kolidujących z przebiegiem budowanej drogi S11 

 

124 

2.5 ST-05 Instalacje elektroenergetyczne  

2.5.1 Wprowadzenie 

2.5.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania przewodów i 
innego osprzętu linii elektroenergetycznych. 
 

2.5.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących, robót tymczasowych i 
innych czynno ści  

Do wykonania przebudowy linii 110kV, 220kV i 400kV niezbędne są: 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 
• wykonania włączenia do sieci istniejących 
• prace pomiarowe, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
• wszystkie inne prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbędne 

czynności konieczne do ukończenia Robót. 

2.5.1.3 Nazwy i kody grup robót.  
 

2.5.2 Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji projektowej i w Standardowych 
Specyfikacjach Technicznych PSE-Operator S.A..  
 

2.5.3 Sprzęt 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac.  
 

2.5.4 Transport  
Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac.  
 

2.5.5 Wykonanie robót 
Wykonanie robót zgodnie ze Standardowymi Specyfikacjami Technicznymi PSE-Operator 
S.A. 
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2.5.6 Kontrola jako ści 
Kontrola jakości zgodnie ze Standardowymi Specyfikacjami Technicznymi PSE-Operator 
S.A. 

2.5.7 Obmiar robót  
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru.  
 

2.5.8 Odbiór robót 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi.  
Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie ze Standardowymi Specyfikacjami 
Technicznymi PSE-Operator S.A..  
 

2.5.9 Płatno ści 
Podstawą płatności są ceny ustalone w Wykazie Cen. 
 

2.5.10 Przepisy zwi ązane 
 
Standardowe Specyfikacje Techniczne PSE-Operator S.A (dostępne na stronie internetowej 
www.pse-operator.pl).  
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III. Część informacyjna 

  

11..  DDOOKKUUMMEENNTTYY  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  PPOOTTWWIIEERRDDZZAAJJĄĄCCEE  ZZGGOODDNNOOŚŚĆĆ  ZZAAMMIIEERRZZEENNIIAA  ZZ  WWYYMMOOGGAAMMII  PPRRZZEEPPIISSÓÓWW  

  DDEECCYYZZJJAA  OO  ŚŚRROODDOOWWIISSKKOOWWYYCCHH  UUWWAARRUUNNKKOOWWAANNIIAACCHH  

  DDEECCYYZZJJAA  OO  LLOOKKAALLIIZZAACCJJII  IINNWWEESSTTYYCCJJII  CCEELLUU  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO    

  DDEECCYYZZJJAA  MMIINNIISSTTRRAA  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY    

  

22..  OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  SSTTWWIIEERRDDZZAAJJĄĄCCEE  JJEEGGOO  PPRRAAWWOO  DDOO  DDYYSSPPOONNOOWWAANNIIAA  

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCIIĄĄ  NNAA  CCEELLEE  BBUUDDOOWWLLAANNEE  

  

33..  PPRRZZEEPPIISSYY  PPRRAAWWNNEE  II  NNOORRMMYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  ZZ  PPRROOJJEEKKTTOOWWAANNIIEEMM  II  WWYYKKOONNAANNIIEEMM  ZZAADDAANNIIAA  

 

44..  IINNNNEE  PPOOSSIIAADDAANNEE  IINNFFOORRMMAACCJJEE  II  DDOOKKUUMMEENNTTYY  NNIIEEZZBBĘĘDDNNEE  DDOO  ZZAAPPRROOJJEEKKTTOOWWAANNIIAA  RROOBBÓÓTT  

BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  

  KKOOPPIIAA  MMAAPPYY  ZZAASSAADDNNIICCZZEEJJ  

Kopie mapy zasadniczej znajdują się w załączonym projekcie budowlanym.  

  WWAARRUUNNKKII  GGRRUUNNTTOOWWOO--WWOODDNNEE    

Warunki gruntowo-wodne znajdują się w załączonym projekcie budowlanym.  

  IINNWWEENNTTAARRYYZZAACCJJAA  OOBBIIEEKKTTÓÓWW  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  

Inwentaryzacja obiektów budowlanych znajduje się w załączonym projekcie budowlanym.  

  

  DDOODDAATTKKOOWWEE  WWYYTTYYCCZZNNEE  IINNWWEESSTTOORRSSKKIIEE::    

  PPRROOJJEEKKTT  BBUUDDOOWWLLAANNYY  DDLLAA  LLIINNIIII  111100  KKVV    

  PPRROOJJEEKKTT  BBUUDDOOWWLLAANNYY  DDLLAA  LLIINNIIII  222200  KKVV  II  440000  KKVV    
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