Rozbudowa drogi nr 62 na fragmencie pfeij przez m. Wyszkow 45112000-5 D.02.01.01; D.02.03.01

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow: D.02.03.01. Wykanie nasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyexe wykonania i odbioru robdt
ziemnych wykonanych w ramach rozbudowtogi krajowej nr 62 na fragmencie przgia przez m.
Wyszkdw, od granicy miasta do DK nr 8. (od km 2498 o km 246+290).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyvszystkie czynn@i umarliwiajace | majce na celu

wykonanie rob6t ziemnych:

a) wykopéw zwhzanych z rozbidrk starego nasypu oraz wykonaniem koryta pod konesjguk
nawierzchni proj. rozwizan (poszerzenia drogi gtéwnej, agi pieszo — jezdne, 4ji pieszo-
rowerowe, chodniki, zjazdy, zatoki parkingowe, drdgjazdowe),

b) nasypdéw (odcinek drogi gtdbwnej o nowym przebiegu).

Szczegotowe dane wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna— budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia od
srodkow transportowych i uggdzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Wysokéé nasypu lub gkbokos¢ wykopu — r&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Skarpa —zewretrzna umochiona boczna powierzchnia nasypu lub wylmksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do wdaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

1.4.4. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca gruntu, okrdona wg wzoru (zgodnie
z normy BN-77/8931-12 (Mg/m:

Is =pd / pds.

w ktérym:

pd - g:stcs¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/fy
pds - maksymalna ¢gtcé¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotu optymalnej,
okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448lizaca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych.
1.45. Wskenik r6éznoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzuyjca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U =d60/d10
w ktorym:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).
1.4.6. Pozostate ok&tenia s zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definiciami podanymi
w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Robot
Ogdlne wymagania dotygze Robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania odghke 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.
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2.1. Ogélne zasady wykorzystania gruntéw

Wyniki bada geotechnicznych wskazyljze cz$¢ gruntdw z wykopow jest przydatna do wbudowania
w nasyp pod warunkiem rygorystycznego przestrzeggmawidtiowej technologii tj. nieprzekroczenia
wilgotnaosci optymalnej gruntu. Grunty z wykopow, nie nagaj s¢ do wbudowania w nasyp najeodwiezxt

na odktad wybrany przez Wykonagvc

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyde nie kedace nadmiarem objosci roboét
ziemnych zostaly za zged Inzyniera wywiezione przez Wykonawc poza Teren Budowy
Z przeznaczeniem innymznbudowa nasypow lub wykonanie praceatpgh kontraktem, Wykonawca jest
obowigzany do dostarczenia réwnoivee] obgtosci gruntéw przydatnych zezrédet wilasnych,
zaakceptowanych przezzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdwinny by wywiezione przez Wykonawcna
odkltad. Ireynier maze nakazé& pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktérychasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarzgnia lub nadmiernej wilgotrici.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (kt

3.1. Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zaléggak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania igzaania. Spet uzywany w robotach
ziemnych powinien byzgodny z ofegt Wykonawcy i uzyskaakceptagj Inzyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagiine” pkt. 4.

4.1. Wybor ésrodkdw transportu oraz metod transportu powinieth dgstosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olkjosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwaigieniem wymogéw bezpiectstwa
zarowno w obgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.000QWymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopu — rozbiérka starego nasypu

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci okrelonych w niniejszej ST.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwaranéoiala stateczrni w catym okresie prowadzenia robét,
a naprawa uszkodzevynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykagt podcgcia lub innych
odstpstw od dokumentacji obgia Wykonawe robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowbye bezpadrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Odspajanie i transport tgamrprzydatnych, przewidzianych do budowy nasypu
sa dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudosvaapewniono pracsprztu gwarantuicego
roztozenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacjpec$fikacji Technicznych. O ile
Inzynier zezwoli ha czasowe skladowanie gruntéw iyaje odpowiednio zabezpieazyprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzely nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 m powsej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

Technologia wykonywania wykopu musi ugiwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie traani
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno ppstwa w kierunku podnoszeniagshniwelety. W czasie
robo6t ziemnych naly zachowdé odpowiedni spadek podiny i nada przekrojom poprzecznym spadki
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczrny powinien by mniejszy ni 4%
w przypadku gruntow spoistych i 2% w przypadku gbun niespoistych. Naky uwzgkdni¢c ewentualny
wplyw Kkolejnaici i sposobu odspajania gruntéw oraz termindbw wykeamia innych robdt na spetnienie
wymaga dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gmstobot.

Niezaleznie od budowy urgzer stanowacych elementy systemoéw odwada@jch ugtych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien, wykanarzdzenia, ktore umdiwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych oraz unitiwiaja naptyw wody do wykopow tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem
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5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowani@rigta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmmazliwia¢ nachgniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w agisich nie wikszych, nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc nakey dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone
sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matymesi&r Sposdb wykonania music¢bgaakceptowany
przez Irzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowby¢ bezpadrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. Odspajanie i transport tgmrprzydatnych, przewidzianych do budowy nasypu
sa dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudosvaapewniono pracsprztu gwarantuicego
roztozenie

i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacijpdcgfikacji technicznych. O ile #hynier
zezwoli na czasowe skladowanie gruntéw mplgée odpowiednio zabezpieazyprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzely nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 m powsej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2.1. Profilowanie podtga nawierzchni

Przygotowane w ramach robot ziemnych péeigowinno spetnia wymagania podane w Dokumentaciji
Projektowej (spadki, pochyleniagagne wysokeéciowe).

Podczas sprawdzania stanu padimaturalnego natg rowniez oceniad rodzaj zalegagego gruntu w celu
uscislenia,

w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizaganic wystpowania rénych grup nénoici podiaza G.
Przed przyspieniem do profilowania podte powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysagcbéota
lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padiojego powierzchri nalery dogscic 3-4
przegciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny épamakceptowany przezzmiera.
Profilowanie podiga naley ze wzgkdu na maly zakres robot wykonysvav 50% ecznie. Scigty grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposaakceptowany przezAyniera.

5.2.2. Zagszczenie podiva nawierzchni

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ nalgy przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podia naley

kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczeniagdl1,00. Wskanik zag:szczenia okrda¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Wilgotnosé gruntu podiaéa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj—

20%; +10%.

5.3. Odktad

Grunty z wykopow, nie nadge se do wbudowania w nasyp naleodwiez¢ na odkltad wybrany przez
Wykonawe. Lokalizacg odktadu naley uzgodné wiascicielem terenu i zatwierdzu Inzyniera.

Odktad powinien by uformowany w pryzra o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2% do 5%. Odklady powinny dyak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzain
terenem. Powierzchnie odkladow powinny impkryte ziemi urodzajn.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew upewné Sig, ze jest to grunt nieprzydatny do
budowy nasypéw. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adiidrzez Wykonawyg, zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkaszt tych czynriei w calagci obchza
Wykonawe.

5.4. Dokop
5.4.1. Miejsce dokopu
Miejsce dokopu powinno Bywskazane przez Wykonaworaz zaakceptowane przezyniera.
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Miejsce dokopu powinno ldytak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegkeiach. O ile to mgiwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu.

5.4.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu w®rozpoczaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatno
zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadpimie przez layniera. Gébokas¢ na
jaka nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powingy ddspajane, chybage wymaga tego dagi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu asym Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny ldywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngd ze wskazaniami
Inzyniera.

Roboty te kda wilaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawégo tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntow nieprzydatnych byto koniecznestato potwierdzone przezzimiera.

Dno dokopu natey wykona ze spadkiem od 2 do 3 % w kierunkuziwego sptywu wody.

Dno i skarpy dokopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny btak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczajcym terenem.

5.5. Wykonanie nasypow

5.5.1. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag;szczenia gruntéw rodzimych zalegajch w gornej strefie

podiaza nasypu do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.z@ wartgs¢ wskanika zagszczenia jest

mniejsza ni 0,95. Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia nie magby¢ oshgnigte przez bezpwednie zagszczanie podia,

to naley podpé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu, umtizviajace uzyskanie wymaganych waito

wskaznika zagszczenia.

Nasypy winny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwnego, ktore zostaty

okreslone w Dokumentacji Projektowe] z zachowaniem wyatadotycacych doktadnéci okreslonych

w niniejszej ST.

W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego rbwnomiernego osiadania hal@zestrzegazasad:

- nasypy nalgy wykonywa metod, warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekoko

— gruba¢ warstwy w stanie ienym powinna by odpowiednio dobrana w zat®osci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagzczenia. Przyspienie do ukfadania kolejnej warstwy nasypuzmo
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonaniastiay poprzedniej,

— grunty o r@nych wiaciwosciach naley uktada w oddzielnych warstwach o jednakowej grétiana
catej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudow& w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu,

— warstwy gruntu przepuszczalnego rglektada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wartgci wskanika filtracji ki, < 10° m/s ) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4 %.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno unietiwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

- styk dwdch przyleglych e#ci nasypu, zbudowany z mdorodnych gruntéw (styk nasypu starego z
nowym) wykonywa ze stopniami o wysokoi od 0,5 do 1m i szerokoi w granicach od 1 do 2,5 m
ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania must bgzzwtocznie wbudowany w nasyp.

- Umocnienie nasypow traw jak najszybciej po ich wykonaniu w celu ogranidaererozji
powierzchniowej.

5.5.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Nie zezwala s na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktorychnstaniemaliwia osiagniecie
wymaganego wskaika zagszczenia. Wykonywanie nasypdw nglegprzerwa, jezeli wilgotnasé¢ gruntu
przekracza wartg dopuszczaly tzn. w> W g +2%

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionegokoée& nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem
i powtornym zagszczeniem nie wolno ukladl@aastpnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostaimdge zagszczonej warstwy do dnia naghego.

5.5.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktérej nie jest mitiwe oskhgniecie
W nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw.

Nie wolno wbudowywa gruntéw spoistych zamarztych lub gruntéw przemieszanych geiegiem lub
lodem. W czasie diych opadow sniegu wykonywanie nasypéw powinno dyprzerwane. Przed
wznowieniem rob6t nakly usuraé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu spoistego zamarzta, to niezpajej przed rozmarzetiem
zagiszczd lub ukiad@ na niej nasfpnych warstw.

5.5.4. Zagszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkdw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
Gruba¢ warstwy zagszczonej powinna lgyustalona z uwzgtinieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu
oraz zat@gonej grubéci warstwy po ogignigCiu wymaganego zagzczenia. Wykonawca powinien
przeprowad@ prébne zagszczenie gruntdw w celu okienia grubéci warstw i liczby przeg sprztu
zag:szczagcego. Whaciwe roboty mog by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow lhapezez
Inzyniera.
W zalezndéci od uziarnienia stosowanych materiatéw, ¢ggagzenie warstwy natg okreslaé za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia.
Wskanik zagszczenia gruntdw w nasypach o#omy wg normy BN-8931-12 powinien na calej
szerokaci korpusu spetniawymagania:

- warstwy nasypu do gbokasci od niwelety robot ziemnych 1,2 m >1.00;

- warstwy nasypu na gbokaici od niwelety robot ziemnych pomj 1,2 m =0,97
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géaobdo 20 cm powinna méewskanik zag;szczenia
Is> 0,95. Z zagszczania gruntu na skarpachzma zrezygnowapod warunkiem uktadania warstw nasypu
Z poszerzeniem o co najmniej 0,50 m, ag¢mse zebrania tego nadkiadu.
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcza, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jereli powtorne
zag;szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego Andéa zagszczenia Wykonawca usunie warstiv
wbuduje nowy materiat.

5.5.5. Wilgotnaé zageszczanego gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie jego zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod
—20% do +10% jej wartai.

Jezeli wilgotnasé naturalna gruntu jest #8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnosé¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnaéé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waéts, to gruntu nalgy
osuszyg. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodnizgrierem.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbiloid. 6.
W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowaggstematycznie badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikéw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeoay w zakresie i z
czgstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagadotycacych jakdci robdt i wymaganych niniejgzST
i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robhatezy wpisywa: do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokotéw odbiorow Robdét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczeg@uwag; nalery zwrdck na :
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogakgzajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igio zakaiczeniu,
d) dokfadnad¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykozenie),
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6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwroci na:

a) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&i wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu

6.3.1. Badania przydatnéci gruntow do budowy nasypéw
Powinny by przeprowadzone na probkach pobranych zdéf partii przeznaczonej do wbudowania
w korpus ziemny, pochodeej z nowegarrodia, jednak nie rzadziej R razy na cakg robot. W kadym
badaniu natey okresli¢:
— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,
— zawartd¢ czsci organicznych, metadchemiczr przez utlenianie za pomgdwuchromianu potasu,
- zawartd¢ siarczanéw, mma okrdla¢c dowolra metod, zapewniajca uzyskanie wyniku o
doktadndci nie mniejszej i+ 0,1 %,
— wilgotnos¢ naturaln , wg PN-B-04481,
— wilgotnos¢ optymalra i maksymalin gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
— granig; ptynnaici, wg PN-B-04481,
— kapilarng¢ bierrs, wg PN-B-04493,
— wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,
— wskanik filtracji wg BN-76/8950-03.

6.3.2. Badania prawidtowdci wykonania poszczegdlnych warstw
Polegay na sprawdzeniu:
- prawidtowaici rozmieszczenia gruntow oaych wigciwosciach w nasypie,
— odwodnienia kadej warstwy,
— gruboci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu, badania naie prowadzé nie rzadziej
niz raz na 500 Ry
- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,
— przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrazow

6.3.3. Badania zagszczenia nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgddneartasci wskanika zagszczenia Is.
Zagszczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa do dokumentoéw kontrolnych. Prawidtowéo zag;szczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podta pod nasypem powinnadpotwierdzona przez kyniera wpisem w Dzienniku
Budowy.

6.3.4. Pomiary ksztattu nasypu

Obejmuj kontrok:

- prawidtowaci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgddnav wymaganiami dotycgymi
pochyle
i doktadndci wykonania skarp,

— szerokdci korony Kkorpusu poprzez poréwnanie szedgkokorony Kkorpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerdk® wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu
okreslonych
w Dokumentacji Projektowej.

6.4. Doktadna¢ wykonania robot

Réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+1 i —3 cm.
Szerokdé¢ korpusu wykopu i nasypu nie e r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vecej niz 10 cm,
a krawedzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinnydwgraznych zatama.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu niezeodnic sic od projektowanego o wgej niz 10% jego wart€ci,
wyrazonej tangensemata. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkksnie¢ na powierzchni skarp nie m®
przekracz& 10 cm przy pomiarze a8 m.

Z profilowanej powierzchni skarp naleusura¢ kamienie wgksze ni 80 mm.
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7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.0000QWymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow robdt zwizanych z robotami ziemnymi jest 1°rfmetr szécienny) wykopu lub
nasypu. Obliczenia oparte na przekrojach poprzedetgrenu wg faktycznej wielkoi robét ziemnych —
po rozbiérkach i zdciu ziemi r@linnej — wg ich rzeczywistej grukoi.

8. Odbidr Robdt

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00MQWymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Roboty ziemne uznaje¢sta wykonane zgodnie z DokumentgByojektovs, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakaci
robot. Ponadto Wykonawca powinien przygotéwarzedstawd tabelarycznie zestawienie waito
wskaznika zagszczenia dla catego odbieranego odcinka. Zestaavigwinny zawier@daty bada i
miejsca pobrania probek.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. jgkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z prasntzeniem gruntu w nasyp obejmuje:

— zatwierdzenie u tiyniera miejsca sktadowania gruntu,

— wszelkie koszty zwizane z tymczasowym skladowaniem gruntu, w tym kogmialezienia miejsca
odktadu i uzyskania pozwalea sktadowanie materiatéw wraz z kosztami pladadskvania,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— obnizenie poziomu wéd gruntowych wg rozaman Wykonawcy,

— prowadzenie badagruntéw w celu rozpoznania rodzaju gruntu zalggsgo w podteu,

— wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu b&aamio w nasyp,

— transport gruntu do miejsca wbudowania lub na tyasowvy odktad na wymagawdlegiac,

— doprowadzenie gruntu podia do wymaganych parametréws{jezaistnieje taka potrzeba),

— zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkapmnikow atmosferycznych, mechanicznych,
itp.,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dalentacy Projektove,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywama czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bielddboratoryjnych,

— monitoring wod gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wrarkezkzdnymi uradzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na placu budowy,

— koszt nadzoru geologicznego,

— koszty wykonania, utrzymania orazzmiejszej rozbiorki drog technologicznych,

— koszt utrzymania czystoi na drogach w zwgzku z transportem gruntu,

— koszt uporzdkowania i rekultywacji terenu.

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z odwozguntu na odktad obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— prowadzenie badagruntéw w celu rozpoznania rodzaju gruntu zalggsgo w podiau,

— wykonanie wykopu,

— obnizenie poziomu wod gruntowych wg rozzean Wykonawcy,

— doprowadzenie gruntu podi® do wymaganych parametréws{jezaistnieje taka potrzeba),

— zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkapmnikow atmosferycznych, mechanicznych,
itp.,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dalentacy Projektove,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywama czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),
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zatadowanie gruntu n&odki transportowe i transport gruntu na odktad \Mykwcy, zaakceptowany
przez Irzyniera,

uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spagkdéw

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lalddooratoryjnych,

monitoring wod gruntowych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wrarezlednymi uradzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na placu budowy,

wszelkie koszty zwizane ze skladowaniem gruntu, w tym koszty znalézieniejsca odkiladu i
uzyskania pozwolena sktadowanie materiatow wraz z kosztami pladadsiwania,

koszty wykonania, utrzymania oraz4odejszej rozbiérki drog technologicznych,

koszt nadzoru geologicznego,

koszt utrzymania czystoi na drogach w zwiku z transportem gruntu,

koszt uporadkowania i rekultywacji terenu.

Cena jednostkowa 13masypu z gruntu dostarczonego z wykopu obejmuije:

zaladunek nérodki transportu i transport z tymczasowego skidgkay

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie odcinka prébnego,

doprowadzenie podia nasypu do wymaganych parametréw,

ewentualne doziarnienie gruntu przeznaczonego mg g@rstwe nasypu grub. 50cm,

wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu,

wykonanie nasypu na dojazdach do obiektow,

zag;szczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST,

wyréwnanie powierzchni nasypow z wyprofilowanienaigkzgodnie z Dokumentadprojektows i ST,
koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed rozmywama czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

wykonanie pomiaréw i bada

wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpasgt ich rozebranie,

koszt utrzymania czystoi na drogach w zwiku z transportem gruntu,

koszt nadzoru geologicznego.

Cena jednostkowa 13masypu z gruntu dostarczonego z dokopu obejmuije:

1.
2.
3.
4.

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie gruntu o odpowiednich paradetz dokopu wybranego przez Wykonawc
Zzaakceptowanego przezymiera,

wykonanie badagruntu z dokopu,

doprowadzenie gruntu podt nasypu do wymaganych parametrovli(faistnieje taka potrzeba),
wykonanie odcinka prébnego,

wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu,

wykonanie nasypu na dojazdach do obiektéw,

ewentualne doziarnienie gruntu przeznaczonego mg g@rstwe nasypu grub. 50cm,

Zzag:szczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,

wyréwnanie powierzchni nasypow z wyprofilowanienagkzgodnie z Dokumentadprojektovs i SST,
uzupelnienie poboczy lub pasa dapelgo gruntem dowiezionym ze skladowiska lub dokepaz z
profilowaniem i zagszczeniem,

koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed gnoaj czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu
zastabilizowania skarp,

wykonanie pomiaréw i bada

koszty wykonania, utrzymania orazgmiejszej rozbiorki drog technologicznych,

koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach,

koszt nadzoru geologicznego.

. Przepisy zwazane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstaw@ymbole literowe i jednostki miar.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzigdis gruntow.
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5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébelkgny.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiai biernej.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaalresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéi siarki metod bromowa.

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego.

11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.

12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie méka piaskowego.

13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie gkobgruntéw do celow drogowych
i lotniskowych.

14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie #fvska nanosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych.

15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ska zagszczenia gruntu.

16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzerdid @padowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanigpotczynnika filtracji gruntow sypkich na
podstawie uziarnienia i porowato.
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