Rozbudowa drogi nr 62 na fragmencie pfegj przez m. Wyszkow
45221000-2 M.11.00.00.; M.11.01.00.

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

1. Wstgp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STh svymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru Robét zwianych z
wykonaniem rob6t ziemnych pod fundamenty wiaduktogdwego nad lini kolejowa LK-Nr29 Tiuszcz -
Ostrokka w ramach rozbudowgrogi krajowej nr 62 na fragmencie przégia przez m. Wyszkow - na odcinku
od granicy miasta (km 244+190) do drogi krajowej&ikkm 246+290).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinmemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujvszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rob6t ziemnych zwizanych z budow wiaduktu drogowego, wraz z zabezpieczeniem wykopdred
naptywem wody lub jej usueiiem.

Roboty ziemne ujmuajwykopy fundamentowe wzgllem istniegcego poziomu terenu. Zasypki obejmuj
zasypanie wykopdow i wykonanie nasypéw na przyldghglo podp6r odcinkach do poziomu spodu
konstrukcji jezdni.

Szczegotowy zakres Robét okieno w zwihzanych z niniejsz ST:

M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespon wraz z umocnieniem,

M.11.01.04. Zasypanie wykopow pod tawy fundamento(zevienczenia pali) oraz przestrzeni za
przyczotkami wraz z zagzczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia wywane w niniejszej ST aszgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00.

Wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop o gébokdici przekraczajcej 3m.

Scianka szczelna konstrukcja pomocnicza lub € skladowa budowli, tywana w celu zabezpieczenia
statecznéci scian wykopdw oraz w celu odgrodzenia sd wody gruntowej naptywagej do wykopu.
Wskaznik r6 znorodnosci U - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych.

Wskaznik zageszczenia- jest to stosunekegtasci objetosciowej szkieletu gruntowegpy gruntu sztucznie
zag:szczonego do maksymalnejstiosci objetosciowej szkieletu gruntowegys.

Wilgotnosé¢ optymalna gruntu - wilgotnas¢ optymalna gruntu jest to wilgoté® przy ktorej grunt ubijany
w sposoOb znormalizowany uzyskuje maksymajstas¢ objetosciowa pg.

Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupetniagsprzestrzé w wykopie poniej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

Nasyp- drogowa budowla ziemna wykonana paejypowierzchni terenu w oldsie pasa drogowego.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jg&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektowa, ST, projektem zabezpieczenia (opracowanym przegkownawce) i poleceniami #yniera.
Ogodlne wymagania dotygze Robdt podano w ST DM.00.00.00.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogdélne” pkt. 2.

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdéw fundaowgych do poziomu terenw grunty rodzime,
jezeli tylko spetniag warunki,ze nie g to grunty organiczne, materiaty agresywne w stkgudto budowli,
odpady chemiczne, odpady ze spalanigeci, grunty zawierape frakcje powyej 100mm.
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Obszary zasypania o utrudnionym apst maszyn do zagzczania powinny kiywypetnione betonem
klasy B10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiw

Do wykonania nasypow naig stosowa grunt o uziarnieniu mieszanym (piase&dni, piasek grubywir)

Z udziatlem frakcji poriiej 0,06mm nie wikszym n#z 15% wagowo.

Projekt zabezpieczenia oraz materiaty i wyroby dlbezpieczenia wykopéw naleuzgodné z Inzynierem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. [t

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne zm® wykon& przy wyciu
odpowiedniego do wykonywania robét ziemnych typredp zaakceptowanego przezymiera.

Pompy lub inny sprt wedlug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany pimeyniera. Wyty sprzt
powinien zapewri ciagtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydandla umaliwienia
wykonania czynn&i podstawowej zgodnie z odpowiedrT. W przypadku, gdy stan techniczny lub
parametry roboczezywanych urzdzen lub narzdzi nie zapewniaj bezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakéci robot, Ireynier maze zaadat zmiany stosowanego sgta.

Whijanie scianki szczelnej powinno odbywai¢ przy wyciu sprztu mechanicznego (kafary, wibromitoty)
zaakceptowanego przezzimiera. Roboty pomocnicze oraz zw@ane z wykonaniem rozgamog byé¢
wykonywane ¢cznie.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagiélree” pkt. 4.
Materialy mog by¢ przewaone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu masirzych.
Materialy naley rozmigci¢c rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eamieczy przed
spadaniem lub przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien l&ybezzwlocznie przetransportowany na miejsce wslaparez lgyniera lub
na odktad shmcy nasgpnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W prdigpaprzygotowania
odkltadow gruntéw przeznaczonych do zasypywaniagghdi¢c podn&a skarpy odkladu od gornej krashzi
wykopu powinna wynosi

na gruntach przepuszczalnych - nie mniej30m,

na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnigom.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie naéev do zasypywania wykopdw powinny odbyiva
si¢ tak, aby zabezpiecéyrunt przed zanieczyszczeniem i ufraymaganych wigciwosci.
Wyborusrodkow transportowych natg dokona& na podstawie analizy naptijacych czynnikow:

— objetosci mas ziemnych,

— odlegtaci transportu,

— szybkaci i pojemndci srodkéw transportowych,

— uksztattowania terenu,

— wydajnaci maszyn odspajagych grunt,

— pory roku i warunkéw atmosferycznych,

— organizacji robot.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M@O®,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Ogdlne wymagania

Przed przysipieniem do robét naky wykona reczne przekopy kontrolne gdokasci minimum 1,5m.

W trakcie robét ziemnych natg wykonywa wyprzedzaice kczne przekopy kontrolne 30 cm poaji
kazdej warstwy zbieranej mechanicznie.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca jest zok@any do sprawdzenia w teren ety
budow nie wbudowano nowych udzexr podziemnych.

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne naly wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:
— dokumentacji geotechnicznej
— materialdw geotechnicznych z Dokumentacji Geotexzmg)
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— stan terenu (znaki wysoktiowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plamstwécowy,
zadrzewienie itp.).

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania roa@mnych na przedmioty zabytkowe lub sgki
archeologiczne natg powiadomé Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i roboty przérwa obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Uradzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji lPojektowej

Jezeli na terenie robo6t ziemnych napotyka srzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji
Projektowe] (uradzenia instalacyjne, wodagjowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektrgdzibo
niewypaty lub inne pozostatoi wojenne, wowczas roboty naleprzerwa, powiadomé o tym Inzyniera, a
dalsze prace prowadzdopiero po uzgodnieniu trybu pggbwania z instytucjami spravagymi nadzor
nad tymi uradzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na matg nadajce s¢ do dalszego aytku naley
powiadomé o tym Inzyniera i ustali z nim sposob dalszego pgsdwania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopa gebokasci posadowienia fundamentu, na
grunt o nénosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentaciji Progekej oraz w razie natrafienia na
kurzawle, roboty ziemne naly przerwa& i powiadomé Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich
sposobow zabezpieaze

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca rob6t powinpepepé¢ od Inzyniera punkty state i
charakterystyczne, twagee uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyinyic wysokaciowych
zgodnie z D.01.01.02.M.

State punkty pomiarowe powinny dyak usytuowane, wykonane i zabezpieczamby nie naspito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez woathrdz, roboty budowlane itp. Ochrona pezygch punktéw statych
nalezy do Wykonawcy robo6t. W przypadku zniszczenia pankpomiarowych naley je odtworzy.

W przypadku przegbienia wykopOow poriej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza peni
projektowanego poziomu posadowienia nglporozumié sig z Inzynierem celem podgia odpowiednich
decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny ldywykonywane w takiej kolejrigi, zeby bylo zapewnione fatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych videj fazie robaét.

Niniejsza ST obejmuje rownieodwodnienie wykopow poprzez odpompowanie wody.

Wykonane urgdzenia odwadniage nie powinny powodowaniekorzystnego nawodnienia i odpenia
gruntéw réwnie w innych miejscach wykonywanych robét ziemnych powodowé szkod na terenach
sgsiednich.

Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do micid pochodzcych z opadow
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu ipo& by wyprofilowana ze spadkami
umazliwiaj acymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strepadku terenu powinny byvykonane, w
razie potrzeby, rowy.

5.1.6. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowch

W przypadku konieczrigi wykonywania rob6t ziemnych w okresie otomych temperatur, roboty te
nalezy wykonywa w sposob okrdony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej piVytyczne
wykonywania robét budowlano-montawvych w okresie obaonych temperatur”. Przez pgje "obnizonej
temperatury" naley rozumie temperatug otoczenia sz niz +5°C.

5.2. Wymiary wykopdw fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny dylostosowane do wymiaréw fundamentow budowli w
planie, zagibienia zwiéczen (z uwzgkdnieniem betonu wyrbwnawczego), rodzaju gruntujguoa wody
gruntowej oraz do koniecziai i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu wykopdw wyngisz

- w wymiarach w planie £10cm,
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— dla rzdnych dna +5cm.
5.3. Sktadowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopaze by¢ stosowane:

bez zabezpieczenia jedgoian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlégiqodana w p.4, przy ktorej
nie zachodzi obawa obsuwania gruntu,

bezpdrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpsalviiego zabezpieczenia przeciw obscii
Ssi¢ gruntu.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblokd. 6.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow realizowanych priediows obiektu naley sprawdz
zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Ftojeej. W tym celu naley wykona
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysos@owy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow koci@e
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w naraniu do badageologicznych.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny¢ byykonane zgodnie z nogrPN-B-06050 oraz BN-
83/8836-02.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdiaz po ich zakaczeniu powinny podlega
nastpujace elementy:

— zgodnd¢ wykonania Robét z Dokumentadprojektovy

— roboty pomiarowe,

— rodzaj i stan gruntu w podta,

— odwadnianie wykopow,

- wymiary wykopow,

— zabezpieczenie wykopdw.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00MM/Mymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru Robét jest 1 fr(metr szécienny). llgi¢ Rob6t okréla sk na podstawie Dokumentacii
Projektowe] z uwzgldnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przamlera.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00®MW@ymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Program badai

Przy odbiorze robét ziemnych powinnydyyrzeprowadzone nagiujace badania:

— sprawdzenie zgod§oi z Dokumentagj Projektova,

— sprawdzenie odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania naley przeprowadza w czasie odbioru eiciowego i kaicowego robot. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzaw odniesieniu do tych robo6t, do ktorychzpiéejszy dostp jest
niemaliwy.

Na podstawie wynikow badanalery sporadzi¢ protokoty odbioru robot egciowych i kaicowych.

Roboty zanikajce naley wpisa do Dziennika Budowy.

8.2. Opis bada
Sprawdzenie wykonanych wykopdw polega na porownaohlu z Dokumentagj Projektowy oraz
stwierdzeniu ich zgodroi z ST przez oghlziny oraz pomiar z dokfadicia do 10,0cm.

8.3. Ocena wynikéw bada
Jezeli wszystkie przewidziane badania daly wynik dodatvykonane roboty ziemne nale uzn& za
zgodne z wymaganiami ST.
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W przypadku, gdy choctgedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatyich czs¢ nalezy uzna
za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wgkeca obowjzany jest doprowad&iroboty
ziemne do zgodnrigi z ST i przedstawije do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrsei podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

Ceny jednostek obmiarowych w poszczegélnych Spleagjach.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050

Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilsgioiernej.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganddnay

PN-B-06714/28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metod bromows.
PN-B-06714/37Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezarzpadu krzemianowego.

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-S-02205
BN-8932-01
BN-8836-02
BN-8931-12

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaragiaste. Wspolne wymagania i badania
Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiageadania.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemn

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyanaygi badania przy odbiorze

Drogi samochodowe. Oznaczenie sika zagszczenia.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonywanigianek szczelnych, Instytut Badawczy Drog i Mostaeszyt 1-25
Wytyczne wykonywania robo6t budowlano mamdaych w okresie obumonych temperatur, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespstym wraz z umocnieniem
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru Robét zygianych z
wykonaniem wykopow pod fundamenty w gruncie niesfyan dla wiaduktu drogowego nad #irkolejowng
LK-Nr29 Tluszcz - Ostraka w ramach rozbudowgirogi krajowej nr 62 na fragmencie przé&jia przez m.
Wyszkdw od granicy miasta do drogi krajowej nr 8n(R44+190 — km 246+290).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robét ziemnych w gruntach nigtgeh
pod fundamenty obiektu mostowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej ST aszgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00 i M.11.01.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jskach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogélne wymagania dotyee Robét podano w ST DM.00.00.00.
Niezbedne odsipstwa od Dokumentacji Projektowej powinnyébyzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez igniera.

2. Materialy

Drewno przeznaczone do zabezpieczegian wykopow oraz wykonywania konstrukcji podpiacgich
lub rozpieragcychsciany wykopow powinno hyiglaste, zaimpregnowane i odpowidd@ymaganiom PN-
D-95017 i

PN-D-96000.

Elementy stalowe stosowane jako konstrukcje zabkezpjice sciany wykopow powinny b§uzgodnione z
Inzynierem i by zgodne z projektem zabezpieczenia wykopow przygabym przez Wykonaveg
zatwierdzonym przez #yniera.

3. Sprzet
Wg Specyfikacji-M.11.01.00.

4. Transport
Wg Specyfikacji-M.11.01.00.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M@O®,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi projekt zabezpieczenia i odveda wykopdw na czas prowadzenia robét do
uzgodnienia z liaynierem i Projektantem. Projekt musi zawéeharmonogram. Roboty ziemne maigg/¢
realizowane tak, aby zminimalizow@dprzenie gruntu. Naledazy¢ do tego aby wykonanie zwiezen
zrealizowano w mdiwie krotkim czasie po wykonaniu wykopdw.

5.1. Zabezpieczeniécian wykopow

W wykopach dscianach podpartych lub rozpartych rngi@rzestrzegs zeby:

— gébrne krawdzie grodzic stalowych wystawaty na wysékd 0 + 20cm ponad teren,
— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opgdem w dot,
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— krawedzie wykopu byly zabezpieczone, w przypadku przgwiahego ruchu przy wykopie lub w
zaskgu pracyzurawi,

— w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodngscia.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych riglesprawdza okresowo, a obowzkowo niezwtocznie

po wystpieniu czynnikow niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mroz itp.).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiyinierowi projekt zabezpieczeriaian wykopow.

W wykopach dscianach podpartych lub rozpartych ngi@rzestrzegs zeby:

- gobrne krawdziegrodzic stalowych wystawaty na wysakdlO + 20 cm ponad teren,

- rozpory miaty trwale zabezpieczenie przed opadem w doét,

— krawgdzie wykopu bylty zabezpieczone w przypadku przgwahego ruchu przy wykopie lub w
zastgu pracyzurawi,

— w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodngscia.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych rglesprawdzé okresowo, a obowkkowo niezwiocznie

po wystpieniu czynnikow niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mroz itp.).

Rozbiorka zabezpieci#escian wykopow powinna ky prowadzona w miar wykonywania zasypki.

Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko wyadkach technicznej nierdawosci jej usunécia

lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagrebezpieczgstwu pracy albo stwarza ravosci

uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, luty, gdzewiduje to Dokumentacja Projektowa.

5.2. Rozbiérka zabezpiecaescian wykopow

Rozbibérka zabezpiecagowinna by prowadzona w migrwykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznepozliwosci jej usungcia lub gdy wydobywanie
elementéw obudowy zagra bezpieczstwu pracy albo stwarza rmawosci uszkodzenia konstrukcji
wykonanego obiektu, albo gdy przewigip Rysunki.

6. Kontrola jakosci robét
Wg ST M.11.01.00.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST D-M.00MMymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru Robét jest 1 Hr(metr szécienny). lléi¢ Rob6t okréla sk na podstawie Dokumentagcii
Projektowe]j z uwzgidnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przamlera.

8. Odbior robot
Wg Specyfikacji-M.11.01.00.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglnia:

— opracowanie przez Wykonawgrojektu zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw resgrowadzenia
robot.

— prace pomiarowe,

— zapewnienie niezfgnych czynnikdéw produkcji,

— wykonanie umocnienia wykopow w deskowaniu lub zrmedetéw stalowych wzgtinie z innych
stosowanych zamiast drewna z ich ewentualnygmipfszym demontaem

— wykonanie przekopow kontrolnych

— odspojenie gruntu, wydobycie i zienie go na odklad lub zatadowanie i odwiezieniews&azane
przez lrzyniera miejsce,

— wykonanie rowkéw na dnie wykopu dceaja wody;

— odwodnienie wykopu;
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- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsgiago gruntu oraz usuwgie nadwyki gruntu nad rgdng
dna wykopu

- wywoOz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbad@vna wysypisko wraz z kosztem
sktadowania i utylizaciji

— wykonanie badai pomiarow.

Jeli jest to konieczne natky réwniez uwzgkdni¢ uszczelnienie dna wykopu, gdy ruch wody zo

powodowd rozluznienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas betmria fundamentéw. Do ceny

naleey wliczy¢ takze dostarczenie niegbnych materiatow i naerdlzi, wykonanie szalowania

dostosowanego do warunkéw gruntowych, wbigignek szczelnych, zatenie bali i rozpor, rozbidrk

umocnienia i usurptia materiatow, stanowtych wiasné¢ Wykonawcy.

Jeili jest to konieczne naly réwniez uwzgkdnic ewentualne agte odwodnienie miejsca prowadzenia

prac, zainstalowanie wdzenia do odpompowywania wody, odpompowanie waalyzymanie tego stanu

przez wymagany okres prowadzenia robot

10. Przepisy zwazane
Wg ST M.11.01.00.
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M.11.01.04. Zasypanie wykopow pod zwigzenia pali oraz przestrzeni za przyczétkami wraz z
zageszczeniem

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej S svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru Robét zyzianych z
zasypywaniem wykopOw z zeggczeniem przestrzeni za przyczoétkiem dla wiaddkagowego nad liai
kolejowa LK-Nr29 Tluszcz - Ostreka w ramach rozbudowgrogi krajowej nr 62 na fragmencie
przegcia przez m. Wyszkéw od granicy miasta do drogidwaej nr 8 (km 244+190 — km 246+290).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji ma@istosowanie przy zasypaniu i gsarzeniu wykopow
fundamentowych do poziomu oklenego w Dokumentacji Projektowej dla obiektu mestgo.
Niezbedne odsipstwa od Dokumentacji Projektowej powinnythyzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez igniera. Dotyczy to w szczegolém zakresu ewentualnej wymiany
gruntu maliwej do szczegbétowej oceny dopiero w czasie wykeagia wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00 i M.11.01.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Rob0t jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami lzayniera. Ogolne wymagania dotyce Robo6t podano w ST DM.00.00.00.

2. Materialy
Wg ST M.11.01.00.

3. Sprzet
Wg ST M.11.01.00.

4. Transport
Wg ST M.11.01.00.

5. Wykonanie robot

W okolicach urzdzen lub warstw odwadniagych oraz instalacji grunt powinien byag:szczany ¢cznie.
Zaggszczenie gruntu w pobli scian przyczotkow i filaréw obiektow powinno bylokonywane w taki
sposOb, aby nie uszkodzkolacji wodochronne;.

5.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno byrzeprowadzone bezfrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okéonych robot. Przed rozpogziem zasypania wykopow ich dno powinna by
oczyszczone z namutdéw oraz ewentualnych innychezagszcze obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Do zasypywania powinienchyzyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu,
niezamarznity i bez jakichkolwiek zanieczyszazénp. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych
lub innych materiatéw). Gruntyity do zasypania wykopow powiniendygag;szczony przynajmniej tak
jak grunt wokot wykopu i nie mniej aido wskanika zagszczenia 1s=0,95.

Kazda warstwa gruntu powinna byag:szczana. Grulddé zag:szczanych warstw winna wynosi

przy zagszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m,

przy zagszczaniu ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechamymi - max 0,4m,
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Zageszczanie gruntu powinno odbyivaie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej.
Wilgotnosé gruntu zagszczanego w danej warstwie winna lazplizona do wilgotnéci optymalne;j.
Przy zagszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomeigo wskanika naley:
rozscielat grunt warstwami poziomymi o réwnej gruofy sposobemecznym lub lekkim sprgem
mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zggcza na catej szerokai, przy jednakowej liczbie prz&j sprz;tu
zag:szczajcego,

prowadzé zag;szczanie od kragdzi ku srodkowi obszaru zasypek.

5.2. Wykonywanie nasypéw

W przestrzeni midzy skrzydtami nalgy uzy¢ gruntu niespoistego.

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu podtwnego, ktore
okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statec&so nasypu i jego rownomiernego osiadania maleprzestrzega
nastpujacych zasad:

nasyp nalgy wykonywa metod, warstwowg i wznost réwnomiernie na catej szerala;

gruba¢ warstwy w stanie kknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania,

przyshpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu zmonasipic po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

Wskaznik zag;szczenia gruntu IS nie powiniendmniejszy ni:

1,03 - dla catej wysokai nasypu w klinie odtamu budowli,

0,95 - w czsciach skrajnych nasypu (skarpy i gkbnasypu przylegtego do obiektu)

W zalencsci od uziarnienia stosowanych materiatow, ggzgzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczania wskaika zagszczania lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhododksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien
spulchné warstwg, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic.

Wilgotnosé gruntu zagszczanego powinna byblizona do wilgotnéci optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotn& ta wynosi mniej i 80% wilgotnaci optymalnej, zagszczan warstwe gruntu
nalezy polewa wody. Jereli wilgotnas¢ gruntu jest wgksza od optymalnej, grunt przed zamczeniem
powinien by osuszony.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalnagtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinnydwryznaczane
laboratoryjnie.

Przy zagszczaniu gruntu nasypowego nai@rzestrzeganastpujacych zasad:

- rozcielat grunt warstwami o rownej grubt sposobemecznym lub lekkim sprgem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zgggcza& na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie pézaurzadzenia
zag:szczajcedo,

- prowadzt zag;szczenie od kragdzi kusrodkowi nasypu.

Nasypy za przyczétkami nalg wykonywa& rownoczénie z przyleglymi fragmentami nasypow
drogowych.

Wykonywanie nasypu natg przerwd, jezeli wilgotnoé¢ gruntu przekracza wagéd dopuszczalg tzn. jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci,

Jezeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca réeiestanie jej osuszy
I zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przezyimiera, to maée on nakazaWykonawcy usunicie wadliwej
warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktérej nie jest mtiwe oskhgniecie
W nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntu.

Wykonywanie nasypu natg przerwa& w czasie diych opaddéwsniegu, przed wznowieniem prac nale
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

5.3. Rekultywacja terenu
Wykonywanie zasypek natg zakaczy¢ rekultywacja terenu. W miejscach niezabezpieczbmzgodnie z
ST 20.01.05 nalsy utozy¢ warstwe gleby o grubéci podobnej do istniggej na przylegtym terenie.
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Nastpnie naley dokona obsiewu mieszankroslin zielnych dobranych do warunkdw, jakie wystija na
przylegtym terenie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badanie przydatndci gruntow do budowy nasypu
Badanie przydatrioi gruntu do budowy nasypu najeprzeprowadi na prébkach pobranych zzdkej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochwef z nowegardodta. W badaniu nakg okresli¢:
o skiad granulometryczny, wg PN-B-04481,
* zawartd¢ czsci organicznych, metad chemiczm przez utlenianie za pomgc
dwuchromianu potasu,
» wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481,
» wilgotnos¢ optymalry i maksymala gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-
B-04481,
e granie ptynnasci, wg PN-B-04481,
» kapilarng¢ bierma, wg PN-B-04493,
» wskanik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,
» wskanik filtracji wg BN-76/8950-03
» wskanik réznoziarnistdci.

6.2. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegolnych warstw zasypek i nasywo
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
odwodnienia kadej warstwy,

grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu,

6.3. Sprawdzenie zagszczenia zasypek i nasypow

Sprawdzenie zagzczenia nasypu polega na  skontrolowaniu zgamno wartasci
wskaznika zagszczenia IS z warfoiami podanymi w punkcie 5.

Oznaczenie wskaika zg:szczenia nalg przeprowadd wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalg kontrolow& zgodnie z poleceniami tgniera, jednak nie rzadziejmil raz w trzech
punktach dla kadej warstwy. Prawidtowit zag;szczenia konkretnej warstwy musicbpotwierdzona
przez Irzyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Ocere wynikbw zagszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontakinyprzeprowadza ei
obliczapc sredni arytmetycza wszystkich wartéci IS przedstawionych przez Wykonaywy raportach z
biezacej kontroli Robot ziemnych.

Zageszczenie nasypu uznaje ga zgodne z wymaganiamiz@i spetnione bda warunki:

2/3 wynikow bada uzytych do obliczanigredniej spetnia warunki zagzczenia, a pozostate wyniki nie
powinny odbiegé& o wigcej niz 5% (IS) od wartéci wymaganej;

IS - $rednie nie mniej @ IS — wymagane.

6.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujontrok:

prawidtowdci wykonania skarp,

szerokaci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiovgoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna@ pochyleniem
okreslonym w Dokumentacji Projektowej.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegtoké&orony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerckty wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00®MM/Mymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru Robét jest 1 m3 (metr serenny). llg¢ Robot okréla sk na podstawie Dokumentacji
Projektowej z uwzgidnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przamlera.
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8. Odbior robo6t
Wg ST M.11.01.00.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsei podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa uwzginia:

prace pomiarowe,

zapewnienie niezlsinych czynnikéw produkcji,

dostarczenie i przygotowanie materiatu zasypki,

wbudowanie, uformowanie i zeggczenie gruntu w stanie jego optymalnej wilgétnav zasypki i
nasypy przy podporach,

wykonanie bada laboratoryjnych przydatdoi gruntdw do wbudowania w nasyp i wshikdw
zag:szczenia,

doprowadzenie terenu do stanu istiiepgo (humusowanie i obsiewanie mieszankami traw)

Ponadto do ceny jednostkowej wlicza sabezpieczenie uydzer obcych, itp.

10. Przepisy zwazane
Wg ST M.11.01.00.
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M.11.03.00. PALE FUNDAMENTOWE
M.11.03.02. Pale fundamentowe wiell§oednicowe pionowe bez pozostawionej ostony

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej S svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru Robét zyzianych z
wykonaniem pali fundamentowych wielltrednicowych wiaduktu drogowego nad itkiolejowa LK-Nr29
Thuszcz - Ostratka w ramach rozbudowgrogi krajowej nr 62 na fragmencie przégia przez m. Wyszkow
od granicy miasta do drogi krajowej nr 8 (km 244419 km 246+290).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokwiReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robét awanych z wykonaniem pali
fundamentowych wielkednicowych formowanych w gruncie, bez pozostawjiomg ostonowej dla
obiektow mostowych:

wykonania i montau zbrojenia,

przygotowania mieszanki betonowej i formowania,pali

robot wykaiczeniowych,

programow badai odbioréw robot.

robot przygotowawczych i gbienia pala,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Rob0t jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogélne wymagania dotyeze Robo6t podano w ST DM.00.00.00
"Wymagania ogolne".

Roboty palowe powinny lyrealizowane na podstawie Dokumentacji Projekt@agjierajcej:

projekt palowania okéajacy cechy materiatowe pali, wagt parametrow geotechnicznych gruntow w
rejonie palii, poziomy wyspowania i poziomy piezometryczne wéd gruntowychdre stopy i gtowicy
pali, zagkbienie pali w warstw nosna, obcizenia obliczeniowe.

projekt technologiczny okéijacy sposéb wykonania pali, a w szczegéteposob zapewnienia
statecznéci otworéw,

projekt sprawdzenia goasci pali w terenie (wg ST M.11.03.06).

W przypadku stwierdzenia istotnychznic warunkéw gruntowych z podanymi w dokumentacji
geotechnicznej, albo w przypadku natrafienia wdiakvykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane
(niemazliwe do usunicia) przeszkody, natg odpowiednio dostosowdiczbe i wymiary pali w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim i inwestorskim.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Beton
Beton klasy B30 wg ST M.13.01.00.
Wymagania odrimie betonu podane sv ST M.13.01.00.

2.2. Stal zbrojeniowa
Zbrojenie staj wg ST M.12.01.00.
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Wymagania odnimie stali podaneasw ST M.12.01.00.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (kt

Roboty palowe nalgy wykonywa specjalistycznym spgeem do gtbienia pali z oprzyrmowaniem, dla
ktérego Wykonawca musi uzyskakceptagj Inzyniera. Betonowanie wykonywa uzyciem pomp do
betonu i spretu wiasciwego dla metody kontraktor.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagiélree” pkt. 4.
Transport sprgu do formowania pali -.zestawami transportowynskopodwoziowymi.

Transport betonu wg ST M.13.01.00 samochodami afiggicznymi — betonomieszarkami.
Transport stali wg ST M.12.01.0€rodkami zapewniacymi uniknicie trwatych odksztatadew stali.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M@O®,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Projekt technologiczny

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt technologiczny kaoktji pomocniczych
umazliwiajacych wykonanie pali oraz projekt organizacji i harmagram Robét uwzetiniajpcy wszystkie
warunki w jakich lgda wykonywane. W tym projekcie winno znadesie uzasadnienie dobranego sjitz
wiertniczego do formowania pali i uktadu drog teslogicznych. Projekt technologiczny najeuzgodné
z Projektantem i uzyskaakceptagj Inzyniera. Projekt musi zawietd®ZJ.

5.2. Usytuowanie pali

Osie pali wyznacza w sposoéb trwaly, na podstawikubDwntacji Projektowej siba geodezyjna
Wykonawcy. Szkice geodezyjne z oznaczeniami i ddéegami pomiarowymi stanowizakcznik do
dokumentacji odbiorowe;j.

5.3. Wykonanie pali

5.3.1 Wykonanie otworu

Sposoéb gibienia i zabezpieczenia statec&rigcian otworu nalgy dostosowéa do warunkow terenowych,
gruntowych i wodnych. W projektach przewidziano wgknie w rurach stalowych obsadowych,
grubdciennych arednicach zewgtrznych1150,0 cm wyciganych podczas betonowania pala.

Rure nalezy wprowadzé w grunt uradzeniami wymuszagymi jej pogazanie ( glowig pokretna). W
gruntach spoistych nie naleuzywa¢ urzadzen wibracyjnych.

Ostrze rury powinno wyprzedgao co najmniej 50 cm nagdzie wiergce, w gruntach silnie spoistych
mozna nie spetni@tego wymogu. Poziom wody w otworze powiniert lyyzszy od poziomu wody
gruntowej o 1m

5.3.2 Przygotowanie dna otworu do formowania pala

Formowanie pala natg rozpocz¢ bezpdrednio po zakfczeniu wiercenia. Koniecznie najeoczysci¢
dno wykopu.

Jezeli ukladanie mieszanki betonowej nie rozpoczngensciagu 3,0 godzin od zakezenia wiercenia,
nalezy bezpdrednio przed formowaniem pala pelgi otwér o min 0,5 m.

5.4. Wykonanie i monta zbrojenia
Szkielet zbrojenia skltadaesiz prtow podiwznych, uzwojenia, pidcieni usztywniaicych nadajcych
szkieletowi sztywn&t przestrzenp oraz elementéw zapewniajch otulire zbrojenia.. Pidcienie
powinny by umieszczone w odgiach nie wgkszych od 4,0 m. Zbrojenia podhe, zaprojektowane z
pretbw ze stali AllIN o odpowiedniegrednicy, nie powinno ky zamieniane innymirednicami bez
uzgodnienia z laynierem i Projektantem.
W przypadku zmian natg przestrzeganastpujacych zasad:

- $rednica pgtéw winna wynosi 22-40 mm,

- rozstaw pgtow podtznych powinien by > 12 cm, ,
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- uzwojenie lub strzemiona powinnydy prtow @10 mm.
Polkczenia pgtow szkieletu powinno zapewsiasztywnad¢ szkieletu. Rgty podiwzne hezy sk z
pierscieniami usztywniajcymi spirah lub strzemionami przez zgrzewanie lub spawanieingpa
montaowymi. Pohczenie petow podiwznych ze spiral lub strzemionami naky zgrz& punktowo w 30%
stykow. Dopuszcza sispawanie pod warunkiem doktadnego sprawdzeniaz pizelzér Inwestorski czy
spawanie nie nadgb pretow. Szkielet zbrojeniowy powinien byprzygotowany w odcinkach nie
krotszych od 5,0 m. Pgdzenia odcinkéw szkieletu zbrojeniowego powinny exapia® ciagtos¢ pracy
szkieletu. Paiczenia powinny b§ sytuowane poza steefluzych momentdéw zginagych. Dopuszcza @i
wowczas 4czenie wszystkich ptéw gtdbwnych w jednym przekroju pala. Zaleca kiczenie petéw na
zakiad, ktérego dtugé powinna by > 40 srednic petow podiwnych dla pgtow zebrowanych oraz 50
srednic dla pgtow gtadkich. Szkielet zbrojenia nale ustawid w otworze osiowo, z zachowaniem
wymaganej odlegkei od écian otworu i zabezpiecéyprzed przesunciem w trakcie formowania pala.
Aby zachowa wymagam otuling, naley przymocowa do szkieletu zbrojeniowego pala elementy
dystansowe, ktore spowodujtasciwe potaenie w otworze.

5.5. Betonowanie pala

5.5.1 Mieszanka betonowa

Przyjeto beton kl.B-30 wg S.T. M 13.01.00betonowana metamhtraktor.

lloé¢ cementu nie powinna bymniejsza ni 350 kg/m3. Konsystencja gka powyej 15cm do 18 cm w
momencie podawania do leja kontraktorsdlérodkow plastyfikugcych i op@niajacych naley tak dobra,
aby pocatek czasu wizania cementu rozpogizsic po wbudowaniu mieszanki w otwor i wyghieciu rur
obsadowych.

Pomiar spadku konsystenciji mieszanki betonowejnkdji czasu oraz pogiek i koniec czasu wkania, a
takze jej urabialné¢ nalery ustalt empirycznie na etapie opracowania i zatwierdzasiapty betonowe;j.
Nie dopuszcza sitransportowania i wbudowywania w pale mieszanek tedatkdéw opniajacych
wiazanie.

5.5.2 Betonowanie metoglkontraktor

Technologé betonowania pala po przedstawieniu PZJ-tu przekdWgwe zatwierdza laynier. Sposob
uktadania mieszanki betonowe] powinien zapobiegg zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu oraz
zapewnié dobre zespolenie betonu z gruntérednica rury kontraktor powinna wynésiin 20 cm i nie
mniej niz 20%s$rednicy otworu.

Rura powinna b§zanurzona w mieszance betonowej nie mniejlsth m i nie we¢cej niz 4,0 m.

Czas transportu mieszanki igdkos¢ betonowania $ podstaw ustalenia niezfznej ilosci srodkow
op&niajacych wiazanie i plastyfikuicych w recepcie betonowe;j.

5.5.3 Wychganie rur obsadowych

Wyciaganie rur obsadowych wykonuje; sukcesywnie w migrwypetniania otworu mieszaalbetonovy.
Wysoka¢ stupa mieszanki w rurze powinna zabezpiécgal przed przerwaniem wegdyruntows lub
gruntem._Przy betonowaniu bezyaia spezonego powietrza wyggam rure naleey co najmniej dwa razy
na dtugdci kazdego metra wcisst powtornie 0 20 cm, w celu poprawy zespolenia betogruntem.

5.5.4. Roboty wykaczeniowe

Gtlowice pali naley obrobt przez usuricie warstwy betonu zanieczyszczonego lub stabegadwna na
poziomie 5.0 cm nad spodem tawy fundamentowejtyPrbrojenia, kotwice pal w fundamencie rowrie
podlegag oczyszczeniu z betonu i gruntu. Nalezwrocic uwag: na wiaciwa diugas¢ kotwienia petow
zgodry z zal@eniami projektu. Po 6 godzinach od zabetonowardazpb dni kada gtowice i teren obok
polewa wodh.

5.6. Tolerancje przy wykonywaniu pali:

potozenie pala w stosunku do lokalizacji projektowej 2@ (d$rednica pala); w przypadku gkiszej
niedoktadnéci wymagana jest opinia Projektanta, sposob gpostania podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera,

wychylenie pala w stosunku do oki@enego w projekcie wynosi 1/100 catkowitej dh$gn

rzedna posadowienia pala w stosunku do projektowagapgi + 10 cm;

srednica pala - 2 cm, + bez ograniczenia;
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rzedna gtowicy pala -3/+2 cm;
rzgdna wierzchu zbrojenia +3/-5cm

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbloid. 6.
Kontroli jakaosci podlegag wszystkie etapy robot przy formowaniu pali.

Badania przed rozpogziem budowy:
— sprawdzenie przygotowania terenu
— sprawdzenie wytyczenia pali

Badania w czasie robot:
— sprawdzenie jakmi materiatow
— sprawdzenie podia gruntowego
— sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu
— sprawdzenia oczyszczenia dna
— sprawdzenie formowania pala z kon#rolagtosci

Badania odbiorowe fundamentow:
— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovg
— sprawdzenie rimosci pali
— badania specjalne

Opis badan

6.1. Przed rozpocgciem budowy

» Sprawdzenie przygotowania terenu

W przypadku uzasadnionych przestanek napotkaniédastyfikowanych urgdzeh lub instalacji, otwory

do gkbokdsci 1,2 m powinny by wykonywane ¢cznie. Sprawdzeniu podlega réwhigvykonanie
ewentualnych rusztowiadrdg technologicznych, umocnionych stanowiskvdkertnic.

» Sprawdzenie wytyczenia pali

Z uwagi na zaostrzone wymagania usytuowania pdlindamencie, sprawdzeniu geodezyjnemu podlega
wytyczenie osi podpér i osi pali przez Nadzor, le¢asprawdzenie ezinych reperéw roboczych i trwale
oznaczenie &6w pochylenia dla pali skaych.

6.2. Opis bada w czasie robot

* Sprawdzenie jakoi materiatow

Sprawdzenie stali zbrojeniowej na podstawie ceeyfiw jakaci, prawiditowdé wykonania szkieletow
zbrojeniowych, zgodrigi z projektem, osiow&i ustawienia w otworze i ich niezmienitd w czasie
betonowania.

A takze jednokrotnie dla obiektu, dladejsrednicy stali w fundamentach palowych, Wykonawesiztio
niezalenej placéwki badawczej, badanie zgodnie z opiseBTviM 12.01.00 p.6

Sprawdzenie sktadnikow mieszanki betonowej tj. agmnekruszyw, wody i dodatkéw, na podstawie
swiadectw jakéci i bada laboratoryjnych przed betonowaniem oraz sprawdzerech mieszanki
betonowej na etapie projektu recepty, zgodnie Z3\0Q.00.

W momencie wbudowania sprawdzeniu podlega czasugofidczas transportu, temperatura i urabi&no
mieszanki.

» Sprawdzenie pod#a gruntowego

Sprawdzenie polega na poréwnaniu rzeczywistych mkaw gruntowych z warunkami podanymi w
projekcie.

Dla wszystkich pali nals przeprowadzi makroskopow ocerg wydobywanego urobku zgodnie z PN-B-
04452. Zkadej przewierconej warstwy, lecz nie rzadzief sb 2,0 m nalgy pobra& probke gruntu o
naturalnym uziarnieniu. Probki podajee sbadaniom makroskopowym i przechowuje do odbioru
koncowego robot palowych. Szczegétowe sprawdzeniecgadvykong nalezy w co najmniej jednym
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otworze dla kadej podpory oraz w przypadku gdy badania makroskepwykazuj istotne rénice w

stosunku do parametréw gruntéw pegygh w projekcie. Przy posadowieniu podstawy palgrantach
spoistych nalgy wyznaczy wytrzymataé gruntu przy szybkindcinaniu np. za pomacsondy z kacowka

krzyzakowa, ewentualnie w laboratorium.

W gruntach niespoistych i mato spoistych stan padfsodstawy naley sprawdzt za pomog sondowania
udarowego na gbokas¢ rowmg co najmniegrednicy pala.

» Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu

Kontrole prowadzi s¢ w miare postpu roboét. Sprawdzeniu podlega :
gfebokas¢ otworu

aktualne zagbienie rury obsadowej w stosunku delmdkasci otworu
poziom zwierciadta wody

» Sprawdzenie formowania pala

Przed wydaniem zgody na formowanie pala sprawdzamilega :

przygotowanie Wykonawcy do betonowania

sprawdzenie czysfoi dna otworu

poprawngé¢ montau szkieletu zbrojenia

przygotowanie urglzer do wprowadzenia betonu

zapewnienie aigtosci betonowania

W trakcie formowania pala cyklicznie w migpostpu robdt naley kontrolowé :

poziom mieszanki betonowej w otworze

gtebokas¢ zanurzenia rury kontraktor w betonie

poziom dolnej krawdzi rury obsadowej

niezmienné¢ potazenia szkieletu zbrojenia gadne wierzchu zbrojienia)

Wyniki kontroli wykonania pali naley zapisywa w metrykach pali. Wz6r metryki zamieszczony zostat
niniejszej specyfikacji.

Probki betonu do badanasciskanie w iléci nie mniejszej ni 3 szt. Pobiera siz kazdego pala w czasie
jego formowania. Probki na nakliwos¢ pobiera si okresowo po uzgodnieniu zzynierem. Prébki nals/
przygotowa i przechowywa zgodnie z PN-B-06250.

6.3. Opis bada odbiorowych fundamentéw

» Sprawdzenie zgods&o z dokumentagj projektowy

Sprawdzenie polega na poréwnaniu wykonanych rolx#t@eniami projektowymi na podstawie: metryk
pali, inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wys@kiowej gtowic pali, wynikdw bada betondw,
swiadectw jakdéci materiatdw, badanasnosci pali, bada ciagtosci pali (w uzasadnionych przypadkach)
oraz na podstawie innych uznanych dokumentow né#kcie.

Skutki usterek zagrajacych bezpiecaestwu konstrukcji naley usuw& na podstawie dodatkowego
projektu wzmocnienia konstrukcji.

» Sprawdzenie rimosci pali
Na podstawie opracowanych przez Wykonapwoojektow bada, na zlecenie Zamawigjego, zgodnie ze
ST M.11.03.06 oraz PN-B-02483.

» Badania specjalne

Badanie cigtosci pali i cech materiatbw w uzasadnionych przypatikavyykonuje niezalma placowka
naukowo badawcza na zlecenie Zamayzefo. Koszt badaw przypadku negatywnych wynikéw i koszt
usunkcia usterek obgza Wykonawe robét. W przeciwnym przypadku Zamavdieggo.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST D-M.00MMymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru jest 1 sztuka pala okienej srednicy i dtugéci wraz z odpowiednim obrobieniem jego
gtowicy.

Do dtugaci pala nie wlicza siwystapcego zbrojenia, ani nadlewki betonu.
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8. Odbior robo6t

8.1. Zgodndaé Robot z Dokumentacy Projektowa i ST.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z DokumentadProjektova, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbior Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw dokonania oceny ikai i jakosci Robot ulegajcych zakryciu s nastépujace dane i dokumenty:
Dokumentacja Projektowa.

Dziennik Budowy i dowody uzasadrmigg zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budodgne
geotechniczne zawiergje informacje o rodzaju gruntu, w ktorym byly wykwrane Roboty
fundamentowe,

metryki pali z inwentaryzagjgeodezyja gtowic pali.

8.2.2. Zakres Robot

Odbioér Robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
zgodndci wykonanych otworéw gbionych,
zbrojenia pala.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze kacowym powinny by przediaone nasfpujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i baclia

protokoty wszystkich odbioréw Robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. pala wiglkdnicowego o okeibonej srednicy, bez pozostawionej

ostony, o danej diugei uwzgkdnia:

- opracowanie wymaganych projektéw technologicznyelyfm PZJ),

- zapewnienie niezlginych czynnikéw produkciji,

- wyznaczenie osi pala,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie pionowego otworu gdienia pali dozadanej gébokaici z zastosowaniem stalowej rury

ostonowej,

- oczyszczenie dna,

- wykonanie, montai wbudowanie zbrojenia,

- zabetonowanie pala z jednoczesnym wyaniem rury ostonowej,

- pielegnacg betonu gtowicy,

- wykonanie gtowicy pala wraz z rozkuciem goérnegscz do poziomu 5cm powgj spodu tawy

fundamentowej,

- wyréwnanie powierzchni gérnej,

- oczyszczenie i uformowanie zbrojenia wg wymaBakumentacji Projektowej,

- oczyszczenie spetu | miejsca Robat,

- odwiezienie urobku z odwiertu na wskazane przegniera miejsce i uformowanie odkftadu, koszt

utylizacji,

- zebranie gruzu betonowego (gruz jest wigsmd/Nykonawcy),

- prowadzenie metryki pala wielkeednicowego wg zatzonego wzoru,

- monta, demonta i przemieszczenie w olsie budowy palownicy i ugdzen towarzyszcych, oraz
wykonanie niezednych pomostow, drég technologicznych (maotaych), placéw sktadowych z
ich p&niejsz rozbidrky

- wykonanie wszystkich niezldnych préb, pomiaréw i bada

- inwentaryzacja geodezyjna gtowic pali z oznaczem@mic w stosunku do projektu
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 1536 Pale wiercone. Wykonawstwo specjalmptidt geotechnicznych.
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia, symbole i opis gruntow.

PN-B-02482 Fundamenty budowlane.sNas¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowethetowe i spgzone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty

ST M.13.01.00 Beton konstrukcyjny.

ST M. 12.01.00 Stal zbrojeniowa.

Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Warszal®98. Opracowanie
GDDP.

"Wytyczne techniczne projektowania pali wiedkednicowych w obiektach mostowych". Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1993 r.
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M.11.03.06. Probne obgzenie pala o zatégonej sile nacisku
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST aswymagania dotycge wykonania iodbioru Robét zywanych z
wykonaniem prébnego obkgienia pali i zalaonej sile nacisku dla wiaduktu drogowego nadlkolejowa
LK-Nr29 Ttuszcz - Ostraka w ramach rozbudowgrogi krajowej nr 62 na fragmencie przégia przez m.
Wyszkdéw od granicy miasta do drogi krajowej nr 8(R44+190 — km 246+290).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majastosowanie przy wykonywaniu prébnego ekemia pali o
zalazonej sile nacisku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowgizujacymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

Qmax — maksymalne olgienie wciskajce pal uzyskane w prébnym ofgeniu, KN

Qr — obcyzenie obliczeniowe dzialgge na pal przyjmowane do sprawdzenia stanu grasgeznaénaosci,
KkN.

Qwmax — maksymalne olagienie wycagajace pal uzyskane w prébnym olgeniu, kN.

Nt — obliczeniowa nimos¢ pala wciskanego, kN

Nw — obliczeniowa ninos¢ pala wyciganego, kN

Hn — wartd¢ charakterystyczna sity poziomej, kN

Hmax — maksymalne ohgienie poziome pala uzyskane w probnym ehemiu, kKN

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygze Robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania odohe. 1.5.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekach wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Prébnego Obagizenia przygotowanprzez Wykonawg ST, normami i poleceniamigniera.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogéine” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu Robo6t wepkasad niniejszych S s stal profilowa - na
konstrukcg urzadzenia do prébnego olgenia zgodnie z normami PN-M-93000 i PN-H-92120.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” f¥t.

Roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie spta mechanicznego zaakceptowanego
przez lrzyniera, przeznaczonego do realizacji Robot zgodaiagtazong technologi.

Urzadzenia lewarowe i czujniki pomiarowe magzosiada aktualneswiadectwa legalizacji Rstwowego
Urzedu Miar.

3.1. Probne obcizenie pali naley wykona¢ wywierajac nacisk na pal przy pomocy lewara
(podnanika) hydraulicznego lub ich zestawu agsnasci okreslonej w Projekcie probnego olgenia.

3.2. Pomiary osiada obcigzonego pala wykonuje si przy pomocy czujnikow mechanicznych lub
czujnikéw elektrycznych. Pomiary niwelacyjne wykoémawelatorami precyzyjnymi.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjale” pkt. 4.
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Zastosowane materialy i sptzmoga by¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpidstea transportu po
uzyskaniu akceptacji iyniera.

5. Wykonanie Robét

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w ST D-M-0000 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

Prébne obeizenie pali oraz anakzi opracowanie wynikéw wykonuje, na zlecenie Zansjagego, |IBDIM
lub inna jednostka naukowo-badawcza zakwalifikowgmaez Ministerstwa Infrastruktury (uprzednio
MTiIGM) do bad& budowli mostowych ,,in situ Wykonawca badaprébnego obaizenia nie mae by
zaleny od Wykonawcy obiektu. Po stronie Wykonawcy ohiekest zlecenie opracowania projektu
prébnego obaizenia i wykonanie prac zazanych z monteem i demontzem uradzen obcikzajacych i
pomostow roboczych.

5.1. Projekt probnego obcizenia pala

Projekt probnego obgienia winien zawiera

- wyniki bada geotechnicznych podia w rejonie palowania,

- wartasci maksymalnych obgken obliczeniowych pali,

- projektowane wartwi obchzen probnych,

- przemieszczenia dopuszczalne fundamentu na péEckvzgédu na rodzaj konstrukciji i warunki jej
eksploatacji),

- konstrukcg urzadzenia do przeprowadzenia prébnego atssiia pali,

- opis uchwycenia gtowic pali w fundamencie lub enktrukcji budowli,

- okreslenie pali przeznaczonych do probnego ateia,

- spos6b zakotwienia,

- obliczenie wielkéci osiada od zataonej sity,

- sposéb przeprowadzenia prébnego atmiia

- zasady zapewnienia BHP w trakcie robétaaanych z probnym obgieniem.

W przypadku konieczrigi wykonania specjalnych pali lub wykorzystaniaigaldowanego obiektu jako
pali kotwiacych Projekt probnego olagienia pali powinien by wykonany przed przygpieniem do Robot
palowych iwinien przewidywa ew. wydtwenie pali kotwacych (wychganych). Projekt probnego
obciazenia pali winien by przedstawiony przez Wykonawobiektu mostowego do akceptacjzymierowi
po uzgodnieniu go przez Projektanta konstrukcjektni mostowego.

5.2. Wartosci obcigzen probnych

Jeli nie podano inaczej w Dokumentacji Projektowefolme obcizenie wciskaice pala nabgy
projektowa& na sity rowne jego rimosci granicznej lub co najmniej poéttorakrotnej wadio noSnosci
obliczeniowej.

5.3. Zasady okrglenia liczby i wyboru miejsca pali prébnie obcjzonych

Liczba pali prébnie obgronych powinna b§ zgodna z przedmiarem Dokumentacji Projektowej ¢ by
okreslona w Projekcie probnego ohgenia pali zgodnie z PN-B-02482.z88 dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej to prébnemu oly@niu naley poddd:

co najmniej 1 pal na kaa podpoe,

dla r&nych warunkéw gruntowych (zaych stref) co najmniej 1 pal dlaidej strefy.

We wszystkich przypadkach probnemu abehiu naley poddawa pale w miejscach o
najniekorzystniejszych warunkach gruntowych.

Inzynier zadecyduje o ikzi pali przeznaczonych do badania.

5.4. Terminy przeprowadzenia probnych obcizen pali

Prébne obaizenie pali wykonywanych w gruncie mma przeprowadziw terminie: po uptywie 30 dni od
ich wykonania, lub krotszym, jednak po udokumentowaniu agnigccia przez beton wytrzymaioi
projektowej w palach badanych i kotwych.

5.5. Prace przygotowawcze i wymagania wgine
Roboty zwhzane z przeprowadzeniem probnego atmmia naley wykonywa zgodnie z Projektem
prébnego obaizenia. Uradzenie do sprawdzeniadmmsci pali powinno by tak ustawionezeby badany
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pal byt obcizony osiowo. Po ustawieniu wdzen obchzajacych i uradzea pomiarowych, miejsce
prébnego obaizenia nie powinno hynaraone na wplyw wstrasow pochodacych od ruchu pojazdéw i
maszyn pracagcych w pobliu. Zaleca s, aby obcizenie pala prébnego bylo wykonane za pognoc
sitownikow hydraulicznych. Nafsy przy tym zapewrdi trwataé¢ kazdorazowego stopnia olagenia. Przy
stosowaniu kilku sitownikdw powinny IByone podiczone do jednej pompy. Elementy kateg powinny
by¢ umieszczone w miejscu, gdzie nigdlp miaty negatywnego wptywu na badany pal.

Odlegta¢ podpor belki, na ktérej opieraesizujnik od osi pala obgtonego powinna wynosico najmniej
3,0 m.

5.6. Dokumentacja bad& nosnosci pali w terenie

Dokumentacja badanasnosci pali winna zawier&

- plan sytuacyjny z naniesigmsiatky palowania i z zaznaczeniem pali prébnie ebmnych oraz naniesian
siatky badawczych otwordéw wiertniczych i sondawa

- przekroje geotechniczne z naniesionym pekdem badanych pali i ggnymi ich gtowic i podstaw,

- opis techniczny budowli i poszczegdélnych badanyah

- dziennik wykonywania pali w gruncie z metrykanalipdla kadego badanego pala,

- zestawienie wynikdw pomiarow weginych, obejmujcych rzdne gtowicy pala przed przygtieniem do
obciazen prébnych, - r@ne zaczepienia sity poziomej i wskazanie czujnikpacztkowe),

- protokdt prébnego obsienia pali z opisem przebiegu probnego abemia zawierajcy godzirg
rozpoczcia i zakdiczenia badania wraz z opisemaniejszych wydarzé podczas badania,

- dziennik osiadania pala,

- wykres osiadania (podnoszenia, przestia) pala w funkcji obaizenia i w funkcji czasu..

- analiza wynikdéw, ocena przydatwd i jakosci pali badanych oraz pozostatych wykonanych w
fundamentach.

5.7. Prébne obcizenie pali wciskanych

Obciazenie pala powinno wzrastatopniami (1/81/12) Nt, przy czym stopni tych nie powinnochyniej

niz 10. Obcazenia naley kontynuow@& do uzyskania granicznej frasci pala lub wartéci sity Qmax

podanej w Projekcie prébnego ofpania. Odczyty osiaganotowa& co 10 min. Jeeli osiadanie przy
danym obcizeniu trwa diiej niz 1 h, wéwczas odgby czasu midzy dalszymi odczytami nioa

przyjmowa dtuzsze ni 10 min. Przed kalym powkkszeniem obaizenia naley zaczeka az do

zakaczenia osiadania pala od ob@nia poprzedniego. Zakozenie osiadamozna przypé umownie w
chwili gdy sredni przyrost osiadania w dwéch kolejnych okres&abhminutowych jest nie wkszy niz

0,05 mm. W czasie prowadzenia ctieh dopuszczalneasprzerwy polegajce na zupetnym odgieniu

pala, przy czym przerwa nie powinna téndtuzej niz 1 dokz. Po przerwie obgizenie pala mezna podni&é

do tego obcizenia, przy ktérym nagpita przerwa. Po osjnieciu obchzenia rownego Qr pal natg

odciazy¢ oraz zanotow& jego trwate osiadanie. Trwate osiadanie pala ayal®wniez zanotowd po

zakaczeniu badania.

5.8. Wykorzystanie pali probnie obcazonych

Pale prébnie obgzone i kotwiace mog by¢ wykorzystane do przenoszenia efzeh z budowli w
nastpujacych wysokdciach ich obgcjzen obliczeniowych:

a) pale wciskane

100%, jeeli przy probnym obaizeniu pala napzenia w jego materiale nie przekroczyly 60% ragi
niszcacych,

jako niengne naley uzna pale gdy ww. nagtenia przekraczaj60% napgzen niszcacych,

b) pale kotwace

100% - przy kontroli przemieszazgtowicy pala kotwicego i jej uniesieniu do 5 mm,

80% - gdy nie prowadzi skontroli przemieszczepala kotwacego.

5.9. Analiza wynikéw
Po wykonaniu prébnego olg¢enia pali naley dokong& analizy wynikdw i ocerdi przydatné¢ i jakaosé
wykonywanych pali.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og0ivid 6
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6.1. Kontrola jakosci Robot polega na zgodnéei z Projektem probnego obcizenia pod wzgédem:
jakasci uzytych materiatow,

jakosci uzytego sprztu do wywotania sit,

jakosci sprztu pomiarowego,

prawidtowdici przeprowadzenia probnego openia,

prawidtowdici przeprowadzenia pomiarow.

6.2. Wypetnienie ,protokétu prébnego obcazenia pala” wg PN-B-02483.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M-00@0/@ymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest wykonanie probnego ohgenia 1 szt. (sztuka) pala okienej srednicy
o zalaonej sile nacisku.

8. Odbiér Robét
Odbidr czsciowy i koncowy jak w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8

9. Podstawa ptatndci
Ogolm ustalenia dotycce podstawy ptatrieci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne™ . {9kt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglnia:

- dostarczenie uzgodnionego projektu technicznegbnego obeizenia pali (bez wykonania pomiaréw),

- zapewnienie niezioinych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie glowicy pala prébnego do badania

- dostarczenie ugglzenia do przeprowadzenia probnego gtmiia oraz sitownikow,

- mont& urzdzenia do przeprowadzenia prébnego glmnia oraz monta sitownikbw wraz z
przemieszczeniem po placu budowy fpiéjszym demontaem,

- koszt wykonania prébnego obgénia pali,

- odwiezienie urgdzenia do prébnego olgenia oraz odwiezienie sitownikdw.

W cenie jednostkowej mieszcaic rowniez koszty koordynacji dziata obstugi geodezyjnej oraz koszty
ewentualnych pomostéw roboczych do obstugi i podviar

Wykonanie samego pala nie jest uveriylione w cenie jednostkowej probnego abenia i naley go
wycent wg ST M.11.03.02, M.11.03.04, podobnie jak ewelmawydtwenie pali kotwacych, lub
wykonanie dodatkowych pali kotagych (zgodnie z zatwierdzonym projektem prébneguagbnia).

Cena nie obejmuje wykonania pomiaréw, obslugi gegdej zwihzanej z pomiarami, analizy i
opracowania wynikow. Koszt ten ponosi zamauagj

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-02482 Fundamenty budowlane $hNa¢ pali i fundamentow na palach.
2. PN-B-02483 Pale wiellkcednicowe wiercone. Wymagania i badania.

3. PN-H-93000 Stal gglowa niskostopowa. Walcowka igby walcowane na gaco.
4. PN-H-92120 Stal walcowa. Blachy gruba i uniwkraa

10.2. Inne dokumenty
"Wytyczne techniczne projektowania pali wiedkednicowych w obiektach mostowych”, Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1993 r
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