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generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad

ul. żelazna 59, 00-848 warszawa

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami 

wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 

na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń”.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Oznaczenie postępowania: 59/P-2/OU/S-69/2009
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Rozdział I
Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1:
Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Załącznik Nr 2:
Formularz oświadczenia Wykonawcy o sytuacji finansowej; 

Załącznik Nr 3 i 3a: Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Załącznik Nr 4:
Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu;

Rozdział II:
Opis przedmiotu zamówienia 

Rozdział III:
Formularz Oferty 

Rozdział IV:
Umowa 

Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy -  Harmonogram prac projektowych

Rozdział V: 
Tabela Opracowań Projektowych

Rozdział VI: 
STANDARD GROMADZENIA DANYCH O NIERUCHOMOŚCIACH

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Zamawiający

1.1.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59

Prowadzący postępowanie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach 

40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5 

tel. 032 20 86 220    fax. 032 25 98 710

http://www.gddkia.gov.pl
Godz. pracy Oddziału: 7.30 - 15.30
Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach 

40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5 

2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
59/P-2/OU/S-69/2009
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. Tryb postępowania

3.1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

3.2.
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp” lub „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.1.

3.3.
Projekt planowany jest do finansowania ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz z budżetu TEN-T z okresu programowania 2004 – 2006 w ramach projektu TEN-T nr 2006-PL-92605-S-S07.66429.
4. Przedmiot zamówienia

4,1.
 Nazwa zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń”.
4.2. 
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, projektu budowlanego, materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,  projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń” a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację projektową i w okresie gwarancyjnym dla robót. 


Przedmiot zamówienia obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w.w. postępowania.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale II niniejszej SIWZ.

4.3.
Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom technicznym 
i terminowym określonym w niniejszej SIWZ. 

4.4. 
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania.

4.5. 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

4.6.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych ani  wariantowych.

4.7. Kody CPV:
główny przedmiot zamówienia 
71.24.00.00 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
4.8. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą prawo budowlane. Wykonawca musi zapewnić wykonanie usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
5. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w terminie 90 miesięcy, zgodnie z założonymi terminami cząstkowymi określonymi Tabelą opracowań projektowych, w tym:

· opracowanie Koncepcji programowej do 6 miesięcy od podpisania umowy

· opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wnioskiem – do 12 miesięcy od podpisania umowy
· opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej – do 6 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej
· opracowanie projektu budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi – do 10 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej
· opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – do 10 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej
· opracowanie projektu wykonawczego – do 12 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej
· opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim - do 12 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej
· opracowywanie odpowiedzi i zmian opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacja projektową w okresie (orientacyjnie) pomiędzy 27 a 30 miesiącem od dnia podpisania umowy, jednak nie krócej niż do zakończenia postępowania.
· pełnienie nadzoru autorskiego od rozpoczęcia robót budowlanych, które nastąpi nie później niż 31 miesięcy od podpisania umowy, do zakończenia okresu gwarancyjnego na roboty, jednak nie później niż 90 miesięcy od podpisania umowy.

6. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki ogólne 
i szczegółowe: 

6.1. Warunki ogólne

6.1.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

6.1.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki opisane 
w pkt. 6.1.1. musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. 

6.2.   Warunki szczegółowe w oparciu o artykuł 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp. Wymagania         podane w punkcie 6.2 należy traktować jako wymagania minimalne.

6.2.1.  Potencjał ekonomiczno-finansowy 

 Wykonawca musi wykazać:

a) średni przychód za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za wszystkie pełne lata obrotowe) określony na podstawie „Rachunku zysków i strat” (pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż równowartość 2 mln PLN (Dla danych podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrachunkowego).
b) dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie innego konkretnego celu) lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN (Dla danych podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku).
61.2.1.
Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:


      a) warunek określony w pkt. a, b spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

6.2.2. Potencjał kadrowy 

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponować osobami, którym zostanie powierzone wykonanie zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wskazane osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż:

	Lp.
	Stanowisko

(funkcja)
	Uprawnienia
	Minimalna

liczba

osób
	Minimalne doświadczenie 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Branża architektoniczna:

Projektant
	Uprawnienia projektowe architektoniczne bez ograniczeń
	1
	Opracował minimum 2 dokumentacje projektowe dla budowy zespołu budynków o łącznej kubaturze min. 4500m3 dla każdej dokumentacji

	2.
	Branża architektoniczna:

Sprawdzający

(Weryfikator)
	Uprawnienia projektowe architektoniczne bez ograniczeń
	1
	Opracował lub sprawdził minimum 2 dokumentacje projektowe dla budowy zespołu budynków o łącznej kubaturze min. 4500m3 dla każdej dokumentacji

	3.
	Branża konstrukcyjno – budowlana:
Projektant
	Uprawnienia projektowe konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń
	1
	Opracował w swojej branży minimum 2 dokumentacje projektowe dla budowy zespołu budynków o łącznej kubaturze min. 4500m3 dla każdej dokumentacji

	4.
	Branża konstrukcyjno – budowlana:
Sprawdzający

(weryfikator)
	Uprawnienia projektowe konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń
	1
	Opracował lub sprawdził w swojej branży minimum 2 dokumentacje projektowe dla budowy zespołu budynków o łącznej kubaturze min. 4500m3 dla każdej dokumentacji

	5.
	Branża automatyki 

Projektant
	Uprawnienia nie są wymagane
	1
	Opracował min. 2 projekty systemów dyspozytorskich dla przemysłu lub ciągów komunikacyjnych

	6.
	Branża automatyki

Weryfikator
	Uprawnienia nie są wymagane
	1
	Opracował min. 2 projekty systemów dyspozytorskich dla przemysłu lub ciągów komunikacyjnych

	7.
	Ochrona środowiska:

Specjalista w zakresie ochrony środowiska 
	Uprawnienia nie są wymagane
	1
	Wykonał co najmniej 2 opracowania obejmujące swym zakresem Raport o oddziaływaniu na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu budynków o łącznej kubaturze min. 4500m3 dla każdego opracowania lub dla dróg klasy A lub S lub GP. Na podstawie co najmniej jednego z opracowanych raportów o oddziaływaniu na środowisko wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

	8.
	Geodeta 
	Wykształcenie geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresie 1,2 zgodne z rozdziałem 8 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
	2
	3-letnie doświadczenie (po uzyskaniu uprawnień) w wykonywaniu prac w zakresie podziałów nieruchomości 


Osoby wykazane w pkt. 1-4 powinny wykazać przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – Ustawa prawo Budowlane art.12, ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób z poza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r., Nr 63, poz. 394).

61.2.2.
Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 6.2.2. 

6.2.3. Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3-ch lat przed dniem wszczęcia postępowania zrealizował ( zakończył) co najmniej 2 zadania polegające na opracowaniu projektów budowlanych, wykonawczych i materiałów przetargowych dla budowy zespołu budynków o łącznej kubaturze minimum 4500 m3 dla każdego zadania.
61.2.3.
Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.3.

6.2.4. Podwykonawstwo

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie zakresu usług, które zamierza podzlecić.

7. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy

7.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do Rozdziału I Instrukcja dla Wykonawców.


7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp. - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt. 6.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

7.2.1. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim.  Informacje należy także przedstawić w załączniku nr 2 („Dane finansowe”).

7.2.2.   Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy są nie mniejsze od określonych w pkt 6.2.1. b) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.2.3.   Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 i 3a do niniejszej Instrukcji. Do wykazu winny być dołączone kopie uprawnień tam gdzie są one wymagane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.       

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – Ustawa prawo Budowlane art.12, ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób z poza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r., Nr 63, poz. 394).                                                                               

W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do  wykonania zamówienia.

7.2.4.   Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia („Doświadczenie Wykonawcy”), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających spełnienie warunku z punktu 6.2.3. Instrukcji, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do niniejszej Instrukcji oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie (np. protokół końcowego odbioru dokumentacji, zaświadczenie Zamawiającego określające zakres wykonanej dokumentacji i stwierdzające, że dokumentacja wykonana została należycie itp.). 

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa 

· w pkt. 7.1.2., 7.1.4. i 7.1.5 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·  w pkt 7.1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4-8 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
7.4. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.5.1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7.1.2. – 7.1.5. winny być złożone przez każdego Wykonawcę. 

7.5.2. Oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

7.5.3. Dokumenty wymienione w punktach 7.2.1 – 7.2.2 winien przedstawić w imieniu wszystkich ten lub ci spośród wykonawców, którzy wykazują spełnienie warunku pkt. 6.2.1. 

Dokumenty wymienione w pkt 7.2.3. do 7.2.4. oraz informacje do przedstawienia w oświadczeniach wymienionych w pkt 7.2.3. do 7.2.4. winien złożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci spośród Wykonawców, którzy wykazują spełnienie warunków. Oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 

7.5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania          w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz dołączyć do oferty dokument potwierdzający udzielenie takiego pełnomocnictwa.

8. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień treści SIWZ 

8.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5; 40-017 Katowice

tel./faks (032) 20 86 220,  faks (0-32) 25 98 710.

8.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
8.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
8.4. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
a)
w zakresie spraw formalno-prawnych – pani Renata Ostrowska,

tel. (032) 20 86 220,

b) 
w zakresie spraw technicznych – pan Tomasz Kałwa 
tel. (032) 20 86 205.
8.5. Zamawiający nie przewiduje spotkania informacyjnego z Wykonawcami.

8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.

Zapytania należy kierować na adres/fax podany w p.8.1. Dodatkowo zapytania przekazane na piśmie lub faksem należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: rostrowska@katowice.gddkia.gov.pl.

8.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.  Dokonane zmiany Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, zamieszcza ją także na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE ogłoszenie dodatkowych lub zmienionych informacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

8.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.               

8.10. Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o terminie przedłużenia terminu składania ofert, informacje o protestach dotyczących SIWZ i ogłoszenia, zamieszczone zostaną na stronie www.gddkia.gov.pl.

9. Wymagania dotyczące wadium.

9.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy).

9.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

· pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

w Kredyt Bank S.A. II/O Katowice,

nr 85 1500 1445 1214 4001 2982 0000,

· poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

· gwarancjach bankowych;

· gwarancjach ubezpieczeniowych; 

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 

9.3. Jako potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć w ofercie kserokopię polecenia przelewu. W wypadku wniesienia wadium w pozostałych formach należy oryginał gwarancji lub poręczenia złożyć w jednym opakowaniu wraz z ofertą.

9.4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

9.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

9.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 9.1.,w formie lub formach, o których mowa w pkt. 9.2., na okres o którym mowa w punkcie 9.4, zostanie wykluczony z postępowania.

9.7. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:

a. upłynie termin związania ofertą;

b. zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy

c. unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.

9.8. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:

a. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;

b. który został wykluczony z postępowania;

c. którego oferta została odrzucona.

9.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9.10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

a. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

b. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

c. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

d. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. 
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

10.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

10.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

11. Opis sposobu przygotowania ofert. 

11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

11.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych ani częściowych.

11.4. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „OFERTA” oraz niżej wymienione dokumenty:
11.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli to pełnomocnictwo nie wynika  z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

11.5.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

11.5.2. Wypełnioną Tabelę opracowań projektowych.

11.6. Wraz z ofertą w tym samym opakowaniu winny być złożone:

11.6.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 7,

11.6.2. Dowód wniesienia wadium zgodnie z wymaganiami pkt. 9.3. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć w jednym opakowaniu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia. 

11.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

11.8.   Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

11.9.   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

11.10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt. 11.11. i 11.12. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

11.11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

11.12. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 11.9. – mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

11.13. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę.

11.14. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 11.15. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

11.15. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 7, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron, na których je zamieszczono.

11.16. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

11.17. Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice oraz opisane: 

„Oferta na:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń.

             Nie otwierać przed dniem  26 sierpnia 2009 r., godz. 1100.”
11.18. Wymagania określone w pkt.11.13. – 11.16. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

11.19. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12. Miejsce i termin składania ofert.

12.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, w pok. nr 303 w terminie do 26 sierpnia 2009 r., do godziny 10.45 czasu lokalnego.

12.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

13. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, w pok. 104 
w dniu 26 sierpnia 2009 r. o godz. 11.00 czasu lokalnego.

14. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

14.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt.13. Otwarcie ofert jest jawne.

14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie oraz wadium.

14.3.    Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona:

1) oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

14.4.    Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

14.5.    Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14.6.    W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt 14.8 i 14.9., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

14.7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji Tabeli opracowań projektowych w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.8.    Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawieniu omyłek pisarskich Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14.9.    Zamawiający:

· wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

· odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

14.10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści także informacje na temat najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

15.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując wzór:


    liczba punktów = najniższa cena x 100pkt 

                              
   cena oferty ocenianej

             Oferta nie odrzucona, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za        najkorzystniejszą.

15.2      Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

16. Unieważnienie postępowania.

16.1.    Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp.

16.2.    O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16.3 Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

16.4 W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się będzie o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczyć będzie lub obejmować ten sam przedmiot zamówienia.

17. Udzielenie zamówienia.

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.1.

17.2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowa podpisana zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta umowa może zostać podpisana w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

17.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej ich ocen, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

18.1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, w tym również koszty towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, wypisów, wyrysów, uzgodnień itp, niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia.

18.2. Ceny poszczególnych pozycji Tabeli opracowań projektowych należy ustalić w oparciu o znane Wykonawcy metody wycen prac projektowych.

18.3. Dla wszystkich pozycji należy ustalić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i wpisać ceny ryczałtowe lub jednostkowe, tak jak wymagane jest w formularzu Tabeli opracowań projektowych i w Specyfikacjach Technicznych.

18.4. Wykonawca winien wpisać ceny netto za wykonanie poszczególnych pozycji Tabeli opracowań projektowych na formularzu zgodnym z treścią Tabeli opracowań projektowych, oraz w tejże Tabeli wyliczyć cenę oferty brutto z podatkiem VAT.

18.5. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Tabeli opracowań projektowych.

18.6. Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w Tabeli opracowań projektowych.

18.7. Ceny w poszczególnych pozycjach Tabeli opracowań projektowych oraz cena oferty winny być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.

18.8. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, ani nie będą podlegały waloryzacji

18.9. W przypadku wykonawcy zagranicznego, zwolnionego na mocy odrębnych przepisów z podatku VAT, Zamawiający do ceny oferty doliczy podatek VAT. Cena z doliczonym podatkiem VAT stanowi podstawę do oceny oferty.
19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

19.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto w następujących formach (do wyboru):

· pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy;

· poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

· gwarancjach bankowych;

· gwarancjach ubezpieczeniowych; 

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 

19.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

19.3. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w Rozdziale IV niniejszej SIWZ. 

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

20.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

20.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

20.3. Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminie 10 dni od dnia, w którym powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią

20.4. Wykonawca ma prawo wnieść protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

20.5. Sposób wnoszenia protestów określa art. 180 ustawy Pzp.

20.6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

20.7. Uczestnikami postępowania protestacyjnego staną się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 20.6., do upływu terminów, o których mowa w pkt 20.3 i 20.4. zgłoszenie przystąpienia do postępowania powinno wskazywać interes prawny w przystąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do Zamawiającego, a jego kopie przekazać Wykonawcy który wniósł protest.

20.8. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 20.7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu oraz nie mogą wnieść kolejnego protestu, powołując się na te same okoliczności. 

20.9. Zamawiający rozstrzyga protesty w trybie art. 183 ustawy Pzp.

20.10. Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z zastrzeżeniem art. 184 ust. 1a.          Tryb wnoszenia odwołania określa art. 184 i 185 ustawy Pzp.

20.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

21. Postanowienia dodatkowe.

21.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

21.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

22. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

22.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty przedłożyć Zamawiającemu: 

· umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację Kontraktu, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów,

· wypełniony załącznik nr 2 do umowy -  Harmonogram prac projektowych (projekt do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu po podpisaniu umowy),

· dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania,

· opracowanie organizacja i metodologia wykonania dokumentacji projektowej.
O terminie przedłożenia dokumentów, o których mowa, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem.

22.2. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, o którym mowa w pkt 22.1. umowa nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a wniesione wadium ulegnie przepadkowi.

22.3. W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajdzie się znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw. 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Rozdziału I . Instrukcja dla Wykonawców


Składając ofertę w imieniu (firma /konsorcjum firm*): .......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

w przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami 

wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 

na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń”.

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu zgodnie z pkt. 6. SIWZ

__________________ dnia __ __ 200_ roku

_____________________________

 (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK  NR 2

do Rozdziału I . Instrukcja dla Wykonawców


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami 

wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 

na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń”.

oświadczamy, że sytuacja finansowa naszej firmy za ostatnie 3 lata przedstawia się następująco :

	Rok obrotowy
	Obrót 

(przychód)
	Średni przychód roczny za ostatnie 

3 lata 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Informujemy, że dysponujemy środkami finansowymi / zdolnością kredytową w wysokości .................................. . 

..............................................dnia ...............roku

..................................................

(podpis Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

 do Rozdziału I.  Instrukcja dla Wykonawców

Składając ofertę w imieniu (firma/konsorcjum firm):  ...................................................................................................................... ......................................................................................................................

w przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami 

wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 

na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń”.

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy skierować na stanowiska wskazane w Instrukcji dla Wykonawców następujące osoby:

	Lp.
	Nazwisko i imię
	Proponowane stanowisko

(funkcja)
	Kwalifikacje
	Doświadczenie

zawodowe

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uwaga:

W kol. 4 wpisać specjalność zawodową, rodzaj i nr uprawnień, nr członkowski Izby Inżynierów Budownictwa

W kol. 5 wpisać "jak w załączniku nr 3a do Rozdziału I Instrukcja dla Wykonawców"

.................................dnia ........................ roku

.................................................

(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 3a

 do Rozdziału I.  Instrukcja dla Wykonawców

INFORMACJA O KWALIFIKACJACH I DOŚWIADCZENIU

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu na: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami 

wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 

na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń”.

przedkładam informację o kwalifikacjach i doświadczeniu:
1. Nazwisko:

2. Imiona:

3. Kandydat na stanowisko:

4.
Wymagane doświadczenie:

	Wymagane doświadczenie   dla danego stanowiska
	Opis zadań potwierdzających spełnienie wymogu

(Opis każdego zadania podać w osobnej pozycji)
	Ilość zadań lub lata doświadczenia*
	Stanowisko

	(Wpisać wymaganie określone w SIWZ)
	(1)
	
	

	
	(2)
	
	

	
	(3)
	
	


	(Wpisać wymaganie określone w SIWZ)
	(1)
	
	

	
	(2)
	
	

	
	(3)
	
	


* dla stanowiska (funkcji)- geodeta.

.........................................................

Czytelny podpis wskazanej w pkt 1osoby

  .................................dnia ........................ roku

.................................................

(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 4

 do Rozdziału I.  Instrukcja dla Wykonawców

Składając ofertę w imieniu (firma/konsorcjum firm*) ....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

w przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami 

wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 

na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń”.

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma / firmy* zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat  poprzedzających datę wszczęcia postępowania następujące zamówienia: 

	Lp.
	Nazwa i adres zamawiającego
	Nazwa i zakres dokumentacji projektowej opracowanej  przez Wykonawcę1
	Czas realizacji

od .......do..........

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uwaga: Załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7.2.4. Instrukcji dla Wykonawców

Należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 6.2.3. Instrukcji dla Wykonawców.

............................dnia .................... roku

.................................................

(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

1 Należy podać informacje potwierdzające spełnienie wymogów z rozdziału I punkt 6.2.3 SIWZ

* niepotrzebne skreślić

ROZDZIAŁ II

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projektu budowlanego, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń” a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację projektową i w okresie gwarancyjnym dla robót. 


Przedmiot zamówienia obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w.w. postępowania.

Podstawowe dane techniczne dotyczące drogi ekspresowej-69

1) długość trasy - 75,2 km

2) 14 węzłów drogowych:

· W. Komorowice

· W. Rosta

· W. Hałcnów 

· W. Krakowska

· W. Mikuszowice

· W. Wilkowice

· W. Buczkowice

· W. Łodygowice

· W. Żywiec

· W. Browar

· W. Przybędza

· W. Milówka

· W. Laliki I

· W. Laliki II

3) terminal odpraw granicznych

4) przekrój drogowy 

· w. Komorowice – w. Mikuszowice

· 2 x 2 x 3,5m + pasy awaryjne

· w. Mikuszowie – w. Żywiec

· 2 x 2 x 3,5m + pasy awaryjne

· docelowo: 2 x 3 x 3,5m + pasy awaryjne

· w. Żywiec – w. Przybędza

· 1 x 2 x 3,5m + pasy awaryjne

· docelowo: 2 x 2 x 3,5 + pasy awaryjne

· w. Przybędza – w. Milówka

· tymczasowo ślad istniejący DK69

· docelowo: w pierwszym etapie 1 x „2+1” x 3,5m + zatokiawaryjne, w II etapie zakłada się dobudowę drugiej jezdni 

· w. Milówka – Szare

· 1 x 2 x 3,5m (+ pas do wyprzedzania na wzniesieniu)

· Szare – Laliki

· 1 x 2 x 3,5m + pasy awaryjne

· docelowo: 2 x 2 x 3,5m + pasy awaryjne

· Zwardoń – Myto przejście graniczne

· 2 x 2 x 3,5m 

5) obiekty inżynierskie

· obiekty w ciągu drogi: 63

· obiekty nad drogą: 22

· tunele: 3 szt. (długości 680m, 830m, 975m)

Zakres opracowania objętego zamówieniem

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie:

· obwodu utrzymania drogi ekspresowej S-69

· centrum zarządzania i sterowania tunelami

Obwód Utrzymania drogi ekspresowej S-69

Obwód Utrzymania „Milówka” zapewni całoroczne bieżące utrzymanie na całej długości drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń oraz urządzeń obsługi, organizacji i bezpieczeństwa ruchu ze szczególnym uwzględnieniem tuneli.

OU jest przewidziany wyłącznie dla służb drogowych, których zadaniem jest:

· bieżące utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz urządzeń z nią związanych w tym obiektów mostowych i tuneli

· prowadzenie akcji zima dla utrzymania przejezdności drogi

· bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy znaków drogowych i innych urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu

· likwidacja skutków wypadków drogowych i innych zdarzeń na drodze i w tunelach

· utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogę oraz zieleni w pasie drogowym

· nadzór techniczny nad bieżącymi remontami

· organizacja i sterowanie ruchem

Standardowe zagospodarowanie OU:

· budynek administracyjno – socjalny

· budynek Centrum zarządzania i sterowania tunelami wraz z wydzielonymi pomieszczeniami dla policji

· budynek warsztatowo-magazynowy

· magazyn środków odśnieżnych

· portiernia

· stacja TRAFO

· wiata sprzętowa (na samochody ciężarowe i solarki)

· wiata na pojazd unimog, ładowarki i inny sprzęt budowlany

Obiekty kubaturowe w zależności od przeznaczenia wyposażone będą w instalacje wodno – kanalizacyjne, elektryczne, co i teletechniczne.

Odwodnienie terenu OU zaplanowano poprzez system kanalizacji deszczowej, z której wody po podczyszczeniu odprowadzone będą do istniejących odbiorników

Teren OUA będzie oświetlony, ogrodzony i otoczony zielenią. Przewiduje się budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego składającego się z dróg dojazdowych, jezdni manewrowych, parkingów, placów składowych, chodników oraz zewnętrznego układu komunikacyjnego łączącego obwód z węzłem „Milówka” na drodze ekspresowej S-69.

Zamawiający przewiduje lokalizacje OU w obrębie węzła „Milówka”. Na ten cel zarezerwowano teren o powierzchni 2,5 ha.

Z uwagi na brak możliwości lokalizacji wszystkich wymaganych elementów na tak małym obszarze, Inwestor przewiduje możliwość powiększenia tego terenu do 6÷8 ha. W związku z powyższym zadaniem projektanta będzie wskazanie terenu przyległego i wydzielenie działek z przeznaczeniem do wykupu pod zaprojektowane elementy OU.

Centrum zarządzania i sterowania tunelami

Centrum zarządzania i sterowania tunelami zapewni całodobowy stały nadzór nad funkcjonowaniem tuneli. Zespół operatorski będzie miał do dyspozycji podgląd fizyczny na funkcjonowanie tuneli poprzez obraz z kamer, jak i wgląd poprzez system wizualizacji procesów a także wszystkie sygnały sterowania.

1) Funkcje, które musi spełniać system obsługi tuneli to m.in.:

· wezwanie pomocy

· zamkniecie pasów ruchu

· zamkniecie naw tunelowych

· „korek” w tunelu

· alarm pożarowy

· alarm przekroczenia stężeń dopuszczalnych 

· zakłócenia w pracy urządzeń obsługowych

2) Procedury i oprogramowanie

Opracować należy Procedury Zarządzania Bezpieczeństwem Tuneli wraz z oprogramowaniem dla współdziałania wszystkich elementów wyposażenia tuneli, jego obsługi i nadzoru.

3) Planowane systemy wyposażenia tuneli to m.in.

· oświetlenia – wjazdowy, wewnętrzny, awaryjny

· zarządzania ruchem – sterowanie i kontrola

· wentylacji

· telefonów alarmowych

· pożarowych urządzeń alarmowych

· telewizyjny – sieć telewizyjna zamknięta

· radiowy i głośnikowy

Przy projektowaniu Centrum zarządzania i sterowania tunelami należy przewidzieć, iż będzie ono obsługiwało również system monitoringu i sterowania ruchem dla drogi ekspresowej S-69 na odcinku od węzła „Komorowice” (włącznie) w Bielsku Białej do granicy z Republiką Słowacką w Zwardoniu, objęty odrębnym projektem i odrębnym zamówieniem na usługi.

Projekt wykonawczy monitoringu i sterowania ruchem dla drogi S-69 zostanie przekazany wykonawcy zamówienia objętego niniejszą siwz przed zakończeniem prac projektowych dla centrum sterowania tunelami. 
Centrum zarządzania i sterowania tunelami musi zapewnić możliwość stworzenia docelowego zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i być kompatybilny z systemem zarządzania i sterowania ruchem dla S-69 na odcinku jw. W związku z powyższym Wykonawca w trakcie trwania procesu projektowego winien ściśle współpracować z Wykonawcą zamówienia na projekt „Systemu monitoringu i sterowania ruchem dla zarządzania drogą ekspresową S-69 na całej jej długości od węzła „Komorowie” (włącznie) w Bielsku Białej do granicy z Republiką Słowacką w Zwardoniu”.
Należy rozważyć możliwość alternatywnej łączności nie tylko poprzez sieć internetową.

Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem:
Opracowania projektowe będące przedmiotem Zamówienia zostaną wykonane przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i aktów prawnych.

Poszczególne elementy dokumentacji przed przekazaniem Zamawiającemu powinny posiadać wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami obowiązującymi 
w momencie przekazywania dokumentacji do odbioru przez Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane należy sporządzić zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, w szczególności 
z art. 29 wymienionej ustawy.

Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z  Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami FIDIC. 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia opracowania „Organizacja i metodologia wykonania dokumentacji projektowej”, w którym należy uwzględnić następujące elementy:

1. Schemat organizacyjny zarządzania wykonaniem zamówienia zawierający: osoby koordynujące, zarządzające, kierowników zespołów projektowych wszystkich branż wraz z liczebnością zespołów, osoby odpowiedzialne za sprawdzenie opracowań projektowych wszystkich branż, osoby odpowiedzialne za wykonanie opracowań geodezyjnych, geologicznych, geotechnicznych, raportów ochrony środowiska itp., oraz ich wzajemne powiązania służbowe.

2. Wykaz proponowanych czynności, uznanych za niezbędne do osiągnięcia celów dokumentacji projektowej.

3. Potrzebne podstawowe dane wejściowe, które wykonawca zamierza zgromadzić do wykonania poszczególnych opracowań projektowych (w tym materiały archiwalne do uzyskania z instytucji, pomiary, badania i ekspertyzy własne stanu istniejącego).

4. Opis planowanego systemu sprawdzeń i kontroli wykonawcy (w tym system nadzoru nad podwykonawcami) oraz opis planowanego systemu działań korygujących.

5. Opis, jak realizacja prac projektowych będzie dokumentowana w miesięcznych i końcowym raportach wykonawcy.

6. Wyjaśnienie możliwych zagrożeń, jakie mogą pojawić się przy wykonaniu opracowań projektowych oraz założenia przyjęte do ich likwidacji, mające wpływ na skuteczną realizację umowy.

7. Wszelkie komentarze do zapisów siwz, mające znaczenie dla dobrego wykonania dokumentacji projektowej, zwłaszcza jej celów i oczekiwanych wyników, obrazujące stopień zrozumienia  zadania projektowego. Komentarze te nie mogą być sprzeczne z zapisami siwz i nie mogą wykraczać poza zakres siwz. 

Opracowanie „Organizacja i metodologia wykonania dokumentacji projektowej” podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić zalecane poprawki lub ustosunkować się do uwag Kierownika Projektu niezwłocznie po ich otrzymaniu. Po zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu opracowanie „Organizacja i metodologia wykonania dokumentacji projektowej” stanie się załącznikiem do umowy.

Niezależnie od sporządzenia wszystkich opracowań projektowych Wykonawca będzie zobowiązany na bieżąco sporządzać i przekazać Zamawiającemu wraz z ostatnim opracowaniem projektowym „Raport ze sporządzania opracowań projektowych”. 

Koszt sporządzenia Raportu powinien zostać uwzględniony w cenach poszczególnych opracowań projektowych.

Raport streszczał będzie przebieg prac projektowych opisując każdy z etapów, wskazywał napotkane problemy i proponował wnioski dotyczące przyszłych podobnych zamówień.         W opisie przebiegu prac projektowych koncentrować będzie się na następujących zagadnieniach:

· Badaniach podłoża i geotechnicznych warunków posadowienia obiektów inżynierskich – Raport opisywać będzie szczegółowo miejsce i termin prowadzenia każdego z badań wraz ze zdjęciami prowadzonych pomiarów w każdej lokalizacji.  

· Inwentaryzacja terenu – Raport opisywać będzie szczegółowo proces prowadzenia inwentaryzacji terenu wraz z podaniem terminów tej inwentaryzacji, czasu jej trwania, dokonanych czynności. Raport zawierać będzie także odpowiednią dokumentację fotograficzną prowadzonych w tym zakresie działań. 

· Wariantowaniu i procesowi wyboru najkorzystniejszych rozwiązań projektowych –          w każdym przypadku, gdy wykonawca opracowując dokumentację projektową dokonywać będzie analizy wariantów techniczno – technologicznych w celu wyboru najkorzystniejszego rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym. Raport powinien opisywać te warianty i uzasadniać przewagę wariantu wybranego nad odrzuconymi.

Nie złożenie Raportu lub złożenie go w formie niezgodnej z wymogami SIWZ stanowić będzie podstawę do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu raz w miesiącu raportów roboczych. Raporty robocze będą stanowiły zasadniczo wersję „Raportu ze sporządzania opracowań projektowych”  według stanu na koniec miesiąca, za który zostały sporządzone.

Zakres zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót wykonywanych w oparciu o opisaną wyżej dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia. Przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w latach realizacji zadania 2011 – 2013 oraz          w okresie gwarancyjnym. Wstępnie określono na 1000 ilość pobytów na budowie w ramach opisanego nadzoru autorskiego. Ostateczne rozliczenie kwoty za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po określeniu faktycznej ilości pobytów projektanta na budowie.

W skład dokumentacji objętej zamówieniem wchodzą następujące opracowania:

I. Koncepcja programowa

II. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

III. Projekt budowlany
IIIA.   Mapa do celów projektowych

IV. Dokumentacja geologiczno – inżynierska

V. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

VA.     Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

VB.  Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

VI. Projekt wykonawczy

VII. Dokumentacja przetargowa

VIIA.  Kosztorys inwestorski

Zawartość dokumentacji powinna być w ostatecznej wersji opracowania wykonana zgodnie z przedstawionymi poniżej wymaganiami:

I. Koncepcja programowa

1) Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych
Głównym celem dokumentacji jest zaproponowanie optymalnego i spełniającego wymagania techniczne, ekonomiczne środowiskowe (w szerokim sensie) rozwiązania Obwodu Utrzymania wraz z Centrum sterowania i zarządzania tunelami jako kompleksowej inwestycji kubaturowo - przestrzennej, z podaniem koncepcji dojścia do tego rozwiązania 
(tj. powiązania z istniejącą drogą ekspresowa S-69, organizacją budowy i innymi problemami przestrzenno – ruchowymi wymagającymi rozwiązania).
Przyjęte rozwiązania w dokumentacji muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi.

Koncepcja programowa jest opracowaniem projektowym o wysokim stopniu szczegółowości, które służy:

· uściśleniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych elementów drogi, konstrukcji obiektów drogowych i inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego 
oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu,

· dostarczenie informacji do podjęcia ostatecznej decyzji inwestorskiej w sprawie zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,

· określenie wytycznych dla projektu budowlanego,

Zasady realizacji dokumentacji

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić i przedstawić Zamawiającemu:

· Analizę istniejącej dokumentacji

· Potwierdzenie kontaktu z władzami lokalnymi oraz samorządami, nawiązanego w celu uzyskania wymaganych ustawowo uzgodnień

· Wstępnego projektu zagospodarowania terenu wraz z propozycją rozwiązań projektowych budynków kubaturowych

· Wskaźników jednostkowych do oszacowania kosztów realizacji w kosztorysie inwestorskim

· Wniosków z wstępnej analizy oddziaływania inwestycji na środowisko, grunty rolne 
i leśne, dobra kultury oraz wydane opinie i postanowienia pod katem potrzeby przeprowadzenia przez GDDKiA badań środowiskowych i archeologicznych 

· Programu badań geologicznych i hydrogeologicznych w zakresie niezbędnym 
dla realizacji inwestycji. Projekt badań geologicznych i hydrogeologicznych

· Założeń do procedur zarządzania bezpieczeństwem tuneli

2) Obmiar opracowań projektowych

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 
3) Odbiór opracowań projektowych

Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilości egzemplarzy – zgodnie z tabelą opracowań prac projektowych. 

4) Cena jednostki obmiarowej

1. Cena wykonania Koncepcji programowej obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji,

· wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania KP,

· wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę KP dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie uzgodnień wymaganych dla KP

· wykonanie prezentacji KP,

· wykonanie sprawdzeń KP, 

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania i odbioru KP,

· udział w naradach koordynacyjnych,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego KP w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy,

5) Sposób płatności 

Po odbiorze opracowań projektowych Wykonawca będzie mógł otrzymać wynagrodzenie 
w wysokości 100% wynagrodzenia za te pozycje. 

II. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację należy przygotować w ilości egzemplarzy wymaganej przy składaniu wniosku o decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z zapisem w formie elektronicznej 
na informatycznych nośnikach danych oraz w dodatkowych 3 egzemplarzach 
dla Zamawiającego wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Raport należy dostarczyć także w formacie pdf.

Zadanie należy do grupy przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 Ustawy 
z dnia 3.10.2008r. „o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” czyli jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został zatwierdzony na podstawie art. 63 ust.1. 

Na zakres materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składają się:

a. karta informacyjna, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy jw.

b. raport o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 66 ust. 1 Ustawy jw.

c. inne dokumenty określone w art. 74 ust. 1 ustawy jw. 

Jeśli organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej stwierdzi, że opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest konieczny, to raport ten zostanie wyłączony z zakresu zamówienia.

Zakres Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko 

powinien być zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Poniżej przedstawiono ramową zawartość raportu:

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko powinien uwzględniać fazy realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia i spełniać następujące wymagania:

a.  identyfikować elementy środowiska oraz dobra kultury istniejące w sąsiedztwie 
lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

b. ustalać wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności 
na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, krajobraz oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami środowiska;

c. ustalać wpływy planowanego przedsięwzięcia na dobra kultury, w tym: zasoby 
i walory dóbr kultury, krajobraz kulturowy oraz obszary i obiekty chronione 
na podstawie odrębnych przepisów, z uwzględnieniem istniejącej dokumentacji, inwentaryzacji i rejestru konserwatorskiego;

d. przyjmować za podstawę oceny istniejące dane obserwacyjne i pomiarowe 
oraz inne informacje dotyczące stanu środowiska i dóbr kultury, występujących uciążliwości, a także dane zawarte w istniejących opracowaniach dotyczących stanu środowiska;

e. przedstawiać zagadnienia w formie opisowej i graficznej.

1) Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:

1)
opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)
charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b)
główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c)
przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2)
opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;

3)
opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)
opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5)
opis analizowanych wariantów, w tym:

a) wariantów racjonalnych wraz ze wskazaniem wariantu proponowanego 
przez wnioskodawcę,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)
określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7)
uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem 
jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)
ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,

b)
powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)
dobra materialne,

d)
zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e)
wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a – d;

8)
opis metod prognozowania zastosowanych przez wniosko​dawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumu​lowane, krótko-, średnio- 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)
istnienia przedsięwzięcia,

b)
wykorzystywania zasobów środowiska,

c)
emisji;

9)
opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)
dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko:

a)
określenie założeń do:

–
ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie    robót budowlanych,

–
programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b)
analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

11)
jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa 
w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

12)
wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwiet​nia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń 
w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

13)
przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

14)
przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

15)
analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16)
przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele 
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

17)
wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano,  opracowując raport;

18)
streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 
w odniesieniu do każdego elementu raportu;

19)
nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

20)
źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – 8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na obszar Natura 2000.

W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.

Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

2) Obmiar opracowań projektowych

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 
3) Odbiór opracowań projektowych

Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilości egzemplarzy – zgodnie z tabelą opracowań prac projektowych. 

4) Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania raportów o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego 
na środowisko niezbędnego  do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji,

· wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania raportu,

· wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

· wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę raportu dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie uzgodnień wymaganych dla raportu,

· wykonanie prezentacji raportu,

· wykonanie sprawdzeń raportu,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania raportów,

· udział w naradach koordynacyjnych,

· poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na który będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych materiałów do decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujących także raportu w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
Cena wykonania raportów o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego 
na środowisko niezbędnego do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje:
· wykonanie wszystkich niezbędnych czynności do prawidłowego wykonania raportu
· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania raportów,

· udział w naradach koordynacyjnych,
· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego raportu z wymaganymi 
w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
5) Sposób płatności

Po odbiorze opracowań projektowych Wykonawca będzie mógł otrzymać wynagrodzenie 
w wysokości 100% wynagrodzenia za te pozycje. 

III. Projekt budowlany
1) Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Realizacja dokumentacji projektowej powinna się odbywać w następujących etapach:

· Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych 
oraz wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz.

· Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz uzyskanie akceptacji Kierownika projektu dla proponowanych rozwiązań.

· Opracowanie Materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

· Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru.

· Opracowanie ostatecznej wersji Projektu budowlanego  z uwzględnieniem ewentualnych korekt, uzupełnień wynikłych w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

2) Szata graficzna opracowań projektowych

1. Projekt budowlany 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzenia [6a]

W przypadku inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty architektoniczno-budowlane powinny być oddzielnie oprawione dla każdego obiektu lub branży. W szczególności można zastosować oddzielne części zawierające obiekty: drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej 
z drogą, urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty.

3) Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone 
w ustawie prawo budowlane [6] w art.34 oraz w rozporządzeniu [6a].

W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejącego obiektu należy przedstawić wszystkie istotne zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektów.

W projektach dla dróg i mostów, ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu.

Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą znaleźć się w oddzielnym Projekcie zieleni, który może być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu.
Ramowa zawartość i wymagania dla projektu budowlanego:

I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią rozporządzenia [6a] i zawierać:
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z rozporządzeniem [6a]

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [6]. Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [6] mogą być także załączone 
do  niniejszej Części opisowej. 

2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią rozporządzenia [6a]

II. Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. 
z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [6a]
W nawiązaniu do wymagań rozporządzeniem [6a] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią rozporządzenia [6a] 

a. Opis obiektów

b. Obliczenia (w Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów drogowych i inżynierskich oraz informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry)

c. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. informacja BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 
wg wymagań art. 20 ust.I pkt Ib ustawy [6]. 

d. Opinie, stanowiska, uzgodnienia i warunki.

2. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać wymagania m.in. rozporządzenia [6a]

Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.

III. Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz Geotechniczne warunki posadowienia obiektów  wg odrębnych przepisów szczegółowych

Projekt rozbiórki obiektów budowlanych

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa [6] wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka potrzeba, zawierający:

· opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

· opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

· pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

· szkic usytuowania obiektu budowlanego,

· w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych.

Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi

· Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych związanych z wykorzystaniem wód, wydawanego przez wojewodę. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny powinien spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne [14].

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, wykraczającego poza powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. 
W przypadku typowych inwestycji drogowych pozwolenia wodnoprawne wymagane są głównie dla: 

· odprowadzenia wód opadowych do cieków i odbiorników zlokalizowanych na zewnątrz pasa drogowego i budowy urządzeń z tym związanych, 

· budowy obiektów inżynierskich (w szczególności mostów i przepustów),

· regulacji i przełożeń cieków i zbiorników wodnych.

Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje treść ustawy [14].

· Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.

Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych 
i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności 
w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy – prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień 
i współdziałania w tym zakresie. Należy także uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP.

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo.

· Projekt zieleni i Plan wyrębu oraz Projekt wycinki drzew.

Projekt wycinki drzew ma służyć do uzyskania zgody na wycięcie drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków. Projekt wyrębu ma służyć uzyskaniu zgody na wycinkę drzew w istniejącym pasie drogowym. Projekt zieleni ma na celu zaprojektowanie nasadzenia nowej zieleni na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym oraz dostarczenie danych do wykonania (STWiORB) i obliczenia kosztów związanych z zielenią.

Zgodę na wyrąb drzew w formie zezwolenia wydaje odpowiedni organ gminy. Podstawą do uzyskania zgody jest tzw. „Plan wyrębu”.

Projekt zieleni powinien zawierać m.in. następującą ramową zawartość (zawartość samodzielnego Planu wyrębu należy dostosować odpowiednio):

1. Część opisowa.

· charakterystyka zieleni istniejącej,

· projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną,

· projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej,

· zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów,

· zestawienie składów mieszanek siewnych traw,

· zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,

· wskazówki i wymagania technologiczne,

· uzgodnienia z właściwymi organami.

2. Część rysunkowa.

· plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wycinki zieleni istniejącej (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty roślinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji,

· przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 – 1:200) – zawierające: stan istniejący zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni, zakładanymi docelowymi wysokościami,

· rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania 
ew. przesadzeń zieleni.

Plan wylesienia - opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zgody na wycinkę drzew na terenach leśnych. Opracowanie to wykonywane jest na podstawie ustawy [16] i ustawy [17].

· Inne materiały.

1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzona wg odrębnych przepisów szczegółowych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska zatwierdzana jest 
przez właściwy organ administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej musi być poprzedzone wykonaniem i zatwierdzeniem projektu prac geologicznych wykonanego wg odrębnych przepisów szczegółowych.

2. Dokumentacja hydrogeologiczna - sporządzana z uwzględnieniem treści ustawy [18] 
i rozporządzenia[18a]. Dokumentacja ta zatwierdzana jest przez właściwy organ administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej wymagane jest w celu określenia warunków hydrologicznych m.in. w związku z odwodnieniem budowli otworami wiertniczymi i projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne.

3. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia 
(w przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz także ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. – o ochronie dóbr kultury i muzeach).

4. Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych.

5. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii 
dla planowanych robót ziemnych i zadrzewień przy granicy obszaru kolejowego. Opinię wydaje odpowiednia dyrekcja okręgowa kolei państwowych (patrz także ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. – o kolejach).

6. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie 
to głównie dotyczy projektów dróg i parkingów dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne. Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednią Komendę Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (patrz także ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej).

7. Projekty architektoniczno-budowlane i projekty technologiczne obiektów budowlanych, ich przebudowy i rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagań sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie władze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawcę (patrz także ustawa z dnia 14 marca 1958 r. – o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

8. Odpowiednie materiały (projekt budowlany) dla uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony obszarów uzdrowisk. Uzgodnienia wymaga każdy obiekt budowlany zlokalizowany na tzw. obszarze „A” i „B” uzdrowiska (patrz także ustawa 
z dnia 17 czerwca 1966r. - o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym).

9. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony bezpieczeństwa ruchu lotniczego w rejonach przylotniskowych. Uzgodnienia dokonuje zarząd lotniska (patrz także ustawa z dnia 31 maja 1962r. - prawo lotnicze).

10. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, zrzut ścieków oraz wywóz odpadków. Uzgodnienia dokonują właściwe jednostki zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.

11. Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może wynikać z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
jako warunków szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń obronnych lub związanych z bezpieczeństwem kraju.

12. Odpowiednie materiały dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby przewidzianej do usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia 
i pozwolenia na podstawie ww. materiałów.

4) Obmiar opracowań projektowych

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).

Powielenie opracowań rozliczane jest w sztukach (cena jednostkowa), na podstawie liczby faktycznie powielonych opracowań, zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli opracowań projektowych lub wymaganiami Zamawiającego podanymi na etapie przetargu na roboty budowlane. 

5) Odbiór opracowań projektowych

Wykonawca wykona niżej wymienione opracowania projektowe w terminach i ilościach wymienionych w Tabeli opracowań projektowych (dodatkowo 1 egzemplarz każdego 
z opracowań w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD):

1. PB i projekty rozbiórki wraz z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi.  

Opracowania przekazane w wersji elektronicznej winny być w następujących formatach danych:

- część rysunkowa – format danych dwg lub dgn ( z wyjątkiem dokumentacji przetargowej, gdzie rysunki w formacie zgodnym z „Instrukcją wymogów dotyczących nazw plików 
i zagadnień związanych z rysunkami” wprowadzoną pismem nr GDDKiA-BA9-mł-076-18/08 
z 9.04.2008 r. - załącznik nr 2 do niniejszych specyfikacji.)

- część opisowa – format kompatybilny z MS Word

- tabele, kosztorysy, przedmiary itp. – format kompatybilny z MS Excel

- pliki tekstowe: /*.pdf., *.tif-momochromatyczny wielostronicowy/

- pliki graficzne: /*.tif 24-bity, w rozdzielczości 300-400 dpi/)

6) Cena jednostki obmiarowej

1. Cena wykonania opracowań projektowych obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji,

· wykonanie pomiarów  i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW

· wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, Projektów rozbiórki i PW,

· wykonanie opracowań stanowiących materiały do wniosków, a następnie uzyskanie opinii i uzgodnień do projektu budowlanego wymaganych odrębnymi przepisami szczegółowymi,

· wykonanie prezentacji PB, Projektów rozbiórki, PW i DP,

· wykonanie sprawdzeń PB, Projektów rozbiórki, PW i DP i kosztorysów inwestorskich,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, Projektów rozbiórki, PW, DP, kosztorysów inwestorskich,

· udział w naradach koordynacyjnych,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB wraz z opracowaniami 
w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.
7) Sposób płatności

Po odbiorze Projektu budowlanego przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 90% ceny umownej za tę pozycję; pozostałe 10% ceny umownej po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

IIIA. Mapa dla celów projektowych 

Mapę dla celów projektowych należy opracować zgodnie z OGÓLNĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ GG-00.11.01 „WYKONANIE MAP DLA CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG” 
oraz STANDARDAMI GROMADZENIA DANYCH O NIERUCHOMOŚCIACH GDDKiA stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

1)  Prace przygotowawcze 

Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż
2) Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszej specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone: 

· uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej 
i wysokościowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, 

· pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości, 

· dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej). 

3) Analiza i ocena zebranych materiałów

Przy analizie zebranych materiałów szczególna uwagę należy zwrócić na: 

· istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 

· rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 

· jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 

· wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe),

·  aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco 
w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób musza być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 

4) Prace polowe 

Wywiad szczegółowy w terenie.

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym 

mającym na celu: 

· ogólne rozeznanie w terenie, 

· odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacje opisów topograficznych, 

· zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 

· wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej oraz osnów pomiarowych, 

· porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywanymi pracami. 

Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 

Podstawa nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ja uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w układzie państwowym. 

Osnowa pozioma – należy założyć lub uzupełnić istniejącą osnowę pozioma III klasy, zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę pomiarową należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

Osnowa wysokościowa – należy założyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty wysokościowej osnowy pomiarowej należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

5) Przyjęcie granic nieruchomości 

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według istniejącego stanu prawnego. 

Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 

· rozgraniczeniowego, 

· podziałowego, 

· scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów)

·  innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzja lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 

· sadowego, 

· powstałe w wyniku zatwierdzenia podziałów nieruchomości decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej. 

· dotyczącego założenia katastru nieruchomości 

Punkty graniczne ustalone według stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone 

w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego 
w katastrze nieruchomości. 

Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach 

publicznych oraz przepisy Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45 poz. 435). 

6) Pomiary sytuacyjno - wysokościowe 

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym 

uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne 
do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg t.j.: 

· granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 

· kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 

· znaki drogowe, 

· wszystkie drzewa w pasie drogowym, 

· zabytki i pomniki przyrody, 

· wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

· rowy (w pełnym zakresie), 

· studnie (średnice), 

· zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

· rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich, 

· przekroje poprzeczne istniejących dróg co 25 m, 

· odkształcenia utwardzonej nawierzchni drogowej (koleiny), należy dokonać pomiaru wysokościowego gdy różnice wysokości przekraczają 2 cm, 

· inne elementy niezbędne do projektowania, w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, odwodnienie, itp. 

W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra 
i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków, okienka piwnic, wysokości najniższych punktów przewodów sieci napowietrznych nad skrajnia drogi, itp. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu. 

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. 

Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla każdego punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y i z). Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki). 

Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

7) Prace kameralne 

Obliczenie i wyrównanie osnów 

Osnowy szczegółowe powinny byc wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. 

Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych w instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego odcinka drogi. 

W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorcowania, współrzędne punktów osnowy należy obliczyć w układzie przeważającego pasa (w uzgodnieniu 
z ośrodkiem dokumentacji). 

Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno - wysokościowych 

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 

Sporządzenie mapy 

1) W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejąca mapę zasadniczą (lub wykonać nowa w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka dokumentacji. 

2) Opracowując mapę terenu metoda numeryczna, wyniki pomiarów sytuacyjno -wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego 
z podziałem co najmniej na następujące warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice , numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy zapisać 
na komputerowych nośnikach informacji oraz arkuszowym mapy zasadniczej, 
jak i w układzie „wstęgowym”. 

Wszystkie dane przestrzenne i opisowe wykonane w ramach mapy do celów projektowych maja spełniać wymagania STANDARDU GROMADZENIA DANYCH O NIERUCHOMOSCIACH GDDKiA. 

Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentacje geodezyjna i kartograficzna należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej” oraz wytycznymi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
z podziałem na: 

· akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

· opracowanie projektowe (dokumentacje techniczna) przeznaczone 
dla Zamawiającego, 

· dokumentacje techniczna przeznaczona dla ośrodka dokumentacji. 

Wykonawca przekaże odpowiednia dokumentacje techniczna do ośrodka dokumentacji 
i uzyska jej odbiór. 

Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego 

Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiającego powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracja stron. 

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 

1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac, 

2) mapę dla celów projektowania na materiale przezroczystym (poświadczona przez ośrodek dokumentacji), w skali 1:500, 

3) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej i wysokościowej, 

4) wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze, 

5) komputerowo opracowana mapa numeryczna dla celów projektowania (3D) – model przestrzenny terenu na komputerowym nośniku informacji w formacie (dgn, dxf, dwg) oraz wydruk (wyplotowanie) arkuszy tych map w skali 1:500, 

6) dane wynikające z potrzeb Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA. 

8) Obmiar opracowań projektowych

Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest obiekt obejmujący cały obszar mapy do celów projektowych. 

9) Płatności

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania Mapy do celów projektowania dróg obejmuje: 

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 

· wykonanie mapy dla celów projektowych na materialne analogowym 
i na komputerowym nośniku informacji, 

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową, 

· udział w spotkaniach i naradach, 

· przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli, 

· wykonanie i dostarczeni do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

Sposób płatności 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie Mapy do celów projektowania dróg 
po odbiorze opracowania geodezyjnego. 

IV. Dokumentacja geologiczno – inżynierska 
Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych są opracowaniami projektowymi o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 

1) Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków, 

2. Analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów,

3. Wykonanie wizji terenowych

4. Wykonanie prac terenowych (o ile są wymagane),

5. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej wykonywanych prac i badań.

6. Wykonanie badań laboratoryjnych (o ile są wymagane),

7. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego,

8. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji,

9. Przekazanie opracowania Zamawiającemu.

2) Sprzęt i transport

Przy wykonywaniu badań polowych sprzęt powinien ponadto spełniać następujące wymagania:

· Sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny lub ręczny)  powinien zapewniać możliwość opróbowania przewiercanego profilu gruntów próbkami NW i NNS, prowadzenia właściwej obserwacji poziomu zwierciadła wód gruntowych a także  zamykanie poziomów wód gruntowych.

· Do wykonania sondowań należy dobrać sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. 
i Z-2.2.3. Instrukcji badań podłoża gruntowego badań drogowych i mostowych cz.1 i cz.2 GDDP, Warszawa 1998r.

· Sprzęt do wykonywania badań presjometrycznych powinien spełniać wymagania podane w pkcie Z-2.2.7.1. Instrukcji badań podłoża gruntowego badań drogowych i mostowych cz.1 i cz.2 GDDP, Warszawa 1998r.

· Sprzęt do wykonywania badań dylatometrycznych powinien spełniać wymagania podane w pkcie Z-2.2.7.2. Instrukcji badań podłoża gruntowego badań drogowych i mostowych cz.1 i cz.2 GDDP, Warszawa 1998r.

· Sprzęt do wykonywania badań geofizycznych powinien być dobrany w zależności 
od przyjętych metod badawczych zestawionych w  pkcie Z-2.2.8. Instrukcji badań podłoża gruntowego badań drogowych i mostowych cz.1 i cz.2 GDDP, Warszawa 1998r.

3) Szata graficzna

Opracowania projektowe należy wykonać w formacie A-4. Opracowania projektowe powinny być trwale zszyte. Wszystkie strony powinny być ponumerowane. Opracowanie ma być oprawione w jednym tomie. 
Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowania projektowe w wersji elektronicznej na nośniku CD.

4) Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

1. Studium geologiczno-inżynierskiego

Celem studium geologiczno inżynierskiego jest:

· ustalenie wstępnych geologicznych i geotechnicznych parametrów podłoża 
dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych,

· wstępne określenie zasięgu obszarów górniczych w tym obszarów szkód górniczych 
w aspekcie  ich wpływu na konstrukcje obiektów budowlanych,

· wstępne określenie stopnia złożoności warunków geologiczno-inżynierskich i kategorii geotechnicznej obiektów,

· wstępne określenie warunków hydrogeologicznych,

· ustalenie wstępnych danych do oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko,

· opracowanie wytycznych do projektu prac geologicznych, prowadzonych w kolejnych etapach rozpoznania  podłoża,

· wskazanie możliwych miejsc dokopów materiałów do budowy nasypów drogowych 
i materiałów do wykonania podbudów nawierzchni.

Studium geologiczno-inżynierskie wykonywane jest, w zależności od potrzeb, na podstawie: analizy istniejących materiałów geologicznych, geotechnicznych i hydrogeologicznych 
oraz wizji i obserwacji terenowych, kartowania a także, w zależności od potrzeb, kontrolnych sond penetracyjnych lub rdzeniowych lub badań geofizycznych.

Treść i zawartość studium geologiczno-inżynierskie powinna uwzględniać ww. cele studium geologiczno-inżynierskiego i wymagania zawarte w Instrukcji badań podłoża gruntowego badań drogowych i mostowych cz.1 i cz.2 GDDP, Warszawa 1998r. pkt 4.2. 
Ponadto należy uwzględnić poniższe wymagania dotyczące zawartości opracowania:

· Informacje ogólne:  lokalizacja zadania inwestycyjnego, nazwy, charakterystyki 
i lokalizacje przewidywanych obiektów budowlanych (drogowych, inżynierskich, innych) na podstawie wymagań techniczno-budowlanych poszczególnych branż projektowych wraz z wstępną oceną ich wpływu na  elementy środowiska.

· Ogólna charakterystyka geomorfologii i hydrografii terenu przewidzianego do badań

· Ogólna charakterystyka terenu i sposobu użytkowania,

· Spis i omówienie materiałów wyjściowych i archiwalnych (dostępne dane o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych, hydrogeologicznych i górniczych terenu) zawierające m.in. ocenę zawartych w nich danych,

· Omówienie sposobu i zakresu kartowania geologiczno - inżynierskiego 
oraz udokumentowanie (tekstowe i graficzne) wykonanych badań terenowych (odkrywek, sondowań wykopów itp.)  wraz z przedstawieniem i oceną uzyskanych wyników

· Ogólna charakterystyka  modelu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. 

· Identyfikacja  osuwisk i obszarów zagrożonych osuwiskowo wraz z  ich wstępną charakterystyką ( tekstowo i graficznie)

· Identyfikacja obszarów górniczych i obszarów zagrożeń szkodami górniczymi 
wraz z ich wstępną charakterystyką i wskazaniami niezbędnych badań i działań  
na dalszych etapach rozpoznania podłoża w aspekcie prawidłowego określenia 
ich wpływu na konstrukcję projektowanych obiektów budowlanych,. 

· Wstępne określenie stopnia złożoności warunków geologiczno-inżynierskich podłoża 
i kategorii geotechnicznej obiektu.

· Dane do ogólnej oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko przyrodnicze   (w tym wody),

· Orientacyjne wskazanie miejsc (złóż, dokopów i innych źródeł np. kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie i huty) pozyskania materiałów do budowy nasypów drogowych i materiałów do wykonania podbudów nawierzchni. Miejsca te powinny zostać wskazane na orientacji zawierającej lokalizację inwestycji w graficznej części opracowania i omówione w części tekstowej. 

· Metryki wszystkich archiwalnych otworów i przekrojów, wykorzystywanych 
do wykonania studium geologicznego (wraz z określeniem źródeł  ich pochodzenia),

· Mapy problemowe wykonane w skali podkładu syt. - wys. wykorzystywanego 
dla potrzeb STE dotyczące w zależności od potrzeb zagadnień takich jak : występowanie osuwisk i terenów potencjalnie osuwiskowych, obszarów górniczych 
i obszarów zagrożonych szkodami górniczymi, występowania wód mineralnych,  występowania gruntów słabonośnych organicznych , zapadowych itp., 

· Ocena przydatności podłoża pod kątem lokalizacji i warunków wykonania analizowanych projektowanych obiektów budowlanych na podstawie wstępnej oceny parametrów geotechnicznych podłoża,

· Wskazanie obiektów ,ewentualnie rejonów  wymagających dalszego rozpoznania podłoża w ramach badań geologiczno - inżynierskich, hydrogeologicznych 
jak i geotechnicznych w kolejnych stadiach dokumentacji projektowej 
wraz z wytycznymi do projektu prac obejmujących te badania. 

2. Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych wykonany w ramach dokumentacji geologiczno – inżynierskiej obejmującej całą projektowaną inwestycję powinien obejmować teren zajmowany 
przez badane obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddziaływania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wód podziemnych). W Projekcie prac geologicznych należy zaprogramować taki zakres ilościowy i jakościowy badań aby w sposób docelowy można było zaprojektować konstrukcję posadowienia wszystkich obiektów budowlanych. 

Projekt prac geologicznych należy uzgodnić z Kierownikiem projektu, 
przed przedłożeniem go do zatwierdzenia właściwemu terytorialnie organowi administracji geologicznej. Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu prac geologiczno-inżynierskich przez właściwy organ administracji geologicznej (decyzja zatwierdzająca umożliwia rozpoczęcie badań geologiczno-inżynierskich).

Zawartość i sposób wykonania projektu prac geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinna być zgodna z wymaganiami ustawy[18]. Treść projektu prac geologicznych powinna 
być dostosowana do stadium dokumentacji projektowej, dla którego jest sporządzany 
i zgodna z wytycznymi zawartymi w Instrukcji badań podłoża gruntowego badań drogowych 
i mostowych cz.1 i cz.2 GDDP, Warszawa 1998r.

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest opracowaniem projektowym wykonywanym obligatoryjnie dla potrzeb Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych 
do drugiej kategorii. Zawartość i sposób sporządzania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ma być zgodny z wymaganiami ustawy [18], powinna także uwzględniać wytyczne zawarte w Instrukcji badań podłoża gruntowego badań drogowych i mostowych cz.1 i cz.2 GDDP, Warszawa 1998r. Dokumentację geologiczno - inżynierską należy uzgodnić z Kierownikiem projektu, przed przedłożeniem jej do właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej. 
Wykonawca uzyska przyjęcie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez właściwy organ administracji geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

4. Warunki posadowienia obiektów na terenach szkód górniczych

Opracowanie powinno być wykonywane na podstawie rozpoznania terenu. Rozpoznanie terenu ma być wykonane w zakresie: warunków geologiczno-górniczych, wykonanych robót górniczych i robót górniczych będących w toku i planowanych robót górniczych. Dane 
o terenie powinny być uzyskane na podstawie wystąpienia z odpowiednim wnioskiem, 
od właściwego terytorialnie Okręgowego Urzędu Górniczego. Wniosek zawiera 
m.in.  informację o rodzaju inwestycji i jej lokalizacji (zał. Plan orientacyjny i Plan sytuacyjny). Na podstawie rozpoznania terenu powinna być wykonywana ekspertyza. Ekspertyza powinna zawierać prognozę szkód górniczych i wytyczne do projektowania posadowienia obiektów. Ekspertyzę powinni wykonać odpowiedni rzeczoznawcy.

W opracowaniu należy uwzględnić zagadnienia prawne i techniczne, związane 
z projektowaniem obiektów drogowych i mostowych na terenach szkód górniczych, 
które regulowane są m.in. ustawą Prawo geologiczne i górnicze [18] oraz Zarządzeniem Ministra Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 
z dnia 23.09.1976 w sprawie projektowania obiektów inżynierskich na terenach eksploatacji górniczej – wytyczne techniczno-budowlane. Na podstawie opracowania należy uzyskać odpowiednie uzgodnienia dla potrzeb projektu budowlanego.

Opracowanie powinno posiadać m.in. następującą zawartość ramową:

a) Rozpoznanie terenu.

Opracowanie zawiera część opisową i rysunkową. 

Wyniki rozpoznania zamieszczane są na mapach z naniesionym rozkładem wszystkich wskaźników deformacji w postaci izolinii. Dla obiektów drogowych i innych dane umieszczane są na profilach obniżeń, profilach nachyleń i odkształceń poziomych w kierunku osi drogi i w kierunku prostopadłym do osi drogi Dla obiektów inżynierskich podawany jest zakres różnic pionowych przemieszczeń wszystkich podpór w charakterystycznych dla konstrukcji kierunkach i zakres różnic poziomych przemieszczeń konstrukcji obiektu.

b) Ekspertyza (warunki posadowienia obiektów).

Opracowanie zawiera część opisową i rysunkową.

Warunki posadowienia obiektów zawierają m.in.: zestawienia ilościowe i jakościowe dotyczące prognozowanych szkód górniczych w podłożu i bezpośrednim otoczeniu obiektów, zalecenia dla konstrukcji nośnych i posadowienia obiektów oraz prognozę współdziałania konstrukcji z podłożem i jej zachowania się w czasie budowy i eksploatacji.

Ekspertyza zawiera także propozycję ew. roszczeń i kosztów za szkody wywołane eksploatacją górniczą.

5.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych jest opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy [6] i ma spełniać wymagania określone 
w rozporządzeniu [6a]. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych wykonywane są w formie ekspertyzy  lub opinii geotechnicznej a także w formie  projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu. Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej, Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych powinna być wykonana z wykorzystaniem  dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. 
W przypadku gdyby zakres robót geologicznych wykonanych w ramach  dokumentacji geologicznej nie był wystarczający do określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych należy wykonać uzupełniające  badania geotechniczne.

Metody badań geotechnicznych określone są w rozporządzeniu [18]. Sposób przeprowadzenia badań geotechnicznych i określania warunków gruntowo-wodnych podłoża nawierzchni dróg powinien także spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [18a].

Przy sporządzaniu   opracowania powinna być stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar, które odpowiadają wymaganiom normy PN-B-02481 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.

Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych powinna być uzgodniona przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń.

Opracowanie to jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

Dokumentacja geotechniczna powinna dać jednoznaczne informacje obejmujące między innymi:

· budowę geologiczną terenu badań

· rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego

· wydzielone warstwy geotechniczne i charakteryzujące je parametry

· warunki geologiczno – inżynierskie całej trasy drogi 

· charakterystykę obszarów osuwiskowych i terenów zagrożonych procesami geodynamicznymi

· analizę stateczności skarp i zboczy

· zalecenia dotyczące wykonania robót ziemnych

· ustalenie kategorii geotechnicznej obiektów 

· ocenę wpływu inwestycji na środowisko.

Przy wykonaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej:

· opracowanie projektowe należy wykonać w formacie A-4,

· opracowanie projektowe powinno być trwale zszyte,

· wszystkie strony powinny być ponumerowane. 

6.
Dokumentacja zdjęciowa

W czasie przeprowadzania prac polowych i badań należy na bieżąco prowadzić dokumentację fotograficzną ( zdjęcia cyfrowe ) która prezentowana będzie podczas przeglądów opracowań projektowych. Dokumentację tą  należy przekazać Zamawiającemu jako załącznik do dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej.
5) Obmiar opracowań projektowych

Jednostką obmiarową dla dokumentacji geologiczno - inżynierskiej jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).

6) Cena jednostki obmiarowej

Cena za wykonanie Projektu prac geologicznych, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
i Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie pomiarów i badań  potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,

· wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego 
dla potrzeb uzgodnień,

· uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla opracowania projektowego,

· wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

· udział w spotkaniach i naradach,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego 
w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

7) Sposób płatności

Po odbiorze opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 100% ceny umownej za te pozycje. 

Wymagane uprawnienia 

-  do wykonywania projektów prac i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej - kategorii VII lub VI wydane przez ministra właściwego  d/s środowiska lub 06 i 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii

Normy

PN-74/B‑04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-80/B‑01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określanie środowisk.

PN-81/B‑03020: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień bezpośrednich.

PN-86/B‑02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-98/B‑02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

PN-98/B‑02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki. 

V. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny.

1) Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

· Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań projektowych, 

· Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego,

· Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień,

· Złożenie wniosku do właściwego organu, o ile Zamawiający wydał stosowne upoważnienie,

· Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji,

· Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami  i decyzjami 
do Zamawiającego.

2) Szata graficzna

Należy spełnić wymagania dotyczące szaty graficznej i oprawy podane w rozporządzeniu [6a].

Opracowanie projektowe należy wykonać w formacie A-4.

Opracowanie może być podzielone na tomy. 
3) Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych
Wykonawca powinien uzyskać opinie właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zgodnie z Ustawą o szczególnych  zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wykonawca powinien przygotować wymagany w/w ustawą o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wniosek zawierający:

· mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, 
z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;

· analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;

· mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;

· określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

· cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;

· pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1502, z późn. zm.) , jeżeli jest ono wymagane;

· w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

· opinie:

a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,

c) właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,

d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu 
do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu 
do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpo​średniego zagrożenia powodzią,

e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu 
do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zaby​tków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,

h) innych organów wymaganych przepisami szcze​gólnymi;

· wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.

W/w Opinie, o których zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych część druga

1. Wykonawca  w ramach materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej zobowiązany jest sporządzić wykaz działek objętych decyzją wraz wykazem właścicieli (oraz użytkowników wieczystych), również w formie numerycznej zgodnie z Standardem Gromadzenia Danych 
o Nieruchomościach stanowiącym załącznik do Specyfikacji Technicznych.

2. Wykonawca przygotuje do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych dla każdej działki objętej wnioskiem aktualny na dzień składania wniosku wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów) i odpis 
z księgi wieczystej. Dokumenty te mają być złożone w sposób umożliwiający 
ich szybkie i skuteczne powiązanie z wykazem działek.

3. Opracowania i dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 należy sporządzić odrębnie dla działek przeznaczonych do stałego zajęcia i odrębnie dla działek przeznaczonych do czasowego zajęcia 

3) Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji, obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· uzyskanie i  analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego,

· wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

· udział w spotkaniach i naradach,

· wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego 
w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

4) Sposób płatności

Wykonawca otrzyma 50% wynagrodzenia za Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po dokonaniu odbioru opracowania przez Zamawiającego i 50 % po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

VA. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
1) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany w ramach powtórnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, powinien:

1) zawierać informacje, o których mowa w pkt II Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Zawartość i wymagania dla Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej określone ze szczegółowością i dokładnością odpowiednio do posiadanych danych wynikających z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzji jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia wydane;

2)
określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzjach, jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia wydane.

Jeżeli organ właściwy do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji stwierdzi, że opracowanie raportu nie jest konieczne, to raport zostanie wyłączony z zakresu zamówienia.

2) Obmiar opracowań projektowych

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 
3) Odbiór opracowań projektowych

Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilości egzemplarzy – zgodnie z tabelą opracowań prac projektowych. 

4) Cena jednostki obmiarowej – jak w pkt II Materiały do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

5) Sposób płatności

Po odbiorze opracowań projektowych Wykonawca będzie mógł otrzymać wynagrodzenie 
w wysokości 100% wynagrodzenia za te pozycje. 

VB. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

Szacunkowa liczba działek przewidzianych do objęcia decyzją o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej:

· Działki dzielone przewidziane do stałego zajęcia - 15 szt.

· Działki w całości wydzielone nowymi liniami zajętości - 10 szt.

· Działki do czasowego zajęcia - 50 szt.

1) Wykonanie opracowań projektowych

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny.

2) Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości 
i z czasowym korzystaniem z nieruchomości 

Rzeczywista ilość działek do podziału pod stałe zajęcie będzie wynikiem koniecznych zajęć gruntu, wynikających z rozwiązań przyjętych w opracowaniu. 

Rzeczywista ilość działek do podziału pod czasowe korzystanie z nieruchomości będzie zależała od rozwiązań przyjętych w opracowaniu i organizacji robót na etapie wykonywania przedmiotu umowy. 

Orientacyjne ilość działek zostały określone w Tabeli opracować projektowych. 

Prace przygotowawcze

a) Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż.

b) Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone:

· uzyskaniem danych dotyczących osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników opracowań jednostkowych itp.,

· pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących dzielonych nieruchomości,

· dokonaniem we właściwym sądzie badania ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) 
lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości i sporządzeniu wypisów z KW  (lub odpisów sądowych);

c) Analiza i ocena zebranych materiałów

Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu:

· określenia stanu i jakości mapy zasadniczej,

· ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących w zasobach składnicy ośrodka dokumentacji,

· stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów geodezyjnej osnowy – jeżeli nie, konieczne będzie opracowanie projektu technicznego sieci, w oparciu o którą będzie wykonany pomiar.

d) Wywiad szczegółowy w terenie

Prace powinny być, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu:

· ogólne rozeznanie w terenie,

· odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego,

· sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie,

· aktualizacje opisów topograficznych punktów,

· wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy lub osnowy pomiarowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba,

· porównanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupełnienia zaistniałych zmian.

e) Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych

Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją wykorzystać do nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją.

W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową.

Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze wykorzystanie jako punktów osnowy realizacyjnej.

Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”.

Punkty osnowy pomiarowej należy zastabilizować.

f) Wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości

Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane 
przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu, w załączniku mapowym 
oraz w formie wykazu współrzędnych.

Granice projektowanego pasa drogowego powinny uwzględniać sieci dróg publicznych i wewnętrznych tak, aby podział nieruchomości ustalony tymi granicami umożliwiał przekazanie dróg niższych kategorii właściwemu zarządcy drogi. Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu prawnego. Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało określone w trybie postępowania:

· rozgraniczeniowego,

· podziałowego,

· scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów),

· innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa,

· sądowego,

· dotyczącego założenia katastru nieruchomości.

W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. Dla gruntów pokrytych wodami płynącymi należy dokonać rozgraniczenia nieruchomości w trybie przepisów ustawy [14].

Przy wstępnym opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowany pas drogowy należy zachować następującą kolejność prac:

· analityczne opracowanie projektu podziału (w tym współrzędne punktów granicznych 
i powierzchnie działek) i jego wkartowanie na mapę,

· uzgodnienie projektu podziału z Kierownikiem Projektu (zapewnić zgodność linii podziału z liniami rozgraniczającymi teren [1]),

· wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików.

Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości 
i nowo wydzielanych działek gruntu. Numeracja działek wchodzących w pas drogowy powstałych z podziału działek (pierwotnych) powinna mieć zawsze mniejszy mianownik, 
niż działka pozostała (tzw. resztująca).

Prace polowe

a) Przyjęcie granic nieruchomości do podziału

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone 
w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału nieruchomości mają być wyniesione w teren.

Z czynności wznowienia znaków granicznych należy sporządzić protokół – zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału należy sporządzić protokół.
b) Pomiar granic nieruchomości

Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej.

Prace kameralne i terenowe

a) Opracowanie wyników prac pomiarowych

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do:

· sprawdzenia i ew. korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych dzielonych nieruchomości i punktów granicznych projektowanego pasa drogowego,

· sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek 
z dokładnością do 1 m2,

· uzupełnienia mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów projektowania dróg o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacyjne,

· sporządzenia oddzielnych map dla każdej dzielonej działki i zbiorczej mapy sytuacyjnej 
z ostatecznie projektowanym podziałem,

· sporządzenia wykazu zmian gruntowych oraz wykazu synchronizacyjnego,

· sporządzenie skorowidzu alfabetycznego właścicieli i władających,

· sporządzenie skorowidzu działek,

· skompletowania dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości.

· sporządzenia wykazu zawierającego nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na:

· akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,

· dokumentację  przeznaczoną dla Zamawiającego,

· dokumentację przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonej dla ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji.

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Dokumentację tę należy, przed ich oddaniem, okazać Kierownikowi projektu 
do zatwierdzenia.

Wszystkie dane przestrzenne i opisowe wykonane w ramach projektów podziałów nieruchomości mają spełniać wymagania Standardu Gromadzenia Danych 
o Nieruchomościach (SDGoN) GDDKiA i mają być do niego wprowadzane na bieżąco.

Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości

Zatwierdzenie projektu podziału następuje w ramach wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej.

Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału stanowi podstawę do utrwalenia 
przez Wykonawcę w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi i dokonania wpisów w katastrze nieruchomości.

Stabilizacja granic w terenie

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego pasa drogowego i granic działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania lub przecięcia linii podziałów oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 70m.

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych właścicielom nieruchomości.

3) Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej stałego korzystania 
z nieruchomości

a) mapa zbiorcza z projektami podziałów wykonana na zaktualizowanym podkładzie mapy ewidencyjnej wraz  z wykazem zmian gruntowych oraz wykazem działek w całości objętych liniami rozgraniczającymi - przyjęta do zasobu geodezyjnego.

b) wypisy z rejestru gruntów dla działek całych – (wykazy synchronizacyjne)

c) wykazy zmian gruntowych (potwierdzone przez ODGK)

d) skorowidz działek przeznaczonych do zajęcia pod pas drogowy,

e) protokoły z przeprowadzonych badań KW, ZD lub kopie dokumentów potwierdzających tytuły własności do nieruchomości (badanie również w zakresie dz. III i IV KW)

f) kopie protokołów granicznych, szkice przebiegu granic, wykaz współrzędnych oraz opisy topograficzne punktów granicznych pasa drogowego (po wykonaniu stabilizacji pasa drogowego znakami granicznymi).

g) Zbiorcze zestawienie zawierające: obręb, nr dz. pierwotnej, pow., nr dz. po podziale, 
ich powierzchnie – ze wskazaniem, która dz. w pasie, poz. Rejestr., danych 
o właścicielu/władającym (adres), nr KW (lub innego dok.), w razie rozbieżności stanu prawnego w ewid. gruntów z KW – wpisanie danych z dz. II KW
Dokumentacje należy stworzyć w układzie obrębowym.

4) Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej czasowego korzystania 
z nieruchomości

a) W razie potrzeby: 

· mapy z projektami podziałów (dla wydzielonych działek pod urządzenia infrastruktury, przeznaczonych do nabycia przez Zamawiającego) oddzielne 
dla każdej dzielonej działki, przyjęte do zasobu geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym w niezbędnej ilości;

· mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego do czasowego zajęcia pod przełożenia urządzeń infrastruktury 
(dla nieruchomości nie planowanych do nabycia przez Zamawiającego) w niezbędnej ilości;

· mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego do czasowego zajęcia pod założenie baz budowy (dla nieruchomości nie planowanych do nabycia przez Zamawiającego na stałe) w niezbędnej ilości.

b) wypisy z rejestru gruntów,

c) wykazy właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami,

d) wyniki przeprowadzonych badań KW, ZD lub kopie dokumentów potwierdzających tytuły własności do nieruchomości.
e) Kopie protokołów granicznych, szkice przebiegu granic, wykaz współrzędnych oraz opisy topograficzne punktów granicznych pasa drogowego (po wykonaniu stabilizacji pasa drogowego znakami granicznymi).

5) Obmiar opracowań projektowych

Jednostką obmiarową jest sztuka dzielonej działki przewidzianej do stałego zajęcia 
oraz czasowego zajęcia.

Cena opracowania projektowego zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych będzie liczona wg cen jednostkowych za sztukę działki, na podstawie rzeczywistego obmiaru.

6) Płatności

Wykonawca otrzyma 85% wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem.

Pozostałą część wynagrodzenia, tj.15% Wykonawca otrzyma po dokonaniu trwałej stabilizacji granic w terenie, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie projektów podziałów, mapy zawierające projekty podziału nieruchomości 
do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz map związanych z czasowym korzystaniem z nieruchomości (w tym wszystkie prace kameralne i terenowe objęte Specyfikacja techniczną),

· wykonanie trwałej stabilizacji granic w terenie,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową

· udział w spotkaniach i naradach,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego 
w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy,

· sporządzenie (uzyskanie) opisów i map (wyrysów i wypisów z ewidencji) 
wraz z wykazami zmian gruntowych i innymi niezbędnym dokumentami geodezyjnymi

VI. Projekt wykonawczy
1) Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne 
z punktu widzenia:

· możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,

· potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne 
do późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych.

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane 
z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością.

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy zamieścić wyniki obliczeń (w szczególności dla obiektów inżynierskich:

· zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji,

· maksymalne dopuszczalne momenty rysujące.

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne 
do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi 
w tym m.in.:

· plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych 
z drogą – materiał do uzgodnienia ZUD,

· opracowania geologiczne i geotechniczne,

· projekt ukształtowania terenu,

· projekt organizacji ruchu,

· projekt zieleni,

· plan wyrębu drzew.

3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Zatwierdzenie stałej (docelowej) organizacji ruchu należy uzyskać w początkowej fazie opracowywania projektu budowlanego, a więc przed wystąpieniem z wnioskiem 
o decyzję o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, 
w tym: [21], [21a], [21b], [21c].

4. Zasady organizacji ruchu na czas budowy, które należy uzgodnić z Kierownikiem projektu.

Zasady organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierać:

· Część opisowa z charakterystyką m.in. długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy budowie poszczególnych obiektów,

· Zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi (poszczególne etapy)

· Plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1: 10000 – 1:25000)

· Wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

Opracowanie to powinno umożliwić m.in. szacunkowe określenie kosztów organizacji ruchu na czas budowy ruchu na czas budowy.

5. 
Rysunki wykonawcze: 
a. Dla obiektów drogowych

· przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100),

· schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań, węzłów (1:500 ( 1:2000)

· szczegóły elementów wyposażenia technicznego,

b. Dla obiektów inżynierskich

· rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50)

· szczegóły    (1:5  -  1:20)

c. Dla urządzeń ochrony środowiska

· inwentaryzacja i schemat projektowanej stolarki okienne w budynkach przewidzianych do wymiany okien,

· szczegóły rozwiązań projektowych dla takich elementów jak ekrany akustyczne (tzn. sposób posadowienia, schemat budowy)

d. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą

· plan sytuacyjny (1:1000)
6. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne 
(dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót).

7. Wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów obsługi geodezyjnej budowy.

2) Szata graficzna opracowań projektowych

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania jak dla projektu budowlanego. Ponadto rysunki większych formatów powinny być złożone do formatu A-4 „luzem” w teczce zapinanej lub wiązanej.
3) Obmiar opracowań projektowych

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). Powielenie opracowań rozliczane jest w sztukach (cena jednostkowa), na podstawie liczby faktycznie powielonych opracowań, zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli opracowań projektowych lub wymaganiami Zamawiającego podanymi na etapie przetargu na roboty budowlane. 

4) Odbiór opracowań projektowych

Wykonawca wykona Projekt wykonawczy w terminach i ilościach wymienionych w Tabeli opracowań projektowych (dodatkowo 1 egzemplarz każdego z opracowań w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD):

Opracowania przekazane w wersji elektronicznej winny być w następujących formatach danych:

- część rysunkowa – format danych dwg lub dgn 

- część opisowa – format kompatybilny z MS Word

- tabele, kosztorysy, przedmiary itp. – format kompatybilny z MS Excel

- pliki tekstowe: /*.pdf., *.tif-momochromatyczny wielostronicowy/

- pliki graficzne: /*.tif 24-bity, w rozdzielczości 300-400 dpi/)

5) Cena jednostki obmiarowej

Jak w projekcie budowlanym

6) Sposób płatności

Po odbiorze opracowań projektowych Wykonawca będzie mógł otrzymać wynagrodzenie 
w wysokości 100% wynagrodzenia za te pozycje. 

VII. Dokumentacja przetargowa
1) Szczegółowe wymagania 

Jest to opracowanie, które stanowić będzie SIWZ dla przeprowadzenia postępowania 
o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz umożliwi ich późniejsze rozliczenie i odebranie.

Dokumentacja przetargowa stanowi SIWZ na roboty budowlane objęte dokumentacją projektową. Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi (w tym z zawartością SIWZ) reguluje ustawa o zamówieniach publicznych [8] oraz rozporządzenie [8.b]

Dla przetargów organizowanych dla wykonania robót budowlanych finansowanych 
z udziałem środków pochodzących z międzynarodowych instytucji finansowych i programów pomocowych, ramowa zawartość SIWZ podana poniżej powinna być zharmonizowana 
z wymaganiami tych instytucji.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla robót budowlanych powinna być zgodna 
ze wzorem obowiązującym w GDDKiA i winna składać się z pięciu tomów:

Tom I:
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Tom II:
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY


(lub WARUNKI KONTRAKTU):

Rozdział 1
Formularz Umowy;

Rozdział 2
„Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. Tłumaczenie wydania FIDIC 1999;

Rozdział 3
Szczególne Warunki Kontraktu)

Tom III:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Tom IV:
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Tom V:
PRZEDMIAR ROBÓT – FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
W zakresie tomu I i II siwz do wykonawcy należy tylko przygotowanie zwięzłego opisu przedmiotu zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu oraz informacji niezbędnych do ustalenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane takich jak m.in.: ilość robót ziemnych, nawierzchniowych (bitumicznych), liczba i typy obiektów inżynierskich, informacja o nietypowych obiektach inżynierskich, nie występujących powszechnie 
w inwestycjach drogowo-mostowych na terenie Polski, minimalne wymagania sprzętowe do realizacji inwestycji.

W tomie III siwz należy uwzględnić również opracowania z zakresu geologii.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) mają być ściśle powiązane z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) powinny zawierać m.in. wytyczne 
i wymagania do: projektu tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, projektu rusztowań, projektu tymczasowego odwodnienia, projektu ochrony zdrowia i życia, projektu próbnego obciążenia, projektu iniekcji, projektu sprężania, itd.).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
przed przekazaniem do odbioru powinny być zaopiniowane na koszt Wykonawcy 
w Okręgowym Laboratorium Drogowym – Gospodarstwo pomocnicze Zamawiającego.

Do siwz należy załączyć na osobnej płycie CD  wersję elektroniczną tomu V 
wraz z zapisanymi formułami w formacie danych kompatybilnym z MS Excel. Płytę należy opisać: „Przedmiar robót - formularz kosztorysu ofertowego. Materiał pomocniczy, 
nie stanowi formalnej części siwz”. Przedmiar robót – formularz kosztorysu ofertowego winien zawierać przedmiary dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. 

Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych także roboty przygotowawcze 

(np.: wycinka zieleni, rozbiórki).

Uwaga! Układ przedmiarów i ślepych kosztorysów, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST wydanych przez GDDKiA.

Siwz należy opracować w formie i w wersjach określonych w tabeli opracowań projektowych, z zastrzeżeniem zmian wynikających z trybu postępowania o udzielenie zamówienia 
na roboty budowlane (przetarg ograniczony lub nieograniczony). Na etapie sporządzania dokumentacji przetargowej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wybranym trybie prowadzenia postępowania i ewentualnej korekcie formy siwz.

Wstępnie zakłada się, że siwz przekazywana wykonawcom będzie zawierała:

· tom III w formie elektronicznej w formacie pdf,

· tom IV i V w formie papierowej oraz CD z wersją elektroniczną tomu V, zgodnie 
z wymaganiami podanymi powyżej.

2) Szata graficzna

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania jak dla projektu budowlanego 

3) Obmiar opracowań projektowych

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).

Powielenie opracowań rozliczane jest w sztukach (cena jednostkowa), na podstawie liczby faktycznie powielonych opracowań, zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli opracowań projektowych lub wymaganiami Zamawiającego podanymi na etapie przetargu na roboty budowlane. 

4) Odbiór opracowań projektowych

Wykonawca wykona dokumentacje przetargową w terminach i ilościach wymienionych 
w Tabeli opracowań projektowych (dodatkowo 1 egzemplarz każdego z opracowań w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD):

Opracowania przekazane w wersji elektronicznej winny być w następujących formatach danych:

- część rysunkowa – format danych dwg lub dgn ( z wyjątkiem dokumentacji przetargowej, gdzie rysunki w formacie zgodnym z „Instrukcją wymogów dotyczących nazw plików 
i zagadnień związanych z rysunkami” wprowadzoną pismem nr GDDKiA-BA9-mł-076-18/08 
z 9.04.2008 r. - załącznik nr 2 do niniejszych specyfikacji.)

- część opisowa – format kompatybilny z MS Word

- tabele, kosztorysy, przedmiary itp. – format kompatybilny z MS Excel

- pliki tekstowe: /*.pdf., *.tif-momochromatyczny wielostronicowy/

- pliki graficzne: /*.tif 24-bity, w rozdzielczości 300-400 dpi/)

Dodatkowo Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przekazywana Wykonawcom robót w wersji elektronicznej (tom III w całości) powinna być 
w całości dostarczona w formacie PDF.

5) Cena jednostki obmiarowej

Jak w projekcie budowlanym.

7) Sposób płatności

Po odbiorze opracowań projektowych Wykonawca będzie mógł otrzymać wynagrodzenie 
w wysokości 100% wynagrodzenia za te pozycje. 

W kosztach odpowiednich opracowań wykonawca powinien uwzględnić sporządzenie 
po otwarciu ofert na roboty budowlane, ujednoliconej wersji siwz (wszystkie V tomów), zawierającej modyfikacje wprowadzone na etapie postępowania i dostarczenia 
do Zamawiającego w wymaganej liczbie egzemplarzy.

VII A. Kosztorys inwestorski
1) Szczegółowe wymagania 

Wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004 r. Nr 139, 
poz. 1389).  

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [8a].

Kosztorys inwestorski powinien zawierać m.in.:

1. Wstęp:

· opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen),

·  założenia wyjściowe do kosztorysowania (skonsultowane z zamawiającym).

2. Przedmiar robót

3. Kosztorys

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie obowiązujących cen rynkowych.

Kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej elementy rozliczeniowe, w następującym układzie : Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

4. Wykaz stawek i narzutów.

Zestawienie tabelaryczne zawierające wykaz podstawowych nośników cenowych 
dla robót, materiałów, sprzętu i narzutów oraz ich ceny inwestorskie. Wykaz ten służy do rozliczenia robót dodatkowych, które mogą pojawić się w trakcie wykonywania inwestycji.

5. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,  numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych kompatibilnym 
z MS Excel.

6. Harmonogram inwestorski.

Harmonogram obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych w założonych etapach realizacyjnych i zapotrzebowanie na środki finansowe. Harmonogram wykonywany jest w układzie miesięcznym. 

Harmonogram przedstawiony jest w formie graficznej (diagram).

2) Szata graficzna

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania jak dla projektu budowlanego 

3) Obmiar opracowań projektowych

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).

Powielenie opracowań rozliczane jest w sztukach (cena jednostkowa), na podstawie liczby faktycznie powielonych opracowań, zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli opracowań projektowych lub wymaganiami Zamawiającego podanymi na etapie przetargu na roboty budowlane. 

4) Odbiór opracowań projektowych

Wykonawca wykona kosztorys inwestorski w terminach i ilościach wymienionych w Tabeli opracowań projektowych (dodatkowo 1 egzemplarz każdego z opracowań w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD):

5) Cena jednostki obmiarowej

Jak w projekcie budowlanym.

7) Sposób płatności

Po odbiorze opracowań projektowych Wykonawca będzie mógł otrzymać wynagrodzenie 
w wysokości 100% wynagrodzenia za te pozycje. 
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[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r. nr 19 poz.115 z późn. zm.)
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a) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. nr 12 poz.116)

[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006r. nr 156 poz.1118 
z pózn. zm.)

a) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz.1133)

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 
w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz.133)

c) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r.
 geotechnicznych sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. nr 126 poz.839)
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w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999

[37] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)
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[41] Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków

[42] Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych 
oraz dzikiej fauny i flory

[43] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r., w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

[44] Dyrektywa Rady 85/337/EWG

[45] Ustawa z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące

administracje publiczna (Dz.U. nr 133, poz. 872 z p.zm.).

Wytyczne, instrukcje i standardy

(1) Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998r. - Katalog

Robót Mostowych.

(2) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych.

(3) Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29 października 2001r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Referencyjnego.

(4) Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2002r. 
w sprawie wprowadzenia jednolitej metodyki w zakresie oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych.

(5) Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych.

(6) Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2004r. 
w sprawie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

(7) Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004r. 
w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”.

(8) Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. 
w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych.

(9) Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2004r. 
w sprawie wprowadzenia ogólnych specyfikacji istotnych warunków zamówienia na prace projektowe.

(10) Zarządzenie Nr 32a Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie rozpatrywania projektów organizacji ruchu i zatwierdzania organizacji ruchu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

(11) Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005r. 
w sprawie Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA.

(12) Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych.

(13) Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów.

(14) Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006r. 
w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji.

(15) Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006r. 
w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych.

(16) Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009r. 
w sprawie badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

(17) Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 października 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego.

(18) Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych.

(19) Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007r. 
w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych 
oraz ich wybudowania i odbioru.

(20) Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

(21) Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007r. 
w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic.

(22) Zarządzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru.

(23) Zarządzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 grudnia 2008r. 
w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

(24) Zarządzenie nr 85 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2008r. 
w sprawie powołania Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

(25) Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo projektów infrastruktury oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(w przygotowaniu)

(26) Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013

(27) Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – wersja z 29 lutego 2008 r. Zalecenia weszły w życie 13 marca 2008 r.

(28) Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane 
z realizacja projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. Załącznik – Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE

(29) Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

(30) Wytyczne dotyczące dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisja Europejska programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

(31) Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(32) Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej

(33) Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

(34) Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

(35) Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

(36) Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych Instytutu Badan Dróg i Mostów (IBDIM), - aktualizowana corocznie

(37) Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badan podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych
(38) Zarządzeniem nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie sposobu obliczania miarodajnego ruchu godzinowego na drogach krajowych

(39) Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2002r.

(40) Wytyczne GDDKiA dotyczące zieleni przydrożnej

(41) Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych 
i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (tzw. . „żółty FIDIC”)

(42) Niebieska Księga – Jaspers, 30 wrzesień 2008” - podręcznik prezentujący metodę przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści dla planowanych projektów inwestycyjnych w sektorze transportu.
Wytyczne i instrukcje wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad są dostępne na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl lub można uzyskać ich kopię w siedzibie Oddziału GDDKiA w Katowicach.

ROZDZIAŁ III:  FORMULARZ OFERTY 



Do

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

i Autostrad Oddział w Katowicach

40-017 Katowice

ul. Myśliwska 5

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami 

wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 

na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń”.

MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami SIWZ  i uznajemy się za związanych wszystkimi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY 

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto:............................PLN + podatek VAT (.... %) .....................PLN co daje razem cenę brutto: .............................PL (słownie PLN brutto:............................................................................................................) zgodnie z Tabelą opracowań projektowych. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Tabeli opracowań projektowych. 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości  ........................ zł. w formie ......................................................................................................

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr 

......................................................................................................................

w banku ..........................................................................................................

Wadium wniesione w formie ................................................ (inna niż pieniężna)

należy zwrócić na adres .....................................................................................

7.  Zamówienie zrealizujemy sami*/ przy udziale Podwykonawców*: 

     a)
.........................................................................................................


(zakres powierzonych usług)

b)
..........................................................................................................


(zakres powierzonych usług)

c)
..........................................................................................................


(zakres powierzonych usług)

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia * dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ...........................................................................

.....................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach: 

.......................................................................................................................

10. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ............do ............... 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

tel. .............................  fax. ............................... e-mail ..............................

13. OFERTĘ niniejszą składamy na ..............  stronach.

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 .................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty, na .......... stronach:

· Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

· .................................................................................................................

· .................................................................................................................

· .................................................................................................................

· .................................................................................................................

· .................................................................................................................

· .................................................................................................................

· .................................................................................................................

...................................................dnia ............. 200.... roku

..................................................

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

ROZDZIAŁ IV : UMOWA

UMOWA Nr 
Niniejsza umowa (zwana dalej “Umową”) została zawarta dnia _______2009 r. 

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, 
_______________________

_______________________

a

__________________________________________________

z siedzibą w _____________, przy ulicy ___________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr _____________________________,

reprezentowaną przez :

_________________________

_________________________

(zwanym dalej “ Wykonawcą”).

Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń”.

Artykuł 1 Wstęp

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej umowy usług obejmujących:

1) wykonanie opracowań projektowych dla budowy centrum zarządzania i sterowania tunelami wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 na odcinku Bielsko Biała – Żywiec - Zwardoń
I. Koncepcja programowa

II. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

III. Projekt budowlany

IIIA.   Mapa do celów projektowych

IV. Dokumentacja geologiczno – inżynierska

V. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

VA. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

VB. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)

VI. Projekt wykonawczy

VII. Dokumentacja przetargowa

VIIA.  Kosztorys inwestorski

Materiały i projekty, o których mowa powyżej zwane są w dalszej treści Umowy „opracowaniami projektowymi”.

2) opracowywanie odpowiedzi i modyfikacji opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją projektową 
3) Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w okresie realizacji robót, a także w okresie gwarancyjnym zgodnie z zapisami art. 5 pkt 5.5 i 5.6 umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia.
Artykuł 2 Prawo i język

2.1.
Prawem obowiązującym jest prawo polskie.

2.2.
Całość korespondencji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będzie prowadzona w języku polskim.

Artykuł 3 Umowa i jej części

3.1. 
Szczegółowy zakres usługi określa Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralne części.

3.2. 
W przypadku niejasności lub różnic następujące dokumenty powinny być czytane w kolejności:

1. Umowa; 

2. Oferta Wykonawcy;

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

Artykuł 4 Cena umowna

4.1. Cenę umowną za wykonanie usług będących przedmiotem Umowy strony ustalają zgodnie z ofertą wykonawcy na kwotę netto ……………………………..PLN (słownie PLN : ……………………………………………) plus 22 % podatek VAT ……………PLN (słownie PLN: …………………………………….....) co łącznie stanowi kwotę brutto ………………… PLN (słownie PLN: ………………………..)

w tym:

1) wynagrodzenie za wykonanie opracowań projektowych strony ustalają kwotę ……….. PLN netto (słownie PLN: ……………………….) plus 22 % podatek VAT …………….. PLN (słownie PLN: ……………………….) co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. PLN (słownie PLN: ………………………………);

2) wynagrodzenie za opracowanie odpowiedzi na zapytania i modyfikacji opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją projektową – strony ustalają na kwotę ………………………. PLN netto ( słownie: ……………………… PLN) plus 22% podatek VAT…………………. PLN (słownie:………………….. PLN) co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. PLN (słownie: ……………………… PLN)  

3) wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego strony ustalają kwotę ……………………… PLN netto (słownie PLN: ……………………..) plus 22 % podatek VAT …………………. PLN (słownie EUR: …………………………..) co łącznie stanowi kwotę brutto …………………. PLN (słownie PLN: ………………………………………..).

4.2. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoim wynagrodzeniu (cenach jednostkowych i cenach ryczałtowych) wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje również prawa autorskie majątkowe przekazane wraz z opracowaniami Zamawiającemu.

4.3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w Umowie, kwoty brutto nie fakturowanej części wynagrodzenia zostaną aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowane.

Artykuł 5 Wykonanie usługi

5.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania opracowań projektowych, w zakresie określonym w  Specyfikacjach technicznych.

5.2. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji, potrzebne do wykonania opracowań projektowych.

5.3. Wykonawca wykona opracowania projektowe w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie oraz będzie zobowiązany do:

1) świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy realizacji dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych,

2) zaplanowania procesu projektowania, zapewnienia jego właściwej jakości i kompletności zgodnie z przyjętym harmonogramem prac projektowych, 

3) udzielania wyjaśnień dotyczących opracowań projektowych i zawartych w nich rozwiązaniach projektowych, 

4) realizacji poleceń Zamawiającego,

5) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych,

6) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych sprawozdań z realizacji Umowy po zakończeniu każdego z etapów określonych w tabeli opracowań projektowych,

7) przestrzegania praw patentowych i licencji,

8) sporządzenia projektu z zachowaniem zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a w szczególności nie posługiwania się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami handlowymi produktów i materiałów oraz nie określania ich w sposób wskazujący na konkretne produkty.

9) Zapewnienia wsparcia i udziału w konsultacjach społecznych 

5.4. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców i ewentualne zmiany opracowanych dokumentów, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania. Odpowiedzi i zmiany Wykonawca dostarczy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych – 5 dni roboczych od przekazania pytania Wykonawcy.

5.5. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie oraz wg zasad podanych w opisie przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany w zakresie, jakim wymaga tego Umowa do niezwłocznego przyjazdu projektantów na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania.

5.6. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca m.in.:

1) dokona oraz przekaże Zamawiającemu w wyznaczonym terminie zmiany oraz poprawki, wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub zawinionych błędów. Za wykonane prace wynikłe z błędu projektanta nie przysługuje wynagrodzenie. Prace te zostaną wykonane bezpłatnie.

2) będzie uzgadniał bądź opiniował dokumentację warsztatową i montażową wykonywaną przez Wykonawcę. 

5.7. Wykonawca wykona dokumentację geologiczno-inżynierską w zakresie minimalizującym konieczność założeń w opracowaniach projektowych wykonania dodatkowych odwiertów przez Wykonawcę robót budowlanych.

5.8. Wykonawca wykona dokumentację: Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w zakresie nie powodującym konieczności założeń w opracowaniach projektowych wykonania dodatkowych odwiertów przez Wykonawcę robót budowlanych. 

5.9. W przypadku gdy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji stwierdzi, że nie jest konieczne opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko do decyzji środowiskowej, to raport ten zostanie usunięty z zakresu zamówienia, a wynagrodzenie wykonawcy nie będzie obejmowało kwoty wynagrodzenia za ten raport przewidzianej w tabeli opracowań projektowych.

W przypadku gdy organ właściwy do wydania decyzji o zgodzie na realizację inwestycji stwierdzi, że nie jest konieczne opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko do decyzji o zgodzie na realizację inwestycji, to raport ten zostanie usunięty z zakresu zamówienia, a wynagrodzenie wykonawcy nie będzie obejmowało kwoty wynagrodzenia za ten raport przewidzianej w tabeli opracowań projektowych.

Artykuł 6 Kontrola i nadzór

6.1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego z uwzględnieniem   zakresu i wymagań określonych w Specyfikacjach technicznych.

6.2. Zamawiający wyznaczy Kierownika Projektu, który będzie upoważniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Kierownik Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom czym powinien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni.

Kierownikiem Projektu jest……………………………………………………  

6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby Kierownika projektu.                

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany. Nie wymaga to aneksu do umowy.

6.4. Wykonawca wyznaczy Kierownika Zespołu, który będzie upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. Zmiana Kierownika Zespołu może nastąpić jedynie na zasadach określonych w Artykule 9. Nie wymaga to aneksu do Umowy.

Kierownikiem Zespołu jest: ...........................................................

6.5. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca sporządzi Program Zapewnienia Jakości (PZJ) zawierający opis sposobu sterowania wykonywaniem, sprawdzeniem i nadzorowaniem opracowań projektowych, stanowiący uszczegółowienie dokumentu „Strategia realizacji zamówienia” załączonego do oferty.

6.6. Wykonawca nie może realizować dokumentacji projektowej niezgodnie z zatwierdzonym przez Kierownika projektu Programem Zapewnienia Jakości i nie może wprowadzać żadnych zmian w Programie zapewnienia jakości bez polecenia lub akceptacji Kierownika projektu.

6.7. Wykonawca zagwarantuje Kierownikowi projektu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w Specyfikacjach technicznych.

Artykuł 6a  Terminy
6a.1 Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, od dnia jej podpisania do dnia jej wykonania w terminie 90 miesięcy, zgodnie z założonymi terminami cząstkowymi określonymi Tabelą opracowań projektowych, w tym:

· opracowanie Koncepcji programowej do 6 miesięcy od podpisania umowy

· opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wnioskiem – do 12 miesięcy od podpisaniu umowy
· opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej – do 6 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej
· opracowanie projektu budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi – do 10 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej
· opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – do 10 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej
· opracowanie projektu wykonawczego – do 12 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej
· opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim - do 12 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej
· opracowywanie odpowiedzi i zmian opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacja projektową w okresie (orientacyjnie) pomiędzy 27 a 30 miesiącem od dnia podpisania umowy, jednak nie krócej niż do zakończenia postępowania.
· pełnienie nadzoru autorskiego od rozpoczęcia robót budowlanych, które nastąpi nie później niż 31 miesięcy od podpisania umowy, do zakończenia okresu gwarancyjnego na roboty, jednak nie później niż 90 miesięcy od podpisania umowy.

6a.2. Wykonawca może wystąpić o przedłużenie okresu realizacji Umowy lub terminów wykonania poszczególnych opracowań wynikających z Tabeli opracowań projektowych, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może nie być dotrzymany z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, w szczególności:

- w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, 

- z przyczyn wynikających z czynników związanych ze specyfiką wykonania opracowań objętych niniejszym zamówieniem, które można wykonywać tylko w danym okresie roku kalendarzowego, 

- w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych elementów (np: zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego), których wykonanie ma wpływ na terminy opracowania poszczególnych elementów wymienionych w Tabeli opracowań projektowych. 

Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 40 dni jego zgodność             z warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji Umowy. Przedłużenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone aneksem do Umowy w formie pisemnej podpisanym przez obie strony".

Artykuł 7 Tabela opracowań projektowych 

7.1. Opracowania projektowe i elementy opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach Usługi, mają być realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Kierownika Projektu harmonogramem prac projektowych opracowanym z uwzględnieniem  Tabeli opracowań projektowych stanowiącą załącznik do umowy.

Harmonogram prac projektowych ma być aktualizowany przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty otrzymania polecenia Kierownika Projektu.

7.2. Terminy wykonania, o których mowa w ust. 7.1 są terminami przekazania opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego.

7.3. Tabela opracowań projektowych i wypełniony Harmonogram prac projektowych powinny być wzajemnie spójne.

Artykuł 8 Kontakty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

8.1. Kontakty pomiędzy Zamawiającym, Kierownikiem Projektu i Wykonawcą, będą się odbywały w terminach i miejscu określonym w Specyfikacjach technicznych. Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

8.2. Jakiekolwiek zawiadomienie będzie przekazane przez jedną Stronę drugiej Stronie:

a. listem poleconym,

b. przesyłką kurierską, lub

c. faksem na adresy Stron jak podano poniżej:

Adres Zamawiającego do kontaktów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice

Faks (0 32) 25 98 710 tel.  ……………………………….

e-mail: ………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy:

.........................................................

ul. ....................................................

telefon: ....................
 faks: ..................................

e-mail: .................................................................

8.3. Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej ze Stron lub z datą podaną na zawiadomieniu, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł 9 Personel, podwykonawcy, sprzęt i oprogramowanie komputerowe

9.1. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie.  

Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Kierownika Projektu. Kierownik Projektu zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w Ofercie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Umowy.

9.2. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców wymaga zaakceptowania przez Kierownika Projektu. Kierownik Projektu zaakceptuje podwykonawców wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje proponowanych podwykonawców będą odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia. Zakres prac przewidzianych do podzlecenia nie może przekraczać zakresu wskazanego w ofercie.

9.3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.

9.4. Wykonawca wykona zamówienie przy użyciu odpowiedniego, w pełni sprawnego sprzętu oraz legalnego oprogramowania komputerowego.

9.5. Wykonawca musi przedłożyć do akceptacji Kierownika Projektu propozycję zmiany, o której mowa w  artykule 9.1 i 9.2 nie później niż 3 dni przed planowaną zmianą.

9.6. Kierownik Projektu zaakceptuje zmianę w terminie 3 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

9.7. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w artykule 9.1 i 9.2 bez akceptacji Kierownika Projektu stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

Artykuł 10 Ryczałt

10.1. Ustala się, że wynagrodzeniem za realizację przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone w art. 632§1 KC za wyjątkiem pozycji w Tabeli opracowań projektowych dla których Wykonawca winien podać ceny jednostkowe. 

Ustalona w ten sposób wysokość wynagrodzenia ustalonego ryczałtem nie ulega zmianie. Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac.

Obliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dla pozycji, dla których Wykonawca podał ceny jednostkowe, nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych ilości.   

10.2. Wykonawca oświadcza, że w kwocie wynagrodzenia uwzględnił ryzyko ryczałtu. Obejmuje ona też prawa autorskie majątkowe przekazane wraz z opracowaniami objętymi umową Zamawiającemu.

Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoich cenach wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

Artykuł 11 Odbiory

11.1. Odbiory opracowań projektowych dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:
1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin wykonania opracowania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych.

2.  Odbiór końcowy jest wykonywany: 

· dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych, 

· dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy.

11.2 Odbiór Usług nastąpi w terminie określonym w opisie przedmiotu zamówienia i Harmonogramie prac projektowych.

11.3. W przypadku odmowy dokonania odbioru Usług przez Zamawiającego nie sporządza się protokołu odbioru dokumentacji, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia będzie uważane za dokonanie odbioru Usług bez zastrzeżeń.

11.4. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych: 

1) użytkować opracowania projektowe na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie: 

· innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

· wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej,

· innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

· stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

2) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji,

3) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 

4) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką.

11.5. Zamawiający nie może zbywać opracowań projektowych ani ich dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora, chyba że będzie wynikało to z obowiązujących przepisów.

11.6. Wykorzystywanie dokumentacji i materiałów wykonanych w związku z realizacją Umowy lub jakiejkolwiek ich części przez Wykonawcę lub osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

Artykuł 12 Zapewnienia Wykonawcy

12.1. Wykonawca zapewnia, że wykonane przez niego opracowania projektowe zostały sporządzone z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki projektowej oraz że są kompletne, spójne i stanowić mogą podstawę do realizacji robót budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy do przekazywanej dokumentacji stosowne oświadczenia zawierające powyższe stwierdzenia.

12.2. Zapewnienie, o którym mowa w ust. 12.1. jest ważne bezterminowo.

12.3. Do czasu zakończenia realizacji inwestycji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w opracowaniach projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy wynikających z niezachowania wymagań określonych w ust. 12.1.

12.4. Z tytułu usuwania wad, o których mowa w ust. 12.3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

12.5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach projektowych, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 12.3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

12.6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonywanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniu projektowym wykonanym przez Wykonawcę.

12.7. Zamawiający ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów od Wykonawcy, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w wykonywanych robotach budowlanych, nie ujętych w przedmiarze robót, jeżeli roboty te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniu projektowym wykonanym przez Wykonawcę.

Artykuł 13 Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

13.1. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ust.1 w formie ....................................

13.2. Strony ustalają, że zabezpieczenie będzie zwracane proporcjonalnie w terminie        30 dni od daty wykonania Usług, tj.

1) odbioru końcowego opracowań projektowych – stosownie do wysokości wynagrodzenia określonego w art. 4 ust.1 pkt 1),

2) wyboru wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych- stosownie do wysokości wynagrodzenia określonego w art.4 ust. 1 pkt 2)

3) zakończenia ostatniego z okresów gwarancyjnych - stosownie do wysokości wynagrodzenia określonego w art. 4 ust.1 pkt 3).

Artykuł 14 Ubezpieczenia

14.1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do zakończenia ostatniego z okresów gwarancyjnych dla wszystkich robót realizowanych w oparciu o opracowaną dokumentację do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek). 

14.2 Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu jakichkolwiek strat, o których mowa w art. 12 oraz odpowiedzialność obejmującą szkody osobowe i szkody rzeczowe.

14.3 Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14.4. Minimalna wartość na jaką powinna być zawarta umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust 2., powinna wynosić 2,0 mln PLN.

Artykuł 15 Płatności

15.1. Wynagrodzenie za odebrane poszczególne opracowania z Tabeli Opracowań Projektowych dokonywane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu protokołu odbioru dokumentacji lub wniosku Wykonawcy o dokonanie płatności częściowej. Uszczegółowienie warunków uregulowania płatności znajduje się również w opisie przedmiotu zamówienia. 

15.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15.1. stanowić będzie:

1) w przypadku pozycji ryczałtowych – kwotę ustaloną w Tabeli opracowań projektowych stanowiącej załącznik do Umowy,

2) w przypadku pozycji rozliczanych za pomocą cen jednostkowych - wynik iloczynu ilości wykonanych jednostek i cen jednostkowych podanych w Tabeli opracowań projektowych stanowiącej załącznik do Umowy.

3) Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy dokonać płatności częściowej za pozycje ryczałtowe z Tabeli opracowań projektowych. Wniosek powinien określać pozycję tabeli, której dotyczy i procentowy stopień zaawansowania prac projektowych. Wysokość płatności częściowej będzie odpowiadała procentowemu zaawansowaniu wykonania danej pozycji w tabeli. Na potrzeby niniejszego punktu jako pozycje ryczałtowe należy traktować również ceny jednostkowe z pozycji nr 7a. Wykonawca przedstawi szczegółową informację o zaawansowaniu prac projektowych z szacunkowym wskaźnikiem procentowym. Na podstawie dostarczonych szczegółowych informacji Zamawiający zweryfikuje procentowe zaawansowanie prac i dokona ostatecznego ustalenia wskaźnika.
15.4. Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu kosztów opracowania odpowiedzi i modyfikacji opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte opracowaniami, zostanie wypłacone po dokonaniu wyboru wykonawcy robót.

15.5. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie nadzoru autorskiego określone w Tabeli opracowań projektowych jest wynagrodzeniem wstępnym ustalonym przy założeniu 1000 pobytów i przy założeniu okresu trwania nadzoru 60 miesięcy. Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej ilości pobytów projektanta na budowie w okresie pełnienia nadzoru. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości ……………..- PLN za pobyt w ramach nadzoru autorskiego. Wizytę projektanta (projektantów) danej branży, niezależnie od liczby osób, traktuje się jako jeden pobyt. W przypadku konieczności zwiększenia liczby nadzorów autorskich odpowiednia zmiana liczby nadzorów i wynikająca z niej kwota maksymalna wynagrodzenia wykonawcy zostanie wprowadzona aneksem do Umowy.

15.6. Wynagrodzenie Wykonawcy za powielenie dokumentów przetargowych określone w Tabeli opracowań projektowych jest wynagrodzeniem wstępnym ustalonym przy założeniu ilości 5 egzemplarzy. W ramach ceny określonej w Umowie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego wymaganą liczbę egzemplarzy dokumentów przetargowych w terminie 4 dni roboczych od daty powiadomienia. Płatność będzie dokonana za faktycznie wykonane i prawidłowo dostarczone egzemplarze dokumentacji przetargowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

15.7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty każdej faktury w terminie do 49 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

15.8. Płatności będą dokonywane w PLN na konto Wykonawcy w …….. …. nr rachunku ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kwota podatku VAT zostanie wyliczona zgodnie z polskim prawem, w tym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r. Nr 97, poz. 970).

15.9. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

15.10. Z tytułu zwłoki w płatności prawidłowo wystawionej i przekazanej Zamawiającemu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

Artykuł 16 Cesja

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych wykonawcy, - za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

W przypadku, gdy w roli wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek o zgodę na powyższa cesje musza skierować łącznie wszyscy członkowie konsorcjum.

Artykuł 17 Poufność

17.1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 

17.2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt. 12.1. powyżej w innych celach niż wykonanie Umowy.

17.3. Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, o których mowa w pkt. 12.1. powyżej  pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy.

Artykuł 18 Rozstrzyganie sporów

18.1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi albo między Zamawiającym a Podwykonawcami, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

18.2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

Artykuł 19 Kary umowne

19.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto o którym mowa w art. 4 ust 1 pkt. 1), za każdy dzień zwłoki,

2) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 5.4 z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w art.4 ust.1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu każdej odpowiedzi na zapytanie wykonawcy, a jeżeli w związku z pytaniem wykonawcy konieczne jest wprowadzenie zmiany – za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu każdej odpowiedzi na zapytanie wykonawcy wraz z towarzyszącą mu zmianą,

3) w przypadku odmowy przez Zamawiającego odbioru jakiegokolwiek opracowania projektowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za to opracowanie, za każdy dzień liczony od dnia ponownego złożenia opracowania projektowego do odbioru,

4) w przypadku zmian  opracowań wykonanych przez Wykonawcę, wynikających z błędów lub rozbieżności w opracowaniach projektowych, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót objętych opracowaniami oraz na etapie późniejszym – w wysokości 2.000,- (słownie PLN: dwa tysiące i 00/100) za każdy błąd lub rozbieżność opracowań projektowych skutkujący koniecznością zmiany.

5) W przypadku potwierdzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą i/lub Sąd Okręgowy, iż opracowane przez Wykonawcę dokumenty naruszają zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości dwukrotności poniesionych przez Zamawiającego kosztów postępowania protestacyjno-odwoławczego i skargowego. (nie dotyczy przypadków, gdy treść dokumentów wynika z instrukcji Zamawiającego).

6) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w art. 4. ust. 1.

7) Za nieobecność i nie podjęcie czynności przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego w wyznaczonym dniu – w wysokości 150% wartości dniówki.

19.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w art. 4. ust.1., za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
19.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

19.4.   Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku gdy Zamawiający nie poniósł szkody. 

Artykuł 20 Odstąpienie od Umowy

20.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym wyprzedzeniem, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 60 dni od jej podpisania,

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

3) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i poleceniami Kierownika Projektu,

4) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

5) Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w art. 14, 

6) Suma kar umownych z powodów określonych w ust. 19. pkt 1) - 3) przekroczyła kwotę, o której mowa w ust. 19. pkt 6).

7) Przedmiot umowy realizuje inny Wykonawca niż określony w Ofercie i Umowie.

20.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym wyprzedzeniem, w przypadku gdy:

1) Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań Umownych wobec Wykonawcy,

2) Nastąpi zwłoka w płatności przekraczająca 60 dni od chwili upływu okresu podanego w art. 15 ust.6.

20.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Kierownika Projektu obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je Kierownikowi Projektu 

2) W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej, Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia Protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru końcowego.

20.4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane.

Artykuł 21 Postanowienia końcowe

21.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

21.2. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania.

21.3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 6.3 oraz 6.5.

21.4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z tego 3 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Tabela opracowań projektowych

Harmonogram prac projektowych

PODPISY I PIECZĘCIE

W imieniu Zamawiającego:



W imieniu Wykonawcy:

…………………………………..                                       ………………………………………

…………………………………….                                    ……………………………………….

____________, dnia________                         ____________,dnia__________
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR ......    Z DNIA .......

na Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami 

wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 

na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń”.
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ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:

ROZDZIAŁ V
TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami 

wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 

na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń”.
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pieczęć wykonawcy

	
	
	
	
	
	
	
	

	TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

	
	L.p.


	Wyszczególnienie opracowań projektowych
	Termin
	Ilość egzem-plarzy
	Ilość działek
	Cena jednostkowa [PLN]
	Wartość
[PLN]

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	KONCEPCJA PROGRAMOWA

	
	1
	Koncepcja programowa
	6 miesięcy od podpisania umowy
	1
	X
	ryczałt
	

	
	1a
	Koncepcja Programowa - powielenie
	
	4
	X
	
	

	
	2
	Projekt prac geologicznych i hydrogeologicznych
	6 miesięcy od podpisania umowy
	1
	X
	ryczałt
	

	
	2a
	Projekt prac geologicznych i hydrogeologicznych - powielenie
	
	4
	X
	
	

	
	MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

	
	3
	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (bez raportu)
	12 miesięcy od podpisania umowy
	1
	X
	ryczałt
	 

	
	3a
	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - powielenie
	
	3
	X
	
	 

	
	4
	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	12 miesięcy od podpisania umowy
	1
	X
	ryczałt
	

	
	4a
	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - powielenie
	
	3
	X
	
	

	
	DOKUMENTACJA  GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA

	
	5
	Dokumentacja geologiczno - inżynierska 
	6 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej
	1
	X
	ryczałt
	 

	
	5a
	Dokumentacja geologiczno - inżynierska - powielenie
	
	3
	X
	
	

	
	MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ

	
	6
	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
	10 miesięcy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	1
	X
	ryczałt
	

	
	6a
	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - powielenie
	
	3
	X
	
	

	
	7
	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości)
	10 miesięcy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	2
	15
	X
	X

	
	7a
	Działki dzielone do stałego zajęcia
	10 miesięcy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	X
	15
	
	

	
	PROJEKT BUDOWLANY

	
	8
	Mapa do celów projektowania dróg
	10 miesięcy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	1
	X
	ryczałt
	

	
	9
	Geotechniczne warunki  posadowienia obiektów budowlanych
	10 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej
	1
	X
	ryczałt
	

	
	9a
	Geotechniczne warunki  posadowienia obiektów budowlanych – powielenie
	
	5
	X
	
	

	
	10
	Projekt budowlany 
	10 miesięcy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	1
	X
	ryczałt
	

	
	10a
	Projekt budowlany - powielenie
	
	5
	X
	
	

	
	11
	Docelowy proj. organizacji ruchu
	10 miesięcy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	2
	X
	ryczałt
	

	
	PROJEKT WYKONAWCZY

	
	12
	Projekt wykonawczy
	12 miesięcy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	1
	X
	ryczałt
	

	
	12a 
	Projekt wykonawczy – powielenie
	
	5
	X
	
	 

	
	DOKUMENTACJA PRZETRGOWA

	
	13
	Dokumentacja przetargowa (wersja papierowa i elektroniczna)  
	12 miesięcy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	1
	X
	ryczałt
	 

	
	13a 
	Dokumentacja przetargowa (wersja papierowa i elektroniczna) - powielenie
	
	5
	X
	
	 

	
	13b 
	Dokumentacja przetargowa (wersja elektroniczna) (pliki tekstowe: /*.pdf.,*tif-momochromatyczny wielostronicowy/ i pliki graficzne: /*.tif 24-bity, w rozdzielczości 300-400dpi/)
	12 miesięcy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	5
	X
	
	

	
	14
	Kosztorys inwestorski
	12 miesięcy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	1
	X
	ryczałt
	

	
	14a
	Kosztorys inwestorski – powielenie
	
	3
	X
	
	

	
	15 
	Opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym  
	W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty 
	-
	X
	ryczałt
	 

	
	16
	Nadzory autorskie*
	
	1000**
	X
	
	

	
	
	

	
	CENA OFERTOWA NETTO (PLN)
	

	
	PODATEK VAT (........%) (PLN)
	

	
	CENA OFERTOWA BRUTTO (PLN)
	

	* Płatność za nadzory autorskie ustalona zostanie na podstawie faktycznej ilości pobytów projektanta na budowie.

	** W kolumnie 4 wpisano szacunkową liczbę dni (pobytów) branżowych zespołów projektowych (1000). Wartość wyliczona w kolumnie 6 musi stanowić co najmniej 10 % wynagrodzenia za opracowania projektowe wymienione odpowiednio w wierszach 1-14.

UWAGA:

· W kolumnie 6 należy wstawić ceny jednostkowe w nie zakreślonych komórkach

· Podana liczba egzemplarzy dokumentacji przetargowej jest liczbą orientacyjną – faktyczna liczba egzemplarzy będzie zależała od potrzeb powstałych w związku z koniecznością opracowania konkretnej liczby egzemplarzy na potrzeby procedury przetargowej. Również faktyczny termin dostarczenia powielonych egzemplarzy zostanie wyznaczony przez zamawiającego zgodnie z przebiegiem procedury przetargowej


Miejscowość: .................................


Data: .....................................

Podpis Wykonawcy ........................................................................

ROZDZIAŁ VI
STANDARD GROMADZENIA DANYCH O NIERUCHOMOŚCIACH
Załącznik do Zarządzenia nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg 










 Krajowych i Autostrad

z dnia 28 lipca 2005 r.

STANDARD GROMADZENIA DANYCH O NIERUCHOMOŚCIACH GDDKiA
do wykorzystania w zakresie dotyczącym

„Opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa Centrum zarządzania i sterowania tunelami 

wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 

na odcinku Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń”.












(pieczęć Wykonawcy)








OŚWIADCZENIE


O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 





DANE FINANSOWE

















(pieczęć Wykonawcy)

















(pieczęć Wykonawcy)








POTENCJAŁ KADROWY




















(pieczęć Wykonawcy)








DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY




















(pieczęć Wykonawcy)








oferta




















(pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)





HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH








Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych�i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
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