Generalna Dyrekcja

Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku

80-354 Gdansk, ul. Subistawa 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartosci zamowienia nie przekraczajacej rownowartosci 5 225 000 euro
na roboty budowlane

,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA
ODCINKU BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA W RAMACH PBDK
- PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego jest prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.)

nr postepowania 0.GD.Z-15.2412.11.2017

ZATWIERDZIL:

GDANSK, LIPIEC 2017 R.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zawiera:

Tom I:

Rozdziat 1

Rozdziat 2

Rozdziat 3

Tom II:

Tom III:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Instrukcja dla Wykonawcow (IDW):

Oferta wraz z Formularzami:

Formularz 2.1. ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY

Formularz 2.1.1. KOSZTORYS OFERTOWY Etap I - odc. Brachlewo - Tychnowy
Formularz 2.1.2. KOSZTORYS OFERTOWY Etap II - odc. Tychnowy - NW Kwidzynska

Formularze dotyczace spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postepowania:

Formularz 3.1. Os$wiadczenie Wykonawcy skfadane na podstawie art. 25a

Formularz 3.2.

Formularz 3.3.

Formularz 3.4.

ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziatu
W postepowaniu;

Oswiadczenie Wykonawcy skiadane na podstawie art. 25a
ust. 1 wustawy Pzp o spetnieniu warunkéw udziatu
W postepowaniu;

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

Propozycja wzoru zobowigzania podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby
realizacji zamoéwienia;

Formularze, ktére nalezy zlozy¢ na wezwanie Zamawiajacego:

Formularz 3.5. Wykaz robdét budowlanych;

Formularz 3.6. Wykaz osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji

zamoéwienia;

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Rozdziat 1
Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW)

ZAMAWIAJACY

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku;
Adres: ul. Subistawa 5; 80-354 Gdansk;

Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

Godziny urzedowania od 7:30 do 15:30;

NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

Prowadzacy postepowanie:
GDDKIiA Oddziat w Gdansku

Rejon w Tczewie;

Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84;
Tel. 58 777 04 50; fax 58 777 04 52;

Godziny urzedowania od 7:00 do 15:00

Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowa¢ na adres
podany w punkcie 1.2.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 0.Gd.Z-
15.2412.11.2017.

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac sie
na wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,ustawg
Pzp”.

ZRODLA FINANSOWANIA
Zamowienie jest przewidziane do finansowania ze $rodkow krajowych bedacych
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:
.POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA
ODCINKU BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA W RAMACH
PBDK - PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

Zamowienie obejmuje wykonanie robét w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego na drodze krajowej nr 55 na odc. Brachlewo - Tychnowy - NW
Kwidzynska zgodnie z Dokumentacjami projektowymi pn: ,Rozbudowa drogi
krajowej nr 55 polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego na odcinku
Brachlewo - Tychnowy w km ok. 54+060 - 544925 w ramach poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego na DK 55 na odcinku Brachlewo- Tychnowy - NW
Kwidzynska w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” oraz
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~Projekt ciagu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 55 na trasie Nowa Wies
Kwidzynska - Tychnowy - Etap IV”

CPV (Wspoélny Stownik Zamoéwien):

Gléwny przedmiot:
45.23.00.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

Dodatkowe przedmioty:

45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,

45.11.00.00-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne,

77.21.14.00-6 - Ustugi wycinania drzew;

45.23.32.22-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania;
45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggdéw do
odprowadzania Sciekow;

45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych
i ciggdw komunikacyjnych

Przedmiot zamdwienia nazywany jest w dalszej tresci niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcéw (dalej zwang ,,IDW") , przedmiotem zamodwienia” lub ,zamdwieniem”.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zwana jest dalej ,SIwWz”
lub ,Specyfikacjq”.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdélnosci ustawie
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze
zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Szczegbétowo przedmiot zamodwienia opisany zostat w Tomie II - III SIWZ.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, os6b wykonujacych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia zostaty okreslone w
Tomie II i Tomie III SIWZ - IPU i OPZ.

Powyzsze wymagania okreslajg w szczegdlnosci:
a) sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp,

b) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytutu
niespetnienia tych wymagan,

c) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oso6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.
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5.5. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

7.2.

kluczowych czesci zamowienia.

b) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

c) Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamoéwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce

firm podwykonawcéw, zgodnie z pkt 10.9 IDW.

d) Pozostate wymagania dotyczace podwykonawstwa zostaty okreslone w Tomie II

SIWZ - IPU.

Przedmiot zamdwienia nazywany jest w dalszej tresci niniejszej Instrukcji dla

Wykonawcdéw (dalej zwang ,IDW”") , przedmiotem zamowienia” lub ,,zamdwieniem”.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie nie
dtuzszym niz 80 dni od dnia przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji

zamoéwienia wynosi 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.

Zamawiajacy informuje, ze termin realizacji zamdwienia jest jednym z kryteriow

oceny ofert, zgodnie z zapisami pkt. 19 IDW.
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

7.1. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg

wykluczeniu oraz spetniajg okreslone przez zamawiajacego warunki udziatu

w postepowaniu.

warunki dotyczace:

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé¢ sie Wykonawcy, ktérzy speiniaja

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw:
Nie dotyczy.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazac¢ sie doswiadczeniem w wykonaniu (zakoriczeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie 1lub 2 zadan
polegajacych na budowie lub przebudowie lub remoncie chodnikéw, sciezek
rowerowych lub ciggdéw pieszo-rowerowych w ciggu drdog klasy min. G o tacznej

wartosci tych zadan co najmniej 1 000 000 zi brutto;

Za droge lub ulice Zamawiajacy uzna droge lub ulice w rozumieniu ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 , poz. 1440 ze zm.).

Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumie¢ doprowadzenie

do podpisania Protokotu odbioru robét lub réwnowaznego dokumentu.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajagcych spetnienie warunku
w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajagcego nalezy przeliczy¢
wg sredniego kursu NBP na dzied podpisania Protokotu odbioru robét Iub

rownowaznego dokumentu.
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Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiajacy zastrzega, ze warunek
opisany w pkt.7.2.3)a) IDW nie podlega sumowaniu. Oznacza to, ze:

- Wykonawca skfadajacy oferte musi wykaza¢ sie catym wymaganym
doswiadczeniem;

- jeden z uczestnikdbw Konsorcjum wykaze sie catym wymaganym
doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
Konsorcjum w sumie wykazg sie wymaganym doswiadczeniem, ale zaden
z nich indywidualne nie wykazat sie catym wymaganym doswiadczeniem);

b) Oséb:
Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, legitymujace sie kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem

odpowiednimi do funkcji, jakie zostang im powierzone. Wykonawca, na kazdg
funkcje wymieniong ponizej, wskaze osoby, ktére musi mie¢ dostepne na etapie
realizacji zamowienia, spetniajace nastepujace wymagania:

1) Osoba proponowana do peinienia funkcji Kierownika budowy -

minimum 1 osoba:

- minimalne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie: petnienie funkcji

kierownika budowy Iub kierownika robdt branzy drogowej nad 1 lub 2

zadaniami polegajacymi na budowie lub przebudowie lub remoncie chodnikow,

éciezek rowerowych lub ciaggéw pieszo-rowerowych w ciggu drég klasy min. G o

tacznej wartosci tych zadan co najmniej 1 000 000 zt brutto.

Za droge lub ulice Zamawiajacy uzna droge lub ulice w rozumieniu Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 , poz. 1440 ze zm.).

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
spetnienie warunku w zakresie oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia, wykazuje dowolny Wykonawca.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku
w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajacego nalezy przeliczy¢ wg.
$redniego kursu NBP na dzien zawarcia Umowy/-éw na realizacje zadania/zadan
wykazanego/wykazanych w ramach warunku potencjat kadrowy.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé¢, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych Ilub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze miec
negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

PRZESLANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do
ktorego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12
- 23 ustawy Pzp.

8.2. Dodatkowo Zamawiajacy wykluczy Wykonawce:

1) o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, w

zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub
ktérego upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadiosci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
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2003 r. — Prawo upadfosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615);

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okolicznosci wymienionych w pkt 8.2. IDW,
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zados$cuczynienie
pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspdtprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych
$rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Regulacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o
udzielenie zamodwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i
szczegdlne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajagce dowody
przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.

Zamawiajacy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZzZYC
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
o$wiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢
w formie pisemnej wraz z ofertg na formularzach zgodnych z trescig Formularzy 3.1.
i 3.2 zamieszczonych w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktéorej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia. Propozycja tresci oswiadczenia zostata zamieszczona w Rozdziale 3
Tomu I niniejszej SIWZ (Formularz 3.3.).

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta
zostata oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia o$swiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania
wezwa¢ Wykonawcow do ziozenia wszystkich lub niektérych os$wiadczen Iub
dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegajgq wykluczeniu oraz spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze
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ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ziozenia
aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ w pierwszej
kolejnosci dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawca, ktérego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
nastepujacych oswiadczen lub dokumentéow:

W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu:

a) wykazu robdét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zataczeniem dowoddow okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone,
przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty;

Propozycja tresci wykazu zostata zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej
SIWZ (Formularz 3.5.).

b) wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doswiadczenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

Propozycja tresci wykazu zostata zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej
SIWZ (Formularz 3.6).

Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotow w
celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu nalezy zatgczyc
zobowigzania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW (Propozycje tresci
dokumentu (zobowigzania) stanowi Formularz 3.4. ,Zobowigzanie podmiotu do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby wykonywania
zamowienia”).

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu
W postepowaniu:

a) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty, o ktorych
mowa w pkt 9.7.1) IDW budza watpliwosci zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie
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bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktdrego roboty budowlane byty
wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 9.7.2) lit. a)
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokument, o ktorym mowa w pkt 9.9. IDW, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w 9.9 IDW, =zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0sOb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument
miat dotyczy¢é, ziozone przed notariuszem Ilub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Iub gospodarczego
wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 IDW stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic¢ sie do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktéorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktéorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
tego dokumentu.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia os$wiadczen Iub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy
lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogdélnodostepnych baz danych, w
szczegolnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW, NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ
ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA
PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia, lub
jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych Iub zawodowych innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw
prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujagc zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajac
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasob6w na potrzeby realizacji zamowienia. (Propozycje tresci dokumentu
(zobowigzania) stanowi Formularz 3.4. ,Zobowigzanie podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby wykonywania
zamoéwienia”).

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego
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podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy
Pzp oraz, o ktérych mowa w pkt 8.2. IDW.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegac¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty, do realizacji ktérych te zdolnosci s wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, na ktérego zdolnosciach polega
Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 10.1. IDW

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim
powotuje sie na ich zasoby, warunki udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o
tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktéorym mowa w pkt 9.1. IDW.

Na wezwanie zamawiajacego Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowigzany jest
do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw wymienionych w
pkt 9.7.2) a) IDW.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamoéwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdow, Zamawiajacy zada dokumentdw,
ktére okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢é wykonanie czeSci zamowienia
podwykonawcom, na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego jest
zobowigzany wskaza¢ w ofercie czesci zamoéwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podac¢ firmy podwykonawcow.

INFORMACIA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
zaden z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o ktérych mowa w pkt 8.2. IDW,
natomiast spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu Wykonawcy wykazujg
zgodnie z pkt 7.2. IDW.
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W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcéw
o$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 9.1 IDW sktada kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie
ubiegajacych sie o zamdwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy
z Wykonawcoéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcéw
o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérym mowa w pkt. 9.3. IDW skfada kazdy z Wykonawcéw.

11.5. W przypadku wspodlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw sg oni

12,

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

zobowigzani na wezwanie Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i oswiadczenia o ktérych
mowa w pkt 9.7., przy czym :

1) dokumenty i o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 9.7.1) sktada odpowiednio
Wykonawca, ktéry wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych
w pkt 7.2 IDW.

2) dokumenty i o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 9.7.2) sktada kazdy z nich.

SPOSOB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie za
pos$rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogq elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r.
poz. 147 i 615), z uwzglednieniem wymogdéw dotyczacych formy, ustanowionych
ponizej w pkt 12.3. - 12.6. IDW.

Zamawiajacy wyznacza Pana Rajmunda Kirszenstein do kontaktowania sie
z Wykonawcami:

tel. 58 777-04-50, fax. 58 777-04-52, e-mail: rejon_tczew@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku, Rejon
w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogq elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwiocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

W postepowaniu oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt 9.1, sktada sie w formie
pisemnej albo w postaci elektronicznej.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym
dalej ,rozporzadzeniem” dotyczace Wykonawcy i innych podmiotow, na zdolnos$ciach
lub sytuacji ktérych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Pzp oraz dotyczace podwykonawcow, nalezy ztozy¢ w oryginale.

12.6. Zobowigzanie, o ktéorym mowa w pkt 10.2. IDW nalezy ztozy¢ w formie analogicznej

jak w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.
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Dokumenty, o ktorych mowa w rozporzadzeniu, inne niz oswiadczenia, o ktérych
mowa powyzej w pkt 12.5 IDW, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.

Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno
by¢ sporzadzone w sposéb umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng
pieczatkq osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnos$c¢ z oryginatem).

Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie pos$wiadczonej
kopii dokumentow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, innych niz oswiadczen,
wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci
co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

UDZIELANIE WYJASNIEN TRESCI SIWZ

Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ), kierujac wniosek na adres:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku Rejon w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84

Zamawiajacy prosi o przekazywanie pytan réwniez drogg elektroniczng (na adres
wskazany w pkt. 12.1 IDW w formie edytowalnej, gdyz skréci to czas udzielania
wyjasnien.

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
wpltynat po uptywie terminu skfadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 13.2, lub
dotyczy udzielonych wyjasnierr, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku,
o ktéorym mowa w pkt 13.2.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania, a takze zamiesci na stronie
internetowej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
wyjasnien lub zmian SIWZ, jako obowigzujaca nalezy przyja¢ tres¢ pisma
zawierajacego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania

ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonang zmiane
SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej.

Jezeli w wyniku zmiany treéci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia
o zaméwieniu bedzie niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
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Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow,
ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie internetowej.

Jezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia
o zamoéwieniu, Zamawiajacy dokona zmiany tresci ogtoszenia o zaméwieniu w sposdb
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jezeli bedzie to konieczne przedtuzy
termin sktadania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywaé zebrania Wykonawcow przed skitadaniem
ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

Oferte stanowi wypetniony Formularz ,Oferta” oraz nizej wymienione wypetnione
dokumenty:

1) ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY - Formularz 2.1 (Tom I Rozdziat 2 SIWZ);

2) KOSZTORYSY OFERTOWE (Etap I i II) - Formularze 2.1.1. + 2.1.2. zgodne z
trescig formularzy zamieszczonych w Tomie I Rozdziat 2 SIWZ.

Wraz z ofertg powinny by¢ ztozone:
1) Oswiadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;

2) Oswiadczenia dla podmiotéow, na zdolnosciach ktorych polega Wykonawca,
wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW;

3) Zobowigzania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotéw w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

4) Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw  wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, ewentualnie umowa o wspoétdziataniu, z
ktérej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo winno by¢
zatagczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;

5) Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania
innych oswiadczen lub dokumentéw sktadanych wraz z oferta, chyba, ze
Zamawiajacy moze je uzyskaé¢ w szczegolnosci za pomoca bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujacych zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016
poz. 352), a Wykonawca wskazat to wraz ze ztozeniem oferty.

6) Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pienigdz.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub
innym dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
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Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I
SIWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu
kolumn i wierszy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien byc¢
czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc. powinno byc¢ parafowane przez Wykonawce, w
przeciwnym razie nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny byc¢ trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane, z
zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13. IDW. W tresci oferty powinna
by¢ umieszczona informacja o liczbie stron.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie
sktadania ofert, w sposdb niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie mogg byc¢ one
udostepniane oraz wykazatl, zalaczajac stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone
informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.),
ktére Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa, winny by¢
zatgczone w osobnym opakowaniu, w sposdb umozliwiajacy tatwe od niej odtgczenie i
opatrzone napisem: ,Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - nie
udostepniac”, z zachowaniem kolejnosci numerowania stron oferty.

Oferte wraz z os$wiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ziozy¢ w 1
egzemplarzu (oryginale). Oferte nalezy umiescic w zamknietym opakowaniu,
uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwg (firmg) iadresem Wykonawcy,
zaadresowane nastepujaco:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku Rejon w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew

oraz opisane:

OFERTA

,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA ODCINKU
BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA W RAMACH PBDK - PROGRAM
LIKWIDACJII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

~Nie otwieraé przed dniem 27.07.2017 r. godz. 995.”

Wymagania okres$lone w pkt 14.11. - 14.13 IDW nie stanowig o tresci oferty i ich
niespetnienie nie bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty
Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajagcemu na pismie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenia powinny byc¢
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opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA" lub ,WYCOFANIE".

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu Kosztorysy Ofertowe
sporzgadzone na formularzach, ktérego wzér stanowig Formularze 2.1.1. + 2.1.2
oraz w oparciu o Zbiorczy Kosztorys Ofertowy, sporzadzony na formularzu, ktérego
wzoOr stanowi Formularz 2.1, zamieszczone w Tomie I Rozdziat 2 SIWZ. Podstawg
obliczenia ceny oferty s Przedmiary Robdét zamieszczone w Dokumentacji
Projektowej.

15.2. Kosztorysy Ofertowe, o ktéorych mowa w pkt 15.1, nalezy sporzadzi¢ metodag
kalkulacji uproszczonej scisle wedtug kolejnosci pozycji wyszczegdlnionych
w Przedmiarach Robodt. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci
netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Kosztorysach Ofertowych.

15.3. Wyliczone w Kosztorysach Ofertowych wartosci netto za wykonanie poszczegdlnych
elementow robdot Wykonawca winien wpisa¢ do Formularza 2.1 Zbiorczy Kosztorys
Ofertowy zamieszczonego w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ, na ktorym dokona
zsumowania wartosci netto elementéw robot.

15.4. Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto Wykonawca dodaje wartos¢ podatku VAT.
Tak wyliczong cene z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cene ofertowq brutto.

15.5. Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ w Kosztorysach Ofertowych
branzowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach Robot.
Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zadnych zmian do formularzy
Kosztoryséw Ofertowych i Zbiorczego Kosztorysu Ofertowego. Wszystkie btedy
ujawnione w Dokumentacji Projektowej (w tym na rysunkach), w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz w Przedmiarach Robot
lub innych czesciach SIWZ Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu przed
terminem sktadania ofert.

15.6. Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz w Przedmiarach robodt, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatdow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantujg one
realizacje robdot w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach.

15.7. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z dokfadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.

15.8. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w ofercie nie bedq zmieniane w toku
realizacji przedmiotu zamédwienia.

15.9. Jezeli ztozona zostanie Oferta, ktérej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towardow i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte informuje zamawiajacego, czy wybdr oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzic
do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos$¢ bez kwoty podatku.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
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Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 30 000,00 zi
(stownie ztotych: trzydziesci tysiecy 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub
kilku nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

a) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy:
Zamawiajacego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 86
1130 1121 0006 5577 7390 0001, (w tytule przelewu nalezy wpisa¢ sygnature
przetargu 0.Gd.Z-15.2412.11.2017),

b) poreczeniach bankowych;

c) poreczeniach pienieznych spétdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

Wadium wnoszone w formie poreczen Ilub gwarancji powinno by¢ ztozone
w oryginale i musi obejmowac caty okres zwigzania ofertq.

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poreczen lub gwarancji nalezy
wskaza¢ - ,Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych
i Autostrad w zakresie dziatalnosci Oddzialu GDDKIiA w Gdansku,
ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk”.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poreczenia, koniecznym
jest, aby gwarancja lub poreczenie obejmowaty odpowiedzialno$¢ za wszystkie
przypadki powodujace utrate wadium przez Wykonawce, okreslone w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy Pzp.

Gwarancja lub poreczenie musi zawiera¢é w swojej tresci nieodwolalne
i bezwarunkowe zobowigzanie wystawcy dokumentu do =zaptaty na rzecz
Zamawiajacego kwoty wadium.

Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi
mie¢ taka samag ptynnos$¢ jak wadium wniesione w pieniagdzu - dochodzenie
roszczenia z tytutu wadium wniesionego w tej formie nie moze by¢ utrudnione.
Dlatego w tresci gwarancji powinna znalez¢ sie klauzula stanowiaca, iz wszystkie
spory odnos$nie gwarancji bedg rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykcji sadéw polskich, chyba, ze wynika to z przepiséw prawa.

Wadium wniesione w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy musi wptynac na
wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiajacego, najpdzniej
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Ze wzgledu na ryzyko zwigzane z «czasem trwania okresu rozliczen
miedzybankowych Zamawiajacy zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-4
ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami, w przypadku gdy:

1) Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana:

a) odmowi podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;
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b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty
ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty powinny byc¢ ztozone w:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdansku Rejon w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew

OFERTA
w pok. nr 13 (sekretariacie) w terminie do 27.07.2017 r., do godz. 992¢

Otwarcie ofert nastapi w terminie 27.07.2017 r., o godz. 995 w sjedzibie
wskazanej w ust. 1, w pok. nr 12.

Otwarcie ofert jest jawne.
Z zawartoscig ofert nie mozna zapoznac sie przed uptywem terminu do ich otwarcia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich
sktadania, z tym ze dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert, jest dniem ich
otwarcia.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert podaje sie nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamodwienia, okresu gwarancji i
warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktdérzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamodwienia, okresu gwarancji i warunkoéw pfatnosci
zawartych w ofertach.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzyé termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
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uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do Wykonawcédw o wyrazenie zgody
na przedifuzenie terminu, o ktdrym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni.

Przediuzenie terminu zwigzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertq ulegnie zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe
Odwotawczg orzeczenia.

KRYTERIA WYBORU I SPOSOB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie
nastepujace kryteria oceny ofert i ich znaczenie procentowe w sposdb opisany nizej:

Cena (C) o wadze 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) o wadze 30 % = 30 pkt
Termin realizacji (T o wadze 10% = 10 pkt

Razem 100 % = 100 pkt

1. Kryterium ,Cena”:

Kryterium ,Cena” bedzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za
wykonanie przedmiotu zamdwienia, podanej przez Wykonawce w Formularzu Oferty.
Zamawiajaqcy ofercie o najnizej cenie przyzna 60 punktow a kazdej nastepnej
zostanie przyporzadkowana liczba punktéw proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C= C min x 60 pkt
Co
gdzie: Cmin = najnizsza cena brutto z ocenianych ofert (zt)
Co - cena brutto badanej oferty (zi)

2. Kryterium ,Okres gwaranciji”:

Kryterium ,Okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie dtugosci okresu
gwarancji podanego przez Wykonawce w Formularzu Oferty.

W tym kryterium mozna uzyskaé¢ maksymalnie 30 punktow.
UWAGA!

Najkrotszy mozliwy okres gwarancji to 36 miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego wykonanych robdt z wytgczeniem oznakowania poziomego materiatami

grubowarstwowymi, na ktore okres gwarancji wynosi 24 miesiqce oraz oznakowania
poziomego materiatami cienkowarstwowymi, na ktére okres gwarancji wynosi 12
miesiecy.

Najdluzszy mozliwy okres gwarancji to 48 miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego wykonanych robdt z wytgczeniem oznakowania poziomego materiatami

grubowarstwowymi, na ktore okres gwarancji wynosi 24 miesigce oraz oznakowania
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poziomego materiatami cienkowarstwowymi, na ktore okres gwarancji wynosi 12
miesiecy.

Wykonawca moze zaproponowac okres gwaranciji jedynie w okresie 36 lub 42
lub 48 miesiecy.

Liczba punktow w tym kryterium zostanie przyznana w nastepujacy sposob:
Okres gwarancji 48 miesiecy — 30 punktow,

Okres gwarancji 42 miesiecy — 15 punktow,

Okres gwarancji 36 miesiecy — 0 punktow.

Zamawiajacy informuje, iz w sytuacji w ktérej Wykonawca nie wskaze
w Formularzu Oferta (pkt 7) okresu gwarancji lub wskaze inny okres od

dopuszczonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy do oceny oferty, przyjmie
najkréotszy mozliwy Okres gwarancii tj. 36 miesiecy.

Bez wzgledu na powyzsze: Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta materiatdéw i urzadzen przewidujg diuzszy okres gwarancji jakosci niz
gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta.

UWAGA:
Zadeklarowany ,Okres gwarancji” stanowi zobowigzanie Wykonawcy, stanowigce
integralny element umowy.

3. Kryterium ,,Termin realizacji” bedzie rozpatrywane na podstawie dtugosci
terminu realizacji podanego przez Wykonawce w Formularzu Oferta.

W tym kryterium mozna uzyskaé¢ maksymalnie 10 punktow.

UWAGA!

Najkrotszy mozliwy termin realizacji zamoéwienia to 60 dni od dnia przekazania
terenu budowy.

Drugi proponowany termin realizacji zamodwienia to 70 dni od dnia przekazania
terenu budowy.

Najdluzszy mozliwy termin realizacji zamdwienia to 80 dni od dnia przekazania
terenu budowy.

Wykonawca moze zaproponowac termin_ realizacji zamoéwienia tylko
w okresie 60 lub 70 lub 80 dni.

Liczba punktéw w tym kryterium zostanie przyznana w nastepujacy sposob:

e termin realizacji zamdéwienia 60 dni - 10 punktow,
e termin realizacji zamdéwienia 70 dni - 5 punktow,
e termin realizacji zamdéwienia 80 dni - 0 punktow.

Zamawiajacy informuje, iz w sytuacji_w _ ktorej Wykonawca nie wskaze

w Formularzu Oferta (pkt 6) terminu wykonania zamdwienia lub wskaze inny

okres od dopuszczonych przez Zamawiajaceqgo, Zamawiajacy do oceny oferty,
przyjmie najdituzszy mozliwy termin realizacji zamoéwienia tj. 80 dni.

Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktéry speini wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska tacznie najwieksza liczbe punktow
(P) stanowigcych sume punktdw przyznanych w ramach kazdego z podanych
kryteriéw, wyliczong zgodnie z ponizszym wzorem:

P=C+G+T
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gdzie: C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,Okres
gwarancji”
T - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,Termin
realizacji”

19.3. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

19.4. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci
Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sq miejscami wykonywania dziatalnosci
Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i fgczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, ktdorych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktéorych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku
rownowaznosci lub braku spetniania wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postepowania

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o ktérej

mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjasnienie powoddéw, dla ktérych dowody
przedstawione przez Wykonawce, Zamawiajqcy uznat za niewystarczajace.

19.6. Zamawiajacy udostepni informacje, o ktérych mowa w pkt 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na

20.

stronie internetowej.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcow

wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiajagcego przediozy umowe regulujaca wspotprace
Wykonawcéw, w ktérej m.in. zostanie okreslony petnomocnik uprawniony do
kontaktéw z Zamawiajagcym oraz do wystawiania dokumentéw zwigzanych z
ptatnosciami.

20.2. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

21.

umowy na warunkach okreslonych w pkt 21.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigca 10% ceny

brutto podanej w ofercie w jednej Ilub kilku nastepujacych formach

(do wyboru):

1) pienigdzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy w
Banku Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Gdansku nr 86 1130 1121 0006 5577
7390 0001,

2) poreczeniach bankowych,

3) poreczeniach pienieznych spotdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych,
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5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepienieznej jako Beneficjenta gwarancji nalezy wskaza¢: Skarb Panstwa -
Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad w zakresie dziatalnosci
Oddziatu GDDKIA w Gdansku, ul. Subistawa 5, 80-354 Gdansk.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.

W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Dokument gwarancji (bankowej Ilub ubezpieczeniowej) musi reprezentowac
nieodwotalng i bezwarunkowg gwarancje ptatng na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz w pienigdzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu tres¢ dokumentu gwarancji (bankowej lub
ubezpieczeniowej) lub poreczenia.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okreslonych w Tomie II.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty =z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt. 21.8. IDW, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu

22.2.

22.3.

zamowienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgacego przepisow ustawy Pzp, przystuguja s$rodki ochrony prawnej
okreélone w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o
zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia przystugujg rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

. okreslenia warunkdéw udziatu w postepowaniu;

. wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamodwienia;
. odrzucenia oferty odwotujgcego;

. opisu przedmiotu zamoéwienia;

e. wyboru najkorzystniejszej oferty.

O 0 oo

Odwotanie  powinno  wskazywa¢ czynno$¢ lub  zaniechanie czynnosci
Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp,
zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okres$la¢ zadanie oraz wskazywacd
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.
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22.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci

22.5.

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego s$rodka,
spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposdb, aby modgt on zapoznac sie z jego trescig
przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajagcy mogt zapoznad
sie z trescia odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.

Terminy wniesienia odwotania:

22.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci

zamawiajqcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane
w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie
10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposob.

22.5.2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamodwieniu, a takze wobec postanowien

specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych Iub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowej.

22.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW

wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu
nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

22.5.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

22.6.

22.7.

22.8.

najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pozniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia
o udzieleniu zamoéwienia;

2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat
w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

Szczegbtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne
przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest r6wnoznaczne z jej wniesieniem.
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Rozdziat 2

Formularz Oferty

Formularz 2.1. ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY

Formularz 2.1.1. KOSZTORYS OFERTOWY - ETAP I - odc. Brachlewo - Tychnowy
Formularz 2.1.2. KOSZTORYS OFERTOWY - ETAP II - odc. Tychnowy — NW Kwidzynska
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OFERTA

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcdéw)

Do

Generalnej Dyrekcji

Drég Krajowych i Autostrad
Oddziatl w Gdansku

ul. Subistawa 5

80-354 Gdansk

Nawigzujac do ogtoszenia o zamodwieniu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
NA ODCINKU BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA
W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

nr ref: 0.Gd.Z-15.2412.11.2017

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajagc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie podaé nazwy(firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspdlnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ).

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie
za zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene brutto:

zi

(stownie ztotych: )

zgodnie z zatgczonym do oferty Zbiorczym Kosztorysem Ofertowym.
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4. INFORMUJEMY, ze (wfasciwe zakreslic)!:

— wybdr oferty nie bedzie* prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku

podatkowego.

— wybdr oferty bedzie* prowadzi¢ do powstania u Zamawiajagcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ ustug (w zaleznosci od

przedmiotu zamdwienia):

Wartos$¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamoéwienia) powodujgca

obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to __ zt netto.

5. ZAMIERZAMY powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia

(o ile jest to wiadome, podac firmy podwykonawcéw):

(zakres powierzonej cze$ci zamdéwienia) (firma podwykonawcy)

(zakres powierzonej cze$ci zamdéwienia) (firma podwykonawcy)

6. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamowienia w terminie:
60 dni [ ] 70 dni [] 80 dni [ ]

od dnia przekazania terenu budowy.

7. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres:
48 miesiecy [ ] 42 miesiecy [ | 36 miesiecy [_]

z wylaczeniem oznakowania poziomego materiatami grubowarstwowymi, na ktére okres

gwarancji wynosi 24 miesigqce oraz oznakowania poziomego
cienkowarstwowymi, na ktére okres gwarancji wynosi 12 miesiecy.

8. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w SWIZ.

9. JESTESMY zwigzani ofertg przez okres wskazany w SWIZ.

Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci

Wadium nalezy zwrdéci¢ przelewem na konto nr

materiatami

zt w formie

(w przypadku wniesienia w formie pieniqdza)

10. OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do

stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, co wykazaliSmy w zatgczniku nr do Oferty i zastrzegamy, ze nie mogq

by¢ one udostepniane.

1 dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedg generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w

przypadku:
° wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw,

®  mechanizmu odwrdéconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towardw i ustug,

®  mportu ustug lub importu towardéw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu

cen ofertowych podatku VAT.
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11. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszq ofertg, na
warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, w miejscu i

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
12. OFERTE sktadamy na stronach.

13. OéWIADCZAMY, ze:
Jesteémy matym/$rednim przedsiebiorcg tak [ ] nie [] 2

Pochodzimy z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej: tak [ ] nie [ ] - skrét
literowy nazwy panstwa:

Pochodzimy z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej: tak [] nie []

14. WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania kierowa¢ nalezy
na ponizszy adres Wykonawcy:

imie i nazwisko:

tel. fax e-mail:

15. ZALACZNIKAMI do oferty, stanowigcymi jej integralng czesc sa:

16. WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace o$wiadczenia i dokumenty na stronach:

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* niepotrzebne skresli¢

2 Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczacym definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i Srednich przedsiebiorstw (Dz. Urz. UE L

124 7 20.5.2003, str. 36):

- mikroprzedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 milionéw EUR;

- mate przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionéw EUR.

- $rednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajqa mniej niz
250 0s6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
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FORMULARZ 2.1.

ZBIORCZY KOSZTORYS OFERTOWY

(nazwa Wykonawcy / Wykonawcéw)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA
RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA ODCINKU BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW
KWIDZYNSKA W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC
NIEBEZPIECZNYCH"” os$wiadczamy, ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia
zgodnie z ponizszymi cenami:

Poz. | WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROBOT WARTOSC ELE'(‘"ZE;“TU ROBOT

1. ROBOTY - ETAP I - odc. Brachlewo - Tychnowy

2. ROBOTY - ETAP II - odc. Tychnowy — NW Kwidzyninska

CENA NETTO

PODATEK VAT ...... %

CENA BRUTTO

CENA BRUTTO stownie ztotych:

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.1.

KOSZTORYS OFERTOWY
ETAP I

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcdéw)

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,,POPRAWA BEZPIECZENSTWA
RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA ODCINKU BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW
KWIDZYNSKA W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJII MIEJSC
NIEBEZPIECZNYCH” oswiadczamy, Ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z ponizszymi cenami:

Odcinek DK 55 Brachlewo + Tychnowy
od km 54+060 do km 54+925

Lp. Numer Wyszczegolnienie Jednostka Cena jedn. Wartosé
Specyfikacji elementow zt zt
Technicznej rozliczeniowych Nazwa zi

1 2 3 4 5 6 7

D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Odtworzenie trasy i

1 D-01.01.01. . ] km 0,86

punktow wysokosciowych
D-01.02.01. | USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

Drzewa do wycinki o

2 D-01.02.01. | $rednicy powyzej 75-100 szt. 1,0
cm

3 | D-01.02.01. ‘Iivyw.“ dtuzyc, pni i mp 15,00

arpiny

D-01.02.02. | ZDJECIE WARSTWY ZIEMII URODZAINE]

Zdjecie warstwy humusu o
4 D-01.02.02. | grubosci 50 cm z m3 1115,0
powierzchni 2230 m2

Wywéz i utylizacja gruzu
betonowego i kamiennego
5 | D-01.02.02. |Na skiadowisko m3 1115,0
Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania lub

utylizacji

D-01.02.04. | ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW

Rozbidrka nawierzchni

6 D-01.02.04. | bitumicznej o $redniej gr. 8 m2 177,0
cm
Rozbidrka nawierzchni z

7 D-01.02.04. | kostki betonowej o gr. 8 m2 10,0
cm

Rozbidérka nawierzchni z
8 D-01.02.04. | ptyt azurowych typu m2 15,0
"YOMB" 75x100x12.5 cm

Rozbidrka ogrodzenia z
9 D-01.02.04. | siatki stalowej rozpietej na mb 108,0
stupkach stalowych

Rozbiérka betonowej
podmurdéwki ogrodzenia

10 | D-01.02.04. m3 43,2
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11

D-01.02.04.

Rozbidrka przepustdéw
betonowych o srednicy 40
cm

mb

44,0

12

D-01.02.04.

Rozbiérka przepustéw z rur
PCV o érednicy 40 cm

mb

6,5

13

D-01.02.04.

Rozbiérka betonowych
Scianek czotowych
przepustow

m3

11,25

14

D-01.02.04.

Rozbidrka kraweznikow
betonowych

mb

3,0

15

D-01.02.04.

Rozbidrka taw betonowych
pod kraweznikami

m3

0,2

16

D-01.02.04.

Rozbiérka obrzezy
betonowych

mb

13,0

17

D-01.02.04.

Wywdz i utylizacja gruzu
betonowego i kamiennego
na sktadowisko
Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania lub
utylizacji

m3

18

D-01.02.04.

Wywdz i utylizacja gruzu
bitumicznego na
sktadowisko Wykonawcy
wraz z kosztami
skfadowania lub utylizacji

m3

14,16

D-01.03.04

PRZEBUDOWA LINII TELETECHNICZNYCH

D-01.03.04

KANAL TECHNOLOGICZNY KTU

19

D-01.03.04

Budowa studni kablowych
prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ
SKR-2, grunt kategorii III

szt.

15,0

20

D-01.03.04

Budowa kanalizacji
kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym
mechanicznie w gruncie
kategorii III, 1 warstwa i 1
otwor w ciggu kanalizacji,
1 rura w warstwie

mb

800,0

21

D-01.03.04

Budowa rurociggu
kablowego na gtebokosci
1-m w wykopie
wykonanym koparkami
tyzkowymi, grunt kategorii
ITI-1V, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, dodatek za kazda
nastepng rure w rurociggu

km

3,2

D-01.03.04

KANAL TECHNOLOGICZNY KTP

22

D-01.03.04

Budowa kanalizacji
kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym
mechanicznie w gruncie
kategorii III, 1 warstwa i 1
otwor w ciggu kanalizacji,
1 rura w warstwie

mb

65,0

23

D-01.03.04

Budowa kanalizacji
kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym
mechanicznie w gruncie
kategorii III, 1 warstwa i 1
otwor w ciggu kanalizacji,
1 rura w warstwie

mb

65,0
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24

D-01.03.04

Reczne wcigganie rur
kanalizacji wtérnej, otwér
wolny, rury w zwojach,
3xFi-40-mm

mb

65,0

25

D-01.03.04

Reczne wcigganie
mikrokanalizacji, otwor
wolny, rury w zwojach

mb

65,0

D-01.03.04

PRZEBUDOWA SIECI ORANGE

26

D-01.03.04

Montaz i ustawienie stupow
pojedynczych drewnianych
bez belek ustojowych w
terenie ptaskim, dlugos¢
stupa - 7-m, kategoria
gruntu III

szt.

7,0

27

D-01.03.04

Montaz uziomdw
szpilkowych
miedziowanych, metoda
udarowa, grunt kategorii
I1I, gteboko$¢ 3-m

szt.

7,0

28

D-01.03.04

Montaz skrzynki stupowej

szt.

1,0

29

D-01.03.04

Montaz puszki stupowej

szt.

6,0

30

D-01.03.04

Montaz zespotéw faczéwek
szczelinowych 2-stronnych,
niezabezpieczonych,
taczéwki w zespole o 10
parach zaciskdw

szt.

1,0

31

D-01.03.04

Uktadanie kabla
wypetnionego w rowie
kablowym wykopanym i
zasypanym mechanicznie,
grunt kategorii III, kabel o
Srednicy do 30 mm,
uktadanie 1 kabla

mb

550,0

32

D-01.03.04

Uktadanie kabla
wypetnionego w rowie
kablowym wykopanym i
zasypanym mechanicznie,
grunt kategorii III, kabel o
Srednicy do 30 mm,
uktadanie kazdego
nastepnego kabla

mb

970,0

33

D-01.03.04

Wprowadzenie kabla na
stup, stup drewniany,
zabezpieczenie kabla
ostong, kabel do Fi-30-:mm

mb

34

D-01.03.04

Montaz ztaczy
réwnolegtych kabli
wypetnionych typu
kanatowego utozonych w
ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tgacznikéw zyt
i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10
parach

zlacze

1,0

35

D-01.03.04

Wytaczenie kabla
rownolegtego ze ztacza
kabla wypetnionego
utozonego w ziemi z
zastosowaniem
termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10
parach

ztacze

1,0
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36

D-01.03.04

Montaz osprzetu do
podwieszania kabli
nadziemnych na
podbudowie stupowej,
podbudowa drewniana,
haki

szt.

7,0

37

D-01.03.04

Zawieszanie kabli
nadziemnych na
podbudowie stupowej,
podnoszenie z ziemi, kabel
6semkowy o $rednicy
zewnetrznej do 15 mm

mb

120,0

D-01.03.05

REGULACIA POLOZENIA ELEMENTOW NAZIEMNYCH

SIECI PODZIEMNYCH

38

D-01.03.05

Regulacja wysokosciowa

hydrantu szt.

1,0

D-02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH N

IESKALISTYCH

39

D-02.01.01.

Wykopy wraz z wywozem
gruntu na skfadowisko
Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania lub
utylizacji

m3

372,0

D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

40

D-02.03.01

Wykonanie nasypéw z
gruntu G1 wraz z kosztem
gruntu nasypowego

m3

2333,0

D-03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

41

D-03.02.01

Wykopy liniowe pod kanaty
Z petnym umocnieniem
$cian (10% reczne, 90%
mechaniczne)

m3

432,0

42

D-03.02.01

Wykopy pod studnie
kanalizacyjne i wpustu
uliczne (10% reczne,
% mechaniczne)

90 m3

97,0

43

D-03.02.01

Podtoza i obsypki z

m3
kruszywa naturalnego

213,0

44

D-03.02.01

Utozenie rur
kanalizacyjnych dn400 PP
SN 16

mb

269,0

45

D-03.02.01

Utozenie rur
kanalizacyjnych dn160 PP
SN 12

mb

15,0

46

D-03.02.01

Studnie rewizyjne d1200 szt.

6,0

47

D-03.02.01

Whpusty uliczne wraz z

osadnikiem szt.

2,0

48

D-03.02.01

Osadnik wg KPED 01.14 kpl.

1,0

49

D-03.02.01

Wylot kolektora dn 400
betonowy prefabrykowany
wg KPED 02.16

kpl.

2,0

50

D-03.02.01

Zasypanie wykopow m3

263,0

51

D-03.02.01

Wywéz nadmiaru gruntu

N m3
wraz z utylizacja

266,0

52

D-03.02.01

Proby szczelnosci kanatéw mb

do srednicy 400 mm

284,0
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D-03.01.01a | PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
Przepust z rur PP SN 16
53 | D-03.01.01a | niekarbowanych o $rednicy mb 35,0
40 cm
54 | D-03.01.01a | Geowtdknina separacyjna m2 87,5
55 | D-03.01.01a Fundament kruszywowy o m2 28,0
gr. 20 cm
56 | D-03.01.01a | Podsypka zapierajaca m3 3,5
) Zasypka z kruszywa
57 | D-03.01.01a mrozoodpornego m3 14,0
Prefabrykowana $cianka
58 | D-03.01.01a | czotowa przepustu kpl. 10,0
160x135 cm
D-04.01.01 KORYT(_) WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
7777 | PODEOZA GRUNTOWEGO
) Profilowanie i zageszczanie
59 | D-04.01.01. podtoza gruntowego m2 2 501,0
D-04.03.01. | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH
Oczyszczenie i skropienie
60 | D-04.03.01. | Varstw konstrukcji m2 4 616,0
nawierzchni emulsja,
asfaltowg
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
7" | MECHANICZNIE
Podbudowa z kruszywa z
_ mieszanki niezwigzanej z
61 | D-04.04.02. kruszywem C90/3 o m2 2 308,0
grubosci 20 cm
Podbudowa z kruszywa z
_ mieszanki niezwigzanej z
62 | D-04.04.02. kruszywem C90/3 o m2 51,0
grubosci 15 cm
D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA
T | STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Podbudowa z kruszywa
) stabilizowanego
63 | D-04.05.01. cementem, C3/4 o gr. 15 m2 142,0
cm
D-04.06.01b | PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
) Podbudowa z betonu klasy
64 | D-04.06.01b €20/25 o gr. 20 cm m2 114,0
65 | D-04.06.01p | Podbudowa z chudego m2 7,2
betonu o grubosci 10 cm
D-04.07.01. | PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
Podbudowa z betonu
66 | D-04.07.01. | asfaltowego 0/16 (AC16P) m2 2 308,0
ogr.5cm
D-05.01.03 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
7" | MECHANICZNIE
Pobocze o grubosci 10 cm
67 | D-05.01.03. |? kruszywa naturalnego m2 719,0

stabilizowanego
mechanicznie
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D-05.03.01. | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE]
Nawierzchnia z kostki
68 D-05.03.01. granitowej szarej 8/11 cm m2 2,0
na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
D-05.03.05a | NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
Warstwa $cieralna z betonu
69 | D-05.03.05a | asfaltowego 0/8 (AC8S) o m2 2 308,0
gr.4cm
D-05.03.23 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Nawierzchnia z kostki
betonowej szarej o gr. 8
70 D-05.03.23 | cm na podsypce m2 165,0
cementowo - piaskowej
1:4igr.3cm
Nawierzchnia z kostki
betonowej szarej o gr. 8
71 | D-05.03.23 |CM na podsypce . m2 4,0
cementowo - piaskowej
1:4 i gr. 3 cm (kostka z
rozbiorki)
D-06.01.01 | UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
72 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem m2 3662,0
trawg o gr. 10 cm
73 | D-06.01.01 |Umocnienie skarp plytami m2 158,0
azurowymi 40x60x8 cm
Umocnienie skarp i dna
74 D-06.01.01 | rowu narzutem kamiennym m2 70,0
0 grubosci 15 cm
D-07.01.01 | OZNAKOWANIE POZIOME
D-07.01.01 | STALA ORGANIZACIA RUCHU
75 | D-07.01.01 | 9Znakowanie poziome m2 45,29
cienkowarstwowe biate
_ Usuniecie istniejagcego
76 D-07.01.01 oznakowanie poziomego m2 10,80
D-07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE
D-07.02.01 | STALA ORGANIZACIJA RUCHU
Tablice do znakow
77 D-07.02.01 | pionowych o powierzchni szt. 7,0
ponad 0.3 m3
Stupki do znakow
78 D-07.02.01 | pionowych o $rednicy 60 szt. 6,0
mm
79 D-07.02.01 | Znaki do przestawienia szt. 3,0
D-07.06.02 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wygrodzenie
80 D-07.06.02 | gestozebrowane wg mb 118,0
rysunku konstrukcyjnego
D-08.01.01 | KRAWEZNIKI BETONOWE
81 D-08.01.01 | Kraweznik betonowy 15x30 mb 73,0
82 | D-08.01.01 | Kraweznik betonowy mb 104,0

obnizony 15x30
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tawa betonowa pod
83 D-08.01.01 | krawezniki i opory m3 11,9
betonowe
D-08.03.01 | BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
Obrzeza betonowe
84 D-08.03.01 8x30x100 mb 1622,0
tawa betonowa pod
85 D-08.03.01 | krawezniki i opory m3 92,5
betonowe
D-10.01.010 | ROBOTY ROZNE
_ Przestawienie wiaty
86 | D-10.01.010 przystankowej kpl. 1,0
RAZEM ROBOTY NETTO:
.......................... ,dnia .o roku

(Pieczec i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.2.

KOSZTORYS OFERTOWY
ETAP 11

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcdéw)

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ,,POPRAWA BEZPIECZENSTWA
RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA ODCINKU BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW
KWIDZYNSKA W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJII MIEJSC
NIEBEZPIECZNYCH” oswiadczamy, Ze oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z ponizszymi cenami:

Odcinek DK 55 Tychnowy + NW Kwidzynska
od km 55+986 do km 56+625

Lp. Numer Wyszczegolnienie Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Specyfikacji elementéw L, zt zt
Technicznej rozliczeniowych Nazwa Tlos¢

1 2 3 4 5 6 7

D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 | ROBOTY GEODEZYINE

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w
terenie réGwninnym

1.1.1| D-01.01.01 km 0,643

Powykonawcza
1.1.2| D-01.01.01 | inwentaryzacja km 0,643
geodezyjna

2 D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 | WYKOPY

Roboty ziemne
wykonywane
tadowarkami kotowymi o
poj. tyzki 2.50 m3 z
2.1.1| D-02.01.01 | transportem l_Jrobku m3 774,470
samochodami
samowytadowczymi na
odl. do 1 km lub na
odkfad; grunt kat. III

Naktady uzupetn.za kazde
dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km
samo chodami
samowytadowczymi po m3 729 000
terenie lub drogach !
gruntowych ziemi kat.III-
IV - dodatkowo 4 km
Krotnos$¢ = 8

2.1.2| D-02.01.01

2.2 | D-02.03.01 NASYPY

Formowanie i
zageszczanie nasypow o
2.2.1| D-02.03.01 wys. do 3.0 m m3 45,470
spycharkami w gruncie
kat. III-IV
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D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

3.1.1

D-04.01.01

Profilowanie i
zageszczanie podioza
wykonywane
mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne
nawierzchni

m2

1639,550

3.2

D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

3.2.1

D-04.02.01

Warstwa odcinajaca z
piasku gr. 10cm (tacznie
17cm)

Krotnos¢ = 1.7

m2

16,920

3.2.2

D-04.02.01

Warstwa odcinajaca z
piasku gr. 10cm (tacznie
22cm)

Krotnos¢ = 2,2

m2

1599,620

3.3

D-04.04.02

PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

3.3.1

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 15 cm

m2

1599,620

3.3.2

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 20 cm

m2

16,920

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

4.1

D-05.03.23

NAWIERZCHNIA TWARDE ULEPSZONE

4.1.1

D-05.03.23

Nawierzchnie z betonowej
kostki betonowej
grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5
cm z wypetnieniem spoin
piaskiem

m2

1616,540

4.1.2

D-05.03.23

Nawierzchnie z betonowej
kostki betonowej
grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5
cm z wypetnieniem spoin
piaskiem (przetozenie
istn. nawierzchni z kostki
bet.)

m2

23,010

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.1

D-06.01.01

SKARPY UMOCNIONE PLYTAMI AZUROWYMI

5.1.1

D-06.01.01

Wzmocnienie skarpy
ptytami betonowymi
azurowymi na podsypce
piaskowej, otwory
wypetnione ziemig
urodzajnag gr. 8cm

m2

257,340

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6.1

D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

6.1.1

D-07.01.01

Oznakowanie poziome na
zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych
grubowarstwowe
wykonywane
mechanicznie -
oznakowanie gtadkie

m2

0,600
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6.2

D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

6.2.1

D-07.02.01

Stupki do znakdéw
drogowych z rur szt 3
stalowych o $r. 70 mm

6.2.2

D-07.02.01

Przymocowanie tablic
znakow drogowych, folia szt 4
generacji I, sredni

6.2.3

D-07.02.01

Zdjecie znakow szt 4

6.2.4

D-07.02.01

Rozebranie stupkdéw szt 2

6.3

D-07.06.02

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

6.3.1

D-07.06.02

Barierki wygrodzeniowe

011 m 49,000

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

7.1

D-08.01.01

KRAWEZNIKI

7.1.1

D-08.01.01

tawa pod
kraweznikiC12/15 z m3 2,427
oporem

7.1.2

D-08.01.01

tawa pod
kraweznikiC12/15 m3 0,241

7.1.3

D-08.01.01

Krawezniki betonowe
wtopione o wymiarach
12x25 cm na podsypce m 41,670
cementowo-piaskowej
1:4gr.5cm

7.1.4

D-08.01.01

Krawezniki betonowe
wystajace o wymiarach
15x30 cm na podsypce m 11,770
cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5cm

7.2

D-08.03.01

OBRZEZA CHODNIKOWE

7.2.1

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o
wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
spoiny wypetnione
zaprawg cementowg

m 1246,660

7.2.2

D-08.03.01

tawa pod obrzeza
betonowa z oporem - m3 53,606
beton C12/15

7.3

D-08.05.01

SCIEKI

7.3.1

D-08.05.01

Scieki uliczne z
prefabrykatow
betonowych na fawie m 19,630
betonowej o przekroju
0,1294 m2

D-10.00.00

ROBOTY INNE

8.1

D-10.10.01p

ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ROBOT PROWADZONYCH W PASIE D

ROGOWYM

8.1.1

D-10.10.01p

Oznakowanie i
zabezpieczenie miejsca kpl 1
robot

RAZEM ROBOTY NETTO:

(Piecze¢ i podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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Rozdziat 3

Formularze dotyczace spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postepowania:

Formularz 3.1. Oswiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o0 braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu;

Formularz 3.2. Os$wiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu;

Formularz 3.3. Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

Formularz 3.4. Propozycja wzoru zobowigzania podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamdwienia;

Formularze, ktdore nalezy ztozy¢ na wezwanie Zamawiajacego:
Formularz 3.5. Wykaz robdt budowlanych;

Formularz 3.6. Wykaz osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia;
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Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)
REGON ...ccoeoviiieeeeee e . NIP/PESEL* ..o
KRS/ CEID G™ ..ottt st e e e e e e e e e e e s e bbb e b e be e et e e eaeeeeeeessesaasareseeen

* niepotrzebne skresli¢

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
NA ODCINKU BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA
W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

Nr ref: 0.GD.Z-15.2412.11.2017
prowadzonym przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku

o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12+23 ustawy Pzp.

2. O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

( podpis Wykonawcy )

Os$wiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp
(poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 ustawy Pzp).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace
Srodki naprawcze:

( podpis Wykonawcy )
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Formularz 3.1 c.d.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU , NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby
powotuje sie W niniejszym postepoWaNiU, tj.: coooiiiiiiiiicec e e

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzag podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

( podpis Wykonawcy )

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng s$wiadomosciag konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informaciji.

( podpis Wykonawcy )



SIWZ na ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA ODCINKU BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA
W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

-41 -

Formularz 3.2.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)
REGON ..o e NIP/PESEL* ..o
KRS/ CEIDG™ ....uviiiitiee ettt ettt ettt ettt e e et e s at b e e s tae e £ eabe e s eabeeeabeesaareeentaeeenbeeeanteeens

* niepotrzebne skresli¢

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
~,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
NA ODCINKU BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA
W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”
Nr ref: 0.GD.Z-15.2412.11.2017
prowadzonym przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku
o$wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego
w pkt 7.2. Instrukcji dla Wykonawcow (Rozdziat 1 Tom I SIWZ)

( podpis Wykonawcy )

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez zamawiajgcego w pkt 7.2. Instrukcji dla Wykonawcéw ( Rozdziat 1 Tom I SIWZ) polegam
na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

( podpis Wykonawcy )
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Formularz 3.2 c.d.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng s$wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji.

( podpis Wykonawcy )
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Formularz 3.3.

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

~POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
NA ODCINKU BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA
W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

Nr ref: 0.GD.Z-15.2412.11.2017
prowadzonym przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku

w imieniu Wykonawcy:

( wpisa¢ nazwe / firme Wykonawcy )

oraz w nawigzaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie art. 86

ust. 5 ustawy Pzp, oswiadczam, ze:

¢ nie naleze do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

Pzp, co Wykonawcy, ktérzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu; *)

e naleze do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

Pzp, co nastepujacy Wykonawca/Wykonawcy, ktory/ktérzy ztozyli oferte/oferty
niniejszym postepowaniu. *)

W zataczeniu przekazuje nastepujace dokumenty/informacje potwierdzajace,

w

ze

powigzania pomiedzy mng a ww. Wykonawcg/Wykonawcami nie prowadzg do zaktdcenia

konkurencji w niniejszym postepowaniu:

( podpis Wykonawcy )
* niepotrzebne skresli¢

UWAGA:

Niniejszy ,,Formularz” Wykonawca ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia przekazuje Zamawiajagcemu w_terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia sktada go kazdy z cztonkéw
Konsorcjum lub wspdlnikow spétki cywilnej.
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Formularz 3.4

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na potrzeby wykonania zamowienia

( piecze¢ Wykonawcy )

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegdlnosci:

e zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp

e dokumenty okreslajgce:

1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,
3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnosci dotyczg.

Ja:

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (wfasciciel, prezes zarzgdu, cztonek
zarzadu, prokurent, upetnomocniony reprezentant itp.*))

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEIDG podmiotu na zasobach ktérego polega Wykonawca)

zobowigzuje sie do oddania swoich zasobdéw

(okreslenie zasobu - dos$wiadczenie, potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamodwienia pod nazwa:

,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
NA ODCINKU BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA
W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

Nr ref: 0.GD.Z-15.2412.11.2017

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie ( nalezy podac informacje
umozliwiajgce ocene spetnienia warunkow przez udostepniane zasoby)
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b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdéw bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujacy:

d) bede realizowat nw. roboty budowlane, ktorych dotyczg udostepniane zasoby odnoszace
sie do warunkéw udziatu dot. wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, na
ktérych polega Wykonawca:

dnia __ roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)
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Formularz 3.5.

Wykaz robét budowlanych

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcow)
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,POPRAWA
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA ODCINKU BRACHLEWO -
TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC
NIEBEZPIECZNYCH"” skladamy wykaz wykonanych (zakonczonych) robdét budowlanych
w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku, ktérego opis zostat zamieszczony w
pkt punkcie 7.2.3)a) IDW:

Opis wykonywanych zadan Czas realizacji robét
Nazwa Nazwa i adres
Poz. | Wykonawcy Zamawiajacego Wartosé
(podmiotu) / Zlecajacego Klasa . B
Nazwa zadania drogi robot Poczatek | Koniec
brutto dzien/miesi | dzien/miesi
(PLN) ac/rok ac/rok
1 2 3 4 5 7 8 9
UWAGA:

Jako wykonanie (zakoriczenie) zadania naleZzy rozumieé doprowadzenie do podpisania Protokotu odbioru
robot lub réwnowaznego dokumentu.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajgcych spetnienie warunku w walutach innych niz wskazane
przez Zamawiajacego nalezy przeliczy¢ wg sredniego kursu NBP na dzier podpisania Protokotu odbioru robot
lub réwnowaznego dokumentu.

Do wykazu zalaczamy dowody okreslajace, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnosci zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidlowo ukonczone.

( podpis Wykonawcy )
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Formularz 3.6.

Wykaz osob -

skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia

(nazwa Wykonawcy / nazwy Wykonawcow)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,POPRAWA
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA ODCINKU BRACHLEWO -
TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC
NIEBEZPIECZNYCH"” skiadamy wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia:

Wymagania dla danej Doswiadczenie
. Nazwisko i imie potwierdzajace spetnianie
funkcji wymagan

Podstawa

Poz. Funkcja dysponowania

1 2 3 4 5 6

petnienie funkcji
kierownika budowy lub
kierownika robot branzy
drogowej nad 1 lub 2
zadaniami polegajacymi
na budowie lub
Kierownik | _Preebudowie lub
1. remoncie chodnikéw,
budowy $ciezek rowerowych lub
ciggéw pieszo-
rowerowych w ciggu
drég klasy min. G o
facznej wartosci tych
zadan co najmniej 1 000
000 zt brutto.

UWAGA:

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajgcych spetnienie warunku w walutach innych niz wskazane przez
Zamawiajgcego nalezy przeliczy¢é wg. Sredniego kursu NBP na dzien zawarcia Umowy/-0w na realizacje
zadania/zadan wykazanego/wykazanych w ramach warunku potencjat kadrowy.

( podpis Wykonawcy )
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Tom 1II

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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UMOWA NR .....ccccviies /2017
(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKIA O/Gdarisk)

Zawarta w dniu .......oceenennen 2017 roku w Gdansku - Oliwie pomiedzy:
(Strony uzgodnig date podpisania umowy)
Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad,

w imieniu ktdérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCJII DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
W GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5
(REGON 017511575-00043, NIP 584 24 56 536)

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a
.................................. z siedzibg w .............., adres .............., wpisang do rejestru
przedsiebiorstwa prowadzonego przez Sqd Rejonowy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
KRS ..ccvvvunns , NIP.............. , REGON .............. , 0 kapitale zaktadowym .............. PLN

lub
.................................. (imie i nazwisko) prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............. z siedzibg w .............., adres .............., wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacja o DziatalnoSci Gospodarczej prowadzonej, NIP .............. , REGON ..............

zwanym dalej ,Wykonawcq” reprezentowanym przez:

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej
zamoOwienia nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5 225 000 euro.

g1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA ODCINKU
BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA W RAMACH PBDK - PROGRAM
LIKWIDACJII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH”

w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) i Dokumentacji Projektowej, w tym Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (OST i SST).

2. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja, o ktérej mowa wyzej, jest kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.

§2
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé¢ co do jakos$ci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie
Prawo Budowlane, wymaganiom SIWZ, wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883 ze zm.).

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatow dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktorych mowa w
ust. 2.
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. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw przez siebie dostarczanych
uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych
materiatdw przedktadajac probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo
Budowlane i Opisem przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w OST i w SST.

. Materiaty z rozbidérki, nadajace sie do ponownego wbudowania wskazane przez
Zamawiajgcego (np.: destrukt z nawierzchni jezdni, kostka kamienna i betonowa,
krawezniki kamienne i betonowe, bariery, znaki drogowe, itp.), stanowig wifasnos¢
Zamawiajgcego i Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy we wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu w ramach ustalonego w § 5 ust. 1 wynagrodzenia. Pozostate
materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze
zm.).

§3
TERMIN REALIZACJII UMOWY
. Termin realizacji rob6ot bedacych przedmiotem umowy ustala sie na ... dni

od dnia przekazania terenu budowy.

. Termin rozliczenia finansowego budowy - najp6zniej 30 dni od daty zakonczenia
robot.

Termin sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu operatu powykonawczego
i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - najpézniej w dniu odbioru
koncowego.

. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania terenu budowy
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

§4 i
HARMONOGRAM REALIZACII ZAMOWIENIA
. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian, o ktorych mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zatwierdzi uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa
w ust. 3 w ciggu 3 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
WYNAGRODZENIE
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote:

cena umowna Netto: s zt,

podatek VAT .... Y00 i zt,

cenaumowna brutto ... zt.

Cena umowna brutto StOWNIE: .o e
ztotych.

. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku od towardw i ustug w trakcie
trwania umowy, zmianie ulega odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
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. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi
w8§6i§8.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o Kosztorys
Ofertowy sporzadzony metodq kalkulacji uproszczonej.

. Wykazane przez Wykonawce w Kosztorysie Ofertowym ceny jednostkowe netto obowigzujq
w okresie trwania umowy i nie beda podlegaty zmianom.

. Ceny okreslone przez Wykonawce uwzgledniajg wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

. Ceny jednostkowe nie podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

. Jezeli w trakcie obowigzywania niniejszej umowy okaze sie, ze niektére - konieczne
do wykonania roboty nie byly ujete w Kosztorysie Ofertowym ztozonym
w Ofercie Wykonawcy, cena jednostkowa bedzie ustalona przez Wykonawce na podstawie
indywidualnej kalkulacji obejmujacej wszystkie skfadniki kosztéw i przedtozona do
zatwierdzenia Zamawiajacemu zgodnie z § 8 umowy.

§6
ROZLICZENIA I PLATNOSCI
. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru
koncowego przedmiotu umowy (zgodnej z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym).

. Wynagrodzenie za roboty, o ktérych mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robo6t i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym, lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia do Zamawiajacego GDDKIA Oddziat w Gdansku Rejon w Tczewie, ul. Armii
Krajowej 84.

. Za date zaptaty faktury VAT uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Do faktury VAT winno by¢ zatgczone os$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci
finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw oraz
o$wiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy (wedtug zatacznika nr 2 i nr 3 do umowy).

. Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy na
rachunek bankowy nr ..o Wittt inee vt saee e e e
. Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.

8§7
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I ZMIANY DO UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 144
ust. 1 oraz okreslonych w niniejszej umowie.
. Zmiany umowy bedg mogty nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
a) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;
b) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych

polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

c) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron;
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d) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

e) jezeli nastgpi zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia;

f) jezeli nastgpi zwiekszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz ze wzrostem naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia;

g) koniecznosci wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczegdlnych elementow
zamowienia poprzez przesuniecie w czasie, uszczegotowienie lub inng zmiane
zakresu, ktore beda spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od
Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje umowy w sposdb pierwotny;

h) wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na konieczno$¢
zwiekszenia zakresow rzeczowych elementow robét ujetych w Kosztorysie Ofertowym
(popartych pisemnym uzasadnieniem Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego), niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji
robot budowlanych okreslonego w niniejszej umowie;

i) skrocenia terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli ze wzgledu na koniecznos¢
wprowadzenia zmian do technologii robdt lub wprowadzenia robdt zamiennych lub
rezygnacji z wykonania niektérych elementéw robot (popartych pisemnym
uzasadnieniem Inspektora nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego)
mozliwe bedzie skrdocenie terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych
okreslonego w niniejszej umowie;

j) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia wskutek
zaistnienia - innych niz wskazane wyzej - okolicznosci wynikajacych z postanowien
niniejszej umowy;

k) odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw podpowierzchniowych
utrudniajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu zamodwienia w
umoéwionym terminie;

I) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku odnalezienia na terenie
budowy niewybuchdw lub niewypatéw, ktdre uniemozliwig prowadzenie robdt;

m) z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku ,sity wyzszej”, przez ktérg
rozumiec¢ sie bedzie zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej o
charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢, i ktéremu
nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci i zaistnienia koniecznosci
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na skutek zaistnienia ,sity
wyzszej”. Za ,site wyzszg”, warunkujacg zmiane umowy uwazac sie bedzie w
szczegodlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej” i ewentualnym uznaniu
przedtuzenia terminu wykonania robét z tego powodu, bedzie decydowat
Zamawiajacy w trakcie realizacji robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

n) zmiana nr rachunku bankowego wskazanego w umowie.

Zmiany Umowy bedq mogly dotyczy¢ postanowien ksztattujgcych tre$é stosunku

prawnego nawigzywanego Umowa, na ktére dana, zindywidualizowana przyczyna

okreslona w ust. 2 powyzej wywarta wptyw.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robdt uwzglednionych w Przedmiarze robdt, a nie wyszczegdlnionych
w Kosztorysie Ofertowym,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do proponowanych w Opisie przedmiotu
zamoéwienia,

c) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot objetych Kosztorysem Ofertowym,

d) pominiecie jakichkolwiek robét,

e) wykonanie nieprzewidzianych robot, niezbednych do zakonczenia przedmiotu umowy,
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f) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo - finansowym.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 4, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do
zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3
oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 4, muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie
z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

§8
CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZACE ZMIAN
. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 4 niniejszej
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, cena jednostkowa
okresSlona w Kosztorysie Ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 4 niniejszej
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest mozliwos¢
sporzadzenia nowej ceny na podstawie ceny ofertowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez
interpolacje lub inng metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny w ten
sposobb.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 4 niniejszej
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem kalkulacyjnych wskaznikéw narzutéw, stawki robocizny kosztorysowej,
materiatdw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych
w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach okreslajacych $rednie jednostkowe
ceny aktualne na polskim rynku budowlanym w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3 lub nieuzasadniona,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 3 niniejszej umowy
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca
ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

8§9
OBOWIAZKI STRON
. Do obowigzkédw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania
umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) zaptata za wykonane i odebrane roboty,

d) przeprowadzenie odbioru koncowego robot,

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robdt bitumicznych Wykonawca musi posiadac
zatwierdzone przez Zamawiajacego recepty laboratoryjne na mieszanki mineralno -
asfaltowe,

b) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajqcego,

c) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
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d) wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami [w tym m.in.
Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku] ,Projektu oznakowania i organizacji ruchu”
na czas realizacji robdt,

e) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

f) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o wymagania okreslone w SST oraz D-
00.00.00 Wymagania ogdlne, zgodnie z zatwierdzonym na etapie przekazania terenu
budowy harmonogramem robot,

g) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp, planem bioz oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych w przepisach
szczego6towych,

h) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST oraz D-00.00.00
Wymagania ogdlne,

i) realizacja zalecen Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

j) wykonanie robdét tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktére beda potrzebne
podczas wykonywania robot podstawowych,

k) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe,

) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu robét, a w szczegdlnosci:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

- protokoty badan i sprawdzen;

- protokoty technicznych odbiorow;

- niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci;

- oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. ,a”, ,b”
ustawy Prawo budowlane.

1) zapewnienie, na czas trwania robot, kierownictwa: kierownika budowy oraz innych
os6b - wskazanych przez Wykonawce, a w przypadku koniecznosci zmiany
ktérejkolwiek osoby - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym,

m) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

n) informowanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych i uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajacego (odbior dokonany przez Inspektora nadzoru). Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego, na swéj koszt,

0) informowanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakosc robdt lub termin zakonczenia robét,

p) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

r) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

s) strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

t) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajagcego - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swéj koszt,

u) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie realizacji przedmiotu umowy,

(Zapis 8 9 ust. 2 lit. ,u” dotyczy ewentualnych Wykonawcédw innych robdt, ktére
mogtyby zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie
prowadzenia robot objetych niniejszym zamoéwieniem, np. robdt polegajacych
na budowie zjazdéw objetych inng dokumentacjq projektowa, ktoérych koniecznosé
budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych niniejszego zamdwienia.
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Wykonawcy innych robdét musieliby dziataé w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz
Wykonawcg robot niniejszego zamdwienia, wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne
poczynania.)

v) opracowanie indywidualnych projektow organizacji ruchu wediug wskazan
Zamawiajacego, jesli wymaga tego sytuacja na drodze w terminie przed przekazaniem
placu budowy; o koniecznosci wykonania indywidualnego projektu organizacji ruchu
decyduje Zamawiajacy,

w) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem, o ktéorym mowa w ust.2 pkt. d) i
V) niniejszego paragrafu,

x) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania
robdt oraz powinien spetnia¢ wszystkie uwarunkowania okreslone w SST oraz D-
00.00.00 Wymagania ogdine,

y) Wykonawca na swoj koszt zapewni dojazdy na teren budowy,

z) Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy i zapewni staty dostep

do wszystkich posesji wzdtuz robdt.

§ 10
REALIZACJA ROBOT. .
AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACIJII ROBOT.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgacego, jakosci wbudowanych materiatéw
i wykonywanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust. 1, bedq realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowgq i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w Formularzu 3.6 Wykaz osob skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wytgcznie tylko wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg co najmniej takie jak wymagane w
SIWZ w Rozdziale 1 Instrukcja dla Wykonawcdéw w pkt 7.2.3.b).

. Wykonawca w ciggu 7 dni od zgtoszenia poszczegdlnych roboét do odbioru przediozy
Inspektorowi Nadzoru komplet niezbednych dokumentow jakosciowych na materiaty
(Swiadectwa zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne, itp.), badan i pomiaréw).

. W ciggu 7 dni od sporzadzenia tabeli rozliczeniowej przez Wykonawce i potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru, odbedzie sie odbidor robot. Na podstawie protokotu Wykonawca
bedzie mdgt wystawic fakture VAT.

. W przypadku robot bitumicznych, warunkiem ich odbioru bedzie odbiér roboét przez
Inspektora Nadzoru, na podstawie wynikow badan Wykonawcy, potwierdzonych
badaniami sprawdzajacymi wykonanymi przez laboratorium Zamawiajacego.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 4, nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania
budowa/robotami ktoérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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. Wszelkie zmiany w realizacji robdt, a w szczegdlnosci takie, ktore niosg za sobg skutki
finansowe, zwiekszenie zakresu robdt lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiatow,
technologii nie wskazanych w Kosztorysie Ofertowym muszg by¢ uzgodnione z nadzorem
i zaakceptowane (zatwierdzone na pismie) przez Zamawiajacego. Zaktada sie, ze nie
bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:

a) zatrudnienie innych osdb, niz wymienione w § 10 ust. 4 umowy (np. brygadzistéw,

majstréw, innych pracownikow);
b) zakup materiatéw zgodnych z wymaganiami OPZ i ofertg Wykonawcy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujgce czynnoséci wchodzgce w zakres prac
bitumicznych i brukarskich wykonywanych w trakcie realizacji zamoéwienia bedg
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.), za wyjatkiem os6b petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby prowadzace
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

W terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedtozy liste oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 11.

Wykaz pracownikdéw moze ulega¢ zmianie w sytuacji fluktuacji kadr. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zaktualizowang liste pracownikéow za
dany miesigc kalendarzowy, w terminie do 10 dnia miesigca nastepujgcego po tym
okresie.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowody pos$wiadczajace zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wskazanych w
ust. 11.

W przypadku, gdy przedstawienie dowoddéw bedzie sie wigzac z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowodoéw, o ktérych mowa w ust. 14 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych
prace na podstawie umowy o prace.

§ 11
UDOSTEPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz
innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

§12
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy ustanawia Kierownika projektu, ktéry podejmowac bedzie wszystkie decyzje

zwigzane z realizacjg robdt w osobie:
Pana ....coooovvie e ,
tel. s

. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

Pana/Panig «c.ciieiiii i
L]
nrupr. budowlanych ...
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3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo Budowlane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1 i 2. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§ 13
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
Y a1 Y A = TR
L= PP
NEUPE. DUAOWL. o s reans

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okreslonych
w § 10. Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. W przypadku koniecznosci zmiany Kierownika Budowy, nalezy do pefnienia tej funkcji
wskaza¢ osobe, ktora posiadac¢ bedzie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe co
najmniej takie jak podano w Instrukcji dla Wykonawcéw w pkt 7.2.3.b) dla danego
stanowiska.

§ 14
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w przedstawieniu do akceptacji Zamawiajagcego harmonogramu robot — 1 000
zt za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke rozpoczecia robét w stosunku do terminu okreslonego w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie robot — 1 000 zt za kazdy dzien zwioki,

c) za zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw robdt okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 500 zt, za kazdy
dzien zwiloki liczac od terminu okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajgcego
harmonogramie robét,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien przerwy trwajacej dtuzej niz 3 dni robocze i nie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego,

e) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie robot w wysokosci 2 000 zt za
kazdy dzien zwtoki,

f) za wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdét niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscia 2 000 zt za kazdy dzien stwierdzonych
powyzszych nieprawidtowosci,

g) za zwioke w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnego elaboratu powykonawczego -
300 zi za kazdy dzien zwioki,

h) za zwtoke w przystgpieniu do usuwania wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad

w wysokosci 1 000 zt, za kazdy dzien zwioki;

i) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 17 ust.
5 na usuniecie wad,
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j) z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien
zwioki;

k) za niezgtoszenie ktoregokolwiek z podwykonawcow, dostawcow lub ustugodawcow - w
wysokosci 5 000 zt (pie¢ tysiecy zt), za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce;

I) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zi;

1) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000 zi;

m) braku zmiany umowy z zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1 000 zi;

n) za nie sporzadzenie przed rozpoczeciem robdét budowlanych planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia - w wysokosci 2 000 zi;

0) za nieprzedtozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 10 ust. 11 - wysokosci
1 000 zt za kazdy dzien opdznienia;

p) za nieprzedtozenie dowodéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 14 - w wysokosci 1 000 zt za
kazdy dzien opdznienia;

q) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca, o ktérym mowa w § 15, w wysokosci
20 000 zi, za kazdy taki przypadek;

r) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wchodzace w zakres prac bitumicznych i brukarskich - w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w czesci swiadczenia umownego, ktore nie zostato
spetnione.

3. Zamawiajqcy zaptaci kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy, w czesci swiadczenia umownego, ktore nie zostato spetnione.

4. Kary umowne nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 19 ust. 1 lit. d) umowy.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego w/w kary
umowne.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od naliczenia kar, jezeli uzna, ze Wykonawca przedstawit
wiarygodne i uzasadnione przyczyny uniemozliwiajgce wywigzanie sie z termindéw
i obowigzkéw umownych.

7. Terminy przystapienia do usuwania wad okresla Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy -
Gwarancja jakosci.

§ 15
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw zgodnie z SIWZ
oraz Oferta.

2. Wykonawca uzyska pisemng akceptacje Zamawiajgacego przed skierowaniem swoich
Podwykonawcéw do wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

4. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotéw trzecich,
o ktorych mowa w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, za pomocag ktérych
Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku
Wykonawca, zobowigzany jest wykazac¢, ze zaproponowany nowy Podwykonawca spetnia
warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie
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zamowienia publicznego dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia Aneksu do Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg
umowg, sg zobowigzani, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu umowy,

o ktérym mowa w ust. 5 zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o

ktérym mowa w ust. 5 zgtasza do niego w formie pisemnej zastrzezenia w przypadku,

gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okreslonym
w § 3 terminie;

C) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od
akceptacji Zamawiajacego;

e) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych);

g) zawiera =zapisy dotyczace utajnienia tresci umowy w zakresie cen (w tym
jednostkowych) dla Zamawiajacego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 7 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciqgu 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo, o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
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Nie podlegajg obowigzkowi, o ktéorym mowa w ust. 12 rdéwniez umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy dotyczace materiatéw sktadowych
mas bitumicznych oraz dostawy paliw.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 12 i 13, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku uméw, o ktéorych mowa w ust.12 zawierajgcych zapisy odnosnie terminu
ptatnosci dtuzszego niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw pfatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z
faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez podwykonawce,
nalezy przekaza¢é Zamawiajagcemu os$wiadczenie podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub, ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 18 obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 18 Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

albo
2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy

albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy oswiadczen
Podwykonawcdéw, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez
Podwykonawcow  naleznosci  przekroczy pozostatg do uregulowania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajacy moze, z
zastrzezeniem ust. 25, wstrzymac¢ =zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu
uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajacemu
stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 24, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote rowng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub
na kwote stanowiagcg roznice pomiedzy ta wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 24, z terminem waznosci nie krotszym niz 3
miesiqce po terminie okreslonym w harmonogramie robot. Wczesniejszy zwrot
gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajacego o$wiadczenia
Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3
niniejszej umowy.

§ 16
WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Jezeli wtoku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmédwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
i zadac ich usuniecia.
b) Jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia, to:

e jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkdéd powstatych na skutek
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

. Terminy przystgpienia do usuwania wad okresla Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy -

Gwarancja jakosci.

8§17
ODBIOR ROBOT

. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr

koncowy, odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okre$lonych w SST oraz D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne. Gotowos¢
do odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca (Kierownik
Budowy/Robédt) bedzie zgtaszat Zamawiajacemu w formie pisemnej. Inspektor Nadzoru
ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdét w terminie do 2 dni od daty otrzymania
zgtoszenia od Wykonawcy.

Obmiar geodezyjny robdét w zakresie niezbednym do ustalenia zakreséw robdt bedzie
dokonywany przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia przedstawionego
obmiaru.

. Inspektor Nadzoru dokonuje pomiaru sprawdzajacego robot zgtoszonych do odbioru (lub

fakturowania). Zamiar dokonania pomiaru Inspektor Nadzoru zgtasza Kierownikowi
Budowy/Robét. Kierownik Budowy/Robdt zobowigzany jest do:

a) wziecia udziatu w dokonaniu pomiaréw lub wydelegowania wykwalifikowanego
zastepcy,

b) dostarczenia wszelkich szczegdtowych informacji, zadanych przez Inspektora Nadzoru.
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4, W przypadku niestawiennictwa Kierownika Budowy/Robo6t badz jego zastepcy - pomiary
dokonane przez (lub w imieniu) Inspektora Nadzoru bedq uznane za wierne.

5. Kierownik Budowy/Robot winien bra¢ udziat w obmiarach sprawdzajacych w
wyznaczonym czasie i miejscu, zbadaé¢ i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru zapisy
dotyczace obmiaréw, a po uzgodnieniu potwierdzi¢ je na pismie - jesli zostang
uzgodnione. Jezeli Kierownik Budowy/Robét nie wezmie udziatlu w obmiarach, to zapisy
Inspektora Nadzoru bedq uznawane za wierne.

6. W przypadku nieuzgodnienia pomiaréow Kierownik Budowy/Robdt zgtosi Inspektorowi
Nadzoru swoje zastrzezenia. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien
sprawdzi¢ te zapisy potwierdzi¢ je lub zmienié. Jlezeli Kierownik Budowy/Robét po
przedstawieniu zweryfikowanych pomiaréw nie zgtosi Inspektorowi Nadzoru swojego
sprzeciwu w ciggu 5 dni od otrzymania weryfikacji pomiaréw, to zostang one uznane za
wierne.

7. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robot w formie
pisemnej. Odbiér koncowy robdét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach préb technicznych wykonanych instalacji.

9. Najpozniej czternascie dni od daty wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego
zakonczenie robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia witasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami,

3) szczegotowe rozliczenie ilosci i kosztow budowy z ewentualnym wyliczeniem potracen
z tytutu wad trwatych,

4) umowe wraz z zatgcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robét,

5) protokdt przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, nie zwigzane
z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy,

6) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen /protokoty odbioru robot
ulegajacych zakryciu/,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ],

9) wszystkie wymagane operaty geodezyjne,

10) ewentualng dokumentacje projektowg podstawowa,

11) dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawce w trakcie

realizacji zadania,

12) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia gotowosci
do odbioru (zaakceptowany przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru elaborat
powykonawczy), zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

11. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz
nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9.

12. Strony postanawiajgq, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym wynosi¢ bedzie 7 dni w przypadku wad istotnych i 14 dni w
przypadku wad nieistotnych, chyba, ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 10.
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14. Z czynnosci odbioru kofcowego, bedzie spisany protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 5 na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad.

15. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna swoéj bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 23 ust. 3.

16. Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu
gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej.

§ 18
GWARANCIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres:
..... miesiecy z wytgczeniem oznakowania poziomego materiatami grubowarstwowymi,
na ktére okres gwarancji wynosi 24 miesigce oraz oznakowania poziomego
materiatami cienkowarstwowymi, na ktére okres gwarancji wynosi 12 miesiecy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych przegladéw w okresie
gwarancji z czestotliwoscia 2 razy do roku i na kazde pisemne wezwanie
Zamawiajqcego.

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,
b) dla wymienianych materiatéw i urzadzen w okresie trwania gwarancji z dniem ich
wymiany.

4, Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. W przypadku gwarancji bankowej sktadanie roszczen finansowych przez Zamawiajgcego
winno by¢ mozliwe do ostatniego dnia trwania okresu rekojmi lub do czasu usuniecia
usterek stwierdzonych w czasie trwania rekojmi.

6. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz
pieniezna, to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajacego przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy az
do czasu usuniecia wszelkich wad lub szkod.

7. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres 36 miesiecy od daty odbioru
koncowego na wszystkie roboty budowlane objete niniejszym zamédwieniem,
z wytaczeniem oznakowania poziomego materiatami grubowarstwowymi, na ktore
Wykonawca udziela 24 miesiecznej rekojmi oraz oznakowania poziomego materiatami
cienkowarstwowymi, na ktére Wykonawca udziela 12 miesiecznej rekojmi.

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 9 ust. 1 pkt
a), z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub
osoba inna niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,

d) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
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dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze jedynie zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Wykazie oséb;

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg Projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza Umowa,

g) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek czesci
majatku Wykonawcy,

h) w wypadku ztozenia do sgadu przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci lub
otwarcia postepowania likwidacyjnego.

2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych
w ust.1 i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdtowe:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wtasny,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

c) w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust.3 pkt b), Wykonawca
przy udziale Zamawiajgacego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w
toku wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstgpienia.
Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4, Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy =z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozdér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat
w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8§ 20
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le ustawy
Pzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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§ 21
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktéore mogq =zaistnie¢c w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot
objetych niniejszg umowg na kwote nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przediozy kopie oplaconej
polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia (poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce) potwierdzajqcq, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w tym dziatalnosci
zgodnej z przedmiotem zamédwienia na wartos¢, o ktérej mowa w ust. 1.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

. Z chwilg przyjecia terenu budowy do czasu dokonania odbioru kornicowego Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) wszelkie zdarzenia tam zaistniate, w tym odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody
wynikte na tym terenie, jak i terenie przylegajacym, a majacym zwigzek z realizacjg
inwestycji bedacej przedmiotem umowy, a takze odpowiedzialno$¢ za utrate lub
uszkodzenie wszelkich materiatéow i urzadzen tam zgromadzonych,

b) wszelkie wyrzadzone przez Wykonawce i jego podwykonawcéw szkody osobiste
i majatkowe wobec 0séb trzecich, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy,

c) zaspokojenie wszelkich roszczen odszkodowawczych wynikajacych z prawomocnych
orzeczen sgdowych, tacznie z wszelkimi wynikajagcymi z tego tytutu kosztami, ktére
mogtyby byc¢ skierowane do Zamawiajgcego lub innych oséb dziatajacych w jego
imieniu.

. Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia,
przedtozona wraz z ofertg, konczy sie w okresie realizacji zamdwienia, Wykonawca
winien bez wezwania Zamawiajgcego przedtozy¢ uaktualniong polise (lub inny dokument)
ubezpieczenia w terminie do 5 dni od daty ustania waznosci poprzedniej polisy.

§ 22
SKLADNIKI UMOWY
. Integralnymi skltadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
a) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
b) OFERTA - przedtozona przez Wykonawce w postepowaniu;
c) ZBIORCZY KOSZTORY OFERTOWY ORAZ KOSZTORYSY OFERTOWE - wypetnione i
przedtozone przez Wykonawce w postepowaniu;

d) Formularz 3.6 Wykaz oso6b - skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia;
e) Opis Przedmiotu Zamowienia;
f) Zatacznik nr 1 - Gwarancja jakosci.

. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci w tresci dokumentéw wskazanych
w ust.1, Zamawiajacy przyjmie - jako integralne skfadniki podpisanej umowy -
dokumenty, ktérych tre$¢ zostanie ostatecznie wyjasniona lub skorygowana przed
podpisaniem umowy.

. Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchie waznosci dokumentdw przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji umowy:

1) Umowa;
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2) Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi przez Wykonawce kompletnymi Kosztorysami
Ofertowymi i Formularzem 3.6 Wykaz osob;
3) Opis przedmiotu zamoéwienia.

§ 23
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, tj. KWOtE .iveversrsssssavarararannns zt
(SIOWNIE i ztotych).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazat w/w zabezpieczenie w formie:

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

a) Zamawiajacy zwrdéci 70 % wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 151 ust. 1 i
ust. 2 ustawy Prawo zamdwienri publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
w terminie 30dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).

b) Kwota stanowigca 30 % wysokosSci zabezpieczenia, tj. surersrsssssssssrararass zt, ktoéra

pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady,
zwracana jest nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady
(art. 151 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp).
Strony umowy ustalajg, ze uprawnienia z tytulu rekojmi za wady na
wszystkie roboty objete niniejszym zamoéwieniem (z wylaczeniem
oznakowania poziomego materiatami grubowarstwowymi, na ktére
Wykonawca udziela 24 miesiecznej rekojmi oraz oznakowania poziomego
materiatami cienkowarstwowymi, na ktére Wykonawca udziela
12 miesiecznej rekojmi) wygasaja po uptywie okresu 36 miesiecy, liczac od
daty odbioru koncowego.

c) Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

d) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art.
148 ust. 5 ustawy Pzp).

e) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢
dokonana zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych:
e W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust. 1 (art.
149 ust. 1 ustawy Pzp).
e Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci i bez
zmniejszenia jego wysokosci (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).

§ 24
PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Wykonawca (Kierownik Budowy) obowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.
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. W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) na drogach krajowych pod ruchem;

b) ktére powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci upadku z wysokosci;

c) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia - Dz. U.

z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

. Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie

podlegajg odrebnej zaptacie i powinny zostac¢ wliczone w ogdlne koszty robét.

8§ 25

POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa podlega uniewaznieniu w czeséci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawarte w SIWZ, z uwzglednieniem art. 144 Pzp.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynikng¢é w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 2 do umowy

(miejscowosé, data)

Oswiadczenie

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dziehn dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych zalegtosci
finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, dostawcow i ustugodawcow, realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za
moja/naszgq zgoda i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy nr
......................... z dnia na realizacje zamowienia pn.

4

W zataczeniu przekazuje os$wiadczenia nastepujacych podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcoéw opisanych wyzej:

(podpis Wykonawcy)
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Zatacznik nr 3 do umowy

(miejscowosé, data)

Oswiadczenie Podwykonawcy
Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych

roszczen finansowych wobec WYKONaweCy - fiFrMY .ooooioiiieie et . z/s
ul. . T e , realizujacej zamowienie pn.
Jeteeteeteeateeeeeteeetesteeateeeteeteateeeteeteateeateateenteeteiteeseaneeiteenteeteateeteareenteareeas
........................................................................................... " W ramach umowy Nr ..........eeeveeeeees Z
(o] o1 I- R r

W szczegdlnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy /
dostawcy*) z zaptatg jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia przystugujacego mojej/naszej*

firmie z tytulu realizacji umowy nr ..., z dnia ., . zawartej
pomiedzy mojg/nasza* firmgq (jako podwykonawca/dalszym  podwykonawcg /
ustugodawca/dostawca*®), a ..ccccceeeviiiievie e ., ktéra to umowa zostata zatwierdzona
przez Zamawiajacego w dniu .........cceeeeees

Rozliczenie realizacji umowy Nr ......cocveeveviennn z dnia ......

a) wartosS¢ robot wg umowny (Brutto) i ..veeviiii i e

b) szacowana wartos¢ robdt z uwzglednieniem robot zaniechanych lub niezbednych

(o] 0Lt (o ) OO PRSP RRRRR
c) wartosc robot wg zaptaconych faktur (brutto): ...ooeviiiiiiii
d) wartos¢ robdt wg wystawionych faktur (brutto): ......cocveveviiiiiiiiir

e) pozostata wartos$c robdt do zaptacenia (b-c) (brutto): ...ovvviviiiiiiiiiii,

(podpis Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy/
Ustugodawcy/Dostawcy *)

*niepotrzebne skresli¢
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Gwarancja jakosci

Dotyczy: ,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55

NA ODCINKU BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA W RAMACH PBDK -
PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

UMOWA NF: v sessssasasnns

GWARANTEM jest .....cooviviiiiiiiiiiici e [nazwa, adres, dane z KRS ] bedacy
Wykonawca.

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Skarb Panstwa — Generalny Dyrektor Drég
Krajowych i Autostrad,

w imieniu ktoérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:
L P e

ODDZIALU GENERALNEJ DYREKCII I?RéG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W
GDANSKU
80 - 354 Gdansk - Oliwa, ul. Subistawa 5,

zwany dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1.

1.2,

1.3.

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy pn. ,POPRAWA
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA ODCINKU BRACHLEWO -
TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJII
MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH” okreslonego w Umowie oraz w innych dokumentach
bedacych integralng czescig Umowy.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w ppkt 1.1 zostat wykonany prawidiowo,
zgodnie z postanowieniami Umowy, specyfikacjgq techniczng i dokumentacjg
projektowg do Umowy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz
aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym istniejagcymi w tym zakresie Polskimi
Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg
odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze za Dokumenty
Wykonawcéw i czesci realizowane przez podwykonawcéw. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych
mowa w punkcie 2.2.

Termin gwarancji Wynosi: ..... miesiecy z wytlaczeniem oznakowania poziomego
materiatami grubowarstwowymi, na ktore okres gwarancji wynosi 24 miesiace oraz
oznakowania poziomego materiatami cienkowarstwowymi, na ktdére okres gwarancji
wynosi 12 miesiecy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen
przewidujg diuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta -
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1.

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy

jest uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy
dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana - do zqdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;
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b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia wady;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 1 000,00 zt brutto, za
kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 1 000,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w ppkt. d).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego
usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ roéwniez poprzez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1.f).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony

do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogolnych.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumied
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

Przeglady gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 6 miesiecy w okresie

obowigzywania niniejszej gwarancji.
Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 3.2, niestawienie sie jego przedstawicieli
nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy Protokodt
Przeglagdu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Tryby usuwania wad

. Zakfada sie nastepujacq klasyfikacje wad:

a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku, albo ktére
sprzeciwiajq sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);

b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad
zaliczanych do ppkt. c);

¢) wady w Dokumentach Wykonawcy.
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4.2. Gwarant obowigzany jest rozpoczg¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej

przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja Wymagany czas

Reakcja Gwaranta

wad reakcji
A. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usuniecia wady powiadomienia

jakiejkolwiek czesci przedmiotu

Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci 48 h
od momentu
powiadomienia (*)

3) Catkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)

B. |Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgtoszenia i okreslenie od momentu
ograniczenie mozliwosci sposobu usuniecia wady powiadomienia
eksploatacji jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy oraz 2) Catkowite usuniecie wady 7 dni
pozostate wady istotne od momentu

powiadomienia (*)

C. |Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
nie wptywajace (bezposrednio zgtoszenia i okreslenie sposobu|od momentu
lub posrednio) na eksploatacje usuniecia wady powiadomienia
Jakiejkolwiek czesci przedmiotu 2) Catkowite usuniecie wady. 14 dni
Umowy

od momentu
powiadomienia (*)

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindw,

uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

4.3.

4.4,

4.5.

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji
osobie wskazanej przez Wykonawce.

Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wady.
W Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia wady.

Jezeli Wykonawca nie wypeini obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu,
a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

Komunikacja

. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie

przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem oraz pocztg
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elektroniczng na wskazane numery telefondéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia
przesytana jest rowniez faksem oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajacego.
W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje kategorie wady wg kategorii
ustalonych w tabeli zawartej w punkcie 4.2.
Zarébwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do
kontaktéw, przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania
przyjecia powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich oséb, strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej
wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
5.2. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
5.3. Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w Ofercie.
O zmianach w danych adresowych Strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie,
nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub
likwidacje powiadomié na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Postanowienia koncowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

6.2. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajgq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Wykonawcy:
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Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55
NA ODCINKU BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA
W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH"”

w tym
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWIORB)

Okreslenie Inzynier/Inspektor pojawiajgce sie w SIWZ
(m.in. w elementach opisu zamdwienia - OST i SST oraz we wzorze umowy)
dotyczg tej samej osoby tj. przedstawiciela Zamawiajgcego.
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1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych

~,POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA ODCINKU
BRACHLEWO - TYCHNOWY - NW KWIDZYNSKA W RAMACH PBDK - PROGRAM
LIKWIDACII MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH".

Zamowienie obejmuje wykonanie robdt w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego na drodze krajowej nr 55 na odc. Brachlewo — Tychnowy - NW Kwidzynska
zgodnie z Dokumentacjami projektowymi pn: ,Rozbudowa drogi krajowej nr 55
polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego na odcinku Brachlewo - Tychnowy w km
ok. 544060 - 54+925 w ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na DK 55 na
odcinku Brachlewo- Tychnowy — NW Kwidzynska w ramach PBDK - Program Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych” oraz ,Projekt ciggu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej
nr 55 na trasie Nowa Wies$ Kwidzynska — Tychnowy - Etap IV”

Wartos¢ szacunkowa ww. zamodwienia (netto) nie przekracza wyrazonej w ztotych
rownowartosci kwoty 5 225 000 euro.

. Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi:

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA pn.: ,Rozbudowa drogi krajowej nr 55 polegajaca na
budowie ciggu pieszo-rowerowego na odcinku Brachlewo — Tychnowy w km ok. 544060
- 54+925 w ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na DK 55 na odcinku
Brachlewo- Tychnowy - NW Kwidzynska w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych” w sktad ktérej wchodza:

a) Projekt Budowlany: branza drogowa, branza teletechniczna (przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych, budowa kanatu technologicznego), kanalizacja deszczowa;

b) Projekt wykonawczy: branza drogowa, branza teletechniczna (przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych, budowa kanatu technologicznego), kanalizacja deszczowa, Projekt
docelowej organizacji ruchu;

¢) Projekt zagospodarowania terenu;

- DOKUMENTACIA PROJEKTOWA pn.: ,Projekt ciggu pieszo-rowerowego przy drodze
krajowej nr 55 na trasie Nowa Wie$ Kwidzynska - Tychnowy - Etap IV” w skiad
ktérej wchodza:

a) Projekt Budowlany: branza drogowa;

b) Projekt statej organizacji ruchu;

oraz
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

ktére znajdujq sie w oddzielnym opracowaniu — teczce.

Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
polskiego, a w szczegdlnosci z wymogami ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udzial w trakcie realizacji robot
nastepujacych oséb:

a) Kierownika robot branzy sanitarnej (kanalizacja deszczowa) — minimum 1 osoba,

b) Kierownika robét branzy teletechnicznej (przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych,
budowa kanatu technologicznego)- minimum 1 osoba,

c) Geodete — minimum 1 osoba.
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5. Organizacja ruchu drogowego

5.1. Do Wykonawcy nalezy witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie strefy robdt w trakcie
ich realizacji, prowadzonych przy odbywajgacym sie ruchu, jak rowniez zabezpieczenie
uczestniczacych w tym ruchu oséb lub pojazdéw.

5.2. Wykonawca robét na swodj koszt opracuje i uzgodni z wszystkimi zainteresowanymi
stronami [w tym m.in. Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku] projekt oznakowania
i organizacji ruchu na czas robdt. Przed rozpoczeciem robdét kompletny projekt,
o ktérym mowa Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu celem  uzyskania
zatwierdzenia.

6. Zalecenia dla Wvykonawcy robét budowlanych dotyczace oznakowania
i realizacji rob6t wprowadzone przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad:

a) nalezy dazy¢ do tego, aby dtugos¢ odcinka, na ktorym ograniczono predkos¢ z tytutu
prowadzonych tam robdt, przy uwzglednieniu uwarunkowan wynikajacych z
widocznosci i natezenia ruchu, nie byta wieksza niz 500 m;

b) wielkos$¢ stosowanych z tytutu prowadzenia robdt, ograniczen predkosci nie powinna
by¢ nizsza niz 60 km/h, a w przypadku drog klasy Ai S = 80 km /h;

c) w miejscach wprowadzenia ruchu wahadtowego sterowanie ruchem powinno odbywac
sie przy uzyciu sygnalizacji Swietlnej obstugiwanej przez wyposazone w urzadzenia
tacznosci osoby zatrudnione przez Wykonawce robdt, monitorujace 24 godziny na
dobe gromadzace sie na obydwu koncach odcinka kolejki oczekujacych, ograniczajac,
o ile to mozliwe, maksymalng dtugos¢ Swiatta czerwonego dla jednego kierunku do 5
minut;

d) w miejscach wprowadzenia zamian organizacji ruchu musi by¢ stosowane kompletne
czasowe oznakowanie poziome, zgodne z przepisami;

e) nalezy zapewni¢ bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie czesciowo
zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znakdéw, sygnatéw i urzadzen
brd.

7. Zamawiajacy wymaga aby zakres prac bitumicznych i brukarskich wykonywanych w
trakcie realizacji zamdéwienia bedg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepiséw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.), za wyjatkiem
0s0b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby prowadzace
jednoosobowg dziatalnos$¢ gospodarcza.

Okreslenie Inzynier/Inspektor pojawiajace sie w SIWZ (m.in. w elementach opisu
zamowienia - OST i SST oraz we wzorze umowy) dotyczg tej samej osoby tj. przedstawiciela
Zamawiajgcego.



