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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

 Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 2 odc. Stary 
Folwark – Miedzichowo od km 99+321 do km 102+200 w zakresie  budowy chodnika  i 
kładki nad Czarną Wodą  
W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania 
projektowe, które są przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 
- Mapa do celów projektowania dróg, 
- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości 

(projekty podziału nieruchomości), 
- Dokumentacja formalno-prawna niezbędna w celu nabywania nieruchomości, 
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi (pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa), 
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, 
- Projekt budowlano – wykonawczy, 
- Dokumentacja przetargowa, 
- Kosztorys inwestorski, 

 
1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego 

1.1.2. Ogólna charakterystyka projektowanej przebudowy 
Rozbudowa drogi krajowej nr 2 odc. Stary Folwark – Miedzichowo od km 99+321 do 

km 102+200 w zakresie  budowy chodnika i kładki nad Czarną Wodą  
 
1.1.3. Wymagania dla projektowanego chodnika  

 
1. Ciąg pieszo-rowerowy (chodnik) zaprojektować zgodnie z „Warunkami 

technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” ( 
Rozporządzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r.) 

- szerokość 2,5 m 
- nawierzchnia  kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm na podbudowie  
- kolor czerwony 
- zapewnić właściwe odwodnienie 

2. Wykonać  projekt przepustu  
3. Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. 

na roboczo uzgodnić w GDDKiA  
1.1.4. Wymagania dla projektowanej kładki dla pieszych wzdłuŜ drogi krajowej : 

a) Dokumentację projektową naleŜy opracować na aktualnym podkładzie 
geodezyjnym wraz ze stanem prawnym (dołączyć mapę ewidencyjną i wypisy z 
rejestru gruntów) 

b) dokumentacja winna spełniać warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inŜynierskie zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30.05.2000r. 

c) ustrój nośny – konstrukcja zespolona (płyta Ŝelbetowa + dźwigary stalowe) 
d) szerokość skrajni poziomej powyŜej 2,9 m 
e) konstrukcja nawierzchni – Ŝywica syntetyczna gr. 5 mm 
f) instalacja odwodnienia z PE  
g) projekt na roboczo uzgodnić w GDDKiA O/PO w Wydziale Mostów oraz w 

Wydziale Dokumentacji 
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1.1.5. Materiały wyjściowe – informacje. 

 Materiały wyjściowe- informacje o stanie istniejącym i potrzebach w zakresie 
planowanej budowy  Wykonawca winien uzyskać we właściwym Rejonie, w Wydziale Dróg  
GDDKiA Oddział w Poznaniu ( SOSN, punkty referencyjne itp.) w Wydziale Zarządzania 
Ruchem oraz we właściwej Komendzie Policji. PowyŜsze informacje naleŜy przedstawić w 
formie pisemnej potwierdzone przez odpowiednią jednostkę i stanowić ona ma część 
składową dokumentacji.  
 
1.1.6. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa 
o samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany naleŜy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno 
budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.5] i [1.6]) oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Obiekty budowlane naleŜy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy 
i eksploatacji.Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

1.1.7. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 
wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 
przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 
ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z 
wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów inŜynierskich, które naleŜy przechowywać 
do czasu ich rozbiórki . 

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań 
projektowych 

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 
 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i 
wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okaŜą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i prac 
projektowych. 
2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz 
oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 
stanu istniejącego obiektów.  
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Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu 
technicznego i pracach projektowych  zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich 
norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na 
uŜytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uŜytkowanie programów komputerowych musi 
być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez 
Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i 
urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 
wiedzy technicznej. 

3. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na, odwrocie której będzie 
spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 

rozporządzenia [1.1]. 
Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatibilnego z MS Word, 

- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny 
kompatibilnego z MS Excel. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub 
ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis 
teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1.  Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

 
Wykonany projekt jest własnością Zamawiającego  i naleŜy go przekazać łącznie z 
podkładem sytuacyjno wysokościowym,. 

Ponadto projekt naleŜy przekazać w wersji elektronicznej i tak: 
-  pliki tekstowe – format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy 

oraz w formie edytowalnej Word, Excel, 
- pliki graficzne – format *.pdf lub *.tif 24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 

dpi oraz w formie edytowalnej dwg 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań 
(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu 
przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 



 
6 Opis przedmiotu zamówienia  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego (oryginały w osobnej teczce). 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 
4.2.1. Mapa do celów projektowania dróg 

Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 powinna posiadać aktualną klauzulę 
właściwego ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone w ustawie 
[9] i w ogólnych specyfikacjach technicznych GG-00.00.00. – Wymagania ogólne [11.1] i w 
ogólnych specyfikacjach technicznych GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów 
projektowania dróg [11.2]. 
4.2.2. Dokumentacja formalno-prawna wraz z projektami podziału nieruchomości  

4.2.3. Projekt organizacji ruchu  

4.2.4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi 

PoniŜej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które 
przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. 
Materiały te naleŜy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, 
uzgodnień i pozwoleń. 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia na podstawie ww. materiałów. 
4.2.5. Materiały lokalizacyjne do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej 

4.2.6. Projekt budowlano – wykonawczy oraz budowlany dla chodnika i kładki  

4.2.7. Dokumentacja przetargowa 
Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie SIWZ dla przeprowadzenia 

postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych 
dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 

Zawartość SIWZ na roboty budowlane powinna być zgodna z  ustawą o 
zamówieniach publicznych [2].  
 

Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych powinna zawierać: 
a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (wykonane m.in. na podstawie 

Ogólnych  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót obowiązujących w 
pionie GDDKIA). Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy 
robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości 
robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. SST są ściśle powiązane 
z Dokumentacją projektową i Ślepym kosztorysem. 

b) Dokumentację projektową (wyciąg z projektu przebudowy drogi)). 
c) Przedmiar robót i ślepy kosztorys. Wersja elektroniczna ślepego kosztorysu wraz z 

zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu takŜe w formacie 
danych kompatibilnym z MS Excel. 
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4.2.8. Kosztorys inwestorski 
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlano-montaŜowych.  

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. 
Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w 
rozporządzeniu [2.2]., rozporządzeniu [2.1]. i ustawie [6]. Zgodnie z §3 rozporządzenia 
[2.1], kosztorys naleŜy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny 
jednostkowe robót z załącznika nr 2, §3 do rozporządzenia [2.2]. Do celów kalkulacji 
indywidualnej, koniecznej w przypadku braku cen jednostkowych publikowanych w w/w 
wydawnictwach naleŜy zastosować zał. Nr 3 do rozporządzenia [2.2]. oraz Informatory o 
Cenach Czynników Produkcji - Ceny M, S i R, np. wydawnictwa SEKOCENBUD. Za podstawę 
do ustalania norm nakładów rzeczowych przy kalkulacji indywidualnej naleŜy przyjmować w 
pierwszej kolejności KNNR-y wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia [2.2]. W razie 
braku odpowiednich, scalonych norm nakładów rzeczowych w KNNR-ach, moŜna 
wykorzystać uzupełniająco katalogi jednostkowych nakładów rzeczowych (KNR), aktualnie 
bez mocy prawnej – wymienione w zał. 8 „Środowiskowych metod kosztorysowania robót 
budowlanych” Warszawa, grudzień 2001r., wydawnictwo Stowarzyszenia Kosztorysantów 
Budowlanych  
 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte załoŜenia i wskaźniki 

cenowe do kosztorysowania, poziom  cen), 
-  załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót. 
3. Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w 
następującym układzie : Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu 
rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, 
numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, 
ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli 
w następującym układzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, 
nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 
odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka 
miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja 
elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami 
powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatibilnym z MS 
Excel. 

 
Uwaga! Układ przedmiarów robót i ślepych kosztorysów, wykonywanych dla potrzeb 
GDDKiA, powinien wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki naleŜące do poszczególnych 
elementów rozliczeniowych zawartych w OST wydanych przez GDDKiA. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

5.1.1. Narady  
BieŜący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustala się narady, które będą słuŜyć bieŜącej kontroli przebiegu procesu 

projektowego: 
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Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i 

innych stron , której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub 
wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe. 
O działaniach, które naleŜy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub 

niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w 
spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem 
opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań 
projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w umowie i Harmonogramie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania 
opracowań projektowych ponosi Wykonawca. 

5.3. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i 
dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach 
ustalonych w Tabeli opracowań projektowych (o ile pozycja nie jest rozliczana ryczałtowo).  

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-

odbiorczego w formie zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które 
powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli 
opracowań projektowych. 

Ceny opracowań projektowych ., zamieszczone w Tabeli opracowań projektowych, 
będą obliczone na nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań 
projektowych, jeśli ilości jednostek tam zamieszczonych będzie róŜnić się od ilości jednostek 
pochodzących z obmiaru o ± 15%. Kwoty zwiększenia lub zmniejszenia ceny opracowań 
projektowych, w związku z ewentualną zmianą ilości jednostek, będą obliczane z 
uwzględnieniem 80% ceny jednostkowej. 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegają 
następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg 
pktu 7.3.2. sporządzonych dla:  
- zakończonych opracowań projektowych oraz  
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań 

projektowych 
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  

Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Tabeli opracowań projektowych, 
które posiadają termin realizacji wcześniejszy niŜ termin najpóźniejszy (tzw. Termin 
zakończenia) zawarty w umowie.  
 Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

JeŜeli Zamawiający będzie miał zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru częściowego 
lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do przedłoŜonych Dokumentów do 
odbioru częściowego, wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania 
odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 
 

7.3. Odbiór ostateczny  

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego  
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
wg pktu 7.3.2 sporządzonych dla:  
- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin 

zakończenia) zawarty w umowie oraz  
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań 

projektowych  
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 
 Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

 W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni równieŜ realizację ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych. 

JeŜeli Zamawiający ma zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do przedłoŜonych Dokumentów do 
odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania 
odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 
7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego 
opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, Ŝe jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają słuŜyć,  

- Protokół zdawczo-odbiorczy,  
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranŜowych,  
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- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) – dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru 

ostatecznego. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołu odbioru pogwarancyjnego. 

7.5. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane 
zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie elementy kontroli wg 
pktu 5 dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi 
częściowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
 
- Mapa do celów projektowania dróg  - 1 egz. w wersji elektronicznej i 1 egz. oryginału dla 

Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb projektowania, 

- Dokumentacja formalno-prawna – wg potrzeb  

- Projekt organizacji ruchu – 6 egz, 

- Materiały lokalizacyjne do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej – 5 egz, 

- Projekt budowlano – wykonawczy (chodnik + kładka) – 4 egz, 
- Projekt budowlany (chodnik + kładka) – 4 egz., 
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 

- Dokumentacja przetargowa – 5egz, 

- Kosztorys inwestorski – 2egz, 
w terminach wymienionych w Tabeli opracowań projektowych. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i 
pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, w tych samych terminach  
ww. opracowania projektowe; w wersji elektronicznej na nośniku CD: (4 kpl. 
zapisów projektu na CD) 

8. PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań 
projektowych. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań 
projektowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu 
Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. 
Nr106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 
120, poz. 1133. 

[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
metod i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. 
M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
– Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. 

[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

[1.9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
– Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, poz.76 
z późniejszymi zmianami. 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 

lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego. 
 Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r. Nr 26, poz. 239. 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 
r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla 
potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 
22. 

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, 
Dz.U.2001. Nr 110, poz.1190; z późniejszymi zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w 

których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. 
Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny 
odpowiadać projekty prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 
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[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań 
jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inŜynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779. 

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 
poz.627; z późniejszymi zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, 
poz. 515 z późniejszymi zmianami. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 
177, poz. 1729. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 
2181. 

[6] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z 
późniejszymi zmianami. 

[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. 

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 
2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami. 
[8.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w 

sprawie numeracji i ewidencji dróg i obiektów mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, 
poz. 393, z późniejszymi zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 
2000 r. Nr 100 poz. 1086 z  późniejszymi zmianami. 

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. 
Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[11] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[11.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[11.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[11.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych 

metodami geodezyjnymi. 
[11.4] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 
[11.5] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w 
latach ubiegłych. 

[11.6] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w 
celu nabywania nieruchomości pod pasy drogowe, 

[12] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[13] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[14] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998. 
[15] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999. 
[16] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inŜynierskich – PIG Warszawa 1999. 
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[18] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDIM, 

Warszawa 1997. 
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[19] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, 
Warszawa 2001. 

[20] Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM 
Warszawa 2002. 

[21] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 
[22] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji 

stalowych. GDDP, Warszawa 1999. 
[23] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w 

konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998. 
[24] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach 

obiektów mostowych. GDDP-1998. 
[25] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych 

konstrukcjach obiektów mostowych.     GDDP-1998. 
[26] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-

2000. 
[27] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich. GDDKiA-

2003. 
[28] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w 

mostach betonowych IBDIM, Warszawa1992. 
[29] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 

2002. 
[30] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia 

zewnętrznego. GDDKiA 2002. 
[31] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez spręŜanie kablami 

zewnętrznymi. GDDKiA 2002. 
 
 
 
 
 
 
 


