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Sczegółowa Specyfikacja Techniczna 

D-01.03.01B PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII 

ELEKTROENERGETYCZNEJ 220KV PLEWISKA – PIŁ A KRZEWINA 

 

1. WSTĘ P 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s ą  wymagania dotyczą ce wykonania 

i odbioru robót zwią zanych z przebudową  napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Plewiska – 
Piła Krzewina w ramach budowy węzła drogowego Swadzim w cią gu drogi ekspresowej S11. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót określonych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą  prowadzenia robót przy przebudowie linii 

napowietrznej 220 kV Plewiska – Piła Krzewina kolidują cej z drogą  ekspresową  S11: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności umoż liwiają ce i mają ce na celu 
wykonanie przebudowy linii napowietrznej wysokiego napięcia, w tym: 
§ wykonanie nowych fundamentów oraz uziemień słupów kratowych, 
§ demontaż  istnieją cych słupów kratowych wraz z fundamentami, 
§ demontaż  przewodów, 
§ montaż  i stawianie nowych słupów kratowych na nowych fundamentach, 
§ montaż  osprzętu i izolatorów, 
§ montaż  przewodów roboczych i odgromowych, 
§ montaż  urzą dzeń przeciwdrganiowych, 
§ pomiary powykonawcze, 
§ utylizacja materiałów zdemontowanych i odpadów oraz uporzą dkowanie terenu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są  zgodne z obowią zują cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, 

Specyfikacją  i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁ Y 
Ogólne wymagania dotyczą ce materiałów, ich pozyskania i składowania podane są  w SST 

DM-00.00.00 “Wymagana ogólne”, pkt 2. 

2.1. Konstrukcje wsporcze 
Dla przebudowy linii napowietrznej 220 kV należy wymienić  istnieją ce słupy kratowe 

odpowiednio: 
§ nr 22 serii Hc402 typu ONII na słup serii H52 typu ON150+5 
§ nr 23 serii Hc402 typu ONII na słup serii H52 typu P+5 
§ nr 24 serii Hc402 typu P-4 na słup serii H52 typu P+10 
§ nr 25 serii Hc402 typu P-4 na słup serii H52 typu ON150+10 
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dostosowane do normy PN-E-05100-1 przez ENERGOPROJEKT Kraków S.A. 
Ogólne wymagania, dotyczą ce konstrukcji wsporczych, zawarte są  w PN-E-05100-1. 
Konstrukcje wsporcze powinny być  wykonane ze stali w gatunku S235JRG2(St3SY) wg PN-H-

84021 z połączeniami śrubowymi w klasie własności mechanicznych 5.8 i nakrętkami w klasie 5. 
Ś ruby powinny być  wykonane wg normy DIN-7990. Podkładki pod śruby należy dobierać  wg normy 
DIN 7989 za wyją tkiem podkładek dystansowych, które dobiera się wg normy PN-78/M-82005.  

Stopnie włazowe, montowane są  na trzonie wzdłuż  krawężników słupa. Należy stosować  stopnie 
włazowe typu NK 20500 produkowane przez Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „BELOS” S.A. 
Moż liwe jest również  zastosowanie odpowiednio śrub M20×220 (PN-85/M-82101)+2 nakrętki M20 + 
podkł. okr. φ21 (wg PN-78/M-82005).  

Połączenia spawane występują ce w konstrukcjach słupów należy wykonać  elektrodami zgodnie z 
normą  PN-EN ISO 2560 lub metodą  półautomatyczną  w osłonach gazowych wg PN-EN ISO 4063. 

Wszystkie elementy stalowe powinny być  zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie 
ogniowe PN-EN ISO 1461. 

Projektowane słupy linii 220 kV należy dodatkowo pomalować . Malowanie należy wykonać  
systemem Duplex. Opis przewidywanych zestawów malarskich zamieszczono w Projekcie 
Wykonawczym X-125262, P-399603, pkt 4.3.1 Konstrukcje wsporcze. 

Słupy powinny być  zabezpieczone przed rozkręcaniem do wysokości 5m nad poziomem terenu. 
 

2.2. Osprzęt 
Osprzęt linii wysokiego napięcia powinien spełniać  wymagania normy PN-E-05100-1  

i PN-EN-61284 oraz powinien być  odporny na wpływy atmosferyczne i korozję zgodnie z PN-EN ISO 
1461. 

Części osprzętu przewodzą cego prą d powinny być  wykonane z materiałów mają cych 
przewodność elektryczną  zbliżoną  do przewodności przewodu oraz powinny mieć  zapewnioną  
dostatecznie dużą  powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami 
przewodzą cymi prą d, ponadto powinny być  zabezpieczone od moż liwości powstawania korozji 
elektrolitycznej. 

Do budowy linii należy stosować  osprzęt nie powodują cy nadmiernego powstawania ulotu oraz 
strat energii.  

2.3. Izolatory 
W przebudowywanej linii 220 kV będą  zastosowane łańcuchy izolatorowe odcią gowe 

dwurzędowe ŁO2 oraz łańcuchy izolatorowe przelotowe dwurzędowe ŁP2 według rysunków 
opracowanych przez Energoprojekt-Kraków SA, z zastosowaniem izolatorów porcelanowych 
długopniowych typu LP-75/31W. 

2.4. Przewody robocze 
W przebudowywanym odcinku linii zawieszone będą  nowe przewody fazowe. Szczegóły 

rozwią zania podane są  w Dokumentacji Projektowej.  

2.5. Przewody odgromowe 
W przebudowywanym odcinku linii zawieszone będą  nowe przewody odgromowe. Szczegóły 

rozwią zania podane są  w Dokumentacji Projektowej.  

3. SPRZĘ T 
Ogólne wymagania dotyczą ce sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.1. Sprzęt do wykonania przebudowy napowietrznej linii 220 kV 
Wykonawca przystępują cy do przebudowy linii napowietrznej wysokiego napięcia, w celu 

zagwarantowania właściwej jakości robót, powinien dysponować  sprzętem, urzą dzeniami oraz 
narzędziami i przyrzą dami specjalistycznymi wg ogólnego wykazu podanego w poniższej tablicy. 
 



 
 
Wykaz sprzętu, urzą dzeń i narzędzi, stosowanych przy budowie linii elektroenergetycznych NN.  
 

Lp. Wyszczególnienie sprzętu urzą dzeń i narzędzi Odtwarzanie 
trasy linii 

Roboty ziemne 
i 

fundamentowe 

Montaż  i 
stawianie 
słupów 

Rozcią ganie i 
montaż  

przewodów 

Montaż  
instalacji 

uziemiają cej 
 1. Cią gnik gą sienicowy   x x   
2. Koparka mechaniczna  x    
3. Samochód ciężarowy terenowy x x x x x 
4. Przyczepa dłużycowa  x x   
5. Bęben hamulcowy    x  
6. Bęben magazynują cy    x  
7. Urzą dzenie wcią gają co - hamują ce Tesmec    x  
8. Żuraw samochodowy   x x  
9. Wcią garka mechaniczna    x  

10. Wcią garka kołowa 1500 kG    x  
11. Wielokrąż ek 3000,6000,8000 i 10000 kG   x x  

 12. Wcią garka “Tirfor” 1500,2500 i 4000 kG   x x  

 13. Rolki montażowe z uchwytami φ 200 do φ 800 
mm   x x  

 14. Podnośniki śrubowe lub korbowe do 5000 kG   x x  

 15. Przyczepka dwukołowa do rozwijania 
przewodów     x  

 16. Podnośnik bębnów z osią  φ 60 i 80 mm    x  

 17. Liny konopne φ 10 do 20 w odcinkach 20 do 
60 m   x x  

 18. Liny stalowe φ 10 do 28 w odcinkach 50 do 
300 m   x x  

 19. Osprzęt do łączenia lin/zaciski, kausze/   x x  
20. Pęta lin stalowych długości 2 do 12 m  x x x  

21. Kliny kotwiczne z ceownika 120 długości 1,5 
m   x x  

22. Żerdzie drewniane i wirowane / na bramki 
skrzyżowaniowe/    x  

23. Drewno / płyty stalowe do szalowania 
wykopów x x    

24. Pompa odwadniają ca szlamowa z napędem 
spalinowym  x    

25. Narzędzia ręczne do robót ziemnych / łopaty, 
kilofy, łomy/ x x x x x 

26. Sprzęt do pomiaru długości przymiary, 
suwmiarki, taśmy/ x x x x x 

27. 
Inne przyrzą dy i sprzęt jak teodolit, niwelator, 
poziomice, tyczki, szpilki, kołki traserskie, 
pion itp. 

x x x x  

28. Narzędzia do montażu połączeń śrubowych / 
klucze widlaste i nasadowe o wym. 8 - 36 /  x x x  

29. 
Narzędzia ślusarskie jak: młotki, przecinaki, 
przebijaki, pilniki, piłka do metalu, wiertarka, 
wiertła φ 4 do 12 mm 

  x x x 

30. Sprzęt do utrzymania łączności: - radiotelefon 
przenośny   x x  

 31. Spawarka elektryczna z napędem spalinowym 
lub butle z osprzętem do spawania gazowego     x 

32. Praska hydrauliczna z napędem spalinowym     x  
 
Każdorazowo przed użyciem powinien być  sprawdzony stan techniczny i prawidłowe działanie 
maszyn i urzą dzeń stosowanych na budowie.  
Maszyny i urzą dzenia powinny być  obsługiwane tylko przez pracowników posiadają cych 
odpowiednie kwalifikacje do ich obsługi oraz powinny być  zabezpieczone przed moż liwością  
uruchomienia przez osoby niepowołane. 



4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczą ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.1. Transport materiałów 
Ś rodki transportu powinny być  odpowiednio przystosowane do transportu stosowanych 

materiałów. 
Wykonawca powinien wykazać  się moż liwością  korzystania z następują cych środków transportu: 
§ cią gnika kołowego, 
§ samochodu skrzyniowego, 
§ przyczepy dłużycowej, 
§ samochodu dostawczego. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować  prowadzenie robot zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przewożone materiały i elementy powinny być  układane zgodnie z warunkami technicznymi 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów, oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. Jakiekolwiek uszkodzenia 
podczas transportu muszą  być  naprawione i zgłoszone do odbioru Inspektorowi Nadzoru. 

4.2. Odbiór materiałów na budowie 
Dostawa materiałów na budowę powinna nastą pić  dopiero po przygotowaniu pomieszczeń 

magazynowych lub składowisk na placu budowy. 
Materiały na budowę należy dostarczyć  łącznie z deklaracjami zgodności i powinny być  

sprawdzone pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz czy nie zostały 
uszkodzone podczas załadunku, transportu i wyładunku. 

W razie stwierdzenia wad lub wą tpliwości, co do jakości materiałów, należy przed ich 
wbudowaniem poddać  je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

4.3. Składowanie materiałów na budowie 
Teren składowiska powinien być  odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 

Materiały powinny być  przechowywane i składowane w miejscach nienarażonych na uszkodzenia 
mechaniczne, chemiczne zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenia zamknięte, przeznaczone 
do składowania materiałów, powinny być  przystosowane do tego celu, suche, przewietrzane i dobrze 
oświetlone. 

Materiały takie jak przewody, izolatory i osprzęt powinny być  przechowywane w oznakowanych 
opakowaniach w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty powinny być  wykonywane zgodnie z normą  PN-E-05100-1:1998, z Rozporzą dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (Dz.U.03.47.401), z Rozporzą dzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 17 września 1999r (Dz.U.99.80.912), zaleceniami zawartymi w katalogach 
typizacyjnych oraz zgodnie ze standardami obowią zują cymi w PSE. Wykonawca jest zobowią zany 
uwzględniać  wymogi „Instrukcji bezpiecznej organizacji robót BHP nr 204/1993” opracowanej przez 
PT-U Elbud – Kraków. 

5.2. Przebudowa linii 
Przebudowę linii napowietrznej należy wykonywać  zgodnie z Dokumentacją  Projektową , 

Specyfikacją  Techniczną  oraz zaleceniami i standardami PSE-Operator S.A. 
Przebudowę linii należy przebudować  zachowują c następują cą  kolejność robót: 
 



§ wykonanie fundamentów i uziemień na nowych stanowiskach słupów 
§ wyłączenie napięcia zasilają cego linię przebudowywaną , 
§ zakotwienie istnieją cych przewodów fazowych i odgromowych 
§ demontaż  osprzętu i izolatorów, 
§ demontaż  słupów, 
§ montaż  i stawianie projektowanych słupów na nowych fundamentach, 
§ montaż  osprzętu i izolatorów na nowych słupach, 
§ zawieszenie (zakończenie) istnieją cych przewodów na nowych słupach mocnych, 
§ zawieszenie nowych przewodów w przebudowywanym odcinku 
§ pomiary i regulacja zwisów przewodów, 
§ pomiary traktu światłowodowego, 
§ załączenie napięcia zasilają cego linię, 
§ utylizacja zdemontowanych materiałów i odpadów, 
§ uporzą dkowanie terenu budowy. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac o ich terminie należy zawiadomić  z odpowiednim wyprzedzeniem 

właścicieli linii wysokiego napięcia, właścicieli terenu i użytkowników uzbrojenia.  

5.4. Montaż i stawianie słupów 
Montaż  i stawianie słupa należy wykonać  zgodnie z Dokumentacją  Projektową  oraz wytycznymi 

Ośrodka Transportu i Mechanizacji Robót Sieciowych p.t. Technologia budowy linii napowietrznych. 
Trzon słupa należy ustawić  na istnieją cych fundamentach metodą  wysokościową  przez skręcenie 
poszczególnych członów i ustawienie ich przy pomocy dźwigu. Elementy słupa i słup  
z fundamentem należy połączyć  śrubami. Ś ruby, do wysokości 5 m od poziomu terenu, powinny być  
zabezpieczone przed umyślnym odkręceniem. 
Należy przestrzegać  właściwego usytuowania słupów wzdłuż  osi linii i jej stałych punktów. 

Słupy ustawione na stanowiskach powinny spełniać  wymagania: 
- słupy powinny stać  pionowo a dopuszczalne odchylenie wierzchołka słupa w cm, w każdym 

kierunku od osi pionowej: r<2h/300, gdzie h - naziemna wysokość słupa, 
- poprzecznik słupa przelotowego i odporowego winien tworzyć  ką t prosty z osią  linii, 
- poprzecznik słupa narożnego i odporowo-narożnego winien pokrywać  się z dwusieczną  ką ta 

załomu linii a tolerancja odchylenia końca poprzecznika winna być : t<b/50, gdzie b - długość 
poprzecznika od osi pionowej słupa, 
Na przebudowywanych słupach należy umieścić  tablice ostrzegawcze i numeracyjne zgodnie ze 

standardami PSE Operator S.A. 
Dodatkowo na słupach mocnych należy umieścić  tablice fazowe a na słupie nr 25 również  tablice 

do oblotu z powietrza. 

5.5. Montaż łań cuchów izolatorowych 
Elementy składowe należy montować  zgodnie z rysunkiem łańcucha zawartym w Dokumentacji 

Projektowej, zwracają c szczególną  uwagę na zabezpieczenia połączeń / zawleczki, podkładki itp. / 
oraz staranne oczyszczenie powierzchni izolatora czyściwem bawełnianym. 

Zasady montażu łańcuchów izolatorowych zawiera „Instrukcja remontu R nr 301/1998- 
elektroenergetyczne linie napowietrzne 110-400 kV (wymiana przewodów, osprzętu, izolacji i 
światłowodów)”, opracowana przez PT-U Elbud - Kraków [33]. 

5.6. Montaż przewodów 
Krzyżowane linie elektroenergetyczne na czas wykonywania prac należy wyłączyć  i uziemić . 

Dotyczy to również  linii, do których następują  zbliżenia.  
Zabezpieczenie ruchu na drogach państwowych należy wykonać  w porozumieniu z zarzą dcą  drogi 
zgodnie z obowią zują cymi przepisami. W czasie rozwijania przewodu należy podjąć  odpowiednie 



czynności by przewód nie zagrażał bezpieczeństwu osób postronnych oraz organizacji ruchy pojazdów 
na krzyżowanych drogach. 
Przewody fazowe i odgromowe należy zawiesić  zgodnie z tablicami zwisów i nacią gów montażowych 
zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej. 

Szczegółowe zasady montażu przewodów roboczych zawiera „Instrukcja montażu L nr 104-
T/1995 - montaż  przewodów linii wysokiego napięcia przy użyciu urzą dzeń wycią garkowo-
hamują cych”, opracowana przez PT-U Elbud - Kraków [38] oraz ogólna „ Instrukcja montażu L nr 
105/2000 - przewody linii wysokiego napięcia”, opracowana przez TP-W Elbud - Warszawa. 
 

5.7. Montaż tlumików drgań  
W przebudowywanym odcinku zgodnie z Dokumentacją  Projektową  zastosowana zostanie 

czynna ochrona przeciwdrganiowa w postaci zawieszenia tłumików drgań Stockbridge’a. 

5.8. Skrzyżowania z węzłem „Swadzim” drogi S11 
Skrzyżowanie linii z węzłem drogowym „Swadzim” drogi ekspresowej S11 będzie rozwią zane 

jako trójprzęsłowa sekcja skrzyżowaniowa ograniczona słupami mocnymi. Przewody w całej sekcji 
skrzyżowaniowej muszą  być  zawieszone z obostrzeniem 3o. 

Odległość przewodów fazowych od powierzchni jezdni oraz ekranów akustycznych przy 
największym zwisie normalnym musi być  większa od minimalnej odległości określonej w normie 
PN-E-05100-1:1998 oraz w warunkach przebudowy wydanych przez PSE Operator. 

5.9. Prowadzenie linii w pobliżu drzew 
Odległość przewodów fazowych od każdego punktu korony drzewa przy największym zwisie 

normalnym powinna być  większa od minimalnej odległości określonej w normie PN-E-05100-1:1998 
oraz w warunkach przebudowy wydanych przez PSE Operator. 

5.10. Demontaże. Wymagania ogólne 
W linii przewiduje się demontaż  czterech słupów wraz z łańcuchami izolatorowymi, zawiesiami 

przewodów odgromowych oraz przewodami w odcinku ograniczonym projektowanymi słupami 
mocnymi nr 22 i 25. Dodatkowo zaprojektowano demontaż  istnieją cego przewodu OPGW w odcinku 
linii od istn. sł. nr 17 do proj. sł. nr 25. 

Wykaz elementów linii do demontażu zawarta jest w Dokumentacji Projektowej 
Demontaż  kolizyjnych odcinków linii napowietrznej należy wykonać  zgodnie z Dokumentacją  

Projektową  oraz zaleceniami użytkownika tych urzą dzeń. Przy realizacji prac demontażowych 
zarówno zasady ich prowadzenia jak i przepisy obowią zuję takie same jak przy budowie, 
Wszystkie zdemontowane elementy linii należy zutylizować  przez firmy posiadają ce stosowne 
uprawnienia do takiej działalności. Gospodarkę odpadami należy realizować  zgodnie z ustawą  z dnia 
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628). 

5.11. Prace koń cowe 
 

Prace porzą dkowe 
W ramach prac końcowych należy uporzą dkować  teren, zebrać  narzędzia i opakowania zwrotne 

oraz pozostałe po montażu materiały z podziałem na materiały do dalszego wykorzystania i materiały 
złomowe. 

W ramach porzą dkowania terenu należy zasypać  wszystkie doły po kotwieniach oraz zniwelować  
teren. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne, 

pkt 6. Wykonawca ma obowią zek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 



Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją  
Projektową  oraz wymaganiami ST 
Przed przystą pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić  Inspektora Nadzoru o rodzaju  
i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikają cej, którą  może 
kontynuować  dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Użytkownika. 

6.2. Badania przed przystą pieniem do robót 
Przed przystą pieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać  od producentów zaświadczenia o 

jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
Przed montażem fundamentów prefabrykowanych i elementów słupów, należy sprawdzić  przez 

oględziny, czy nie wykazują  pęknięć, odprysków ani skrzywień. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Słupy 

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają  sprawdzeniu w zakresie: 
§ kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 
§ dokładności ustawienia, 
§ stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu. 

Zawieszenie przewodów 
Po zamontowaniu przewodów należy sprawdzić : 
§ zgodność zastosowanych przewodów z Dokumentacją  Projektową , 
§ jakość połączeń zamontowanych izolatorów i osprzętu, 
§ wartości naprężeń zawieszanych przewodów, 
§ wysokość zawieszenia przewodów nad ziemią , 
§ wysokość zawieszenia przewodów nad obiektami krzyżują cymi. 
Naprężenia nie powinny przekraczać  dopuszczalnych wartości normalnych i przyjętych w 

Dokumentacji Projektowej.  

6.4. Badania po wykonaniu robót 
W przypadku zadawalają cych wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może wyrazić  zgodę na 
niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostkami obmiaru robót są : 
Ø m (metr) dla demontażu i montażu przewodów, 
Ø szt. (sztuka) dla demontażu i montażu słupów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji Wykonawca zobowi ą zany jest dostarczyć  
Zamawiają cemu następują ce dokumenty: 
§ dziennik budowy, 
§ atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, dopuszczają ce wyroby do stosowania w 

budownictwie,  
§ projektową  dokumentację powykonawczą , 
§ geodezyjną  dokumentację powykonawczą , 
§ protokoły z dokonanych pomiarów, 
§ protokoły odbioru robót zanikają cych, 
§ zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru i oświadczenia o zakończeniu robót, 



§ instrukcje eksploatacji i współpracy, jeżeli są  wymagane, 
§ oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami i stanem wiedzy 

technicznej. 

9. PODSTAWA PŁ ATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczą ce podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt  9. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
§ prace pomiarowe, 
§ roboty przygotowawcze, 
§ oznakowanie robót, 
§ roboty ziemne, 
§ zakup i transport materiałów oraz sprzętu, 
§ kotwienie przewodów, 
§ demontaż  trzonu słupa, 
§ montaż  i stawianie słupa wraz z wyposażeniem, 
§ demontaż  istnieją cych i montaż  projektowanych łańcuchów izolatorowych, 
§ pomiary i połączenia z liniami istnieją cymi, 
§ uruchomienie linii, 
§ transport zdemontowanych materiałów, 
§ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE I STANDARDY 
PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
PN-E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 
PN-E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe 

chromowane. 
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
PN-E-08501 Urzą dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe. 
PN-E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory wiszą ce pionowe typu 

LP. 
PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana 
BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschną cy czarny. 
 
Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja  bezpiecznej organizacji robót PBE 
„Elbud” Kraków.  
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