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OSWIADCZENIE

Zgodnie z §11 umowy nr 78/1-2/2018 zawartej pomig¢dzy Generalng Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad oddziat w Gdansku a Via Polonia S.A. My nizej podpisani o§wiadczamy, ze

Specyfikacja Techniczna dla zadania:

"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe ekranu akustycznego na odcinku od km

3314305 do km 331+690 DK S6 (Rejon W. Lotnisko)"

zostata sporzadzona zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami 1 wytycznymi,

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.

Ponadto oswiadczamy o wzajemnej zgodnosci przedmiaru, kosztorysu ofertowego i
kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych 1 rozwigzan projektowych oraz o identyczne;j

zawarto$¢ wersji elektronicznej z wersja papierowa.

Sprawdzajacy Projektant

mgr inz. Rafat Kosecki mgr inz. Mariusz Lucki

VIA POLONIA S.A. Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 331+305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)
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D 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 — Wymagania Ogdélne odnosi si¢ do wymagah wspdlnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane dla zadania:

,.Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 3314305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D 00.00.00. Wymagania ogolne
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D 01.02.02. Oczyszczenie terenu rob6t
D 01.02.03. Roboty rozbiérkowe

D 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D 07.02.02. Stupki prowadzace oraz znaki
D 07.05.01. Bariery ochronne stalowe
D 07.08.01. Ekrany akustyczne

D 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

D 11.01.01. Pale wiercone CFA
D 13.00.00. BETON
D 13.01.01. Beton konstrukcyjny w deskowaniu
D 14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
D 14.01.02. Konstrukcja wsporcza ekrandéw
D 15.00.00. IZOLACJA
D 15.01.02. |zolacja powtokowa — ,na zimno”
D 20.00.00. INNE ROBOTY

D 20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje iprzepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przy-padku nast¢pujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w cza—sie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomoca cztonkéw
swojego zespolu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér nad wykonywaniem prac
budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogélne i Warunki
Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbg¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Roboét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre§lony — z przecig¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 331+305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko) VIA POLONIA S.A.
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Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony
przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jako$ci (PZJ) — dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez Inzyniera
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
rob6t zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowa i rysunki
Projektant - Osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci
Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czgs¢ Kontraktu
Warunki Ogélne - Warunki kontraktu na budowe dla rob6t budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
zamawiajacego.

Warunki Szczegélne - Zatacznik do Warunkéw Ogélnych

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycig¢zcg przetargu na realizacj¢ niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - cz¢§¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odregbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Inzynier w terminie okre§lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje w wlasnym zakresie. Wykonawca w wlasnym zakresie organizuje dostawe
mediéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kofcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA
1.5.2.1. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przetargowa Dokumentacja Projektowa jest integralng czg¢scig Dokumentacji Projrktowe;.

1.5.2.2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera, sg istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak
gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okre$lone liczba sa wazniejsze od wymiaréw okre§lonych wedtug skali rysunku.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢é na swoja korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych biledéw lub brakéw w ST. W
przypadkach, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Inzynier wprowadzi niezb¢dne zmiany lub uzupehienia.

1.5.2.3. DOKUMENTACJA DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE

W trakcie wykonywania Rob6t Wykonawca sporzadzi opracowania stanowigce uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego o szczegdly uwzgledniajace przyjety system ekrandw i technologie
rob6t. Wykonawca sporzadzi powyzsza dokumentacje i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach (w wersji papierowe;j i
elektronicznej — edytowalnej) i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Poza tym Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nast¢pujacych opracowan:

1. Plan BIOZ

2. Program gospodarki odpadami

VIA POLONIA S.A. Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 331+305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)
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Technologi¢ budowy i rozbiérki istniejgcego ekranu

Projekt organizacji ruchu w czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych oraz budowy nowych ekranéw
Plan zapewnienia jakosci

Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera

Pomiary geodezyjne oraz szkice robocze w trakcie prowadzenia robot

© o N L p W

Geodezyjny operat powykonawczy.
10. Dokumentacja powykonawcza
11. Dokumentacja do odbioréw

Kazde opracowanie o ktéorym mowa powyzej nalezy wykona¢ w ilosci 4 egzemplarzy zarOwno w wersji papierowej
oraz elektroniczne;j.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ koniecznosci zajecia dodatkowego terenu na nieruchomos$ciach poza granicami
pasa drogowego (z wyjatkiem dziatki 465/13 —zgoda na zajg¢cie terenu zalaczona w Dokumentacji Projektowe;j).
W przypadku gdy przyjeta przez Wykonawce technologia prowadzenia robdt spowoduje konieczno$¢ czasowego
zajecia terenu poza pasem drogowym, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode na czasowe korzystanie z
nieruchomosci. Oryginaly przedmiotowych zgdd nalezy w trybie pilnym (tj. nie p6ézniej niz w ciggu 7 dni od ich
uzyskania) dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry oceni ich zasadno$¢ i w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem
wprowadzi odpowiednie zmiany lub poprawki.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bg¢dg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ roboty prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami
drogowymi, w oparciu o wykonany przez niego projekt organizacji ruchu w trakcie prowadzenia prac. Przedmiotowy
projekt organizacji ruchu zanim zostanie przekazany do realizacji musi zosta¢ zatwierdzony przez zarzadce¢ drogi i
odpowiedniag Komedg Policji.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
os6b lub wlasnodci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

¢) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

d) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e) mozliwo$cig powstania pozaru.

Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 331+305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko) VIA POLONIA S.A.
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1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE]J I PRYWATNE]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. wykazane w dostarczonej dokumentacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie naprawy instalacji i urzadzen podziemnych uszkodzonych przez Wykonawce na
Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw zabudowy mieszkalnej przylegajacej do terenu budowy.

Prace budowlane w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej nalezy prowadzi¢ nie dtuzej niz w godzinach
od 7:00 do 22:00.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnodcia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiadcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inzynier ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegbdlty zawarte beda w przedlozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie zapewnienia
bezpieczenstwa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
spos6b, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11.STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywaniami robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonywania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.12. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania nizZ powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. RézZnice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone InZzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.13. WYKOPALISKA

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

1.5.14. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t spowodowanych pojazdami
powodujacymi nadmierne obcigZzenie osiowe, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Dopuszcza si¢ zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr. 92, poz. 881 z
pézniejszymi zmianami) do stosowania tylko te wyroby budowlane, ktére zostalty wprowadzone do obrotu i ktére
spetlniaja wymogi dokumentacji projektowej i ST.

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materialéw. Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$Snych wiladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialéw pochodzacych ze
zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne, jakie
okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i naktad czasowo zdjgte z terenu
wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub
wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba , Zze uzyska na to pisemng zgode¢ Inzyniera.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami pranymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dluzszym, je$li bedzie potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$§¢ i wlasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

2.6. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wiynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujace warunki:
a) Inzynier begdzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienaleznym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
projektu zezwolenia dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzgt uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i1 wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera. Biedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozba
zatrzymania robot, a skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

1) cze$¢ ogblng opisujaca:

a) organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

b) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) spos6b zapewnienia bhp,

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

f) system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robét,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
spos6b i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2) cze$e szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie ich do uzytkowania,

J) rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

k) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

1) sposéb i procedur¢ pomiaréw i badafh (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robot,

m) sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

n) system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

0) srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

p) s$rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

q) wykaz zespoléw roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktérych sporzadzit Plan Zapewnienia Jako$ci.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol¢ robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania
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materialéw oraz robét czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badaf i ich czgstotliwo$¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
bedg tak powazne, ze moga wptywac¢ ujemnie na wyniki badaf, inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw 1 dopusdci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania metod prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do ba—dan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce¢ usunig¢te lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badanh (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materia-téw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbe¢dnej pomocy. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i
rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich ST:
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych dopuszcza si¢ do stosowania:
1) wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen
2) wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrdb zostal wyprodukowany na terytorium Polski:
— Zgodnie z istniejaca Polska Norma a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
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— W przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisOw, to zgodnie aprobatg techniczng (lub
rekomendacja) a producent zataczyt deklaracje¢ zgodnosci z ta aprobata (rekomendacja).
— Posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodno$ci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng
(rekomendacja), a producent zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie,
b) wyrdb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej (lub rekomendacji)
a producent zalaczyt do wyrobu deklaracje¢ zgodnosci z ta aprobatg (rekomendacja),
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
3) jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej dokumentacji techniczne;j,
dla ktérej producent wydat specjalne o§wiadczenie o zgodnos$ci wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

(€))] Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Ro-bét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpi—sem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoS$ci:
— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét,
— przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw
Robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
2) Ksiagzka Obmiaréow
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje
do Rejestru Obmiaréw.
A3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy be¢da gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera.
“) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego/zgloszenie robét budowlanych
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

g) inne wymagania prawem pozwolenia.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce
Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z cze¢stoScia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

74. WAGII1ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT
8.3.1. ZASADY ODBIORU ROBOT KONCOWEGO

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2

Odbioru wstepnego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projekto—wa i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnoSci i ustala nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.2. POMIARY POWYKONAWCZE

Pomiar powykonawczy nalezy wykona¢ w trybie przepisow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

W ramach pomiaru powykonawczego nalezy w szczegdlnosci:

— Wykona¢ pomiar sytuacyjno-wysokosciowy wybudowanych Ilub przebudowywanych elementéw
zagospodarowania pasa drogowego.

— Wykona¢ aktualng mapeg sytuacyjno wysokoSciowa z uzbrojeniem podziemnym, naziemnym i nadziemnym
terenu, obejmujaca teren objety inwestycja oraz teren przylegly po 10 metréw od jego granic. Dostarczy¢
Zamawiajacemu 1 egzemplarz mapy (wyplot na papierze) oraz w wersji numerycznej na no$niku CD-ROM w
wersji edytowalnej. Jezeli na terenie przyleglym beda znajdowac si¢ budynki nalezy uwidoczni¢ je w catosci -
niedopuszczalne jest pokazanie tylko §ciany ,,licowe;j” budynku.

Granice dzialek musza by¢ naniesione na mape¢ pomiaru powykonawczego z danych pomiarowych pochodzacych z
czynnosci ustalenia granic pasa drogowego, jezeli w ramach projektowania inwestycji czynnosci te byly wykonywane.
Mapa powykonawcza musi posiada¢ klauzule przyjecia wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej.

8.3.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protokét odbioru koficowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
1) sprawozdanie techniczne, ktére bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkéw realizacji rob6t, date rozpoczecia i zakonczenia robot,
2) opini¢ technologicznga sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
3) wyniki pomiaru hatasu,
4) szczegbdlowe rozliczenie ilosci i kosztéw budowy,
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5) umowe wraz z zalgcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robot,

6) protokot przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z rozliczeniem budowy a spisywane
w trakcie trwania budowy (np. z wlasciwosciami przyleglych terenéw, z wlasciwo$ciami urzadzen obcych, zwigzane
z organizacjg ruchu lub odbiorami technicznymi itp.),

7) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecen /protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu/,

8) recepty i ustalenia technologiczne,

9) atesty jakoSciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie ze SST i Ew.
PZ].

10) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i ew. PZJ,

11) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia
terenu,

12) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

13) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

14) dokumentacj¢ Projektowa podstawowa (przekazang Wykonawcy przez Zamawiajacego) z naniesionymi zmianami

15) dokumentacj¢ i opracowanie projektowe opracowywane przez Wykonawce z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji zadania,

16) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. zabezpieczenie kabli telefonicznych itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

17) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

18) dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

19) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbiér koncowy Robét”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robé6t beda obejmowac:

Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami. Praca wykonywana bedzie w pelnym systemie
dwuzmianowym w godzinach od 7,00 do 22,00 (lub nawet trzyzmianowym), przez 7 dni w tygodniu, jezeli bedzie to
niezbg¢dne z punktu widzenia technologii robét, organizacji ruchu lub konieczno$ci dotrzymania terminéw umownych,
Robocizng za wykonanie dokumentacji, o ktérej mowa w pkt. 1.5.2.3 niniejszej ST.

Warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy.

Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

Wszystkie koszty zwiazane z projektem organizacji ruchu, jego wykonaniem, utrzymaniem i likwidacja po zakonczeniu
prac

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU

Przewiduje si¢ realizacj¢ robdt przy czesciowym zajeciu jezdni.
Do Wykonawcy nalezy:

— wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robét i jego uzgodnienie z Nadzorem i innymi niezb¢dnymi

stuzbami;

— wykonanie oznakowania organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem;

— utrzymanie ww. oznakowania w czasie prowadzenia robot;

— likwidacja ww. oznakowania po zakonczeniu robét.
W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania ruchu samochodowego w strefie prowadzonych robdt, nalezy
wykona¢ wygrodzenie pasa ruchu, zgodnie z zatwierdzonym ,,Projektem organizacji ruchu w czasie prowadzenia rob6t”
zgodnie z 1.5.4

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z pézniejszymi
zmianami).
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D 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
ze wszystkimi czynno$ciami majacymi na celu wyznaczenie w terenie elementéw projektu budowlano-wykonawczego
dla zadania:

,.Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 3314305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie w terenie elementéw projektu budowlano-wykonawczego,
ewentualne odtworzenie zniszczonych w trakcie budowy znakéw granicznych, punktéw osnowy geodezyjnej, itp.,
a takze sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty gléwne trasy - gtéwne punkty geometryczne trasy, niezbedne do prawidlowego wytyczenia jej geometrii
w terenie.

Znaki graniczne - znak z trwalego materialu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaly element
zagospodarowania terenu znajdujacy si¢ w tym punkcie. Stabilizacj¢ punktéw granicznych wykonuje si¢ znakami
naziemnymi i podziemnymi. Na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza si¢ umieszczenie tylko znaku
naziemnego z trwalego materiatu.

Geodeta uprawniony - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawe z dnia
17.05.1989r ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z pdzniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii,
upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych
realizacji zamOwienia.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to dokumentacja geodezyjna, wykonana i przekazana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja
D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Og6lne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Pracami geodezyjnymi powinien kierowa¢ wytacznie Geodeta uprawniony.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci prywatnej i publiczne;.

W razie wyrzadzenia szkdd, w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie: drzew, krzewdw, nasadzen,
plonéw, itp.), Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne
1 kartograficzne, do naprawienia tych szkéd lub wyptacenia wlascicielom odszkodowania.

Stan uszkodzonej i naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy, niz przed powstaniem uszkodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uwzglednienie w ramach cen jednostkowych kosztéw dotyczacych wyrzadzonych
szkod w terenie w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania
ogblne” pkt. 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Do trwatlej stabilizacji znakéw granicznych pasa drogowego nalezy uzy¢ elementéw betonowych lub kamiennych
z krzyzem w gornej plaszczyznie stupka.

Do stabilizacji punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0.05 do 0.08 m i dlugosci okoto 0.30 m,
a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0.04 do 0.05 m.
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3.  SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru
oraz powinien posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa komparacji.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
prawnymi i technicznymi obowigzujacymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny réwnoczes$nie by¢ zgodne
z wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wszelkie polecenia i uzgodnienia migdzy Inzynierem, a Wykonawca wymagaja formy pisemnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystagpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace
do Osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastgpnie po ich zakonczeniu
przekaza¢ materialy oraz informacje, powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich niezgodno$ciach wykrytych podczas tyczenia
punktéw gtéwnych trasy (i (lub) reperéw roboczych. Niezgodnosci powinny zosta¢ wyjasnione, a ewentualne bledy
usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rz¢dne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig si¢ od rzgdnych okre§lonych
w Dokumentacji Projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczg¢te przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty pomiarowe muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw Wykonawcy.
5.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
5.3.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z zakresem prac i przeprowadzi¢ z Inzynierem uzgodnienia, dotyczace
ewentualnych etapé6w wykonywania pomiaréw 1 wznowienia brakujagcych punktéw osnowy geodezyjnej
oraz brakujacych i zniszczonych w czasie realizacji zadania punktéw granicznych pasa drogowego.

5.3.2. Zebranie niezbednych materialow i informacji

Pomiary geodezyjne zwigzane z realizacja zadania oraz wznowieniem brakujacych i zniszczonych w czasie realizacji
punktéw granicznych pasa drogowego powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z O$rodka dokumentacji informacji
o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysoko$ciowej) oraz o mapie zasadniczej
i katastralnej.

Wykonawca robét musi pobra¢ z O$rodka dane archiwalne odno$nie punktéw osnowy geodezyjnej oraz punktow
granicznych pasa drogowego.

5.3.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zebranych materialéw nalezy ze szczegdlng uwagg ustali¢:
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— klasy i1 doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwo$ci wykorzystania ich do prowadzenia
zamierzonych pomiaréw,

— rodzaje uktadéw wsp6trzednych i pozioméw odniesienia,

— zakres i sposéb aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujacych si¢ w Os$rodku dokumentacji o wyniki
wykonanych prac geodezyjnych, zwiazanych ze wznowieniem brakujacych punktéw osnowy geodezyjnej
oraz znakéw granicznych pasa drogowego.

5.4. PRACE GEODEZYJNE

W zakres prac geodezyjnych wchodza nastgpujace czynnosci:

- odszukanie istniejacej osnowy geodezyjnej w oparciu o materialy archiwalne z O$rodka i ewentualne wznowienia
brakujacych punktéw osnowy geodezyjnej,

- ustalenie, odszukanie lub wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego w oparciu o materiaty archiwalne
z O$rodka na odcinku Obwodnicy Tréjmiasta objegtego niniejszym zadaniem,

- wykonanie operatu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W zalaczniku (czg¢$ci mapowej) powinny si¢ znajdowac:

- wykaz wspétrzednych punktéw granicznych,

- mapy wstggowe (mapy pasa drogowego) z wrysowana granicg i zaznaczonymi punktami granicznymi, w postaci
papierowej oraz cyfrowej w wersji edytowalne;j,

- kopia protokétéw z okazania punktéw granicznych wtascicielom nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego
z zalacznikami graficznymi (szkice).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych ze wznowieniem brakujacych i zniszczonych w czasie realizacji zadania
punktéw stabilizacji pasa drogowego nalezy prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
technicznych GUGIK wg Rozporzadzenia z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac pelnej, wewngetrznej
kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniata mozliwo$¢ $ledzenia przebiegu prace
geodezyjnych oraz usuwania nieprawidtowos$ci od razu co wyeliminuje przenoszenie si¢ btedéw na kolejne etapy prac.

Z przeprowadzonej wewnetrznej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca ma obowiazek sporzadzié
protokdt, ktéry bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac.

Jezeli w wyniku koncowej kontroli stwierdzi si¢, ze prace geodezyjne zostaly wykonane wadliwie i wymagaja
dodatkowych pomiaréw lub obliczen, Wykonawca powinien dokona¢ poprawek w terminie ustalonym przez Inzyniera
bez dodatkowego wynagrodzenia.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest ryczatt:

- dla rob6t pomiarowych dla potrzeb budowy,
- dla wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbiér robdt zwigzanych z wyznaczeniem i stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego w terenie nastgpuje
na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.
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Odbidr zastabilizowanych punktéw pasa drogowego odbywa si¢ na podstawie przedtozonego operatu, poprzez:
— sprawdzenie w terenie poprawno$ci zastabilizowania punktow,

— pomiar kontrolny na wybranych punktach,

— skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem,

— kompletnosci operatu.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena ryczattowa uwzglednia: zakup niezbednych materialéw; zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
pozyskanie niezbednych materiatéw z odpowiedniego Osrodka; sprawdzenie wyznaczenia gtéwnych punktéw
pomiarowych i punktéw wysoko$ciowych; zastabilizowanie punktéw, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie oraz ewentualne odtworzenie; wznowienie brakujacych punktéw geodezyjnych, granicznych,
itp.; trwate zastabilizowanie punktéw zniszczonych po zakonczeniu robdt; opracowanie operatu technicznego
dla wznowionych fragmentéw pasa drogowego; okazanie granic wtascicielom nieruchomos$ci przylegajacych do pasa
drogowego; zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac pelnej kontroli geodezyjnej; opracowanie
dokumentacji powykonawczej z przekazaniem materialéw oraz informacji, powstaltych w wyniku tych prac
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynno$ci oraz zapewnienia niezbednych materialow
i sprzetu do wykonania robot wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i objetych niniejsza Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1.

I

Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.

Instrukcja techniczna G-4.

Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-2.5. Szczegétowa osnowa geodezyjna GUGIK 2002.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

[1]  Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2000r.
[2]  Dz.U. Nr 100, poz. 1089 z pézniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do Ustawy.
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D 01.02.02. OCZYSZCZENIE TERENU ROBOT
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z oczyszczeniem terenu budowy dla zadania:
,.Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 3314305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)”

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zdjeciem warstwy humusu
wraz z przemieszczeniem poza granice robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Warstwa humusu - warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej nadajacej si¢ do upraw rolnych.
Krzak - rodlina wieloletnia bez pnia lub o obwodzie pnia nie wigkszym niz 100 mm.

Karpa - pozostato$é¢ po Scieciu drzewa — system korzeniowy wraz z pniakiem.
Pozostate okre§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja
D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY

O przydatnosci zdjetego humusu do humusowania decyduje Inzynier na podstawie badan humusu.

W trakcie robo6t nalezy okresli¢ przydatno$¢ poszczegdlnych partii zdejmowanego humusu do zastosowania
przy robotach wykonczeniowych.

Humus gorszej jako$ci nalezy przeznaczy¢ na odktad, natomiast humus lepszej jako$ci nalezy w maksymalnym stopniu
przeznaczy¢ do uzycia przy robotach wykonczeniowych.

Nadmiar humusu niezagospodarowanego w ramach inwestycji jest wlasno$cia Wykonawcy i po jego stronie leza
wszelkie koszty zwigzane z jego odwiezieniem i zagospodarowaniem. Wykonawca jest zobowiazany zagospodarowac
humus zgodnie z obowigzujagcym prawem.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- tadowarki,

- lopaty, szpadle i inny sprze¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze w przypadku transportu na odlegto$¢, wymagajaca zastosowania takiego
sprze¢tu.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Teren w pasie robét budowlanych powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia. Nadmiar humusu nie wykorzystanego
na budowie Wykonawca musi zagospodarowaé na wilasny koszt poza placem budowy. Humus zdejmowaé
mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajace dla prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét
(zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach, wskazanych
przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokoSci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej
lub wskazana przez Inzyniera wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Wykonang i uformowang pryzme nalezy obsiaé
mieszanka traw w ilosci 50 kg/ha. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio
po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI PRAC ZWIAZANYCH ZE ZDJECIEM HUMUSU

Sprawdzenie jakoS$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia humusu, wykarczowania ewentualnych
korzeni i zasypania dotéw wraz z ich zaggszczeniem gruntem przepuszczalnym do 1d=0.60.
Ponadto kontroli podlega grubo$¢ zdjetego humusu oraz prawidlowo$¢ jego spryzmowania.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m* zdjetej warstwy humusu o grubosci 10 cm.
8. OBMIAR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia: oznakowanie robdt; zdjecie warstwy humusu na gleboko$é zalegania z haldowaniem
w pryzmy; wywiezienie i utylizacja nadmiaru humusu na odktad wraz z jego zagospodarowaniem, ktére musi by¢
zgodne z obowigzujacym prawem; wykarczowanie ewentualnych korzeni i zasypanie dotéw wraz z ich zageszczeniem;
przyciecie krzakéw w bezposrednim sasiedztwie projektowanego ekranu; uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnos$ci oraz zapewnienia niezbednych materialow
i sprzetu do wykonania robét wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i objetych niniejsza Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[3] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty.
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D 01.02.03. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
dla zadania:

,,Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 3314305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka fragmentu
stalowej bariery drogowej. Rozbidrce podlega cata konstrukcja wymienianego fragmentu bariery, wlacznie z
wyciagnigciem wszystkich stupkéw na tym fragmencie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja D-M 00.00.00.
»Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Og6lne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia robdt rozbiérkowych, za jako§¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczenstwa ludzi oraz ruchu drogowego przez caly okres
prowadzenia prac rozbiérkowych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”, pkt. 2.
Materiatami uzyskanymi z rozbidrki sa:
- elementy stalowe barier drogowych.

Wszystkie materiaty uzyskane z rozbidrki stanowia wlasnos¢ Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
3.2. SPRZET DO ROBOT ROZBIORKOWYCH

Do prac rozbiérkowych nalezy stosowaé sprz¢t posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania. Wykonawca, na zadanie
Inzyniera, jest zobowiazany do prébnego uzycia sprzg¢tu w celu sprawdzenia jego przydatnosci.

Sprawdzenie powinno odbywa¢ si¢ w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narz¢dzia nie gwarantujace uzyskania wymagan jakosciowych i bezpieczefistwa zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym musza zosta¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Roboty rozbiérkowe moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Zabrania si¢ prowadzenia rozbiérek metodami wybuchowymi.

Niedopuszczalne jest zastosowanie sprzetu o duzych naciskach jednostkowych i charakteryzujacych si¢ duza wibracja
W czasie pracy.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. TRANSPORT ELEMENTOW Z ROZBIORKI

W trakcie transportowania, zatadunku i wytadunku nalezy zapewni¢ wtasciwa ochrone przed pyleniem, rozsypywaniem
gruzu, piasku oraz innych odpadéw. Przestrzega¢ $ciSle dopuszczalnej tadownosci pojazdéw oraz odpowiedniego
zabezpieczenia i zamocowania odpaddéw, ktére moga wypas$¢ w trakcie transportu.
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Wykonawca wykona we wlasnym zakresie tymczasowe podjazdy i umocnienia stanowisk pojazdéw i sprzetu
budowlanego.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. WYKONYWANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed rozpoczgciem rozbidrek, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji technologie¢ i organizacje
oraz harmonogram prowadzenia rob6t rozbiérkowych, uwzgledniajacy wszystkie warunki wykonywania prac objetych
niniejszg ST.

Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia dostgpu oséb postronnych.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektéw i terenu do niego przylegtego przed zanieczyszczeniem
w wyniku prowadzenia robét. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbidrki na przylegty teren.

Zakres rozbidrki poszczegdlnych elementéw konstrukcji zostat sprecyzowany w Dokumentacji Projektowej i taki tez
powinien pozosta¢, chyba ze, w trakcie rob6t Inzynier zadecyduje inacze;j.

Roboty rozbiérkowe wykonywaé w sposéb uporzadkowany i zorganizowany.

Wykonawca ma obowiazek zagospodarowa¢ odpady zgodnie z postanowieniami odpowiednich aktualnych Ustaw,
traktujacych o ich utylizacji i sktadowaniu. Gruz i inne odpady gromadzi¢ w specjalnie do tego przeznaczonych
kontenerach i sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko.

Zaglebienia w terenie, powstale w wyniku rozbidrki, polegaja zasypaniu piaskiem zageszczonym do wskaznika
Is>=0.97 (Id>=0.6). Otwory powstale w gruncie po wyciagni¢ciu stlupkéw barier wypelni¢ zaprawa cementowa.
Powierzchnia terenu w obregbie usunigtych glowic i stupkéw podlega odtworzeniu do stanu istniejagcego przed
rozbidrka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH

Sprawdzenie jakosci rob6t rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletno$ci wykonywanych robot,

- wymaganiami podanymi w pkt. 5.2 niniejszej ST.

W ramach kontroli jakos$ci rob6t rozbiérkowych nalezy réwniez sprawdzic:

- usunigcie calego gruzu i innych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie placu budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét sktadowych jest:
- 1 mrozebranej stalowej bariery drogowej,

8. OBMIAR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli badania
kontrolne wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogo6lne zasady podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena 1 m rozebranej stalowej bariery drogowej uwzglednia:

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot; wykonanie wraz z poéZniejszg rozbidrka niezbednych konstrukcji
pomocniczych; rozbidrke w catosci konstrukcji bariery (wiacznie z wyciagnigciem stupkéw, ktérych wycinanie jest
niedopuszczalne) zgodnie z zakresem Dokumentacji Projektowej; wypelnienie otworéw w gruncie po usuni¢tych
stupkach zaprawa cementowa; przywrdcenie stanu pierwotnego wokoél wyciagnigtych stupkéw; odtworzenie
odwodnienia drogowego oraz innych elementéw, uszkodzonych na skutek wykonywanych prac rozbidrkowych;
uporzadkowanie terenu robét; zagospodarowanie odpadéw zgodnie z aktualnymi przepisami wraz ich z zaladunkiem,
wywiezieniem i utylizacja.

W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z ewentualng tymczasowa organizacja ruchu
na czas prowadzenia w/w robot.
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Ceny jednostkowe obejmuja wykonanie wszystkich czynnosci oraz zapewnienie niezbednych materialow
i sprzetu do wykonania robot wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i objetych niniejsza Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 wrze$nia 2010r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrze$nia 2000r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych. (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470).
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PI0Z200 00N RZADZENTVABEZPIECZENSTVYA
RUCKH
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D 07.02.02. SLUPKI PROWADZACE ORAZ ZNAKI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z ustawieniem stupkéw prowadzacych oraz znakéw hektometrowych dla zadania:

,.Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 3314305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE]
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem w istniejacym
kilometrazu, wzdluz nowego odcinka barier, urzadzen optycznego prowadzenia ruchu (stupkéw prowadzacych)
oraz urzadzen do oznaczania pasa drogowego (znakéw hektometrowych).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stupek prowadzacy (U-1a, U-1b) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzace do optycznego prowadzenia
ruchu, majace na celu utatwienie kierujacym, szczegdlnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych,
orientacj¢ co do szerokosci drogi, jej przebiegu w planie oraz na tukach poziomych.

Znak hektometrowy (U-8) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu uscislenia przebiegu drogi
oraz ufatwienia lokalizacji elementéw sktadowych drogi podlegajacych ewidencji drég oraz lokalizacji zdarzen
drogowych. Znak hektometrowy ma posta¢ cyfry naklejonej w dolnej czesci stupka prowadzacego U-1a lub U-1b.
Pozostate okre§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja
D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Og6lne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. SLUPKI PROWADZACE (U-1B)
Nalezy zastosowac stupki prowadzace (U-1b) o wysokosci okoto 40 cm, wykonane z tworzyw sztucznych, montowane
do bariery ochronnej za pomocg elementéw mocujacych.

Stupki prowadzace powinny mie¢ w przekroju ksztalt trapezu o wymiarach podanych w ,,Szczegétowych warunkach
technicznych dla urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach — Zalacznik 4
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r”.

Dopuszcza si¢ stosowanie stupkéw o innym ksztalcie przekroju (np. wypukle, dwuwypukte, ptaskie) po uzyskaniu
zgody Inzyniera.

Na stupkach powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe prostokatne lub réwnolegloboczne o szerokosci 4 cm
i wysokosci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowej stupka i barwy bialej po stronie tylnej w stosunku
do nadjezdzajacego pojazdu. Miejsce umieszczenia elementéw odblaskowych powinno by¢ zgodne z Zatacznikiem
nr 4.

2.3. ZNAKI HEKTOMETROWE (U-8)

Znak hektometrowy U-8 stanowi cyfra barwy czarnej, umieszczana na stupku prowadzacym.
Znak U-8 jest umieszczany bezposrednio na powierzchni stupka z tworzywa sztucznego.
Cyfry znakéw hektometrowych powinny by¢ wykonane z folii samoprzylepnej, posiadajacej aprobate techniczng.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
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Wybér sprzetu do nalezy do Wykonawcy.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
Transport elementéw moze odbywac¢ si¢ dowolnym $rodkiem w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. OSADZENIE SEUPKOW I NAKLEJENIE ZNAKOW HEKTOMETROWYCH

Lokalizacja stupkéw prowadzacych oraz znakéw hektometrowych powinna odnosi¢ si¢ do oznakowania istniejacego
szlaku drogowego i by¢ zgodna z Zatacznikiem nr 4.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi

- aprobaty techniczne na materiaty,
- za$wiadczenia o jakosci (atesty) na materialy, do ktérych wydania obliguja Producenta wtasciwe normy.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Wszystkie materiaty, dostarczone na budowe wraz z deklaracja zgodnosci Producenta, powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw na wybranych losowo kilku elementach.

6.4. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania rob6t nalezy badac

- zgodno$¢ ustawienia stupka i umieszczenia znaku zgodnie z Dokumentacja oraz Zatacznikiem nr 4,
- prawidlowo$¢ naklejenia znakéw hektometrowych na stupkach.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka:
- slupka prowadzacego,
- znaku hektometrowego.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli badania
kontrolne wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia: zakup niezbednych materialéw; zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji; prace
pomiarowe; montaz stupka do bariery; naklejenie znaku hektometrowego na stupek; uporzadkowanie terenu robot;
wywiezienie zb¢dnych materialéw poza teren budowy.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnos$ci oraz zapewnienia niezbednych materialow
i sprzetu do wykonania robét wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i objetych niniejsza Specyfikacja.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

[4]  Szczegélowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach — Zalacznik 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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D 07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z ustawieniem metalowych barier ochronnych dla zadania:

,.Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 3314305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem wzdluz
projektowanego ekranu akustycznego nowego odcinka metalowych barier ochronnych oraz potaczenia go z odcinkami
barier istniejacych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koron¢ drogi,
przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub drogowego obiektu
inzynierskiego, przeciwdziatajaca niebezpiecznym nastgpstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.

Bariera oslonowa - bariera ochronna umieszczona mig¢dzy jezdnia, a obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi
si¢ w poblizu jezdni.

Pozostate okre§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja
D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Og6lne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Wszystkie materialy i wyroby musza by¢ zgodne z odpowiednimi Normami oraz ze Specyfikacjami dotyczacymi tych
rob6t. Metalowe bariery ochronne dostarczone na budowe musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1317, posiada¢
znak CE lub znak budowlany B oraz deklaracj¢ zgodnosci Producenta.

2.2. PARAMETRY BARIER OCHRONNYCH

Nalezy zastosowaé drogowe bariery ochronne o nastgpujacych parametrach (w rozumieniu normy PN-EN 1317):

- minimalny poziom powstrzymywania HI,
- maksymalna szeroko$¢ pracujaca W2,
- minimalny poziom powstrzymywania zderzenia A.

2.3. ZABEZPIECZENIE METALOWYCH ELEMENTOW BARIER PRZED KOROZJA

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala Producent w taki sposéb, aby zapewni¢ trwalo$é
powtoki antykorozyjnej przez okres 10 lat. W przypadku braku wystarczajacych danych, minimalna grubos¢ powtoki
cynkowej elementéw bariery (w tym facznikéw) powinna wynosi¢ 60 um. Zabezpieczenie powinno by¢ wykonane
poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
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Wykonawca przystgpujacy do instalowania barier powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu
specjalistycznego do ich transportu, ustawiania, wbijania i prawidtowego osadzania zgodnie z wymaganiami podanymi
przez Producenta.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. TRANSPORT ELEMENTOW BARIER

Transport elementéw barier moze odbywac¢ si¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy dtuzsze barier oraz elementy montazowe
1 polaczeniowe nalezy przewozi¢ w opakowaniach i pojemnikach handlowych Producenta.

Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawa¢ poza gabaryt $rodka transportu. Przy zatadunku i wyladunku
elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ barier przed pomieszaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed wykonaniem wilasciwych robét, na podstawie Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazan Inzyniera nalezy:

- wytyczy¢ trase bariery,

- wyznaczy¢ lico bariery,

- ustali¢ lokalizacj¢ stupkéw,

- wyznaczy¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery,

- okresli¢ miejsca odcinkéw przejsciowych bariery.

Powyzsze czynno$ci nalezy wykona¢ w oparciu o istniejagcg osnowe sytuacyjna, istniejaca krawedz nawierzchni jezdni
i przede wszystkim w dowigzaniu do pozostawionych odcinkéw barier istniejacych.

5.3. MONTAZ BARIERY

Sposéb montazu bariery wraz z odcinkami przejSciowymi i potaczeniem z prowadnica bariery istniejacej zaproponuje
Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera. Wtasciwosci funkcjonalne potaczonych barier nowej i istniejacej
powinny by¢ potwierdzone przez Dostawce¢ (Producenta).

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentacja Projektowa i wytycznymi
producenta barier. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cigé¢, naruszajacych powloke
poszczegdlnych elementdw bariery.

Na barierze nalezy umiesci¢ elementy odblaskowe czerwone (po prawej stronie jezdni) i biate (po lewej stronie jezdni).
Elementy odblaskowe umocowac¢ do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznymi Producenta barier i zaakceptowany
przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

- dokumenty dotyczace barier, stwierdzajace ich zgodno$¢ z wymaganiami normy PN-EN 1317,
- za$wiadczenia o jakosci (atesty) na materialy, do ktérych wydania obliguja Producenta wtasciwe normy.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Wszystkie materiaty, dostarczone na budowe wraz z deklaracja zgodnosci Producenta, powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatow.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez Producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
badania
5 do 10 badan Powierzchni¢ zbada¢ Wyniki powinny by¢
z wybranych losowo nie uzbrojonym okiem. zgodne z wymaganiami
1 Sprawdzenie |elementéw w kazdej Do ewentualnego sprawdzenia i katalogiem (informacja)
powierzchni | dostarczanej partii glebokosci wad uzy¢ dostgpnych | Producenta barier
wyrobow liczacej narzedzi (liniatéw z czujnikiem,
do 1000 elementéw suwmiarek, mikrometréw itp.)
. Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
Sprawdzenie . . :
2 . przyrzadami pomiarowymi
wymiaréw . )
lub sprawdzianami

6.4. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania robét nalezy badac:

- zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z zalozeniami (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiar6w zgodnie z katalogiem (informacja) Producenta barier,
- prawidlowo$¢ montazu bariery ochronnej,

- poprawnos$¢ umieszczenia elementdw odblaskowych,

- wyglad i grubo$¢ powloki cynkowe;.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m ustawionych barier odpowiedniego typu wraz z odcinkami przej$ciowymi.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli badania
kontrolne wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne zasady podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia: zakup niezbednych materiatéw; zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
wykonanie wymaganej dokumentacji technologicznej; prace pomiarowe; montaz, demontaz i przemieszczania sprzgtu;
montaz elementéw bariery; uporzagdkowanie terenu rob6t; wywiezienie zbednych materialéw poza teren budowy.

W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z ewentualng tymczasowa organizacja ruchu
na czas montazu barier.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynno$ci oraz zapewnienia niezbednych materialow
i sprzetu do wykonania robét wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i objetych niniejsza Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[5S] PN-EN 1317  Systemy ograniczajace droge.

[6] Katalog Drogowych Barier Ochronnych.

[7]  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, wprowadzone Zarzadzeniem nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 roku.

[8]  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.
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D 07.08.01. EKRANY AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonaniem wypelnienia ekranéw elementami dzwigkochtonnymi i dZzwigkoizolacyjnymi dla zadania:

,.Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 3314305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad:

e prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw wypetniajacych ekranéw w postaci:
- jednostronnie pochtaniajacych aluminiowych paneli akustycznych,
- prefabrykowanych podwalin zelbetowych,

¢ wykonania kontrolnych pomiaréw hatasu.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ekran akustyczny — naturalna lub sztuczna przeszkoda na drodze rozprzestrzeniania si¢ dzwigku od Zzrédla
do odbiorcy, powodujaca zmniejszenie jego poziomu. W szczegdlnosci, ekrany akustyczne w formie parkanéw, muréw
lub podobnych, specjalnie zaprojektowanych konstrukcji stosowane sg do ochrony przed nadmiernym hatasem.

Ekran akustyczny dzwigckochlonny — ekran, ktérego powierzchnia zwrécona w kierunku zrédla hatasu ma wtasnosci
dzwickochtonne.

Panel dzwiekochlonny (stosowana takze nazwa dzwigkochtonno-izolacyjny) — segment w formie kasetonu z materiatu
sztywnego (np: aluminium) perforowanego lub bez perforacji, wypetnionego materiatem majacym wtasciwosci silnie
dzwickochtonne.

Panel dzwiekoizolacyjny — segment w formie kasetonu badz plyty (np. ze szkta akrylowego), posiadajacy wlasciwosci
izolujace dzwigk.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja
D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogo6lne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania
ogblne” pkt. 2.

Wszystkie materialy i wyroby musza by¢ zgodne z odpowiednimi Normami oraz ze Specyfikacjami dotyczacymi tych
rob6t. Dostarczane elementy musza mie¢ niezbedne atesty, a zrédta ich dostawy musza by¢ dokumentowane.

Kolorystyka elementéw wypelniajacych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.2. JEDNOSTRONNIE POCHLANIAJACE PANELE ALUMINIOWE

Pochtaniajagce panele aluminiowe powinny by¢ wykonane z profilowanej i powlekanej poliestrem, jednostronnie
perforowanej blachy aluminiowej, wewnatrz ktérej znajduje si¢ materiat dzwigkochtonny.

Kolorystyka paneli musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Panele pochtaniajagce powinny posiada¢ parametry dotyczace wlasciwosci akustycznych w zakresie izolacyjnosci od

dzwigkéw powietrznych oraz parametry dotyczace wlaSciwosci akustycznych w zakresie pochtaniania dzwieku zgodne
z Dokumentacja Projektowa

Producent paneli musi udzieli¢ dziesigcioletniej gwarancji na rzecz Inwestora i wystawi¢ kart¢ gwarancyjna.

Wykonawca oprécz karty gwarancyjnej Producenta powinien bezwzglgdnie zalaczyé aprobaty techniczne IBDiM,
potwierdzajace spelnienie wlasciwosci pochtaniajacych paneli aluminiowych.
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2.3. PODWALINY ZELBETOWE

Nalezy wbudowa¢ elementy prefabrykowane o geometrii i parametrach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
Podwaliny wykona¢ z betonu klasy C35/45, zbrojonego stala klasy A-IIIN, wytworzone w oparciu o receptur¢
mieszanki betonowej bedacej w posiadaniu Wytworcy.

Wymagana nasigkliwo$¢ betonu podwalin min. 5%, mrozoodporno$¢ F150.

Podwaliny podlegaja zabezpieczeniu za pomocg cienkowarstwowej powloki malarskiej bez zdolno$ci pokrywania rys
zgodnie z ST D 20.01.08. Nie przewiduje si¢ malowania powierzchni podwalin preparatem bitumicznym.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
Sprzet do wykonania rob6t musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. TRANSPORT SPRZETU I MATERIALOW

Panele pochtaniajace dzwigk mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub luzem, w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Zatadunek i wytadunek palet powinien si¢ odbywaé
za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy wzglednie recznie.

Transport podwalin zelbetowych moze odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i roztadunkiem
przy pomocy zurawia samochodowego.

Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem elementdw ekranu akustycznego w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku poniesie Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca opracuje dokumentacj¢ technologiczng, zawierajacg informacj¢ na temat
sposobu prowadzenia montazu oraz detali montazowych, niezb¢dnych do zamocowania elementéw wypetniajacych
w konstrukcji wsporczej. Dokumentacja technologiczna podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.2. MONTAZ PODWALIN

Montaz podwalin odbywa si¢ przy pomocy zurawia z zastosowaniem odpowiednich zawiesi.

Podwaliny wsuwane sg od géry pomiedzy potki stupéw stalowych i stawiane na zaprawie cementowej na glowicach
zelbetowych pali. Po ustawieniu i wypoziomowaniu ptyty nastepuje klinowane miedzy pétkami stupdw.

Dolna krawedz podwaliny powinna by¢ usytuowana min. 2 cm ponizej poziomu gruntu.

Nie dopuszcza si¢, aby pomigdzy podwaling, a gruntem wystepowata pustka.

5.3. MONTAZ PANELI ALUMINIOWYCH

Montaz paneli aluminiowych odbywa si¢ analogicznie, jak w przypadku podwalin.
Panele stawiane s3 na podwalinach zgodnie z dokumentacjg technologiczna, przygotowang przez Wykonawce
i zaleceniami Producenta paneli. Montaz paneli wykonuje si¢ z uzyciem dzwigu lub recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA PODWALIN

Weryfikacja nasigkliwo$ci, mrozoodpornoéci oraz wytrzymato$ci betonu na $ciskanie moze odbywac si¢ na podstawie
biezacej wewnetrznej kontroli jakoéci, prowadzonej przez Wytworcg.

Podwaliny zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1794-1:2005 i PN-EN 1794-2:2005 oraz posiada¢ wszelkie
wymagane atesty i deklaracje zgodnosci, dotyczace zaréwno gotowego elementu, jak réwniez stali zbrojeniowej
oraz sktadnikéw mieszanki betonowe;j.

Na zyczenie Inzyniera Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie przedstawi¢ wyniki biezacej kontroli, prowadzonej
przez Wytwoérce elementu. W przypadku powaznych watpliwosci co do jakosci elementu, Inzynier ma prawo zlecié
wykonanie niezaleznych badan, ktérych koszt obcigzy Wykonawce.
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Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ wymiaréw z Dokumentacjg Projektowg oraz wyglad zewngtrzny elementow.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementu nie moga przekracza¢ +5 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez rakéw, peknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci
po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glebokos¢ nie przekracza 3 mm.
Zacieranie powierzchni elementéw po ich wyjeciu z formy jest niedopuszczalne.

6.3. KONTROLA JAKOSCI PANELI ALUMINIOWYCH

Kazda dostawe paneli aluminiowych, po sprawdzeniu atestu i deklaracji zgodnoS$ci, nalezy zbada¢ wyrywkowo w
zakresie cech zewngtrznych, tzn. skontrolowaé¢ prawidtowos¢ ksztattu, grubosci przekroju w najcienszym i najgrubszym
miejscu, grubos$¢ i stan powtoki, rodzaj tacznikéw, rodzaj i wymiary materiatéw sktadowych, barwe.

Wymiary oraz materialty uzyte do wykonania elementu musza by¢ zgodne z projektem, wymogami ST oraz aktualng
aprobatg techniczng.

6.4. KONTROLA EKRANU PO WYBUDOWANIU

Kontrola ekranu po wybudowaniu obejmuje:

- stwierdzenie zgodnoS$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzenie prawidlowego przytwierdzenia elementéw wypetniajacych do konstrukcji niosacej, wzajemnego
potaczenia elementéw i ich uszczelnienia,

- stwierdzenie braku uszkodzen elementéw po ich wbudowaniu,

- sprawdzenie wielkosci odchylen sytuacyjnych i rzednych wysokosciowych wytyczonej trasy ekranu z warto§ciami
dopuszczalnymi.

Odchylenie lica ekranu w planie nie moze by¢ wigksze niz 10 cm. Wymiary wykonanego ekranu oraz rzedne spodu
1 gbéry nie mogg rézni¢ si¢ w stosunku do Dokumentacji Projektowej o wigcej niz 10 cm.

Wymagana si¢ od Wykonawcy, aby przed rozpoczg¢ciem prac fundamentowych dokonat sprawdzenia wymiaréw
sytuacyjnych i rzgdnych wysokosciowych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.5. KONTROLNY POMIAR HALASU

Kontrolny pomiar hatasu nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy ekranéw i przywrdceniu statej organizacji ruchu,
w okresie od 10 wrzes$nia do 25 pazdziernika lub od 15 kwietnia do 31 maja, w dniach od wtorku do czwartku
(z wyjatkiem $§wiat i przedluzonych weekendéw).

Pomiary kontrolne nalezy wykona¢ w dwéch punktach

W trakcie pomiaru hatasu nalezy wykona¢ réwniez pomiary towarzyszace:

- calodobowy pomiar nate¢zenia ruchu drogowego (w podziale na pojazdy lekkie i cigzkie) w jednym przekroju
pomiarowym;

- warunkéw atmosferycznych (temperatura, wilgotnos¢ wzgledna, predkos¢ i kierunek wiatru, cis$nienie
atmosferyczne).

Z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych hatasu komunikacyjnego wraz z pomiarami towarzyszacymi nalezy
sporzadzi¢ Sprawozdanie, w ktérym dokonana bedzie ocena oddziatywania akustycznego odcinka drogi S6.

Doktadng lokalizacj¢ punktéw pomiarowych jak i zakres sprawozdania nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Srodowiska
GDDKIiA O/Gdansk.

Wykonawca pomiaréw jest zobowiazany do poinformowania Wydziatu Srodowiska GDDKiA O/Gdansk o terminie
planowanego wykonania pomiaréw w celu umozliwienia kontroli w trakcie przeprowadzania pomiaru.

Zgodnie z art. 175 ust. 5a oraz art. 147a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska do wykonania wszelkich
pomiar6w uprawnione jest jedynie Laboratorium akredytowane, tzn. posiadajace Certyfikat akredytacji w rozumieniu
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zm.).

W celu potwierdzenia faktu, ze laboratorium, w ktérym wykonano pomiary hatasu posiada akredytacje do wynikow
badan nalezy zalaczy¢ Certyfikat akredytacji.
7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét sktadowych jest:

- 1 m2 podwaliny Zelbetowej,
- 1 m2 panelu aluminiowego jednostronnie pochtaniajacego,
- punkt kontrolny pomiaru hatasu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli badania
kontrolne wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
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Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie szkicow tyczenia osi ekranu. Na szkicach tych nalezy wykazaé istniejace
punkty graniczne oraz poda¢ odleglodci osi ekranu od tych punktow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena 1 m2 podwaliny Zelbetowej uwzglednia:
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; wykonanie wymaganej dokumentacji technologicznej; montaz,
demontaz i przemieszczania sprze¢tu; zakup, dostawe i montaz podwalin; wypoziomowanie podwaliny.

Cena | m2 panelu aluminiowego jednostronnie pochtaniajacego uwzglednia:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; wykonanie wymaganej dokumentacji technologicznej; montaz,
demontaz i przemieszczania sprzetu; zakup, dostawe i montaz paneli aluminiowych w ramach aluminiowych;
zamocowanie do stupow.

Cena 1 punktu kontrolnego pomiaru hatasu uwzglednia:

ciggly dobowy pomiar hatasu; ciaggly dobowy pomiar temperatury; ciagty dobowy pomiar wilgotno$ci wzglednej; ciagly
dobowy pomiar predko$ci i kierunku wiatru; pomiar ci$nienia atmosferycznego; ciagly dobowy pomiar pojazdéw
ciezkich; ciggly dobowy pomiar pojazdéw lekkich; opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych pomiaréw hatasu
komunikacyjnego wraz z pomiarami towarzyszacymi (nat¢zenia ruchu drogowego, warunkow atmosferycznych).

W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z ewentualng tymczasowa organizacja ruchu

na czas prowadzenia w/w robot.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnos$ci oraz zapewnienia niezbednych materiatéw

i sprzetu do wykonania robot wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i objetych niniejsza Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[10]  PN-EN 1794-1:2005 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania pozaakustyczne.
Cze$¢ 1: Wihasciwos$ci mechaniczne i stateczno$é.

[11]  PN-EN 1794-2:2005 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania pozaakustyczne.
Czg$¢ 2: Ogoblne bezpieczenstwo i wymagania ekologiczne.

PN-EN 1793-2:2001 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia wlasciwos$ci
akustycznych. Cze$¢ 2: Wilasciwa charakterystyka izolacyjnosci od dzwigkow.
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D 11.01.01. PALE WIERCONE CFA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonywaniem pali wierconych w technologii ci$nieniowego betonowania ciaglego, zwanych palami CFA (nazwa
polska: pale FSC, tj. ,[Formowane Swidrem Ciaglym”) dla zadania:

,.Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 3314305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem trzonéw pali
wierconych CFA o $rednicy 50 cm. Roboty zwigzane z wykonaniem gltowic pali zostaty ujete w ST D 13.01.01.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Pale CFA (Continous Flight Auger) - pale wykonywane $widrem ciagtym, o dlugosci co najmniej réwnej dlugosci
pala, wkrecanym na zamierzong gleboko$é. Swider posiada rurowy przewdd, przez ktéry w trakcie jego podciggania
tloczy si¢ mieszanke betonowa, co powoduje wypetnienie przestrzeni pod $widrem mieszanka betonowa.
Po wyciagnigciu §widra w §wiezg mieszanke betonowg wciskane jest uzbrojenie w postaci szkieletu z pretéw lub profil
walcowany. Pale wykonuje si¢ jako pionowe, uzywajac $widréw o §rednicy odpowiadajacej nominalnej $rednicy pala.
Pozostate okre§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja
D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Og6lne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonywania pali CFA musza by¢ zgodne z odpowiednimi Normami
oraz ze Specyfikacjami dotyczacymi tych rob6t. Dostarczane materiaty musza mie¢ niezbedne atesty, a zrédia dostawy
tych materiatéw muszg by¢ dokumentowane.

Parametry betonu i stali powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
2.2. BETON

Wiasciwy sktad mieszanki powinna okre$la¢ ,,Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa do pali powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
— by¢ odporna na segregacje,
— wykazywaé¢ wysoka plastycznos¢ i zdolno$¢ do samozageszczania,
— by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pograzania zbrojenia.
Trzony pali wykona¢ z betonu klasy C25/30. Wymagania dotyczace betonu wg ST D 13.01.01., z pominigciem
badania mrozoodpornosci, wodoprzepuszczalnosci i nasigkliwoSci.
Beton z kruszywa zwirowego (okragltego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5 (wg PN-88/B-06250).
Mieszanka betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszto do oddzielania
sktadnikéw. Ilo§¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 300 kg/m3.

Wymagania dla cementéw, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu zgodnie z ST D 13.01.01.
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2.3. ZBROJENIE

Do zbrojenia pali nalezy uzywaé koszy z pretdéw zbrojeniowych ze stali klasy A-IIIN, wykonanych zgodnie
z projektem technicznym i ST.

Stal ksztattowa stosowana do zbrojenia pali CFA powinna by¢ wyposazona w prowadnice zapewniajace osiowe
wcisnigcie preta w mieszanke betonowa trzonu pala.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu:
— wiertnicy (specjalnej palownicy), umozliwiajacej wkrgcenie §widra oraz podawanie betonu pod ci$nieniem

z réznorodnym oprzyrzadowaniem,

— pompy do podawania betonu i leja z rurami.
Palownica powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do kontroli wizualnej ci$nienia betonu i rejestracji parametrow
wiercenia (opory wkregcania $widra, predko$¢ obrotowa i liniowa $widra) i formowania pala (wydatek betonu,
predkos¢ podciagania §widra).
Wymiary $widra musza umozliwia¢ wykonanie pali o $rednicy nominalnej i dlugo$ci okres$lonej w Dokumentacji
Projektowe;j.
Sprzet do dostarczenia i podawania betonu winien by¢ dostarczony w ilo$ci zapewniajacej ciagto$¢ betonowania pala
bez potrzeby oczekiwania na dowdz mieszanki betonowe;.

Sprzet uzywany do wykonywania pali podlega akceptacji Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. TRANSPORT SPRZETU I MATERIALOW

Do transportu palownicy stuzy specjalny pojazd, umozliwiajacy przew6z tadunkéw ponadnormatywnych.

Inny sprzet i materiaty na budowe dostarczone beda transportem samochodowym.

Zatadunek, przewéz, wyladunek i sktadowanie materialéw do pali powinny odbywacé si¢ tak, aby zachowac ich
parametry techniczne.

4.2. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWE]

Mieszanke¢ nalezy transportowa¢ $rodkami i sposobami zapobiegajacymi jej rozsegregowaniu zgodnie z warunkami
okre$lonymi w ST D 13.01.01.

Mieszanke bez dodatkéw opdzniajacych wigzanie nalezy utozy¢ w otworze w czasie nie dluzszym niz 1 godz. od chwili
j€j przygotowania.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Roboty palowe objete niniejsza Specyfikacja wykonane moga by¢ tylko przez Wykonawce posiadajacego odpowiedni
sprzet do wykonania pali CFA oraz odpowiednie do§wiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.

Wykonawca na zyczenie Inwestora opracuje i przedlozy do zaakceptowania przez Inzyniera projekt technologii
1 organizacji oraz PZJ dla robdt palowych. Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja i ST.
Wykonanie pali sktada si¢ z nastgpujacych czynnosci:

— wytyczenie geodezyjne osi pala,

— ustawienie $widra palownicy nad wytyczong osia pala,

— wiercenia otworu na glebokos¢ projektowa,

— betonowania pala z réwnoczesnym podcigganiem §widra,

— odstonigcie §wiezo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu,

— wprowadzenie zbrojenia w §wiezg mieszank¢ betonowa.
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Ukoniczony pal powinien mie¢ ksztalt walca betonowego o Srednicy co najmniej réwnej nominalnej Srednicy pala.
Proces formowania powinien zapewni¢ uzyskanie pala betonowego o jednolitej jakoSci, bez przerw i niejednorodnosci.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt palowych winien opracowaé projekt technologiczny
wykonania pali, zawierajacy miedzy innymi plan drég technologicznych i ewentualnych pomostéw roboczych oraz opis
przyjetej techniki wiercenia pali i sposdb zabezpieczenia §cian otworéw. Powyzszy projekt nalezy przedstawié
Inzynierowi do zaakceptowania. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-78/B-02483.

5.4. WYZNACZENIE OSI PALI

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zorganizowa¢ plac budowy i wytyczy¢ osie pali fundamentowych.
Punkty wyznaczajace osie pali i osie fundamentu powinny by¢ oznaczone na gruncie w sposéb trwaty.
Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych nalezy wiaczy¢ do Dokumentacji Projektowe;.
Prawidtowo$¢ wytyczenia osi powinna by¢ systematycznie sprawdzana w czasie prowadzenia robot.

5.5. WYKONYWANIE OTWORU

Wiercenie otworu odbywa si¢ Swidrem $limakowym, w ktérego centralnej czg¢éci znajduje si¢ przewdd umozliwiajacy
tloczenie betonu w czasie formowania pala. Przed rozpoczgciem wkrecania §widra nalezy sprawdzi¢ jego pionowos$¢
1 ustawienie w osi pala. Wiercenie powinno si¢ odbywac w sposéb ciagly bez wyciaggania §widra.

Jezeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykrecenie $widra i ponowne jego wkrgcenie, to wymagana
glebokos¢ wkrecenia zostanie zwigkszona o co najmniej 0.5 m, a fakt ten nalezy zarejestrowaé¢ w dokumentacji pala.
Podczas wiercenia posuw i predko$¢ obrotowa $widra nalezy odpowiednio dostosowaé do warunkéw gruntowych,
tak aby zminimalizowa¢ wynoszenie gruntu na powierzchni¢ terenu.

Pale nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci i w taki sposéb, aby nie powodowaé uszkodzenia wcze$niej wykonanych
pali.

5.6. BETONOWANIE PALA

Mieszanke betonowg nalezy podawaé pod odpowiednim ci$nieniem, centralng rurg rdzeniowa $widra §limakowego.
Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do podawania betonu na wysoko$é
odpowiadajaca poziomowi przewodu na gérze §widra, po jego wyciggni¢ciu z gruntu. Pompowanie masy betonowe;j
powinno odbywac¢ si¢ wg instrukcji opracowanej dla danego urzadzenia. Mieszanka musi by¢ podawana do pala
z odpowiednim wydatkiem, do ktérego dostosowana jest predko$¢ podciggania $widra tak, aby powstal ciagly,
monolityczny pal o nominalnym przekroju. Formowanie trzonu nalezy wykona¢ z pewnym naddatkiem, ktéry usuwa
si¢ wraz z przykrywajacym go urobkiem wyniesionym na zwojach $widra; zabieg stuzy przygotowaniu trzonu
do wecisnigcia zbrojenia.

Rzeczywista $rednica pala nie moze by¢ mniejsza od Srednicy nominalnej §widra.

Prébki do badan betonu pobiera si¢ w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do pompy.

Pobiera si¢ co najmniej 6 probek z kazdego dnia formowania pali, ale nie mniej niz liczba pali wykonanych w tym dniu.
W przypadku dostawy mieszanki betonowej z Wytwdrni o jako$ci kontrolowanej przez Producenta, dopuszcza si¢
zmniejszenie liczby prébek o potowe. Prébki nalezy przygotowywaé, przechowywa¢ i bada¢ zgodnie z zasadami
okre§lonymi w ST D 13.01.01.

W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach S$widra, nalezy wykonywaé
makroskopowg ocen¢ rodzaju gruntéw zalegajacych w podtozu i poréwnywac je z warunkami gruntowymi podanymi
w Dokumentacji Projektowej. W przypadku istotnych niezgodnos$ci nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera i projektanta.

5.7. WYKONANIE I MONTAZ ZBROJENIA

wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng zbrojenie wprowadza si¢ w §wieza mieszanke betonowa przy uzyciu
wyciggarki zamontowanej na palownicy lub oddzielnego urzadzenia dzwigowego. W przypadku dtugiego zbrojenia,
gdy opory sa znaczne, stosuje si¢ wspomaganie pograzania zbrojenia wibratorem. Zbrojenie nalezy wktada¢ centrycznie
i pionowo. Pograzanie nalezy zakonczy¢ na poziomie zgodnym projektem technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. ZAKRES KONTROLI

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzaé na zgodnos¢ z odpowiednim punktem niniejszej ST.
W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie zinwentaryzowanych urzadzen Iub instalacji, otwory
do gtebokosci 1.2 m powinny by¢ wykopane recznie.
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Kontroli podlegaja:

— warunki gruntowe,

— materialy uzyte do wykonania pali,

— zakres rob6t palowych i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

— zgodno$¢ prowadzenia robdt z wytycznymi technologicznymi okre§lonymi w Projekcie Technologicznym,
— tolerancje wymiarowe pali,

— badania specjalne, obejmujace badanie no$nosci pala na sit¢ pozioma oraz badania ciggtosci pali.

6.3. SPRAWDZENIE PODLOZA GRUNTOWEGO

Sprawdzenie podloza gruntowego polega na ogélnym poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych w miejscu
wykonywania pala z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ je przez obserwacj¢ oporu
wiercenia oraz sprawdzeniu zgodnosci rodzaju i migzszosci warstw gruntu wycigganego na §widrze.

Nalezy wykonywa¢ makroskopowa ocen¢ rodzaju gruntéw zalegajacych w podlozu gruntowym. Wykonuje si¢ ja
na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach §widra.

6.4. KONTROLA MATERIALOW
Kontrola jest przeprowadzana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 2 niniejszej ST.
6.5. MONITOROWANIE WYKONANIA PALI

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca na zyczenie Zlecajacego sporzadza, a Inzynier zatwierdza Plan Zapewnienia
Jako$ci. Monitorowanie wykonuje si¢ wg opracowanej przez Wykonawce instrukcji technologicznej w zakresie
zgodnym z PN-EN 1536:2001 i uzgodnionej z Inzynierem.

Badania w trakcie formowania pala polegaja na sprawdzaniu zaglebienia §widra w grunt, ilodci i ci$nienia mieszanki
betonowej wttaczanej do otworu oraz predkosci podciggania §widra. W czasie wbudowywania zbrojenia sprawdza si¢
glebokos¢ opuszczenia i wspotosiowos¢ usytuowania w trzonie pala.

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa i niniejszag ST. Potozenie glowicy pala i osi zbrojenia pali nalezy sprawdza¢ przez pomiary przymiarem
z podziatka centymetrowa i niwelatorem.

6.5.1. Tolerancje wymiarowe pala

Dopuszczalne odchylenia polozenia pala sg nastgpujace:

— usytuowanie w planie: 0.1 d (d - $rednica pala),
— pochylenie w stosunku do projektowanego: 1:50.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw pala zgodnie z PN-EN 1536:2010.
6.6. METRYKA PALI

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenia metryk pali, ktére powinny obejmowac:

— date i czas wykonania pala,
— lokalizacje pala, dtugos$¢ pala,
— klas¢ wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia.

6.7. BADANIA CIAGELOSCI TRZONU PALA

W celu dokonania kontroli cigglodci trzonu pala nalezy wykona¢ specjalistyczne badania polegajace na rejestracji
1 analizie fali naprezen o niskiej warto$ci, wywolanej uderzeniem specjalnego mtotka w glowice pala.

Pale przeznaczone do wykonania badan wyznacza Inzynier w iloéci 20% tacznej liczby pali.

Przy palach przeznaczonych do badan nie wolno wykonywac zadnych prac do czasu otrzymania rezultatow badan.
Badania ciagtosci trzonu pala nalezg do obowigzkéw Wykonawcy i wliczone sag w cen¢ jednostki obmiarowej, tj. metra
trzonu pala.

6.8. BADANIE NOSNOSCI PALA NA SILE POZIOMA

Liczba prébnych obcigzen, terminy badania, zasady pomiaru ustalane sg zgodnie z PN-83/B-02482.

Badania no$nosci pali powinny by¢ wykonane na podstawie Projektu prébnego obciagzenia pala sila pozioma, ktory
stanowi integralng cze¢$¢ projektu palowania. W projekcie okresla si¢ pale wybrane do badania no$nosci.

Projekt i badania powinno by¢ realizowane przez uprawniong Jednostke Badawcza.

Badania nos$nosci pala na sit¢ pozioma naleza do obowigzkéw Wykonawcy i wliczone sa w ceng jednostki obmiarowej,
tj. metra trzonu pala.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m trzonu prostego pala CFA $rednicy 50 cm i dlugosci do 3,5 m z betonu klasy C25/30,
zbrojonego stalg klasy A-IIIN.
Dtugos¢ wykonanych pali oblicza si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.
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8.

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli badania
kontrolne wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiory dokonywane s3 w oparciu o nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ powykonawczg,

— atesty na zastosowane materiaty,

— wyniki badania no$nosci pala na sit¢ pozioma,

— wyniki badania ciaglodci trzonu pala,

— wyniki innych badan zarzadzonych przez Inzyniera.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia: zakup niezbednych materiatéw; zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
wykonanie wymaganej dokumentacji technologicznej; prace pomiarowe; wykonanie pomostéw roboczych; montaz,
demontaz i przemieszczania sprzgtu; wykonanie odwiertdéw do projektowanej glebokosci z zabezpieczeniem
stateczno$ci §cian; wywiezienie urobku z odwiertu; wykonanie i instalacje zbrojenia pala; zabetonowanie pala;
pielegnacj¢ betonu; badania nosnosci pala na sil¢ pozioma oraz badania cigglosci trzonu pali (wyniki tych badan nalezy
bezwzglednie przedtozy¢ Inzynierowi w trakcie realizacji prac oraz do dokumentacji odbiorowej); uporzadkowanie
terenu robdt; wywiezienie zbednych materiatéw poza teren budowy.

W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z ewentualng tymczasowa organizacja ruchu
na czas prowadzenia w/w robot.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynno$ci oraz zapewnienia niezbednych materialow
i sprzetu do wykonania robot wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i objetych niniejsza Specyfikacja.

10.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢é¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢; poprawki.
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale wiercone.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12350-1:2001  Badanie mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1:Pobieranie prébek.

PN-EN 12350-2:2001  Badanie mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-78/B-02483 Pale wielko$rednicowe wiercone. Wymagania i badania.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogélne.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
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D 13.01.01. BETON KONSTRUKCYJNY W DESKOWANIU

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z wykonaniem oraz ulozeniem betonu konstrukcyjnego w elementach monolitycznych dla zadania:

,.Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 3314305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
betonu konstrukcyjnego oraz ulozeniu go w elementach monolitycznych, ktérymi sa glowice pali.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o wytrzymatos$ci nie mniejszej
niz wytrzymato$¢ betonu klasy C20/25.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 kg/dm’® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na $ciskanie.
Klasy wytrzymatosci betonu wedtug PN-EN 206-2014 okreslane sa na podstawie wytrzymatosci charakterystyczne;j
na §ciskanie po 28 dniach dojrzewania na prébkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fckeyl)
lub na prébkach sze$ciennych o boku 150 mm (fckcube). Klasy betonu zgodnie PN-EN 206-2014 zestawiono
tabelarycznie ponize;j.

Zalezno$¢ miedzy klasg betonu wg PN-88/B-06250 i PN EN 206-1

bIZ 12:; Min. wytrzym. charakter. Min.wytrzym. charakter.
Rodzaj betonu we oznaczana na prébkach oznaczana na prébkach
sze$c.150x150 mm walcowych 150/300 mm
PN-EN 206- 2 2
2014 fckcube N/mm fckcyl N/mm
Beton C8&/10 10 8
niekonstrukcyjny g}égg ég ié
C20/25 25 20
C25/30 30 25
C30/37 37 30
C35/45 45 35
C40/50 50 40
Beton C45/55 55 45
. C50/60 60 50
konstrukcyjny C55/67 o7 55
C60/75 75 60
C70/85 85 70
C80/95 95 80
C90/105 105 90
C100/115 115 100

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtonaé¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dzialanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody; liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng zwigkszong warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki
betonowe.

Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.
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Pozostate okres§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja
D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Dla betonu konstrukcyjnego powinny by¢ spelnione wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, zwanym dalej Rozporzadzeniem.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 2.

Wymagania dotyczace zbrojenia podano w ST D 11.01.01.
2.2. WYMAGANA WYTRZYMALOSC ORAZ KLASY EKSPOZYCJI BETONU

Wytrzymato$¢ oraz klasy ekspozycji betonu w elementach monolitycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w dokumentacji projektowe;j.

2.3. SKEADNIKI MIESZANKI BETONOWE]
2.3.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny:

1) do betonu klasy C20/25 — klasy 32.5 N,

2) do betonu klasy C25/30 i C30/37 — klasy 42.5 N,

3) do betonu klasy B45 i wigkszej — klasy 52.5 N,

spelniajacy wymagania normy PN-EN 197-1:2012.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkéw).

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

1) zawarto$¢ okre$lona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) C;S — nie wigksza niz 60%,

2) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym C,AF + 2 x C;A - nie wigksza niz 20%,

3) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego C;A — nie wigksza niz 7%,

4) zawarto$¢ alkaliéw nie powinna przekraczaé¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0.9%.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2016-12,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:2016-12.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w PN-EN 197-1:2002.
Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza si¢ wystgpowania grudek nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2012.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone §wiadectwo jakoSci (atest) wraz z wynikami badan
z uwzglednieniem wymagah Rozporzadzenia oraz ST.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.

2.3.2. Kruszywo

Do wykonania betonu konstrukcyjnego nalezy stosowa¢ kruszywa naturalne wedlug PN-EN 12620. Ocena zgodnosci kruszyw do

betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inzynierskich wymagana jest wedlug systemu oceny 2+.

Jako kruszywo grube powinny by¢ zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm

spelniajace nastepujace wymagania podane w ponizszej tabeli:

Lp. Wriasciwosci kruszywa Wymagania
1 |Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 w zalezno$ci od

ymiaru kruszywa, kategoria nie nizsza niz:

D/d<21ubD<11,2 mm G 85/20

D/d>2iD>11,2 mm G 90/15

2 [Tolerancja uziarnienia w zaleznos$ci od wymiaru

kruszywa, kategorie:

D/d < 4 G 15
D/d > 4 G 17,5

3 [Fawarto$¢ pylow wedtug PN-EN 933-1: kategoria nie fis
WyZsza niz:

4 [Ksztalt kruszywa grubego wedtug PN-EN 933-3 lub FL, lub SL,,

wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz:
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5 [Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wedtug
IPN-EN 933-5, kategoria nie nizsza:

C] 00/0

6 [Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1 %
INaCl, badana na kruszywie o wymiarze 8/16; warto$¢ nie
wyzsza niz w %:

raz odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN
1097-2 badana na kruszywie o wymiarze 10/14,
rozdz.5; kategoria nie wyZsza niz:

6 LA25

2 LA40

7  |,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3
badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria:

SB.

8  |Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9:

Deklarowana przez producenta

9  [Gestos¢ nasypowa wedlug PN-EN 1097-3

Deklarowana przez producenta

10 Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9:

WA, deklarowana przez
producenta

11 Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
wedtug PN-EN 932-3:

Deklarowana przez producenta

12 Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa; stopien
otencjalnej reaktywnos$ci wedtug PN-B-06714-46:

stopien potencjalnej
reaktywnosci 0 "

14.2; warto$¢ nie wyzsza niz w %:

13 Zawarto$¢ siarczandw rozpuszczalnych w kwasie wedlug AS
IPN-EN 1744-1, rozdz.12, nie wyzsza niz kategoria:

14 Zawarto$¢ siarki catkowitej wedlug PN-EN 1744-1, 1
rozdz.11, warto$¢ nie wyzsza niz w %:

15 Zawarto$¢ chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie wediug 0,02
IPN-EN 1744-1, rodz.7; warto$¢ nie wyzsza niz w %:

16 Zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1774-1 p. 0,1

17 Zawarto$¢ substancji organicznych wedtug PN-EN 1744-

1, p.15.1:

barwa nie ciemniejsza
niz wzorcowa

1. w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci alkalicznej nalezy

wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do zastosowania przy spelnieniu wymagania:

reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem nie wywotujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych wigkszych niz 0,1 %.

Jako kruszywo drobne powinno by¢ stosowane kruszywo o uziarnieniu nie wigkszym niz 4 mm, spelniajacym nastgpujace wymagania
podane w ponizszej tabeli:

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania
1 |Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr 85
2 [awarto$¢ pytéw wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f,
3 [Tolerancje deklarowanego typowego uziarnienia kruszywa Zgodnie z tablicg C.1 w normie
drobnego PN-EN 12620
4 IGesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowana przez producenta
5 |Ggsto$¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 Deklarowana przez producenta
6 [Reaktywnos$¢ alkaliczno - krzemionkowa; stopien stopien potencjalnej reaktywnosci 0"
otencjalnej reaktywnos$ci wedtug PN-B-06714-46:
7 [awarto$¢ siarczanéw rozpuszczalnych w kwasie wedlug AS>
IPN-EN 1744-1, rozdz.12; nie wyzsza niz kategoria:
8 [Zawarto$¢ siarki catkowitej wedlug PN-EN 1744-1, 1
rozdz.11; warto$¢ nie wyzsza niz w %:
9 [anieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1774-1, p. 14.2; 0,5
warto$¢ nie wyzsza niz w %:
10 [Zawarto$¢ substancji organicznych wedtug PN-EN 1744-1, barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
15.1:

Y w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci alkalicznej
nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do zastosowania przy

spetnieniu wymagania: reaktywnos¢ alkaliczna z cementem nie wywotujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych
wigkszych niz 0,1 %.

AKkceptowanie poszczegélnych partii kruszywa.
Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢ wydana na

podstawie:
krajowej deklaracji zgodnosci z Polska Norma, nie majacg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng i oznaczenia znakiem
budowlanym albo deklaracji zgodno$ci z Polska Norma wprowadzajagca norme¢ zharmonizowang na wyréb budowlany lub

europejska aprobata techniczng oraz oznaczenia CE lub przeprowadzonych na budowie badan kruszywa.
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Dostawca, przez obstugujace proces produkcyjny laboratorium, powinien realizowa¢ i dokumentowac¢ zakres badan kruszywa wg
PN-EN 12620 oraz PN-EN 206-2014 w trakcie trwania dostaw. Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem zgodnos$ci powinny by¢

przesylane przez producenta systematycznie wraz z dostawami.
2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowa do betonu zaleca si¢ czerpa¢ z wodociaggdédw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga
badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.3.4. DomieszKki i dodatki do betonu

Dopuszcza sig¢ zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, a w szczegdlnosci:

1) domieszek uplastyczniajacych,

2) domieszek uptynniajacych,

3) domieszek zwigkszajacych wiazliwos$¢ wody,

4) domieszek napowietrzajacych,

5) domieszek przyspieszajacych wiazanie,

6) domieszek przyspieszajacych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,

7) domieszek opdzniajacych wigzanie,

8) domieszek i dodatkéw uszlachetniajacych,

9) domieszek i dodatkéw mineralnych,
10) domieszek barwiacych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodéw i pochylni,
11) domieszek mrozoochronnych.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach
i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymato$ci, zwigkszenie
nasigkliwosci 1 skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptywy domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu.
Domieszki do betonu powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2002 oraz wymagania podane w ,Zaleceniach
dotyczacych stosowania domieszek i dodatkéw do betonéw i zapraw w budownictwie komunikacyjnym”.
Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawi¢ aprobate techniczng oraz atest producenta.

2.4. SKEAD MIESZANKI BETONOWE]
2.4.1. Ustalanie skladu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206-2014 tak, aby przy najmniejszej ilosci

wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad ustala laboratorium

Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna

by¢ przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz z wynikami badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw

mieszanki oraz wynikami potwierdzajacymi uzyskanie zatozonych wymaganych wlasciwosci mieszanki betonowej i

betonu. Receptura powinna by¢ przedlozona z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwi Inzynierowi

sprawdzenie wlasciwosci poszczegdlnych sktadnikéw, mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie zarobu

prébnego, a w przypadku braku zatwierdzenia opracowanie nowej recepty.

Wspétczynnik woda/cement (w/c), okredlany jako stosunek efektywnej zawartosci wody do zawartosci cementu

w mieszance nie powinien by¢ wigkszy niz 0,45 w przypadku klasy wytrzymato$ci betonu C30/37 i wyzszej lub

nie wigkszy niz 0,50 w przypadku klasy betonu C25/30.

Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz wymagana, w zalezno$ci od

klas ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206-2014 i PN-B-06265.

W klasach ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza

niz 380 kg/m3, a wspdtczynnik woda/cement (w/c) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,40.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ wigksza niz:

- 400 kg/m3 dla betonu klasy C25/30,

- 450 kg/m3 dla betonéw klasy C 30/37 i wyzszych.

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

Zawarto$¢ chlorkéw w betonie nie powinna przekracza¢ maksymalnych wartos$ci podanych w PN-EN 206-2014.

Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajac otuling zbrojenia oraz

minimalng szeroko$¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Zawarto$¢ frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie

zapewni¢ niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczacé:

- 42 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0 mm,

- 38 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4 mm,

-37 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 31,5 mm.
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Zalecane graniczne krzywe uziarnienie kruszywa do betonu podano w ponizszej tabeli

Utamek masowy Utamek masowy Utamek masowy
kruszywa kruszywa kruszywa
Sito # przechodzacego | przechodzacego przez | przechodzacego przez
[mm] przez sito [%] sito [%]
sito [%]
wymiar kruszywa wymiar kruszywa wymiar kruszywa
D <16,0 mm D <22,4 mm D <31,5 mm
0,25 3+8 2+9 2+8
0,50 7+20 5+17 5+18
1,0 12+32 9+26 8+28
2,0 21+42 16+38 14+37
4,0 36+56 28+51 23+47
8,0 60+76 45+67 38+62
16,0 100 7391 62+80
22,4 - 100 7692
31,5 - - 100

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna wykracza¢:

- powyzej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzajacej,

- poza granice przedziatéw podanych w ponizszej tabeli, w przypadku stosowania domieszki

napowietrzajacej do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie srodowiska w klasach
ekspozycji: XF2, XF3, XF4:

Wymiar Etap wykonywania badan Tolerancja pomiarowa,
kruszywa Projektowanie  |Zatwierdzanie recepty, [%]
D, sktadu préba technologiczna,
[mm] mieszanki kontrola jakosci robét,
betonowej, [%]
[%]

16,0 4,5+6,0 4,5+6,5 -0,5

22,4 4,0+5,5 4,0 +6,0 +1,0

31,5 4,0+5,5 4,0+6,0

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczenia i zabudowy. Klasa
konsystencji mieszanki betonowej wedtug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-2 powinna wynosi¢:
S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 mm do 150 mm).

Przy ustalaniu skadu betonu $rednia wytrzymalo$¢ na Sciskanie f., probek powinna by¢ wigksza niz warto$¢ fi z
zapasem niezbe¢dnym dla spetnienia kryteriéw zgodno$ci podanych w PN-EN 206-2014 p.8.2.1. Zaleca si¢, aby zapas
byt dwa razy wickszy niz przewidywane odchylenie standardowe i wynosit od 6 do 12 [MPa] ( f.. > fu + 6+12 [MPa]
), przy czym f, oznacza wytrzymato$§¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie oznaczong na préobkach szeéciennych.

W przypadku innych wyspecyfikowanych wlasciwoséci beton powinien speinia¢ wartosci okreslone w specyfikacji z
odpowiednim zapasem.

Zawarto$¢ chlorkéw, okreslona jako zawarto$¢ jondw chloréw w odniesieniu do masy cementu, nie powinna
przekracza¢ 0,2 % w betonie ze zbrojeniem stalowym, 0,10 % w betonie ze stalowym zbrojeniem spr¢zajacym.
Mieszanka betonowa powinna charakteryzowa¢ si¢ umiarkowanym rozwojem wytrzymatosci betonu wg PN-EN 206-
2014, chyba, ze Inzynier dopusci inaczej.

2.4.2. Wymagane wlasciwosci betonu

Beton konstrukcyjny powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasa wytrzymato$ci na §ciskanie wedlug PN-EN 206-
2014 zgodna z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu wedlug PN-EN 206-2014 i PN-B-06265
oraz odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej.
Beton w elementach konstrukcji narazonych na agresywne oddzialywanie zamrazania /rozmrazania
bez §rodkéw odladzajacych albo ze §rodkami odladzajacymi powinien wykazywaé odporno$¢ na dzialanie mrozu
oznaczong stopniem mrozoodporno$ci wedtug PN-B-06250 nie mniejsza niz:
- F100 w klasie ekspozycji XF1,
- F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,
- F200 w klasie ekspozycji XF4
Beton w elementach konstrukcji narazonych na oddzialywanie §rodowiska chemicznie agresywnego
powinien wykazywa¢ odporno$¢ na penetracje wody pod ci$nieniem wedtug PN-EN 12390-8
mierzong maksymalna glebokoS$cig penetracji nie wigksza niz:

- 60 mm w klasie ekspozycji XAl,
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- 50 mm w klasie ekspozycji XA2,

- 40 mm w klasie ekspozycji XA3.
Beton w elementach konstrukcji narazonych na korozje spowodowang chlorkami w klasach ekspozycji XD3 i
XS3 powinien  wykazywaé odporno§¢ na  penetracje wody pod  ciSnieniem  wedlug PN-EN  12390-8
mierzong maksymalna glebokos$cig penetracji nie wigksza niz 40 mm

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
Sprzet do wykonania rob6t musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

3.2.1. Dozowanie skladnik6w

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywa¢ si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Zabrania si¢
stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilo§¢ ,.gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami
o $rednicy nie wigkszej od 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. OGOLNE ZASADY TRANSPORTU MASY BETONOWE]

Mase¢ betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku
do stanu poczatkowego. Mas¢ betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”).

Tlo$¢ ,.gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu
i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2. ZALECENIA OGOLNE
5.2.1. Zgodno$¢ wykonywania robot z dokumentacja

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST oraz z wymaganiami norm
PN-88/B-06250, PN-EN 206-2014, PN-99/S-10040, Rozporzadzeniem oraz dokumentacja technologiczng, dostarczona
przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.
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Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betoniarskie, projekty wykonawcze
deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

—  wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposéb transportu mieszanki betonowe;j,

—  kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

—  sposéb pielegnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukcji,

— zestawienie koniecznych badan.

5.2.2. Zakres roboét

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan),
wytworzenie mieszanki betonowej,

podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j,
pielegnacje¢ betonu,

rozbidrke deskowan,

wykanczanie powierzchni betonu,

roboty wykonczeniowe.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A

~

Przed przystapieniem do robét betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania

wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w konstrukcje betonowa
(konstrukcja stalowa ekranéw),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowah wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji

projektowej lub wg wlasnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040. W przypadkach stosowania nietypowych

deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan

powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu

z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkos$ci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nast¢gpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— wykazywaé odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan stykajace si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny by¢ przed wypelnieniem mieszankg betonowa doktadnie sprawdzone i odebrane, aby wykluczaty

mozliwo$§¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien

zawiadomi¢ Inzyniera, o tym ze deskowanie jest gotowe do wypetnienia betonem, na tyle wczednie, aby Inzynier byt

w stanie dokona¢ inspekcji deskowania przed ulozeniem betonu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacja

projektows:

— rozstaw zeber deskowan + 0.5% i nie wigcej niz 2 cm,

— grubo$¢ desek jednego elementu deskowania: + 0.2 cm,

— odchylenie deskowan od prostoliniowo$ci lub od ptaszczyzny o 1%,

— odchylenie $cian od pionu o * 0.2%, lecz nie wigcej niz 0.5 cm,

— wybrzuszenie powierzchni o + 0.2 cm na odcinku 3 m,

— odchylki wymiaréw wewngtrznych deskowania (przekrojow betonowych):
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—0.2% wysokosci lecz nie wigcej niz —0.5 cm,

+0.5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

—0.2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz —0.2 cm,
+0.5% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0.5 cm.

5.4. WYTWORZENIE MIESZANKI BETONOWE]

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywaé wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ spetienie zadanych w ST wymagan. Wykonywanie masy betonowej powinno odbywaé si¢
na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny byé umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1 m’
betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania mieszanki betonowe;j.
Przygotowujac mieszanke betonowa wszystkie sktadniki powinno si¢ dozowaé wytacznie wagowo z doktadnos$cia £ 3%
w przypadku kruszywa oraz + 2% w przypadku pozostatych sktadnikéw. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmnie;j
raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Sktadniki powinno si¢ miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie w zalezno$ci od skladu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia mieszajacego, jednak
nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.5. PODAWANIE, UKLADANIE I ZAGESZCZANIE MIESZANKI BETONOWE]
5.5.1. Roboty przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworéw, nisz, zaglebie, zamocowan zgodnie z dokumentacja
projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzaja catkowicie
Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pézniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac
wtlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych Podwykonawcow).

5.5.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowej wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).

—  Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j.

5.5.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0.65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani deskowania butawg wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia
1 przytrzymywac butaw¢ w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0.35+0.7 m,

5.5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez:

— usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubos$ci 2+3 mm lub zaprawy cementowej 1:1
o grubosci 5 mm; dopuszcza si¢ stosowanie warstw sczepnych, dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobatg
techniczng,

— obfite zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpocz¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢

odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
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niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosdci 15 MPa.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz + 35°C.

b) Zabezpieczenie robot betonowych podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich
zabezpieczen.

5.6. PIELEGNACJA BETONU

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg). Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien 1 co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ faczyt z nastgpng
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakos$ci pielggnowane;j
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. ROZBIORKA DESKOWAN

Rozformowanie konstrukcji, moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton pelnej wytrzymatosci projektowej i po okresie
dojrzewania okreslonym w ST i dokumentacji projektowej. Wczesniejsze rozformowanie elementéw konstrukcji jest
mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji Inzyniera.

5.8. WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU

Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zagtebien, wybrzuszen ponad powierzchnie,

b) pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

c) réwno$¢ goérnej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
producenta zastosowanej hydroizolacji i ST okreslajacej warunki uktadania hydroizolacji,

d) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody,

e) gtadko$¢ powierzchni powinna cechowaé si¢ brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglgbien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nier6wnos$ci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,

f) ewentualne faczniki stalowe (drut, Sruby itp.), ktére spetniaty funkcj¢ stezen deskowan lub inne i wystaja z betonu
po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 2.5 cm pod wykonczona powierzchnig betonu, a otwory
powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czgéci wystajace powinny by¢

skute lub zeszlifowane, a zaglebienia wypelnione betonem zywicznym o skladzie zatwierdzonym przez Inzyniera.

Bardzo duze ubytki i nieréwnosci plyty przekraczajace 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym

wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera.

5.9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Do robét wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,
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- roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.)
ina ich podstawie sprawdzi¢ wlasciwosci zastosowanych materialéw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w ST,

b) wykona¢ wilasne badania wtasciwos$ci materialéw przeznaczonych do uzycia, okres§lone w pkt. 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.4. KONTROLA JAKOSCI MIESZANKI BETONOWE]J I BETONU
6.4.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

— Kkonsystencja mieszanki betonowej,

— wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

— nasigkliwo$¢ betonu,

— odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,
— przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Informacj¢ na temat wymaganej ilosci probek, pobieranych celem kontroli jako$ci betonu nalezy zamiesci¢ w planie
kontroli jakoSci betonu, podlegajacemu akceptacji Inzyniera.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Kontrola zgodno$ci konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ prowadzona w sposéb ciagly w trakcie
projektowania mieszanki betonowej na wezle betoniarskim zgodnie z Zakltadowa Kontrolg Produkcji. Poza tym
sprawdzenie  konsystencji  przeprowadza si¢w sposéb ciagly przy  stanowisku  betonowania kontrolujac
betonowozy, zapisy z badania konsystencji powinny by¢ umieszczane w metryce betonowania. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350-2. Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie
przez zmiang¢ zawarto$ci zaczynu cementowego w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
w/c, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2. niniejszych ST.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna z przyjeta w projekcie technologicznym klasa konsystencji z
tolerancja =1 cm dla metody stozka opadowego.

6.4.3. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Prébki do badania wytrzymato$ci na $ciskanie betonu pobiera si¢ zgodnie z planem pobierania i badania prébek. Na
stanowisku betonowania nalezy pobiera¢ probki o licznosci okre§lonej w planie, lecz nie mniej niz 6 prébek z jednego
elementu lub grupy elementéw betonowanych tego samego dnia oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwigzanych
z jakoScia.

Typ prébek do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie okreslono w PN-EN 12390-1. Badanie betonu, z wyjatkiem
przypadkéw specjalnych, powinno by¢ przeprowadzone na prébkach z betonu w wieku 28 dni. Badanie wytrzymatosci
na §ciskanie przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 12390-3 na prébkach szesciennych o boku 150 mm lub walcowych o
wymiarach 150/300 mm. Sposéb pobrania prébek powinien by¢ zgodny z PN-EN 12350-1. Prébki poddaje
si¢ pielggnacji wedlug PN-EN 12390-2. Wynik badania powinien stanowi¢ $rednig z wynikéw dwoéch lub wigcej
prébek do badania wykonanych z jednej prébki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Wyniki r6znigce si¢ o
wigcej niz 15 % od $redniej nalezy pomina¢. W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sig, ze okre$lona
objeto$¢ betonu nalezy do danej klasy, jezeli spetnia kryteria identyczno$ci podane w tabeli:

Liczba ,, n ” wynikéw badan Kryterium 1 Kryterium 2
wytrzymalo$ci na $ciskanie na $rednia z ,, n” wynikéw dowolny pojedynczy wynik
prébkach z okreslonej (f o) N/mm? (f o) N/mm?
objetosci
1 Nie stosuje si¢ >fu-4
2-4 >t +1 >fy-4
5-6 >fa+2 >fa-4
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W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji badanie identycznosci pod
wzgledem wytrzymato$ci na Sciskanie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac kryteria zgodno$ci podane w tabeli:

Liczba ,, n ” wynikéw badan Kryterium 1 Kryterium 2
wytrzymalosci na $ciskanie na $rednia z ,, n” wynikow dowolny pojedynczy wynik
prébkach z okreslonej objetosci (f ) N/mm? (f ) N/mm?
3 >fu+4 >fu-4

f . - $rednia z n wynikéw badania wytrzymatosci serii n probek,
f «- wytrzymato$§¢ charakterystyczna na $ciskanie,
f . - pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n prébek.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy
uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetniania warunku wytrzymatosci betonu na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego
warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej
klasy, jesli jego wytrzymato$¢ okreslona na prébkach kontrolnych spetnia wymagania podane w PN-EN 206-1.

W przypadkach uzasadnionych badania nieniszczace na $ciskanie nalezy wykona¢ wg ,,Zalecen dotyczacych oceny
jakoéci betonu ,,in situ" w istniejacych konstrukcjach obiektéw mostowych", GDDP, Wroctaw-Zmigréd, 1998.

6.4.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ na
prébkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu, dla danej recepty

6.4.5. Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzenie odporno$ci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢na prébkach pobranych na
stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania prébek, co najmniej raz z jednego elementu lub grupy
elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5 tys. m’ betonu.

Badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ metoda zwykla zgodnie z PN-B-06250 pkt.
6.5.1.Prébki formowane poddaje si¢ pielggnacji wedtug PN-B-06250.

Badanie mrozoodporno$ci nalezy okresla¢ w terminach podanych w tabeli:

Rodzaj cementu Czas réwnowazny [dni]
CEM I (R), CEM II/A-S (R) P8 dni
CEM I (N), CEM II/A-S (N) [56 dni
CEM II/B-S (N, R)
CEM III/A 00 dni

Wymagany stopien mrozoodpornoséci betonu jest osiagnigty, jezeli po wymaganej liczbie cykli zamrazania prébek
w temperaturze -18°C+2°C i odmrazania w temperaturze +18°C+2°C, spelnione sg nast¢pujace warunki:

. prébka nie wykazuje peknie¢,
U] faczna masa ubytkdw betonu nie przekracza 5 % masy prébek nie zamrazanych,
. obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie jest nie wigksze niz 20 % w stosunku do wytrzymatosci prébek

nie zamrazanych.

Stopienh mrozoodpornosci 'Wymagana liczba cykli
betonu

F200 200

F150 150

F100 100

6.4.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie na préobkach pobranych na stanowisku
betonowania zgodnie z planem pobierania i badania probek, co najmniej raz z jednego elementu lub grupy elementéw
w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5 tys. m® betonu. Sposéb wykonywania i pielegnacji
probek do badania powinien by¢ zgodny z PN-EN 12390-2. Badanie przepuszczalnosci wody przez beton
przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 12390-8.
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6.4.7. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych PN i planem
kontroli jakosci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan,
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4.8. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastgpujace metody:

— sklerometryczna (np. za pomoca miotka Schmidta wg PN-74/B-06262),

— ultradzwigkowa (wg PN-74/B-06261),

— lokalnie niszczace (np. metoda badan prébek wycigtych z konstrukcji),

— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymato$ciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji odwiertach
lub wykonanych wcze$niej prébkach.

6.5. TOLERANCJE WYMIAROW KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw monolitycznych wynosza:

- catkowita wysoko$¢ konstrukcji: + 1.0 cm,
- dlugosé i szeroko$¢ elementu w planie: £ 1.0 cm,
- calkowite odchylenie konstrukcji od pionu: + 0.5 cm.

6.6. KONTROLA DESKOWAN

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

— rodzaj uzytego materiatlu w zgodnosci z projektem technologicznym,

— szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach,

— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem
wymaganym.

Deskowania przed przystgpieniem do betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawiazaniu

do niezaleznych reperéw.

6.7. KONTROLA WYKONCZENIA POWIERZCHNI BETONOWYCH

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewiduja inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny
by¢ gtadkie oraz mie¢ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia,
przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wyktadzing deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio
przymocowana do deskowania. Peknigcia elementéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ rysy
skurczowe przy rozwarciu nie wigkszym niz 0.2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-10042.

Wykonane widoczne powierzchnie betonowe powinny mie¢ jednolita barwe. W przypadku niejednolitej barwy
Wykonawca na wlasny koszt powinien wykona¢ powtoke¢ malarska. Nalezy wykluczy¢ pustki, raki oraz wykruszyny.
Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym skurczu i wytrzymato$ci nie mniejszej niz wytrzymato$é
betonu w konstrukcji.

Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni muszg by¢ naprawione przez Wykonawce.
7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu klasy C35/45 glowic pali.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne zasady podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe; wykonanie wykopu
z odpowiednim jego zabezpieczeniem, uszczelnieniem i odwodnieniem; przygotowaniem styku z trzonem pala
wraz ze skuciem i wyréwnaniem nadlewki; wykonanie deskowania; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie elementu
wraz z pielggnacja betonu; wykonanie badan kontrolnych jako$ci mieszanki betonowej i betonu, ujetych w planie
kontroli jako$ci zatwierdzonym przez Inzyniera; zasypanie elementu gruntem z jego zaggszczeniem do poziomu terenu;
wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu poza pas drogowy; usunig¢cie konstrukcji pomocniczych oraz oczyszczenie
i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robét.

Cena jednostkowa uwzglednia réwniez wykonanie ewentualnej warstwy wyréwnawczej (uszczelniajacej) dna wykopu,
zabezpieczenie lub w razie konieczno$ci rozbidrke istniejacych elementéw odwodnienia pasa drogowego i nastepnie ich
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odtworzenie oraz wszelkie koszty zwiagzane z ewentualng tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia w/w
robot.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynno$ci oraz zapewnienia niezbednych materialow
i sprzetu do wykonania robot wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i objetych niniejsza Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.

PN-EN 206-2014 Beton — Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢é.

PN-91/B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych.

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytéw mineralnych.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

PN-99/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatos$ci
betonu na Sciskanie.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢s¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

10.2. INNE DOKUMENTY

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735.

Zalecenia dotyczace stosowania domieszek i dodatkéw do betonéw i zapraw w budownictwie komunikacyjnym.
GDDP, 1998.
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D 14.01.02. KONSTRUKCJA WSPORCZA EKRANOW

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonaniem stalowej konstrukcji wsporczej ekranéw dla zadania:

,.Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 3314305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem,
zabezpieczeniem antykorozyjnym i montazem stalowej konstrukcji wsporczej ekranéw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Farba — wyréb lakierowy pigmentowany, tworzacy powloke kryjaca, ktéra spelnia przede wszystkim funkcje
ochronna.

Podklad gruntujacy — warstwy nalozone bezposrednio na podloze w celu jego zabezpieczenia.

Miedzywarstwa — farba przeznaczona na powlok¢ migdzywarstwowa, majaca rézne funkcje, np. izolacyjna,
wypelnienie poréw, wygtadzenie matych nieréwnosci, zabezpieczenie przeciwko uderzeniu, itp.

Warstwa nawierzchniowa — ostatnia, zewngtrzna powloka malarska.

Cynkowanie ogniowe — nanoszenie powloki cynkowej poprzez zanurzenie w kapieli cynkowe;.

Rdza - widoczne produkty korozji skladajace si¢, w przypadku metali zelaznych, gléwnie z uwodnionych tlenkéw
zelaza.

Pozostate okre§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja
D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Og6lne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji wsporczej oraz jej zabezpieczenia
antykorozyjnego musza by¢ zgodne z odpowiednimi Normami oraz ze Specyfikacjami dotyczacymi tych robot.
Parametry stali uzytej do wytworzenia konstrukcji powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i potwierdzone odpowiednimi atestami.

2.2 WEASCIWOSCI OGOLNE MATERIALOW DO ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

Nalezy stosowa¢ materialy malarskie nalezace do jednego systemu, nadajace si¢ na ocynkowane powierzchnie stalowe.
Kolor farb powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.

Wykonawca powinien zastosowaé system powlokowy do stosowania na powierzchniach narazonych na wplywy
warunkéw atmosferycznych oraz okresowy wpltyw soli zimowego utrzymania drég.

Kolorystyka elementéw konstrukcyjnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
2.3. STOSOWANE MATERIALY
2.3.1. Elementy stalowe

Stupy stalowe, stanowiace konstrukcje wsporcza ekrandéw, powinny by¢ wykonane w Wytwoérni z typowych
ksztaltownikéw walcowanych na goraco ze stali gatunku S235JR zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny zosta¢ dostarczone na budowe wraz z gotowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym, wykonanym w catosci w Wytworni.
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Konstrukcja stalowa podlega zabezpieczeniu poprzez cynkowanie ogniowe
Minimalna grubo$¢ $rednia galwanicznej powloki cynkowej blach powinna wynosi¢ 80 um

3.  SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Wybér sprzetu do nalezy do Wykonawcy. Nanoszenie farb nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technicznymi
produktéw, instrukcjami nakladania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi si¢ przede
wszystkim do metod aplikacji i parametréw technologicznych nanoszenia.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2 TRANSPORT NA MIEJSCE BUDOWY ORAZ SKEADOWANIE

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé si¢ tak,
aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywaé wilgoc.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem
na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.
Konstrukcja przed wysylka powinna by¢ zabezpieczona przed korozja i wysylana w kolejnosci uzgodnionej
z wykonawca montazu.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ ladowane na $rodki transportu w ten sposéb, aby mogly by¢é
transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen.

Przewozone elementy powinny by¢ zaladowane w ten sposéb, aby nie przekraczalty zadnej z odpowiednich skrajni
ustalonych przez normy.

4.3 LIKWIDACJA USZKODZEN TRANSPORTOWYCH I MONTAZOWYCH

Jesli Inzynier uzna za konieczne usuwanie odchylek i uszkodzen, to Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji
projekt technologiczny i harmonogram ich usuwania.

Koszt prac ponosi Wykonawca, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw
technicznych.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. CIECIE

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci nalezy wyszlifowac.

5.3. PROSTOWANIE I GIECIE

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic¢ rysy i pgkniecia.

5.4. SKEADANIE ZESPOLOW

Czegsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu
beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan doktadnosci
zespotéw i wykonania potaczen wedlug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchyitki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, 0.001 dtugosci lecz nie wigcej jak 10 mm
stupy, czeéci ram
Skrecenie preta - 0.002 dtugosci lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchylki ptaskosci pélek, Scianek §rodnikéw |- 2 mm na dowolnym odcinku 1000 mm
Wymiary przekroju - do 0.01 wymiaru lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesunigcie $rodnika - 0.006 wysokosci

Wygiecie Srodnika - 0.003 wysokosci

Dtugos$¢ elementu
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Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0.5 2.5
500-1000 1.0 2.5
1000-2000 1.5 2.5
2000-4000 2.0 4.0
4000-8000 3.0 6.0

5.5. POLACZENIA SPAWANE

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, polozenie i wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedlug
wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling migedzy elementami o nieukosowanych brzegach o rozwartosci nie wickszej
niz 1.5 mm.

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$é

mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych i 0 10% - dla pozostatych. Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica

i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery

1 nawisy lica.

Zalecenia technologiczne:

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne;

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowatos$¢,
braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6. WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem powloki antykorozyjnej nalezy realizowa¢ w Wytworni.

Metalizacja konstrukcji powinna zosta¢ wykonana w specjalistycznych zaktadach cynkowniczych (tzw. cynkowniach),
posiadajacych odpowiednie, bogate doswiadczenie w realizacji robét o charakterze zgodnym z przedmiotem
zamOwienia oraz wyposazonych w odpowiednie piece cynkownicze, o parametrach umozliwiajacych zabezpieczenie
elementdw projektowanych stupéw stalowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO-1461.

5.7. PROJEKT TECHNOLOGICZNY I HARMONOGRAM

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego okreslajacy:
- rodzaj materiatéw z uwzglednieniem wymogéw podanych w pkt. 2 niniejszej ST,

- grubosci warstw,

- wymogi odno$nie przygotowania powierzchni.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonane zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

5.8. DOKUMENTACJA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika robdt antykorozyjnych, w ktérym odnotowuje codziennie

w okresie nanoszenia powlok:

- dat¢ i godzing czynnosci,

- lokalizacj¢ obszaru wykonywania prac antykorozyjnych i rodzaj materiatu nanoszonej warstwy,

- temperature i wilgotno$¢ powietrza w momencie rozpoczynania rob6t malarskich z odniesieniem do punktu rosy
1 w czasie schnigcia powtok,

- wyniki oceny stopnia czysto$ci podtoza wg odpowiednich wzorcéw np. firmy International ,,Slurryblasting
Stadards”,

- wyniki oceny profilu chropowatosci wg PN-EN ISO 8503-2,

- wyniki oceny zapylenia wg.PN-EN ISO 8502-3,

- wyniki oceny zatluszczen wg.PN-70/H-97052 lub metody kropli wody,

- wyniki oceny czystosci jonowej wg PN-EN ISO 8502-5 1 ISO 8502-9,

- grubos¢ powtok wg PN-EN ISO 2808,

- przyczepno$¢ powltok wg. ASTM D 3359,

- czas pomi¢dzy nanoszeniem kolejnych powlok,

- podpis pracownika Wykonawcy wykonujacego w/w pomiary.

5.9. MONTAZ SLUPOW

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow, powstale podczas transportu i sktadowania.
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Stupy osadzi¢ w deskowaniu gltowic pali zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wypionowa¢ i zastabilizowa¢ w spos6b
uniemozliwiajacy ich przemieszczenie w trakcie betonowania glowic.

Chroni¢ powloki malarskie stupéw przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem w trakcie betonowania.

Przed betonowaniem sporzadzi¢ operat geodezyjny z ich usytuowania i geometrii oraz wysokosci w stosunku do goéry
glowic, ktéry podlega akceptacji Inzyniera.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchyitki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu h/300 mm
3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej stupa niz 15 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Dostawca (Producent) konstrukcji stalowej powinien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci dla zakupionych towaréw,
wyprodukowanych zgodnie z aprobatg techniczng.

6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ANTYKOROZYJNYCH

Kontroli jako$ci rob6t podlegaja nastgpujace elementy tego procesu:

- kontrola materiatléw,

- kontrola warunkéw wykonania robot,

- kontrola jako$ci wykonanych robdt i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczajacego.

Szczegétowe zasady kontroli jakosci robét antykorozyjnych podano w ,,Zaleceniach do wykonywania i odbioru
antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych”, wydanych jako zalacznik
do Zarzadzenia nr 12 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 8 grudnia 1998 roku (nowelizacja Zalecen
w 2006r.).

Dostawca konstrukcji stalowej przedstawi raport z badan kontrolnych wlasciwosci powloki cynkowej (grubosé,
wyglad), opracowany w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 1461.

6.2.1. Kontrola materialow

Ocena materialéw malarskich powinna by¢ oparta na atestach Producenta, ktéry jest zobowiazany przedstawic
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu na kazda jego parti¢, a na zyczenie Odbiorcy farb do okazania
za$wiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badah pelnych danego materiatu.

6.2.2. Kontrola warunkéw wykonania robét

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkéw prowadzenia prac antykorozyjnych podanych w pkt. 5
niniejszej ST. Wynik kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

6.3. KONTROLA MONTAZU SEUPOW STALOWYCH

Prawidtowos$¢ montazu nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt.5.9. Wynik kontroli nalezy odnotowaé¢ w Dzienniku Budowy.
7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1kg wbudowanej konstrukcji z ksztalttownikéw ze stali gatunku S235JR wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym w Wytworni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli badania
kontrolne wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji i wykonanie konstrukcji; ale takze
sporzadzenie wszystkich wymaganych dokumentéw, rysunkéw, oznakowan elementéw, rysunkéw warsztatowych
konstrukcji stalowej, projektéw technologicznych, wykonanie wszystkich wymaganych badaf, umozliwienie
Nadzorowi wykonywanie jego czynno$ci kontrolnych, dostarczenie konstrukcji na miejsce montazu, usunigcie
uszkodzen powstatych w transporcie i podczas montazu; wykonanie rusztowan i pomostdw roboczych lub innych
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konstrukcji pomocniczych i zabezpieczen; wykonanie montazu stupdw wraz ze stabilizacjg na czas betonowania
i regulacja geometrii; wykonanie niezbednych drég dojazdowych oraz przygotowanie placu montazowego.

W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ kompletne zabezpieczenie antykorozyjne w Wytwdrni oraz wszelkie koszty
zwigzane z ewentualng tymczasowg organizacja ruchu na czas montazu konstrukcji.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnos$ci oraz zapewnienia niezbednych materialow
i sprzetu do wykonania robét wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i objetych niniejsza Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
PN-B-06200:1997

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-H-93452:1997
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014:2002
PN-EN 729-1 + 4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692

PN-EN ISO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251
PN-EN ISO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001
PN-EN 1712:2001
PN-87/M-69772
BN-89/1076-02

ISO 1459

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gléwne.

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Pétwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztaltu, wymiaréw i masy.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztaczne. Ogélne wymagania dla §rub, wkretéw, Srub dwustronnych i nakretek.
Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z them szeiciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Czg$¢ 1........

Spawanie lukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w oslonach gazowych i
spawanie gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-Czg$¢ 2:
Spawanie stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materialty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materialéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdlne
wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametréw.

Spawanie 1 procesy pokrewne. Klasyfikacja jako$ci i tolerancje wymiar6w
powierzchni cigtych termicznie (cigcie tlenem).

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci na
podstawie ogledzin zewngtrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
Spawalnictwo. OkreSlenie wysokos$ci wad spoin na podstawie gesto$ci optycznej na
radiogramie.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne zlaczy spawanych.
Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwickowe ztaczy spawanych.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo$ci ztaczy spawanych na podstawie radiograméw.
Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Cynkowanie ogniowe
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EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.

10.2. INNE DOKUMENTY

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 1 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

(Dz.U. 2 2004 r. nr 16, poz. 156)

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 628)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881)

Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczef konstrukcji stalowych drogowych obiektéw
mostowych, nowelizacja w 2006 r. stanowigca zatacznik do zarzadzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r.
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D 15.01.02. IZOLACJA POWLOKOWA -, NA ZIMNO”
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonywaniem izolacji na powierzchniach elementéw betonowych stykajacych si¢ z gruntem dla zadania:

,.,Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 3314305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE]
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przygotowaniem podtoza
betonowego i wykonaniem izolacji na powierzchniach betonowych gtowic pali stykajacych si¢ z gruntem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dodatkowa warstwa ochronna - warstwa ulozona na powierzchni konstrukcji znajdujacej si¢ w gruncie w celu
ochrony izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniem w czasie zageszczania gruntu.

Systemy malarskie - system farb/materialéw asfaltowych przeznaczony do ochrony powierzchni betonowych.
Pozostate okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja
D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Og6lne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, zaleceniami Inzyniera oraz kartami technologicznymi Producenta.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 2.

2.2. ZGODNOSC MATERIAELOW Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla zastosowanych materiatéw Wykonawca przedstawi aktualng Polska Norme, Aprobate Techniczng Europejska
lub IBDiM. Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia Producenta potwierdzajace spelnienie przez materiat
izolacyjny wymaganych wlasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.

2.3. STOSOWANE MATERIALY

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewiduja inaczej, do wykonania izolacji cienkiej mozna stosowaé

nastgpujace materialy:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach.

Dziatanie roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu
pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek powinien
by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych
powierzchniach. Rozprowadza si¢ go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie
od porowatosci podloza zuzycie materiatu wynosi 0.3+0.45 kg/m” powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji
nalezy zachowa¢ szczegdlne Srodki ostroznosci, poniewaz $rodki te sg tatwopalne i nie s3 odporne na dziatanie
rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wlasciwej izolacji - pétgesty roztwor (P) produkowany z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych
olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podiozu zagruntowanym powinien
tworzy¢ po wyschnigciu silnie przylegajaca powloke asfaltowa o duzej plastycznos$ci. Powloka ta powinna
wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie wéd agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien byé odporny
na dziatanie temperatury do 60°C. Rozprowadza si¢ go zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C.
Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0.8+1.0 kg/m* powierzchni zabezpieczane;.

Wymagane jest dwukrotne malowanie powierzchni.

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24620:1998.
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé prostym sprzetem malarskim, jak pedzle, watki, szczotki
dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gléwnie weglowodoréw aromatycznych oraz sprzetem
do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem przeciwoolejowym).

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Roztwér asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigte bgbny metalowe. Bebny nalezy magazynowaé
w pozycji stojagcej z dala od zrédel ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych
przed nastonecznieniem i wpltywami atmosferycznymi. Material, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony
dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow obowiazujacych przy przewozie materialdw
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Bebny ze $rodkiem gruntujacym nalezy ustawiaé w pozycji stojacej, $cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach, tak aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem
i uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu srodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastgpujace dane:

— nazwe i adres Producenta,

—  dat¢ produkcji,

—  numer partii wyrobu,

- masg¢ netto,

—  termin przydatnosci do uzycia,

—  numer PN lub informacj¢ o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Technicznej,

—  napis ,,Ostroznie z ogniem”.

Roztwory asfaltowe nalezy skladowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od zrédla ciepta i $wiatlta, w temperaturze
nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
Izolacja cienka powinna by¢ wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

—  roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podtoza betonowego,

—  zagruntowanie podloza betonowego roztworem rzadkim,

— naniesienie dwdch warstw izolacji z roztworu pétgestego,

—  roboty wykonczeniowe.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
—  okresli¢ kolejno$¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT IZOLACYJNYCH

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen Producenta materiatu, dotyczacych
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotno$ci powietrza. Podczas wykonywania prac
Wykonawca zobowigzany jest monitorowa¢ wilgotno$¢ i temperatur¢ powietrza. Parametry te musza odpowiadaé
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.
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Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwaé i wznowi¢ je dopiero
po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywaé¢ co 3-4 godziny i przy kazdej
odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli Producent materialdéw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie,
niedopuszczalne jest prowadzenie robdét w czasie silnego wiatru, podczas opadéw $niegu, deszczu i mzawki,
bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza
jest wigksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podloza jest wyzsza od +5°C i nizsza
od +35°C.

W poblizu wykonywanych robdt nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujacej), Wykonawca powinien sprawdzié,
czy wilgotno§¢ podloza gruntowego jest zgodna z wymaganiami Producenta. Jesli Producent nie okre§la innych
wymagan, wilgotno$¢ podloza na glgbokosci 20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Jesli powyzszy warunek nie jest
spelniony, Wykonawca przed rozpoczgciem robdt powinien zastosowac system osuszania podloza betonowego
zaakceptowany przez Inzyniera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewaé na otwartym ogniu. W okresie chlodéw materiaty te
doprowadza si¢ do temperatury roboczej +18°C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga by¢ rozcienczane
rozpuszczalnikami, ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy $cisle przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa, poniewaz materialy stosowane
do wykonania izolacji sg tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 m od miejsca pracy
lub sktadowania materiatow.

5.5. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BETONOWE] DO ULOZENIA IZOLACJI

Izolacj¢ uklada si¢ na odpowiednio wytrzymalym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gladkim podtozu,

wolnym od plam olejowych i pytu. Jezeli Producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacj¢ mozna

uktadaé na betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastgpowato w temperaturze

co najmniej +15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastgpowalo w temperaturze nizszej, okres oczekiwania

przed rozpoczgciem robdt izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzy¢.

Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,,in-situ” w nowo

budowanych konstrukcjach obiektow mostowych”.

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podloze nalezy oczys$ci¢ metodg strumieniowo — §cierna

w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pyléw

oraz innych zanieczyszczen, ktére moglyby obniza¢ przyczepno$¢ warstw bitumicznych do betonu.

Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywaé zawsze w kierunku zgodnym

z kierunkiem wiatru wiejacego podczas robot.

Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla ktérych Wykonawca

przedstawi Polskg Norme, badZ Aprobate Techniczna.

Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

—  wytrzymalo§¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

—  wytrzymalo$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1.5 MPa,

— podloze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci
i spowodowanych wilgocia zaciemnien,

—  podtoze powinno by¢ czyste, wolne od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i innych zanieczyszczen; ocene
czystosci podtoza wykonuje si¢ wizualnie,

—  podtoze powinno by¢ gtadkie, nie wykazujace lokalnych nieréwnosci przekraczajacych 5 mm.

5.6. GRUNTOWANIE PODLOZA

W pierwszej kolejnoSci nalezy zagruntowaé powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuktych. Do gruntowania
powierzchni betonowej asfaltowym $rodkiem gruntujagcym mozna przystapic¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14
dni, ale zaleca si¢ 28 dni. Gruntowanie podloza wykonuje si¢ przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem
asfaltowym w iloéci zalecanej przez Producenta (zwykle jest to od 0.3 do 0.45 kg/m?). Zuzycie materiatu jest zalezne
od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje si¢ za pomoca watkéw
malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schnigcia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych
rozpuszczalnikdw oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robdt i wiatru).
Optymalny czas schnigcia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min. do 4 godz.., ale nie powinien
przekracza¢ 6 godz.

Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dluzszy czas, moze zosta¢ zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnigciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita barwe czarng
lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajag w miejscach, gdzie ulozono zbyt cienka warstwe
roztworu asfaltowego lub gdzie podioze byto zattuszczone i roztwor asfaltowy z niego sptynat. Gruntowanie roztworem
asfaltowym nalezy wykonywa¢ jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba.
Nalezy zuzy¢ tylko tyle $rodka gruntujacego, ile beton zdota calkowicie wchlong¢ tak, aby na powierzchni
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nie pozostata powloka z warstewki asfaltu. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy
roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy si¢ btonka, pod ktérg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére
w sposéb istotny oslabig przyczepnos¢ kolejnych warstw izolacji do podtoza.

5.7. UKLADANIE KOLEJNYCH WARSTW IZOLACJI CIENKIE]

Przed ulozeniem nastgpnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha.

Mozna to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni suchg, czysta dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong).
Gdy dton nie przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwdr gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.
Zagruntowang powierzchni¢ nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie materialu wynosi okoto 0.8
do 1.0 kg/m” dla jednej warstwy. E.aczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie powinna byé mniejsza od 2 mm.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed §wiatlem stonecznym, deszczem
iinnymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

5.8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robét wykonczeniowych naleza prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ewentualnie badania materialéw wykonane
przez Dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej Specyfikacji,

b) przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi karty techniczne stosowanych materialéw oraz wszystkie dokumenty i wyniki
badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw, wykonywanych w ramach

nadzoru wewnetrznego przez Producenta.

Przed zastosowaniem materialéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

nr produktu,

stan opakowan materiatu,

warunki przechowywania materiatu,

date produkcji i date przydatno$ci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

Wykonawca sporzadzi protokét z kontroli jakosci srodka izolacyjnego.

6.3. BADANIE W CZASIE ROBOT

6.3.1. Kontrola przygotowania podloza
Podloze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.5.
6.3.2. Kontrola zagruntowania podloza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtloki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie. Przy stosowaniu asfaltowych $rodkéw
gruntujacych prawidlowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknigciu
reka nie powinna brudzi¢ skory.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna byé wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilosci
zuzytych materialéw, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu aplikacji.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wlasciwej

Kontrola wykonania izolacji wlasciwej polega na:

— kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,

— calkowitej grubo$ci wykonanej izolacji - powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta powloke, o jednolitej
barwie, bez pgcherzy, ztuszczen 1 innych wad, powtoka powinna $cisle przylega¢ do zagruntowanego podioza.

6.3.4. Kontrola warunkéw atmosferycznych

W trakcie trwania rob6t nalezy na biezaco sprawdza¢ warunki atmosferyczne i poréwnywaé je z wymaganiami
Producenta, podanymi w kartach technicznych materiatéw.
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7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 asfaltowej izolacji powtokowej ,,na zimno”, wykonanej na glowicach pali.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli badania
kontrolne wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; wykonanie rusztowan, pomostow
roboczych, ekrandw ochronnych oraz zadaszen; przygotowanie powierzchni pod izolacje; zagruntowanie
oraz pomalowanie materialem izolacyjnym zabezpieczanej powierzchni; rozebranie wszystkich konstrukcji
pomocniczych; oczyszczenie terenu robot.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynno$ci oraz zapewnienia niezbednych materialow
i sprzetu do wykonania robét wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i objetych niniejsza Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

[34] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[35] PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badah przyczepnos$ci powlok ochronnych.

[36] PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

[37] PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w Budownictwie . Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powlok ochronnych.

10.2. INNE DOKUMENTY

[38] Aprobata Techniczna i Instrukcja Producenta.

Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 331+305 do km VIA POLONIA S.A.



D 20.00.00. INNE ROBOTY Str. 77

PR200 000NN EREO BOIY

VIA POLONIA S.A. Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 331+305 do km 3314690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)






D 20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu Str. 79

D 20.01.08. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonywaniem ochrony powierzchniowej betonu dla zadania:

,.Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 3314305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)”
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przygotowaniem podtoza
betonowego i wykonaniem zabezpieczenia powierzchni betonu przed korozja.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ochrona powierzchniowa betonu - zwickszenie odpornosci konstrukcji betonowej na dziatanie $rodowisk

agresywnych, przez odcigcie lub ograniczenie dostgpu Srodowiska agresywnego do powierzchni konstrukcji.

Hydrofobizacja - obnizenie zwilzalnosci przez wod¢ powierzchni betonu; uzyskiwana jest przez nanoszenie

roztworéw lub emulsji odpowiednich substancji tworzacych warstewki hydrofobowe (hydrofobowos¢ - cecha pewnych

makroczasteczek i czasteczek koloidalnych polegajgca na braku tendencji do gromadzenia na swej powierzchni

czasteczek wody).

Karbonatyzacja betonu - proces powstawania weglanéw pod wplywem dzialania dwutlenku wegla i wilgoci.

Karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego uszkodzenia, powoduje jednakze redukcje pH betonu, przez co

nastepuje jego zobojetnienie i ustaje jego zdolno$¢ do pasywacji stali zbrojeniowej, a w konsekwencji wystepuje

korozja pretéw znajdujacych si¢ w strefie betonu skarbonatyzowanego (pH<11).

Pole referencyjne - wybrany i oznaczony, dostgpny fragment powierzchni konstrukcji stuzacy za wzorzec do ustalenia

minimalnego, mozliwego do przyjecia poziomu wykonania prac powierzchniowego zabezpieczenia, sprawdzenia

czy podane przez Producenta lub Wykonawce dane sg prawidtowe i zgodne z wymaganiami oraz umozliwienia oceny

wlasciwosci prawidtowo wykonanego zabezpieczenia w dowolnym czasie po zakonczeniu prac.

Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej na powierzchni elementu pojawiaja si¢ kropelki wody wskutek

kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepta przez podioze lub wskutek

naplywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.

PC (Polymer-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowym.

PCC (Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.

Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktére po wniknigciu w glab betonu

i spolimeryzowaniu wptywaja korzystnie na jego cechy fizyczne i chemiczne, wyr6znia si¢ tu:

— hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekle, penetrujace beton,
tworzace powloki na §ciankach poréw,

— impregnaty wypetniajace pory - wyroby ciekle penetrujace pory w betonie, tworzgce materiat staty.

Pozostate okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja

D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogo6lne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, zaleceniami Inzyniera oraz kartami technologicznymi Producenta.

Powierzchniowa ochronna betonu powinna by¢ realizowana na wszystkich powierzchniach elementéw betonowych
bezposrednio narazonych na czynniki atmosferyczne.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 2.
Za sprawdzenie przydatno$ci materialéw oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.
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2.2. ZGODNOSC MATERIALOW Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przed przystapieniem do wbudowania materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla kazdej dostawy
deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu z Polska Normg lub w przypadku jej braku z Aprobata
Techniczng IBDiM lub Europejska Aprobata Techniczng.

2.3. STOSOWANE MATERIALY

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, na zewnetrzne powierzchnie betonowe w strefie rozpylen mgly
solnej o zapewnionym odptywie wody i nie narazone na zarysowanie mozna stosowac cienkowarstwowe powtoki
bez zdolnosci pokrywania rys, do grubosci 0.3 mm, wykonywane dyspersjami polimerowymi, kopolimerami,
poliuretanami, zywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami zywic epoksydowych.
Wymagania dla powtoki:
— nie powinna pokrywac rys,
— wytrzymalo$¢ na odrywanie od podioza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 powinna wynosic:

- warto$¢ srednia > 0.8 MPa,

- warto$¢ minimalna 0.5 MPa,
— przyczepno$¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 powinna wynosi¢:

- warto$¢ Srednia > 0.6 MPa.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjeta technologia
i kartami technicznymi materialéw oraz konieczny, podstawowy sprzgt laboratoryjny do kontroli procesu
technologicznego i wykonanych prac.

W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdowac si¢ sprzet do przygotowania powierzchni betonowej, np.:

— miotki,

— szczotki stalowe rgczne i obrotowe,

— szlifierki lub wiertarki do napedu szczotek obrotowych,

— aparatura do czyszczenia strumieniowo-$ciernego (piaskownica, sprezarka o wydajnosci 10 m*/h),

— odkurzacz,

— sprezarka $rubowa,

— sprzet do ewentualnej naprawy powierzchni - szpachle do naktadania zapraw naprawczych, sprz¢t do iniekcji rys.
Do naktadania powlok i wypraw mozna stosowac:

— naczynia i wiadra blaszane do przygotowania materiatu,

— mieszadlo wolnoobrotowe do wymieszania sktadnikéw w przypadku preparatéw kilkusktadnikowych,

— pedzle,

— walki,

— sprzet do natrysku pneumatycznego,

— sprzet do natrysku hydrodynamicznego,

— sprzet tynkarski.

Wyb6r sprzetu i narzedzi do wykonania rob6t podlega akceptacji Inzyniera.

Podczas rob6t Wykonawca zobowiazany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne i posiada¢ do dyspozycji:

— wilgotno$ciomierz,

— termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Wykonawca powinien tez dysponowaé sprzetem laboratoryjnym do wykonania badan wytrzymato$ci podtoza
oraz jako$ci powlok (przyczepnosci, grubosci) wg odpowiednich norm przedmiotowych.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
Przew6z skladnikéw chemicznych i materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinien odbywaé si¢
w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

S. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
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5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
— roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podloza betonowego,

— natozenie powtoki,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

Do Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostéw
roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezb¢dnych do prowadzenia robét.

5.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PERSONELU WYKONAWCY

Prace zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczaniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych §wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac.

5.5. WYMAGANA DOKUMENTACJA ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca i Inzynier dokonujg ustalen technologicznych.

Podczas rob6t na biezaco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji
wykonawczej, w ktérej zamieszcza m.in.:

— informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

— dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robdét,

— informacje o ilo$ci wykonanych prac i zuzytych materiatéw,

— wyniki wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.

Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia roboét.
Dokumentacj¢ t¢ Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ jako element dokumentacji budowy.

5.6. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

— jezeli Producent materialéw nie podaje inaczej, to prace malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze
nie nizszej niz +5°C (dla wyrobéw epoksydowych +8°C) i wyzszej o min. 3°C od temperatury punktu rosy,
przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 80%. Nie wolno malowaé powierzchni konstrukcji betonowych
pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiatéw stosowanych w ujemnych temperaturach),

— niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas ztej pogody - silnego wiatru, deszczu, we mgle
oraz przy pojawiajacej si¢ na powierzchni betonu rosie.

Podczas wykonywania prac malarskich Wykonawca zobowiazany jest kontrolowaé¢ wilgotnos¢ podtoza
oraz temperatur¢ powietrza i podloza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych,
Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywaé co 3-4
godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Z pomiaréw warunkéw klimatycznych Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.
5.7. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
5.7.1. Warunki ogélne

Bez wzgledu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podtoze betonowe wymaga specjalnych przygotowan.
Wilasciwe oczyszczenie betonu ma decydujace znaczenie dla trwato$ci i jakodci stosowanych zabezpieczen.
Przygotowanie podloza ma na celu zapewnienie warunkéw do wiasciwego zastosowania materiatu lub ochrony
powierzchniowe;j.

Podloze betonowe, na ktérym stosuje si¢ ochrong powierzchniowa, powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od mleczka
cementowego, piasku, pyléw, olejow i ttuszczow, a takze oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu,
skorodowanych, luznych czg¢sci betonu, starych powtok ochronnych i innych elementéw pogarszajacych przyczepnoscé.

5.7.2. Sposoby przygotowania podloza

Prace przygotowawcze polegajace na oczyszczeniu betonu nalezy wykonywa¢ metodami, ktére nie naruszajg materiatu
konstrukcyjnego. Z calej izolowanej powierzchni nalezy usuna¢ mleczko cementowe. Niezwigzane czg¢sci betonu
mozna odbi¢ miotkami, a cate powierzchnie oczy$ci¢ metoda strumieniowa. Nastgpnie oczyszczona powierzchni¢
nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pytu sprezonym powietrzem (sprezarki Srubowe).
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Miejsca zatluszczone nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty
przygotowawcze polegajace na usunieciu wszystkich cze$ci luznych nalezy dostosowa¢ do przewidywanych
materiatéw naprawczych, zgodnie z kartami technicznymi.

W przypadku drobnych nieréwnosci (o gtebokosci do 0.5 cm) podloze betonowe nalezy wyréwnaé szpachléwka typu
PCC kompatybilng do stosowanej powloki. Rysy wystepujace w podiozu betonowym powinny by¢ zainiektowane.

Gdy beton jest uszkodzony, skarbonatyzowany na glebokosci réwnej lub wigkszej niz grubo$§¢ otuliny zbrojenia,
albo zawiera substancje chemiczne o st¢zeniu przekraczajacym dopuszczalne normy, nalezy go usunaé
lub zneutralizowa¢ substancje szkodliwe, a nast¢pnie naprawié, np. zaprawami typu PCC.

Czas oczekiwania pomig¢dzy wykonaniem elementu betonowego lub jego naprawieniem, a wykonaniem powloki
ochronnej jest zalezny od wykonywanych prac na elemencie (np. betonowanie, naprawa zaprawami PCC)
i stosowanych materiatéw. Czas ten nalezy przyjmowa¢ wg danych podawanych w kartach technicznych stosowanych
materiatow.

5.7.3. Wymagania dla podloza pod ochrone¢ powierzchni betonowej

Jezeli Producent materialu nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiatu, przygotowane podtoze

powinno posiadac:

— wytrzymalo$¢ na $ciskanie podtoza betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw nie mniejsza,
niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

— wytrzymalo$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidlowo przygotowanego podloza betonowego:

- warto$¢ $rednig > 1.5 MPa,

- warto$¢ minimalng 1.0 MPa.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymalo$ci na odrywanie betonu w podlozu na kazde 25 m2 powierzchni
oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego obiektu,

— podloze suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych §ladéw wilgoci. W przypadku impregnacji
podtoze betonowe wymaga dokladnego wysuszenia, tak aby usunaé¢ wodg¢ z poréw i zwigkszy¢ skuteczno$¢ takiego
zabezpieczenia. Jezeli Producent tak zaleca, dla materialéw stosowanych na mokre podtoze powierzchnia betonu
powinna by¢ matowo-wilgotna,

— temperatur¢ nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o 3°C od punktu rosy) i nie wyzsza niz
+25°C, chyba ze Producent podaje inne wymagania,

— podloze czyste — powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytéw, plam, olejéw, smaréw i innych
zanieczyszczen. Oceng czystosci podtoza wykonuje si¢ wizualnie,

— podloze gtadkie i réwne — lokalne nieréwnosci i zaglgbienia powierzchni betonu nie powinny przekracza¢ = 1 mm.
Szczeliny pomi¢dzy powierzchnig podtoza, a tata o dlugosci 4 m utozong na betonie nie powinny przekracza 3 mm.
Pomiar réwnos$ci podtoza wykonuje si¢ mierzac cechowanym klinem prze§wity pod aluminiowg latg o dtugosci 4 m
ulozong na badanej powierzchni.

5.8. PRZYGOTOWANIE MATERIALOW

Przed przystgpieniem do przygotowania materialéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ materiatu z dokumentacja projektowa
1 ST, stan opakowan i termin przydatno$ci do stosowania.

5.9. NAKEADANIE POWLOK
5.9.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecei technologicznych okre§lonych
przez Producenta materialu. Kazdy z materialéw przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoja specyfike
stosowania i dla kazdego materialtu mozna okre$li¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkéw pogodowych,
warunkéw przygotowania i wilgotnosci podtoza oraz warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie
zalecen technologicznych Producenta materiatu ma decydujacy wplyw na trwato§¢ wykonywanych powlok.

Jezeli Producent nie podaje inaczej, powtoki i wyprawy mozna naktadaé¢ co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.
Przy nanoszeniu materialéw do zabezpieczen powierzchniowych betonu nalezy zwréci¢ uwage na grubo$¢ nanoszonej
powtoki lub wyprawy.

Z wykonania robét Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokét.
5.9.2. Metody nakladania powlok i wypraw

W zaleznosci od rodzaju materiatéw i wielkos$ci zabezpieczanej powierzchni mozna stosowa¢ metody naktadania:

— malowanie pgdzlem,

— malowanie watkiem,

— malowanie natryskiem pneumatycznym,

— natryskiem hydrodynamicznym,

Jezeli Producent materiatu nie podaje inaczej, przy stosowaniu poszczegélnych metod naktadania powlok i wypraw
nalezy stosowac si¢ do zasad i ograniczen podanych w dalszym ciagu.

5.9.2.1. Malowanie powierzchni betonowych pedzlem
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Metodg t¢ mozna stosowa¢ do wykonywania impregnacji, powlok ochronnych i niektérych rodzajéw wypraw.

Materiaty malarskie nanoszone pedzlem powinny:

— stosunkowo wolno schnaé na powietrzu,

— ze wzgledu na bezposredni kontakt malujacego z materiatem malarskim, by¢ bez rozpuszczalnikéw - dyspers;ji
wodnych.

Powierzchnie nalezy malowac cienka, rtéwnomierng warstwa wyrobu, krzyzowo, bez przerw i zaciekéw.

Nalezy dazy¢ do otrzymania powlok o mozliwie jednakowej grubosci na catej malowanej powierzchni.

Aby nie dopusci¢ do powstania zaciekéw przy malowaniu pedzlem powierzchni pionowych nalezy:

— prowadzi¢ pedzel z materiatem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo zwi¢kszajac nacisk,

— mnanosi¢ pgdzlem material malarski w ten sposéb, aby sasiednie pasma nieznacznie nachodzily na siebie; w miejscu
styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch pedzla,

— po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku pionowym wykona¢ druga warstw¢ malujac powierzchnie
betonowa pedzlem w kierunku poziomym; prace te nalezy rozpoczyna¢ od lewej strony naciskajac do$¢ mocno
pedzel, aby nanoszony material mégt si¢ dobrze rozprowadzié,

— ponownie malowana powierzchni¢ przeciagnaé pedzlem (przy lekkim jego docisku) - od géry do dotu,

— w ostatnim etapie pomalowa¢ powierzchni¢ betonu pedzlem prowadzonym od dotu do géry.

Przy malowaniu pedzlem uzyskuje si¢ gorsze walory estetyczne, niz w przypadku stosowania innych technik

malowania, dlatego nie zaleca si¢ tej metody w przypadku stawiania wysokich wymagan estetycznych w stosunku

do danej powierzchni betonowe;.

5.9.2.2. Malowanie powierzchni watkiem

Metod¢ t¢ mozna stosowa¢ do wykonywania powlok ochronnych i niektérych rodzajéw wypraw. Metoda ta nie
powinna by¢ stosowana do gruntowania podtozy, dlatego ze (w przeciwienstwie do pedzla) nie pozwala na dokladne
wtarcie materialu malarskiego w pory i drobne nieréwnosci podtoza betonowego. Moze to wplywac¢ niekorzystnie
na przyczepno$¢ gruntu do podioza betonowego, a tym samym na zmniejszenie przyczepnosci catej powtoki do betonu.
Malowanie powierzchni betonowej watkiem wymaga zastosowania specjalnego pojemnika z zamocowanag w nim
siatkg, ktéra pozwala odcisng¢ nadmiar materialu malarskiego. Malowanie walkiem polega na nanoszeniu
réwnolegltych - nieznacznie zachodzacych na siebie pasm farby. Po pomalowaniu powierzchni betonowej w jednym
kierunku, nalezy malowa¢ w kierunku do niego prostopadtym - malowanie krzyzowe. Nanoszenie pasm farby
za pomocg walka nie musi odbywac si¢ w kierunku pionowym i poziomym. W praktyce dobre rezultaty mozna uzyskac
przy prowadzeniu watka w kierunkach uko$nych, np. pod katem 45° do pionu i w kierunku prostopadtym do niego.

5.9.2.3. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pneumatycznym

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materialu malarskiego pod wplywem strumienia

sprezonego powietrza. Metod¢ t¢ mozna stosowa¢ do wykonywania impregnacji, powlok ochronnych i niektérych

wypraw.

Przed przystgpieniem do malowania podloza betonowego natryskiem pneumatycznym nalezy speini¢ nastgpujace

warunki wstgpne:

— wlasciwie dobra¢ pistolet natryskowy - uwzgledniajagc wymagang w danych warunkach wydajno$§¢ malowania
oraz rodzaj stosowanego materiatu do powierzchniowej ochrony betonu,

— doktadnie sprawdzi¢ podtaczenie pistoletéw natryskowych, regulatora ci$nienia i sprezarki,

— przygotowaé material malarski - przez rozcienczenie do wtasciwej lepkosci roboczej, jezeli stosowany materiat tego
wymaga i dobre wymieszanie,

— ustali¢ dla danych warunkéw parametry malowania takie, jak: wydajno$¢ wyplywu materialu malarskiego
przez dysze, warto$¢ ciSnienia powietrza rozpylajacego oraz szeroko$¢ strumienia natrysku.

Podczas malowania metodg natrysku pneumatycznego nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

— odlegtos¢ pistoletu od malowanej powierzchni betonu powinna by¢ stala i wynosi¢ 0.15+0.20 m (chyba,
ze Producent materiatu zaleca inaczej),

— pistolet podczas natrysku (o ile to mozliwe) powinien by¢ ustawiony prostopadle do malowanej powierzchni,

— malowanie nalezy rozpoczyna¢ od miejsc trudno dostgpnych (narozy, wnek itp.),

— pistolet nalezy przesuwac z taka predkoscia, aby uzyskiwaé réwno pokryta materialem malarskim powierzchni¢
betonu,

— duze powierzchnie pionowe nalezy zamalowywa¢ pasmami w kierunku od géry do dotu,

— natrysk nalezy prowadzi¢ réwnoleglymi pasmami, zachodzacymi na siebie w ok. 50%),

— metody tej nie nalezy stosowa¢ do gruntowania podloza betonowego, poniewaz nie zapewnia mozliwosci
doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pory i nieréwnosci podtoza betonowego.

5.9.2.4. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materialu malarskiego nastepuje w wyniku jego
bardzo szybkiego przeptywu przez specjalng dysze rozpylajagca. Metode t¢ stosuje si¢ przede wszystkim
do wykonywania powtok ochronnych.

Metoda natrysku hydrodynamicznego mozna nanosi¢ wigkszo§¢ materialéw malarskich, ktére sa przeznaczone
do natrysku pneumatycznego.
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Natryskiem hydrodynamicznym nie nalezy gruntowaé powierzchni - metoda nie zapewnia mozliwosci doktadnego
wtarcia materialu malarskiego w pory i nieréwnosci podloza betonowego.

5.10. PIELEGNACJA POWLOKI

Jezeli Producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym
betonu nalezy chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem
oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej +5°C i przegrzaniem powyzej +25°C przez czas okre§lony przez
Producenta materialu w kartach technicznych.

5.11. BEZPIECZENSTWO ROBOT I OCHRONA SRODOWISKA

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych, oryginalnych
pojemnikach i skladowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C.
Transport i sktadowanie materiatdw na bazie zywic syntetycznych powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom, jak
dla materialéw toksycznych i tatwopalnych.

Sposéb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze powodowaé skazenia
Srodowiska.

Resztek materialéw pozostatych w pojemnikach i po umyciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji.
Wszelkie odpady tych materialéw Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i podda¢ utylizacji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w przypadku
materiatéw nanoszonych metoda natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ewentualnie badania materialéw wykonane
przez Dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej Specyfikacji,

b) przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatéw,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét wykonania ochrony powierzchniowej, w ktérym

podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materialéw, parametrach

technologicznych wbudowania materialdw, ilosci zastosowanych materialéw oraz wyniki badan wykonanych powlok.

6.3. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Kontrolg wytwarzania materialéw prowadzi Producent w ramach nadzoru wewnetrznego.

Za sprawdzenie przydatno$ci materialéw oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materialéw nast¢puje na podstawie Polskich Norm lub w wypadku ich braku, aprobat technicznych
i sprawdzeniu ich na zgodno$¢ z wymaganiami ST.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci danej partii materialu z Polska
Normg lub aprobata techniczng, a takze karte techniczng materiatu. Na Zgdanie Inzyniera Wykonawca przedstawi
aktualne wyniki badan materiatéw wykonanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez Producenta.

Przed zastosowaniem materialéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

— nr produktu,

— stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— date produkcji i date przydatnos$ci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materialem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad i klarowno$¢,
a w przypadku farb sprawdzi¢ obecno$¢ kozucha lub osadu zgodnie z PN-EN 21513.

Z kontroli jakosci materiatéw powinien zosta¢ sporzadzony protokot.

6.4. KONTROLA PRZYGOTOWANIA PODLOZA

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podloza, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 5.7. Z przygotowania podioza zostanie sporzagdzony protokét.
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6.5. KONTROLA WYKONANIA ZABEZPIECZENIA
6.5.1. Kontrola przygotowania materiatéw i nakladania powlok

Podczas przygotowywania materialéw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikéw,
zachowania czasu mieszania sktadnikéw. Nalezy tez kontrolowa¢ zachowanie czasu naktadania materiatéw i odstepy
czasowe pomig¢dzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.5.2. Badanie wykonanej powloki
6.5.2.1. Ocena wizualna powlok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obejmuje wzrokowa ocene stanu calej powloki lub wyprawy wg wymagan
podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Ocena wizualna jako$ci powtok

Lp. | Cecha powtoki Wymagania

1 Potysk jednolity na calej powierzchni

2 Barwa jednolita na catej powierzchni, zgodna ze wzorcem
3 Zmigknienie powloki niedopuszczalne

4 Ubytki niedopuszczalne

5 Chropowato$¢ niedopuszczalna - w przypadku gladkich powtok
6 Kratery dopuszczalna o charakterze uktu¢ szpilki

7 Zacieki niedopuszczalne

8 Marszczenie si¢ wymalowania niedopuszczalne

9 Rysy i peknigcia niedopuszczalne

10 | Pecherze niedopuszczalne

11 Odspajanie si¢ powtoki lub wyprawy | niedopuszczalne

Cata powierzchnia betonu powinna by¢ doktadnie pokryta materialem ochronnym.
6.5.2.2. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podloza betonowego

Badanie przyczepno$ci powlok na podlozu betonowym nalezy przeprowadzi¢ metoda jakosSciowa, polegajaca
na ostukiwaniu stalowym mlotkiem o masie 250 g w wybranych przez Inzyniera miejscach.
W przypadku zlej przyczepnosci powtoki do podtoza, przy ostukiwaniu wystepuje specyficzny gluchy dzwigk.

6.5.2.3. Grubo$¢ powloki

Sprawdzenie grubosci powlok nalezy wykonywa¢ metodami nieniszczacymi wg norm przedmiotowych z doktadnoscia
do 0.1 mm. Liczbe pomiaréw kontrolnych ustali¢ w porozumieniu z Inzynierem.

Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do grubo$ci minimalnej i maksymalnej okres$lonej w aprobacie techniczne;.

Grubos$¢ powtoki powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowana z dopuszczalnym odchyleniem + 20%.

6.5.2.4. Wyniki kontroli i badania dodatkowe

Z pomiaréw kontrolnych Wykonawca sporzadzi protokét. Na zadanie Inzyniera kontrola moze obja¢ réwniez badania
innych wla$ciwosci materiatéw i powlok wg wymagan aprobat technicznych.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatéw, ktére byly stosowane
do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowujac wymagania technologiczne odnosnie ich stosowania.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2:

- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni podwalin,
- zabezpieczenia antykorozyjnego odstonietych powierzchni glowic pali.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli badania
kontrolne wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

VIA POLONIA S.A. Budowa ekranu akustycznego na odcinku od km 331+305 do km 331+690 DK S6 (Rejon w. Lotnisko)



Str. 86 D 20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; wykonanie i rozbidérke rusztowan
i pomostéw; ostonigcie elementéw nie zabezpieczanych; oczyszczenie powierzchni; wyréwnanie powierzchni
zabezpieczanej poprzez jej szpachlowanie; wielowarstwowe nalozenie preparatu zabezpieczajacego; oczyszczenie
terenu robot.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynno$ci oraz zapewnienia niezbednych materialow

i sprzetu do wykonania robét wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i objetych niniejsza Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania
przyczepnos$ci powtok ochronnych.

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich, wydane jako zalacznik do Zarzadzenia
Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrze$nia 2003 roku.
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