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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Catoroczne, kompleksowe utrzymanie drég krajowych
administrowanych przez Generalna Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w

Warszawie w podziale na 4 zadania (Rejony)

Szanowni Pafistwo,

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2017r, poz. 1579 ze zm.) zwang dalej ,ustawg Pzp”, Zamawiajacy przekazuje w zataczeniu
tres¢ zapytan, ktore wplynely do Zamawiajacego w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie

zamowienia, wraz z wyjasnieniami.

\"\.
\""'\-.‘
Sprawe prowadzi: Monika Bogusz
tel. 22 209 23 91 fax. 22 810-94-13
e-mail: mboqusz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja ul. Minska 25 www.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 03-808 Warszawa e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl

Oddziat w Warszawie tel.: (022) 209 25 00
fax: (022) 698 60 45



Odpowiedz2i na pytania
do postepowania przetargowego GDDKIA.O.WA.D-3.241.14.2018

“Catoroczne, kompleksowe utrzymanie drdy krajowych administrawanych przez Generalng Dyrekcje Drdg Krajowych | Autostrad Oddziat w Warszawie w
podziole na 4 zadania (Rejony): Zadanie 1 ~ Rejon w Mifisku Maz., Zadanie 2~ Rejon w Miawie, Zadanie 3 — Rejon w Radomiu, Zadanie 4 —~ Rejon w Zwoleniu."

Nr . . ” -
Lp |2estaw pytania Trest pytania Tresc odpowiedzi
Proszg o podanie kratnoci koszer zleconych w latach 2013-2012 Krotnosé pelnych koszen w obwodach drogewych Rejonu w Mirisku Mazowieckim w)
1 1 wylonawcom w ramach utrzymania drdg przez Rejon Minsk zaleznodei od edeinka drogi wynesita od 2 do 3, natomiast krotnasé niepetnych
Mazowiecki, z podziatem na obwody drogowe oraz wykonanych na kuszen wyhosita od 3 da 5 w trakcie sezonu, Zamawiajacy nie prowadzi statystyk
drogach objetych umewq Utraymaj Standard. dotyczgeych koszenia w umowach typu "utrzymaj standard”
Prasimy o przedstawienie ilosci prac zwigzanych ze $cinkg poboczy
oraz odmulaniem rowdw w rozbiciu na mb oraz m3 wybranego Zamawiajgcy przekazuje dane za okres 2013-2018: O.D. w Bojmiu; Scinia paboczy -
2 5 |urobku zleconych w latach 2013-2018 wykonawaom wramach 4600 m’; odmulanie rowdws: - 127 m’; 0.D. w Zawiszynie: écinka poboczy - 22077,5
utrzymania dr6g przez Rejon Milisk Mazowiecki, z podziatem na m?; odmulanie rowdw: 1084,65 m®; 0.D w Mirisku Maz.: brak danych, kontrakt w
abwody drogowe oraz wykonanych na drogach objetych umowg systemie 'utrzymaj standard”
| Utrzymaj Standard,
llosé znakéw aktywnych podiegajacych utrzymaniu na terenle Rejonu w;
Prosimy o podanie ilodcl eznakowania aktywnego objetege - Mirisky Mazow'eckim 202 sztuki
3 3 Utrzymaniem rutynowym - Miawie 197 sztu,
’ - Radomiu 235 sztuk,
|| - Zweleniu 196 sztuk,
Prosimy o podanie ilosci znakéw wymienlonych z powadu
zniszczenia, zdakompletowania, uszkodzenia oraz aktéw wandalizimu Wyrilana oraz naprewa oznakowania aktywnego | plonoweas nie jast objsta
4 14 w |latach 2013-2018.; L P
\ ninigjszym zamdwizniem.
- aktywnych
| - pionowych
Prasimy o podanie lloc wymienionych 2 powodu zniszezenia,
zdekompletowania, uszkodzenia oraz aktéw wandalizmu w latach
2013-2018.:
- siatek
5 5 - Ogradzen dla plazdw Do chwili ohecnej Zarawlajacy nie dokarywal wymiany ani naprawy stopkdw
- stupkdw granicznych granlcznych, siatek, wygrodzer dla plazéw oraz bram i furtek.
- bram i furtek
w ramach utrzymania drég bedacych w zarzadzie Rejon Mirisk
Mazowiecki, z podzlatem na chwody drogowe oraz wykonanych na
| | drogach objetych umowg Utrzymaj Standard.
Prasimy o podanie ilodci naprawicnych, wymienlonych ekrandw
akustycznych w latach
G e izlﬁik- 2018 w ramach utizymania drog bedacych w zarzgdzie Rejan Do ehwili obacnej Zamawiajacy nie dokonywat wymiany aninaprawy ekrandw
Mazowieck, z pedziatem na obwody drogawe oraz wykananych na akustyeznych,
drogach objetyeh
| umowg Utrzymaj Standard.
2udycie materialéw do 2ud na terenie Rejoniu w Minsku Mazowleclim:
rok 2013: piasek - 501 Mg, chlorek sodu - 3012 Mg, chlorek wapnia - 22 Mg,
Prosimy o podanie zuzycia seli, chlorku | piasku w katach 2013 - 2018 rok 2014: pia?ER - 254 Mg, chiorek sodu - 1355 Mg, chlorek wapnia - 13 Mg,
w ramach utrzymania drég badacych w zerzadzie Rejon Mirisk rok 2015; pfasek ~0 Mg, chlarek sadu - 1756 Mg, chlorek wa bh!ﬂ -0 Mg,
7 7 I rak 2016: piasek - 0 Mg, chlorek sodu - 1938 Mg, chlorek wapnia - 0 Mg,
Mazowiecki, 2 podzlatem na obwaody drogowe oraz na drogach ) N
2 obigtych urnowa Utrzymaj Standard. rok 2017: p!asek -0 Mg, chlorek sodu - 3268 Mg, chlorek wapn_la -0 Mg,
rok 2018: piasek - 0 Mg, chlorek sodu - 1244 Mg, chlorek wapnia - 4 Mg.
Zamawiajgcy nie prowadzi ewidencji 2uiycia materiatow do zud w podziala pa
ohwody oraz na odeinkach drag objetych umowa "utrzymaj standarc”
Wykaz dziatart ZUD podejmowanych na terenie Rejonu w Mirsku Mazowieckim
{wszystkie obwody oraz umowa "utrzymaj standard") w latach 2013 - 2018;
- zapobiaganie $liskosci jezdni | chodnikdw,
Prosimy o podanie wykazu dziatan ZUD w sezonach zimowych 2013 - - usuwanie $liskosci na jezdniach i chodnikach,
3 8 2013 w ramach utrzymania drég bedacych w zarzadzie Rejon Mirisk - adéniezanie fezdni, pohaczy, chodnikdw, przejéé dla pieszych, perondw i zatok
Mazowiecki, 7 podziatern na obwody drogowe oraz wykonanych na autobusowych, dojsc da przystankéw, podeisé, pochyini ramp dla oséb
dragach objgtych umowa Utrzymaj Standard. niepeinasprawnych, schadéw przy obiektach inzynlerskich, wyznaczonych miejsc i
zatok postojowyeh do kontroli pojazdéw przez stuzby {policja, ITD, stuzba celna),
~ ustawianie | demontaz siatk! przeciwinieznej,
- odéniezanie oznakowania pionowego.
Prosimy o przedstawienie informacji dotyczaeych ilosci martwych
wierzat zebranych W latfmh 20:,13 - 2018 w rar‘f‘iach utr;ymama crdg Zamawiajacy udostepnia posiadane dane w zataczniku ar 2 do ninigjsaych
3 9 bedaeyeh w 2arzadzie Rajon Mirigk Mazowiecki, 7 padziatem na L
. adpowiedzi,
obwoedy drogawe oraz wykonanych na drogach objetyeh umows
|| Utrayma]j Standard.
Prosimy o petwierdzenie czy wymiana I uzupetnienie brakujacych
stupkéw prowadzacych zhajdule sie z zakresie utrzymania
10 0 rutynowego. Prosimy o podanie {lescl wymienionych | uzupetnionych Wymiana i uzupetnienie sfupkdw prowadzgeych nie jest abjgta niniejszym

w |atach 2013 - 2018 w ramach utrzymania drég bedacych w
zarzadzie Rejon Mivisk Mazowiecki, z podziatem na obwody drogowe
oraz wykonanych na drogach objgtych umowg Utrzymaj Standard.

zamdwleniem.
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Prosimy o przedstawienia ilodei wykonanych prac zwigzanych z
profilowanier oraz uzupetnianiem ubytkéw i §cinanie poboczy w
latach 2013-2018, zleconych przez Zamawiajacego w ramach

lledel wykonanyeh w latach 2013 - 2018 prac zwigzanych z:
- prafilowaniem paboczy: 45773,5 m2,
- vzupetnianiem ubytkdw: 60934 m2,

komunikacyinych na wszystkich zadaniach planowanyeh do
przekazania w utrzymanle rutynowe.

1 u utrzymania drog bedacych w zarzadzie Rejon Mifisk Mazowiecki, z I .Scmam?m MPGCZV: &.5484'5 ma.
. Zamawiajacy nie prowadzl ewidencji w podziale na obwody drogowe oraz na
pedziatern na obwedy drogowe oraz wykonanych pa drogach | . , " A .
obigtych umawa Utizyma; Standard. adeinkach drdg objetych umows "utrzymaj standard”.
z;::;n;i";:iz:ii?r:‘n:::;:LI?Z;;:‘:TVT‘G;V:ZQ:?; (ﬁlg,zjlzg\n:rch llodei wykananych prac zwi.azan?fch 2 llm:a.uinianiem ska.rp n.asypu i.skarp wykopu w
L i A latach 2013-2018 na terenie Rejonu w Miksku Mazowieckim wyniosta 15 652 m2.
12 12 |przez Zamawiajacego w ramach utrzymania drég badacych w - i T " .
s I - . Zamawiajacy hie prowadzi ewidencji w podziale na obwady drogowe araz na
2arzgdzie Rejon Mihsk Mazowiecki, z podziaterm na obwody drogowe . . . A R "
oraz wykonanych na dregach objetych umows Utrzymaj Standard. odeinkach drég abjetych umaw "ulrzymaj standard".
Prosimy o wskazanie wykonanych napraw nawierzchni chodnikéw llagei wykananych prac zwigzanych z naprawg powierzchni chodnikéw w latach
13 13 bedacych w zarzadzie Rejon Mirisk Mazowiecki, z podziafem na 2013-2018 na terenie Rejonu w Mirisku Mazowieckim wyniosta 216 263 m2.
cbwody drogowe oraz wykonanych ha drogach objgtych umowg Zamawiajacy nie prowadz] ewidencji w podziale na obwody drogowe araz na
Utrzymaj Standard. odcinkach drég objatych umowg "utraymaj standard”.
W zwiazku z utrzymaniem standardu dotyczacym koszenia traw,
“ . sredmcr‘oczna czgstuthwué..é kr_:szema na o.dcmku autost.radowej W zaleinasdi od odein ka drogi kratnodé pelnych keszed wynosita od 2 do 3,
obwodnicy Miriska Mazowieckiego wynosita 6,5 koszenia na sezon. B . | . ; )
Prosimy o podanie krotnasei koszer na pozostatych odelnkach drdg natomiast kretnedé nlepetnyeh koszen wynosita od 3 da 5 w trakcie sezonu.
bedacych w zarzgdzie Rejon Mirisk Mazowiecki,
W zwigzku istniejgeymi na odcinku warunkami terenowymi tj.
podmokiymi rawari przydroznymi i terenami zieleni w pasie
s drog.owvm, drednioroczna (EZQStDl‘IIWOSC k.oszenla traw ‘na odcinku DK W zaleineéci od odeinka drag) krotnod pelnych koszei wynasia od 2 do 3,
2 2 objetym umowg utrzymaj standard wyniosta 8 koszeri na sezon. _ e - . .
Prosimy o padanie krotnusc koszer w latach 2013-2018 na natomiast krotrosé niepetnych koszen wynosita od 3 do 5 w trakeie sezonu.
pozostatych adcinkach drég bedacych w zarzadzie Rejon Mirsk
| Mazowiecki.
Zgodnie z zapisami siwz , Przez letnie utrzymanie rozumie sig
wykonywanie ustug utrzymania drogiw zakresie co najmniej
utrzymywania drég i elementow pasa drogewago oraz odwodnienia, Zamawiajgcy petwierdza e kaide z zadari polegajacych na letnim utrzymaniu,
zieleni | czystodel”; prasimy o potwierdzenie ze kaide 2 zadart ktdrymi naledy wylazad sie w celu spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu
16 3 polegajacych na letnim utrzymaniu, ktdrymi nalely wykazad sie w rausi zawieraé ca najmniej wszystkie elementy wskazane w w/w cpisie tj. zaréwno
celu spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu musi zawierad co utrzymanle drog i elementéw pasa drogowego jak i adwodnienie oraz zielafi i
najmniej wszystkie elementy wskazane w w/w oplsie tj. zardwno utrzymanie czystoscl,
utrzymanie drég i elementdw pasa drogowego jak i odwodnienie
oraz zielef i utrzymante czystosci.
Prosimy o okreslenie ffodc] zlecen na kaszenia, z podziatern na sezony |Krotnosé pelnych koszen w obwodach drogowych Rejonu w Mirfisku Mazowieckim w
17 1 letnie w latach 2013-2018 w ramach drég bedgcych w zarzadzie zaleznosci od odeinka drogi wynosita od 2 do 3, natariast krotnoéé nlepetnych
Rejon Mifisk Mazowiecki, 2 podzialem na obwady drogowe. koszer wynosita od 3 do 5 w trakcie sezohu.
Prasimy o podanle krothudcl kuszenia z ruzbiciem nia sezony Jetie w Zamawiajgcy nie prowadzi ewidencii krotnascl koszenia na odcinkach drég ohjetych
18 2 latach 2013-2018 w ramach umowy Utrzymaj Standard dla drég " . .
badacych w zarzadzie Rejon Mirisk Mazowiecki. umaws "trzymaj standard”.
W 2wigzku 2 zapisami w zatacznilu 13 do OPZ ,Wykonawca bedzie
odpnwmc!ma]ny @ WS.ZE'"(IE zdarzem.a .wywurane‘me'doclqgchlaml W Zamawiajacy nie przewiduje podwyiszenia ogrodzenia autostradowej obwadnicy
19 3 utrzymaniu ogrodienia”, czy zamawiajgcy przewiduje podwyiszenie . e
ogrodzenia na autostradzie AZ z uwagi ha szlaki migracyjne fosl Mifiska Mazowlackiego.
zdarzajace sie wiargnigela tasi na droge?
Czy w ramach utrzymania rutynowego oznakowanie aktywne o . . " P
20 5 owinhe byé utrzymywane w czystaéel czy réwnje: Wymiana i naprawa oznakowania a'kty:.unegn nie jest cbjeta niniejszym
o zamowieniem.
| | naprawlane/wymieniane?
71 5 Czy Zamawilajaey przewiduje refakturewanie kosztdw utrzymania Zarnawiajacy zgadnie z pkt 5 OPZ przewiduje refakturowanie kesztdw utrzymania
| Obwaddw Drogowych na Wykonawee? tylko obwoddw w Stojadtach | Slawnie.
Utrzyrnanie akrandw akustycznych i ogrodzen znajdue sig w zakresle utrzymanla
W zatgczniku nr 15 do OPZ OST utrzymanie strukturalne pkt. VIl rutynowego. Zapis punktu VIF, OST utrzymanie strukturalne — czedé C- BIEZACE |
wymieniono ogrodzenia drogi i ekrany akustyczne, w kosztorysie ZIMOWE UTRZYMANIE DROG O CHARAKTERZE STRUKTURALNYM dotyczy prac
22 6 ofertowym BUD strulturalny nle umieszezono tych pozycji, Prasimy o| wykonywanych na terenie innago Rejonu, Z tego samego powodu pozycje te nie sa
sprostowanie lub potwierdzenie, ie nie bgda one przedmictem umieszczene w kosztorysie na prace o charakterze sytulkturalnym na terenie Rejonu
zleceni. ktdrege dotyezy 2adanie tylko widnigjg w kosztorysle na prace o charakterze
struktukturalnym wykonywane na terenie innych Refanéw.
Czy Zamawiajacy przewiduje addzielne postapowanie przetargowe
23 7 na utrzymanje MOP znajdujacych sig przy A2 Rejon Mirisk Utrzymanie MOP-6w 2najdujacych sig na A2 Obwodnica Mifiska Maz. pie jest
Mazowiecki c2y bgda one utrzymywane w ramach utrzymania przedmiotem tego zamdwienia.
| rutynowega?
Wykaz parkingéw w Rejonie w Mirisku Maz, - 0.0, w Bajmiu DK 92 -
517+265+517+350L, o powierzehni 181 m’; - 517+320+517+380P o powierzchn 187
; o , . - M’} - 5174360+517+470L o powierzchni 162 m’ - 517+390:5174526P o
Prasimy o przedstawienie wykazéw parking6w wraz z podaniem ich owierzehni 211 m: - 5174050:518+4115 o pawierzchni 1013 m: -
24 g wyposaZeniz oraz powierzehni traw oraz powlerzchni ciggdw P ! - P !

518+550+518+585 o powierzchni 164 m® 0.0, w Zawiszynie DK 50 w m. Lochéw
perking o pwierzchni 1475 m” Natomiast tereny do koszenia zostaly wykazane jake
tgczna warto$é i znajdujg sie w zataczniku nr 1a do OPZ.
Pozostate Rejany nie posiadajg parkingaw zakwalifikowanych de rutynowago
utrzymania drég.
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Prosimy o uszezegdtowienie przez zemawiajacego co traktuje jako
ubytek w jezdni. Prosimy o podanie minimalne] i maksymalnej
powierzchni traktowanej jako ulbytek w ramach utrzymania
rutynowego.

Ubytek — wykruszenie rnateriatu nawierzchni powstate pomigdzy objazdami drég o
powierzchni de 3 m’, wymagajaca natychmizstowego uzupetnienla w ramach
utrzymania rutynowego. Wykruszenie o wigkszej powigrzehni musi zostad
2abezpieczone {wygrodzane i oznakowane) w ramach rutynawego utrzymania drog
niezwlocznie po stwierdzeniu. Docelows naprawy nawierzchni zostana zlecone w
ramach prac strulkturalnego utrzymania drog.

W zwigzku z umieszczenie zardwne W opz utrzymania rutynowego
oraz w kosztarysie ofertowym utrzymania strukturalnego pozycji
dotyezgeyeh uzupetnianiem ubytkéw i 4cinanie poboczy oraz
naprawa skarp, prosimy o jedneznaczne okredlenie kiedy roboty te
beda wykonywane w ramach utrzymania rutynoweago a kiedy w
ramach ytrzymania strukturalnego?

Zgadnie z punktem 2.2.1 OST UTRZYMANIE RUTYNOWE CZESE A: BIEZACE
UTRZYMANIE DROG), "Usunigcie ubytkdw stanowigeych zagrasenie dia ruchu
powinno by¢ preeprowadzone przez stuzby Wykonawcy w czasie okreslonym w OPZ
poprzez wykonanie w techinologii ,masy na zimno®, 2godnie z wymagami
praducenta masy. Wykonanie docelowej naprawy masg na gorqco zostanie zlecone
przez Zamawiajgoego w ramoch utrzymania strukturalnego.

Zgodnie z punktem 2.2.2. OST UTRZYMANIE RUTYNOWE CZESC Az BIEZACE
UTRZYMANIE DROGI hiezgee utrzymanie poboczy wehodzl w zakres utrzymania
rutynowego, w ramach utrzymania strukturalnego pobocza beda zlecane w
przypadku gdy Zamawiajacy bedzie cheial wykonaé nowe pobacze np pe wykonaniu

naktadki asfaltowaj.
2Zgodnie 2 punktem 2.2.4. OST UTRZYMANIE RUTYNOWE CZEﬁC‘ A: BIEZACE
UTRZYMANIE DROG biezace utrzymanie skarp nasypow j paboczy wehodzi w zalires
utrzymania rutynowego, w tramach utrzymania strukturalnego pozyela plantowanis)
skarp nasypu iflub wykopu moze byé wykorzystana do naprawy skarp po
wykonywaniu innych prac zleconych przez Zamawiajacego.

Prosimy o wskazanie rodzajéw nawierzehni na chodnikach bedacych
w zarzadzie Rejan Mifisk Mazowiecki, z podziatem na obwady
drogowa.

Zamawlajaey podaje rodzaje nawierzehni na chadnikach badgeych w zarzadzie
Rejonu w Mirsku Maz: - .0, W Mirisku Maz.: betonowa kostka wibroprasowana -
0.0, w Bajmiu: hetonowa kostka wibroprasowana - 0.0, w Zawiszynie: betonowa

kostka wibroprasowana, bitumlcana

Prosimy o wskazanie instrukeji eksploatacji zwiazanej z utrzymaniem
przepompewni. Czy przepompownia objeta jest gwarancjg?

Zamawiajgey informuje i2:

- W Rejonie w Mirisku Maz. znajduje sig jedna preepompownia, ktdra nie jest objeta
gwarancja. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa stanowi zatacznik nr 1a do
ninieJszych edpewiadzi. - ReJon w Mtawie nle posiada przepompawni.

- W Rejonle w Radamiu na DK 12 w m. Skraynne znejduje sig przepompownia typu
PURATOR P[3-2,5/3,9-038, nie jest objata gwarancja. Przy $7 — inwestycja czedciowo
addana do uiytkowania w 2017r. — przepompownie objate gwarancja na okres 60
miesiecy od daty wystawienia swiadectwa przejgcia (na abecng chwilg brak -
inwestycia nie zakohczona).

- ReJon w Zwoleniu posiada przepompownie na DK 79 w Magnuszewie, ktéra jast po
gwarangji. Typ pempy ABS AFP 20461-ME140/6 firmy PUR AQUA SYSTEM.
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa stanowi zatacznlk nr 1b do ninlejszych
adpowiedzi,

Prosimy o potwierdzenje, Ze warunek udzialu w pastepowaniu
datyczacy letniego utrzymania drég nie moze zostad spetiony przez
dwie referencje, z ktérych jedna datyczy np. wylacznie ustugi
koszenia traw w pasie drogewyin a druga dotyczy wylgcznie usiug
utrzymania adwodnienia drogowega.

Zamawiajacy potwierdza ie kazde 7 zadai polegajgcych nza letnim utrzymaniu,
Idrymi naledy wykazaé sie w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
musl zawlerac co najmniej wszystkie elemanty wskazana w w/w opisie tj. zardwno
utrzymanie drég i elementdw pasa drogowego jak i cdwodnienie oraz zjelen i
utrzymanie czystosci.

Kto bedzle odpowiedzialny za naprawsg sfupkéw prowadzacych
uszkodzonyeh w ramach realizadji zadan ZUD. Cay wykonawca
bedzie sam dokanywat stosownych uzupetnieii, czy uzupetnienie
takie 20stanie powierzone przez Zamawiajgcega innemy wykanawcy
i Zamawiajacy badzie cheigzat tymi kosztami Wykonawee bietacego
utrzymania?

Zgodnie 2 punktem 1.5.4 OST utrzymanie rutynowe — czedé B - 2IMOWE
UTRZYMANIE DROG "Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem rohét,
zanfedbaniem lub brakiem dziafar ze strony Wykonowey nastgpi uszkodzenie fub
znlszczenie wiasnoscl prywatnef fub publicznej, to Wykonawea na swéj koszt
haprdwi fub odtworzy uszkodzong wiasnosc w taki sposdh, aby stan noprowionef
wiwsnoscl byt nie gorszy nit przed powstoniem uszkodzenia lub zniszczenia.

Na jakich drogach {odcinkach drdg) nalezacych do Rejonu Mifisk
Mazowieck, w latach 2014-2018 dokonano naprawy/przebudowy
drog, wykonano naldadki biturniczne, umacniono pobacza | skarpy?

Zamawiajacy przekazuje dane dot. wykonanych robdt w (atach 2014-2018 w tabeli,
ktdra stanowi zatgeznik nr 3 do ninigjszych odpowiedzi.

ZECUTE Z ZapTSanT §2Z UST. Z P OJERTT UMDWY , WYROHIWET
majpoiniej wterminie 7 dnj

ad daty wydania pclecenia podjgcia utrzymania, ale przed
faktycznym przystapieniem do

robét (prac), jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpizczenia od
odpowiedzialnodei

cywilnej z tytutu wykonywania pracy {robdt) i ustug abjetych
przedmiotem Umowy i tym

terminie do zfoienia kopii polisy Zamawiajacemu. Minimalna kwota
ubezpleczenia wynosi

3 000 000,00zt (stownie: trzy miliony ztotych).”

Prasimy o informacie, czy powyiszy 2apis nalezy interpretowad jake
wymaganie Zamawiajacego wskazujgce na konlecznoéé
indywidualnego ubezpleczenia OC przedmictowego kantraktu, ezy
moze ta byé ogdlne ubezpieczenie OC firmy od prowadzonsj
dziatalnoici odpowladajacej w/w wymaganiu.

Zamawiajacy wymaga Indywiduainega ubezpleczenia oc obejmu)acego
odpowledzialnosé z tytuty realizagj] przedmictowego zaméwienia,

25 9
26 10
E 11
23 12
: 13
30 14
: 15
32 1
L

Czy W trakeie realizacji umowy Wykonawca bgdzie panosit koszty
state np. utrzymanie OUA itp. Proshmy o dodanie nowej pozyeji

| 7wigzana] z kosztami statymi, ptacone] co miesias przez caty okres
realizacji umewy, bez wagledu na diugosé przekazywanego edcinka.

Koszty ktdre bedzie ponosit Wykonawcea zwigzane z uzytkowaniem obwaddw
drogowych zostaty opisane w punkeie 5 OPZ. Zamawiajacy pozostawia formularz
kosztorysu ofertowego bez zmian, wszystkie koszty wigzane z wykonaniem prac

rutynowych naleky ujaé w pozyejl “Prace o charakterze rutynowym™
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W trakcie realizacji umowy planowana jest budowa drogi 57
Mapierki ~ Plofisk. Cay w 2wigziu z powyiszym Zamawiajacy

W przypadku rozpaczecia w trakcle trwania umowy przebudowy drogi nr 7 do
parametrdw drogi ekspresowej Zamawialacy przewiduje moxliwoié wylaczenia

34 inké i i tural i . q dku d
przewiduje wytaezanie odeinkéw DI bedacych w prachudawie 2 adcinkdw drog| z utArzymama'struk uralnego 7 rutynowego W.tak\m przy;.:a u do
utrzymania rutynowego [wraz 2 2UD) oraz strukturalnego? wyliczenia zmiany naleZnego Wykonawcy wynagrodzenia bedag miaty

¥ 4 g gos zastosowanie wzory podane w punktach 1.1i1.2 OPZ.
|| OPZ pit. 1.111.2 (str. 70-72) opistie proces zwighszania
zrnmejfzama Wyagronzenta rutynoweg:? oddielnie .dla ZPD ]. B.UD Kosztarysy ofertowe pozostajg hez zmian, Zamawiajacy uzyle wzordw podanych w
Natomiast kosztorysy ofertowe w zakresie rutyny uniemozliwiajg N o

35 . . R . . _ |punktach 1.1 lub 1.2 OPZ w odniesieniu do ceny za wynagrodzenie miesigezne netto
zastosowahie wzardw z OPZ, poniewaz zakres ZUD | BUD wystepuje : we kosztorysu ofartoweso za prace o charakterze rUtvnowym
w jadne]j pozycji. Prosimy o dostosowahie kosztoryséw ofertowych & ¥ gozp YOy
do OPZ.

. . . _ . | ¥woty jakie Zamawiajacy zamierza przemmaczyé na sfinansowanie kaidege zadanta
Prosimy o padanle wartosct jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyt . ) . .
36 . . . g . 2godnie 2 art . 86 ust 3 ustawy pzp zostang podane bezposrednio przed otwarciem
na sfinansewanie kazdego zadania w przedmiatowym zmdwieniu, . .
ofert 2fazonych w niniejszym postepowaniu.
Powierzchnia ubytkéw peboczy ziemnych jaky Zamawlalgey remontowal w latach
. A . . 2014-2017 w padzial kazde zadania:
Presimy o podanie powiarzchni ubytkéw pokocay ziemnyceh jaka padziaia na kaide zadanie
37 Zamawiajacy remontowat w latach 2014-2017 w podziale na kazde Zadarie nr - 51 0183 m2
oot P Zadanie nr 2- 71741 m3,
’ Zathanie nr 3 - 85 219 mZ,
Zadarie nr 4- 80 730 m2,
Uzupetnianie skarp nasypdw iflub skarp wykopdw Zamawiajacy rozlicza w m3.
Ohietosé ubytldw skarp nasypu i skarp wykopu jaka Zamawiajacy remontowat w
Prasimy o pedanie pewierachni ubytkdw skarp nasypu i skarp latach 2014-2017 w podziale na kaide zadanie:

38 wykopu Jakq Zamawiajacy remantowal w Jatach 2024-2017 w Zadanie nr1 - 14 061 m3

podziale na kazde zadanie. Zadanie nr 2 - 876 m3,
Zadanie nr3-2 728 m3,
Zadanie nr 4 - 438 m3.

a9 Czy Wykonawca bedzie zobowigzany do placenia pedatkow od Wykenawca nie bedzie 2obowigzany do placenia podatkow od nleruchomodciza

nieruchomosci za wykorzystywane pomieszezenia Zamawiajacego? wylorzystywane pomieszczenia.
— n — TR 7 Py—
Cay Zamawiajacy zezwoll Wykonawey Ustawié kontenary soclaie dia Zarawiajacy zez.w?h n? us.tawmme !(Dnt,erfernw la <|ern':~cc.lw.na erer.\le oﬂbwndé

40 . . . . A w Zwoleniu  Kozienicach po wezesnlejszym uzgodnieniu ich lokalizacji z
kierowcdw ZUD na terenie obwodéw 2woler i Kozienica? i L .

Kierownikiem Rejony.

W nawlgzaniu do odpowiedzi nr 2 z dnia 28.03.2018 r., w kidrej
Zamawlajacy stwierdzit, ze odwiadezenie, o kidrym mawa wart. 24
ust. 1 pkt. 23 PZP dotyczyd ma calego postepowania pn. ,Catoroczne,
kampl ! ie drd j inist - .

ompleksawe u r?yrnanle drf)g krajc!wvch adminis ro‘wanych praez . Mie ma rozbieznosci pomigdzy udzielong odpowiedzia a trescig Ofwiadczenia
Generalng Dyrekeje Drog Krajowych | Autastrad Oddziat w Warszawie . . ., ) )

N ) N . | L. {Formularz 3.3.) Oéwiadczenie dotyczyé ma catego postepowania a nie
w podziale na 4 zadania (Rejony)”, Wykonawea prosi o wyjasnienie . . . L L . .
Lo e . L N poszezegdlhych jego czesci (zadar) . Jezeli w przedmiotowym postgpowaniu
41 rozbieZnosc pomigdzy tym stanowiskiem, a tredcia przygotowanego ) . . . . h .
. " siktadajy oferty wykonawey naleiacy do tej samej grupy kapitatowej nalezy ich

przez Zamawiajgcego jako Formularz 3.3 do SIWZ wzoru Lo . ) . . .

R X S . . wymieni¢ w océwiadczeniu bez wzgledu na to, na ktére czeici (zadania) oferty
ofwiadczenia, w ktdrym jest mowa o konkretnym zadaniu (cyt. ,w )

. . " . . zostaty zozone.
zakresie zadania ... ). €2y w zwiqzku z powyiszym Wykonawca
uprawniony jest da samadzielne] modyfikacji tresei tego
oswiadezenia paprzez wykredlenie powyiszego zapisu (odwotania do
konkretnego zadanla)?
W nawigzaniu do adpowiedzi nr 2 2 dnia 28.03.2018 r., w ktdrej
Zamawiajacy W istocie zacytowat brzmienie art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP,
‘ Wykonawca potwierdza, ze zna brzmienTe powyiszego przepisd i
panawia konkretne pytanie: czy w Swietle powyiszego przepisu . T . 5 -
L y o . X 2 . Zamawizjacy hadzle postenowat

42 Zamawiajaey dopuszeza sytuacje, w ktdrej podmioty naleizce do Amawiajacy udzuehijt;z E:E%Tiiix:ia :lzw:z::ie - isa;::a ¥ badale posten
ji=dnej grupy kapitatowej {np. spétha matka i spétka cérka), gacni 23y pracpl :
prowadzace odrebng od siebie dziatalnodé, w réinych lokalizacjach
oraz w oparciu o wiasne zasohy, 21023 oferty na dwa rdine zadanla,

w ramach niniejszega pestepowania?

Czy Zamawiajacy — blorge pod uwage 2asady uczciwej konkurancji,

zakazujace m.in. bezzasadnego zamykania dostepu do rynku Zamawiajacy wyjasnia, iz to Wykonawey skladajac oswiadczenia o przynaleznosci do
przedsiebiorcomm — stosujac {tj. interpretujac w tym kankretnym taj samej grupy kapitatowe] co Wykonawey bioraey udziat w postepowaniu winni

2 przypadku) przepisy PZP, w szczegdinosc jej art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP wykazad, 2e istniejace pomigdzy nimi powigzania nie prowadzg do zakidcenla
bedzie epierst sie na konkretnych | przewidywalnych kryteriach kenkurene]i w postgpowaniu. Tredé 2lozonych przez Wykonawedw wyladniert
oceny przesfanki braku zaktécenia konkurencji, czy te2 kwestie te bedzie cceniana przez Zamawiajacego pod katem wystapienia padstaw
beda oceniane - uznaniowe? Wykonawca prosi o skonkretyzowanie i wykluczenia Wykonawey luk ich braku,
wyszczegdinienie tych przestanek przez Zamawlajgcego,

W pkt. 4 OPZ zapisano: ,samochody muszg byé w kolarze
pomaraiczewym, jednakewym dla cetej floty podezas trwania

44 kontrakiu®, Zgodnle 2 praytoczonym zapisem Zamawiajacy wymaga samochoddw patralowych i
PYTANIE: interwencyinych w kolorze pomarariczowyrm.

Czy Zamawiajjey dopusci sarnochody patrolowe i interwencyjne w
kolorze blatym, Jednzkowym dla catej floty?
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2. W pkt. 5 OPZ ,Zaplecze techniczne - CUA Stojadia 1 OUS Stawna”
zapisano, e ,Wykonawea bedzie ponosit koszty utrzymania urzadzen
i pomieszczel zardwno w ezgicl uiytkowanej przez Zamawiajacego
jak | Wykonawee. Kaszty ktdre bedzie ponosit Wykonawea bedsa
obejmowaty wartodé zuzytych medidw takich jak: energia
elektryczna, wada, odorowadzenie Sciekdw, kaszty Ogrzewania,
telefon, Intemet, wywdz nieczystosct statyeh, ochrona, utrzyranle
czystosti, odjniezanie dachow i.t.p.?

PYTANIE:

Czy Zamawiajacy moze udzieli¢ informacji na temat potencjaliych
kosztdw utrzymarnia OU na podstawie posiadanych informacji o
kosztach utrzymania innyeh OU bedacych w jurysdykeji
Zamawiajgcege?

Informac]a ta pozwoli kazdemu z Wykonawedw prawidiowo
skalkulowa¢ koszty utrzyimania, a talge spowoduje, i oferty beda
pordwnywalne.

Kaszty utrzymania obwodu drogowego w Stajadtach wyniosty za ostatnie 12
miesigey:
-~ energia elektryczna: 15 686,56 2,
-gaz: §149,73 2,
- woda + {cieki: 6 461,13 zt
Danyim] 2 obwedu w Stawnie Zamawiajgey nie dysponuje gdyz obwéd ten jeszeze nle
zostat oddany do uzytkowania.

Zamawlajacy w pkt. 1.1 OPZ okreslit zasady wynagrodzenia
Wykonawcy w sytuacji gdy "przekazana ilos¢ drdg bedzie mniejsza
niz wyrmieniona w zestawieniu lub w przypadku addania przez
GDDKIA innym Zarzadcom utrzymywanych odcinkdw drdg". Gile
sytuacja jest jasna dla jezdni glownej o tyle niewiadomym pozostaje
sposdb rozliczania pozastatych drég, chodnikdw, parkingdw i.t.p.
PYTANIE

W jaki sposdb Zamawiajacy zmniejszy luk zwigkszy wynagredzenie
Wykonawey w przypadku drog serwisowych, zbiorczych,
rozprowadzajacych, chodnikdw, parkinaéw, terendw zielonych
podiegajgeyeh koszeniu?

Zamawlajacy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w praypadku wskazane]
sytuacji,

47

48

49

50

51

52

Pkt 5 OPZ {str. 83 SIW2); W zwigzku z przewidzianym
udostapnieniem Wykonawcy zaplecza technicznego prosze o
inforracje, kto (Zamawiajacy czy Wykonawea) bedzie obowigzany do|
zaptaty podatku od nieruchomodci. W przypadku, gdyby podrmiotem
tym miat byé Wykonawrea, celern umazliwienia skalkufowania
kosztéw z tym zwigzanych, prosze o podanfe informacji, kidrych w
praywaotanym fragmencie OPZ (craz w Zataezniku nr 5 do Umowy)
brakuje, tj.:

= Jakie powierzehnie majg przekazywana Wykanawey budynk] lubich
czedcl w podzlale na pomleszezenia o wysokadel:

o ad1,40do2,20morazo powy?ej 2,20 m.

« Jaka jest wartos¢ poszczegdlnych, praekazywanych Wykonawcy
budowli lub ich czedei? Prosze rédwniez o informacje:

o wjaki sposéb ww. wartoéé zostata ustalona?

o <2y Zamawiajacy na etapie realizacji 2amowienla przekaie
Wykenawcy dokumenty potwierdzajace ww. wartosé celem
naleiytego rozliczenia podatku od hieruchomosc?

Wykonawca nie bedzie zabowigzany do ponaszenia kosztéw podatkéw od
nieruchomosci za uzytkowane obwody drogowe,

Plt 2.1 OGP, str, 78 SIWZ: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawcea
wiszellde braki elernentdw drogi wynikajace ze ,skutkdw zdarzef,
kradziezy, aktdw wandalizmu lub nnych uzupeiat w takiej samej
luk lepszej technologil Jak brakujgce, w ramach cyklicznago
miesiecznege wynagrodzenia {ryczattu).

Prosze o potwierdzenie, ie ahowigzel przywracania elementéw
drogi nle bedzie dotyeayt preypadidw zwigzanych z tzw. sftg wyiszg
{np. powsdi, nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), Idedy rozmiar
uszlodzen Drogi lub jgj elementéw przekraczaé bedzle uszkedzenia
zwykle wystepujace w ramach uzytkowania Drogi.

Prasze rdwniez o potwierdzenie, ze w praypadku zdarzeri
shutkujacyeh zniszezeniemn czescl Drogi {np. katastrofa naturalna,
katastrofa budowlana itp.) Wykanaweca nie bgdzie zokowigzany do
el »odbudowy”, a jedynie do zabezpieczenia przed dalszymi
zniszczeniami lub dalszg degradaca.

Whykanawea nie badzle zobowigzany da odbudowy, a jedynie da zabezpieczenia
przed dalszymi zniszczendami lub dalsza degradacjs w przypadku wystapienia kleskl
#ywictowe] lub katastrofy budowlangj.

1.3 Zalgeznik nr 14 do OPZ 05T utrzymanie rutynowe - czedé B -
Zimowe utrzymanie drog" 7.3 Materialy do zud - prosimy o
okreslenie w jaki speséb Zamawiajacy bedzie dokonywat kentrolnegs
wazenia sali znajdujace] sig w magazynach po sezonie Zimowym?

Zamawtaacy bedzie dokonywat wazeniz w sposdb umozliwiajacy precyzyine
akreslenie flode soli znajdujace] sie w magazynie, np. pray uzyciu fadowarek
wyposazanych w atestowany system nawazania lub przy uzyciu wag
samochodowych.

1.4 Zataeznik nr 14 do QPZ ,OST utrzymanie rutynowe - czeéé B -
Zimowe utrzymanie drég" 7.3 Materialy do zud - prosimy o
potwierdzenie, i2 wybor matarialdw do prowadzenia akeji 20D
{sposrdd przedstawionych przez Zamawiajacago), lety po stronis
Wykenawey?

Wybdr uiytych materiatéw chemicznych do zud leiy po stronie Wykonawey.

1.5 Zataeznik nr 13 do OPZ ,,OSF utrzymanie rutynowe - czedd A -
Biezgce utrzymanie drogi” 2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt -
prasimy o potwierdzenig, ie sprzatanie skoszonej trawy nie dotyczy
catego pasa drogowego ale jego elementéw zgodnie z ,0ST
utrzymanie rutynowae - cz3éé A - Biezgce utrzymanie drogi” p.2.2.9
Utrzymanie zieleni.

Whykonawea bedzie zobowigzany do usuniecia pokosu zgodnie 2 zapisami punktu
2.2.9 05T UTRZYMANIE RUTYNOWE CZEﬁé A: BIEZACE UTRZYMANIE DROGI
"Wykonawea usunie pokas z pasa rozdziatu drogi, zieledzy, z wysepek rond |

shrzyzowan. Skoszond trawe w koidym przypodiu powinng byc usunieta z jezdni,

chodnlkdw, Sclezek rowerowych: i zatok autobusowych”

Czy ze wzgledu na weekendows zakazy prowadzenia robdt
wykonawea bedzie miat przediuzane terminy wylonywania robst?

Kazdy taki przypadek bedzie rozpatrywany indywiduainie.
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Prasimy o potwigrdzenie, e zgodnie 2 art.5, ust.l pkt.4 ustawy 2 13
wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach

Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy wymaga od Wykonawey utrzymania

7
chedniki przylegle do nieruchomosci beda utrzymywaé wiadciciele peinej szerckosel pasa drogowego.
posesiji, a przystanki autobusawe urzgdy gmin badi przewoinicy.
QPZ 1.1. Zakres utrzymania - prosimy o okreslenie w jaki sposéh Zamawiajacy ukyje wzardw pedanych w punktach 1.1 lub 1.2 OPZ w odniesieniu de
g Zamawtajacy zmniejszy/zwigkszy wynagrodzenia Wykonawey, jeieli ceny 23 wynagrodzenie miesigezne netto wg kosztorysu ofertowego za prace o
w kasztorysie ofertowym nie istniaje pozycja Wkontraktowe BUD / charaliterze rutynowym.
Whontraktowe 2UD.
Pad pojeciem ,wyposazenie biurowe oraz Inne niezhedne wyposazenie dla
i ik i " . o -
OPZ 5. Zaplecze technlezne OUS Stawno - celem prawidiowage w.szyst kich 'pracowm kdw pmcujqcyt?h wOoU Zjalnawnajqcy ma na.mysll wyyufazeme
skalkulowania ofesty prosiny o okreslenie ca Zamawisjacy ma na biurowe ictdre Wylkonawea ma zamiar zapewnid swolm pracownikom. Zgod‘nle z pkt
. o ; i . N 5.1.4 03T utrzymanie rutynowe — czes¢ B - 2IMOWE UTRZYMANIE DROG,
3 myéli pad pojgciem ,wyposaZenie biurowe oraz inne niezhedne ", - - .
R R N N Zamawiajgey zapewni jedynie "... stanowisko kemputerowe z programem dla
wyposazenle dla wszystkich pracowni%dw pracujgcych w OU' ? .. X . A . " A
. s P obstugi informatycznej w bazie centralnej Rejonu lub punkcie zud" zapewnienie
Prosimy o skreslenie ilodci wyposazenia biurowago OUS. ot 1os i
calego pezostatego wyposazenia lezy pe stronie Wykonawey i to od Wykeonawey
zaleiq Jlosci i radza} wyposaizenia z ktérego beda karzystaé jago pracownley.
§ 1 ust. 4 IPU - Prosze o wyjashienie, ¢2y Wykonawca bedzie
zobowigzany przyjad zlecenie, o kidrym mowa w § 1 ust, 4 pomimo,
2a Wykonawes moia hie posiadad wystarczajqcej liczby personelu lub|  Wykonhawea skladajac oferte w ninle]szym postepowaniu akeceptuje moiliwasé
srodkéw technicznych, aby bez narazenia sie na odpowiedzialnosé wykonywania prac na terenie innyeh Rejondw wehodzacyeh w strukture
10 [wzgledem Zamawiajacego, Wykonywaé prace nie tylko w ramach organizacyjng Oddziatu GDDKiA w Warszawie. W praypadku wystgplenia sytuacji
Rejonu, na ktéry podpisat Umowe z Zamawiajacym, ale réwniez na nrzytoczone] w pytaniu Wykonawca powinien poinformowad pisemnie
siec] drog wehodzaeych w sklad innych Rejondw, w stosunku do Zamawiajacego o niemozliwosci wykonania zlecenia wraz z uzasadnieniam,
ktérych nie sikiadal oferty w ninigjszym postepowaniu o udzielenie
zsMdwienia publicznego?
§ Z ust. 5 IPU: praszg o inforinacjg, w jakirs terminie {od wystapienia
g ioski Wykonawce) Zamawiaj atwierdzi
? takim Wl"IIOSk.IEm praez . ko &) Zomawafgcy 2 t‘\me~ dai Zamawiajacy bezzwiocznle udzieli pisemne] Informacji dotyczacej akeeptacii recepty
zaalceptuje mieszanke mineralno-asfaltows oraz lokalizacje VR . . " P . N
. R . X N . oraz lokalizacji wytwdrni masy mineralho-asfaitowej, z ktdrej pochodzié bedzie
11 wytwdrni masy mineralno-asfaltowej, z ktdrej bedzie pochodzita X X . .
A . whudewana mieszanka, Do momentu uzyskahia skceptaci Wykohawea powinien
whudowana mieszanka? Czy Wykonawea do mamentuy uzyskania . N L .
L " . . ) wstrzymat sig z rozpaczeclem realizacji zlecenia.
takie] akceptacii ma powstrzymad sie 2 wykonywaniem przedmictu
zarndwienia?
§ 4 ust. 1 1PU: Proszg o wyjasnienie, jakie beda konsekwencje
wyko.nafua przez Wykenawice prac o wartosc[przekraczaja_cej lawaty Wystapienle opisanej sytuacji zostalo przewidziane w § 3 ustep 2 Umowy. "Umowa
wymienione w tym postanowienlu. Czy w takim przypadku umowa o L .
i . L zostale zawarty ng okres 48 miesiecy od daty podpisania umowy lub do dnia
12 wygasnie (powodujac tym sarmym zwolnienie Wykonawcy z N . . e .
) A L N wyczerpania kwoty, o ktdrej mowa w § 4 ust. 1, w zalenosci od tego, ktora z tych
obowigzku wykenania prac o wartoiciach przekraczajacych ww. okolicznodei nustapi pierwsza”
kwoty}, czy tez wynagrodzenie Wykonawey zostanie odpowlednio aprp
podhwy2szona?
§ 6 ust. 2 IPU - prosze o wyjasnienie, na jakich zasadach bedg zlecane
prace, o ktérych mowa w ww. postanowianiach oraz w jakl sposéb
beda ustalane terminy wykonania tych prac?
Prosze réwniez o wyjadnienie, czy Wykonawea moze nie prayigé
zlecenia dotyczacego realizacji prag, o ktdrych mowa w § 6 ust. 2 lit.
PU? W . . - i zleceni
3) IPU szc:.egf:ulno"écn, czv.\A.iv!fonawca ml.)ze nie Przwac Zlecenia Postanowienie umowy cdetyczy zakresu objetego zamowieniem lecz nfe
dotyczacego realizacji prac, jeieli prace te nie s3 objgte zakresem . ) R . .
13 Y o . . . uwzglednionego w w przedmiarach. Kaidy taki przypadek bedzie rozpatrywany
przedmiotowego zaméwienia publicznego, a Wykonawca nie posiada - . ; . o
. . " L | . indywidualne, a termin wykonanla ustalany w porozumieniu 2 Wykonhawes.
Srodkow technicznych pozwalajacych na ich realizacii.
Ponadte prosze o informadje, w jaki sposéb beds ustalane z
Wykenaweg terminy wykonania prac objatych poleceniami
Zamawiajgcego? Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze terminy te badg
odpowiadaty faktycznej mozliwosci wykonania polecanych prac przez
Wykohawee?
§ 6 ust. 5-7 IPU - Proszg o potwiardzenie, 3e termin na wykonanie
polecenia
Zamawianego wydansgo zgodnie 2 postanowieniami § 6 ust, 2 IPU,
ulega zawleszeniu
na ckres praygotowania kalkuladji, ktdra zgadnie z tym
postanowieniem musi zostac
przedstawiona Zamawiajacernu da zaakceptowania. Ma to
14 szczegdlne znaczenle w przypadku konjecznoscl skorzystania przy Kazdy przypadek w przedmiotowym zakresie bedzie rozpatrywany indywiduahiie, a

realizacji pelecenia Zamawianego z pomacy

podwykaonawcy, ktdrego oferte i kalkulacje canewa Wykonawca
bedzie mysiat pozyskad,

Prasze rdwniez o wyjasnienie, w jakim terminie (ad wystgpienia z
takim wnioskiem przez Wykenawee) Zamawiajacy zaakeeptuje
kalkulacjg? Czy Wykonawca do momentu uzyskania takie] akceptacii
ma powstrzymac sie 2 wykonywaniem przedmictu zamdéwienla,
ktdrega dana kalkutacja dotyczy?

termin wykenania ustalany w porozumieniu 2 Wykonawca.
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§ 8 ust. 1 IPU Praszeg o wskazanie, czy w celu udostepnienia
Wykonawey do uzytkowania urzatzenia lub zaplecza socjalnego lub
magazynowego konjeczne bedzle zawarcie dodatkowe] umaowy
najmu lub dzierzawy?

Zawarcie dodatkowej umowy najmu Jub dzierzawy nie bedzie lkonieczne.

61 15 Proszg rdwniez o infarmacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza Zamawlajacy nie przewiduje udostapniania pomieszczer T cbwaddw tylke na sezony
udostephienie zaplecza (zawarcia umowy najmu lub dzierzawy) zimowe.
wylagznie na okras zimowym tak, aby w akresie letnim, kiedy 2UD
nie jest swiadezany, Wykonawca nie byl zobowigzany do ponoszenia
kosztdw zwiazanych z kovzystaniem z zaplecza?
§12 ust. 4 1PU - Prosze o potwierdzenie, Ze przewidziany w tym
postanowienju obowigzek przediozenia propozycji zmiany asoh
dotyczy 2mian, ktdre w dane] perspektywie daja sia przewidzied i nie
betlzie on dotyczyt przypadkéw naglych 1 lasowych, jak np. . s . L .
. ce - . y Przytoczony zapis dotyezy sytuacii ktére mozna przewidzied, w razle wystapienia
62 16 koniecznosé zastapieniz ww. oséb wynikajaca z choraby lub wypadku L N . . . . .
lub innych 2zdarzer powodujacych niemoinosé kantynuowania przez sytuaci nieprzewidywalnych atdy praypadek bedate rozpatrywany indywiduznie.
takie osoby pracy. Tym samym prosze o potwierdzenie, Ze
Whykenawea nle bedzie abelazany brakiem ,przewidzania” takich
sytuacji losowyeh na co najmnigj 7 dni przed ich wystapieniem.
§ 16 ust. 1 IPU: Prosze o potwlerdzenie, ze przewidziane w IPU kary | Zgadnie z zapisami § 16 ust 5 Umowy, "Zamawigjqey zastrzegn sobje moiliwesé dachadzenia
63 17 lsa karami urnownymi w rozumieniu art. 483 k.c, | wyisujg sig w reim | odszkodewanio na zasadach egdlnych w priypodiy, gdy wysokesé ponjesione] szkady przewyisza
odpowiedzialnodci kontraktowe (art. 471 k.¢). wysokodd zastrzezonef kary umownef”
2.8 § 21 ust. 1 pkt 5 IPU - Proszg o wyjasnienle, w jalich przypadkach
dotyczacych realizewania prac niezgodnie 2 SIWZ Zamawlajacy
bgdzle uprawnicny do adstapienla od umawy. Czy uprawnienie to
hedzle dotyezyle nawet najdrobniejszych adstepstw od wymagan
okreslonych w SIWZ [np. jednastkowego niedotrzymania terminu Zarawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w przypadkach
6a 18 usunigcia odstepstwa od standardu), czy tez bedzie ona realizowane | okreslonych w § 21 ustep 1 Umowy. Odstaplenie od umowy jest karg ostateczng i
tylko w przypadku zasadniczych niezgodnoscl $wiadczenia bedzla mogie znale#é zastosowanie w praypadiu kiedy inne formy dyscyplinowania
Wykchawey 2 SIWZ, umowa lub ze wskazaniami Zamawiajacego? Wykonawcy ckaiq sig nieskuteczne.
Penadto proszg ¢ Informacje, czy Zamawiajgcy przed odstapieniem
od Umowy wezwie Wykonhawce do realizowania umowy we whasciwy
suosdl, czy te? bedzie mogt od urmowy odstapié niezwtocznie po
stwigrdzeniu niezgadnose zrealizowanych prac z SIWZ?
§ 22 ust, 2 IPU: Czy dla 2realizowania wymogu okredlonego w
przywotanym pastancftumnu..l Wyﬂarcz_aﬁce ?edﬂe wy.kaze!me SEQ. Zamawiajgcy wymaga indywidualrego ubezpieczenia oc obejmujacego
65 19  |przez Wykonawee posiadaniem ubezpieczenia adpowiedzralnosci o . - ) P
. . o - - . odpowiedzialnodé 2 tytufu realizacji przedmiotowego zamdwienia.
cywilne] w zakresie prowadzangj dziatalnosei gospodarczej zgodnej z
przedmiotern zamowienia?
Przepisy ustawy PZP nie zawieraja wprost regulacji zakazujaeych lub
dopuszezajacych sytuacje w ktdrych jeden podmict bierze udziat w postepowaniu w
dwdch lub wigcej rolach np. jako wykonawca w jednej ofercie i jako padwykonawca
W przypadku ztazenia przez Wykonaweg oferty na jedno zadanie — fub podm‘iot‘udos'fepniajacy faSObV wi d‘rugiej. N.ie mnie; jednak W praypadku
- X N X wystgpienia takich sytuacji Zamawiajgcy, majge na uwadze m.in. zakres
czy {l na jakich warunkach, biorac pod uwage cgraniczenie z pkt. 5 N . . B i
S1W2Z) Zamawiajacy dopuszezs mazliwodé jednoczesnage podvyyk.cn.awstwa,‘ zalres udostepnlar.lych z.as.obéw a takzet ograniczenle czesci
o R . zamowienia na ktére Wykanawca moze zlozy¢ ofertg, bedzie badat oferty pod
ugdostepnienia przez tego Wykonawee, lub innego, nalezacego do Al R X . . o
X N R . N R katem moiliwosc dopuszezenia sie przez ten podmiot czynu nieuczciwej
jego grupy kapitalowe], zasobdéw kadrowych | sprzgtowych, a takie . R .
56 1 meteriatowych innemu podmiotow, ubiegajacerm sie o konkureng) {art. 89 ust 1 pkt 3 pzp) jak réwhiei pod katem wystaplenla przestanak
raméwienic? ‘ art. 89 ust 1 pkt 8 Pzp w'zwlqz.ku 2 art. 58 §1 KC ~tj. hiewaznoéci czynnosci ztozenia
Czy w takim przypadku Zamawizjgcy stoi na stanowisku, 22 kanieczne| oferey, edre misto na celu obsjécle art. 82 ust 1 pzp.
fzs;.slﬁadame adwiadczenia, o kidrym mowa wart. 24 ust. 1 pkt. 23 W art. 24 ust 1 pkt 23 nie ma mowy o sktadaniu oéwizdezenia, Jezeli chodzi o
oswiadezenie ¢ ktdrym mowa w art. 24 ust 11 t). oswiadezenie o przynaleznodei lub
braku przynaleznodct do tej samaj grupy kapitatowej o ktdrej mowa wart, 24 ust 1
pkt 23, to sldada je kazdy wykanawca w adniesieniu do wszystkich wylonawcow
krdrzy ztozyll oferty w postepowaniu,
W opisie przedmiotu zamdwienia w pkt 1 Zakres Utrzymania Zgadnie 2 zapisami OPZ punkt 1 “Wykonawea, w celu przygotowanta aoferty,
Zamawiajacy informuje Ze nalezy prayja¢ 10% asortymentu do powinlen prayjaé, ze ha dziert wejicia umowy w zycie, doprowadzeniem do
&7 1 doprowadzenia do standardu. standardu nalezy objgé 10% asartymentu podlegajgcego vtrzymaniu rutynowemu”

Czy w zakresie zadania nr 1 Zamawiajacy przyjmuje ystkie adcinld
drog, tacznie z tymi ktére do utrzymania zostang whaczona w
Kwietniu 2019 do doprowadzenia w ramach 10% asortymentu ?

Zamawiajacy bedzie brat pod uwage wszystide drogi przekazywane w ramach
danego zadania, réwniez te ktdre zostang wiaczone do utrzymania w okresie
péiniejszym.
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W apisie przedmiotu zamdwienia w pkt 1 Zakres Utrzymania
Zamawiajgey Infarmuje ze nalesy przyjaé 10% asortymentu do
doprawadzeniz do standardu,

Jak nalezy obliczaé asortyment do doprowadzenia do standardu w
praypadku gdy czedé drogi jest wyremontowana? np:

Odcinak dregi = 50 km

Cdeinak wyrementowany = 10 km

Pozostate 40 km do doprowadzenia

Jak zarawiajacy okresli ilosé asortymentu da doprowadzenle? Czy 2
catoici, czy 2 odcinka nie wyremontowanega?

Zgodnie z zapisami OPZ punkt 1 "Wykangwea, w cefu preygotowania aferty,
powinien przyigc, ze na dzieft wejicla umewy w Zycle, deprowadzeniem do
standwrdu noledy objgd 10% asortymentu padiegaiycege utraymaniu rutynowemu”
Zamawiajacy olredli ilodé asortyrentu na podstawie wszystkich drég
przekazywanych w ramach danege zadania, réwniez te na ktdryeh vy prowadzane
prace remoniowe,

W apisie przedmictu 2amdwienia w pkt 1 2akres Utraymania
Zamawlajacy informuje Ze naleiy prayfaé 10% asortymentu do
doprowadzenia do standardu.

Czy zamawiajacy jest zobowigzany zlecié petne 90% asartyrmentu do
doprowadzenia w ramach rozliczes strulturalnych? Jezeli nie tow
jakiaj formie kgda utrzyniywane adcinki drée nie zleconych w
ramach doprowadzenia do standardu a technicznie cdhiegajs ad
narm? np: zanizohe had# zawyzone pobocza

Zamawiajacy przewiduje zlecenie na doprowadzenie do whadciwego stanu
technicznege asortymentdw przekraczajaeych wspomniane 10% w ramach
kosztarysu strukturalnego.

W opisie przedmiotu zamdwienia w pkt 1 Zakres Utrzymania
Zamawiajacy informuje 22 nalezy prayjgd 10% asortymentu do
doprowadzeniz do standardu.

Czy uszkodzona infrastruktura drog spowodowana np: przejsciem
nawammic lub wypadkéw kemunikacyjnych na ktéryeh wykonawea nie
ma wptywu bedzie naprawiana 2 pozydji kosztarysu strukturalnego?

W przypadku wystgpienia wypadkéw lkomunilsacyjnych, aktéw wandalizmu lub
innyceh, oraz uszkodzer spowodowanych warunkami atmosferycznymi nie
zaliczanymi do klgski Zywiohwe] Wykonawea ma usuwaé uszkadzenia w ramach
wynagrodzenia za utrzymanie rutynowe.
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