
SIWZ na roboty budowlane 
„KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 NA ODCINKU OT ORAZ SEPARATORÓW 

ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA O/G REJON W GDAŃSKU”” 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n.: 

„KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU 

DROGI KRAJOWEJ NR 6 NA ODCINKU OBWODNICY TRÓJMIASTA                    

ORAZ SEPARATORÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH 

ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GDAŃSK  REJON W GDAŃSKU” 

 

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią: 

2.1. CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 

2.2. PRZEDMIAR ROBÓT; 

2.3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBÓT KONSERWACYJNYCH KANALIZACJI          

       DESZCZOWEJ. 
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   1. CZĘŚĆ OPISOWA PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
1.1 Przedmiotem niniejszego opisu zamówienia są wymagania dotyczące eksploatacji          

i konserwacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorami w ciągu drogi krajowej NR 6 na odcinku 

Obwodowej Trójmiasta: od skrzyżowania Chylonia w km 311+861 do końca odcinka                     

w  km 348+510 łącznie z węzłami:  Chwarzno, Kack, Wysoka, Owczarnia (Barniewice), Matarnia,      

Karczemki, Szadółki, Kowale i Straszyn, oraz eksploatacja i konserwacja separatorów i osadników 

zlokalizowanych  w ciągu pozostałych dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział 

Gdańsk Rejon w Gdańsku. 

 Zakres rzeczowy specyfikacji obejmuje: 

1.1.1. przeglądy, konserwację oraz doraźne naprawy kanalizacji deszczowej, obejmujące: 

- kolektory deszczowe  

- przykanaliki 

- wpusty deszczowe 

- studnie rewizyjne 

- otwarte zbiorniki retencyjne wód deszczowych wraz z urządzeniami wodno - melio-

racyjnymi 

- osadniki oraz separatory substancji ropopochodnych 

1.1.2. wykonanie badań jakości odprowadzanych wód zgodnie z wymogami pozwoleń wodno- 

prawnych 

1.1.3. prowadzenie dokumentacji eksploatacji separatorów. 

 

1.2. Opis urządzeń objętych zamówieniem 

1.2.1. Kolektory deszczowe 

1.2.1.1. Charakterystyka techniczna 

 Kolektory deszczowe objęte zamówieniem obejmują zarówno nowe kanały, wykonane 

w ramach remontu OT w latach 2000 ÷ 2002 jak i stare wyremontowane kanały deszczowe. 

Wszystkie kolektory  znajdują się w dobrym stanie technicznym.  

 Nowe kanały DN 200; 250; 315; 400 wykonano z rur PVC klasy N i T (klasa sztywno-

ści w zależności od lokalizacji). Kolektory DN 500 i 600 wykonano z rur strukturalnych PP syste-

mu PRAGMA klasy T  (sztywność 8 kPa), o średnicy odpowiednio: 500 i 630 mm.   



SIWZ na roboty budowlane 
„KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 NA ODCINKU OT ORAZ SEPARATORÓW 

ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA O/G REJON W GDAŃSKU”” 

 Stare kanały deszczowe obejmują wyremontowane kolektory z rur betonowych o śred-

nicach od DN 200 do DN 1000. Prace remontowe istniejącej kanalizacji deszczowej wykonano po 

jej uprzednim oczyszczeniu. Na podstawie wyników inspekcji kanałów betonowych kamerą TV 

ustalono zakres i technologię remontu. Uwzględniając stan techniczny kolektorów oraz wymaganą 

przepustowość, naprawy  wykonano poprzez wymianę odcinków kolektorów w miejscach załamań 

oraz naprawy bezwykopowe. Zastosowano trzy podstawowe technologie bezwykopowych napraw  

kolektorów betonowych; 

− naprawy liniowe, bezwykopowe z redukcją średnicy przewodu, wykonane poprzez wpro-

wadzenie modułów rurowych o długości jednostkowej 0,5m pomiędzy studniami rewizyj-

nymi na remontowanych odcinkach, z uszczelnieniem  przestrzeni pomiędzy nową i starą 

rurą. Naprawy te wykonano w technologii: 

„Vipliner”  - moduły rurowe PE (polietylenowe) 

„Maxi Liner” - moduły rurowe PP (polipropylenowe) 

− naprawy liniowe, bezwykopowe, bez redukcji średnicy nominalnej przewodu, wykonane 

poprzez  wprowadzenie do uszkodzonych rur „rękawa” uszczelniającego, na całej długości  

odcinka kanału pomiędzy studniami rewizyjnymi. Naprawy w tej technologii wykonano na 

uszkodzonych odcinkach kolektorów deszczowych, dla których konieczne było zachowanie 

pierwotnej średnicy ze względu na wymaganą przepustowość. Naprawy te wykonano w 

technologii: 

„Seertex Liner” - „rękaw” GFK (z żywic poliestrowych, zbrojonych włóknem szklanym)  

− bezwykopowe naprawy punktowe uszkodzeń lokalnych o długości do 1,5 m, wykonane bez 

redukcji średnicy nominalnej przewodu, poprzez wprowadzenie pakietów naprawczych o 

jednostkowej długości 0,5 lub 1,0. Naprawy te wykonano w technologii: 

„Part Liner”- pakiety naprawcze GFK  (z żywic poliestrowych, zbrojonych włók-

nem szklanym) o jednostkowej długości 0,5 lub 1,0 m. 

Podsumowanie:  

 W obecnym stanie wszystkie kolektory deszczowe znajdują się w dobrym stanie tech-

nicznym, umożliwiającym prawidłową eksploatację. 
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1.2.1.2. Zestawienie długości kolektorów deszczowych  w rozbiciu na średnice  

tab. 1. 

odcinek B: od km do km

Chwa-
 rzno Kack Wysoka

Owczar-
nia Matarnia

Karczem-
ki

RAZEM
węzły

mm mb mm mb mb mb mb mb mb mb mm mb

100 100 23.7 23.7 100 23.7
200 30.5 200 61.8 83.9 134.9 62.2 342.8 200 373.3
250 58.9 250 177.7 648.6 826.3 250 885.2
300 337.3 300 216.5 269.7 486.2 300 823.5
315 1921.4 315 36.4 36.4 315 1957.8
400 9848.9 400 82.5 24.9 107.4 400 9956.3
500 3419.5 500 0 500 3419.5
600 233.3 600 160.3 160.3 600 393.6
630 46.2 630 0 630 46.2
800 24.9 800 483.6 483.6 800 508.5
1000 281.1 1000 64.9 64.9 1000 346

RAZEM: 16202 222.1 380.5 1000.0 929.0 2531.6 18734

odcinek A: od km do km

RAZEM
węzły

mm mb mm mb mm mb

200 16.6 200 0.0 200 16.6
250 1545.6 250 30.0 250 1575.6
300 1024.2 300 0.0 300 1024.2
315 2669.0 315 153.0 315 2822
400 4714 400 22.0 400 4736
500 684.4 500 0.0 500 684.4
600 213.3 600 0.0 600 213.3
630 47.0 630 0.0 630 47
800 800 0.0 800 0
1000 112.6 1000 0.0 1000 112.6

RAZEM: 11027 205.0 11232

33.0

30.0

120.0
22.0

311+861

335+353

Szadółki
mb

335+353
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OGÓŁEM:

DN
Dł. 

kanału

TRASA GŁÓWNA WĘZŁY DROGOWE WRAZ Z ŁĄCZNICAMI

DN
Dł. 

kanałuDN

Długośc kanału

DN
Dł. 

kanału

OGÓŁEM:

TRASA GŁÓWNA

DN
Dł. 

kanału

WĘZŁY DROGOWE WRAZ Z ŁĄCZNICAMI

DN

Długośc kanału

 
OGÓŁEM OBWODOWA TRÓJMIASTA

mm

100
200
250
300
315
400
500
600
630
800
1000

RAZEM:

4779.8
14692.3
4103.9

29965

606.9
93.2
508.5
458.6

23.7
389.9
2460.8
1847.7

DN Długość kanału
mb
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1.2.2. Przykanaliki 

1.2.2.1. Charakterystyka techniczna 

 Przykanaliki wpustów deszczowych wykonane są z rur DN 200; 250; 315 U PVC klasy 

sztywności N oraz T (nowe, wykonane w ramach remontu OT) oraz betonowych DN 200. Wszyst-

kie przykanaliki znajdują się w dobrym stanie technicznym.  

 Długość przykanalików wynosi:  od 1.5 do 15m,  średnio:  ok.7m 

UWAGA:  ze względu na lokalizację wpustów w stosunku do kolektora, przeciętna długość przy-

kanalików dla wpustów zlokalizowanych przy kolektorze wynosi ok. 3m, a dla przykanalików pod 

jezdnią ok. 11m. 

1.2.2.2. Zestawienie ilości i długości przykanalików  w rozbiciu na średnice  

tab. 2. 

odcinek B: od km 311+861 do km 335+353

Chwa-
 rzno Kack Wysoka

Owczar-
nia Matarnia

Karczem-
ki

RAZEM
węzły

9 21 4 33 1 12 80
długość [m] 2504 długość [m] 73 125 36 250 9.2 85 578.2 długość [m] 3082

odcinek A: od km 335+353 do km 348+510

Szadółki Kowale
Sraszyn
rondo

przykanaliki: DN 200 DN 250 DN 315 przykanaliki: DN 200 DN 200 DN 200 przykanaliki: DN 200 DN 250 DN 315

ilość [szt] 286 1 2 ilość [szt] 6 13 ilość [szt] 305 1 2

długość [m] 2133.9 12.9 18.4 długość [m] 21 82.5 długość [m] 2237.41 12.9 18.4

432 ilość [szt] 512ilość [szt]

w trasie 
głównej

TRASA GŁÓWNA; 
przykanaliki DN 200 OGÓŁEM:WĘZŁY DROGOWE WRAZ Z ŁĄCZNICAMI; przykanalikiDN 200

TRASA GŁÓWNA

WĘZŁY Z ŁĄCZNICAMI

OGÓŁEM:

ilość [szt]

 

OGÓŁEM OT:
przykanaliki: DN 200 DN 250 DN 315 RAZEM

ilość [szt] 817 1 2 820

długość [m] 5319.6 12.9 18.4 5351

długość 
przeciętna: 7m/szt  

1.2.3. Wpusty uliczne,  deszczowe 

1.2.3.1. Charakterystyka techniczna 

 Wpusty uliczne, deszczowe wykonano zgodnie z KPED. 02.13. Kompletna studzienka 

wpustowa obejmuje: 

- skrzynkę żeliwną wpustów deszczowych klasy C wg PN-88/H-74080/01 

- pierścień odciążający 
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- studzienkę z osadnikiem z rur bet. d:500 wg BN-83/8971-06.02. 

- płytę fundamentową gr. 15 cm z bet. B 25, W-4, M-100 

- włączenie przykanalika 

Głębokość całkowita studzienek wynosi od 1,0 do 2,5m, a głębokość osadników przeciętnie 

05÷1,0m 

1.2.3.2. Zestawienie ilości wpustów 

tab. 3. 
Odcinek B: od km do km

Chwa-
 rzno Kack Wysoka

Owczar-
nia Matarnia

Karczem-
ki

RAZEM
węzły

ilość (szt.) 432 9 21 4 33 1 12 80 ilość (szt.) 512

Odcinek A: od km do km

RAZEM
węzły

ilość (szt.) 289 19 ilość (szt.) 308

OGÓŁEM OT:
ilość (szt.) 820

311+861 335+353

335+353 348+510

Zestawienie wpustów deszczowych
TRASA GŁÓWNA

DN 500

RAZEM

WĘZŁY DROGOWE WRAZ Z ŁĄCZNICAMI
wpusty DN 500

Szadółki

WĘZŁY DROGOWE WRAZ Z ŁĄCZNICAMI
wpusty DN 500

Straszyn - RondoKowale RAZEM

Zestawienie wpustów deszczowych

13
w trasie 
głównej

TRASA GŁÓWNA
DN 500

6

 

1.2.4. Studzienki rewizyjne kanalizacji deszczowej 

1.2.4.1. Charakterystyka techniczna 

 Studnie na kanalizacji deszczowej wykonano jako prefabrykowane z kręgów żelbeto-

wych d:1200 wysokości 600 i 300mm.  Niektóre studnie (wg tab. 4) wykonano o większej średnicy 

z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych. 

 Kompletna studnia składa się z następujących części: 

a) komory roboczej wraz z osadnikiem: 

- część prefabrykowana:  z kręgów wg KB1-38.4.3.(7)-81 łączonych na zapra-

wie cementowej M-8 

- część murowana lub monolityczna: z bloczków bet. kanalizacyjnych lub betonu 

BH-25 W-4, F-100. 

- izolacja od gruntu:  ABIZOL „R” wg PN-74/B-24622 

    ABIZOL „P” wg PN-74/B-24620 

b) płyty fundamentowej: 
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- prefabrykowanej wg KB1-38.3.1.(1)-82 

- lub monolitycznej z betonu BH-25 W-4, F-100. 

c) płyty pokrywowej: 

- prefabrykowanej wg KB1-38.4.3.(1)-81 

d) włazu żeliwnego d:600 wg PN-87/H-74051/02: 

- dla studni zlokalizowanych poza korpusem drogowym: klasy B – 125 kN 

- dla studni zlokalizowanych w poboczach:   klasy C – 250 kN 

- dla części studni, zlokalizowanych w jezdni:  klasy D – 400 kN 

Głębokość całkowita studzienek wynosi od 1,0 do 4,0m (przeciętnie 2,2m), a głębokość osadników  

0,2÷1,0m, przeciętnie 0,5m 

 Remont studni rewizyjnych obejmował przebudowę całej studni lub wymianę uszko-

dzonych elementów (kręgi, płyty itp.) w zależności od stanu technicznego ustalonego na budowie. 

Zniszczone lub nie spełniające warunków nośności,  włazy żeliwne zostały wymienione na włazy 

typu ciężkiego.  Wszystkie studnie zostały wyregulowane. W miejscach włączeń nowych przykana-

lików i kanałów wykonano nowe studnie na istniejących kolektorach. Niektóre studnie d:1200       

w węzłach sieci deszczowej dużych średnic, przebudowano na studnie d:1500. 

1.2.4.2. Zestawienie ilości studni 

tab. 4. 

Odcinek B: od km do km

Chwa-
 rzno Kack Wysoka

Owczar-
nia Matarnia

Karczem-
ki

RAZEM
węzły

ilość (szt.) 445 10 41 39 1 37 128 ilość (szt.) 573

Odcinek A: od km do km

RAZEM
węzły

ilość (szt.) 218 11 ilość (szt.) 229

Studnie DN 1200: ilość (szt.) 802
Studnie DN 1500: ilość (szt.) 1
Studnie DN 1800: ilość (szt.) 1

przeciętna głębokośc: 2.2m

studnie DN 1200

Węzeł Szadółki

2

Węzeł Kowale

w trasie 
głównej 9

311+861 335+353

335+353 348+510

Zestawienie studni deszczowych
TRASA GŁÓWNA WĘZŁY DROGOWE WRAZ Z ŁĄCZNICAMI

RAZEM

DN 1200

OGÓŁEM OT (bez kolektorów w Straszynie w ul.Starogardzkiej i Spokojnej):

Zestawienie studni deszczowych DN 1200
TRASA GŁÓWNA WĘZŁY DROGOWE WRAZ Z ŁĄCZNICAMI

RAZEM

DN 1200 studnie DN 1200

Węzeł Straszyn - 
rondo
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1.2.5. Zbiorniki retencyjne kanalizacji deszczowej 

1.2.5.1. Charakterystyka techniczna 

 Zbiorniki retencyjne na sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej NR 6 na 

odcinku Obwodowej Trójmiasta oraz w pasie drogi krajowej NR 7 wykonano jako zbiorniki infil-

tracyjno – odparowujące. Lokalizację oraz podstawowe parametry zbiorników zestawiono w tab.5. 

1.2.5.2. Zestawienie ilości oraz parametrów zbiorników 

OBWODNICA TRÓJMIASTA 

                                                                    tab.5. 

KM
WEZEŁ strona:

linia 
brzegowa

powierzchnia
zw

- - - mb m2 -

1

314+820            
węzeł 

KWIATKOWSKI
EGO wschodnia: "E" 150 1 400

konstrukcja zbiornika 
szczelna                                
ZR-T

2 WYSOKA zachodnia: "W" 115 996
pomiedzy łącznicami po 
stronie zachodniej "W"

3 WYSOKA wschodnia: "E" 101 708

pomiedzy łącznicami po 
stronie północno wschodniej 
"N-E"

4
BARNIEWICE 
(Owczarnia) zachodnia: "W" 153 1835 pomiedzy łącznicami

5
BARNIEWICE 
(Owczarnia) wschodnia: "E" 171 2188 pomiedzy łącznicami

6
BARNIEWICE 
(Owczarnia) wschodnia: "E" 80 328

po stronie  południowo 
wschodniej "S-E" obiektu 

mostowego
(z pompownią, umocnienie 

bet. "na mokro")

7 km 328+242 wschodnia: "E" 50 133
po stronie  wschodniej "E" 

OT

8

km 331+430 
zbiornik 

retencyjno - 
wyrównawczy wschodnia: "E" - 100

przy drodze 
rozprowadzającej w 

kierunku Gdyni na zatoce-
zb.żelbetowy przykryty 
płytami żelbetonowymi o 

wym.4x25m

9 STRASZYN wschodnia: "E" 70 318
pomiędzy łącznicą północno 

wschodnią "N-E" a OT

10

km 45+590       
KIEZMARK - 

most strona lewa 62 224

zbiornik retencyjny 
gruntowy chłonno-

odparowujący oV=50m3 
wym.zewn.11,5x19,5m

952 8230

Lp

lokalizacja parametry technologiczne:

OGÓŁEM :

UWAGI:

   DROGA  KRAJOWA  NR  7
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1.2.6. Separatory lamelowe UNICON i  PSW LAMELA 

1.2.6.1. Charakterystyka techniczna 

 - separatory lamelowe UNICON 

Separatory przeznaczone są do oddzielania ze ścieków deszczowych lekkich zanieczyszczeń płyn-

nych o gęstości mniejszej niż woda, określonych wg normy DIN 1999,  obejmujących substancje 

ropopochodne i oleje ekstrahujące się eterem naftowym. Dla warunków separatorów lamelowych, 

zlokalizowanych w Obwodowej Trójmiasta, stężenie zawiesiny w ściekach dopływających nie po-

winno przekraczać 100mg/dm3, nie zastosowano odrębnych osadników. Dla zastosowanych separa-

torów lamelowych w warunkach OT, komora osadowa stanowi część komory separatora - ze 

względu na zasadę działania, umożliwiającą zatrzymywanie również zawiesiny ogólnej dla stężeń 

zawiesiny w ściekach dopływających poniżej 100mg/dm3.  

UWAGA: ze względu na powyższe warunki zachodzi konieczność szczególnej dbałości o stan ka-

nalizacji deszczowej i nie dopuszczenie do gromadzenia osadów wypłukiwanych w czasie deszczy. 

 Konstrukcja separatorów lamelowych UNICON obejmuje: 

a) korpus z betonu polimerowego posadowionego na gruntach nośnych na podbudowie z 

bet. B-10 gr. 10cm 

b) pokrywę z włazem 

c) wyposażenie wewnętrzne obejmujące przegrody wewnętrzne oraz sekcje żaluzjowe 

(lamelowe)  

d) ilość zamontowanych sekcji lamelowych: 3 sekcje na jeden separator 

Zasada działania: 

  Separatory lamelowe są urządzeniami przeznaczonymi do oddzielania substancji ropo-

pochodnych z wód płynących w systemie kanalizacji deszczowej. Budowa urządzenia sprawia, że 

zatrzymują również zawiesiną łatwo opadająca, która gromadzi się w komorze osadowej. Zalecenia 

Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie określiły stężenia zawiesiny ogólnej wprowadzanej do 

separatora na poziomie nie przekraczającym 100 mg/dm3. Wody opadowe do separatora wpływają 

poprzez komorę wlotowa, w której następuje uspokojenie przepływu i ukierunkowanie strumienia 

ścieków z dopływem do komory separacji (środkowej komory urządzenia). Ścieki przepływają do 

komory separacji przez otwory znajdujące się w dolnej części komory. Oddzielanie zanieczyszczeń 

następuje dzięki zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas poziomego przepływu zanieczyszczo-

nych wód przez specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe (żaluzjowe), które wymagają okreso-

wego czyszczenia 

 Dobór i oznaczenia: 

 Separatory lamelowe UNICON, ze względu na zasadę działania i warunki doboru po-

siadają podwójne oznaczenie; np. 60/600, gdzie: 

- pierwsza liczba oznacza przepustowość nominalną urządzenia Qn, przy której następuje za-

trzymanie 97% zanieczyszczeń ropopochodnych zgodnie z wymogami DIN 1999 cz. 1-3. 

- druga liczba oznacza max. przepustowość urządzenia Qm. 
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 Zasada działania jest zgodna z warunkami obowiązującego Rozporządzenia Ministra 

Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi... (Dz. U. Nr 212 poz. 1799) § 20. pkt.1. 1), 2). 

               - separatory PSW LAMELA 

Separatory PSW LAMELA i PSW LAMELA S są to betonowe zbiorniki o przekroju kołowym, w 

którym następuje, w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacji oraz flotacji, oddzielenie zawiesi-

ny i substancji olejowych zawartych w ściekach wprowadzanych do separatora. Podstawowym wy-

posażeniem urządzeń jest sekcja lamelowa zwiększająca efektywność separacji zanieczyszczeń. 

Zbiornik separatora podzielony jest przegrodami na trzy komory: dopływową, separacji i odpływo-

wą. 

Komora odpływowa wyposażona jest w zamknięcie zabezpieczające przed przelewaniem się do 

niej zawartości komory separacji w sytuacji podpiętrzenia ścieków w komorach dopływu i separacji 

spowodowanej np. podtopieniem separatora. 

Zbiornik separatora przykryty jest płytą żelbetową z włazem zamkniętym pokrywą żeliwną, pokry-

wą stalową lub lekką pokrywą aluminiową. Wylot z separatora położony jest 20 mm niżej niż wlot.  

 

Separatory PSW LAMELA i PSW LAMELA S mogą mieć nadbudowy, wykonane z kręgów beto-

nowych, dostosowujące ich wysokość do zagłębienia kanału doprowadzającego ścieki.  

Separatory mogą być wyposażone w czujniki grubości warstwy wyflotowanego oleju i grubości 

warstwy sedymentującego osadu włączające system alarmowy w sytuacji przekroczenia dopusz-

czalnej ilości magazynowania odseparowanych zanieczyszczeń. 

Wnętrze zbiorników separatorów pokryte jest powłoką olejoodporną. Zbiorniki mogą być wykony-

wane bez olejoodpornej powłoki wewnętrznej jeżeli badania potwierdzą odporność betonu na koro-

zje powodowaną olejem napędowym i paliwem nie etylizowanym. Zbiorniki zlokalizowane w agre-

sywnym środowisku gruntowo-wodnym zabezpieczone są powłoką  zewnętrzną. 

Separatory PSW LAMELA i PSW LAMELA S różnią się technologia produkcji. 

 

Żelbetowa płyta przykrywająca  zbiornik ma właz umieszczony centralnie nad komorą separacji. 

Separatory o wielkości 90/900 i większe mają dodatkowy właz usytuowany nad komorą dopływu. 

Schemat konstrukcyjny separatora PSW LAMELA i wymiary poszczególnych separatorów, różnią 

się przepustowością oraz ich parametrami technologicznymi. 

Zagłębienie wlotu i wylotu separatora poniżej terenu można zwiększyć stosując nadbudowę wyko-

naną z kręgów betonowych o odpowiedniej średnicy i dostępnych wysokościach 250;500;750;1500 

mm. 
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1.2.6.2. Zestawienie ilości oraz parametrów separatorów lamelowych UNICON i PSW LAMELA 

-     OBWODNICA TRÓJMIASTA 

tab. 6 

ZESTAWIENIE SEPARATORÓW LAMELOWYCH BEZ OSADNIKA 

lokalizacja rodzaj separatora osadnik Lp. 

opis km technologia typ 

Ilość 

szt. konstrukcja pojemność 

system 

kontrolno -

alarmowy 

UWAGI 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 
trasa główna: 

wylot strona ”E” 
328+268 lamelowy UNICON 60/600 1 brak 

wylot do 

zbiornika 

2. 
trasa główna: 

wylot strona ”E” 
333+714 lamelowy UNICON 60/600 1 brak  

3. 

trasa główna: 

strona ”W”, zb. 

Kiełpinek 

333+922 lamelowy UNICON 60/600 1 brak  

4. 
trasa główna: 

strona ”W” 
335+123 lamelowy UNICON 60/600 1 brak  

5. 

węzeł 

BARNIEWICE 

(Owczarnia) 

łącznica 

zachodnia „W” 

327+250 lamelowy UNICON 60/600 1 brak 
wylot do 

zbiornika 

6. 

węzeł 

BARNIEWICE 

(Owczarnia) 

strona „S-E” 

327+280 lamelowy UNICON 60/600 1 brak 
separator z 

pompownią 

7. 

węzeł MATAR-

NIA 

strona wschodnia 

331+430 lamelowy UNICON 40/400 1 brak  

8. 

węzeł MATAR-

NIA 

strona zachodnia 

332+550 lamelowy UNICON 40/400 1 brak  

9. 

węzeł MATAR-

NIA 

strona wschodnia 

332+580 lamelowy UNICON 40/400 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

komora osadowa stanowi 

część komory separatora 

– ze względu na zasadę 

działania, umożliwiającą 

zatrzymywanie również 

zawiesiny ogólnej nie 

instaluje się odrębnego 

osadnika. 

brak  

10. 
węzeł KAR-

CZEMKI 
334+100 lamelowy UNICON                                                   separator  w  utrzymaniu  AUCHAN 

OGÓŁEM SEPARATORY LAMELOWE BEZ OSADNIKÓW 
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- DROGA KRAJOWA NR 6 
 

ZESTAWIENIE SEPARATORÓW LAMELOWYCH Z OSADNIKIEM 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 
strona prawa 

KĘBŁOWO 
283+615 lamelowy 

PSW LAMELA 

15/150 

„Ekol-Unicon” 

1. 

studnia 

żelbetowa 

Dn 1500 

3,5 m3 brak  

2. 
strona lewa 

KĘBŁOWO 
285+665 lamelowy 

PSW LAMELA 

15/150 

„Ekol-Unicon” 
1. 

studnia 

żelbetowa 

Dn 1500 

3,5 m3 brak  

3. 

separator nr 1 

strona prawa 

GOŚCICINO 

289+110 lamelowy 

PSW LAMELA 

10/100 

„Ekol-Unicon” 
1. 

studnia żelbe 

Dn 2000   os 

1 

7,5 m3 brak  
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4. 

separator nr 2 

strona lewa 

BOLSZEWO 

289+828 lamelowy 

PSW LAMELA 

20/200 

„Ekol-Unicon” 
1. 

studnia żelb. 

Dn 2500   os 

2 

12,5 m3 brak  

5. 
separator nr 4 

strona lewa 

BOLSZEWO 

290+626 lamelowy 

PSW LAMELA 

10/100 

„Ekol-Unicon” 
1. 

studnia żelb. 

Dn 2000   os 

4 

7,5 m3 brak  

6. 
separator nr 5 

strona lewa 

BOLSZEWO 

290+642 lamelowy 

PSW LAMELA 

10/100 

„Ekol-Unicon” 
1. 

studnia żelb. 

Dn 2500   os 

5 

12,5 m3 brak  

7. 
separator 6/1 

strona lewa  

WEJHEROWO 

292+642 lamelowy 

PSW LAMELA 

20/200 

„Ekol-Unicon” 
1. 

studnia żelb. 

Dn 2500   os 

6/1 

12,5 m3 brak  

8. 
separator 6/2 

strona lewa  

WEJHEROWO 

292+660 lamelowy 

PSW LAMELA 

20/200 

„Ekol-Unicon” 
1. 

studnia żelb. 

Dn 2500   os 

6/2 

12,5 m3 brak  

9. 
separator  

strona lewa  

WEJHEROWO 

298+500 lamelowy 

PSW LAMELA 

15/150 

„Ekol-Unicon” 

1 
studnia żelb. 

Dn 2500 
6,67m 3 brak  

10.  
separator  

strona lewa  

REDA 

303+500 lamelowy 

PSW LAMELA 

160/1600s 

„Ekol-Unicon” 

1 
studnia żelb. 

Dn 3 000 
12,5 m 3 brak  

11. 

separator  

SEP - T 

strona lewa  

węzeł Kwiatkow. 

314+820 lamelowy 

UNISEP 

40/400 

„Unicon” 

1 

studnia żelb. 

Dn 2500 

OS-T 

5,0 m 3 brak  

12. 

separator  

SEP - W 

strona lewa  

węzeł Kwiatkow. 

314+820 lamelowy 

UNISEP 

20/200 

„Unicon” 

1 

studnia żelb. 

Dn 2500 

OS-W 

5,0 m 3 brak  

13. 

separator 

SEP – Y 

strona lewa 

węzeł Kwiatkow. 

314+820 lamelowy 

UNISEP 

20/200 

„Unicon” 

1 

studnia żelb. 

Dn 2 000 

OS-Y 

3,0 m 3 brak  

 

- DROGA KRAJOWA NR 20 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

14. 
ŻUKOWO 

strona prawa 
298+222 lamelowy 

PSW LAMELA 

S 

30/300 

„Ekol-Unicon” 

1. 

osadnik 

wirowy  

V2B1-4  

żelbetowy 

Dn 1500 

3,0 m3 brak 

 

15. 
CHWASZCZYNO 

strona prawa 
310+590 lamelowy 

PSW LAMELA 

20/200 

„Ekol-Unicon” 
1. 

studnia 

żelbetowa 

Dn 2000 

6,0 m3 brak 
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1.2.7. Separatory koalescencyjno – cyrkulacyjne AWAS-SK  

1.2.7.1. Charakterystyka techniczna 

 Warunki pracy separatorów reguluje norma DIN 1999 część 2. Podczyszczanie wód 

deszczowych w separatorach obejmuje substancje ropopochodne i oleje ekstrahujące się eterem 

naftowym. Ze względu na zasadę pracy i konstrukcję separatorów koalescencyjnych  do separatora 

nie powinny być doprowadzane ścieki, które obniżałyby zdolność oczyszczania i działały emulgu-
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jąco, a max. stężenie zawiesin ni może przekraczać 50mg/dm3. W związku z tym przed separatora-

mi AWAS zamontowane są oddzielne osadniki, dobrane dla wielkości przepływu wg wytycznych 

producenta separatorów.  

 Układ  podczyszczający AWAS-SK obejmuje: 

a) osadnik wykonany jako studnia d:2000 z betonu polimerowego, lub monolityczna komora 

żelbetowa z bet. B-30 w włazami żeliwnymi, B-125, d:600 (zestawienie wg tab.7.) 

b) separator koalescencyjno – cyrkulacyjny AWAS-SK obejmujący: 

- komorę separatora wykonaną jako studnię D:2000 z polimerobetonu  od wewnątrz za-

bezpieczoną potrójną warstwą epoksydową.  

- dwudzielny kanał wlotowy, styczny do wewnętrznej ściany separatora 

- hydrocyklon stożkowy zamontowany w komorze separatora, stanowiący separator koale-

scencyjny; wyk. materiałowe: armatura – HDPE, uszczelnienia – NBR (nitryl) 

- przegroda wydzielająca komorę odpływu 

Zasada działania separatorów AWAS: 

 W separatorach AWAS-SK zachodzi separacja koalescencyjna i grawitacyjna. Dwu-

dzielny kanał wlotowy doprowadza wszystkie ścieki do hydrocyklonu, gdzie następuje oddzielenie 

substancji ropopochodnych (olejowych). Gdy natężenie przepływu przepustowość kanału, zasilają-

cego hydrocyklon, nadmiar ścieków wpływa do zbiornika, gdzie następuje wymuszony ruch wiro-

wy wokół hydrocyklonu, a usuwanie zawiesin i substancji ropopochodnych (olejowych) jest zinten-

syfikowane przez siły odśrodkowe. Oddzielony olej pozostaje na powierzchni. Przegroda wydziela-

jąca komorę odpływu zapobiega turbulencjom i uniemożliwia odpływ wyflotowanych substancji 

olejowych dla ilości olejów nie przekraczających max. dopuszczalnego poziomu wg specyfikacji. 

  Dobór i oznaczenia: 

 Separatory koalescencyjno – cyrkulacyjne AWAS-SK, ze względu na zasadę działania 

przeznaczone są dla dużych przepływów: dobór i oznaczenie na podstawie max. przepustowości 

urządzenia Qm w dm3/s. 

 Zasada działania jest zgodna z warunkami obowiązującego Rozporządzenia Ministra 

Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi... (Dz. U. Nr 212 poz. 1799) § 20. pkt.1. 1), 2). 
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1.2.7.2. Zestawienie ilości oraz parametrów separatorów AWAS-SK 

 

- OBWODNICA TRÓJMIASTA 
tab. 7 

ZESTAWIENIE SEPARATORÓW KOALESCENCYJNYCH Z OSADNIKAMI 

lokalizacja rodzaj separatora osadnik Lp. 

opis km technologia typ 

Ilość 

szt. konstrukcja poje-

mność 

system 

kontrolno 

-

alarmowy 

UWAGI 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. trasa główna – 

węzeł 

STRASZYN: 

łącznica S-W 

344+440 koalescen 

cyjno- 

cyrkulacyjny 

AWAS-SK 

600dm3/s 

1 komora 

żelbetowa 

monolityczna 

8,00 m3 dostęp od łącznicy S-W 

węzła Straszyn 

2. trasa główna, 

kanał „A”: 

pobocze „W” 

345+179 koalescen 

cyjno- 

cyrkulacyjny 

AWAS-SK 

600dm3/s 

1 studnia 

D:2000 

polimerobet. 

7,50 m3 lokalizacja w stopie 

skarpy za ekranem 

akustycznym – dojazd ze 

Straszyna                          

od ul. Spokojnej 

3. trasa główna: 

kanał „2” 

pobocze „E” 

346+438 koalescen 

cyjno- 

cyrkulacyjny 

AWAS-SK 

600dm3/s 

1 komora 

żelbetowa 

monolityczna 

8,00 m3 lokalizacja w stopie 

skarpy w rejonie wylotu 

przepustu HEL-COR- 

dostęp z drogi lokalnej 

Juszkowo - Rotmanka 

4. trasa główna: 

kanał „E” 

pobocze „E” 

347+501 koalescen 

cyjno- 

cyrkulacyjny 

AWAS-SK 

200dm3/s 

1 studnia 

D:2000 

polimerobet. 

5,00 m3 dostęp z OT – wylot do 

rz. Raduni – brzeg lewy 

5. trasa główna: 

kanał „C” 

pobocze „W” 

347+534 koalescen 

cyjno- 

cyrkulacyjny 

AWAS-SK 

400dm3/s 

1 studnia 

D:2000 

polimerobet. 

5,00 m3 lokalizacja w stopie 

skarpy za ekranem 

akustycznym. Dostęp z 

dr. lokalnej w Juszkowie 

– wylot do rz. Raduni – 

brzeg lewy 

6. trasa główna: 

kanał „5” 

pobocze „E” 

347+561 koalescen 

cyjno- 

cyrkulacyjny 

AWAS-SK 

400dm3/s 

1 studnia 

D:2000 

polimerobet. 

5,00 m3 dostęp z OT – wylot do 

rz. Raduni – brzeg prawy 

7. trasa główna: 

kanał „6” 

strona „E” 

348+036 koalescen 

cyjno- 

cyrkulacyjny 

AWAS-SK 

600dm3/s 

1 studnia 

D:2000 

polimerobet. 

7,50 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak 

dostęp z drogi lokalnej 

 

 

-      DROGA KRAJOWA NR 7 
 

   8. ŻUKOWO 

strona lewa 

 

0+290 

koalescen 

cyjny 

 

Q=40 dm3/s 1 zb. żelbet 

Dn 2000 

6,0 m3  

projektowany 

   9. KIEZMARK 

przed mostem 

strona prawa 

 

44+685 

koalescen 

cyjno- 

cyrkulacyjny 

AWAS-SK 

200 

1 zb. żelbeton. 

polimerobet. 

Dn 2000 

2,50 m3  

10. KIEZMARK  

za mostem 

strona lewa 

 

45+590 

koalescen 

cyjno- 

cyrkulacyjny 

AWAS-SK 

100 

1 zb. żelbeton. 

polimerobet. 

Dn 2000 

2,50 m3 

 

 

brak 
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1.2.8.      Osadniki betonowe wód deszczowych 

 

1.2.8.1. Zestawienie ilości oraz parametrów samodzielnych osadników betonowych 
 

- OBWODNICA TRÓJMIASTA 
                                                                                                                                               tab. 8 

lokalizacja osadnik: Lp. 

opis km 

ilość 

szt. konstrukcja: pojemność: 

UWAGI 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 

1. 

węzeł SZADÓŁKI ul. 

Jabłoniowa – wylot do 

rowu po stronie N-E 

obiektu mostowego 

 

338+260 

 

1 

studnia 

D:2000 

polimerobetonowa 

 

7,50 m3 

dostęp od ul. 

Jabłoniowej 

 

2. 

 

rz. KACZA 

 

318+200 

 

1 

   

3. 

węzeł                    

KWIATKOWSKIEGO 

strona lewa 

 OS - P 

314+820 1 

Prefabrykowany  

z B45 

DN 2000 
3,0 m3 

 

4. 

węzeł 

KWIATKOWSKIEGO 

strona lewa 

OS - R 

314+820 1 

Prefabrykowany  

z B45 

DN 2000 
3,0 m3 

 

 

-       DROGA KRAJOWA NR 6 
 

5.. 

strona lewa 

CHARWATYNIA 

 

281+935 

 

1 

piaskownik z osadni-

kiem studnia żelbetowa 

Dn 2000 

 

3,50 m3 

 

 

6. 

strona lewa 

WEJHEROWO 

 

292+685 

 

1 

studnia żelbetowa 

Dn 2000 

os 6/3 

 

3,00 m3 

 

 

 

 

- DROGA KRAJOWA NR 7 
7. 

strona lewa 

PRZEJAZDOWO 
28+574 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1500 
3,0 m3 

 

8. 
strona lewa 

KOSZWAŁY OS.  I 
35+066 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1500 
3,0 m3 

 

9. 
strona lewa 

KOSZWAŁY OS.  II 
35+170 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1500 
3,0 m3 

 

10. 
strona lewa 

KOSZWAŁY OS.  III 
35+323 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1500 
3,0 m3 

 

11. 
strona lewa 

KOSZWAŁY OS.  IV 
35+446 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1500 
3,0 m3 

 

12. 
strona lewa 

KOSZWAŁY OS.  V 
35+534 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1500 
3,0 m3 

 

13.. 
strona lewa 

KOSZWAŁY OS.  VI 
35+646 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1500 
3,0 m3 

 

14. 
strona prawa 

KOSZWAŁY OS.  VIII 
35+778 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1500 
3,0 m3 

 

15. strona prawa 40+270 1 studnia żelbetowa 3,0 m3  
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CEDRY MAŁE OS. VII Dn 1500 

16. 

strona lewa 

węzeł N. Dwór Gd. 

D12 

56+750 1 
studnia żelbetowa 

Dn 1000 
 

 

17. 

strona prawa 

węzeł N. Dwór Gd. 

D14 

56+750 1 
studnia żelbetowa 

Dn 1000 
 

 

18. 
strona lewa 

(pod wiaduktem) 
58+470 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1500 
 

 

19. 
strona lewa 

wiadukt KMIECIN 
60+200 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1000 
 

 

20. 
strona prawa 

wiadukt KMIECIN 
60+200 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1000 
 

 

21. 
most w Jazowej 

strona lewa 
68+000 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1500 
2,5 m3 

 

22. 
most w Jazowej 

strona lewa 
68+200 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1500 
2,5 m3 

 

 

- DROGA KRAJOWA NR 20 
23. 

strona prawa 

DW 1 
298+920 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1200 

  

24. 
strona lewa 

DW 2 
299+120 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1200 

  

25. 
strona prawa 

DW 3 
308+080 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1200 

  

26. 
strona lewa 

DW 4 
308+015 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1200 

  

27. 
strona prawa 

DW 5 
311+235 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1200 

  

28. 
strona lewa 

DW 6 
311+235 1 

studnia żelbetowa 

Dn 1200 

  

OGÓŁEM: 28  

 

UWAGA: 

Osadniki na drodze krajowej nr 7 (ujęte w pozycjach od 7 do 17 oraz 19 i 20) w ilości 13 szt. 

wyposażone są w absorpcyjne poduszki kanałowe. 

1.3. Opis czynności konserwacyjno eksploatacyjnych, objętych 

zamówieniem. 

1.3.1. Warunki wykonywania robót objętych zamówieniem  

Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) Właściwego i terminowego wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i 

remontowych kanalizacji deszczowej, w zakresie objętym zamówieniem, na podstawie za-

kresu rzeczowego określonego przez Zamawiającego.  

b) Bieżącej kontroli oraz utrzymania w dobrym stanie technicznym i właściwej eksploatacji 

urządzeń podczyszczających, takich jak separatory i osadniki 

c) Zachowania warunków pozwoleń wodno – prawnych, w tym: 
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- zachowania stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach deszczowych na pozio-

mie nie przekraczającym: 

   dla zawiesiny ogólnej:    <50 mg/dm3 

   dla substancji ropopochodnych i olejów 

   (substancje ekstrahujące się eterem naftowym): < 50mg/dm3 

- wykonywania i dokumentowania badań jakości ścieków deszczowych, odprowadzanych 

do odbiorników min. 2 razy w roku 

d) Prowadzenia książek eksploatacji dla poszczególnych separatorów i osadników, obejmują-

cych rejestr odbieranych zanieczyszczeń, wyniki przeglądów, rejestr czynności serwiso-

wych, karty przekazania i zagospodarowania odpadów zgodnie z posiadanymi koncesjami 

oraz wymogami właściwego Wydz. Ochrony Środowiska 

e) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu oceny stanu technicznego separatorów wraz 

z oświadczeniem o bezpieczeństwie pracy urządzeń, minimum dwa razy w roku; jesienią i 

wiosną - po akcji zima oraz każdorazowo po wystąpieniu deszczy nawalnych o prawdopo-

dobieństwie wystąpienia 20% i mniejszym. 

f) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu  zakresu i harmonogramu niezbędnych prac 

konserwacyjnych oraz doraźnych prac remontowych dla separatorów i osadników w rejonie 

wystąpienie kolizji drogowych, skutkujących wyciekami substancji ropopochodnych i szko-

dliwych. 

g) Bezzwłoczne przystąpienie do usuwanie awarii urządzeń kanalizacji deszczowej, mających 

wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, takie jak np. brak włazów studni, brak kratek 

wpustów, uszkodzone pokrywy studni rewizyjnych, podtopienia pasa drogowego itp. na 

podstawie zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 

h) Opracowania i uzgodnienia szczegółowego harmonogramu prac kontrolnych, konserwacyj-

nych i oczyszczających dla eksploatacji separatorów zgodnie z załączonym w pkt. 2 przed-

miarem robót. 

i) Przystąpienia nie później niż w ciągu tygodnia do wykonywania bieżących prac konserwa-

cyjnych oraz doraźnych robót remontowych w zakresie określonym przez Zamawiającego. 

j)  Udokumentowania wymaganych koncesji na odbiór i utylizację odpadów. 

k) Opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu zapewnienia bez-

pieczeństwa ruchu dla prac prowadzonych w pasie drogowym 

l) Opracowania, uzgodnienia z Zamawiającym  informacji o zasadach bezpieczeństwa i ochro-

ny zdrowia dla prowadzonych robót 

m) Ze względu na klasyfikację wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnych z dn.24 grudnia 1997 roku (Dz. U. Nr 162 poz.1135) osadów i odpa-

dów gromadzących się w separatorach i osadnikach w postaci piasków zaolejonych oraz 

olejów, jako odpady niebezpieczne pod następującymi numerami kodów: 

    13.05.01 Odpady z odwadniania olejów w separatorach 

    13.05.02 Odpady w postaci szlamów 

    13.06.01 Inne, nie wymienione odpady olejowe  
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transport jak i unieszkodliwianie produktów separacji muszą być przeprowadzane przez 

koncesjonowane firmy. Wykonawca ma obowiązek ewidencjonowania i udostępnienia Za-

mawiającemu wszelkich dokumentów dotyczących gospodarki odpadami. 

1.3.2. Zakres  czynności objętych zamówieniem 

 Zakres zamówienia obejmuje prace eksploatacyjne, konserwacyjne i pomiarowe wyko-

nywane na obiektach i urządzeniach kanalizacji deszczowej :  

UWAGA:  Zakładane, roczne i całkowite ilości oraz zakres wykonywanych robót  podano w pkt. 2 – 

w przedmiarze robót. 

 Rzeczywisty zakres robót będzie określany przez Zamawiającego 

 Dla wszystkich robót prowadzonych w pasie drogowym należy przewidzieć wykonanie 

oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, na podstawie dokumentacji opracowa-

nej przez Wykonawcę,  uzgodnionej z Zamawiającym. 

1. Dla kolektorów deszczowych: 
- monitoring kamerą TV dla wybranych odcinków - odcinkami ustalanymi przez Zama-

wiającego w miarę potrzeb, np. po akcji zima, po deszczach nawalnych, po awariach 

- czyszczenie i udrożnienie kolektorów – w miarę potrzeb określonych przez Zamawiają-

cego. 

2. Dla przykanalików: 
- czyszczenie i udrożnienie przykanalików – w miarę potrzeb określonych przez Zama-

wiającego.  

3. Dla wpustów deszczowych: 
- czyszczenie wpustów z odmuleniem studzienek ściekowych w miarę potrzeb określo-

nych przez Zamawiającego. 

- wymianę zniszczonych i uzupełnienie skradzionych kratek żeliwnych, na bieżąco w 

miarę potrzeb określonych przez Zamawiającego. 

4. Dla studni rewizyjnych: 
- czyszczenie studni (odmulenie studni) – w marę potrzeb określonych przez Zamawiają-

cego. 

- wymianę zniszczonych i uzupełnienie skradzionych włazów żeliwnych na bieżąco w 

miarę potrzeb określonych przez Zamawiającego. 

5. Dla zbiorników retencyjnych wód deszczowych: 
- wykoszenie trawy i odrostów na skarpach i koronie zbiorników dwa razy w roku wraz z 

wywozem wykoszonych traw na wysypisko lub do zagospodarowania w terminie okre-

ślonym przez Zamawiającego 

- udrożnienie budowli i urządzeń zbiorników (wlot, wylot, kraty itp.) raz na kwartał, w 

tym po akcji zima oraz po deszczach nawalnych i awariach w zakresie określonym 

przez Zamawiającego 

- odmulenie zbiorników (minimum 2 razy w ciągu 4-letniego okresu eksploatacji) po 

przekroczeniu warstwy osadu gr. 15 cm w zakresie i terminie ustalonym przez Zama-

wiającego 
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- dozór oraz konserwację pompowni zlokalizowanej w węźle Barniewice po stronie połu-

dniowo – wschodniej „S-E” obiektu mostowego, obejmującą: 

�  regulator pływakowy,  
� armaturę,  

� zapewnienie drożności i usuwanie zanieczyszczeń  

� raporty z przeglądów w książce eksploatacji 

� UWAGA: zakres nie obejmuje serwisowania części elektrycznej, objętej odrębną 

umową 

6. Doraźne roboty remontowe wykonywane w miarę potrzeb ustalonych przez Zamawiającego, 

takie jak:  

- regulacja uszkodzonych studni,  

- regulacja uszkodzonych skrzynek wpustów ulicznych,   

- naprawy i uzupełnienie uszkodzonych obrukowań wpustów ulicznych,   

- naprawy spoinowania studni,  

- naprawy elementów betonowych (profilowanie zaprawą naprawczą ubytków w koronie 

budowli, uzupełnienie obetonowań itp.) 

 

7. Dla separatorów lamelowych UNICON i PSW LAMELA 

- czynności kontrolne poszczególnych separatorów na podstawie harmonogramu nie rza-

dziej niż 1 raz na kwartał oraz doraźnie po wystąpieniu warunków krytycznych dla pra-

cy separatorów, między innymi; rozlewów substancji ropopochodnych, deszczy nawal-

nych po okresie suszy itp., obejmujące: 

� wzrokową kontrolę urządzeń i drożności przepływu 

� kontrolę ilości zanieczyszczeń stałych w komorze wlotowej 

� kontrolę grubości warstwy substancji ropopochodnych (olejów) - max. poziom wy-

magający usunięcia substancji ropopochodnych (olejów): 15 cm 

� kontrolę grubości warstwy osadów - max. poziom wymagający oczyszczenia komo-

ry: połowa komory osadowej 

- czynności konserwacyjne i oczyszczające, obejmujące: 

� udrożnienie przepływu i usunięcie zanieczyszczeń stałych w komorze wlotowej w 

miarę potrzeb, określonych w trakcie czynności kontrolnych (zakładane ilości robót 

zamieszczono w pkt. 2 – przedmiar robót) 

� usunięcie substancji ropopochodnych (olejów) wozem asenizacyjnym przez zakład 

posiadający koncesję na odbiór odpadów ropopochodnych, po przekroczeniu grubo-

ści warstwy  15 cm (zakładane ilości robót zamieszczono w pkt. 2 – przedmiar robót) 

� usunięcie osadów wozem asenizacyjnym przez zakład posiadający koncesję na od-

biór odpadów w postaci szlamów z separatorów (w tym opróżnienie separatora, 

oczyszczenie i płukanie sekcji lamelowych i urządzenia zamykającego), wykonywa-
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ne po przekroczeniu przez poziom osadów połowy  komory roboczej; min.2 razy w 

roku, 

� kontrolę sekcji lamelowych separatorów dwa razy w roku, podczas czyszczenia sek-

cji po opróżnieniu separatora 

� wymianę sekcji lamelowej w przypadku jej uszkodzenia 

- badania i dokumentację: 

� zakres badań wg pozwoleń wodno – prawnych: min. 2 razy w roku: 

   dla zawiesiny ogólnej:    <50 mg/dm3 

   dla substancji ropopochodnych i olejów 

   (substancje ekstrahujące się eterem naftowym): < 50mg/dm3 

� prowadzenie książki eksploatacji poszczególnych separatorów w zakresie wg pkt.2. – 

przedmiar robót 

� opracowanie szczegółowego harmonogramu prac kontrolnych, konserwacyjnych i 

oczyszczających 

8. Dla separatorów koalescencyjno - cyrkulacyjnych AWAS-SK  

- czynności kontrolne poszczególnych separatorów wraz z osadnikami –na podstawie 

harmonogramu, ale nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, oraz doraźnie po wystąpieniu wa-

runków krytycznych dla pracy separatorów, między innymi; rozlewów substancji ropo-

pochodnych, deszczy nawalnych po okresie suszy itp. obejmujące:  

� wzrokową kontrolę urządzeń i drożności przepływu oraz ilości zanieczyszczeń sta-

łych w osadniku i separatorze 

� kontrolę grubości warstwy substancji ropopochodnych (olejów) - max. grubość war-

stwy substancji ropopochodnych (olejów), wymagająca usunięcia: 15 cm 

� kontrola grubości warstwy osadów - max. poziom w komorze czynnej osadnika, 

wymagający oczyszczenia: 75cm  

- czynności konserwacyjne i oczyszczające, obejmujące: 

� udrożnienie przepływu i usunięcie zanieczyszczeń stałych  w osadniku i separatorze 

w miarę potrzeb, określonych w trakcie czynności kontrolnych (zakładane ilości ro-

bót zamieszczono w pkt. 2 – przedmiar robót) 

� usunięcie substancji ropopochodnych (olejów) wozem asenizacyjnym przez zakład 

posiadający koncesję na odbiór odpadów ropopochodnych, po przekroczeniu war-

stwy gr. 15 cm (zakładane ilości robót zamieszczono w pkt. 2 – przedmiar robót) 

� usunięcie osadów wozem asenizacyjnym przez zakład posiadający koncesję na od-

biór odpadów w postaci szlamów z separatorów (w tym opróżnienie osadnika i sepa-

ratora, czyszczenie cyklotronu, płyty przelewowej itp.) po przekroczeniu max. po-

ziomu osadów 75 cm w czynnej komorze osadnika, minimum 1 x w roku 

� kontrola techniczna urządzeń po opróżnieniu układu oraz czyszczenie min. 1 x w ro-

ku po usunięciu osadów 

- badania i dokumentację: 
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� zakres badań wg pozwoleń wodno – prawnych: min. 2 razy w roku: 

   dla zawiesiny ogólnej:    <50 mg/dm3 

   dla substancji ropopochodnych i olejów 

   (substancje ekstrahujące się eterem naftowym): < 50mg/dm3 

� prowadzenie książki eksploatacji poszczególnych separatorów w zakresie wg pkt.2. – 

przedmiar robót 

� opracowanie szczegółowego harmonogramu  prac kontrolnych, konserwacyjnych i 

oczyszczających  

9. Dla samodzielnych osadników betonowych 

- czynności kontrolne osadnika wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na kwartał oraz doraź-

nie, po wystąpieniu deszczy nawalnych, rozlewów substancji niebezpiecznych itp. 

obejmujące:  

� wzrokową kontrolę urządzeń i drożności przepływu w osadniku 

� kontrolę grubości warstwy osadów - max. poziom wymagający oczyszczenia: war-

stwa osadów gr.75cm w komorze czynnej osadnika 

� kontrolować stopień nasycenia poduszki (poduszka podczas sorpcji substancji ropo-

pochodnych zmieni kolor z białego na ciemnobrązowy) – dotyczy osadników z ab-

sorpcyjnymi poduszkami kanałowymi 

- czynności konserwacyjne i oczyszczające, obejmujące: 

� udrożnienie przepływu i usunięcie zanieczyszczeń stałych w osadniku w miarę po-

trzeb, określonych w trakcie czynności kontrolnych (zakładane ilości robót zamiesz-

czono w pkt. 2 – przedmiar robót) 

� usunięcie osadów wozem asenizacyjnym przez zakład posiadający koncesję na od-

biór odpadów w postaci szlamów z separatorów (w tym opróżnienie, płukanie i 

oczyszczenie osadnika) po przekroczeniu max. poziomu osadów 75 cm w czynnej 

komorze osadnika, minimum 1 x w roku 

• dla osadników z absorpcyjną poduszką kanałową: 

♦ wymienić poduszkę w przypadku zupełnego nasycenia lub uszkodzenia obszycia. Zabrać 

zużyte poduszki i zabezpieczyć w przygotowanym pojemniku na niebezpieczne substan-

cje. Zutylizować przez zakład posiadający odpowiednią koncesję, 

♦ nową poduszkę umocować w studzience kanalizacyjnej bezpośrednio na lustrze wody 

lub na ruszcie poniżej wlotu do studzienki, 

♦ poduszka powinna być położona poziomo w taki sposób aby uniknąć jej obracania się 

pod wpływem silnego strumienia wody, 

♦ na poduszkę powinna spływać cała woda dostająca się do studzienki w celu wyłapania 

substancji ropopochodnych 

- badania i dokumentacja: 

� prowadzenie książki eksploatacji dla osadnika w zakresie wg pkt.2. – przedmiar     

robót. 
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2. PRZEDMIAR ROBÓT  

2.1. ZAŁOŻENIA OBMIAROWE: 

1. Zakładany zakres robót, ujęty w przedmiarze ma charakter orientacyjny. Wykonawca jest 

zobowiązany do realizacji czynności konserwacyjnych, eksploatacyjnych i remontowych 

określonych w pkt.1.3.  

2. W przedmiarze ujęto roboty o charakterze: 

a) ryczałtowym, dla których określono zakres oraz warunki wykonania czynności powta-

rzalnych 

b) obmiarowym, dla których podano zakładane ilości przewidywane do wykonania w cią-

gu 1 roku oraz w całym okresie trwania umowy (4 lata). 

3. Zakres przyjętych przez Wykonawcę robót o charakterze ryczałtowym, powinien uwzględ-

niać warunki określone w przedmiarze i specyfikacji technicznej oraz gwarantować właści-

wą eksploatację sieci deszczowej i urządzeń 

4. Zakres czynności o charakterze obmiarowym, podano jako orientacyjny dla celów sporzą-

dzenia oferty. Rzeczywista ilość robót będzie ustalana: 

- dla separatorów i osadników -  na podstawie wystąpienia Wykonawcy do Zamawiają-

cego w oparciu o prowadzone czynności kontrolne 

- dla pozostałych urządzeń i obiektów kanalizacji deszczowej – na podstawie zakresu 

niezbędnych prac, określonego przez Zamawiającego. 

5. W nakładach na wykonanie poszczególnych czynności kontrolnych, eksploatacyjnych i do-

raźnych remontowych, Wykonawca powinien uwzględnić dojazdy, organizację i zabezpie-

czenie ruchu oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

dla prac prowadzonych w pasie drogowym oraz informacji o zasadach bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia dla prowadzonych robót, stanowi obowiązek Wykonawcy. 

7. Dla wszystkich prowadzonych robót należy stosować zasady określone w dokumentacji 

opracowanej i uzgodnionej wg pkt. 6 oraz wykonywać projektowane oznakowanie i urzą-

dzenia bezpieczeństwa ruchu w miejscach robót prowadzonych w pasie drogowym. 
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2.2. PRZEDMIAR ROBÓT; kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne wód desz-
czowych oraz doraźne roboty remontowe 

 
Zakładana (orientacyjna)       

ilość robót 

Uwagi Ele-

ment 

Nr 

Poz 

Nr 

Charakterystyka techniczna 

elementu/robót 

Jedn. Ilość całko-

wita 

na odcinku cały okres 

umowny 4 lata 

ilość jedn. 

jeden rok 

rozliczeniowy 

ilość jedn. 

zakres i częstotliwość czynności 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

    1. 

  

KOLEKTORY DESZCZOWE 

 

mb. 

 

        29965,3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1.10 

MONITORING TV 

KOLEKTORÓW 

DESZCZOWYCH: 

 

 

mb. 

 

 

        29965,3 

 

 

                      800 

 

 

                  200 

 

1.11 

 

DN 200 wraz z mniejszymi: 

     

mb. 

             

413,6 

 

0,0 

 

0,0 

 

1.12 

 

DN 250: 

     

mb. 

           

2460,8 

 

0,0 

 

0,0 

 

1.13 

   

DN 300 – 315: 

 

mb. 

           

6627,5 

 

200,0 

 

50,0 

 

1.14 

 

DN 400: 

 

mb. 

 

14692,3 

 

200,0 

 

50,0 

 

1.15 

 

DN 500: 

 

mb. 

 

4103,9 

 

200,0 

 

50,0 

 

1.16 

 

DN 600 – 630: 

 

mb. 

 

700,1 

 

200,0 

 

50,0 

 

1.17 

 

DN 800: 

 

mb. 

 

508,5 

 

0,0 

 

0,0 

 

1.18 

 

DN 1000: 

 

mb. 

 

458,6 

 

0,0 

 

0,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

Częstotliwość monitoringu: 

odcinkami w zależności od potrzeb, 

ustalonych przez Zamawiającego, 

 

Zakres czynności: 

- Monitoring kamerą TV 
- raport 

 

 

1.20 

CZYSZCZENIE 

KOLEKTORÓW 

DESZCZOWYCH: 

 

 

mb. 

 

 

        29965,3 

 

 

                    1260 

 

 

                  315 

 

1.21 

 

DN 200 wraz z mniejszymi: 

 

mb. 

             

413,6 

 

40,0 

 

10,0 

 

1.22 

 

DN 250: 

 

mb. 

           

2460,8 

 

200,0 

 

50,0 

 

1.23 

 

DN 300 – 315: 

 

mb. 

           

6627,5 

 

280,0 

 

70,0 

 

1.24 

 

DN 400: 

 

mb. 

 

14692,3 

 

400,0 

 

100,0 

 

1.25 

 

DN 500: 

 

mb. 

 

4103,9 

 

200,0 

 

50,0 

 

1.26 

 

DN 600 – 630: 

 

mb. 

 

700,1 

 

60,0 

 

15,0 

 

1.27 

 

DN 800: 

 

mb. 

 

508,5 

 

40,0 

 

10,0 

 

 

1.28 

 

DN 1000: 

 

mb. 

 

458,6 

 

40,0 

 

10,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

Zakres ustalany każdorazowo przez 

Zamawiającego. 

 

Częstotliwość czyszczenia: 

- odcinkami w zależności od 
potrzeb, np. po deszczach nawal-
nych, awariach itp. 

- po akcji zima wg potrzeb 
 

Zakres czynności: 

- udrożnienie (płukanie) kolekto-
rów 

- odmulenie wlotów i wylotów 
- wywóz osadów 
- raport 

   

 

    2. 

 PRZYKANALIKI 

(dla przeciętnej długości L=7 

m/szt) 

 

 

szt. 

 

 

               820 

UWAGA: 

przyjęto rozliczenie za 1 szt. przy przeciętnej długości 7 m/szt. 

 

2.10 

CZYSZCZENIE PRZYKANA-

LIKÓW: 

 

szt. 

 

               820 

 

                      128 

 

                    30 

 

 

2.11 

 

DN 200 wraz z mniejszymi: 

 

szt. 

 

817 

 

120 

 

30 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

analogicznie do pkt 1.20. 

Przyjęto przeciętną długość rozlicze-

niową 7 m/szt. 
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2.12 

 

DN 250: 

 

szt. 

 

1 

 

4 

 

1 

 

2.13 

 

DN 300 – 315: 

 

szt. 

 

2 

 

4 

 

1 

 

 

 

    3. 

 WPUSTY deszczowe (dla 

przeciętnej głębokości stu-

dzienki d: 500 z osadnikiem 

H=2 m/szt) 

 

 

 

szt. 

 

 

 

               820 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

3.10 

 

CZYSZCZENIE WPUSTÓW: 

  

820 

 

                      400 

 

                  100 

 

 

 

 

 

3.20 

 

WYMIANA 

UZUPEŁNIENIE KRAT 

ŚCIEKOWYCH 

 

 

 

szt. 

 

 

          

820 

 

 

 

                       80 

 

 

 

                    20 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

analogicznie do pkt 1.20. 

Zakres czynności wg potrzeb: 

- odmulenie studzienek 
- oczyszczenie krat wpustów 
- uzupełnienie krat na bieżąco 

 

   4. 

  

STUDNIE rewizyjne 

 

szt. 

 

               804 

- -  

 

 

4.10 

CZYSZCZENIE (odmulenie) 

STUDNI: 

 

szt. 

 

804 

 

288 

 

70 

 

 

 

4.11 

STUDNIE rewizyjne D: 1200 

(dla przeciętnej głębokości 

studni d:1200 

z osadnikiem H= 2.2 m/szt) 

 

 

 

szt. 

 

 

 

802 

 

 

 

280 

 

 

 

70 

 

4.12 

 

STUDNIE D: 1500: 

 

szt. 

 

1 

 

4 

 

1 

 

4.13 

 

STUDNIE D: 1800: 

 

szt. 

 

1 

 

4 

 

1 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

Częstotliwość czyszczenia: 

- w miarę potrzeb określonych 
przez Zamawiającego 

 

Zakres czynności: 

- odmulenie studni i osadnika 
- wywóz osadów 
- raport 
 

 

 

 

4.20 

 

WYMIANA/ 

UZUPEŁNIENIE WŁAZÓW 

ŻELIWNYCH: 

 

 

 

szt. 

 

 

 

804 

 

 

 

80 

 

 

 

20 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

Częstotliwość: 

-       na bieżąco w miarę potrzeb na 

podstawie oceny stanu studni 

 

    5. 

 ZBIORNIKI RETENCYJNE 

WÓD DESZCZOWYCH 

 

szt. 

 

                 10 

 

- 

 

- 

 

  

POWIERZCHNIA RAZEM: 

 

m2 

 

8230 

 

- 

 

- 

 

 DŁUGOŚĆ LINII BRZEGO-

WEJ    

RAZEM: 

 

 

mb. 

 

 

952 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 

 

 

 

WYKOSZENIE TRAWY I 

ODROSTÓW 

(skarpy i korona w pasie 

B=3m/mb) 

 

 

 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

 

 

2856 

 

 

 

 

 

 

22848 

 

 

 

 

 

 

5712 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

Częstotliwość: 

- 2 x w roku 
Zakres: 

- wykoszenie trawy i odrostów w 
skarpach i koronie zbiornika 

- wywóz wykoszonej trawy do zago-
spodarowania lub utylizacji 

 

 

 

         

 

 

5.20 

 

 

KONSERWACJA I DOZÓR 

POMPOWNI w węźle 

Barniewice (Owczarnia) strona 

„S-E”  

 

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

1 

ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE 

w tym: 

- kontrola i serwis regulatora pływakowego 
- oczyszczenie w razie konieczności 
- raport przeglądu w książce eksploatacji 
częstość: min. raz na kwartał i w przypadku awarii  

UWAGA: zakres nie obejmuje części elektrycznej 
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5.30 

 

 

 

 

 

 

ODMULENIE ZBIORNIKÓW 

(przyjęto konieczność odmulenia 

po przekroczeniu warstwy 

osadów 15 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400 

ROZLICZENIE OBMIAROWE: 

Częstotliwość: 

- w zależności od potrzeb dla max. warstwy osadów 15 cm 
- min 2 x w ciągu cztero letniego okresu eksploatacji 
Zakres czynności: 

- spuszczenie lub odpompowanie wody 
- usunięcie warstwy osadów 
- wywóz na wysypisko 
- uporządkowanie strefy robót, zjazdów technologicznych 

itp. 
- uzupełnienie zniszczonej darni poprzez humusowanie i 

obsiew. 

   6.  DORAŹNE ROBOTY 

REMONTOWE: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

6.10 

 

REGULACJA STUDNI: 

 

szt. 

 

804 

 

40 

 

10 

 

6.20 

REGULACJA SKRZYNEK 

WPUSTÓW ULICZNYCH: 

 

szt. 

 

820 

 

40 

 

10 

 

6.30 

NAPRAWY/UZUPEŁNIENIE 

OBRUKOWAŃ WPUSTÓW: 

 

m2 

 

- 

 

                        12 

 

3,0 

 

 

6.40 

NAPRAWY SPOINOWANIA 

STUDNI 

(0,03 m3/szt): 

 

 

szt. 

 

 

804 

 

 

80 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

6.50 

NAPRAWY ELEMENTÓW 

BETONOWYCH: 

(profilowanie zaprawą napraw-

czą ubytków w koronie budowli, 

uzupełnienie obetonowań itp.) 

 

 

 

 

 

m3 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

2,5 

 

ROZLICZENIE OBMIAROWE wg 

cen jednostkowych. 

Zakres robót: 

Dla uszkodzonych obiektów, w zależ-

ności od potrzeb, ustalanych na bieżąco 

przez Zamawiającego. 

Przyjęte wielkości w obmiarze mają 

charakter orientacyjny. 

 
2.3 PRZEDMIAR ROBÓT:  separatory i osadniki 
 

Zakładana (orientacyjna) 

Ilość robót 

Uwagi 

cały okres 

umowny 4 lata 

jeden rok rozli-

czeniowy 

Ele-

ment   

Nr 

Poz. 

Nr 

Charakterystyka techniczna 

elementu/robót 

Jedn. Ilość 

urządzeń 

na odcin-

ku 

krotność ilość 

jedn. 

krotność ilość 

jedn. 

Zakres i częstotliwość czynności 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

7. 

 SEPARATORY LAMELOWE 

„UNICON” 60/600;40/400 

bez osadnika 

 

szt. 

 

9 

     

 

7.10 KONTROLA URZĄDZEŃ 

 

szt. 

 

9 

wzrokowa kontrola urządzeń i 

drożności przepływu oraz ilości 

zanieczyszczeń stałych w komorze 

wlotowej: 

kontrola grubości warstwy sub-

stancji ropopochodnych (olejów): 

(max. 15 cm) 

Z
A
K
R
E
S
 C
Z
Y
N
N
O
Ś
C
I 

K
O
N
T
R
O
L
N
Y
C
H
 

kontrola grubości warstwy osadu: 

(max. połowa komory osadowej) 

 

ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE przy zachowaniu następujących warun-

ków: 

- systematyczna kontrola urządzeń na podstawie opracowanego harmo-
nogramu, ale NIE MNIEJ NIŻ RAZ NA KWARTAŁ 

- doraźna kontrola urządzeń po wystąpieniu warunków krytycznych dla 
eksploatacji separatorów, takich jak rozlewy substancji ropopochod-
nych, deszcze nawalne po okresie suszy itp. 

- systematyczne zapisy wyników przeglądów w książce obiektu 
- zakres urządzeń, objętych kontrolą wg kol. 3. 
- warunki graniczne ilości zanieczyszczeń skutkujące koniecznością 

czyszczenia wg kol. 3. 

 

7.20 

PRACE KONSERWACYJNE I 

OCZYSZCZAJĄCE: 

 

szt. 

 

9 

     

 

 

 

7.21 

udrożnienie przepływu i usunięcie 

zanieczyszczeń w komorze wloto-

wej: 

 

 

szt. 

  

 

x 16,0 

 

 

144,0 

 

 

x 4,0 

 

 

36,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

w przypadku konieczności wg pkt 7.10. 

Przyjęto wstępnie: 

4 x w roku 
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7.22 

usunięcie substancji ropopochod-

nych (olejów) przez zakład konce-

sjonowany: 

 

 

szt. 

  

 

x 8,0 

 

 

72,0 

 

 

x 2,0 

 

 

18,0 

 

 

 

 

7.23 

usunięcie osadów przez zakład 

koncesjonowany: 

(w tym opróżnienie separatora, 

oczyszczenie sekcji lamelowych i 

urządzenia zamykającego) 

 

 

 

 

szt. 

  

 

 

 

x 8,0 

 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

x 2,0 

 

 

 

 

18,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

w przypadku konieczności                  

wg pkt 7.10. 

Przyjęto wstępnie: 

2 x w roku 

 

7.24 

kontrola sekcji lamelowych: 

(3 sekcje w separatorze) 

 

szt. 

  

x 24,0 

 

216,0 

 

x 6,0 

 

54,0 

dwa razy w roku po 3 sekcje na 1 

separator 

 

7.25 

wymiana sekcji lamelowych: 

(w przypadku uszkodzenia) 

 

szt. 

  

x 1,0 

 

9,0 

w przypadku konieczności wg pkt 7.24. 

Przyjęto 1 sekcję na 1 separator w okresie 4-letniej eksploatacji. 

 

7.30 

BADANIA I 

DOKUNENTACJA: 

 

kpl. 

 

9 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.31 

badania stężeń zanieczysz-
czeń w odprowadzanych, 
oczyszczonych ściekach: 
Zakres badań wg pozwoleń wod-

no-prawnych: 

- zawiesina ogólna, 
- substancje ropopochodne i 

oleje (substancje ekstrahują-
ce się eterem naftowym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kpl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

x 8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

ROZLICZENIE POWYKONAW-

CZE na podstawie protokołu wyni-

ków badań. 

Częstość badań: 

- zgodnie z pozwoleniami wod-
no-prawnymi, min 2 x w roku. 

 

 

 

 

 

 

 

7.32 

 

 

 

 

 

prowadzenie książki eksploatacji 

dla poszczególnych separatorów: 

 

 

 

 

 

 

kpl 

  

 

 

 

 

 

x 1,0 

 

 

 

 

 

 

9,0 

ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE  

w tym: 

- rejestracja ilości odbieranych zanieczyszczeń 
- wyniki przeglądów 
- rejestracja czynności serwisowych 
- koncesja na odbiór i utylizacje zanieczyszczeń 
- karty przekazania (zagospodarowania) odpadów 

zgodnie z wymogami Wydz. Ochrony Środowiska 

 

 

 

8. 

 SEPARATORY LAMELOWE   

Z OSADNIKIEM „UNICON” 

60/600 S, PSW LAMELA         

15/150;10/100;10/200;160/1600S;

30/300;40/400;20/200 

 

 

 

szt. 

 

 

 

15 

     

 

8.10 

 

KONTROLA URZĄDZEŃ 

 

szt. 

 

15 

wzrokowa kontrola urządzeń i 

drożności przepływu oraz ilości 

zanieczyszczeń stałych w komorze 

wlotowej: 

 

kontrola grubości warstwy sub-

stancji ropopochodnych (olejów): 

(max. 15 cm) 

 

 

Z
A
K
R
E
S
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kontrola grubości warstwy osadu: 

(max. połowa komory osadowej) 

 

 

ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE przy zachowaniu następujących warun-

ków: 

- systematyczna kontrola urządzeń na podstawie opracowanego harmo-
nogramu, ale NIE MNIEJ NIŻ RAZ NA KWARTAŁ 

- doraźna kontrola urządzeń po wystąpieniu warunków krytycznych dla 
eksploatacji separatorów, takich jak rozlewy substancji ropopochod-
nych, deszcze nawalne po okresie suszy itp. 

- systematyczne zapisy wyników przeglądów w książce obiektu 
- zakres urządzeń, objętych kontrolą wg kol. 3. 
- warunki graniczne ilości zanieczyszczeń skutkujące koniecznością 

czyszczenia wg kol. 3. 

 

8.20 

PRACE KONSERWACYJNE          

I OCZYSZCZAJĄCE: 

 

szt. 

 

15 

     

 

 

8.21 

udrożnienie przepływu i usunięcie 

zanieczyszczeń w komorze wloto-

wej: 

 

 

szt. 

  

 

x 16,0 

 

 

240,0 

 

 

x 4,0 

 

 

60,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

w przypadku konieczności wg pkt 8.10. 

Przyjęto wstępnie: 

4 x w roku 

 

 

 

8.22 

usunięcie substancji ropopochod-

nych (olejów) przez zakład konce-

sjonowany: 

 

 

szt. 

  

 

x 8,0 

 

 

120,0 

 

 

x 2,0 

 

 

30,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

w przypadku konieczności wg pkt 

8.10. 
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8.23 

usunięcie osadów przez zakład 

koncesjonowany: 

(w tym opróżnienie separatora, 

oczyszczenie sekcji lamelowych i 

urządzenia zamykającego) 

 

 

 

 

szt. 

  

 

 

 

x 8,0 

 

 

 

 

120,0 

 

 

 

 

x 2,0 

 

 

 

 

30,0 

Przyjęto 2 x w roku 

 

8.24 

kontrola sekcji lamelowych: 

(3 sekcje w separatorze) 

 

  szt. 

  

x 24,0 

 

360,0 

  

x 6,0 

 

90,0 

dwa razy w roku po 3 sekcje na 1 

separator 

 

8.25 

wymiana sekcji lamelowych: 

(w przypadku uszkodzenia) 

 

  szt. 

  

x 1,0 

 

15,0 

w przypadku konieczności wg pkt 8.24. 

Przyjęto 1 sekcję na 1 separator w okresie 4 – letniej eksploatacji 

 

8.26 

 

KONTROLA OSADNIKA: 

 

  szt. 

 

15 

wzrokowa kontrola zanieczyszczeń 

stałych i drożności przepływu w 

osadniku: 

 

 

szt. 

 

Z
A
K
R
E
S
 

grubości warstwy osadu: 

(max. warstwa 75 cm w czynnej 

komorze osadnika) 

 

 

szt. 

 

ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE przy zachowaniu następujących warunków: 

- systematyczna kontrola  NIE MNIEJ NIŻ RAZ NA KWARTAŁ 
- doraźna kontrola urządzeń po wystąpieniu warunków krytycznych dla eksploata-

cji osadnika, takich jak rozlewy substancji niebezpiecznych, deszcze nawalne po 
okresie suszy itp. 

- systematyczne zapisy wyników przeglądów w książce obiektu 
- zakres kontroli wg kol. 3. 
- warunki graniczne ilości zanieczyszczeń skutkujące koniecznością czyszczenia 

osadnika wg kol. 3. 

 

 

8.27 

PRACE KONSERWACYJNE I 

OCZYSZCZAJĄCE 

OSADNIKA: 

 

 

szt. 

 

 

15 

     

 

 

8.28 

udrożnienie przepływu i usunięcie 

zanieczyszczeń w komorze osad-

nika: 

 

 

szt. 

  

 

x 8,0 

 

 

120,0 

 

 

x 2,0 

 

 

30,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE w 

przypadku konieczności wg pkt 8.26. 

Przyjęto 2 x w roku 

 

  8.29 

usunięcie osadów przez zakład konce-

sjonowany, płukanie i oczyszczenie 

osadnika 

 

 

szt. 

  

 

x 4,0 

 

 

60,0 

 

 

x 1,0 

 

 

   15,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

w przypadku konieczności wg pkt 8.26. 

Przyjęto 1 x w roku 

 

8.30 

BADANIA I DOKUMENTACJA 

OSADNIKA: 

 

kpl 

 

15 

     

 

 

 

8.31 

 

 

prowadzenie książki eksploatacji 

(w książce eksploatacji separatora) 

 

kpl 

   ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE w tym: 

- wyniki przeglądów 
- rejestracja czynności serwisowych 
- karty przekazania (zagospodarowania) odpadów zgodnie z 

wymogami Wydz. Ochr. Środowiska 

 

 

8.40 

BADANIA I DOKUMENTACJA 

SEPARATORA Z OSADNI-

KIEM: 

 

 

kpl 

 

 

15 

     

 

 

 

 

 

 

 

8.41 

badania stężeń zanieczyszczeń w 

odprowadzanych, oczyszczonych 

ściekach: 

Zakres badań wg pozwoleń wodno – 

prawnych: 

- zawiesina ogólna, 
- substancje ropopochodne i oleje 

(substancje ekstrahujące się ete-
rem naftowym) 

 

 

 

 

 

 

  kpl 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

x 8,0 

 

 

 

 

 

 

120,0 

 

 

 

 

 

 

x 2,0 

 

 

 

 

 

 

30,0 

ROZLICZENIE POWYKONAW-

CZE                           na podstawie 

protokołu wyników badań. 

Częstotliwość badań: 

- zgodnie z pozwoleniami wodno 
– prawnymi, min. 2 x w roku. 

 

 

 

 

 

 

 

8.42 

 

 

 

 

 

prowadzenie książki eksploatacji dla 

poszczególnych separatorów z osadni-

kiem 

 

  

 

 

 

 

 kpl. 

  

 

 

 

 

 

x 1,0 

 

 

 

 

 

 

15,0 

ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE w tym: 

- rejestracja ilości odbieranych zanieczyszczeń 
- wyniki przeglądów 
- rejestracja czynności serwisowych 
- koncesja na odbiór  i utylizację zanieczyszczeń 
- karty przekazania (zagospodarowania) odpadów 

zgodnie z wymogami Wydz. Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

SEPARATORY KOALESCENCYJ-

NO – CYRKULACYJNE     

AWAS-SK 600 dm3/s 

AWAS-SK 400 dm3/s 

AWAS-SK 200 dm3/s 

AWAS –SK 100 dm3/s 

koalescencyjny – 40 dm3/s  

 

 

   szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

 

 

         4 

2 

2 

1 

1 

UWAGA: 

- Osadniki wg zestawienia;  tab. 7.pkt 1.2.7.2. 
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9.10 

 

KONTROLA URZĄDZEŃ 

 

szt. 

 

10 

wzrokowa kontrola urządzeń i 

drożności przepływu oraz obecno-

ści zanieczyszczeń stałych w 

osadniku i separatorze 

 

 

szt. 
 

grubości warstwy substancji 

ropopochodnych (olejów): 

(max. 15 cm) 

 

  

  szt. 

 

 

Z
A
K
R
E
S
 C
Z
Y
N
N
O
Ś
C
I 
K
O
N
-

T
R
O
L
N
Y
C
H
 

grubości warstwy osadu: 

(max. warstwa 75 cm wysokości 

czynnej komory osadnika) 

 

 

szt. 

 

ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE przy zachowaniu następujących warunków: 

- systematyczna kontrola  urządzeń na podstawie harmonogramu ale NIE MNIEJ 
NIŻ RAZ NA KWARTAŁ 

- doraźna kontrola urządzeń po wystąpieniu warunków krytycznych dla eksploata-
cji separatorów, takich jak rozlewy substancji ropopochodnych, deszcze nawalne 
po okresie suszy itp. 

- systematyczne zapisy wyników przeglądów w książce obiektu 
- zakres urządzeń, objętych  kontrolą wg kol. 3. 
-        warunki graniczne ilości zanieczyszczeń skutkujące koniecznością czyszczenia     

          wg kol. 3. 

 

 

 

 

 

 

9.20 

PRACE KONSERWACYJNE I 

OCZYSZCZAJĄCE SEPARA-

TORÓW 

AWAS 400 i 600: 

 

 

 

szt. 

 

 

 

6 

     

 

 

9.21 

udrożnienie przepływu i usunięcie 

zanieczyszczeń w komorze osad-

nika i separatora: 

 

 

szt. 

  

 

x 16,0 

 

 

96 

 

 

x 4,0 

 

 

24,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

w przypadku konieczności wg pkt 9.10 

przyjęto wstępnie 4 x w roku 

 

 

 

9.22 

usunięcie produktów separacji 

(substancji ropopochodnych – 

olejów) przez zakład koncesjono-

wany: 

 

 

 

szt. 

  

 

 

x 8,0 

 

 

 

48 

 

 

 

x 2,0 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

 

9.23 

usunięcie osadów z osadnika przez 

zakład koncesjonowany, płukanie i 

mycie urządzeń : (w tym opróż-

nienie osadnika i separatora, 

czyszczenie cyklotronu, płyty 

przelewowej itp.) 

 

 

 

 

 

szt. 

  

 

 

 

 

x 4,0 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

x 1,0 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

9.24 

kontrola techniczna urządzeń po 

opróżnieniu układu, czyszczenie i 

konserwacja urządzeń 

 

 

szt. 

  

 

x 4,0 

 

 

24 

 

 

x 1,0 

 

 

6,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

w przypadku konieczności wg pkt 9.10 

przyjęto wstępnie 2 x w roku 

 

 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

w przypadku konieczności wg pkt 9.10 

przyjęto wstępnie 1 x w roku 

W ramach corocznej konserwacji usunąć 

ewentualne uszkodzenia mechaniczne 

powłok antykorozyjnych, poprawić 

mocowanie elementów, sprawdzić przyle-

ganie płyty przelewowej do ścianek 

zbiornika 

 

 

 

 

9.30 

PRACE KONSERWACYJNE I 

OCZYSZCZAJĄCE SEPARA-

TORÓW AWAS 100 ;200               

i 40 dm3/s 

 

 

 

szt. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

    

 

 

9.31 

udrożnienie przepływu i usunięcie 

zanieczyszczeń w komorze osad-

nika i separatora: 

   

 

x 16,0 

 

 

64 

 

 

x 4,0 

 

 

16,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

w przypadku konieczności wg pkt 9.10 

przyjęto wstępnie 4 x w roku 

 

 

 

9.32 

usunięcie produktów separacji 

(substancji ropopochodnych – 

olejów) przez zakład koncesjono-

wany: 

 

 

 

szt. 

  

 

 

x 8,0 

 

 

 

32 

 

 

 

x 2,0 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

9.33 

usunięcie osadów z osadnika przez 

zakład koncesjonowany, płukanie i 

mycie urządzeń: (w tym opróżnie-

nie osadnika i separatora, czysz-

czenie cyklotronu, płyty przele-

wowej) 

 

 

 

 

 

szt. 

  

 

 

 

 

x 4,0 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

x 1,0 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

9.34 

kontrola techniczna urządzeń po 

opróżnieniu układu, czyszczenie i 

konserwacja urządzeń 

 

 

szt. 

  

 

x 4,0 

 

 

16 

 

 

x 1,0 

 

 

4,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

w przypadku konieczności wg pkt 9.10 

przyjęto wstępnie 2 x w roku 

 

 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

w przypadku konieczności wg pkt 9.10 

przyjęto wstępnie 1 x w roku 

W ramach corocznej konserwacji usunąć 

ewentualne uszkodzenia mechaniczne 

powłok antykorozyjnych, poprawić 

mocowanie elementów, sprawdzić przyle-

ganie płyty przelewowej do ścianek 

zbiornika 

 

 

 

9.40 

BADANIA I DOPKUMENTA-

CJA: 

 

kpl. 

 

10 
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9.41 

badania stężeń zanieczyszczeń w 

odprowadzanych, oczyszczonych 

ściekach: 

Zakres badań wg pozwoleń wodno 

– prawnych: 

- zawiesina ogólna, 
- substancje ropopochodne i 

oleje (substancje ekstrahują-
ce się eterem naftowym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kpl. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

x 8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

(powykonawcze) na podstawie 

protokołu wyników badań. 

Częstość badań: 

- zgodnie z pozwoleniami wodno 
– prawnymi, min 2 x w roku, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prowadzenie książki eksploatacji 

dla poszczególnych separatorów 

wraz z osadnikami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kpl. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      x 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 10,0 

ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE w tym: 

- rejestracja odbieranych zanieczysz-
czeń 

- wyniki przeglądów 
- rejestracja czynności serwisowych 
- koncesja na odbiór i utylizację 

zanieczyszczeń 
- karty przekazania (zagospodarowa-

nia) odpadów zgodnie z wymogami 
Wydz. Ochrony Środowiska 

 

10. 

 OSADNIKI BETONOWE (BEZ 

SEPARATORA) 

 

szt. 

 

28 

   

 

  

 

10.10 

 

KONTROLA  

 

szt. 

 

28 

wzrokowa kontrola zanieczyszczeń 

stałych i drożności przepływu w 

osadniku: 

 

 

szt. 

  

grubości warstwy osadu: 

(max. warstwa 75 cm w czynnej 

komorze osadnika) 

 

 

szt. 

 

ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE przy zachowaniu następujących warunków: 

- systematyczna kontrola  NIE MNIEJ NIŻ RAZ NA KWARTAŁ 
- doraźna kontrola urządzeń po wystąpieniu warunków krytycznych dla eksploata-

cji osadnika, takich jak rozlewy substancji niebezpiecznych, deszcze nawalne po 
okresie suszy itp. 

- kontrola stopnia nasycenia absorpcyjnej poduszki kanałowej (w osadnikach gdzie 
ona występuje) 

- systematyczne zapisy wyników przeglądów w książce obiektu 
- zakres kontroli wg kol. 3. 
- warunki graniczne ilości zanieczyszczeń skutkujące koniecznością czyszczenia 

osadnika wg kol. 3. 
- osadniki wg zestawienia tab. 8 pkt 1.2.8.2 

 

10.20 

PRACE KONSERWACYJNE I 

OCZYSZCZAJĄCE: 

 

szt. 

 

28 

     

 

 

10.21 

udrożnienie przepływu i usunięcie 

zanieczyszczeń w komorze osad-

nika: 

 

 

szt. 

  

 

x 8,0 

 

 

224,0 

 

 

x 2,0 

 

 

56,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE w 

przypadku konieczności wg pkt 

10.10. Przyjęto 2 x w roku 

 

 

10.22 

 

wymiana absorpcyjnej poduszki 

kanałowej 

 

 

szt. 

 

 

13 

 

 

x 8,0 

 

 

104,0 

 

 

x 2,0 

 

 

26,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE w 

przypadku konieczności wg pkt 

10.10. Przyjęto 2 x w roku 

 

 

10.23 

usunięcie osadów przez zakład 

koncesjonowany,  płukanie i 

oczyszczenie osadnika 

 

 

szt. 

  

 

x 4,0 

 

 

112,0 

 

 

x 1,0 

 

 

28,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE w 

przypadku konieczności wg pkt 

10.10.    Przyjęto 1 x w roku 

 

10.30 

BADANIA I  DOKUMENTA-

CJA: 

 

kpl 

 

28 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.31 

badania stężeń zanieczyszczeń w 

odprowadzanych, oczyszczonych 

ściekach: 

Zakres badań wg pozwoleń wodno 

– prawnych: 

- zawiesina ogólna, 
- substancje ropopochodne i 

oleje (substancje ekstrahują-
ce się eterem naftowym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kpl. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

x 8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,0 

ROZLICZENIE OBMIAROWE 

(powykonawcze) na podstawie 

protokołu wyników badań. 

Częstość badań: 

- zgodnie z pozwoleniami wodno 
– prawnymi, min 2 x w roku, 
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10.32 

 

 

 

prowadzenie książki eksploatacji 

dla osadnika:   

 

 

 

 

kpl 

  

 

 

 

x 1,0 

 

 

 

 

28,0 

ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE w tym: 

- wyniki przeglądów 
- rejestracja czynności serwisowych 
- karty przekazania (zagospodarowania) odpadów 

zgodnie z wymogami Wydz. Ochrony Środowiska 
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3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBÓT KONSERWACYJNYCH 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Wymagania ogólne: D-M-00.00.00.  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące konserwacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorami w ciągu drogi krajowej NR 6 na 
odcinku Obwodowej Trójmiasta na odcinku: 
 od skrzyżowania  Chylonia w km 311+861 do końca odcinka w km 348+510 
 łącznie  z węzłami:  Chwarzno, Kack, Wysoka, Owczarnia (Barniewice), Matarnia,  

Karczemki, Szadółki, Kowale i Straszyn oraz eksploatacja i konser-
wacja separatorów i osadników zlokalizowanych w ciągu pozostałych 
dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Gdańsk 
Rejon w Gdańsku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST łącznie z dokumentacją przetargową, 
obejmującą: 
 1. Opis Przedmiotu Zamówienia 
 2. Przedmiar Robót 
 3. Formularz kosztorysu ofertowego 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych, niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 
 

D-03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających 
D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa 
D-03.04.01 Separatory 

1.3.2. Specyfikacje techniczne są zgodne z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i do-
staw w drodze przetargu”, stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994roku, 
wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i uwzględniają normy państwowe, instruk-
cje i przepisy stosujące się do robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicz-
no-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologicz-
ny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ru-
chu pieszych i odpowiednio utwardzony. 



SIWZ na roboty budowlane 
„KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 NA ODCINKU OT ORAZ SEPARATORÓW 

ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA O/G REJON W GDAŃSKU”” 

1.4.3. Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami mostu, a w przypadku mo-
stów łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogo-
wej. 

1.4.4. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

  (dla robót eksploatacyjnych, konserwacyjnych oraz remontów bieżących, nie wymagają-
cych  pozwolenia na budowę, przebieg robót budowlanych oraz zdarzenia i okoliczności zachodzą-
ce w toku wykonywania robót będą rejestrowane w książkach eksploatacji obiektów) 

1.4.7. Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogo-
wej i ruchu pieszego. 

1.4.8. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.9. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.10. Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 
i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na pod-
porach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.13. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skar-
pami rowów. 

1.4.14. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.15. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu-
żący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inży-
niera. 

1.4.16. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawia-
jącego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materia-
łów oraz robót. 

1.4.17. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.18. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 

1.4.19. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obcią-
żeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 



SIWZ na roboty budowlane 
„KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 NA ODCINKU OT ORAZ SEPARATORÓW 

ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA O/G REJON W GDAŃSKU”” 

b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniają-
ca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji na-
wierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do na-
wierzchni. 

1.4.20. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.21. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.22. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prze-
prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.24. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umiesz-
czenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwo-
ściami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.25. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jedno-
cześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.26. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod powierzchnią do głębokości przemarza-
nia. 

1.4.27. Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulep-
szona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.28. Polecenie inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budo-
wy. 

1.4.29. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projek-
towej. 

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuż-
nym) istniejącego połączenia. 
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1.4.31. Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 

1.4.32. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.33. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.35. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów 
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.36. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie o przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.37. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mo-
stowego. 

1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawę-
dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą 
szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszcze-
gólnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wy-
łączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.40. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technolo-
gicznej ich wykonania. 

1.4.41. Tunel – obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 

1.4.42. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapew-
nienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.43. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość kon-
strukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji tech-
niczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, moder-
nizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa eg-
zemplarze opisu przedmiotu zamówienia i dwa komplety SST.  
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 



SIWZ na roboty budowlane 
„KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 NA ODCINKU OT ORAZ SEPARATORÓW 

ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA O/G REJON W GDAŃSKU”” 

 1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy 

1.5.2.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację obejmującą: 

- opis przedmiotu zamówienia  

- przedmiar robót 

- formularz kosztorysu przetargowego 

- wyciąg z dokumentacji powykonawczej remontu OT; odcinek A oraz B, w zakresie związa-
nym z konserwacją urządzeń kanalizacji deszczowej. 

1.5.2.2. Wykonawca opracuje dokumentację zgodnie z pkt. 1.3. Opisu przedmiotu zamówienia, 
w tym: 
- szczegółowy harmonogram prac kontrolnych, konserwacyjnych i oczyszczających dla eksplo-

atacji separatorów na podstawie 1-go roku eksploatacji,  
-  odpisy wymaganych koncesji na odbiór i utylizację odpadów. 
- projekt zapewnienia bezpieczeństwa ruchu dla prac prowadzonych w pasie drogowym 
- informację o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych robót 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową, przetargową i SST 

 Dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, SST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wyma-
gania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawar-
te były w całej dokumentacji.  
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ko-
lejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.  
 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysun-
ków.  
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją pro-
jektową, przetargową i SST.  
 Dane określone w dokumentacji projektowej (przetargowej) i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-
rancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją pro-
jektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zo-
staną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 
sposób określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i od-
bioru ostatecznego robót.  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
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 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera.  
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót.  
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie prze-
pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca bę-
dzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.  
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-
nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stę-
żeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych mate-
riałów na środowisko.  
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ro-
bót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiają-
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cy powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji pań-
stwowej.  
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfika-
cjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego ponie-
sie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji w czasie trwania budowy.  
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomo-
cy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodo-
wane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwole-
nia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa i higiena pracy.  
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjal-
ne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powy-
żej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządze-
nia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera).  
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowala-
jącym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżynie-
ra powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia. 



SIWZ na roboty budowlane 
„KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 NA ODCINKU OT ORAZ SEPARATORÓW 

ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA O/G REJON W GDAŃSKU”” 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i bę-
dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-
dzenia robót.  
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
teriałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące pro-
ponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszel-
kie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że ma-
teriały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie po-
stępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczę-
ciem eksploatacji źródła.  
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżyniero-
wi.  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-
wych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania pia-
sku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoń-
czeniu robót.  
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z in-
nych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.  
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowa-
dzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w do-
kumentach umowy.  
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być popierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
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 W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów  przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wyko-
nawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
 Każdy rodzaj robót, w który znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i wła-
ściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu bu-
dowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodu-
je niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przy-
padku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera.  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z za-
sadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewi-
dzianym umową.  
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środo-
wiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wybo-
ru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
umową.  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące prze-
pisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytko-
wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  
opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inżyniera.  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt.  
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materia-
łów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roz-
ważaną kwestię.  
 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inży-
niera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-
tów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych ro-
bót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w proce-
sie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynie-
rowi; 

b) część szczegółową dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania miesza-
nek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  i jakości materiałów. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy prze-
prowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.  
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badaw-
czy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  
 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji.  
 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujem-
nie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopu-
ści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów pono-
si Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednako-
wym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
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 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych ma-
teriałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wy-
konawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o ro-
dzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, ale nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
 Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wyko-
nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-
nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty po-
wtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-
nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
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 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) książki eksploatacji obiektów 
 Książki eksploatacji obiektów stanowią dokument, w którym gromadzona będzie do-
kumentacja eksploatacji urządzeń, obejmująca: wyniki przeglądów, karty przekazania odpadów, 
rejestr czynności konserwacyjnych oraz remontowych. 
 Odpowiedzialność za prowadzenie książki eksploatacji obiektów zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
 Zapisy w książce eksploatacji obiektów będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony wyko-
nywanych robót konserwacyjnych. 
 Każdy zapis w książce eksploatacji obiektów będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służ-
bowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technikę, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw.  
 Załączone do książki eksploatacji obiektów protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do książki eksploatacji obiektów należy wpisywać w szczególność: 

- datę przekazania Wykonawcy obiektu do eksploatacji, 
- wyniki przeglądów 
- karty przekazania odpadów 
- wyniki badań jakości ścieków 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- rejestr czynności konserwacyjnych i remontowych 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogra-

niczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do książki eksploatacji obiektów 
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  
 Decyzje Inżyniera wpisane do książki eksploatacji obiektów Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

(2) Rejestr obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jed-
nostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gro-
madzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącz-
niki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) nastę-
pujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego oraz zgłoszenia przystąpienia do robót 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z uzgod-
niony harmonogramem i zakresem oraz SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.   
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakre-
sie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym koszto-
rysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwa-
nym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmie-
rzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyli-
czone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą za-
akceptowane przez Inżyniera.  
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządze-
nia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sta-
nie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wy-
maganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie do-
kładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być do-
łączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inżynierem. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i ja-
kości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-
jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 Odbioru robót dokonuje Inżynier.  
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-
mienia o tym fakcie Inżyniera.  
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót do-
konuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbiory ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie-
sieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
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 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzo-
na przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (książki eksploatacji obiektu) z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2.  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno-
ści wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-
kumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy (wypełnione książki eksploatacji obiektów) i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. 

PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załą-

czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-

nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych ro-
bót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robót.  
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej (opisie przedmiotu zamówienia).  
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-

ków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawar-
tych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszcze-
gólnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowa-
dzaniach dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-
stwa ruchu, 

(c) opłaty /dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(g) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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SST: 
D-03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających 

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

D-03.04.01 Separatory 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
czynności konserwacyjnych, czyszczenia, doraźnych robót remontowych oraz przeglądów kanali-
zacji deszczowej wraz z separatorami w ciągu drogi krajowej nr 6 na odcinku OT oraz eksploatacja 
i konserwacja separatorów i osadników zlokalizowanych w ciągu pozostałych dróg krajowych ad-
ministrowanych przez GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 Specyfikacja jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-
nych z przeglądami, konserwacją i wykonaniem remontu istniejącej kanalizacji deszczowej. 
 Niniejsza Specyfikacji związana jest z wykonaniem n/w Robót. 

1.3.1. Inspekcja kamerą TV istniejącej kanalizacji deszczowej 

1.3.2. Czyszczenie istniejących kolektorów deszczowych 

1.3.3. Czyszczenie istniejących przykanalików 

1.3.4. Czyszczenie istniejących studzienek ściekowych. 

1.3.5. Wymiana i uzupełnienie kratek ściekowych istniejących studzienek ściekowych. 

1.3.6. Czyszczenie istniejących studzienek kanalizacyjnych 

1.3.7. Wymiana i uzupełnienie włazów istniejących studzienek ściekowych 

1.3.8. Regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych. 

1.3.9. Regulacja wpustów ulicznych żeliwnych studzienek ściekowych. 

1.3.10. Doraźne roboty remontowe  urządzeń kanalizacji deszczowej. 

1.3.11. Oczyszczenie, wykoszenie trawy i odmulenie zbiorników retencyjnych wód deszczowych 

1.3.12. Kontrola oraz serwisowanie separatorów lamelowych typu UNICON oraz koalescencyjno – 
cyrkulacyjnych typu AWAS 

1.3.13. Przeglądy, serwis oraz  roboty montażowe i demontażowe  wyposażenia technologicznego 
 
Szczegółowy zakres robót objętych specyfikacją jest zgodny z przedmiarem robót (pkt.2. dokumen-
tacji przetargowej)  oraz  opisem przedmiotu zamówienia (pkt. 1.3. dokumentacji przetargowej) 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacją D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 

1.4.1.  Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków opadowych. 
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1.4.2.  Kanały 

1.4.2.1. Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 
ścieków opadowych. 

1.4.2.2.  Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

1.4.2.3.  Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 
m. 

1.4.2.4. Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.5. Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji 
deszczowej. 

1.4.3.  Urządzenia uzbrojenia sieci: 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczo-
na do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kana-
łu na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co naj-
mniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wyso-
kości, w której ścieki opadowe spadają bezpośrenio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez 
zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa – ślepa – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kon-
troli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Wylot kanału – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.9. Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Zbiornik retencyjny – obiekt budowlany w sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okreso-
wego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu. 

1.4.3.11. Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje 
i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niż-
szego na wyższy. 

1.4.3.12. Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.3.13.  Studzienka ściekowa – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kana-
łu z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.3.14.Osadnik wód opadowych – obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin 
znajdujących się w ściekach opadowych. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 
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1.4.4.1. Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyj-
nych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementy przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki. 

1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przezna-
czony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.5. Czyszczenie drogowego urządzenia odwadniającego – usuwanie naniesionego materiału za-
nieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, itp., utrudniające-
go prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 

1.4.6. Separator – obiekt budowlany przeznaczony do podczyszczenia ścieków opadowych z sub-
stancji ropopochodnych przed wylotem do odbiornika. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 – „Wyma-
gania Ogólne” pkt 1.5.  
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Przetargową i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 2.  
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami w Opisie 
przedmiotu zamówienia, Przedmiarze robót i Specyfikacji. Mogą być stosowane wyroby producen-
tów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Insty-
tuty Badawcze.  
 Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 

2.1. Rury kanałowe 

2.1.1. Przy wymianie i budowie całych odcinków kanałów metodą otwartego wykopu stosuje się 
następujące materiały: 
 
2.1.1.1. Rury z UPVC: 
- rury kielichowe klasy 8 kPa i kształtki do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanej polichlor-

ku winylu UPVC wg PN-85/C-89203, PN-85/C-89205  i ISO 4435:1991 o średnicy 200 mm 
– 600 mm, łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur, 

- złączki przejściowe rury UPVC na rurę betonową o średnicy 200 mm – 600 mm, 
- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe stu-

dzienek) z UPVC o średnicy 200 mm – 600 mm, 
- piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-B-11111:1996. 
 
2.1.1.2. Rury żelbetowe kielichowe „Wipro”: 
- Rury o średnicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 . 
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2.1.2. Przy renowacji uszkodzonego kanału poprzez wprowadzenie do jego wnętrza nowej rury 
metodą tzw. ciasnego pasowania wykładziną z tworzyw sztucznych zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia 
 

2.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części: 
- komory roboczej, 
- komina włazowego, 
- dna studzienki. 
 
2.2.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanału) powinna być wykonana z materiałów trwa-
łych: 
- w części prefabrykowanej z kręgów żelbetowych 120 cm o wysokości 30 lub 60 cm wg BN-

86/8971-08 , 
- część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, F-100 wg BN-62/6738-03 , 

-04 , -07 . Stopień wodoszczelności betonu „W-4” odpowiada ciśnieniu wody 0,4 Mpa, przy 
którym nie zauważa się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach twardnienia. 
Stopień odporności betonu na działanie mrozu „M-100” odpowiada 100 cyklom kolejnego 
zamarzania i odmrożenia próbek betonowych (1 cykl obejmuje: zamrażanie próbki przez 
okres 4 godzin, a następnie jej rozmrożenie również przez 4 godziny), 

- komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1 : 
- studzienki bez komina odpowiednio do średnicy: PP 144/60, 
- studzienki z kominem odpowiednio do średnicy płytą pokrywową pośrednią: PPS 144/80, 

PPS 164/80. 
 
2.2.2. Komin złazowy 
- Komin złazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych 80 cm o wysokości 30 cm 

lub 60 cm wg BN-86/8971-08 .  
- Komin złazowy należy przykryć płytą pokrywową PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73 . 
 
2.2.3. Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, F-
100 w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. 
 
2.2.4. Właz kanałowy 
Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne – poza korpusem drogowym typ ciężki B-125, a na 
studzienkach zlokalizowanych w pasie pobocza C-250 wg PN-H-74051-2:1994. 
 
2.2.5. Stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086. 
 
2.2.6. Łączenie prefabrykatów 
Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową M-8 wg PN-90/B-14501. 
 

2.3. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: 
- wpustu ulicznego żeliwnego wg PN-88/H-74080/01 , 
- pierścień odciążający z betonu B25 wg PN-88/B-06250, zbrojonego stalą St0S wg PN-82/H-

93215 , 
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- rur betonowych średnicy 0,5 m wg BN-83/8971-06.02, 
- płyty fundamentowej grubości 15 cm wykonanej z betonu klasy B25, W-4, F-100 wg BN-

62/6738-03 , -04, -07 . 
- Łączenie prefabrykatów zaprawą cementową wg PN-90/B-14501. Główne wymiary i masę 

wpustów żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01     
i PN-88/H-74080/04.  

- Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-72/H-83104. 
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzch-
nie przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być do-
kładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte.  

- Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie 
powinien przekraczać 8 mm. Na każdej i ramce dystansowej powinny być odlane następujące 
dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 

2.4. Materiały do regulacji włazów studzienek kanalizacyjnych: 

- cegła kanalizacyjna klasy 150 wg PN-76/B-12037, 
- zaprawa cementowa marki 80 wg PN-90/B-14501, 
- kręgi żelbetowe średnicy 80 cm, 120 cm, śr. 140 mm o wysokości 30 cm, wg BN-86/8971-08, 
- pierścienie dystansowe klasy C250 do włazów o wysokości podnoszenia H 40 i H 60 mm. 

2.5. Materiały do regulacji wpustów ulicznych żeliwnych studzienek ściekowych: 

- pierścień odciążający z betonu B25 wg PN-88/B-06250 [4], zbrojonego staląSt0S wg PN-
82/H-93215, 

- rura betonowa średnicy 0,5 wg BN-83/8971-06.02, 
- ramka dystansowa do wpustów ulicznych klasy C250 o wysokości podnoszenia H 40 mm. 

2.6. Materiały izolacyjne 

- Papa izolacyjna – powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615. 
- Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620. 
- Abizol „R” – roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622. 
- Abizol „P” – roztwór asfaltowy do zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów z betonu wg 

PN-74/B-24620. 

2.7. Materiały dla doraźnego remontu elementów betonowych urządzeń kanalizacji deszczo-
wej 

2.7.1. Beton 
Beton hydrotechniczny B 15 i B 20 powinien odpowiadać wymaganiom  BN-62/6738-07. 

2.7.2. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.7.3. Kruszywo na podsypkę 
Podsypkę może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpo-
wiadać wymaganiom stosownych norm, np.  
PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 

2.8. Separatory 

2.8.1. Separatory lamelowe UNICON: 
 Charakterystykę technologiczną podano w pkt. 1.2.6. opisu przedmiotu zamówienia. 
 Podstawowe dane techniczno - eksploatacyjne: 
Typ separatora:   10/100      20/200;        40/400;          60/600___60/600s 
Maksymalna przepustowość  
hydrauliczna urządzenia  [l/s]:      100           200________   400                    600           600_ 
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Przepustowość nominalna  
przy której następuje zatrzymanie 97%  
zanieczyszczeń ropopochodnych  [l/s]:                        10            20           40  60_        60_ 
Minimalna pojemność osadnika na szlam  [m3]:     0,40     0,25        0,75       1,35        1,35 
Minimalna pojemność magazynowania olejów  [m3]: 0,20     0,35        0,46       0,62         1,20 
Średnica wewnętrzna  [m]:        1,20     1,25        1,50        2,0          2,0_     
Średnica wewn. rury wlotowej i wylotowej  [mm]: 315PCV   400        400        500_       800_  
Różnica poziomów między wlotem i wylotem  [mm]:  20     30/10          20          20        20-50  
Ilość zamontowanych sekcji lamelowych: [szt]        1        3           3 3____   _   _  
Ilość zamontowanych sekcji żaluzjowych [szt]               1__                                                 3 _  
  
 2.8.2. Separatory koalescencyjno – cyrkulacyjne AWAS-SK: 
 Charakterystykę technologiczną podano w pkt. 1.2.7. opisu przedmiotu zamówienia. 
 Podstawowe dane techniczno - eksploatacyjne: 
Typ separatora:          200;  400;    600; 
Przepustowość max = nominalna [l/s]:       200       400    600 
Pojemność komory szlamowej [dm3]:      2500           4000   4000 
Możliwość magazynowania oleju [dm3]:      1865           2910   2910 
Średnica wewnętrzna [mm]:            2000           2500   2500 
Średnica zewnętrzna [mm]:            2300           2740   2740 
Min. głębokość dopływu [m]:             820           1020   1220 
Min. głębokość odpływu [m]:             870           1070   1270 
 

2.9. Składowanie 

2.9.1. Rury kanałowe 
 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej z zachowaniem warunków, określonych przez produ-
centa. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadze-
niem się wód opadowych.  
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkła-
dach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej 
i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.  
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych sto-
sów lub pojedynczych rur. 
 
2.9.2. Kręgi 
 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk krę-
gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.  
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowanie nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 
lub pojedynczych kręgów 
 
2.9.3. Pierścienie i ramki dystansowe 
 Składowanie pierścieni i ramek dystansowych powinno odbywać się na odkrytych sta-
nowiskach z dala od substancji działających korodująco. 
 
2.9.4. Włazy i stopnie 
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 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składane z dala od substancji działających ko-
rodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwierdzona i odwodniona. 
 
2.9.5. Wpusty żeliwne 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach 
w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 
 
2.9.6. Kruszywo 
 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób za-
bezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
2.9.7. Cegła kanalizacyjna 
 Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.  
 Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub 
luzem w stosach albo pryzmach.  
 Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, 
o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m.  
 Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 
przekraczać 2,2 m. 
 
2.9.8. Inne materiały 
 Składowanie innych materiałów powinno być zgodne z warunkami określonymi przez 
producenta. 

3. Sprzęt 

3.1. Warunki ogólne 

 Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

3.2.1. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i specjalistycznego 
sprzętu do:  
- czyszczenia ciśnieniowego,  
- do inspekcji kamerą TV  

3.2.2. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu budow-
lanego: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów. 

3.2.3. Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń odwadniających powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- sprężarek powietrza, 
- ładowarek czołowych, czerpakowych i innych, 
- zbiorników na wodę, 
- wciągarek ręcznych lub mechanicznych, 
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- pomp wysokociśnieniowych, 
- samochodów specjalnych próżniowo-ssących do czyszczenia kanałów, studzienek, przepu-

stów, 
oraz przyrządów takich jak: 
- wiadra kanałowe, czyszczaki kanałowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu z 
osadników itp., 
 
 Preferuje się użycie sprzętu nie sprzyjającego powstawania kurzu, jak zmywarko-
zamiatarek oraz szczotek wyposażonych w pochłaniacze pyłów. 

4. Transport 

4.1. Warunki ogólne 

 Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport rur kanałowych 

 Rury, zarówno UPVC jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wy-
jątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które na-
leży przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.  
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środ-
ka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).  
 Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściół-
kowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport kręgów 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub pro-
stopadle do pozycji wbudowania.  
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca doko-
na ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów.  
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

 Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednost-
kach ładunkowych lub luzem.  
 Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 
warstwie.  
 Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne 
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.  
 Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.  
 Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warun-
kiem stosowania opinek.  
 Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać me-
chanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywa się ręcznie przy użyciu 
przyrządów pomocniczych. 

4.5. Transport włazów kanałowych 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. I łączyć taśmą stalową. 

4.6. Transport wpustów żeliwnych 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.7. Transport mieszanki betonowej 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składy mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.8. Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpie-
czający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

4.10. Transport wywożonych zanieczyszczeń 
 Do wywozu zanieczyszczeń płynnych oraz uwodnionych osadów Wykonawca użyje 
wozów  asenizacyjnych. 
 Do wywozu innych zanieczyszczeń Wykonawca użyje środków transportu spełniają-
cych wymagania, określone w pkt. 5. 

4.11. Transport  wymienianych sekcji lamelowych separatorów UNICON: 
 Do przewozu sekcji lamelowych Wykonawca użyje środków transportu spełniających 
wymagania, określone w pkt. 5. 

4.12. Transport  wyposażenia technologicznego urządzeń: 
 Do przewozu elementów wyposażenia technologicznego urządzeń należy użyć sprzętu 
transportowego dostosowanego do gabarytów przewożonych elementów, które należy zabezpieczyć  
przed uszkodzeniem mechanicznym oraz  wpływem warunków atmosferycznych.   

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
- Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
- Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane przeglądy, czyszczenie, serwi-
sowanie urządzeń oraz doraźne  remonty kanalizacji deszczowej. 

- Zakres rzeczowy i warunki wykonania określono w pkt. 1.3. Opisu przedmiotu zamówienia 
oraz w przedmiarze robót. 

- Wszelkie roboty prowadzone w studzienkach i kanałach przełazowych należy wykonywać z 
zachowaniem przepisów BHP po ich przewietrzeniu i z asekuracją pracownika schodzącego 
do studni lub kanału. 

5.2. Przeglądy i ocena drożności  kanałów, przykanalików oraz stanu studzienek 

5.2.1. Kolektory deszczowe: 
Częstotliwość przeglądów: 
- minimum dwa razy w roku: (jesienią oraz  po akcji zima) 
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- każdorazowo po  deszczach nawalnych i awariach 
- w miarę potrzeb dla zapewnienia skutecznego odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu  
Zakres oceny obejmuje: 
- ocenę drożności poprzez  obserwacje przepływu, zamulenia  wlotów i wylotów w studzienkach 
dla kanałów nieprzełazowych 
- wzrokową ocenę drożności wlotów i wylotów oraz zamulenia kanałów przełazowych  
- wzrokową ocenę szczelności kanałów przełazowych  
- stan krat i przegród. 
- sprawozdanie pisemne w książce eksploatacji  
Uwagi:  
- ocena drożności nie obejmuje monitoringu kanałów kamerą TV, który będzie wykonywany tylko 
dla wytypowanych  odcinków kanałów nieprzełazowych, dla których nie możliwa jest  miarodajna 
ocena wzrokowa przyczyn braku drożności. 

5.2.2. Przykanaliki: 
Częstotliwość przeglądów: 
- minimum dwa razy w roku: (jesienią oraz  po akcji zima) 
- każdorazowo po  deszczach nawalnych i awariach 
- w miarę potrzeb dla zapewnienia skutecznego odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu  
Zakres oceny obejmuje: 
- wzrokową ocenę drożności poprzez  obserwacje przepływu,  zamulenia  wlotów i wylotów w stu-
dzienkach 
- sprawozdanie pisemne w książce eksploatacji  

5.2.3. Studzienki wpustów deszczowych: 
Częstotliwość przeglądów: 
- minimum dwa razy w roku: (jesienią oraz  po akcji zima) 
- każdorazowo po  deszczach nawalnych i awariach 
- w miarę potrzeb dla zapewnienia skutecznego odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu  
Zakres oceny obejmuje: 
- wzrokową ocenę  zamulenia  studzienek 
- stan krat wpustów 
- sprawozdanie pisemne w książce eksploatacji  

5.2.4. Studzienki rewizyjne kanalizacji deszczowej: 
Częstotliwość przeglądów: 
- minimum dwa razy w roku: (jesienią oraz  po akcji zima) 
- każdorazowo po  deszczach nawalnych i awariach 
- w miarę potrzeb dla zapewnienia skutecznego odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu  
Zakres oceny obejmuje: 
- wzrokową ocenę  zamulenia  studzienek 
- stan włazów 
- stan spoinowania oraz szczelność studni 
- sprawozdanie pisemne w książce eksploatacji  

5.3. Oczyszczenie i inspekcja kamerą TV istniejącej kanalizacji deszczowej 

 Istniejące ciągi kanalizacyjne oraz przykanaliki należy oczyścić metodą mechaniczną 
lub hydrauliczną, a studzienki ręcznie. Po oczyszczeniu kanałów i studzienek, dla wytypowanych 
odcinków kanałów nieprzełazowych (wg pkt.5.2.1.) należy przeprowadzić inspekcję kamerą TV 
celem określenia rodzaju, liczby i wielkości występujących uszkodzeń.  
 Na podstawie tych danych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji za-
kres i proponowaną metodę  renowacji istniejącej kanalizacji deszczowej.  
 Czyszczenie przewodów kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików należy wykonać:  
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a) mechanicznie:  za pomocą przeciągania przez przewody, w zależności od średnicy przewodu i 
stopnia zamulenia:  
- linek ze szczotką lub tłokiem,  
- wiader kanałowych,  
- czyszczaków talerzowych,  
- spiral kanałowych,  
- skręcanych żerdzi,  
b) lub metodą hydrauliczną, za pomocą  motopomp przepuszczających silny strumień wody, lub za 
pomocą specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego czyszczenia 
przewodów. 

5.4. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek 

 Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy użyciu 
tzw. sztyc i dłut, a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokona oczyszczenia studzienek ściekowych aż 
do spodu osadników.  
 Studzienki ściekowe mogą być oczyszczane ręcznie przy użyciu łopat i szufli do wycią-
gania osadu z osadników wpustów ulicznych, lub przy użyciu samochodów specjalnych; próżnio-
wo-ssących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, względnie przez oczyszczanie strumie-
niem wody pod ciśnieniem, przy równoczesnym przemywaniu kolektorów kanalizacyjnych i przy-
kanalików, którymi nagromadzone osady zostaną przeniesione poprzez kanały do wylotu.  
 Studzienki rewizyjne zaleca się czyścić łącznie z kolektorami kanalizacyjnymi, meto-
dami podanymi w punkcie 5.3, z ew. ręcznym odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń.  
 Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do: 
a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów 
i nie są nadmiernie uwodnione, 
b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nie-
czystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące, 
c) osady upłynnione należy wywozić wozem asenizacyjnym 
 następnie zanieczyszczenia wywieźć na składowisko odpadów. 
 

5.5. Roboty ziemne dla doraźnych robót remontowych urządzeń i kanałów deszczowych 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 
odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 Wykopy należy wykonać zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Tech-
nologia wykonywania wykopów nad istniejącym kanałem powinna być taka, aby nie naruszyć kon-
strukcji kanału.  
 Wykop należy rozpocząć od najniższego i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym 
do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opa-
dów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  
 Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prosto-
padle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscy kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.  
 Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległo-
ści 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Przy prowadzeniu Robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy nale-
ży umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren.  
 Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno być zgodnie z BN-
83/8836-02. Przy braku występowaniu wody gruntowej i usuwisk powinno się przyjąć: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
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- w pozostałych gruntach spoistych oraz  wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
- w gruntach niespoistych 1:50, 
 przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 
krawędzi wykopu z pasa terenu.  
 Spód wykopu pod nowe odcinki kanałów należy pozostawić na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm.  
 Wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji 
Robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie pro-
jektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  
 Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 m nad powierzchnią terenu 
w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi prze-
wodu.  
 Wszystkie napotkane przewody i urządzenia podziemne na trasie wykonywanego prze-
wodu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
 Wejście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m.  
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej lub jak istniejącego kanału.  
 
5.4.1. Odspojenie i transport urobku 
 Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad kra-
wędzią wykopu.  
 Transport nadmiaru urobku lub na czasowy odkład należy złożyć w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.42. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas remontów urządzeń kanalizacji deszczowej, zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 
5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas remontu 
 Odwodnienie wykopu powinno być dostosowane do istniejących warunków gruntowo - 
wodnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych 
metod odwodnienia wykopów na czas remontu urządzeń i kanałów kanalizacji deszczowej, zapew-
niający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót 

5.6. Przygotowanie podłoża dla remontowanych elementów kanalizacji deszczowej 

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy 
wykonać fundament betonowy, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją, zatwier-
dzoną przez Zamawiającego i zgodną z ST.  
 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z 
pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.  
 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST – pkt. 5.6.. 

5.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu dla remontowanych elementów kanalizacji deszczowej 

 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.  
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 Wskaźnik zagęszczenia w pasie drogowym powinien być zgodny z  wymogami normy 
PN-S- 02205. 
 Dla terenów zielonych, wskaźnik zagęszczenie powinien wynosić min. 0,90. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

5.8. Regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych 

 Regulację włazów studzienek kanalizacyjnych należy wykonać do rzędnych  istniejącej 
nawierzchni z materiałów wyszczególnionych w pkt 2.4. oraz zgodnie z PN-92/B-10729. Dla wła-
zów zlokalizowanych na terenach zielonych, regulację należy wykonać do poziomu ca.+10cm  nad 
poziom terenu. 
 Uszkodzone włazy należy wymienić, a skradzione uzupełnić w trybie natychmiastowym 
z powiadomieniem Zamawiającego. 

5.9. Regulacja wpustów ulicznych żeliwnych studzienek ściekowych 

 Regulację wpustów ulicznych żeliwnych studzienek ściekowych należy wykonać do 
rzędnych istniejącej nawierzchni z materiałów wyszczególnionych w pkt 2.5.  
 Uszkodzone kratki wpustowe należy wymienić, a skradzione uzupełnić w trybie na-
tychmiastowym z powiadomieniem Zamawiającego. 

5.10. Izolacje  

 Rury betonowe i żelbetowe oraz kręgi powinny być zabezpieczone przed korozją, zgod-
nie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” 
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. 
 Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej 
powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upo-
ważnioną jednostkę.  
 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.  
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.  
 W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfal-
towym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 .  
 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży prze-
dział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 
Inżynierem. 

5.11. Przeglądy i konserwacja zbiorników retencyjnych wód deszczowych 

Częstotliwość oceny stanu zbiorników: 
- raz na kwartał w tym po akcji zima 
- po deszczach nawalnych i awariach. 
Zakres czynności: 
- kontrola zamulenia 
- kontrola i oczyszczenie krat, umocnień, budowli itp. 
- kontrola poziomu ZW 
- kontrola zabudowy biologicznej (zadarnienia) skarp i korony zb. 
 
Oczyszczenie zbiorników retencyjnych polega na wykonaniu następujących robót: 
- usunięciu z powierzchni dna zbiornika porastającej roślinności oraz wykoszeniu traw i odro-

stów na skarpach i w koronie w pasie o szerokości 3m, minimum 2 x w roku  
- spuszczeniu, lub odpompowaniu wody i następnie zebraniu namułu z powierzchni dna zbior-

nika, po przekroczeniu grubości warstwy namułów 15 cm i minimum raz na 3 lata 
- zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich innych zanieczyszczeń, jak śmieci, liście itp. 
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- wywóz zanieczyszczeń na wysypisko za pomocą: 
a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych 
zapachów i nie są nadmiernie uwodnione, 
b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, 
jeśli nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące, 
c) osady upłynnione należy wywozić wozem asenizacyjnym 

 
Odmulenie zbiornika może być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu ładowarek, kopa-
rek lub spycharek.  

5.12. Składowisko odpadów 

 Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowa-
ne na: 
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), 
- składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez 

właściwe władze ochrony środowiska. 
 Sposób i miejsce wywozu zanieczyszczeń powinny być określone przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Zamawiającego (Inżyniera).  
 Jeśli Inżynier zezwoli na czasowe krótkotrwałe składowanie zanieczyszczeń w pobliżu 
oczyszczonych urządzeń odwadniających, to miejsce należy wybrać w taki sposób, aby spływy 
deszczowe nie mogły przemieszczać zanieczyszczeń z powrotem do miejsc, z których je pobrano 
lub wprowadzać nieczystości do wód gruntowych i powierzchniowych. 

5.13. Kontrola i serwis separatorów i osadników 

 Zakres i warunki oraz częstość  prac dozorowo kontrolnych oraz serwisowych separato-
rów określono w przedmiarze robót (cz. 2. materiałów  przetargowych); 
- dla separatorów lamelowych UNICON w pkt. 7. 
- dla separatorów koalescencyjno – cyrkulacyjnych AWAS-SK w pkt. 8. 
- dla osadnika betonowego w węźle Szadółki w pkt. 9. 
 
5.13.1 Kontrola ilości zanieczyszczeń w sedymentujących 
Po otwarciu włazu należy: 
- skontrolować ilość stałych zanieczyszczeń pływających 
- usunąć duże zanieczyszczenia stałe w postaci desek, styropianu itp. 
- przy użyciu miarki zakończonej talerzykiem oporowym zmierzyć ilość zanieczyszczeń sedymen-
tujących (piasku, mułu). W tym celu należy miarkę delikatnie opuszczać do komory aż do momentu 
wyczucia zwiększonego oporu. Zanotować górny poziom szlamów. Następnie miarkę wcisnąć do 
dna zbiornika. Zanotować poziom. Różnica poziomów wyznacza wysokość szlamów w komorze. 
Przy napełnieniu zanieczyszczeniami sedymentującymi: 
- dla separatorów AWAS-SK, powyżej 75 cm wysokości czynnej zbiornika 
- dla separatorów UNICON powyżej połowy komory osadowej 
należy usunąć zanieczyszczenia. 
 
5.13.2 Kontrola ilości oleju 
Pomiaru ilości oleju należy dokonywać przy niepracującym urządzeniu (brak dopływu ścieków). 
W celu pomiaru grubości warstwy oleju można użyć drewnianej linijki z podziałką, pokrytej pastą 
reagującą zmianą koloru przy zetknięciu z wodą. Nałożona na linijkę pasta przy zetknięciu z wodą 
zmienia kolor na różowy.  
Drugim sposobem jest zastosowanie przezroczystej rurki zakończonej zaworem. Przy otwartym 
zaworze opuszczamy rurkę delikatnie aby nie zmącić warstw cieczy, zamykamy zawór i wyciąga-
my próbkę. Mierzymy grubość poszczególnych warstw. 
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Przy zaobserwowaniu grubości warstwy oleju większej niż 15 cm lub występowaniu w całej objęto-
ści urządzenia mieszaniny wodno-olejowej o dużym stopniu zabrudzenia należy podjąć decyzję o 
natychmiastowym czyszczeniu całego układu. 
 
5.13.3. Usuwanie produktów separacji 
 Usuwanie produktów separacji odbywa się przy użyciu pompy ssącej i wozu asenizacyjnego.  
W tym celu należy: 
- odessać wierzchnią pływającą warstwę cieczy lekkich 
- wypompować warstwę wody  
- wypompować osiadłą na dnie zawiesinę opadającą 
- urządzenie napełnić wodą aż do przelewu na wylocie  
 
5.13.4. Generalne czyszczenie 
Dla zapewnienia wysokich parametrów oczyszczania i trwałości urządzenia należy przeprowadzać 
okresowe czyszczenie urządzenia. W tym celu należy usunąć produkty separacji wg pkt 5.13.3. 
Dokładnie umyć wnętrze urządzenia, następnie usunąc popłuczyny.  
Do czyszczenia separatora można stosować preparaty biodegradalne o współczynniku pH 2-8. . 
Dla separatorów AWAS-SK generalne czyszczenie  należy wykonać min. 1 raz na roku. 
Dla separatorów UNICON generalne czyszczenie  należy wykonać min. 2 razy w roku. 
 
5.13.5. Kontrola stanu technicznego  
Obejrzeć wnętrze urządzenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych, jakości powłok ochronnych, 
ewentualnej korozji elementów stalowych i kompletacji.  
Dla separatorów AWAS-SK Sprawdzić trwałość zamocowania spirali w hydrocyklonie oraz spraw-
dzić szczelność przylegania płyty przelewowej do ścianek zbiornika podczas generalnego czysz-
czenia min. 1 raz na rok. Usunąć ewentualne uszkodzenia.  
Dla separatorów UNICON sprawdzić sekcje lamelowe min. 2 razy w roku. Usunąć ewentualne 
uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia sekcji lamelowych, należy wymienić uszkodzone sekcje. 
 
5.13.6. Montaż sekcji lamelowych 
Montaż wymienianych sekcji lamelowych należy zlecić firmie specjalistycznej. Montaż przeprowa-
dzić zgodnie z warunkami określonymi przez producenta, po opróżnieniu i wyczyszczeniu separato-
ra. 
 

5.14. postępowanie w przypadku katastrofy ekologicznej wycieku ropopochodnych 

Stwierdzenie awarii jest sygnałem do natychmiastowego powiadomienia odpowiednich służb lub 
firm posiadających środki techniczne do zminimalizowania skażenia środowiska. Media stanowiące 
zanieczyszczenie, należy dokładnie usunąć, a cały odcinek zanieczyszczonej kanalizacji należy 
umyć środkami biodegradalnymi. Dopiero wówczas można odblokować odpływ  i ponownie uru-
chomić separator. 

5.15. Wywóz osadów i substancji ropopochodnych  gromadzących się w separatorach i osad-
nikach 

 Ze względu na klasyfikację wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnych z dn.24 grudnia 1997 roku (Dz. U. Nr 162 poz.1135) osadów i odpadów 
gromadzących się w separatorach i osadnikach w postaci piasków zaolejonych oraz olejów, jako 
odpady niebezpieczne, pod następującymi numerami kodów: 
    13.05.01 Odpady z odwadniania olejów w separatorach 
    13.05.02 Odpady w postaci szlamów 
    13.06.01 Inne, nie wymienione odpady olejowe  
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transport jak i unieszkodliwianie produktów separacji muszą być przeprowadzane przez koncesjo-
nowane firmy. Wykonawca ma obowiązek ewidencjonowania i udostępnienia Zamawiającemu 
wszelkich dokumentów dotyczących gospodarki odpadami oraz przedstawienia stosownych konce-
sji. 

5.16. Inne roboty remontowe, montażowe i serwisowe 

 Inne roboty remontowe, montażowe i serwisowe urządzeń istniejącej kanalizacji desz-
czowej, powinny być wykonywane zgodnie ze Wymaganiami Ogólnymi D-M-00.00.00, obowiązu-
jącymi przepisami i warunkami technicznymi robót oraz  DTR i instrukcjami producentów lub do-
stawców  materiałów i urządzeń. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymaga-
nia ogólne” pkt 5.  

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w  przedmiarze robót i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
 
 Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
- zgodności z opisem przedmiotu zamówienia,  
- sprawdzenie oczyszczenia kanałów i studzienek,  
- sprawdzenie prowadzonych robót remontowych i materiałów w zakresie zgodności z warun-

kami umownymi, opisem przedmiotu zamówienia oraz SST 
- kontroli bezpieczeństwa i niezawodności działania urządzeń, objętych dozorem i serwisem  
- sprawdzenia wykonania regulacji włazów i wpustów ulicznych 
 
 Sprawdzenie oczyszczenia kanałów polega na oględzinach kanału i kontroli drożności, 
a w uzasadnionych wypadkach na skontrolowaniu kamerą TV. 
 Sprawdzenie oczyszczenia studzienek należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrz-
ne. 
 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, za-
bezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 
 Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu i zasy-
pu przewodu do powierzchni terenu wraz z wymaganym zagęszczeniem. 
 Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, badanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia 
ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 5 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej 
niż 50 m. 
 Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg 
PN-77/8931-12 oraz wilgotności zagęszczanego gruntu. 
 Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Specyfikacji, w tym: na podstawie dokumentów określających 
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami pro-
ducentów lub warunkami określonymi w Specyfikacji oraz bezpośrednio na budowie przez oglę-
dziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.. 
 Materiały oraz części zamienne (w tym wymieniane sekcje lamelowe separatorów po-
winny być zgodne z atestami uzyskanymi przez Wykonawcę od producentów lub dostawców. 
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 Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne. 
  Badania w zakresie regulacji włazów i wpustów polega na sprawdzeniu zgodności 
rzędnych z istniejącą nawierzchnią.  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostki obmiarowe dla poszczególnych robót należy przyjąć zgodnie z przedmiarem  
robót (część. 2. materiałów przetargowych) oraz  formularzem kosztorysu ofertowego (część. 3. 
materiałów przetargowych) 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie po stwierdzeniu  ich zgodności z  opisem 
przedmiotu zamówienia (część 1.3.materiałów przetargowych), przedmiarem robót  (część. 2. mate-
riałów przetargowych) oraz ST. 

9. Podstawa płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 9. 
 Podstawą płatności jest: 
- odbiór przez Inżyniera wykonania robót, rozliczanych ryczałtowo zgodnie z przedmiotem 

zamówienia, wg zakresu określonego w opisie przedmiotu zamówienia (część. 1.3. materia-
łów przetargowych), w przedmiarze robót (część. 2. materiałów przetargowych) oraz w ST. 

- odbiór przez Inżyniera wykonania uzgodnionego zakresu robót, rozliczanych obmiarowo, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (część. 1.3. materiałów przetargowych), przedmia-
rem robót (część. 2. materiałów przetargowych) oraz  ST 

- cena ustalona w oparciu o umowne ceny jednostkowe 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

3. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze”. 

4. PN-88/B-06250 „Beton zwykły” 
5. PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 
6. PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”. 
7. PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
8. PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia”. 
9. PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 
10. PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 
11. PN-88/H-74080/01 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania”. 
12. PN-88/H-74080/04 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C”. 
13. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
14. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
15. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
16. PN-76/B-12037 „Cegła kanalizacyjna”. 
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17. PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skra-
wania i odchyłki masy”. 

18. PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 
19. PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 
20. [PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 
21. PN-B-11111:1996 „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;  piasek”. 
22. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
23. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
24. PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 
25. PN-H-74051-2:94 „Włazy kanałowe klasy B, C”. 

7.2. Normy branżowe 

26. BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne”. 
27. BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej”. 
28. BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne”. 
29. BN-77/8931-12 „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
30. BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-

rze”. 
31. BN-83/8971-06.02 „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, Os, C, 

Cs”. 
32. BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi beto-

nowe i żelbetowe”. 

7.3. Inne dokumenty 

33. ISO 4435:1991 – „Rury i kształtki z nieoplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w 
systemach odwadniających i kanalizacyjnych”. 

34. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez „Transprojekt” 
Warszawa. 

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korpo-
racja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r. 

36. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z UPVC wydana 
przez projektanta rur. 

37. KB-38.4.3/1/-73  Płyty pokrywowe. 
38. KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
39. KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
40. KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
41. KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
42. KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
43. KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
44. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez „Transprojekt” 

Warszawa. 
45. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
46. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, 

Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. 
47. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt – Warszawa, zaakceptowane i 
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 
Prezydenta m.st. Warszawy – sierpień 1984 r. 

48. Instrukcja montażu sekcji lamelowych separatora UNICON dostarczona przez producenta. 
 


