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Inwestor/Zamawiajacy

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a,
60-763 Poznan

Zadanie/temat

opracowania

SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
~Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w wojewoddztwie
wielkopolskim na dk 25 w m. Russéw w ramach PBDK-Program
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Budowa lewoskretu na skrzyzowaniu z drogq powiatowg nr 4595,
budowa sygnalizacji $wietinej i budowa lewoskretu na
skrzyzowaniu z drogg gminng do muzeum Marii Dabrowskiej od
km 2914500 do do km 291+900.”

Adres obiektu

wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: kaliski
gmina: Zelazkéw

miejscowos$¢ Russéw

45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Kod CPV .
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania. Ustugi
inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Spis .
. PROGRAM FUNKCIJONALNO UZYTKOWY
zawartosci

Czesc¢ 1 - roboty drogowe

Poznan , pazdziernik 2016 r.
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ROZDZIAL I - CZESC OPISOWA
1 Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Orientacja na mapie Polski.
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1.2. Orientacja na mapie wojewodztwa wielkopolskiego
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1.3 Plan orientacyjny.
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1.4 Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na opracowaniu dokumentacji
projektowej, realizacje robdt polegajacych na przebudowie skrzyzowan zwigzanych z
budowg lewoskretow, budowa sygnalizacji S$wietlnej oraz demontazem istniejacej
sygnalizacji i ponownym jej montazem w m. Marchwacz oraz petnienie nadzoru
autorskiego przy przebudowie skrzyzowania drogi krajowej nr 25 Rychwat Kalisz z drogg
powiatowaq i z drogg gminng w miejscowosci Russéw od km 291,500 do km 291,900

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego, w powiecie kaliskim, gminie Zelazkéw w ciagu drogi krajowej nr 25
w miejscowosci Russéw, na odcinku od km okoto 291+500 do km okoto 291+900. Droga
krajowa 25 stanowi wazne powigzanie w sieci drég krajowych szczegdlnie na kierunku
potnoc-potudniowy zachod.

Celem inwestycji jest:
- stworzenie mozliwosci bezpiecznego poruszania sie uczestnikow ruchu, ktérzy obecnie
zmuszeni sg do skrecania z drogi gtéwnej - drogi krajowej nr 25 z pasa ruchu

przeznaczonego zarowno do jazdy w lewo jak i prosto,
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- poprawe ptynnosci ruchu na obszarze zabudowanym m. Russow poprzez wykonanie
lewoskretow z drogg powiatowg 4595 i z drogg gminng do Muzeum M.Dabrowskiej oraz

budowa sygnalizacji acyklicznej akomodacyjnej na skrzyzowaniu z droga powiatowa.

Zamowienie dotyczy (z zastrzezeniem opisanych w niniejszym dokumencie wymagan):

. opracowania dokumentacji projektowej

. uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien oraz zezwolen, zgtoszen
(w tym np. uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie),

. wykonania robdt budowlanych

. petnienia nadzoru autorskiego.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamoéwienia, jakie

moga wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego

i Projektu Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w  Warunkach

Umownych, nie beda powodowaty zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedtuzenia

terminu realizacji umowy.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,powinny” lub

~Wymaga sie” lub ,bedq”, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych

zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1.4.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robot

W istniejagcym uktadzie drogowym drogi krajowej nr 25, ktdéra jest drogq klasy GP, na
odcinku w terenie zabudowanym, przejscie przez miejscowos¢ Russow, nalezy wykonac
lewoskrety (3 szt.) wraz z infrastrukturg towarzyszaca i sygnalizacjg S$wietlng oraz
demontazem istniejacej sygnalizacji i ponownym jej montazem w m. Marchwacz. Roboty
zwiazane z sygnalizacjq $wietlng zostaly przedstawione w PFU czes$¢ 21 3.

taczna szacowana dtugosc okoto 400 m. Podana dtugosc jest orientacyjna.

Réznica pomiedzy szacowang a wykonang w ramach niniejszego zamdwienia publicznego

dtugoscig nie bedzie miata wptywu na wynagrodzenie umowne i termin realizacji.

1.4.1.1 Zakres zasadniczych Robét budowlanych przewidzianych do

zaprojektowania i wykonania

W zakres zamédwienia wchodzi wykonanie wszystkich prac projektowych
i budowlanych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania skrzyzowan oraz chodnika
zlokalizowanego po lewej (wschodniej) stronie drogi krajowej nr 25 na odcinku Rychwat -
Kalisz w miejscowosci Russow od km okoto 2914500 do km okoto 2914900, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz Zarzadzeniami Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych i Autostrad.
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Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi, uzyskaé¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, opinie, decyzje i zgody
(ew. zgtoszenia robot) niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami umowy oraz zbudowac i uzyska¢ w imieniu
i na rzecz Zamawiajacego wymagane dokumenty umozliwiajace przystgpienie
do uzytkowania.

Przed wystgpieniem o dokonanie odbioru ostatecznego robot nalezy sporzadzic¢
i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oSwiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z p6zn. zm.), niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot lub Odcinka i uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego - Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w
Warszawie - pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane w odniesieniu do
przyjetej procedury realizacji zamodwienia).
Szczegotowy zakres rzeczowy roboét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2013, poz. 1129, z pézn. zm.).
Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i Czasu na
Ukonczenie zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowa wraz z
projektem stalej i czasowej organizacji ruchu, zorganizowac¢ ZOPI (zespo6t oceny
projektu inwestycyjnego) z udzialem Zamawiajacego, Policji, mieszkancow i
wiadz samorzadowych, uzyska¢ decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID), wykonac¢ roboty budowlane w zakresie objetym wykonanym i
zatwierdzonym projektem budowlanym i zezwoleniem na realizacje inwestycji
drogowej.
Nie ograniczajac sie jedynie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie ze wszystkimi
innymi wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i innymi przepisami
witasciwymi, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego (Ceny Ofertowej),
zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania w szczegdlnosci:

- wykonanie prac projektowych zwigzanych w budowg i przebudowga infrastruktury

drogowej na podstawie badan geologicznych wykonanych przez Wykonawce

(zweryfikowanych przez Zamawiajgcego)
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wykonanie badan podioza gruntowego (zakres badan oraz forme opracowania ich
wynikéw nalezy dostosowac do charakteru inwestycji);

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego okreslonych prawem wszystkich
niezbednych ostatecznych decyzji administracyjnych, zgdd, pozwolen i innych
dokumentéw pozwalajacych na wykonanie robot budowlanych i uzytkowanie,
rozbidrka obiektéow budowlanych oraz elementéow drdg i ulic, rozbiérki elementow
zagospodarowania pasa drogowego np. nawierzchni zjazdow, chodnika,
przepustow, rozbidrki elementéw kolidujagcego uzbrojenia, rozbidrka istniejacej
sygnalizacji wzbudzanej zlokalizowanej przy szkole,

wyznaczenie trasy;

zdjecie warstwy humusu;

usuniecie drzew i krzewow oraz nasadzenia nowych drzew i krzewdw po uzyskaniu
decyzji na wycinke, drewno z wycinki nalezy dostarczy¢ do Rejonu w Kaliszu,
wykonanie robot ziemnych wykopow i nasypéw;

tam gdzie bedzie konieczne wykonanie przedtuzenia kanalizacji deszczowej
wykonanie przedtuzenia przepustu @ 1500 jesli bedzie taka konieczno$¢ oraz
przepustow pod zjazdami na potrzeby systemu odwodnienia;

umocnienie powierzchniowe skarp;

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych  warunkéw
posadowienia, profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne,
wykonanie konstrukcji jezdni na podstawie badan geologicznych, wykonanie
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, lub chudego
betonu oraz gruntu stabilizowanego cementem i podbudowy z MMA

wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni;

sygnalizacja swietlna w zakresie i na warunkach okreslonych w PFU czes¢ 2 i 3;
demontaz i ustawienie nowych kraweznikdéw, obrzezy betonowych oraz $ciekdéw
ulicznych z elementéw betonowych na tawie betonowej z oporem;

budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, azyle, sygnalizacja na
skrzyzowaniu tacznie z oznakowaniem poziomym, pionowym i ogrodzeniami,
montaz balustrad zabezpieczajacych ruch pieszych jezeli bedzie wymagane;

budowa paséw dla pojazddw skrecajacych w lewo o szerokosci 3,50 m na wlotach
drogi krajowej i wlocie drogi powiatowej z kierunku Zelazkowa;

na dojazdach do skrzyzowania budowa wysp $rodkowych chronigcych lewoskrety
poprzedzonych poszerzeniem o skosie 1:20 na drodze krajowej i 1:10 na drodze
powiatowej;

na wyspie z kierunku Zelazkowa budowa przejscia dla pieszych z azylem;

obnizenie kraweznika i nawierzchni Sciezki chodnikow na szerokosci przejs¢ dla

pieszych;
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- wykonanie nawierzchni chodnika, na dlugosci przejs¢ dla pieszych z kostki w
kolorze zottym, z wypustkami (tzw. dotykowe) o szerokosci 40 cm i w odlegtosci 40
cm od krawedzi jezdni, pozwalajacej na zlokalizowanie zejscia na jezdnie osobom
niedowidzacym;

- wykonanie przejs¢ dla pieszych: przez droge krajowg na wlocie z kierunku Konina
oraz przez droge powiatowg na wlocie z kierunku Zelazkowa;

- budowa chodnikow taczacych przejscia z istniejgcymi chodnikami oraz z bramg do
szkoty z drogi powiatowej:

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia, jesli bedzie to konieczne przebudowe
kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i naziemnej,

- udroznienie i oczyszczenie istniejacych urzadzen melioracyjnych, jesli bedzie
to wymagane stosownymi decyzjami i uzgodnieniami,

- tam gdzie bedzie konieczne, odtworzenie rowdéw lub wykonanie nowych, regulacija,
oczyszczenie i poszerzenie istniejgcych rowdéw odwadniajacych w rejonie inwestycji;

- po zakonczeniu budowy wykonanie petnej rekultywacji terendw zajetych przez
zaplecze techniczne, oraz wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce
w czasie budowy do stanu przynajmniej przed rozpoczeciem robdét,

- wszelkie roboty wynikajace z ufozenia warstw mineralno asfaltowych,kraweznika
oraz wjazdow i chodnika wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji
ruchu wynikajacg z przyjetych rozwigzan;

- wszelkie inne roboty, jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamowienia.

Koszty odszkodowan z tytulu nabycia praw do nieruchomosci przez Skarb
Panstwa pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosownie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.1.2 Parametry techniczne zasadniczych obiektéw i robot przewidzianych do

wykonania tj. zaprojektowania i wybudowania w ramach inwestycji

Poszerzenie jezdni w celu budowy lewoskretéw na dk 25 nalezy wykonac¢ obustronnie wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Poszerzenie jezdni drog podporzadkowanych do szerokosci normatywnych dla klasy drdg
klasy Z (dla drogi powiatowej ) i L (drogi gminnej ) na dtugosciach wynikajacych z
promieni skretu. Dla drogi powiatowej z kierunku Zelazkowa nalezy zaprojektowa¢ osobny
pas dla lewoskretu w kierunku Kalisza.

Budowa sygnalizacji akomodacyjnej acyklicznej na skrzyzowaniu z drogq powiatowq

przystosowang do wprowadzonych lewoskretow.
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Nalezy dazy¢ do lokalizacji chodnika oddzielonego od kraweznika min. 1,0 m pasem
zieleni. W przypadku zlokalizowania chodnika bezposrednio przy jezdni jego szerokos$c
wynosi¢ ma min. 2,0 m.

Szerokos$¢ chodnika odpowiednio zwiekszy¢, w przypadku usytuowania na nim urzadzen
technicznych, w szczegdlnosci podpdr znakdédw drogowych, stupdéw, fotoradaru, drzew,
wejs¢ lub zjazddw utrudniajacych ruch pieszych. Urzadzenia nalezy tak usytuowac, aby nie
utrudniaty uzytkowania chodnika, w tym przez osoby niepetnosprawne.

Chodniki oddzieli¢ od terenu obrzezem betonowym. Pas zieleni wzdtuz chodnika, od
strony jezdni i od strony posesji nalezy obhumusowa¢ i obsia¢ trawa. Nalezy
zaprojektowa¢ wszystkie znaki wynikajace z wprowadzonej organizacji ruchu oraz
wynikajace z obowigzujacych Rozporzadzen.

Przy istniejgcych przejsciach dla pieszych przez droge krajowg nr 25 zaprojektowac
i wykona¢ dojscia z azylem na jezdni i znakami aktywnymi.

Przebudowa lub przedtuzenie przepustu g 1500 na dtugosci wynikajace z poszerzen
i promieni skretu.

Istniejgce rowy jesli pozostang w przyjetych rozwigzaniach nalezy pogtebic i
wyprofilowa¢. Rowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem. W przypadku koniecznosci
zmiany pochylenia skarp istniejacy rowow zastosowac zabezpieczenie skarp, zgodne z
sztukg budowlang, wiedza techniczng i przepisami prawa. Ogrodzenia posesji kolidujace z
poszerzeniem pasa drogowego i nalezy przestawi¢ lub usuna¢ w zaleznosci od stanu
prawnego nieruchomosci zajetych pod pas drogowy.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace
podlega likwidacji, zas witasciciel nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu.
W kazdym przypadku dokumentacja dot. zrzeczenia sie odszkodowania winna zostac
uprzednio zweryfikowana przez Zamawiajacego — Wydziat Nieruchomosci. Przy budowie
ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementéow z istniejacego ogrodzenia. Nowe
ogrodzenie winno by¢ wybudowane na granicy - wznowionej przez Wykonawce - dziatek
powstatej w skutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej/pozwoleniu na budowe. Przez caty okres trwania Robot
nieruchomos¢ musi by¢ zabezpieczona ogrodzeniem statym Iub tymczasowym. Po
wybudowaniu ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
informacji potwierdzajacej wykonanie Robo6t. Drzewa kolidujace z projektowanymi
rozwigzaniami nalezy wycig¢ oraz wykarczowa¢ pnie i usung¢ poza teren budowy
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 km od placu
budowy. Drewno z wycinki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Wycinke nalezy
przeprowadzi¢ tak aby nie stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa oraz nie powodowac

utrudnien w ruchu na drodze krajowej nr 25.
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Nalezy dokonac przebudowy zjazdow z drogi. Istniejgce zjazdy nalezy dostosowac
do budowanej jezdni i chodnika zapewniajac wymagane parametry. Nalezy zréznicowac

realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne.

Tabela 1. Wykaz wjazdow z drogi krajowej nr 25 na odcinku przejscie przez m. Russéw

Rodzaj
L.p. Km Strona Szer. Przepust Nawierzchnig zjazdu
1 291,633 lewa m Tak kostka Publ.
2 291,643 Prawa 5m Tak gruntowy Ind.
3 291,674 Lewa 5m Tak Ptyty betonowe Dr. gminna
4 291,703 Prawa 6m Tak gruntowy Ind.
5 291,719 Prawa 4m Tak Gruntowy Ind.
6 291,859 Lewa 4m Tak Ptyty beonowe Dr. Gminpa
7 291,895 Lewa 5m Tak Zuzel Dr. gminna
8 291,905 lewa 7m Tak Gruntowy Publ.
9 291,905 Prawa 8m Nie Kostka Publ.
10 291,983 Prawa m Tak Gruntowy Publ.

Tabela 2. Wykaz zatok autobusowych

L.p. | Odkm | Do km Strona Szer.

1 291,666| 291,781 L Zmienna
(petla
autobusowa

2 291,917 291,979| P 3,2m

Podane w powyzszym wykazie dane maja charakter informacyjny. Lokalizacja oraz
parametry wjazdow oraz zatok mogg sie rézni¢ od danych umieszczonych w powyzszych
tabelach, nie wszystkie wjazdy i zatoki mogq by¢ w nich uwzglednione. Do celdéw
projektowych Wykonawca dokona wizji w terenie oraz sporzadzi wiasny wykaz wjazdow
i zatok. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie, a brak ich w powyzszych
tabelach przebudowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zmiany danych ilosciowych i lokalizacyjnych, jakie moga mie¢ miejsce po wykonaniu
opracowan, z uwzglednieniem postanowien zawartych w niniejszym PFU oraz warunkach
umownych, nie bedg powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia umownego oraz

przedtuzenia terminu realizacji zamowienia

1.4.1.3. Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materiaty do wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych usuniecia

kolizji (przebudowy) z istniejacq infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu. Na podstawie
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ww. wnioskow nalezy uzyska¢ od wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury, warunki
techniczne na usuniecie przedmiotowych kolizji.

Uzyskane warunki techniczne jw. nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu
w aspekcie ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa, przekazywac
wraz z opinig projektanta w tej sprawie, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do
akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje
projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji Robot.

W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcodw infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
uregulowa¢ wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty
umdéw, za posrednictwem Inspektora Nadzoru, do podpisania Zamawiajagcemu.
Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z obowigzujacego
prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych.

Po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia przedmiotowych
uméw z gestorem sieci (w tym umdw na usuniecie kolizji) oraz poniesienia wszelkich
kosztéw wynikajacych z tych umow.

Nalezy uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegdblnymi i zezwolenia niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
Robot.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji
oraz we wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.
Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatdw i Robdt nalezy opracowa¢ w formie
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przekazac¢ do

weryfikacji Inspektora Nadzoru.

Ponadto wszystkie przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac i wykonac
W Sposob:
« umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu os6b niepowotanych;
+ dostosowany do miejscowych warunkdéw atmosferycznych;
+ zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu
i kradziezy a takze mozliwo$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do
ktorych sg przewidziane.
Infrastrukture techniczng liniowg niezwigzang z drogg nalezy lokalizowa¢ poza pasem
drogowym. W wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie, za zgoda

Zarzadcy, jej lokalizacje w pasie drogowym.
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1.4.1.3.1. Sieci teletechniczne

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sie¢ teletechniczna kolidujaca z projektowanym
zakresem robot nalezy zaprojektowac i wykonaé przebudowe i zabezpieczenie istniejacych
sieci teletechnicznych wg uzgodnien z administratorem sieci w ramach Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej i przewidzianego Czasu na Ukonczenie.

Zamawiajacy informuje, ze pefna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej

kolidujacej z projektowana drogg nalezy do zadan Wykonawcy.

1.4.1.3.2. Budowa sieci i urzadzen teletechnicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do utozenia kanatéw technologicznych na catej dtugosci
odcinka prowadzonych robdt drogowych.

Siec¢ teletechniczna ma stuzy¢ do komunikacji poszczegdlnych urzadzen i systeméw w
pasie drogowym i nalezy jq zrealizowa¢ poprzez:

- zaprojektowanie oraz wykonanie kanatéw technologicznych stanowigcych ciag
ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych obiektéw lub urzadzen
stuzacych umieszczaniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej dla danego
odcinka drogi wraz z obszarem przyleglym w zakresie niezbednym do podtaczenia
instalowanych i docelowych systeméw drogowych do CZR. Wykonana kanalizacja
teletechniczna powinna miec¢ przekrdéj okreslony ponizej w zaleznosci od klasy technicznej
drogi, a w przypadku stwierdzenia niewystarczajacej przepustowosci nalezy zaprojektowac
przekrdj zapewniajacy 50% wolnej przestrzeni po wprowadzeniu niezbednego
okablowania. Dla wyzej wymienionych kanatow technologicznych nalezy wykona¢ odrebng
wycene kosztéw budowy;

- umieszczenie w kanatach technologicznych kabli $wiattowodowych i montaz urzadzen
teletransmisyjnych na potrzeby Zamawiajacego.

Sie¢ teletechniczng nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem specyfikacji ,Standard
realizacji mediow do tacznosci i transmisji danych KSZR” cz. Realizacja medidw do
transmisji danych KSZR. Sie¢ nalezy zaprojektowac i wykona¢ w topologii pierscienia
(ringu), w celu zapewnienia redundancji w przypadku uszkodzenia kabla, wtdkna Iub

urzadzen.

W zwigzku z powyzszym nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanat technologiczny w pasie
drogowym drogi krajowej, ktory zostat okreslony w art. 4 pkt. 15a) ppkt. a Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 460 ze zmianami)

we wskazanej konfiguracji.

1. Zaprojektowanie i wykonanie kanatow technologicznych dokona¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
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warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2016
r. poz. 680).

RO

Kanat technologiczny KTp1 Kanat technologiczny KTu1

Rura ostonowa (RO) - ¢ 125%*
Rury $wiatltowodowe (RS) -¢ 40%*

Wigzki mikrorur (WMR) -¢ 40+5*
* - drednice zewnetrzne w mm.

Na potrzeby wiasne GDDKIA nalezy rezerwowac w ciggu GP i G - 1 rura RS.
Rezerwowane rury nalezy wskaza¢ w projekcie, a wykonane nalezy oznaczy¢ opaskami w

celu identyfikacji rury.

2. Kanat technologiczny lokalizowa¢ w pasie drogowym drogi krajowej poza rowem
odwadniajacym, przy granicy pasa drogowego, po wybranej stronie rozbudowy odcinka
drogi jako rozwigzanie podstawowe, lecz wytacznie po wewnetrznej stronie ogrodzenia
drogi oraz ekrandw ochrony akustycznej (gdy wystepujg). Zamawiajacy dopuszcza
ewentualng zmiane lokalizacji kanatu technologicznego jedynie w przypadku uwarunkowan
terenowych uniemozliwiajagcych rozwigzanie podstawowe. Kazde tego typu odstepstwo
wymaga przedstawienia przez Wykonawce robot stosownej analizy i uzyskania
indywidualnej zgody Zamawiajacego, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu zmiany

przez Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru.

3. Kanatu technologicznego nie nalezy lokalizowa¢ w pasie drogi technologicznej,

projektowanej w pasie drogowym drogi krajowej .
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4. Niedopuszczalne jest prowadzenie kanatu technologicznego w pasie dzielgcym jezdnie

gtowne.

5. Dla potrzeb projektowania i wykonania kanatu technologicznego na odcinkach prostych
nalezy stosowac przekréj zgodnie z profilem KTul , okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2016 r. poz.

680) oraz studniami kablowymi.

6. W przypadku prowadzenia ciggdw kanatéw technologicznych:

a) na mostach i wiaduktach nalezy je przeprowadzaé z wykorzystaniem rur ochronnych
gtadkosciennych niepalnych (trudnopalnych) oraz odpornych na promieniowanie UV.

b) pod przeszkodami terenowymi (np. przejscia poprzeczne pod drogami, przejscia w
obrebie skrzyzowan, torowiskami, ciekami, rzekami),

rury Swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej zgodnie z
przekrojem wg profilu KTpl okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 680). Kazdorazowo

prowadzenie kanatu technologicznego (przejscia) opisane w pkt. 6 a i b, nalezy zakonczy¢

studniami kablowymi.

7. Przejscie rurociagu przez obiekt inzynierski rurociag oraz rury ostonowe przy
prowadzeniu przez ,obiekt” muszg by¢ wyposazone w urzadzenia tzw. kompensacyjne
(niwelujace rozszerzanie i kurczenie sie rur w zaleznosci od temperatury otoczenia).

Rur ostonowych, a tym samym rurociqgu przy przejsciu przez obiekt inzynierski nie nalezy
umieszcza¢ wewnatrz konstrukcji - w kapach chodnikowych. Natomiast nalezy je
podwiesi¢ zewnetrznie (np. pod wspornikiem pochodnikowym na galeriach) w odlegtosci
nie mniejszej niz 20 cm w pionie i poziomie od lica konstrukcji, a wszystkie ztgczki i
zawiesia zaprojektowac¢ do wykonania ze: stali nierdzewnej/tworzywa sztucznego (HDPE)

odpornego na promieniowanie UV oraz niepalnego (trudnopalnego).

8. W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby
gorna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwg
konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

o 1,0 m ponizej projektowanej docelowej lub istniejacej niwelety jezdni drog,

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanego

kanatu technologicznego i rur ochronnych nie moze by¢ mniejsza niz:
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o na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,
. w poboczu drég - 1,0 m,

o na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0 m,

. pod dnem rowu - 0,8 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gdérng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejaca lub docelowg rzedng
terenow zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowg lub istniejacq rzedng pobocza
drog i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg

dna rowu lub istniejacq rzedna.

9. Nalezy stosowac studnie minimum typu SKR 2 z zabezpieczeniem przed dostepem o0séb

nieuprawnionych za pomocg systemu zamkow i z uktadem zasuwowo-ryglowym.

10. Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci
projektowanego rurociggu) typowy kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktérego konce i

potaczenia nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych.

11. Nad rurociggiem tworzacym kanat technologiczny nalezy uktadac¢ tasme kalandrowg
koloru pomaranczowego z napisem. ,UWAGA! Kabel $wiattowodowy. Kabel nie zawiera
metalu. Wtasno$¢ GDDKIA, telefon stuzb eksploatacyjnych nr 61 866 58 34, 61 864 63 53"

1.4.1.3.3. Sieci wodno-kanalizacyjne

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sie¢ wodno-kanalizacyjna kolidujaca
z projektowanym zakresem robot nalezy zaprojektowaé i wykona¢ przebudowe
i zabezpieczenie istniejgcych sieci wodno-kanalizacyjnych zgodnie z uzgodnieniami

z administratorem sieci.

1.4.1.3.4. Sieci gazowe
W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sie¢ gazowa kolidujgca z projektowanym
zakresem robot nalezy zaprojektowac i wykonac¢ przebudowe i zabezpieczenie istniejacych

sieci gazowych z uzgodnieniami z administratorem sieci..

1.4.1.3.5. Sieci energetyczne

Na etapie przystgpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy
wystapi¢ (jezeli bedzie taka konieczno$¢) w imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkdéw
technicznych na:

— usuniecie kolizji z istniejacq siecigq i urzadzeniami elektroenergetycznymi

(np. przebudowa linii, zabezpieczenie istniejacych linii, podniesienie poziomu
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obostrzen lub likwidacja linii/urzadzen elektroenergetycznych) oraz wykonanie
instalacji zasilajacej sygnalizacje i znaki aktywne z istniejgcego przytacza na
terenie Szkoty.
do wszystkich gestoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan
projektowych. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie beda powodowaty zwiekszenia
wynagrodzenia umownego.
Warunkiem przystgpienia do wykonywania Robét konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym

zakresie wydanych przez gestoréw sieci.

1.4.1.3.6. Urzadzenia melioracyjne

W razie potrzeby nalezy zaprojektowac i wykona¢, przebudowe urzadzen melioracyjnych,
ktére dotycza dostosowania istniejgcych urzadzen melioracyjnych do projektowanego
chodnika. Zakres projektu i rob6t moze obejmowac:
- jezeli bedzie konieczne rozbudowa rowu istniejgcego (w tym usuniecie namutu
z dna, usuniecie pni i korzeni, wyciecie i usuniecie krzewéw itp.);
- wykonanie umocnienia rowow;
- przedtuzenie lub przebudowe przepustu pod jezdnig, przediuzenie istniejacej
kanalizacji deszczowej
- wykonanie odwodnienia wzdtuz drogi jesli wprowadzono przekrdj uliczny po
stronie prawej
- uzyskanie prawa do terenu w celu wykonania wszelkich Robét budowlanych
wynikajacych z udroznienia systemu melioracji.
- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na przebudowe urzadzen wodnych

- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie $ciekow.

Przy rozwigzaniach projektowych w tym zakresie, nalezy przeanalizowac¢ i uwzglednié
ewentualne zagrozenie powodziowe. Nalezy wykona¢ wymagang dokumentacje
w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy zaprojektowac

i wykona¢ wymagane zabezpieczenia.

1.4.1.4 Projekt stalej organizacji ruchu

Nalezy zastosowacl tylko urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore
spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.). Projektowane rozwigzania statej

organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa, zgodnie z
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obowigzujacymi przepisami prawa, natomiast stosowane materialty powinny zapewnié
trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich, jak widocznosg,
odblaskowos$¢) w catym okresie przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i
opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pdzn.
zm.). Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu, uwzgledniajacy lokalizacje
lewoskretow z azylami oraz budowe sygnalizacji na skrzyzowaniu z dr. pow. 4595
Zelazkéw Russéw Pamiecin. Uktad sygnalizacji uwzgledniajacy réwniez osobng faze ruchu
dla lewoskretu =z kierunku Zelazkowa. Do budowy sygnalizacji nalezy wykorzystaé
konstrukcje istniejgcej sygnalizacji przy szkole.

Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu nalezy stosowac¢ ,Wzorcowgq
legende dla projektéw organizacji ruchu wykonywanych na zlecenie GDDKIiA” stanowigcq
zatgcznik do Zarzadzenia Nr 69 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji

ruchu.

1.4.1.5 Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Roboét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania
Robdt jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci
komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem Robot nalezy oznakowaé rejon objety
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt. Projekt nalezy przygotowac z zachowaniem
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pdzn. zm.). Projekt nalezy na
biezgaco aktualizowa¢, oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w zarzadzeniu Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad Nr 34 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie typowych
schematéw oznakowania robot oraz pomiaréow diagnostycznych prowadzonych w pasie
drogowym. Nie dopuszcza sie stosowanie sygnalizacji przy ruchu wahadlowym jedynie

kierowanie ruchem przez upowaznionych pracownikéw

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
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Place budowy, zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkoéw
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow osdéb trzecich. Za szkody
powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym Iub w istniejacej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca. Magazyny, sktady i bazy transportowe
nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami Gtéwnych
Zbiornikdw Wod Podziemnych (GZWP) jezeli wystepuja, strefami ochronnymi uje¢ wod
oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy
na terenie GZWP nalezy zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo-wodnego. Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowe stacje obstugi samochoddw i maszyn roboczych w obrebie
bazy, nalezy okresowo (do czasu zakonczenia etapu budowy) wylozy¢é materiatami
izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno-sciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzac¢ do
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za
posrednictwem uprawnionych podmiotow. Powstajace w trakcie przebudowy odpady
nalezy segregowac i magazynowac¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac
ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogaq sie
pojawi¢ w ramach Robo6t budowlanych, nalezy segregowac¢ i oddziela¢ od odpadow
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa
zajmujace sie ich unieszkodliwianiem. Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum
ewentualng wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa znajdujace sie w obrebie placu
budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Ewentualng wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym
ptakéw, tj. poza okresem od marca do sierpnia wiacznie. W przypadku stwierdzenia
obecnosci gniazd lub siedlisk gatunkow ptakow chronionych, nalezy uzyskaé stosowne
zezwolenie na odstepstwa od zakazéw w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrong, zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie ochrony gatunkowej

zwierzat oraz ustawy o ochronie przyrody. Wstepny wykaz zadrzewienia przeznaczonego

do wycinki
L.p. | Km Strona | Rodzaj
1 291,625 P akacja
2 291,645| P akacja
3 291,560| L klon

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen
przy uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych zgodnie z uzyskanymi decyzjami,
architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow bezpieczenstwa oraz warunkow

technicznych.
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Warstwe gleby zdjetaq z pasa Robot nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
(humusu) zabezpiecza¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakow
w skarpach.

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow
nie moze zaktdca¢ stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywdéw w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych
oraz nie powodowac zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wad.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé¢ odwodnienia pobliskich
terenow.

W celu ograniczenia ucigzliwoséci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw

objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00- 22.00.

1.5.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nizej

wymienionych wytycznych i uwarunkowan.

1.5.2.1 Ogdlne wymagania projektowe i realizacyjne

. Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegolnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1409, z poézn. zm.), Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z 2016 r. poz. 1250, z p6zn. zm.), Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353, 831, 961, 1250, z pézn. zm.), z Zarzadzeniami
Generalnego Dyrektora Drég Krajowychi Autostrad i innymi obowigzujgcymi
przepisami i normami wtasciwymi dla tego zadania.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot.
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng zgodnie z prawem budowlanym
oraz innymi przepisami prawa. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg i dostarczy Zamawiajgcemu kompletng geodezyjng
dokumentacje powykonawcza.

+  Wykonawca robdt budowlanych zapewnia (w zakresie organizacyjnym i finansowym)
nadzor archeologiczny podczas prowadzenia przez siebie prac ziemnych na catym
odcinku robot. Przed przystgpieniem do prac ziemnych Wykonawca musi wystapi¢ do

WKZ o wydanie decyzji okreslajacej zakres nadzoru archeologicznego i zezwalajacej
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na jego prowadzenie przez zgtoszong, uprawniong osobe zgodnie z art. 31 i art. 36
Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r.
Zamawiajacy otrzyma kopie decyzji WKZ i 1 egzemplarz sprawozdania
z przeprowadzonego nadzoru.

Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektow zabytkowych (np. tablic pamigtkowych,
pomnikow, kapliczek itp.) znajdujacych sie w pasie drogowym,
a nastepnie po uzgodnieniu z Zamawiajacym i WZK dokona ich demontazu
i przeniesienia w inne uzgodnione z wtadzami terenu miejsce.

W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu,
co do ktorego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca
jest zobowigzany wstrzymac¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek
i miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ WKZ zgodnie
z zapisami art. 32 w/w Ustawy oraz Zamawiajacego.

Jesli w przypadku opisanym w powyzszym punkcie WKZ nakaze przeprowadzenie
archeologicznych badan wykopaliskowych Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i tak zorganizuje roboty, aby przedmiotowy teren udostepnic
Zamawiajgcemu na okres niezbedny do wykonania badan (wynikajacy z zakresu prac
wskazanych w decyzji konserwatora zabytkéw). Wykonawca robot budowlanych
zobowigzuje sie do wspodtdziatania z Wykonawcg prac archeologicznych w celu jak
najszybszego zwolnienia przez archeologéw terenu prac archeologicznych pod roboty
budowlane.

W przypadku odkrycia kopalnych szczatkéow roslin lub zwierzat nalezy powiadomic
Wojewode Wielkopolskiego zgodnie z artykutem 122 Ustawy dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody. Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ przekazane do wiadomosci
Inzyniera i Zamawiajacego. Inzynier w porozumieniu z Zamawiajqcym ustali dalszy
tok postepowania.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ koniecznosci wymiany gruntu przez Wykonawce
robot budowlanych na odcinkach pasa drogowego, na ktérych prowadzone byty prace
archeologiczne zakonczone rekultywacjq terenu. Wymiana gruntu moze miec
miejsce, jesli Wykonawca dowiedzie, ze rekultywacja terenu przeprowadzona przez
archeologéw nie spetnia wymagan co do stabilnosci i nosnosci gruntu. Wykonawca
moze wnioskowaé o odstgpienie od tej rekultywacji przez wykonawce prac
archeologicznych.

Wykonawca robot budowlanych bedzie niezwlocznie przekazywat Zamawiajacemu
kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych badan archeologicznych i innych dziatan
zwigzanych z obiektami zabytkowymi.

Jezdnie nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w sposob zharmonizowany architektonicznie

z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.
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W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy

zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Nalezy opracowaé¢, uzgodni¢ z odpowiednimi witadzami i zrealizowaé projekty

organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. W projekcie organizacji ruchu nalezy

uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

Harmonogram i sposob wykonywania Robot nalezy opracowaé w sposob takiej

formie, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych

oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej

z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach

samorzadowych w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe

zamkniecie.

Szczegotowy harmonogram i zakres prac w pasie drogowym drogi krajowej nr 25,

w okreslonych dniach oraz w okreslonych porach godzinowych nalezy uzgodnié

z Rejonem bezposrednio zarzadzajacym danym odcinkiem drogi. Prace wigzace sie

z koniecznoscig czasowego ograniczenia ruchu na drodze krajowej nr 25 nalezy

wykonac¢ poza szczytem komunikacyjnym dla danej relacji kierunkowej.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

- wszystkie wymagane dla zadania warunki techniczne przebuddéw, uzgodnienia
i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz zarzadzeniami Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad;

- wszystkie niezbedne do realizacji zamoéwienia decyzje administracyjne,.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia

na przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej

(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe,

urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia woéd deszczowych i Sciekow

sanitarnych, urzadzenia kolejowe) powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2 rozdziatu PFU.

Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo do rowow przydroznych lub do

wpustdw ulicznych kanalizacji deszczowej

Wykonawca bedzie dysponowat terenem w istniejgcych liniach regulacyjnych drogi

krajowej i podejmie wszelkie dostepne i mozliwe przedsiewziecia, aby zaprojektowac

i zrealizowa¢ zamowienie w granicach tak udostepnionego terenu. W przypadku, gdy

Roboty zaprojektowane przez Wykonawce (ktérych zakres zostanie zaakceptowany

przez Zamawiajgcego) wymagatyby statego zajecia terenu poza tymi granicami, po

stronie Wykonawcy (jego staraniem i na jego koszt) lezy przygotowanie wszelkiej
niezbednej dokumentacji do pozyskania dodatkowego terenu, w tym materiaty do

uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i uzyskanie tej
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decyzji. Koszty odszkodowan z tytutu nabycia praw do nieruchomosci przez Skarb
Panstwa pokryje Zamawiajacy.

+ Wykonawca zorganizuje i bedzie prowadzi¢ Roboty w taki sposdb, aby zapewnic
prawidtowe powigzanie realizowane] inwestycji z istniejagcym  ukfadem
komunikacyjnym. W tym celu poniesie, w razie potrzeby, wszelkie koszty w celu
wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji ruchu na drogach bedacych poza
zakresem opracowania.

+  Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu zniszczen i szkdéd powstatych na
skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

« W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na terenie budowy
spowoduje nieplanowane wytaczenie linii elektroenergetycznych lub innych urzadzen
i spowoduje powstanie po stronie witasciciela/gestora sieci obowigzku zwrotu
kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie energii
elektrycznej lub innej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytaczenia linii
w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie wiasciciela/gestora sieci.

«  Wykonawca przeniesie punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie
w projektowanym pasie drogowym kolidujace z zakresem Robot budowlanych poza
zakres tych Robot.

+ W przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z pozn. zm.) Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ niezbedne materiaty wraz z wnioskiem oraz uzyskad
odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia

umownego i bez zmiany terminu realizacji.

1.5.2.2 Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania
terenu budowy, w ramach wynagrodzenia umownego nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane
z:

- czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robdt
w zakresie przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy innych drdg
publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich
powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli oraz spisaniem
protokotdw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajec jak i ich zakonczeniu;

- zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
rozbiorki obiektéw budowlanych oraz innych terendw niezbednych Wykonawcy do
przeprowadzenia prac;

- uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wiaczen

u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcy infrastruktury kolejowej ;
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- zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

- sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementdéw infrastruktury drogowej
do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptynacych badz tereny linii
kolejowych, przygotowaniem danych i dokumentacji niezbednej do zawarcia
porozumien z zarzadcg infrastruktury kolejowej lub organami, o ktéorych mowa w art.
11 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz.145
Z pozn. zm.) w przedmiocie zakresu, warunkow i termindéw zajecia terenu, a nastepnie
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajacego tych porozumien a takze
pokryciem kosztow o ktérych mowa w art. 20a ust. 4 SpecUstawy;

- usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozyskanego z obszaru Robét ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy
urzadzaniu skarp nasypéw, wykopow i rowdw); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw
zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu
Budowy;

- dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

- wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach przylegtych do Placu
Budowy oddziatywania budowy;

- dokonaniem =z udziatem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i zarzadcéw drdg
inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego
otoczeniu ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robdt, po
ktérych bedzie sie odbywat ruch budowlany;

- usunieciem, wybudowaniem Ilub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej oraz usunieciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycja.

1.5.2.3 Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do
Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci
spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robot.
Stosujac sie do tych wymagan, nalezy miec¢ szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndw, skitadowisk, placéw

postojowych maszyn budowlanych) oraz dréog dojazdowych - w sposéb
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zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu;

- zachowanie s$rodkdw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic

stanowiska do czyszczenia kot pojazddow.

Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robot ilos¢ obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wigczonymi
do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

z 2013 r., poz. 627, z pézn. zm.).

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca ma tytut

prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:
- odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢
zniszczenia roslinnosci;
- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;
- tereny w poblizu rzek, ciekédw wodnych i systemdéw melioracyjnych oraz obszary
podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem sSrodowiska gruntowo-

wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowag ustugowa,
przemystowg, magazynowga, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa

i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:
- organizowanie Robot w taki sposdb, by minimalizowac¢ ilos¢ powstajacych odpaddw
budowlanych;
- ogrzewanie budynkoéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;
- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podtaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno-

kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
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odprowadzanie sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdow, zapewnienie pojemnikdéw na
odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz
kontenerdéw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub
ciekbw wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw

w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21, z p6zn. zm.), a w szczegdlnosci zapewni segregacje
i sktadowanie odpaddéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogqg sie pojawi¢ w ramach Robdét budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne

przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.
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2.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH URZADZEN OCHRONY SRODOWISKA, ODNIESIENIE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

2.1 Cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwiagzan budowlano-

konstrukcyjnych

2.1.1. Architektura i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 25 przebiega przez tereny potozone w granicach
administracyjnych gminy Zelazkéw w powiecie kaliskim. Droga krajowa posiada jezdnie
o szerokosci 7,0 - 8,5m. Wzdtuz jezdni wykonane jest pobocze gruntowe lub chodniki
i wjazdy. Zatoki autobusowe oraz perony dla pieszych posiadajg nawierzchnie z kostki
betonowej. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do rowow drogowych i do kanalizacji
po stronie chodnika. W granicach pasa drogowego wystepujq urzadzenia infrastruktury

technicznej nie zwigzane z gospodarka drogowa.
2.1.2 Konstrukcja poszerzenia i konstrukcji jezdni

Konstrukcja warstw poszerzen winna byc¢ obliczona na kategorie ruchu KR 5. Konstrukcja
nawierzchni jezdni powinna uwzglednia¢ podwyzszenie dopuszczalnego nacisku
pojedynczej osi napedowej pojazdu do 115 kN/o$. Szczegdty rozwigzania nalezy uzgodnic
z GDDKIiA Oddziat Poznan, Wydziat Technologii - Laboratorium Drogowe.

Minimalne wymagania dla konstrukcji poszerzenia zgodne z Katalogiem Typowych

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych z 2014r. (KTKNPiP) :

- nawierzchnia Scieralna z SMA 11(utozona na catej szerokosci jezdni) grubosci 4 cm,

- nawierzchnia z warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 8cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr. 12cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.
20cm,

- podtoze gruntowe zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Poétsztywnych z 2014r. (KTKNPiP), powinno by¢ doprowadzone do
wymaganego wtornego modutu odksztatcenia E2=120 MPa, 10<=2,2. Bez wzgledu na
stwierdzone warunki gruntowo wodne nalezy przyja¢ kategorie podtoza co najmniej
G2.
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Na potaczeniu istniejacej i projektowanej jezdni nalezy utozyé geokompozyt

polipropylenowy wzmocniony wtdknem szklanym o witasciwosciach jak nizej:

Wiasciwosci Jednostka Wymagania
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
kN/m 100/100
(wzdtuz/wszerz)
Wytrzymatosc¢ przy 2 %wydtuzeniu kN/m 90/90
Wydtuzenie przy zerwaniu % 3
Masa powierzchniowa g/m2 Min. 600

Przed utozeniem geokompozytu nalezy skropi¢ podtoze iloscig min. 1,1 kg/m2 asfaltem
rezydualnym pochodzacym z emulsji 69%.
Geokompozyt polipropylenowy nalezy uktada¢ pod warstwe wigzgca. Na potaczeniu

istniejgcq nawierzchnie sfrezowac na szer. 0,5m.

2.1.3 Wjazdy

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajgcego na ochronie uzasadnionych intereséw
0sOb trzecich nalezy dokona¢ przebudowy wjazdéw 2z drogi. Nalezy zrdznicowac
realizowane wjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zaleznosci od rodzaju obiektu
istniejagcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie, czy w celu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia (okreslonego w planie
zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdow, dla ktérych bedg
przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie zjazdu.
Konstrukcje wjazdéw nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury
rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe, autobusy).

Wjazdy zaprojektowac i wykona¢ w miejsce istniejgcych wjazdow (lokalizacja w tabeli nr 1.
Lokalizacja oraz parametry wjazdow moga sie nieznacznie rozni¢ od danych
umieszczonych w tabeli. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie wjazdéw nie
ujetych w tabeli przebudowe uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Nalezy przyjac istniejace szerokosci jezdni wjazddow.

Minimalne parametry dla nawierzchni zjazdow:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.

20cm,
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- podtoze gruntowe zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych z 2014r. (KTKNPiP), powinno by¢ doprowadzone do wymaganego wtérnego
modutu odksztatcenia E2=80 MPa, 10<=2,2. Bez wzgledu na stwierdzone warunki

gruntowo wodne nalezy przyjac kategorie podtoza co najmniej G2.

2.1.4 Zatoki autobusowe

Przy istniejagcych peronach usytuowanych przy zatokach autobusowych nalezy
wykona¢ utwardzone place z przeznaczeniem pod wiaty przystankowe. Konstrukcje tych
placéw nalezy wykona¢ tak jak konstrukcje chodnika. Place pod wiaty nalezy zlokalizowac
centralnie w stosunku do peronu lub w miejscu wiat. Wykona¢ dojscia od chodnika do
peronu (na poczatku i koricu peronu) szerokosci min. 2,0m.

Minimalne wymagania dla konstrukcji chodnika:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm.

- posypka (cementowo-piaskowa) gr. 3cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.
15cm,

- podioze gruntowe zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych z 2014r. (KTKNPiP), powinno by¢ doprowadzone do
wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E2=80 MPa, 10<=2,2. Bez wzgledu na
stwierdzone warunki gruntowo wodne nalezy przyja¢ kategorie podtoza co najmniej
G2.

2.1.5 Przejscia dla pieszych

Przy istniejacych i projektowanych przejsciach dla pieszych przez droge krajowg nr 25
zaprojektowac i wykonac dojscia przez pasy zieleni jesli wystapia.
Droga krajowa tworzy skrzyzowania z drogami bitumicznymi, na ktorych nalezy wyznaczy¢

przejscia dla pieszych.

2.1.6 Projekty organizacji na czas wykonywania Robét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt zwigzanych

z budowg lewoskretow.

Nalezy:

1. zabezpieczy¢ prowadzenie Robdét w obrebie skrzyzowan drogi krajowej z innymi
drogami;

2. W przypadku koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadiowego,
nalezy zastosowa¢ sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikow

posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadtowego maksymalna
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dtugo$¢ odcinka, gdzie prowadzone sg prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni,
wynosi 300 m.

3. grupa wielkosci znakéw pionowych zastosowanych do oznakowania Robot,
prowadzonych w pasie drogi krajowej i drog lokalnych powinna by¢ o wymiarach
o grupe wiekszg niz istniejace na drodze. Znaki te powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami tj. Zatacznikiem 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.).

4. na poczatkowych odcinkach prowadzenia Robdt nalezy zastosowac tablice prowadzace
wraz ze Swiattami ostrzegawczymi koloru zéttego z efektem fali Swietlnej;

5. w przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia,
nalezy zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy
zastosowac zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw
w ciggu zapér badz barier. Przy prowadzeniu Robét zwigzanych z uktadaniem
nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujacych U-21, zamiast zapor
drogowych U-20;

6. do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace U-21;

7. wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego. Na nowych
warstwach $cieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg — oznakowanie
na tych nawierzchniach nalezy wykona¢ z tasm samoprzylepnych do oznakowania
tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zéttego;

8. wykonaé¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.);

9. w przypadku wystgpienia przekrojow 2+1 i wiecej, zastosowac trwate wygrodzenie

kierunkoéw ruchu;

10. proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ z zarzadcami tych drdg.
W przypadku zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drdg przez pojazdy budowy
lub zniszczen wynikajacych z wykorzystywania drog jako objazdy, koszty a takze prace
zwigzane z naprawg, lezg po stronie Wykonawcy;

11.w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgcej sieci drogowej jako
objazdu, wykona¢ nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robot na przebudowywanych
ciagach drog najbardziej obcigzonych ruchem, tj. drogach wojewddzkich i krajowych,

nie moze obnizy¢ komfortu uzytkowania drogi;
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12. Projekt organizacji ruchu na czas Robét powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace
z Programu Robdt. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia,

nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem w ww. zakresie.

2.2. Dokumenty Wykonawcy
2.2.1. Skiad dokumentow Wykonawcy

W ramach wynagrodzenia umownego nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie mogag
okazac¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w

sktad przedmiotu zamowienia.

W szczegodlnosci, jesli sytuacja bedzie tego wymagata, nalezy przeprowadzi¢ niezbedne

czynnosci i opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1. Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych;

2. Badania podtoza gruntowego - zakres badan oraz forme opracowania ich wynikow
zostang dostarczone przez Zamawiajacego

3. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi;

4, Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

W razie potrzeby Dokumentacje projektowq instalacji i urzadzen towarzyszacych
(obcych);

6. Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy;
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do uzyskania decyzji o0 zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, w tym projekty podziatu nieruchomosci
(po uzgodnieniu przebiegu linii rozgraniczajgcych z Zamawiajacym);

8. Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia pozostatych granic
projektowanego pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatow
nieruchomosci) i szkic przebiegu granic catego pasa drogowego;

9. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

10. Whniosek o0 zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z wszelkimi
wymaganymi zatgcznikami, jesli bedzie wymagany;

11. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

13. Przedmiary Robdt;

14. Programy Zapewnienia Jakosci;

15. Dokumentacje powykonawczg;

16. Mapa powykonawcza;

17. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;
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18. Dokumentacja formalno-prawna dotyczaca nabycia praw do nieruchomosci

znajdujacych sie w projektowanym pasie drogowym oraz poza nim.

W ramach wynagrodzenia umownego nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie mogq
okaza¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych

w sktad przedmiotu zamdwienia.

2.2.2. 0Ogoélne wymagania w stosunku do dokumentow Wykonawcy

Wykonawca bedzie wspotpracowat z organami administracyjnymi w celu uzyskania
stosownych zatwierdzen dokumentacji projektowej w drodze zgtoszenia lub decyzji
budowlanej, udziela¢ wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty
bezzwlocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci wymagania
zawarte w Zarzadzeniu Nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
11 maja 2009r. w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostow
oraz przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Czesci Informacyjnej
niniejszego Programu funkcjonalno-Uzytkowego.

Tabela nr 2. Odpowiednie miejsce okreslenia wymagan oraz finalng ilos¢ egzemplarzy

opracowan
L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilo$¢ kompletow
1 | Programy Zapewnienia Specyfikacja D-M-00.00.00 3
Jakosci
2 | Mapa sytuacyjno- Specyfikacja SP.00.00.00
wysokosciowa do celdow Wymagania ogdlne dla
projektowych Dokumentéw Wykonawcy, 2
Specyfikacja SP. 30.10.00 -
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
do celdw projektowych
3 | Dokumentacja geodezyjno- | Zapisy niniejszego PFU oraz
kartograficzna do wniosku o | Specyfikacja SP.00.00.00
wydanie decyzji o Wymagania ogdlne dla
zezwoleniu na realizacje Dokumentéw Wykonawcy,
inwestycji drogowej Specyfikacja SP. 30.10.00 -
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
do celéw projektowych 6
Specyfikacja SP.30.20.10-
dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna zwigzana z
nabywaniem nieruchomosci i z
czasowym korzystaniem z
nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci)
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L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania Ilos$¢ kompletéow
4 | Dokumentacja formalno- Zapisy niniejszego PFU
prawna dotyczaca nabycia (zatgcznik III.1) oraz w
prawa do nieruchomosci sprawach nieuregulowanych w
znajdujacych sie w PFU: Specyfikacja SP.00.00.00
projektowanym pasie Wymagania ogdlne dla
drogowym oraz poza nim. Dokumentéw Wykonawcy, Zgodnie z
Specyfikacja SP.30.20.10. - zatgcznikiem
dokumentacja geodezyjno- ITI.1.
kartograficzna zwigzana z
nabywaniem nieruchomosci i z
czasowym korzystaniem z
nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci)
5 | Projekt Robét Specyfikacja SP.00.00.00
Geologicznych, Wymagania ogdlne dla
Dokumentacja Dokumentéw Wykonawcy
geologiczno-inzynierska, SP.40.20.00 - Projekt robét 6 opracowany na
Geotechniczne geologicznych, podstawie
warunki posadowienia SP.40.30.00 - Dokumentacja dostarczonych
obiektow budowlanych geologiczno-inzynierska, badan.
opracowang na podstawie SP.40.50.00 - Geotechniczne
badan dostarczonych przez warunki posadowienia obiektow
zamawiajacego budowlanych
6 | Materiaty do wniosku o Specyfikacja SP.00.00.00
decyzje o $rodowiskowych Wymagania ogdlne dla
uwarunkowaniach (w razie Dokumentéw Wykonawcy,
potrzeby) Specyfikacja SP.20.10.00 6
Materiaty do wniosku o zmiane
decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z
uzyskaniem decyzji
7 | Projekt budowlany Specyfikacja SP.00.00.00
tacznie z materiatami i Wymagania ogdlne dla
opracowaniami Dokumentéw Wykonawcy
towarzyszacymi Specyfikacja SP.10.30.00 6
Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi
i konserwacji
8 | Wniosek o zatwierdzenie Specyfikacja SP.00.00.00
projektu budowlanego i Wymagania ogdlne dla 2
ZRID Dokumentéw Wykonawcy
9 | Plan bezpieczenstwa i Warunki Wykonania i Odbioru
ochrony zdrowia Robét Budowlanych D-M- 6
00.00.00 Wymagania ogodlne dla
Robdt, Zatacznik nr 1
10 | Projekty organizacji ruchu Specyfikacja SP.00.00.00
na czas budowy Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 6

Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi
i konserwagji
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L.p.

Nazwa Dokumentu

Wymagania

Ilo$¢ kompletow

11

Projekt wykonawczy wraz z
wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi

Specyfikacja SP.00.00.00
Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00
Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi
i konserwacji

12

Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom projektu
wykonawczego

Warunki Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych D-M-
00.00.00 Wymagania ogodlne dla
Robét

oraz odpowiednie do rodzaju
Robdt, Warunki wykonania i
odbioru Robét budowlanych,
zawarte w punkcie 2.4
niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego z
uwzglednieniem cech obiektow
budowlanych dotyczacych
rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych zawartych w
punkcie 2.1.

13

Dokumentacja
Powykonawcza

Specyfikacja SP.00.00.00
Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00
Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi
i konserwacji

14

Mapa powykonawcza

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. -
Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz. 163, z podzniejszymi
zmianami

15

Instrukcje eksploatacji i
utrzymania

Specyfikacja SP.10.30.00
Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi
i konserwacji

16

Materiaty projektowe do
uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi

Specyfikacja SP.00.00.00
Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00
Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi
i konserwacji

17

Projekt statej organizacji
ruchu i urzadzen
bezpieczenstwa

Specyfikacja SP.00.00.00
Wymagania ogdlne dla
Dokumentéw Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00
Projekt budowlany, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi
i konserwacji

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu rowniez w wersji

cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikéw pdf.
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Zamawiajacy zastrzega, ze Projekt budowlany przed ziozeniem do zatwierdzenia przez
organ  architektoniczno-budowlany podlega weryfikacji i akceptacji Nadzoru
i Zamawiajacego.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy,
a takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru sposob przeprowadzenia przegladdw
i uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku

z przegladami i akceptacjg tych dokumentow.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladéw i akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczenstwa
ruchu drogowego (jezeli bedzie wymagany), procedury zatwierdzenia Projektu
budowlanego oraz uzgadniania raportu oddziatywania na $rodowisko obowigzujace w
ramach procedur GDDKIA oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen
wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i wlasciwe decyzyjnie organy
administracyjne.

Wymagania w stosunku do odbioru wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy
sq okreslone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy
oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien
i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,

realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach wynagrodzenia umownego.

2.3. Specyfikacje na projektowanie

Przywotane w niniejszym PFU w tym réwniez ponizej Specyfikacje na projektowanie
(dostepne na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl), okreslajg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach

niniejszej Umowy:

SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji

"SP.30.20.10 - Dokumentacja geodezyjna - kartograficzna zwigzana z nabywaniem
nieruchomosci i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci)

SP. 40.20.00 - Projekt Robdt geologicznych
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SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska
SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

2.4. Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robot

budowlanych

2.4.1. Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania Warunkow Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych
Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB) stanowigce czes¢ niniejszego
PFU, okreslajg wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202 poz. 2072, z p6zn. zm.);
Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych/ OST uzupetniajg opis przedmiotu
zamowienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie
materiatdw i ich jakosci, sprzetu, srodkéw transportowych, warunkéw wykonania Robdt,
badan i kontroli jakosci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie
bedq zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robdét budowlanych wynikajgacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Inzyniera beda stanowily podstawe do oceny wykonania i odbioru

Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robo6t budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zatgczono odpowiednich
WWIiORB, to nalezy rowniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Inzyniera
dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykona¢ te Roboty w ramach

wynagrodzenia umownego.
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ROZDZIAL II - CZESC INFORMACYINA

1 INNE DOKUMENTY

1.1 WWIiORB - wg. odrebnego opracowania do PFU

2. PRZEPISY PRAWA

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore
obowigzujg przed i po dniu skfadania ofert. Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z
norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje przedmiotu zamodwienia, zgodnie

z wymagdaniami Zamawiajacego.

2.1. Wykaz aktow prawnych

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z 2016 r. poz. 1250, z
pozn. zm.);

2) Ustawa z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z
pozn. zm.);

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1409, z p6zn. zm.),

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.
~Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43 z dnia 03.08.2000 r. poz. 735, z pdzn. zm.).

b. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
(D.U.43 p0z.430 z pézn. zm.),

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z p6zn. zm.).
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6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, z pdézn. zm.).

7) Ustawa z dnia 4 wrzesnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamoéwien publicznych
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

a. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow
prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.).

b. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - (Dz. U. 2013, poz.
1129, z pézn. zm.).

8) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, z p6zn. zm.).

9) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz.672. 831, 903, 1250, 1427, z pézn. zm.).

10) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony s$rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

a. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okres$lenia rodzajéow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pézn. zm.).

b. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z pdzn. zm.).

c. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie okreslenia
wzoru publicznie dostepnego wykazu danych o dokumentach zawierajacych informacje o
srodowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827).

d. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 137, poz. 984, z p6zn. zm.).

11) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z p6zn. zm.).

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z
pozn. zm.);

13) Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z pdzn.
zm.);

14) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 1205, z p6zn. zm.).

15) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz.

981, z pdzn. zm.);
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16) Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z p6zn. zm.).
a. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z pézn. zm.).

b. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w
ktérych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.).
17) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z pozn. zm.).

18) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z
pézn. zm.).

a. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.).

b. rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z
pézn. zm.).

c. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
pozn. zm.).

19) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380, z p6zn. zm.).

20) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z
2013 r., poz.267, z po6zn. zm.);

21) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726, z 2011 r. nr 291, poz. 1707,
z 2012 r. poz. 1285, z p6zn. zm.).

22) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 195,
1257, 1454, z p6zn. zm.).

23) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353, 831, 961, 1250, z p6zn. zm.)

2.2. Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z Zarzadzeniami
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad obowigzujgcymi na dzien podpisania
umowy. Przedstawiony wykaz Zarzadzen Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad okresla obowigzujgce Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace
zakresu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania

okreslone w ponizszych aktach, a w szczegdlnosci ponizsze wymagania dotyczace



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

projektowania i wykonywania inwestycji. Ponizsze zestawienie nie wytacza koniecznosci
uwzglednienia innych Zarzadzen Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
obowigzujacych przed i po dniu skfadania ofert.

1) Zarzadzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w
sprawie wprowadzenia ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych”;

2) Zarzadzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Zalecen do wykonywania oraz odbioru napraw i
ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”;

3) Zarzadzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania ,Zalecen dotyczacych oceny jakosci betonu ,in-situ”
w konstrukcjach obiektow mostowych”;

4) Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drdog Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan
drogowych;

5) Zarzadzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie
drogowym;

6) Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 27
pazdziernika 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych;
7) Zarzadzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca
2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Zalecen projektowych i technologicznych
dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach falistych”;

8) Zarzadzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca
2006 r. w sprawie wprowadzenia =zalecen dotyczacych wykonywania i odbioru
antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow mostowych;

9) Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja
2009 r. w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie
przygotowania zadan;

10) Zarzadzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 3
wrzesnia 2009 roku w sprawie oceny wptywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz
audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego projektow infrastruktury drogowej;

11) Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23
kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych;

12) Zarzadzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i
poziomego oraz urzadzen brd na drogach krajowych;

13) Zarzadzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla

dokumentacji projektowej organizacji ruchu.



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

14) Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 3
czerwca 2011 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji
projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadania;

15) Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
30.07.2014 r. w sprawie typowych schematdéw oznakowania robot oraz pomiarow
diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.

16) Zarzadzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16
czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych;

17) Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16
czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych;

18) Zarzadzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego

2015 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie badan archeologicznych w GDDKiA.



