

Łódź, dnia 14.03.2012r.

**GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W Łodzi
Iwona Renata Zatorska-Sytyk
DYREKTOR ODDZIAŁU**

GDDKiA O/Ł.R2.kb.418/2/03/2012

**Wykonawcy
uczestniczący
w postępowaniu nr 2/03/2012**

wg rozdzielnika

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Rozbudowę ulic: Brzezińska i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152 do km 137+824”.**

Zmiana treści SIWZ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Nazwa zamówienia – Strona tytułowa

Istniejący zapis

„Rozbudowa ulic: Brzezińska i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152 do km 137+824”

Zastępuje się zapisem:

„Rozbudowa ulic: Brzezińska i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152 do km 137+824”

W związku ze zmianą nazwy zamówienia zmianie uległy n/w Formularze w zakresie nazwy zamówienia:

- Formularz Oferty,
- Formularz 2.1. – Kosztorys ofertowy
- Formularz 2.2. – Tabela elementów scalonych,
- Formularz 3.1.1 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

- Formularz 3.1.2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
- Formularz 3.1.3. - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;
- Formularz 3.2. - Wykaz wykonanych robót budowlanych
- Formularz 3.3 - Wykaz osób - Potencjał Kadrowy – osoby zdolne do wykonania zamówienia

Poprawione Formularze w załączeniu.

2. W Tomie I IDW, w pkt. 5 zdanie pierwsze

Istniejący zapis

„5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „**Rozbudowa ulic : Brzezińska i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152”.**

Zastępuje się zapisem:

„5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „**Rozbudowa ulic: Brzezińska i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152”.**

3. W Tomie I IDW, w pkt. 8.2.

Istniejący zapis

„8.2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.”

Zastępuje się zapisem:

„8.2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.”

4. W Tomie I IDW w pkt. 9.14.

Istniejący zapis

„9.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał”. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,



uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Łodzi, 90-056 Łódź ul. Roosevelta 9**

oraz opisane:

„Oferta – „Rozbudowa ulic: Brzezińska i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152 do km 137+824”

Nie otwierać przed dniem 27.03.2012 r., godz. 10.00”

Zastępuje się zapisem:

„9.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał”. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Łodzi, 90-056 Łódź ul. Roosevelta 9**

oraz opisane:

„Oferta – „Rozbudowa ulic: Brzezińska i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152 do km 137+824”

Nie otwierać przed dniem 28.03.2012 r., godz. 10.00”

Poprawiony Formularz w załączeniu.

5. W Tomie II „Istotne postanowienia umowy” §1 ust. 2

Istniejący zapis

„2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **„Rozbudowę ulic: Brzezińską i Piastowską wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152”**, w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy), Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – ST (stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy). Przedmiot zamówienia ma być wykonany również zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną D-M.- 00.00.00 (ST).

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także zgodnie z pismem GDDKiA –O/Ł D-5 m z./2/2009 z dn.08.06.2009 wykonać i ustawić tablice informujące kierowców o prowadzonych robotach na każdym wjeździe na odcinek gdzie trwają prace, wg załączonego

wzoru. Koszty powyższych tablic nie są uwzględnione w przedmiarze robót. Wykonawca wliczy je w koszty budowy."

Zastępuje się zapisem:

„2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **„Rozbudowę ulic: Brzeźnicką i Piastowską wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152”**, w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy), Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – ST (stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy). Przedmiot zamówienia ma być wykonany również zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną D-M.- 00.00.00 (ST).

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także zgodnie z pismem GDDKiA –O/Ł D-5 m z./2/2009 z dn.08.06.2009 wykonać i ustawić tablice informujące kierowców o prowadzonych robotach na każdym wjeździe na odcinek gdzie trwają prace, wg załączonego wzoru. Koszty powyższych tablic nie są uwzględnione w przedmiarze robót. Wykonawca wliczy je w koszty budowy.

6. W Tomie II „Istotne postanowienia umowy” §2 ostatnie zdanie

Istniejący zapis

„Zamawiający poleca aby prace przy realizacji zamówienia trwały od świtu do zmierzchu oraz przy udziale sygnalistów zgodnie z pismem GDDKiA-BZ-1.1.ma-4200/A/69/06."

Zastępuje się zapisem:

„Zamawiający poleca aby prace przy realizacji zamówienia trwały od świtu do zmierzchu oraz przy udziale sygnalistów zgodnie z pismem GDDKiA-BZ-1.1.ma-4200/A/69/06 – stanowiącym załącznik do SIWZ."

7. W Tomie II „Istotne postanowienia umowy” §4 ust. 5

Istniejący zapis

„5. W okresie rękojmi lecz nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od daty oddania nawierzchni do użytku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki badania szorstkości warstwy ścieralnej. Wskaźnik poniżej 0,39 będzie potwierdzeniem nienależytego wykonania przedmiotu umowy i będzie stanowić skuteczną podstawę roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy."

Zastępuje się zapisem:

„5. W okresie gwarancji, lecz nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od daty oddania nawierzchni do użytku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki badania szorstkości warstwy ścieralnej. Wskaźnik poniżej 0,39 będzie potwierdzeniem nienależytego wykonania przedmiotu umowy i będzie stanowić skuteczną podstawę roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy."

8. W Tomie II „Istotne postanowienia umowy” §10 ust. 2 lit. m. i n.

Istniejący zapis

„m. powiadomienie samorządów lokalnych, na których terenie zlokalizowana jest budowa, o przystąpieniu do robót, w terminie min 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia, w celu rozpowszechnienia informacji o planowanych robotach wśród właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego,

- n. powiadomienie wszystkich Zarządców dróg na których realizowane będą roboty, dokonywane zmiany w organizacji ruchu lub po których będą prowadzone objazdy – w terminie min. 7 dni przed planowaną datą – o terminie rozpoczęcia robót.”

Zastępuje się zapisem:

- „m. powiadomienie samorządów lokalnych, na których terenie zlokalizowana jest budowa, o przystąpieniu do robót, w terminie 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia, w celu rozpowszechnienia informacji o planowanych robotach wśród właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego,
- n. powiadomienie wszystkich Zarządców dróg na których realizowane będą roboty, dokonywane zmiany w organizacji ruchu lub po których będą prowadzone objazdy – w terminie 7 dni przed planowaną datą – o terminie rozpoczęcia robót.”

9. W Tomie II „Istotne postanowienia umowy” §15 ust. 1 lit. b.

Istniejący zapis

„b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 17 na usunięcie wad,”

Zastępuje się zapisem:

„b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 17 na usunięcie wad,”

10. W Tomie II „Istotne postanowienia umowy” §17 ust. 1

Istniejący zapis

„1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w ST.”

Zastępuje się zapisem:

„1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w ST.”

11. W Tomie II „Istotne postanowienia umowy” §18

Istniejący zapis

- „1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres **60 miesięcy**,
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
- w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego,
 - dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.”

Zastępuje się zapisem:

- „1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres **60 miesięcy oraz rękojmi na okres 12 miesięcy**,
2. Bieg okresu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się:
 - w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego,
 - dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.”

12. W Tomie II „Istotne postanowienia umowy” §19 ust. 3

Istniejący zapis

- „3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
 - a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
 - b. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu gwarancji.”

Zastępuje się zapisem:

- „3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
 - a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
 - b. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.”

13. W Tomie II „Istotne postanowienia umowy” §19 ust. 5

Istniejący zapis

- „5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas robót i gwarancji zostało wniesione na rzecz GDDKiA Oddział w Łodzi.”

Zastępuje się zapisem:

- „5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas robót i rękojmi zostało wniesione na rzecz GDDKiA Oddział w Łodzi.”

14. W Tomie II „Istotne postanowienia umowy” §24

Istniejący zapis

„Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Załącznik 1 - Oferta Wykonawcy z dnia _____ .
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
4. pismo nr GDDKiA BZ-3-pg-407-54/04
5. pismo GDDKiA-BZ-1.1.ma-4200/A/69/06
6. pismo GDDKiA -O/Ł D-5 m z./2/2009”

Zastępuje się zapisem:

„Załączniki stanowiące integralną część umowy:


1. Załącznik 1 - Oferta Wykonawcy z dnia _____ .
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.”

Zamawiający w załączeniu zamieszcza zamienny Tom II „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” z wprowadzonymi w/w zmianami.

Z uwagi na fakt, że w/w zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na podstawie art. 12a. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyznacza termin składania i otwarcia ofert na dzień 28.03.2012r. do godz. 10:00.

Załączniki:

- Formularz oferty - zamienny
- Formularz 2.1. - zamienny
- Formularz 2.2. - zamienny
- Formularz 3.1.1. - zamienny
- Formularz 3.1.2. - zamienny
- Formularz 3.1.3. - zamienny
- Formularz 3.2. - zamienny
- Formularz 3.3. - zamienny
- zamienny Tom II „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY”

DIREKTOR ODDZIAŁU

Iwona Renata
Zatorska-Sytyk

Formularz Oferty - Zamienny

(nazwa Wykonawcy/nazwy
Wykonawców)

| |
|----------------------|
| <p>OFERTA</p> |
|----------------------|

**Do
Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi
ul. Roosevelta 9
90-056 Łódź**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowę ulic: Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152”

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto _____ złotych (słownie złotych: _____), zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym.
4. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. **JESTEŚMY** związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości: **zgodnej z zapisami SIWZ**, w formie
7. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:

(zakres powierzonych prac)

8. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

9. **OŚWIADCZAMY**, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
10. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: _____
tel. _____ fax _____

12. **OFERTĘ** niniejszą składamy na _____ stronach.

13. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:



14. **WRAZ Z OFERTA** składamy następujące dokumenty na __ stronach:

- _____

- _____

- _____

- _____

_____ dnia __ __ 20__ roku

*niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

Formularz 2.1. - Zamienny

KOSZTORYS OFERTOWY

(nazwa
Wykonawcy/Wykonawców)

Kosztorys ofertowy na:

„Rozbudowę ulic: Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152”

stanowią wypełnione i załączone do niniejszego Formularza kosztorysy.

_____ dnia ____ __ 20____ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 2.2. - Zamienny

| | |
|---------------------------------|--|
| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH |
|---------------------------------|--|

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Rozbudowę ulic: Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152”

przedstawiam poniżej zestawienie wartości elementów scalonych.

| Lp | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Wartość netto |
|----|--|---------------|
| | Dział Ogólny | |
| | Roboty drogowe | |
| | Roboty inżynieryjne –estakada drogowa w ciągu ul. Brzeźnickiej w Radomsku | |
| | Roboty branżowe – most drogowy w ciągu ul. Brzeźnickiej nad rz. Radomką | |
| | Roboty branżowe – kanalizacja deszczowa | |
| | Roboty branżowe – oświetlenie drogowe | |
| | Roboty branżowe – uszynienie estakady drogowej nad torami PKP | |
| | Razem netto: | |
| | Podatek VAT: | |
| | Razem brutto: | |

_____ dnia ____ 20__ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 3.1.1 - Zamienny

| | |
|------------------------------------|---|
| (nazwa Wykonawcy/nazwy Wykonawców) | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp |
|------------------------------------|---|

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowę ulic: Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152”.

w imieniu:

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

_____ dnia ____ 20__ roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

¹UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

¹ Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

Formularz 3.1.2 - Zamienny

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)</i> | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. |
|-------------------------------------|---|

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowę ulic: Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152”

w imieniu:

_____ ,

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

_____ dnia __ __ 20__ roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

²UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

² Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

Formularz 3.1.3. - Zamienny

| | |
|------------------|--|
| (nazwa podmiotu) | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia |
|------------------|--|

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na:

„Rozbudowę ulic: Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152”

oświadczam, że w odniesieniu do

(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

_____ dnia ____ ____ roku

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

³UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.

³ Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

Formularz 3.2. - Zamienny

| | |
|---------------------------------|--|
| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | WIEDZA I DOŚWIADCZENIE WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH |
|---------------------------------|--|

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowę ulic: Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152”.

oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert następujących *robót budowlanych* odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:

| Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego o posiadanie doświadczenia | Nazwa i adres Zamawiającego / Zlecającego (odbiorcy) | Wartość robót wykonanych /ego przez Wykonawcę PLN brutto | Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.2) IDW | Czas realizacji | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | początek dzień/ miesiąc /rok | koniec dzień/ miesiąc/ rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie *roboty budowlane* zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

_____ dnia ____ ____ roku

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

| | |
|------------------------------|---|
| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | POTENCJAŁ KADROWY - OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA |
|------------------------------|---|

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowę ulic: Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152”.

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Poz | Funkcja | Wymagania dla danej funkcji | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań określonych w pkt. 7.2.3)b) IDW | Podstawa dysponowania |
|-------|--|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Kierownik budowy w specjalności mostowej (Kierownik robót mostowych) | (Wpisać wymaganie określone w IDW) | | | |
| 2. | Kierownik robót w specjalności drogowej | (Wpisać wymaganie określone w IDW) | | | |
| (...) | | (Wpisać wymaganie określone w IDW) | | | |

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

_____ dnia ____ ____ roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)



Zamienny

TOM II

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR...../2012

W dniu _____.2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

p.

p.

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź, zwanym dalej "Zamawiającym",

a

.....

..... działającym na podstawie wpisu do

.....

reprezentowanym przez:

P.....

P.....

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

§1

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **„Rozbudowę ulic: Brzeźnicką i Piastowską wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku – w części dotyczącej remontu wiaduktu nad torami PKP i przebudowy mostu przez rzekę Radomkę z dojazdami na odcinku drogi krajowej nr 42 od km 137+152”**, w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy), Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – ST (stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy). Przedmiot zamówienia ma być wykonany również zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną D-M.- 00.00.00 (ST).

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także zgodnie z pismem GDDKiA – O/Ł D-5 m z./2/2009 z dn.08.06.2009 wykonać i ustawić tablice informujące kierowców o prowadzonych robotach na każdym wjeździe na odcinek gdzie trwają prace, wg załączonego wzoru. Koszty powyższych tablic nie są uwzględnione w przedmiarze robót. Wykonawca wliczy je w koszty budowy.

§ 2

1. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych oraz przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i ST.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji projektowej i ST.
4. Przydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować je zgodnie z dokumentacją projektową – materiały przydatne wg wskazań Zamawiającego po oczyszczeniu przewieźć na teren Bazy Materiałowej w Radomsku i tam złożyć w sposób uporządkowany na wskazanym miejscu. Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt

Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 185, poz.1243 ze zmianami). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. W ramach ceny umownej Wykonawca zapewni plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami w którejkolwiek części dokumentacji projektowej w sprawie sposobu zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, każdorazowo należy postąpić zgodnie z treścią umowy

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i uwzględnił to w cenie.
6. Wykonawca realizując roboty zobowiązany jest do przestrzegania zasad organizacji ruchu zawartych w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu. W związku z prowadzonymi robotami wymaga się :
 1. minimalizowania utrudnień dla ruchu w czasie prowadzenia robót,
 2. minimalizowania długości odcinków wyłączonych z ruchu, należy dążyć do tego, aby długość odcinka, na którym ograniczono prędkość z tytułu prowadzonych tam robót, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z widoczności i natężenia ruchu, nie była większa niż 500 m;
 3. zapewnienia takiej organizacji robót, która umożliwiłaby minimalizowanie a nawet przerywanie robót w dniach wyjazdów i powrotów z wakacji – oddając w miarę możliwości do ruchu całą szerokość jezdni,
 4. stosowania takich parametrów geometrycznych i technicznych, aby tymczasowe przejazdy i przełączki gwarantowały przejazd z prędkością nie mniej niż 50 km/h przynajmniej dla samochodów osobowych (dotyczy odcinków, na których nie występują stałe organizacje ruchu),
 5. stosowania na odcinkach prowadzonych robót ręcznego sterowania ruchem przez uprawnione osoby zatrudnione przez Wykonawcę i wyposażone w urządzenia łączności w godzinach wykonywania robót, poza tym okresem zastosowanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej z detekcją zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wymaga się monitorowania gromadzenia się na obu końcach odcinka robót kolejki oczekujących, ograniczając, o ile to możliwe, maksymalną długość światła czerwonego dla jednego kierunku do 5 minut;
 6. należy dążyć do zapewnienia poza obszarami zabudowanymi możliwości poruszania się z prędkością nie niższą niż 60 km/h, a przypadku dróg klasy A i S = 80 km/h;
 7. w miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi być stosowane kompletne czasowe oznakowanie poziome, zgodne z przepisami;
 8. należy zapewnić bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie częściowo zdemontowanych oraz instalowanych na czas budowy znaków, sygnałów i urządzeń brd.

Wyposażenie pojazdów i sprzętu na prowadzonych robotach zgodnie z pismem nr GDDKiA BZ-3-pg-407-54/04 stanowiącym załącznik do SIWZ. Kierownik Rejonu jest upoważniony do podejmowania w przypadku braku lub nieprawidłowości oznakowania robót lub utrudnień w ruchu- interwencji u służb inwestorskich, a w przypadku ich nieobecności u wykonawcy robót,

Kierownik Rejonu jest upoważniony do wstrzymywania niektórych rodzajów robót w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie organizacji ruchu lub robót zagrażających brd.

Zamawiający poleca aby prace przy realizacji zamówienia trwały od świtu do zmierzchu oraz przy udziale sygnalistów zgodnie z pismem GDDKiA-BZ-1.1.ma-4200/A/69/06 – stanowiącym załącznik do SIWZ.

§ 3

1. Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót u właściwych Organów Zarządzających Ruchem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz przestrzegać zasad określonych w § 2 ust. 6.

§ 4

1. Termin wykonania zamówienia do:
 - **oddanie odcinka drogi do ruchu** - **30.11.2012 r.**
 - **termin zakończenia całości robót** - **30.06.2013 r.**
2. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4: do 14 dni od zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentację projektową w ilości 2 egzemplarzy.
3. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – do 7 dni od terminu przekazania terenu budowy.
4. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia.
5. W okresie gwarancji lecz nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od daty oddania nawierzchni do użytku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki badania szorstkości warstwy ścieralnej. Wskaźnik poniżej 0,39 będzie potwierdzeniem nienależytego wykonania przedmiotu umowy i będzie stanowić skuteczną podstawę roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy.

§ 5

1. Przedmiot umowy określony w §1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego zmian, o których mowa w § 8, ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 i 3 w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę:
za cenę netto:zł + podatek VAT.....zł co daje
razem cenę brutto: zł (słownie złotych brutto:
.....), zgodnie z
załączonym do oferty Kosztorysem.
2. Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego wynikająca z realizacji umowy wynosi 107% wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj. kwotę
..... zł (słownie).
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.
4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w kosztorysie ofertowym procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§ 7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 6, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy.
3. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w _____ nr _____.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.
7. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty wskazanej w ust.6 z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.
8. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.
9. Rozliczenie faktury końcowej nastąpi po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców, że wszelkie płatności na ich rzecz związane z realizacją przedmiotowego zamówienia zostały przez Wykonawcę uregulowane.

§ 8

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy:
 - a. zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym,
 - b. wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,
 - c. wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej
 - d. dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym kolejności wykonania robót,a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiegokolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 9. Wykonanie robót nieprzewidzianych musi być poprzedzone procedurą udzielenia zamówienia publicznego i zawartą umową.
4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika.
5. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym z uwzględnieniem postanowień § 5.

§ 9

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót nie ujętych w ofercie cen czynników produkcji, cen materiałów i pracy sprzętu nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
3. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
4. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek ujawnić kalkulację szczegółową każdej pozycji ofertowej lub wszystkich pozycji ofertowych w celu umożliwienia kontroli poprawności kalkulacji cen jednostkowych dla robót, które nie odpowiadają opisowi w kosztorysie ofertowym, a które Zamawiający poleci wykonać.

§ 10

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej i ST w terminie określonym § 4 ust. 2.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - a. uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i zatwierdzeń projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy u właściwych Organów Zarządzających Ruchem,
 - b. wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (DZ.U. 2010 nr 243 poz.1623 z późn. zm.) zwanej dalej Prawo budowlane,
 - c. zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
 - d. wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową,
 - e. kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej (wymagane jest uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru na recepty i materiały przed ich wbudowaniem),
 - f. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane,
 - g. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót,
 - h. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
 - i. informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających,

- j. informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
 - k. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
 - l. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego,
 - m. powiadomienie samorządów lokalnych, na których terenie zlokalizowana jest budowa, o przystąpieniu do robót, w terminie 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia, w celu rozpowszechnienia informacji o planowanych robotach wśród właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego,
 - n. powiadomienie wszystkich Zarządców dróg na których realizowane będą roboty, dokonywane zmiany w organizacji ruchu lub po których będą prowadzone objazdy – w terminie 7 dni przed planowaną datą – o terminie rozpoczęcia robót.
3. Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającemu:
- a. zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
 - b. plan gospodarki odpadami,
 - c. poświadczony za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej.
4. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed terminem przekazania terenu budowy, dostarczy Zamawiającemu:
- a. oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy i Kierownika Robót,
 - b. poświadczony za zgodność z oryginałem kopie uprawnień Kadry Kierowniczej,
 - c. poświadczony za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o przynależności Kadry Kierowniczej do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - d. oryginał Oświadczenia Kierownika Budowy o sporządzeniu planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 - e. oryginał Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zaakceptowany przez Inspektora [Inspektorów] Nadzoru.
5. Wykonawca najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia robót przedłoży Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości zaakceptowany przez Inspektora [Inspektorów] Nadzoru.
6. Zamawiający nie przekaze terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Wykonawcy do robót dla danej branży jest akceptacja przez Zamawiającego kierownika robót branżowych, spełniającego wymagania dla danej branży w terminie poprzedzającym rozpoczęcie robót zgodnym z ustawą Prawo Budowlane
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do opracowania dokumentacji, kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką zmianę w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do opracowania dokumentacji lub kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 13

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:
 - 1) Inspektor w specjalności mostowej – według wskazań Zamawiającego.
 - 2) Inspektor w specjalności drogowej – według wskazań Zamawiającego.
 - 3) Inspektor w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych – według wskazań Zamawiającego
 - 4) Inspektor w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – według wskazań Zamawiającego.Osoby wskazane będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14

1. Wykonawca ustanawia:
 - a) Kierownika budowy w specjalności mostowej/Kierownika robót mostowych w osobie: -.....
 - b) Kierownika robót w specjalności drogowej: -
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.
3. Osobą koordynującą wypełnianie warunków umowy ze strony Zamawiającego będzie p.

§ 15

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a. za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 17 na usunięcie wad,
 - c. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy,
 - d. za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym z przyczyn zależnych od

- Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym,
- e. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
 - f. jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 16 – karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
 - g. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
 - h. w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac w sposób niezgodny z postanowieniami § 3 niniejszej umowy – w wysokości 10.000 zł. za każdy dzień w którym wystąpiło naruszenie.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 16

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

2. Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:
- a. zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 11 umowy,
 - b. zakup materiałów zgodnych z wymaganiami ST.
3. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.
4. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców Zamawiający wymaga zgodnie z art. 647¹ § 2 KC przedłożenia umowy/-ów Wykonawcy z Podwykonawcą/-ami (zawartej/ych na tych samych warunkach, co z Zamawiającym) do akceptacji najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na budowę.

§ 17

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w ST.
2. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 19 ust. 3.

§ 18

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres **60 miesięcy oraz rękojmi na okres 12 miesięcy**,
2. Bieg okresu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się:
- w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego,

- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,
- 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
- 4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 19

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę _____ zł (słownie złotych: _____).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie.....
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
 - a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
 - b. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.
4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt a), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas robót i rękojmi zostało wniesione na rzecz GDDKiA Oddział w Łodzi.

§ 20

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
 - a. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 umowy,
 - b. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
 - c. Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
 - d. Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w umowie lub inny niż skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą w niej określoną.
 - e. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 - f. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
 - g. W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
 - h. Nastąpią okoliczności określone w § 21 pkt 4 umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- b. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
 - c. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
 - d. w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt c Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
 - e. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
- a. dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 7 ust. 4 niniejszej umowy,
 - b. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt b, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,
 - c. przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 21

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 - a. roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót – na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu,
 - b. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu,
 - c. Wykonawca na 2 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 2 przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.
3. Zamawiający nie przekaze terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
4. Na każde wezwanie Zamawiającego lub jego Pełnomocnika, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 22

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2010 Nr 113 poz. 759 z zm.) Prawo zamówień publicznych.

2. Postanowienia umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do treści oferty, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i będą one dotyczyły następujących przypadków:
- a) Wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
 - b) Wystąpi przedłużenie (w stosunku do terminów określonych przepisami prawa) czasu trwania procedur administracyjnych mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - c) W przypadku przedłużania się czasu trwania procedur przetargowych i administracyjnych dopuszcza się zawarcie aneksu terminowego realizacji zadania,
 - d) Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające (w okresie ich występowania) realizację przedmiotu zamówienia i mające wpływ na termin wykonania,
 - e) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego,
 - f) Zostały ujawnione wady opracowania projektowego, o których zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia,
- Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań, a w odniesieniu do ppkt a), e) i f) również z uwzględnieniem skutków finansowych.
3. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §11 ust. 2, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 24

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- 1. Załącznik 1 - Oferta Wykonawcy z dnia _____ .
- 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- 3. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA