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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:  

TOM I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1:    Instrukcja dla Wykonawców (IDW): 

Rozdział 2:     Formularz oferty  

Rozdział 3: Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania 
zamówienia: 

Formularz Nr 1: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Formularz Nr 2: Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca; 

Formularz Nr 3: Wykaz wykonanych opracowań projektowych; 

TOM II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

TOM III:      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

TOM IV:     KOSZTORYS OFERTOWY PRAC PROJEKTOWYCH. 
 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści „Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia”, „SIWZ” lub „Specyfikacją”. 
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TOM I 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
WRAZ Z  FORMULARZAMI 
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Rozdział 1 
 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

G e n e r a l n a  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie  
ul. Ogrodowa 21, tel./fax. 53-492-39,  fax. (+48 81) 53-244-67, 
http:// www.gddkia.gov.pl,  e-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl  
NIP: 712-24-27-134,  Regon: 01751157500161 
 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: 
 

GDDKiA-O/LU-R2an/417/PTD/8/…/09 
 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym winni powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

 
3. TRYB POSTĘPOWANIA: 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1665 ze zm.) zwaną dalej „ustawą 
Pzp”.  
 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującej dokumentacji projektowej:  
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie mapy do celów 
projektowania dróg oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  
i dokumentacji formalno-prawnej związanej z nabywaniem praw do nieruchomości 
i czasowym korzystaniem z nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 74 na odcinku Wólka Gościeradowska – Olbięcin 
od km 189+021 do km 197+037,50.  
 

Źródła finansowania: Zamówienie finansowane jest ze środków wyodrębnionych na prace 
przygotowawcze. 
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 

 główny  przedmiot: 
nazwa: usługi  inżynierii  projektowej  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i  
wodnej 
kod: 71322000-1 

 dodatkowe przedmioty (branże): 
nazwa: usługi sporządzania map 
kod: 71354000-4 
nazwa: zintegrowane usługi inżynieryjne 
kod: 71340000-3 
nazwa: usługi nadzoru nad projektem, inne niż w zakresie robót budowlanych 
kod: 79421100-2 
nazwa: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
kod: 71320000-7 
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Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia  
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z 
dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 
1655 ze zm.). 

4.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp.  

4.3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym realizacją 
dokumentacji projektowej i w jego okolicy w celu oceny dokumentów i informacji 
przekazywanych w ramach zamówienia przedmiotowego przez Zamawiającego.  

4.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Tomach II-IV Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ” lub „specyfikacją”.  

4.5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 
Podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu 
oferty) zakresu zamówienia (prac projektowych), których wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom. 

4.7. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonane 
opracowanie na okres 24 miesięcy.  

 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 12 miesięcy w tym:  

- 8 miesięcy na wykonanie mapy do celów projektowania dróg oraz opracowanie 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i dokumentacji formalno-prawnej  

-   4 miesiące na wykonanie czynności związanych z ujawnieniem prawa własności Skarbu 
Państwa oraz prawa trwałego zarządu do nieruchomości objętych decyzją ZRID w księgach 
wieczystych oraz w katastrze nieruchomości od kiedy decyzja ZRID stała się ostateczna. 
 

 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIANIA: 
6.1  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w 
postępowaniu. 

6.2  Warunki udziału w postępowaniu, określone są w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1)-3) 
ustawy Pzp. Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane 
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie 
spełnia. 

 
6.2.1. Potencjał kadrowy  

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się 
kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.  Wykonawca 
przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają 
następujące wymagania: 

1) projektant branży drogowej – 1 osoba -  wymagane jest posiadanie uprawnień 
projektowych  branży drogowej oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, 
2) sprawdzający branży drogowej - 1 osoba – uprawnienia projektowe branży 
drogowej oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
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Wykonawca winien skierować do realizacji zamówienia osoby w składzie i ilości 
zapewniającej wykonanie niniejszego opracowania zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia. 
 

6.2.2. Doświadczenie  
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub 
Podwykonawca, usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom 
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. co najmniej jedno opracowanie 
projektowe w stadium: Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z materiałami 
geodezyjno-kartograficznymi dla potrzeb uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
drogi lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub w stadium: 
Materiałów geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb uzyskania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji drogi lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, każde na 
sieci dróg publicznych (krajowych i wojewódzkich)  o wartości co najmniej 350 000 
PLN brutto każde.   
  

6.3 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 
ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 6.2 IDW muszą spełniać łącznie. 
 

6.4  Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane dokumenty i 
oświadczenia, o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

 
7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁUW  POSTEPOWANIU 
 

7.1. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 
należy do oferty dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego 
zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia 
osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
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organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.  

 
7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt 6.2. IDW Wykonawcy winni 

przedłożyć następujące dokumenty: 

7.2.1 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią 
Formularza Nr 2 (Potencjał kadrowy). Wykaz musi zawierać dane na temat 
kwalifikacji zawodowych, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 
6.2.1. IDW. Do Informacji należy załączyć kopie wymaganych uprawnień oraz kopie 
aktualnych na dzień składania ofert dokumentów potwierdzających przynależność do 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, 
musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. 

7.2.2 Wykaz wykonanych opracowań projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na formularzu zgodnym  
z treścią Formularza nr 3 do Rozdziału 2 niniejszej IDW - Doświadczenie zawodowe. 
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.2. IDW  
i zawierać następujące dane: opis przedmiotu zrealizowanego opracowania 
projektowego, jego wartość brutto, datę wykonania (od m-c/rok  – do m-c/rok) oraz 
nazwy i adresy poprzednich Zamawiających. 

Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione 
w informacji dokumentacje projektowe spełniające warunek wymaganego 
doświadczenia zawodowego tj. każde o wartości co najmniej 350 000 PLN zostały 
wykonane należycie. 

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w pkt 7.1.2., 7.1.4. i 7.1.5 - składa dokument lub dokumenty, wystawione 
w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

2) w pkt 7.1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 

7.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3., 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

7.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. i 7.4. powinny być wystawione nie wcześniej 
niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 7.1.2. – 7.1.5. 

7.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 7.1.1. 
IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału) winny być składane w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty 
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sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez Wykonawcę.  

7.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich 
Wykonawców; 

b) dokumenty wymienione w pkt 7.1.2. – 7.1.5. albo odpowiadające im określone 
w pkt 7.3. i 7.4., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;  

c) dokumenty wymienione w pkt 7.2. powinien złożyć dowolny/dowolni 
Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.  

 
 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
 

8.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty: 

8.5.1. Wypełniony Kosztorys ofertowy prac projektowych dla poszczególnych elementów 
opracowania projektowego. 

8.5.2. Harmonogram prac projektowych.  
 

8.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

8.5.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7 IDW. 

8.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

8.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 
wskazywać czynności, do wykonywania,  których pełnomocnik jest upoważniony. 

8.5.4  Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż 
pieniądz. 

 

8.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

8.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia lub dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 niniejszej IDW, winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 

8.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
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8.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 
przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.  

8.9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.10. i 8.11. W treści oferty winna być 
umieszczona informacja o ilości stron.  

8.10. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 7 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, 
na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono. 

8.11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny 
być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

8.12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 egz. 
stanowiącym oryginał oferty. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Lublinie, ul Ogrodowa 21, 20-075 Lublin 

oraz opisane: 
Oferta na: „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie mapy do celów 
projektowania dróg oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i 
dokumentacji formalno-prawnej na przebudowę drogi krajowej Nr 74 na odcinku Wólka 
Gościeradowska – Olbięcin od km 189+021 do km 197+037,50”.  
 

 ” Nie otwierać przed dniem 15.12.2009r., godz.1115” 
 

8.13. Wymagania określone w pkt 8.9. – 8.12. nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

 

8.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.   
 
 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

9.1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć 
wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, w tym również 
koszty towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, wypisów, wyrysów, uzgodnień 
itp., niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia. 

9.2. Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia cen dla 
poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego. Podstawą płatności jest cena 
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jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Kosztorysu ofertowego prac projektowych. Na końcu formularza 
kosztorysu ofertowego prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do podania 
podstawy według której kosztorys został sporządzony. 

9.3. Wykonawca zobowiązany jest ustalić i wpisać dla poszczególnych pozycji Kosztorysu 
ofertowego prac projektowych: ilość  j.n.p., cenę jednostkową za j.n.p. oraz wartość 
netto dla każdej pozycji  na formularzu zgodnym z treścią Kosztorysu ofertowego prac 
projektowych oraz w tymże formularzu wyliczyć: łączną cenę netto obejmującą 
wykonanie wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, wyliczyć wartość podatku VAT 
oraz cenę ofertową brutto z podatkiem VAT.  

 

9.4. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularza Kosztorysu 
ofertowego prac projektowych. 

 

9.5. Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w Kosztorysie 
ofertowym prac projektowych. 

 

9.6. Ceny w poszczególnych pozycjach Kosztorysu ofertowego prac projektowych oraz cena 
oferty winny być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.  

9.7. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji 
zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji ani dostosowaniom.  

 

9.8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o wewnątrzwspólnotowym 
nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

10.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000 PLN 
(słownie złotych: siedem tysęcy 00/100). 

10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert 
w następujących formach, w zależności od wyboru wykonawcy: 

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa 
Krajowego Oddział Lublin nr konta:  40 1130 1206 0028 9129 2720 0007 

b. poręczeniach bankowych 
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
d. gwarancjach bankowych; 
e. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

 

10.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone 
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.  

10.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć 
na wskazany w pkt. 10.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed 
upływem terminu składania ofert. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym 
jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 
przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 
4a i 5 ustawy Pzp. 
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10.5.  Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 
odsetkami, w przypadku gdy: 

10.5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
10.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 

 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
11.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy  

ul. Ogrodowej nr 21, w pokoju nr 55 (2 piętro), w terminie do dnia 15.12.2009r., 
do godziny 1100. 

 

11.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ogrodowej 21, 
w pokoju nr 124 (V piętro), w dniu 15.12.2009r. r., o godzinie 1115. 

11.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.4. Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 
12.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 12.1., o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
12.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 
12.4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
 
 
13. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
 
13.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

wyłącznie kryterium ceny.  

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość 
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
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 C min 
 

C = 
C o 

x 100 pkt 

gdzie:  C min  – cena brutto oferty najtańszej  
 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

  
13.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
13.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
13.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze 
wzorem określonym w pkt 13.1. 

 
13.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne odrzucenia,   

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia. 

 
13.5. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na 

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 
 
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
14.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 
Wykonawców. 

14.2.  O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 14.1 Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. 

14.3 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na warunkach określonych w pkt 15. 

 
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
15.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej 
ceny w następujących formach (do wyboru): 
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt. 10.2.a) rachunek 

bankowy,  
2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych,  
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

 

15.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

15.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w Tomie II niniejszej IDW.  

 
 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
16.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI tej ustawy. 

16.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują 
również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu zamówień Publicznych. 

16.3.Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji  
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej, a postanowień SIWZ w terminie 14 dni od dnia 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Pozostałe protesty wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.  

16.4.   Protest powinien: 
1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, 
2) zawierać żądanie Protestującego, 
3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 

i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

18.6. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp. 

18.7. Od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego przysługuje odwołanie do Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych na zasadach określonych w art. 184 ustawy Pzp. 
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu 
lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopie treści 
odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa UZP. 

18.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

 
 
19. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ. 
 
19.1. Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 

Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem.  
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę 
pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej 
formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od 
niego informacji.  
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną 

            Nr faksu Zamawiającego (81) 534-92-39. 

19.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą wyjaśnienie treści SIWZ.  
Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie,  
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, Wydział Zamówień Publicznych 

19.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią wyjaśnienia, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

19.4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 
może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

19.5.  Dokonane wyjaśnienia lub zmiany, o których mowa w pkt. 19.2 - 19.4, Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Konsultantom, którym przekazano SIWZ i zamieści 
na swojej stronie internetowej. 

19.6.  W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o którym mowa w pkt. 
19.5 termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12 a i art. 38 ustawy Pzp.   

19.7.  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Konsultantami następujące osoby: 
mgr inż. Jerzy Budzyński – w sprawach dotyczących procedury przetargowej 
pok. nr 58, tel. (0 81) 534 92 42, fax. (0 81) 534 92 39  
mgr inż. Leszek Wilczopolski – w sprawach merytorycznych dot. Opisu przedmiotu 
zamówienia tel. (0 81) 749 00 19 

 



Formularz Nr 1 

 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie mapy do celów 
projektowania dróg oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  
i dokumentacji formalno-prawnej związanej z nabywaniem praw do nieruchomości 
i czasowym korzystaniem z nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 74 na odcinku Wólka Gościeradowska – Olbięcin 
od km 189+021 do km 197+037,50.  

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 200_roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika*) 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp) 
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Formularz Nr 2 
 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie mapy do celów 
projektowania dróg oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  
i dokumentacji formalno-prawnej związanej z nabywaniem praw do nieruchomości 
i czasowym korzystaniem z nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 74 na odcinku Wólka Gościeradowska – Olbięcin 
od km 189+021 do km 197+037,50.  
oświadczamy, że do realizacji ww. zamówienia skierujemy następujące osoby, które 
spełniają wymagania określone w pkt 6.2.1. Instrukcji dla wykonawców 
 

Lp. Nazwisko i imię Proponowane stanowisko 
(funkcja) 

Posiadane uprawnienia budowlane* 

1. 2. 3. 4. 

    

    

    

    
 

UWAGA: 
 
* W kol. 4 wpisać specjalność zawodową, rodzaj i nr odpowiednich do proponowanego stanowiska 

(zgodnie z pkt 6.2.1. Instrukcji) uprawnień budowlanych oraz  nr członkowski Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa; 
 

* Do wykazu należy załączyć kopie wymaganych uprawnień oraz kopie aktualnych na dzień 
składania ofert dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

 

________________ dnia __ __ 200_ roku 

 

__________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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 Formularz Nr 3 
 

 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie mapy do celów 
projektowania dróg oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  
i dokumentacji formalno-prawnej związanej z nabywaniem praw do nieruchomości 
i czasowym korzystaniem z nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 74 na odcinku Wólka Gościeradowska – Olbięcin 
od km 189+021 do km 197+037,50.  

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała następujące opracowania 
projektowe, o których mowa w pkt 6.2.2. Instrukcji dla Wykonawców.  

 
 

Czas realizacji 
 

Lp. 
 

 
Nazwa i adres 

zamawiającego 
 

Nazwa i zakres 
dokumentacji 

projektowej wykonanej 
przez Wykonawcę 

 
Wartość  

brutto w zł od (m-
c/rok)  

do (m-
c/rok) 

1. 2.  3.  4.  5.  6. 
1. 
 

 
 

    

2. 
 

 
 

    

3. 
 

 
 

    

4. 
 

 
 

    

 

UWAGA:  
W kolumnie nr 3 należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnianie 
warunku 6.2.2. Instrukcji dla Wykonawców.  
 
 

_______________ dnia __ __ 200_ roku 

 

_________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ II 

FORMULARZ OFERTY 
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Do 
 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad Oddział w Lublinie  
ul. Ogrodowa 21,  
20-075 Lublin 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji 
projektowej na: 
 

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie mapy do celów 
projektowania dróg oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  
i dokumentacji formalno-prawnej związanej z nabywaniem praw do nieruchomości 
i czasowym korzystaniem z nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. Przebudowa drogi krajowej Nr 74 na odcinku Wólka Gościeradowska – Olbięcin 
od km 189+021 do km 197+037,50.  
 

MY NIŻEJ PODPISANI  
…………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. , 

działając w imieniu i na rzecz 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………..…….…….  
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…….  

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ...........................zł 
(słownie złotych: ………….......................................................................................... 
............................................................................................................) w tym: 
wartość netto: ..............................zł podatek VAT (....... %) ............................ zł 

 
zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym prac projektowych.  

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie …………………. 
........................................................................................................................... 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 
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6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 60 dni od upływu terminu składania 
ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ……………..…… zł,  
w formie ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY : 

a) sami*/przy udziale podwykonawców* 

___________________________________________________________________________ 
                                    (zakres powierzonych prac) 
___________________________________________________________________________ 
                                    (zakres powierzonych prac) 

 
8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: …………………………………..………………………………  

      ………………………………………………………………………………………………...... 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 
 

9.  OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ….... do ….... informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 

........................................................................................................................... .... 
……………………………........................................................................................................ 
 
12. OFERTĘ niniejszą składamy na …... stronach. 
 
13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................  

 
14.  WRAZ Z OFERTĄ, na stronach ..... - ....., składamy następujące oświadczenia  

i dokumenty (wymagane postanowieniami pkt 7 Instrukcji dla Wykonawców. 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….. 
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- ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………, dnia .....-..... 200_ roku 

 

 

           ............................................................ 
           (podpis Wykonawcy/Pelnomocnika) 



Istotne postanowienia umowy 

   

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji 
projektowej pt.: 
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie mapy do celów 
projektowania dróg oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  
i dokumentacji formalno-prawnej związanej z nabywaniem praw do nieruchomości 
i czasowym korzystaniem z nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
Przebudowa drogi krajowej Nr 74 na odcinku Wólka Gościeradowska – Olbięcin od 
km 189+021 do km 197+037,50.  

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie mapy do celów 
projektowania dróg oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  
i dokumentacji formalno-prawnej związanej z nabywaniem praw do nieruchomości  
i czasowym korzystaniem z nieruchomości zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy – łącznie 12 miesięcy w tym:  

- 8 miesięcy na wykonanie mapy do celów projektowania dróg oraz opracowanie 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i dokumentacji formalno-prawnej  

-   4 miesiące na wykonanie czynności związanych z ujawnieniem prawa własności Skarbu 
Państwa oraz prawa trwałego zarządu do nieruchomości objętych decyzją ZRID w ksiegach 
wieczystych oraz w katastrze nieruchomości od kiedy decyzja ZRID stała się ostateczna. 

Przez realizację umowy należy rozumieć jego odbiór końcowy. 

3. Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejsza Umowa wraz z następującymi 
załącznikami, stanowiącymi jej integralne części: 
a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami; 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia; 
c) Kosztorys ofertowy prac projektowych; 
d) Harmonogram prac projektowych.  

4. Wykonawca wykona prace objęte zamówieniem siłami własnymi / przy udziale 
podwykonawców* - zakres powierzonych prac:  
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
Powierzenie jakichkolwiek innych prac podwykonawcy musi być uzasadnione przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada 
wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 

§ 2 

1. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust. 1 strony 
ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy: 
na łączną kwotę brutto: ……………………….. zł (słownie złotych:.........…………./100) 
 w tym wartość netto: ……………………………………. (słownie złotych: ……………………….. ./100),  
podatek VAT (22%) ………………………………… zł 

 
Wynagrodzenie za poszczególne elementy dokumentacji projektowej strony ustalają 
zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwoty netto zamieszczone w Kosztorysie ofertowym 
prac projektowych, plus podatek VAT.  

2. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoich cenach wszelkie koszty wynikające z 
wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. 
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§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania 
dokumentacji projektowej, w zakresie i terminach określonych w Opisie przedmiotu 
zamówienia. 

2. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do 
wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich 
instytucji. 

3. Wykonawca wykonana dokumentację projektową w zakresie i  w sposób zgodny z 
wymaganiami określonymi w Umowie, oraz będzie zobowiązany do: 

a) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 
rozwiązań projektowych, 

b) realizacji poleceń Kierownika projektu, 
c) informowania Kierownika projektu o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość lub termin zakończenia dokumentacji projektowej, 
d) przestrzegania praw patentowych i licencji, 
e) po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót 

realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentacją projektową i dokonania oraz 
przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w 
związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z 
zawinionymi błędami 

§ 4 

1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego w 
zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający wyznacza Kierownika projektu: P. Wojciech Kulaszyński, który jest 
upoważniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją 
Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Kierownik projektu może 
powierzyć część swych uprawnień innym osobom, o czym powinien powiadomić 
Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 
zmiany. Zmiana ta nie wymagają aneksu do umowy. 

4. Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego  
z uwzględnieniem wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.  

5. Wykonawca wyznacza, ……………………………, który jest upoważniony w imieniu 
Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich 
kontaktów z Zamawiającym. 

§ 5 

1. Dokumentacja projektowa będzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez 
Kierownika projektu Harmonogramem prac projektowych. 

2. Terminy wykonania zamieszczone w Harmonogramie prac projektowych są terminami 
przekazania elementów dokumentacji projektowej do odbioru częściowego lub 
końcowego. 

3. Zawartość Harmonogramu prac projektowych i procedura jego aktualizacji powinna 
odpowiadać wymaganiom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian w Harmonogramie prac projektowych 
bez polecenia Kierownika projektu. 

5.  Kontakty pomiędzy Kierownikiem projektu i Wykonawcą, odbywać się będą w 
terminach i miejscach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie 
ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 
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6. Wykonawca zagwarantuje Kierownikowi projektu możliwość sprawdzenia i bieżącej 
kontroli postępu prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w Opisie 
przedmiotu zamówienia 

§ 6 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na poniższych 
warunkach: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą  
w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz podatku akcyzowego, określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu nie 
fakturowanej części wynagrodzenia  

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej ( tj. działania i zamieszki  wojenne, ataki 
terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, 
trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) 
uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym. 

c) w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą  ukończenie 
robót, zmniejszają koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób              
dostarczą Zamawiającemu pożytku, 

d) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na 
termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,  

e) w przypadku określonym w § 7 i  § 8 niniejszej umowy 

- powyższe zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 7 

1. Kierownik projektu ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazać: 

a) pominąć jakiś element opracowania, 
b) zmienić kolejność i termin wykonania dokumentacji projektowej lub jej elementów, 
c) wykonać zamienne opracowanie lub jego elementy   

a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.  

2. Polecenie przez Kierownika projektu zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze 
Umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek 
Wykonawcy lub Kierownika projektu – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia 
dokumentacji projektowej lub innych zapisów Umownych.  

3. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w ust. 1., bez polecenia 
Kierownika projektu. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Kierownika projektu 
stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 8 

1. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1, może stanowić 
podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca 
powinien przedłożyć do akceptacji Kierownika projektu, w ciągu 7 dni od otrzymania 
polecenia zmiany, propozycję zawierającą: 

a) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac objętych 
poleceniem zmiany, 

b) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje Harmonogramu prac 
projektowych, 

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3. – jeśli 
zachodzi taka potrzeba. 

2. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1, może stanowić 
podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia to na 
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wniosek Kierownika projektu strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i 
zmniejszenie wynagrodzenia.  

3. Jeżeli prace projektowe, wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi 
jakiejkolwiek pozycji w Kosztorysie ofertowym projektowych zawierającej cenę 
jednostkową, to cena ta będzie używana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

4. Jeżeli prace wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie 
ofertowym nie zawierającej ceny jednostkowej lub nie odpowiadają opisowi żadnej 
pozycji w tymże Kosztorysie, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Kierownika 
projektu kalkulację indywidualną proponowanej ceny tych prac. W kalkulacji 
indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny jakie 
zastosował do wyceny tych pozycji z Kosztorysu ofertowego, które posiadają najbardziej 
zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu 
zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji z Kosztorysu 
ofertowego prac projektowych, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do 
przedmiotu zmiany. 

5. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywiązania się ze zobowiązań 
Umownych lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, wszelkie 
dodatkowe koszty związane z taką zmianą zostaną pokryte odpowiednio przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego. 

6. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 1., Kierownik projektu sprawdzi w ciągu 7 dni 
jej zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jeśli nie będzie 
miał zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę. 

7. Jeżeli wycena zmiany przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Kierownika projektu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3 i ust. 4 Kierownik projektu 
wprowadzi wycenę zmiany opartą na własnych wyliczeniach. 

8. Po zaakceptowaniu zmiany przez Kierownika projektu, do czasu podpisania Umowy 
zawierającej skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował niezwłocznie tę 
zmianę. 

§ 9 

1. Odbiory częściowe, odbiór końcowy i odbiór po okresie rękojmi dokumentacji 
projektowej dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w Opisie 
przedmiotu zamówienia. 

2. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje autorskie prawa 
majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach 
przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń 
czasowych i ilościowych:  

a) użytkować opracowanie na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb 
ustawowych i statutowych zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w 
tym w szczególności przekazać dokumentację projektową lub dowolną jej część, 
także jej kopie:  
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, 
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień 

publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) wykorzystywać dokumentację projektową lub jej dowolną część do prezentacji, 

c) wprowadzać dokumentację projektową lub jej części do pamięci komputera na 
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 
jednostek podległych, 
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d) zwielokrotniać dokumentację projektową lub jej części dowolną techniką, 

Zamawiający nie może zbywać dokumentacji projektowej ani jej dowolnych części oraz 
nie może usuwać oznaczeń określających autora. 

§ 10 

Wykonawca zapewni, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa, będąca 
przedmiotem Umowy, została sporządzona z należytą starannością, zgodnie  
z   obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki projektowej oraz że jest 
kompletna i może stanowić podstawę do realizacji robót budowlanych. Na  
potwierdzenie tego Wykonawca dołączy do dokumentacji pisemne oświadczenie 
zawierające powyższe stwierdzenie. 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową 
na okres 24 miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru 
końcowego dokumentacji projektowej. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 
w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną: 

- z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej, 
- z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji projektowej przed upływem tego 
terminu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie 
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 
wad w dokumentacji projektowej będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

6. Strony zgodnie potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej równowartość  
…. % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy na 
kwotę ..….......………zł (słownie złotych: ….........................................................…...... 
.......……....................……………………………………...............................................…00/100)    
w formie ……………………….............................................................…. na wymagany 
okres gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy  
w następujących terminach i wysokościach: 

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego tj. uznania 
zamówienia przez Zamawiającego za należycie wykonane;  

- 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości, jeżeli jest udzielona. 

8. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z 
wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją 
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, 
jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach 
projektowych wykonanych przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia 
odbioru końcowego do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek). 
Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności 
zawodowej w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu 
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jakiejkolwiek ze strat, o których mowa w ust.8. Wykonawca przedłoży umowę 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  wynikającej z działalności zawodowej.  Na 
każde wezwanie Kierownika projektu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymywania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania 
składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych 
składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy . 

§12 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą 
przedmiotem Umowy. 

2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty przekazania Zamawiającemu przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 
10 niniejszej umowy i kończy się z upływem 3 lat od daty sporządzenia przez 
Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych wykonywanych w oparciu o tę 
dokumentację protokołu odbioru ostatecznego tych robót. W okresie tym 
Wykonawca będzie utrzymywał ciągłość wniesionego zabezpieczenia na okres 
rękojmi do terminu określonego powyżej. 

3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 
wszelkich wad w dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie 
przysługuje wynagrodzenie. 

4. Jeżeli   Wykonawca   nie   usunie   wad   w   dokumentacji   projektowej,   ujawnionych   
w   okresie, o którym mowa w ust. 3, w terminie niezbędnym do ich usunięcia, 
określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

5. W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający 
poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o 
dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli konieczność  
poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

6. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 
odszkodowawczą  za   wszelkie   szkody   wyrządzone   Zamawiającemu   w   związku   
z   wykonywaniem   robót budowlanych,   prowadzonych   w   oparciu   o  dokumentację   
projektową  będącą   przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były 
zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej 
dokumentacji. 

§ 13 

1. Wynagrodzenie za odebrane elementy dokumentacji projektowej wyszczególnione w 
Kosztorysie ofertowym,  będzie wypłacane na podstawie faktur VAT wystawionych przez 
Wykonawcę na kwoty ustalone w Protokołach zdawczo-odbiorczych odbiorów 
częściowych i odbioru końcowego. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę VAT po 
podpisaniu przez Kierownika projektu Protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. stanowić będzie wynik iloczynu 
ilości wykonanych jednostek i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym 
prac projektowych stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych 
wyliczonych zgodnie z kwotę wyliczoną zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 4. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty każdej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty 
jej doręczenia Zamawiającemu pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych. Za datę 
zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT  
(NIP: 712-24-27-134) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 
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§ 14 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 
strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary 
umownej z następujących tytułów i w następujących wysokościach: 

A. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu: 

a) za opóźnienie w przekazaniu materiałów wyjściowych, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w dokonaniu jakiegokolwiek odbioru opracowań projektowych, w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, za każdy dzień 
opóźnienia, 

c) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych tylko od Zamawiającego, innych niż 
wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, w wysokości 10% wynagrodzenia netto za 
dokumentację projektową, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy.  

B. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

a) zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 1 ust. 1 
niniejszej umowy, z przyczyn zależnych tylko od Wykonawcy - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, określonego w § 2 ust.1 Umowy,  za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia złożenia dokumentacji projektowej do odbioru, 

b) zwłoki w usunięciu wad w dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
netto za dokumentację projektową, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
zwłoki liczony od ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, 

c) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, określonego w § 2 
ust. 1 Umowy. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 15 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

A. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 
wyprzedzeniem, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 60 dni od daty jej podpisania, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż  60 dni, 

c) Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w  § 7 ust. 3 lub w § 7 
ust. 3. lub w § 11 ust.9 lub w § 12 ust. 2 zdanie 2. 

d) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

e) Wykonawca realizuje dokumentację projektową w sposób niezgodny z 
postanowieniami Umowy i poleceniami Kierownika projektu. 
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f) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

B. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 
wyprzedzeniem, w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia 
uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie spełnia swoich zobowiązań Umownych 
wobec Wykonawcy lub jeżeli zaszły okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 3, 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 
zaawansowania dokumentacji projektowej wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
elementów dokumentacji projektowej według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży 
je do Kierownika projektu.  

b) W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w ust. 3 pkt. a), 
Kierownik projektu przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności 
zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy 
protokół inwentaryzacji dokumentacji projektowej wraz z zestawieniem należnego 
wynagrodzenia za zinwentaryzowane elementy dokumentacji projektowej. Protokół 
inwentaryzacji dokumentacji projektowej stanowić będzie podstawę do wystawienia 
Protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania dokumentacji projektowej do odbioru 
końcowego. 

c) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej lub jej części. 
4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za dokumentację projektową 
lub jej części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane. 

 

§ 16 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się aktualne przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Umowa niniejsza zawiera …. ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach 
wykonania mapy do celów projektowania dróg oraz opracowaniem dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej i dokumentacji formalno-prawnej związanej z nabywaniem 
praw do nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości w ramach zadania 
inwestycyjnego p. n. : 
 
„Przebudowa drogi krajowej Nr 74 na odcinku Wólka Gościeradowska – Olbięcin 

od km 189+021 do km 197+037,5” 
 

Zamawiającym wykonania zadania inwestycyjnego jest: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21. 
 
Inwestorem zadania inwestycyjnego i Zamawiającym jest: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21. 

1.2. Zakres stosowania Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi obowiązujący dokument przetargowy 
i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowań i dokumentacji, które należy wykonać 
w ramach Umowy na wykonanie opracowań projektowych wymienionych w pkt. 1.1.  

2. MATERIAŁY ARCHIWALNE, WYJSCIOWE, POMIARY I OBLICZENIA 

2.1. Materiały archiwalne 

Materiały archiwalne do wglądu u Zamawiającego: 
1) Opracowany przez SITK Sp. z o. o. Lublin projekt budowlano-wykonawczy na 

przebudowę drogi krajowej Nr 74 odc. Wólka Gościeradowska- Olbięcin od km 
189+021 do km 197+037,5 

2) Opracowany przez Biuro Geodezji Rolnej i Leśnej Ryki projekt techniczny poziomej 
osnowy geodezyjnej III klasy w ciągu drogi krajowej Nr 74 odc. Gościeradów-
Olbięcin 

Inne, materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, niezbędne 
w ramach wykonania zleconego opracowania Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 

2.2. Materiały wyjściowe  
Kierownik Projektu przekaże (lub poinformuje o możliwości ich wypożyczenia albo 
przedstawi do wglądu) Wykonawcy materiały wyjściowe do wykonania opracowań 
projektowych w obrębie zadania objętego niniejszym zamówieniem. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów wyjściowych do 
chwili odbioru końcowego opracowań. Uszkodzone lub zniszczone materiały wyjściowe 
Wykonawca odtworzy na własny koszt. Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy 
przez Kierownika Projektu stanowią część Umowy, a wymagania określone w każdym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego. 
Pozostałe, niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania 
wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego 
Wykonawca uzyska (wykona) i sfinansuje we własnym zakresie w ramach wykonania 
opracowań projektowych.  

2.3. Pomiary i obliczenia 

2.3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów oraz metody obliczeń 
zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 



4 Opis przedmiotu zamówienia  

 

  

2.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów w okresie ich trwania 
aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców 
nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace. 
Koszt uzyskania zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia 
terenu pomiarów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 
umowną. 

2.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych 
i badawczych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne 
przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 
wykonywania prac pomiarowych. 
Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
Podczas wykonywania opracowań Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

3.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie prac pomiarowych i procesu 
wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania opracowań i obliczeń. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań. 
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania opracowań projektowych, które 
spełniają wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia i polskich przepisów, norm 
i wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się niezbędne w związku z wykonywaniem prac. 
Wykonawca będzie stosował metody pomiarów oraz sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe odpowiadające charakterowi przedsięwzięcia i dokładności uzyskanych 
danych. Wykorzystywane przez Wykonawcę oprogramowanie komputerowe powinno 
posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji 
powinien być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania 
przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

3.1.2. Szata graficzna opracowań projektowych 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 część opisowa będzie napisana na komputerze, 
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do minimum, 
 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której 

będzie spis treści. 
Ponadto wymaga się, aby w elektronicznej wersji archiwalnej Dokumentacji projektowej 
dla Zamawiającego wszystkie materiały tekstowe, tabelaryczne zapisane były w 
formatach Microsoft Word i Microsoft Excel, rysunki zaś w formacie AutoCAD /*.dwg/ 
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oraz w postaci wydruków do plików acrobat readera /*.pdf/ lub innym formacie 
uzgodnionym z Wydziałem Dokumentacji GDDKIA Oddział w Lublinie. 

3.2. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości mapy do 
celów projektowania dróg 

Skala mapy:   1:1 000  lub  1:500 
Zakres mapy - szerokość i długość pasa terenu objętego mapą (dla potrzeb obiektów 
budowlanych, ochrony środowiska, sprawdzenia widoczności):  min. 50 m od granicy 
pasa drogowego (szerzej w przypadku zaistnienia takiej potrzeby). 

3.2.1. Prace przygotowawcze 

3.2.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego 

3.2.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia prace powinny być poprzedzone: 

 uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej 
i wysokościowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci 
uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, 

 pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących 
gruntów i budynków oraz lokali, a także danych dotyczących właścicieli 
nieruchomości, 

 dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia 
terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., 
i innej), 

 uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych 
dotyczących przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego 
linii rozgraniczających dróg.  

3.2.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 
Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 
 rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
 jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 
 wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy 

sprawdzić, czy pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy 
pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe), 

 aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco 
wszystkie zgłaszane zmiany) oraz zgodność katastru z księgami wieczystymi. 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku 
dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez 
Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 

3.2.2. Prace polowe 

3.2.2.1. Wywiad szczegółowy w terenie 

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym 
mającym na celu: 

 ogólne rozeznanie w terenie, 
 odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie 

stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 
 zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 
 wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej 

i wysokościowej osnowy szczegółowej oraz osnów pomiarowych, 
 porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane 
w terenie i w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę 
w związku z wykonywanymi pracami. 
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3.2.2.2. Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 
W przypadku, gdy istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego 

nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. 
Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze 
wykorzystanie jako punktów osnowy realizacyjnej. 
Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie znaków 
geodezyjnych do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują 
szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 
„Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 „Katalog znaków 
geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”. 
Punkty osnowy pomiarowej należy zastabilizować. 

3.2.2.3. Przyjęcie granic nieruchomości 
Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic nieruchomości według ich stanu 
prawnego. Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie 
zostało określone w trybie postępowania: 

 rozgraniczeniowego, 
 podziałowego, 
 scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
 innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą 

własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
 sądowego, 
 dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [5.1]. 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne 
umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. 
Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych 
geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego 
w katastrze nieruchomości. W przypadku gdy dane z katastru nieruchomości są 
niejednoznaczne lub niewystarczające Wykonawca ustali granice prawne według 
ostatniego spokojnego stanu władania, a w przypadku granicy spornej złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o rozgraniczenie. 
Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach 
publicznych oraz przepisy ustawy [6]. 

3.2.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne 
do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg tj.: 

 granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego 
w katastrze nieruchomości, 

 kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne zlokalizowane w osi jezdni 
istniejących dróg oraz słupki „świadków” punktów referencyjnych zlokalizowane 
na ogół po prawej stronie drogi, 

 znaki drogowe, w tym istniejące oznakowanie prowadzące dróg, 
 wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
 zabytki i pomniki przyrody, 
 wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
 rowy (w pełnym zakresie), 
 studnie (średnice), 
 zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
 rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich, 
 przekroje poprzeczne istniejących dróg, co 25 m, 
 inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, 

sygnalizacje świetlne, odwodnienie, itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: 
góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego 
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rodzaju murków, wejścia do budynków, okienka piwnic. Dodatkowo należy ustalić 
i pomierzyć krawędzie załamań terenu. 
Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących 
nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą 
niwelacji technicznej.  
Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do 
opracowania przestrzennego modelu terenu oraz opracowań projektowych realizowanych 
numerycznie, tj. dla każdego punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia 
trzech współrzędnych (x, y i z). Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary 
(zbiorniki wodne, budynki). 
Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary 
sytuacyjne i wysokościowe”. 

3.2.3. Prace kameralne 

3.2.3.1. Obliczenie i wyrównanie osnów 
Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa 
geodezyjna”. 
Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad 
określonych w instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego 
opracowywanego odcinka drogi. 
W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania, współrzędne 
punktów osnowy należy obliczyć w układzie przeważającego pasa (w uzgodnieniu 
z ośrodkiem dokumentacji). 

3.2.3.2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w instrukcji 
G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi 
x, y, z. 

3.2.3.3. Sporządzenie mapy 
W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać 
nową w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka 
dokumentacji. 

1. Opracowując mapę dla celów projektowania metodą analogową, należy 
sporządzić na folii kreślarskiej przetworzony i zredagowany wtórnik mapy 
zasadniczej w układzie „wstęgowym”. Treść wtórnika należy uzupełnić 
elementami, o których mowa w pkt. 3.2.2.4. Sąsiednie odcinki tych map powinny 
nakładać się wzajemnie na długości 10 cm. Maksymalna długość mapy 
„wstęgowej” nie powinna przekraczać 3 m. Jeżeli wykonywana mapa ma skalę 
różną od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień (np. 1:500 mapa dla celów 
projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy wykonać niezależnie od 
mapy zasadniczej, a nie poprzez jej fotopowiększenie. 

2. Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania 
komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja 
gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy 
jednostek podziału administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas 
gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas 
przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z 
reperami roboczymi. Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach informacji 
oraz wydrukować (wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona możliwość 
wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak 
i w układzie „wstęgowym”.  
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3.2.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „Zasady 
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 

 akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
 dokumentację przeznaczoną dla Zamawiającego, 
 dokumentację przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonej dla 
ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 
Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie 
operatu, zgodnie z § 9 rozporządzenia [3.1]. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji 
zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Dokumentację tę należy, przed ich 
oddaniem, okazać Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 
Wszystkie dane przestrzenne i opisowe wykonane w ramach mapy do celów 
projektowania dróg mają spełniać wymagania Standardu Gromadzenia Danych 
o Nieruchomościach (SDGoN) GDDKiA i mają być do niego wprowadzane na bieżąco. 

3.2.3.5. Skład opracowania projektowego dla zamawiającego 
Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiającego 
powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, 
segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją 
stron. 
Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 

1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac, 
2) mapę dla celów projektowania na materiale przeźroczystym (poświadczoną przez 

ośrodek dokumentacji), 
3) wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci 

numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i wydruku na 
papierze, 

4) komputerowo opracowaną mapą numeryczną dla celów projektowania (2D) na 
komputerowym nośniku informacji w formacie (dgn lub dwg) oraz wydruk 
(wyplotowanie) arkuszy tych map. 

5) wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb pozostałych opracowań 
projektowych (o ile Zamawiający zaznaczył w Specyfikacjach Technicznych, że 
mają one stanowić oddzielne opracowanie, które należy przekazać również 
Zamawiającemu), 

6) wykazy współrzędnych punktów osi istniejących dróg (ewentualnie wszystkich 
punktów z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego), w postaci numerycznej (plik 
tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze, 

7) dokumentacja powinna zawierać tabelaryczny wykaz współrzędnych geodezyjnych 
punktów głównych trasy. 

3.3. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz formalno-prawnej związanej 
z podziałem i nabywaniem nieruchomości oraz praw do czasowego korzystania 
z nieruchomości 

3.3.1. Prace przygotowawcze 

3.3.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego 

3.3.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane w niniejszej Specyfikacji Technicznej prace powinny być poprzedzone: 

a) uzyskaniem danych dotyczących poziomej osnowy geodezyjnej, mapy 
zasadniczej, wyników opracowań jednostkowych itp., 

b) zebraniem niezbędnych materiałów i informacji oraz skompletowaniem wszystkich 
dokumentów związanych z daną nieruchomością, w tym również związanych 
z oceną (badaniem) jej stanu prawnego. Wykonawca powinien zapoznać się 
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z dokumentacją i jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnić ją lub zaktualizować, tak aby 
zawierała: 
 wypisy z katastru nieruchomości z klauzulą „służy za wpis w księdze 

wieczystej” dotyczących dzielonych nieruchomości, 
 wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości z klauzulą „służy za wpis w księdze 

wieczystej” dotyczących nieruchomości przewidzianych do nabycia w całości, 
 odpisy zupełne z ksiąg wieczystych (KW) lub zaświadczenia ze zbiorów 

dokumentów (ZD), 
 kopie innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściwe organy, 
Jeżeli w trakcie badania stanu prawnego danej nieruchomości Wykonawca stwierdził, że: 

a) założona jest księga wieczysta (KW) lub zbiór dokumentów (ZD) – występuje do 
właściwego terytorialnie Sądu Rejonowego o wydanie odpisów zupełnych z KW lub 
zaświadczenia o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów, 

b) brak jest KW (ZD), ale właściciel wpisany jest do katastru nieruchomości i posiada 
aktualne i prawomocne dokumenty własności, takie jak akt własności ziemi, akt 
notarialny, postanowienia sądowe o spadku lub nabyciu prawa własności przez 
zasiedzenie, prawomocne decyzje administracyjne itp. – Wykonawca występuje do 
właściwego terytorialnie sądu o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że 
nieruchomość ta nie ma urządzonej księgi wieczystej i nie jest dla niej 
prowadzony zbiór dokumentów. Dla nieruchomości tej należy uzyskać aktualny 
wypis z katastru nieruchomości stwierdzający, w czyim posiadaniu znajduje się 
nieruchomość oraz poświadczone przez właściwy organ kopie dokumentów 
stwierdzających prawo własności do nieruchomości 

c) nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, nie będącą w zarządzie GDDKiA – 
należy od właściwego zarządcy nieruchomości uzyskać informację czy jest ona 
przedmiotem dzierżawy, najmu, użyczenia lub użytkowania oraz uzyska kopie 
dokumentów niezbędnych do ich rozwiązania. 

3.3.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu: 
 ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji 

dokumentów będących w zasobach składnicy ośrodka dokumentacji, 
 stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość 

punktów geodezyjnej osnowy poziomej – jeżeli nie, konieczne będzie 
opracowanie projektu technicznego sieci, w oparciu o którą będzie wykonany 
pomiar. 

3.3.1.4. Wywiad szczegółowy w terenie 
Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu: 

 ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji 
dokumentów będących w zasobach składnicy ośrodka dokumentacji, 

 stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość 
punktów geodezyjnej osnowy poziomej – jeżeli nie, konieczne będzie 
opracowanie projektu technicznego sieci, w oparciu o którą będzie wykonany 
pomiar. 

3.3.1.5. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych 

Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy 
ją wykorzystać do nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie 
umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. 
Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze 
wykorzystanie jako punktów osnowy realizacyjnej. 
Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie znaków 
geodezyjnych do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują 
szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 
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„Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 „Katalog znaków 
geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”. 
Punkty osnowy pomiarowej należy zastabilizować. 

3.3.1.6. Wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości 

Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez 
Wykonawcę, w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, w załączniku mapowym oraz 
w formie wykazu współrzędnych. 
Jeżeli granice nieruchomości podlegające podziałowi były objęte pomiarem na etapie 
wykonania mapy dla celów projektowania dróg, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
sprawdzenia i uaktualnienia. W przeciwnym przypadku, Wykonawca powinien dokonać 
ustalenia granic dzielonych nieruchomości według ich stanu prawnego. Granicami 
prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało określone 
w trybie postępowania: 

 rozgraniczeniowego, 
 podziałowego, 
 scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
 innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą 

własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
 sądowego, 
 dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [5.1]. 

W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice 
nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości – 
zgodnie z art. 26 ustawy [3] i § 6 ust. 1 rozporządzenia [3.1].Dla gruntów pokrytych 
wodami płynącymi należy dokonać rozgraniczenia nieruchomości w trybie przepisów 
ustawy [4]. 

Przy wstępnym opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowany 
pas drogowy należy zachować następującą kolejność prac: 

a) analityczne opracowanie projektu podziału (w tym współrzędne punktów 
granicznych i powierzchnie działek) i jego wkartowanie na mapę, 

b) uzgodnienie projektu podziału z Kierownikiem Projektu, 
c) wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez 

zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików. 
Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej 
nieruchomości i nowo wydzielanych działek gruntu. 

3.3.2. Prace polowe 

3.3.2.1. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami 
ustawy [5], jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału nieruchomości mają być 
wyniesione w teren. 
Z czynności wznowienia znaków granicznych należy sporządzić protokół – zgodnie 
z przepisami ustawy [5]. 
Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału należy sporządzić 
protokół - § 6 ust. 1 rozporządzenia [3.1]. 

3.3.2.2. Pomiar kontrolny granic nieruchomości 

Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne 
projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością 
szczegółów I grupy dokładnościowej. 

3.3.3. Prace kameralne i terenowe 

3.3.3.1. Opracowanie wyników prac pomiarowych 
Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do: 
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 sprawdzenia i ewentualnej korekty obliczenia współrzędnych punktów 
granicznych dzielonych nieruchomości i punktów granicznych projektowanego 
pasa drogowego, 

 sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek 
z dokładnością do 1 m2, 

 sporządzenia wniosku i uzyskania w razie potrzeby decyzji o zmianie powierzchni 
działki podlegającej podziałowi, 

 uzupełnienia mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla 
celów projektowania dróg o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły 
sytuacyjne, 

 sporządzenia oddzielnych map dla każdej dzielonej działki wraz z wykazem zmian 
gruntowych i ew. wykazem synchronizacyjnym, a także  zbiorczej mapy 
ewidencyjnej z ostatecznie projektowanym podziałem w układzie obrębowym), 

 sporządzenia zbiorczego wykazu zmian gruntowych, 
 sporządzenia skorowidzu alfabetycznego właścicieli i władających, 
 sporządzenia skorowidzu działek, 
 skompletowania dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości obejmującej 

dane zgodnie z § 7 rozporządzenia [3.1]. 

3.3.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „Zasady 
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 

 akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
 dokumentację przeznaczoną dla Zamawiającego, 
 dokumentację przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonej dla 
ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 
Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie 
operatu, zgodnie z § 9 rozporządzenia [3.1]. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji 
zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Dokumentację tę należy, przed ich 
oddaniem, okazać Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 
Wszystkie dane przestrzenne i opisowe wykonane w ramach projektu podziału 
nieruchomości mają spełniać wymagania Standardu Gromadzenia Danych 
o Nieruchomościach (SDGoN) GDDKiA i mają być do niego wprowadzane na bieżąco. 

3.3.3.3. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej 

Opracowanie projektowe niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej i uzyskania opinii, które należy uzyskać przed złożeniem wniosku o 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zawartość i rodzaje 
dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje 
inwestycji drogowej powinny spełniać wymagania ustawy [2].  
Należy także wykonać materiały do opinii organów o których mowa art. 11d ust. 1 pkt. 8 
ustawy [2] oraz do opinii organów samorządów województwa, powiatu i gminy, o których 
mowa w art. 11b ust. 1 ustawy [2]. 
W/w opinie są niezbędne do  wniosku wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje 
inwestycji drogowej  w tym opinie: 
 regionalnego zarządu gospodarki wodnej, 
 dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 
 wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
 właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej 
 innych organów wymaganych przepisami szczególnymi 
które zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów 
wymagane odrębnymi przepisami. 
 
W w/w materiałach należy również załączyć projekt wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej sporządzony zgodnie z pkt. 3.3.3.4. 
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W omawianym wniosku zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. e i pkt. f należy określić zakres 
niezbędnej przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych 
kategorii. 

3.3.3.4. Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) 
Wykonawca sporządzi i złoży w imieniu Zamawiającego wniosek oraz wszystkie 
niezbędne załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. Wykonawca dostosuje treść i formę wniosku oraz załączników zarówno 
w postaci analogowej (papierowej) jak i cyfrowej (w uzgodnionym formacie) do wymagań 
Zamawiającego i przedłoży do zaakceptowania Kierownikowi Projektu. 

3.3.3.5. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz 
formalno-prawnej do nabywania nieruchomości stanowiącej załącznik do 
wniosku o ZRID 

 
Dokumentację należy skompletować w układzie obrębowym w pięciu opisanych 
egzemplarzach, które będą stanowiły załącznik do wniosku o ZRID: 

A. dla Zamawiającego, 
B. do ustalenia odszkodowań za nabyte nieruchomości i stwierdzenia prawa trwałego 

zarządu 
C. do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych, 
D. do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków (2 komplety) 

 
Dokumentacja dla każdego obrębu powinna zawierać: 
1) wykaz nieruchomości przeznaczonych do nabycia na własność Skarbu Państwa, 
2) alfabetyczny skorowidz właścicieli, 
3) wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, 
4) zbiorczą (obrębową) mapę projektowanego podziału nieruchomości, 
5) zbiorczy (obrębowy) wykaz zmian gruntowych, 
6) dokumentację indywidualną dla każdej nieruchomości objętej opracowaniem: 

a) odpis zupełny z księgi wieczystej, zaświadczenie ze zbioru dokumentów, inne 
dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez właściwy organ (oryginały w egz. B i kopie w egz. 
pozostałych) 

b) wypis z katastru nieruchomości z klauzulą „służy za wpis w księdze wieczystej” 
dla nieruchomości podlegających podziałowi (oryginały w egz. B, C i kopie w egz. 
pozostałych) 

c) zaewidencjonowany w ośrodku dokumentacji opis i mapa projektu podziału 
działki wraz wykazem zmian gruntowych 

d) prawomocną decyzję na zmianę powierzchni działki podlegającej podziałowi 
(oryginał w egz. C i kopie w egz. pozostałych) 

e) wypis i wyrys z katastru nieruchomości z klauzulą „służy za wpis w księdze 
wieczystej” dla nieruchomości przeznaczonych w całości pod drogę (oryginał 
w egz. B, C i kopie w egz. pozostałych) 

f) w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy stanem w ewidencji gruntów 
i budynków a stanem w księdze wieczystej należy załączyć zaewidencjonowany 
w ośrodku dokumentacji wykaz synchronizacyjny z krótkim opisem podstawy 
zmiany (dla nieruchomości podlegających podziałowi wykaz ten powinien 
znajdować się na mapie projektu podziału pod wykazem zmian gruntowych) 

3.3.3.6. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 

Ostateczna decyzja ZRID lub decyzja ta z rygorem natychmiastowej wykonalności 
zatwierdza podział nieruchomości. 
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3.3.3.7. Stabilizacja granic w terenie 
Ostateczna decyzja ZRID lub decyzja ta z rygorem natychmiastowej wykonalności 
stanowi podstawę do utrwalenia w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych 
pasa drogowego znakami granicznymi. 
Wykonawca niezwłocznie po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji ZRID lub po nadaniu 
decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności utrwali w terenie nowo wyznaczone 
punkty graniczne pasa drogowego. 
Wykonawca zaopatrzy się we własnym zakresie w odpowiednią liczbę znaków 
granicznych wykonanych zgodnie ze wzorem oznakowania pasa drogowego stosowanym 
przez Zamawiającego. Wytworzenie bądź zakup znaków granicznych stanowi koszt 
własny Wykonawcy. 
Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania linii podziałów oraz dodatkowo punkty 
na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 200 m. 
Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków 
granicznych właścicielom nieruchomości – zgodnie z § 11 rozporządzenia [3.1]. 
Ponadto Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu zarys numeryczny 
stabilizacji pasa drogowego na podkładzie ewidencyjnym wraz z wykazem punktów 
w wersji: 
- papierowej w ilości 2 egz. 
- elektronicznej (na nośniku CD) w ilości 2 egz. w formatach plików podanych w punkcie 
3.1.2. 

3.3.3.8. Materiały geodezyjne dla celów przekazania terenu budowy 

W ramach dokumentacji objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia należy 
opracować dokumentację stanowiącą materiały geodezyjne dla celów zdefiniowania 
i przekazania terenu budowy. 
Przedmiotową dokumentację należy skompletować w 5 egzemplarzach, z których każdy 
powinien zawierać: 

1) Zarys pomiarowy przedstawiony na obowiązującej mapie ewidencyjnej, którego 
treścią w szczególności są: granice i oznaczenia działek ewidencyjnych całego 
odcinka objętego budową z uwzględnieniem dokonanych podziałów działek, 
wykreślone w kolorze czerwonym granice pasa zajętego pod budowę (granice 
wynikające z podziałów pod inwestycję oraz granice dotychczasowego pasa 
drogowego na odcinkach, na których roboty budowlane się w nich mieszczą), 
numery punktów granicy pasa drogowego do zajęcia pod budowę na całym jego 
odcinku, długości tzw. czołówek wzdłuż granicy pasa drogowego zajętego pod 
budowę, projektowany przebieg kilometraża trasy, lokalizację punków osnowy 
poziomej i wysokościowej ( repery). 

2) Dane geodezyjne w zakresie osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej (opisy 
topograficzne, wykaz współrzędnych i wysokości). 

3) Wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego ustalonego pod 
budowę na całym odcinku projektowanej trasy drogowej. 

Oprócz wyżej przedstawionych materiałów w wersji analogowej, należy również 
sporządzić w 5 egzemplarzach w wersji elektronicznej zarys pomiarowy i dane liczbowe 
(wykazy współrzędnych). 

3.3.3.9. Nabywanie nieruchomości 

Nabycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa następuje z mocy prawa z chwilą, gdy 
decyzja ZRID staje się ostateczna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA) otrzymuje nieodpłatnie z mocy prawa prawo trwałego zarządu na 
nieruchomościach nabytych na własność Skarbu Państwa z chwilą, gdy decyzja ZRID 
staje się ostateczna. 

3.3.3.10. Nabycie praw do nieruchomości Skarbu Państwa 

GDDKiA nabywa w trwały zarząd nieruchomości, które przed wydaniem decyzji ZRID 
stanowiły własność Skarbu Państwa, z mocy prawa z chwilą, kiedy decyzja ZRID staje się 
ostateczna. 
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Wykonawca przeprowadzi procedurę związaną z wygaśnięciem trwałego zarządu na 
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej pod pas drogowy wg 
wymagań art. 19 ust. 1. ustawy [2]. 
Wykonawca przeprowadzi procedurę związaną z wypowiedzeniem przez Zamawiającego 
umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, przeznaczonej pod pas drogowy, 
a będącej własnością Skarbu Państwa, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 19 
ust. 2  ustawy [2]. 
Wykonawca przygotuje i złoży odpowiednie wnioski do wojewody wykona wszystkie 
niezbędne czynności w sprawie ustanowienia trwałego zarządu w zakresie określonym 
w art. 20 ustawy [2]. 
Decyzja wojewody ustanawiająca trwały zarząd stanowi podstawę do ujawnienia 
w księgach wieczystych nabytych praw do nieruchomości oraz wprowadzeniu zmian 
w katastrze nieruchomości. Wykonawca przeprowadzi procedurę ujawnienia trwałego 
zarządu w KW i w rejestrze gruntów. 
W postępowaniu o ujawnienie nabycia praw do gruntów Skarbu Państwa na prawach 
strony uczestniczy Zamawiający, a wszystkie procedury przeprowadza Wykonawca. 

3.3.3.11. Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania prawa 
korzystania z nieruchomości w związku z przebudową dróg innych kategorii i 
istniejącej sieci uzbrojenia terenu (na podstawie ograniczeń i zezwoleń 
określonych w decyzji o ZRID zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g oraz lit h 
ustawy [2]) stanowiącej załącznik do ZRID 
Indywidualnie dla każdej nieruchomości objętej opracowaniem Wykonawca skompletuje 
dokumentację zawierającą: 

a) część opisową zawierającą: 
 oznaczenie nieruchomości,  
 imię i nazwisko właściciela (władającego) wraz z adresem zamieszkania według 

stanu ewidencyjnego oraz tytuł prawny do nieruchomości - decyzja o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ogranicza prawo własności do 
nieruchomości, więc właściciel władający nieruchomości na której planowana jest 
przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia terenu jest stroną postępowania o ZRID, 

 powierzchnię czasowego zajęcia oraz powierzchnię na której w sposób trwały 
zostaje ograniczony sposób korzystania z nieruchomości, a zatem na załączniku 
graficznym także powinny znaleźć się podwójne linie określające zajętość 
ograniczenia - czasowe i trwale; należy nazwać lub ponumerować wierzchołki 
terenu na którym występuje ograniczenie (czasowe i trwałe), 

 odpis zupełny z księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów i inne 
dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez właściwy organ, 

 wypis z katastru nieruchomości, 
 przewidywane ramy czasowe ograniczenia sposobu korzystania (przeprowadzenia 

robót budowlanych) na nieruchomości, 
 obszar przewidziany do ograniczenia czasowego (wskazać, posługując się 

wierzchołkami), w którym to obszarze powstaje trwale ograniczenie sposobu z 
korzystania, 

 szczegółowy opis (w oparciu o obowiązujące przepisy i normy) trwałego 
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z posadowieniem 
urządzeń na nieruchomości (tzn. jakich czynności we wskazanym obszarze nie 
wolno podejmować, dotyczy zabudowy, nasadzeń wysokopiennych itp.). Trwałe 
ograniczenie sposobu korzystania należy opisać we wszystkich przypadkach 
(również tam gdzie przebudowa sieci przechodzi po starym przebiegu), 

b) mapę sporządzoną na podkładzie ewidencyjnym na której wskazane zostaną 
(z oznaczeniem wierzchołków i powierzchni) - obszar przewidziany do czasowego 
zajęcia na czas prowadzenia robót i obszar, na którym korzystanie 
z nieruchomości zostaje ograniczone w sposób trwały w związku z posadowionymi 
urządzeniami. (Uwaga! Dla każdej pozycji zestawienia należy załączyć 
oddzielny załącznik graficzny). 
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3.3.3.12. Uzyskanie prawa do czasowego korzystania z nieruchomości 
w związku z wykonywaniem prac budowlanych na nieruchomościach sąsiednich 
na podstawie umowy, o której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy [1] lub w razie 
braku zgody władającego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 47 ust. 2 
ustawy [1] 
Wykonawca doprowadzi do nabycia praw do czasowego korzystania z nieruchomości, 
w drodze umowy pomiędzy Zamawiającym a właścicielem nieruchomości, Wykonawca 
będzie prowadził wszystkie niezbędne czynności związane z zawarciem umowy.  
W ramach czynności Wykonawca, w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, przeprowadzi 
rokowania i doprowadzi do podpisania umowy pomiędzy stronami. W przypadku, kiedy 
właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na czasowe korzystanie z nieruchomości, 
Wykonawca przygotuje i złoży wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie przez 
wojewodę decyzji o której mowa w art. 47 ust. 2 ustawy [1]. 
 
W przypadku uzyskiwania zgód na przebudowę urządzeń koniecznych,  wykazanie prawa 
dysponowania terenem w rozumieniu prawa budowlanego powinno być uzyskane w 
następujący sposób oraz w przypadku: 
1. Własności – zgodę podpisuje właściciel, 
2. Współwłasność – podpisują wszyscy współwłaściciele, 
3. Wspólność ustawowa małżeńska- podpisują małżonkowie, 
4. Właściciel nie żyje: 

- odpis z KW z którego wynika że osoba zmarła była właścicielem, 
- postanowienie Sądu o stwierdzeniu prawa do spadku – podpisują spadkobiercy, 
- jeśli spadek nie jest stwierdzony – akt zgonu lub poświadczenie UG, USC że dana 

osoba nie żyje, 
5. Brak adresu – pismo do Centralnego Biura Adresowego + odpowiedź biura, 
6. Odmowa podpisu – osoba upoważniona do dokonania czynności winna opisać np. :  

„w dniu ….  w obecności właściciela  … stwierdzam, że właściciel odmówił podpisu” – 
podpis, pieczątka, 

7. Właściciel nie wyraża zgody – musi być napisane : „nie wyrażam zgody- podpis   
właściciela, data” – bez podania przyczyny, 

8. Dzierżawa nieruchomości – podpisuje właściciel + pisemne zawiadomienie dzierżawcy.  
 
W ramach czynności Wykonawca, w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, przygotuje 
operaty szacunkowe, oferty nabycia praw do nieruchomości, przeprowadzi rokowania i 
doprowadzi do podpisania umowy pomiędzy stronami. 

3.3.3.13. Opis stanu istniejącego nieruchomości przed wydaniem ZRID 
Wykonawca przygotuje materiały opisujące stan nieruchomości przed wydaniem ZRID 
wraz z wykonaniem m. in. fotografii działki, opisu istniejącego zagospodarowania w celu 
„uchwycenie” stanu przejmowanych nieruchomości przed przekazaniem terenu budowy.  

3.3.3.14. Wpis do ksiąg wieczystych i do katastru nieruchomości 
Wykonawca niezwłocznie po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji ZRID przygotuje 
i złoży w imieniu Zamawiającego odpowiednie wnioski i wykona wszystkie niezbędne 
czynności w związku z ujawnieniem prawa własności Skarbu Państwa oraz prawa 
trwałego zarządu GDDKiA do nieruchomości objętych decyzją ZRID w księgach 
wieczystych oraz w katastrze nieruchomości. Sposób i formę składanych wniosków należy 
uzgodnić z właściwym miejscowo Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego oraz 
Ewidencją Gruntów i Budynków. Wykonawca zobowiązany jest przed sporządzeniem 
wniosków przedłożyć Zamawiającemu wzór treści wniosków do zaakceptowania. 
Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował egzemplarz dokumentacji Zamawiającego 
(egz. A – który znajdował się będzie w siedzibie Zamawiającego) o potwierdzenia 
złożenia wniosków, oraz o zawiadomienia o dokonanych wpisach. Wykonawca będzie 
prowadził rejestr złożonych wniosków i dokonanych wpisów. 
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4. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH OPRACOWAŃ 

4.1. Nadzór zamawiającego nad procesem realizacji 

4.1.1. Spotkania w sprawie opracowań projektowych 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu realizacji z wymaganiami Umowy 
wykonywany jest przez Kierownika Projektu i Zamawiającego podczas spotkań 
z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego. 

4.1.2. Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany, 
wszystkie czynności powinien przeprowadzać w czasie bez zbędnej zwłoki w okresach 
wynikających z opracowanego i załączonego do oferty harmonogramu prac projektowych. 

4.1.3. Nadzór Wykonawcy nad procesem realizacji umowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 
wykonywania opracowań. 

5. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym 
odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych 
w Tabeli opracowań projektowych.  
Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-
odbiorczego w formie zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które 
powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji 
Tabeli opracowań projektowych. 

5.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
 1 ha mapy do celów projektowania dróg 
 1 sztuka dzielonej działki lub działki przeznaczonej pod drogę w całości 
 1 sztuka działki, dla której należy dokonać zmian w księdze wieczystej 

Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, będzie 
obliczona na nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań 
projektowych, jeśli ilości jednostek tam zamieszczonych będzie różnić się od ilości 
jednostek pochodzących z obmiaru o ponad ± 15%. Kwota zwiększenia lub zmniejszenia 
ceny opracowania projektowego, w związku z ewentualną zmianą ilości jednostek, będzie 
obliczana z uwzględnieniem 80% ceny jednostkowej. 

6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
W zależności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi opracowania 
projektowe podlegają następującym odbiorom: 

1. odbiorowi częściowemu, 
2. odbiorowi końcowemu, 
3. odbiorowi po okresie rękojmi. 

6.2. Odbiór częściowy i końcowy 

6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 
1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, 

które posiadają termin wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin 
wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych. 

2. Odbiór końcowy jest wykonywany:  
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 dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy 
termin wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac 
projektowych,  

 dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od 
Umowy. 

6.2.2. Procedura odbioru częściowego i końcowego 

1. Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie dokumentów do odbioru, 
wymienionych w pkt. 6.2.3, sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
W trakcie odbioru Kierownik Projektu sprawdza zgodność dokumentów do odbioru 
oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 

2. W trakcie odbioru Kierownik Projektu ma prawo do podjęcia decyzji: 
c) wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 15 dni, przeznaczonego na:  

 przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika Projektu oraz wad 
przez niego stwierdzonych, 

 przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 
Kierownika Projektu, 

 wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek 
i uzupełnień oraz likwidację wad, 

 przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika 
Projektu, 

jeżeli zdaniem Kierownika Projektu niektóre elementy opracowań projektowych 
posiadają wady lub/i Kierownik Projektu zgłasza uwagi do opracowań 
projektowych,  

d) wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 25 dni, przeznaczonego na:  
 przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych 

zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie Kierownikowi Projektu 
protokół z analizy uwag (protokół  

 będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje 
uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

 przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika Projektu oraz wad 
przez niego stwierdzonych, 

 uzgodnienie wspólnie z Kierownikiem Projektu zakresu wprowadzenia 
poprawek i uzupełnień wynikających z opinii,  

 przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 
Kierownika Projektu, 

 wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek 
i uzupełnień oraz likwidację wad,  

 przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika 
Projektu, 

jeżeli Zamawiający zlecił i Kierownik Projektu przedstawia Wykonawcy opinię do 
opracowań projektowych i jeżeli zdaniem Kierownika Projektu niektóre elementy 
opracowań projektowych posiadają wady lub/i Kierownik Projektu zgłasza uwagi 
do opracowań projektowych,  

e) odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Kierownika 
Projektu, zasadniczo nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie 
z wymaganiami powyższego ppkt a) lub ppkt b),  
 

3. W toku odbioru końcowego Kierownik Projektu oceni również realizację ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych. 

4. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki 
i uzupełnienia. 

5. Jeśli Kierownik Projektu uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe 
wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po 
zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie 
protokołu zdawczo-odbiorczego przez Kierownika Projektu kończy odbiór 
opracowań projektowych.  
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6. Kierownik Projektu dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 40 dni lub 
w przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych 
w terminie 60 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do 
odbioru określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełnienia 
przez Wykonawcę wymagań określonych w powyższym pkt. 3 - ppkt a) lub ppkt 
b). 

7. Po zakończeniu odbioru opracowań projektowych Zamawiający (Komisja Odbioru 
Dokumentacji) dokona ich oceny. Ocena będzie dotyczyła zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie. Procedura 
akceptowania opracowań projektowych przez Zamawiającego wynika 
z regulaminu wewnętrznego Zamawiającego. Wykonawca przeanalizuje uwagi 
zawarte w Protokole z oceny i dokona zmian i uzupełnień w opracowaniach 
projektowych wynikających z tych uwag, na swój koszt. Po dokonaniu odbioru 
opracowań projektowych i przed przekazaniem opracowań projektowych do oceny 
przez Zamawiającego Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, 
wg zasad określonych w innych Specyfikacjach Technicznych. Pozostała część 
wynagrodzenia będzie wypłacona na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę po wprowadzeniu zmian i uzupełnień wynikających z Protokołu 
z oceny.  

6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien 
zawierać: 

 datę wystawienia protokołu, 
 nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
 nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
 nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem 

ilości egzemplarzy, 
 listę załączników, 
 miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże 
Kierownikowi Projektu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz 
z załącznikami: 

 kompletne opracowania projektowe, 
 oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  

 kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
 obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy 

wykonywanych jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego 
wynagrodzenia (może też znajdować się na Protokole zdawczo-odbiorczym), 

 rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego 
wynagrodzenia końcowego, wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych 
i kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru końcowego,  

 dokumenty projektu (wg pkt. 5.3) – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
 materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru 

końcowego, 
 dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej – dotyczy tylko odbioru końcowego. 

6.3. Odbiór po okresie rękojmi 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych 
związanych z usunięciem wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania rękojmi. 
Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu 
odbioru po okresie rękojmi. 
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7. PŁATNOŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania  oraz sposób i terminy 
dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. 
W przypadku, gdy w cyklu  projektowym wykonanie niektórych elementów, zleconego 
opracowania okaże się zbędne – przewidziana kwota za dany element zostanie odjęta od 
ostatecznej kwoty po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy stronami. 

7.2. Warunki Umowy 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań  
projektowych. Zamawiający nie ustala obligatoryjnych podstaw ustalania cen, dla 
poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego. Podstawą płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu ofertowego prac projektowych z podaniem podstawy według której kosztorys 
został sporządzony. 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu 
zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Przepisy prawne i normy 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 
1118 ze zm. 

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 
193 poz. 1194 ze zm. 

[3] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz.U. 
z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm. 
[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie  

sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości - Dz. U. z 
2004 r. Nr 268 poz.2663. 

[4] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 
2019 ze zm. 

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – t.j. - Dz. U. 
z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 

marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Dz. U. 
z 2001 r. Nr 38 poz.454. 

[6] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną. Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 ze zm. 

 

8.2. Wytyczne i instrukcje 
[7] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 

geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[7.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[7.2] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej 

z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 
[7.3] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu 

nabywania nieruchomości pod pasy drogowe 



1

[ zł. ] [ zł. ]

1

2

3
Dokumentacja stanowiąca załącznik do wniosku o ZRID 
związana z:
 - podziałem i nabywaniem nieruchomości (322 działek) 5 egz.
 - nabywaniem praw do nieruchomości Skarbu Państwa (30 
działek) 2 egz.

 - czasowym korzystaniem z nieruchomości (ok. 50 szt.) 2 egz.

 - wnioski do Sądu Rejonowego o ujawnienie praw w 
księgach wieczystych 2 egz.

4
Wniosek o ZRID 
(1 egz. wersja papierowa i wersja elektroniczna)

1+1 
egz.

5 Uzyskanie prawa do czasowego korzystania z nieruchomości
2 egz.

6 Materiały do SGDoN (łącznie z wersją elektroniczną)
1+1 
egz.

7
Dokumentacja geodezyjna dla celów zdefiniowania i 
przekazania terenu budowy

5 egz.

8
Opis stanu istniejącego nieruchomości przed wydaniem 
ZRID

3 egz.

9 Dokumentacja archiwalna w wersji elektronicznej 2 egz.

10

*Wartość - Razem ( netto) należy podać w zł z dokładnością do jednego grosza

Stabilizacja pasa drogowego słupkami PD 
oraz stabilizacja czasowa palikami

KOSZTORYS OFERTOWY PRAC PROJEKTOWYCH

Na kompleksowe opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
i formalno-prawnej związanej z nabywaniem nieruchomości 

i czasowym korzystaniem z nieruchomości dla zadania inwestycyjnego p. n. :
Przebudowa drogi krajowej Nr 74  odc. Wólka Gościeradowska – Olbięcin   

od km od km 189+021 do km 197+037,5

Lp. Wyszczególnienie elementów
Ilość
j.n.p.

Cena 
jedn. 
j.n.p.

Wartość
(netto)

/data i podpis sporządzającego/

Mapa do celów projektowania dróg
(mapa numeryczna na nośniku CD oraz wersja papierowa po 1 egz.

w  przypadku,  gdy  w  cyklu  projektowym  wykonanie  niektórych  elementów  wyżej  przedstawionego  zestawienia  okaże  się  zbędne 
 -  przewidziana  kwota  za  dany  element  zostanie  odjęta  od  ostatecznej  kwoty  po  uprzednim  uzgodnieniu  pomiędzy  stronami.   

Materiały do wniosku o ZRID do opinii 

RAZEM (netto)* (1 ÷ 10):

RAZEM (brutto) (1 ÷ 10):
Łącznie cena ofertowa z podatkiem VAT ………. %

słownie : iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Podstawa przyjęcia j.n.p.:
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