

Numer sprawy: O.BI.D-3.2413.11.2016

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w dniu 2016.05.31 o godz. 11:00, w przetargu nieograniczonym pod nazwą:
Usługi wykonania specjalistycznego przeglądu stanu zadrzewiania, przygotowanie wniosków do gmin o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych z podziałem na części

Część 1 – Rejon Augustów

KWOTA ZAMAWIAJĄCEGO: 389 397,82 PLN brutto

Numer oferty	Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin protokółarnego przekazania Rejonom kompletu dokumentacji po wykonaniu oceny dendrologicznej drzew po wyznaczonym terminie
1	Mirosław Smyk, Gardzienicka 8, 21-050 Piaski	118 195,84	do 2 tygodni
5	Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, ul. Rajska 4, 28-340 Sędziszów	211 328,64	do 2 tygodni
6	COEKO Maciej Duda, ul. Szkolna 7, Sypniewo, 64-915 Jastrowie	347 400,00	do 2 tygodni
8	Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok	308 762,42	do 4 tygodni

Część 2 – Rejon Białystok**KWOTA ZAMAWIAJĄCEGO: 550 179,44 PLN brutto**

Numer oferty	Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin protokółarnego przekazania Rejonom kompletu dokumentacji po wykonaniu oceny dendrologicznej drzew po wyznaczonym terminie
1	Mirosław Smyk, Gardzienicka 8, 21-050 Piaski	221 236,50	do 2 tygodni
2	AJM Jarosław Markuczak, Kąty 7/6, 62-095 Murowana Goślina	85 243,50	do 2 tygodni
4	Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska, ul. Tarpanowa 32/4, 70-796 Szczecin	326 790,75	do 8 tygodni
5	Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, ul. Rajska 4, 28-340 Sędziszów	288 314,70	do 2 tygodni
6	COEKO Maciej Duda, ul. Szkolna 7, Sypniewo, 64-915 Jastrowie	523 905,00	do 2 tygodni
8	Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok	435 978,23	do 6 tygodni

Część 3 – Rejon Bielsk Podlaski**KWOTA ZAMAWIAJĄCEGO: 1 203 433,50 PLN brutto**

Numer oferty	Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin protokółarnego przekazania Rejonom kompletu dokumentacji po wykonaniu oceny dendrologicznej drzew po wyznaczonym terminie
5	Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, ul. Rajska 4, 28-340 Sędziszów	602 775,60	do 2 tygodni
6	COEKO Maciej Duda, ul. Szkolna 7, Sypniewo, 64-915 Jastrowie	993 300,00	do 2 tygodni
8	Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok	889 200,48	do 4 tygodni

Część 4 – Rejon Łomża**KWOTA ZAMAWIAJĄCEGO: 491 778,36 PLN brutto**

Numer oferty	Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin protokółarnego przekazania Rejonom kompletu dokumentacji po wykonaniu oceny dendrologicznej drzew po wyznaczonym terminie
4	Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska, ul. Tarpanowa 32/4, 70-796 Szczecin	256 410,00	do 6 tygodni

5	Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, ul. Rajska 4, 28-340 Sędziszów	264 315,60	do 2 tygodni
6	COEKO Maciej Duda, ul. Szkolna 7, Sypniewo, 64-915 Jastrowie	496 080,00	do 2 tygodni
7	PRO-LAS Weremijewicz sp.j., ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok	282 816,00	do 4 tygodni
8	Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok	428 092,02	do 6 tygodni

Część 5 – Rejon Suwałki

KWOTA ZAMAWIAJĄCEGO: 431 043,60 PLN brutto

Numer oferty	Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin protokółarnego przekazania Rejonom kompletu dokumentacji po wykonaniu oceny dendrologicznej drzew po wyznaczonym terminie
1	Mirosław Smyk, Gardzienicka 8, 21-050 Piaski	156 900,00	do 2 tygodni
2	AJM Jarosław Markuczak, Kąty 7/6, 62-095 Murowana Goślina	145 920,00	do 2 tygodni
3	KERRIA Piórkowski sp.j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło	201 780,00	do 4 tygodni

5	Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, ul. Rajska 4, 28-340 Sędziszów	245 040,00	do 2 tygodni
6	COEKO Maciej Duda, ul. Szkolna 7, Sypniewo, 64-915 Jastrowie	338 640,00	do 2 tygodni
8	Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok	345 129,60	do 4 tygodni

Część 6 – Rejon Zambrów

KWOTA ZAMAWIAJĄCEGO: 523 249,68 PLN brutto

Numer oferty	Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin protokółarnego przekazania Rejonom kompletu dokumentacji po wykonaniu oceny dendrologicznej drzew po wyznaczonym terminie
1	Mirosław Smyk, Gardzienicka 8, 21-050 Piaski	93 547,20	do 2 tygodni
4	Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska, ul. Tarpanowa 32/4, 70-796 Szczecin	217 200,00	do 4 tygodni
5	Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, ul. Rajska 4, 28-340 Sędziszów	175 963,20	do 2 tygodni

6	COEKO Maciej Duda, ul. Szkolna 7, Sypniewo, 64-915 Jastrowie	498 480,00	do 2 tygodni
7	PRO-LAS Weremijewicz sp.j., ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok	223 872,00	do 4 tygodni
8	Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok	257 286,24	do 6 tygodni