
 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
ODDZIAŁ W RZESZOWIE  

ul. Legionów 20  

39-959 Rzeszów 

 

Wykonanie elementów odwodnienia dróg krajowych nr 28 i 73  
w miejscowościach Skołyszyn i Jasło dla 3 zadań: 

Zadanie nr 1 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 73 Wiśniówka- Jasło w 
miejscowości Jasło. 
 
Zadanie nr 2 obejmujące: 5 wylotów kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka 
w miejscowościach  Jasło i Skołyszyn. 
 
Zadanie nr 3 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka w 
miejscowości  Jasło. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

 Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAM I  

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz 2.1. Załącznik do Oferty; 
Formularz 2.2. Kosztorysy ofertowe; 
Formularz 2.3. Tabela wartości elementów scalonych; 
Formularz 2.4. Graficzny harmonogram robót; 

 

Rozdział 3 Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Formularz 3.2 Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym 
przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem 
Informacji o kwalifikacjach; 

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu. 
Formularz 3.4 Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym sprzęcie 
 
 

Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY  

  

Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
Tom IV: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
1.  Wymagania ogólne D-00.00.00 

2.  Rozbiórka elementów dróg, chodnika i studzienek kanalizacyjnych D-01.02.04 

3. Kanalizacja deszczowa. MontaŜ osadnika  D-03.02.01 

4.Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych D-08.02.01 

5.Remont cząstkowy chodnika z kostki brukowej D-08-02.02 

6.Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych D-05.03.17  

    przy studzienkach kanalizacyjnych  

7.  Umocnienie powierzchniowe skarp rowów  D-06.01.01 

8. Czyszczenie urządzeń odwadniających D-03.01.03 

Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT  
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Tom I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

WRAZ Z FORMULARZAMI  

 
 
 
 
ZAWARTO ŚĆ: 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców 

 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz 2.1. Załącznik do Oferty; 

Formularz 2.2. Kosztorysy ofertowe; 

Formularz 2.3. Tabela wartości elementów scalonych; 

Formularz 2.4. Graficzny harmonogram robót; 

 

Rozdział 3 dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Formularz 3.2 Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym 
przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem 
Informacji o kwalifikacjach; 

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu. 
Formularz 3.4 Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym sprzęcie 
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Rozdział 1 
Instrukcja dla Wykonawców 

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie  
39- 959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20  
telefon: 0-17 85 340 71 faks 0-17 86 239 15 
e-mail:biuro@rzeszow.gddkia.gov.pl  
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl 
godziny urzędowania: 730-1615 

 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  
GDDKiA O/Rz. – R-2/0814/D/9/2008 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŜej 
podane oznaczenie. 

 
3. TRYB POSTĘPOWANIA 
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.). 

 
3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców uŜyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, naleŜy 

przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1. 
 
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 
 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów odwodnienia dróg krajowych nr 28 i 

73 w miejscowościach Skołyszyn i Jasło dla 3 zadań: 
Zadanie nr 1 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 73 Wiśniówka- Jasło w 
miejscowości Jasło. 
Zadanie nr 2 obejmujące: 5 wylotów kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka 
w miejscowościach  Jasło i Skołyszyn. 
Zadanie nr 3 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka w 
miejscowości  Jasło. 
 
 

CPV : 45232424-0 
 
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców 
„przedmiotem zamówienia”. 
Zamawiający dopuszcza, składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. 

5.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

 
5.3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego 

okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach 
niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 
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5.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach III - V niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści równieŜ „SIWZ” 
lub „specyfikacją”. 

 
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie  
5 miesięcy  od daty podpisania umowy, w odniesieniu do kaŜdego z zadań. 

 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
7.1. Warunki ogólne  
7.1.1. W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złoŜenia oferty wraz z wymaganymi 

oświadczeniami i dokumentami zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy: 
1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie 

wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie 
lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności; 

2) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) będący spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) będący spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) będący spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
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obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

8) będący osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) będący podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary;  

10) którzy nie spełniają warunków ogólnych i warunków szczegółowych udziału 
w postępowaniu, określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp; 

11) którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem niniejszego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych 
Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

12) którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego 
postępowania; 

13) którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty 
zawierają błędy, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; 

7.1.2.Wymagania określone w pkt. 7.1.1. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie    
          ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
7.2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 

1-3 ustawy Pzp 
Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału w postępowaniu 
winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 niniejszego Tomu. 
Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące: 

7.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy – nie wymaga się. 
 
7.2.2. Potencjał kadrowy  

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem 
i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca 
przedstawi w ofercie kandydatów na kaŜde stanowisko wymienione w poniŜszej tabeli. 
Informacja o kandydatach musi być przedstawiona zgodnie z pkt 8.2.1 Instrukcji dla 
Wykonawców. 
 

Lp.  
Stanowisko 

 
Wymagana 
liczba osób 

 
Minimalne 

doświadczenie 

1 2 3 4 

 
1 
 

 
Kierownik budowy 

 
1 

 
Wykonał 2 zadania 

porównywalne z przedmiotem 
zamówienia. 
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Osoby wskazane na stanowisko Kierownika budowy powinny posiadać uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej wod.-kan. 
lub inŜynieria wodna. 
Przez minimalne doświadczenie na danym stanowisku rozumie się lata przepracowane na 
stanowisku jak proponowane, przy realizacji zadań polegających na budowie lub 
przebudowie odwodnienia dróg krajowych lub wojewódzkich 
 

71.2.2. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 
Ŝe łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2. 
 

7.2.3. Potencjał techniczny 
Wykonawca musi dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu*, wymienionymi 
w poniŜszej tabeli.  

Lp 

 
Wyszczególnienie 

(parametry) 
Min. liczba 
jednostek  

1 2 3 

1 Koparko-ładowarka łyŜka 0,25 – 0,6 m³ 1* 

2 Dźwig samochodowy udźwig 1,5 MG 1* 

* moŜe być sprzęt podwykonawcy 
 
71.2.3. Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 
Ŝe łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.3. 

 
7.2.4. Doświadczenie  

Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego 
postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
zrealizował (zakończył) co najmniej: 
1) 3 zadania polegające na budowie urządzeń ochrony wód, 
 

71.2.4. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 
Ŝe łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.4. 

 
7.2.5. Podwykonawstwo 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców 
w zakresie następujących rodzajów robót: 

a) Roboty przygotowawcze 
b) Roboty wykończeniowe 
c) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 
8. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ 

WYKONAWCÓW  WARUNKÓW  
8.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 7.1. niniejszej 

Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy powinni przedłoŜyć niŜej wymienione 
dokumenty:  
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8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z 
treścią Formularza 3.1. 

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 7.2. niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy powinni przedłoŜyć następujące dokumenty: 

8.2.1. Informację o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia („Potencjał 
kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. Informacja musi zawierać 
dane na temat kwalifikacji wskazanych osób w formie i treści wymaganej wzorem 
dołączonym do Formularza 3.2., potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa 
w pkt 7.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji powinny być dołączone 
kopie uprawnień budowlanych osób, od których wymaga się posiadania uprawnień (przez 
uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i aktualny 
dokument potwierdzający przynaleŜność do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa). 

8.2.2. Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu 
zgodnym z treścią Formularza 3.3. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o 
którym mowa w pkt 7.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji powinny 
być dołączone dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione w informacji roboty zostały 
wykonane naleŜycie. 

8.2.3. Informację o sprzęcie  będącym w dyspozycji Wykonawcy („Potencjał techniczny”) 
wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią 
Formularza 3.4. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 
7.2.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 

8.3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
1) w pkt 8.1.2. - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

8.4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3., zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 
8.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. i 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 

odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.1.2.  
 
8.6. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są 

składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski poświadczonym przez Wykonawcę.  

 
8.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających 

wspólną ofertę: 
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a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. powinno być złoŜone w imieniu wszystkich   
        Wykonawców; 
b)     dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. - albo odpowiadające im określone w pkt 8.3. i      
           8.4., powinny być złoŜone przez kaŜdego Wykonawcę;  
c) dokumenty wymienione w pkt 8.2. powinien złoŜyć w imieniu wszystkich ten, lub ci 

spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, w stosunku do których z 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców lub z umowy regulującej zasady współpracy 
wynika, Ŝe powinni potwierdzić spełnienie warunku. 

 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
9.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
 
9.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania, zgodnie z 

podziałem przedmiotu zamówienia określonym w pkt 5.1. niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców. 

 
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
9.4. Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niŜej wymienione 

dokumenty: 
9.4.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŜe być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

9.4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów 
złoŜonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, 
do wykonywania których pełnomocnik jest upowaŜniony.  

9.4.3. Załącznik do Oferty (Formularz 2.1.). 
9.4.4. Tabelę wartości elementów scalonych (Formularz 2.3.). 
9.4.5. Kosztorys ofertowy (Formularz 2.2.). 
9.4.6. Graficzny harmonogram robót (wykres słupkowy) przedstawiający terminy realizacji 

poszczególnych etapów robót (Formularz 2.4.) oraz uwzględniający zakończenie robót w 
terminie, o którym mowa w pkt 6. 

 
9.5. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, powinny być złoŜone: 
9.5.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 

postanowieniami pkt 8; 
 
 
 
9.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, winny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 
9.7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

Dokumenty składające się na ofertę muszą być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej 
przez notariusza lub wystawcę dokumentu.  

 
9.8. KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
 
9.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument wymieniony w pkt 9.4. 

niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, sporządzony w innym języku niŜ język polski, 
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powinien być złoŜony wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym/poświadczonym 
przez tłumacza przysięgłego. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna jest 
wersją wiąŜącą. 

 
9.10. KaŜda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez 

Wykonawcę. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane 
przez Wykonawcę. 

 
9.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 

z zastrzeŜeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. i 9.13. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o ilości stron. 

 
9.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 

postanowieniami pkt 8, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane 
i powinny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty powinna być zamieszczona 
informacja o ilości stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono. 

 
9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym 
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić 
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, 
tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 
9.14. Ofertę naleŜy sporządzić i złoŜyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał” i 1 kopii 

oznaczonej „Kopia”. Ofertę (oryginał i kopie) naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 
uniemoŜliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane 
do Zamawiającego na adres: 

 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

Oddział w Rzeszowie 
ul. Legionów 20 
39-959 Rzeszów 

oraz opisane: 
„Oferta – wykonanie elementów odwodnienia dróg krajowych nr 28 Zator – Medyka w 

miejscowościach Skołyszyn i Jasło zadanie nr …” 

 

„Nie otwierać przed dniem 28.03. 2008 r., godz. 11:00” 
 

9.15. Wymagania określone w pkt 9.11. – 9.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 
będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć 
z niezachowania tych wymagań będą obciąŜały Wykonawcę. 

 
9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem niewaŜności przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a 
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opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” 
lub „WYCOFANIE”.  

 
10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  
10.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 017 85 364 84). Zamawiający 
wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną faktu otrzymania kaŜdej informacji przekazanej w innej formie niŜ pisemna, a 
na Ŝądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  

 
10.2. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, przekazując treść pytań 
i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł 
zapytania, pod warunkiem, Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na nie mniej 
niŜ 6 dni przed terminem składania ofert, o którym mowa w pkt 13.1. 

10.3. Pytania naleŜy kierować na adres:  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

Oddział w Rzeszowie 
ul. Legionów 20 
39-959 Rzeszów 

 
10.4. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

 
10.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja nie 
moŜe dotyczyć kryteriów oceny ofert, a takŜe warunków udziału w postępowaniu oraz 
sposobu oceny ich spełniania. 

 
10.6. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt 10.2. i pkt 

10.5., dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniana 
niniejsza SIWZ. 

 
10.7. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  
 
10.8. Zamawiający wyznacza Panią Martę Charchut do kontaktowania się z Wykonawcami. 
 
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
11.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe 

sporządzone na formularzach, których wzór stanowi Formularz 2.2. Podstawą obliczenia 
ceny oferty są Przedmiary robót zamieszczone w Tomie V niniejszej SIWZ. 

 
11.2. Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 11.1. naleŜy sporządzić metodą kalkulacji 

uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. 
Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji 
wymienionych w Przedmiarach robót.  

 
11.3. Wyliczone w kosztorysach ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych 

elementów robót Wykonawca powinien wpisać do Tabeli wartości elementów scalonych, na 
formularzu zgodnym z treścią Formularza 2.3., oraz w tej Tabeli wyliczyć cenę oferty 
brutto.  
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11.4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie 

pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót. Wykonawca nie moŜe samodzielnie 
wprowadzić zmian do Przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji 
projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz w Przedmiarach robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu 
przed terminem określonym w pkt 10.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.  

 
11.5. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o 
których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów lub rozwiązań równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe zagwarantują one realizację 
robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od załoŜonych w wyŜej wymienionych dokumentach. 

 
11.6. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym 

równieŜ wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-V 
niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w 
Przedmiarach robót i Tabeli wartości elementów scalonych nie ujęto w odrębnych 
pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w 
Przedmiarach robót. 

 
11.7. Cena oferty powinna być wyraŜona w złotych polskich (PLN).  
 
11.8. JeŜeli złoŜona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabyciu towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek  od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
12. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM – nie wymaga się.  
 
13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
13.1. Oferty powinny być złoŜone w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie przy ul. Legionów nr 

20, w pokoju nr 13 ,w terminie do 28. 03. 2008 roku, do godziny 1100 czasu lokalnego.  
 
13.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
14. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, Zamawiający moŜe, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie 
zgody na przedłuŜenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1., o oznaczony okres, nie 
dłuŜszy niŜ 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie terminu związania ofertą 
powinna być wyraŜona na piśmie. 

14.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

 
15. OTWARCIE I OCENA OFERT 
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15.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 

 
15.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy 

ul. Legionów 20, w Rzeszowie, w pokoju nr 7, w dniu 28.03. 2008 r., o godzinie 1100 
czasu lokalnego. 

 
15.3. Otwarcie ofert jest jawne.  
 
15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: 
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

 
15.5. Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona: 

1) oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 
2) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 
15.6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy 
złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba 
Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne będzie 
uniewaŜnienie postępowania. W takiej sytuacji oświadczenia lub dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później 
niŜ w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub 
dokumentów. 

 
15.7. Zamawiający wezwie takŜe Wykonawców do złoŜenia, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

 
15.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. Niedopuszczalne 
jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złoŜonej oferty, oraz z zastrzeŜeniem pkt 15.10 i 15.11., dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 
15.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złoŜenia w wyznaczonym 

terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w 
celu ustalenia, czy oferta nie zawiera raŜąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoŜy wyjaśnień lub jeŜeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, Ŝe oferta zawiera 
raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
15.10. Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie. O poprawieniu 

omyłek pisarskich niezwłocznie zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złoŜyli 
oferty.  

 
15.11. Komisja przetargowa poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób 

określony w art. 88 ust 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 ustawy Pzp. O poprawieniu omyłek 
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rachunkowych i ostatecznej cenie uwzględniającej dokonane poprawki zostaną 
powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty.  

 
15.12. Komisja przetargowa odrzuci kaŜdą ofertę w przypadku stwierdzenia Ŝe zachodzą 

okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp: 
1) oferta jest niezgodna z ustawą, 
2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, 
3) złoŜenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) oferta została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, 
6) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.11. lub błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
8) oferta jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.  
 

16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, 
UNIEWA śNIENIE POSTĘPOWANIA 

16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, 
stosując zasadę, iŜ oferta nieodrzucona, zawierająca najniŜszą cenę jest ofertą 
najkorzystniejszą. 

 
16.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
16.3. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 

zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złoŜyli te oferty, do złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w 
złoŜonych ofertach. 

 
16.4. Zamawiający uniewaŜni postępowanie, jeŜeli wystąpi jedna z okoliczności, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp: 
1) nie zostanie złoŜona Ŝadna oferta niepodlegająca odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜszy kwotę, którą Zamawiający moŜe przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia; 
3) w przypadku, o którym mowa w pkt 16.3. złoŜone zostaną oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie; 
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 
wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone będzie wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy. 
 
16.5. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
2) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert 
- podając przyczyny faktyczne i prawne uniewaŜnienia. 
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16.6. JeŜeli postępowanie zostanie uniewaŜnione z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, 
Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o 
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty. 

 
16.7. W przypadku uniewaŜnienia postępowania Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, który 

ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które 
dotyczyć będzie lub obejmować ten sam przedmiot zamówienia. 

 
17. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY – nie wymaga si ę.  
 
18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 16.1 – 16.3. 
 
18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złoŜyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i 
adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne odrzucenia, oraz  

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia. 

Informacja, o której mowa w pkt 1), zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego. 
 

18.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wskaŜe miejsce i termin 
podpisania umowy. Umowa podpisana zostanie w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem 
terminu związania ofertą, z takim zastrzeŜeniem, Ŝe umowa moŜe zostać zawarta po upływie 
terminu związania ofertą, jeŜeli informacja o wyborze oferty zostanie przekazana przez 
Zamawiającego Wykonawcom przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca 
wyrazi zgodę na zawarcie tej umowy na warunkach określonych w złoŜonej ofercie. 

 
19. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKICH NALE śY DOPEŁNIĆ PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
19.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu 

się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, powinien przedłoŜyć 
Zamawiającemu:  

– umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację 
Kontraktu, w której Partner Wiodący będzie upowaŜniony do podejmowania zobowiązań 
związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kaŜdego z 
partnerów, 

– propozycję harmonogramu realizacji zamówienia zgodną z Warunkami Kontraktu; 
 
19.2. W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie 
za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw. 
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19.3. O terminach złoŜenia dokumentów, o których mowa w pkt 19.1 i 19.2 Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. 
 
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
20.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 

lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.  

 
20.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują równieŜ 

organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

 
20.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 7 
dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  
Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia. 
 

20.4. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, 
Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią, w którejkolwiek z form porozumiewania się 
dopuszczonych przez Zamawiającego w pkt. 10.1. niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców. 

 
20.5. Protest powinien: 

1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 
2) zawierać Ŝądanie Protestującego, 
3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 

uzasadniających wniesienie protestu. 
 

20.6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaŜe Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu 
toczącym się w wyniku wniesienia protestu, a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ, zamieści ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest 
udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu 
toczącym się w wyniku wniesienia protestu.. 

 
20.7. Uczestnikami postępowania protestacyjnego staną się Wykonawcy, którzy mają interes 

prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy 
przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym 
mowa w pkt 20.6., do upływu terminów, o których mowa w pkt 20.3. Zgłoszenie 
przystąpienia do postępowania powinno wskazywać interes prawny w przystąpieniu 
i określać Ŝądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia 
do postępowania naleŜy wnieść do Zamawiającego, a jego kopię przekazać Wykonawcy, 
który wniósł protest. 

 
20.8. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 20.6. nie mogą 

następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego 
wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu 
toczącym się w wyniku wniesienia protestu oraz nie mogą wnieść kolejnego protestu, 
powołując się na te same okoliczności. 
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20.9. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp. 
 
20.10. Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie do Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych 
 
Opracował         Uzgodniono z Wydz.  
         Zamówień Publicznych 
mgr inŜ. Baran Przemysław   
  
 
……………………………………      …………………………. 
 
 
Naczelnik Wydziału ds. 
ochrony środowiska 
 
…………………………………… 
          Akceptuję: 
  
          …………………………. 
 
Rzeszów,dnia…………………………..
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Rozdział 2 
 

Formularz Oferty 
 

i Formularze załączników do Oferty 
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Do 
Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad 
ul. Legionów 20 
35-959 Rzeszów 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: wykonanie elementów odwodnienia 

dróg krajowych nr 28 i 73 w miejscowościach Skołyszyn i Jasło dla 3 zadań: 
Zadanie nr 1 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 73 Wiśniówka- Jasło w 
miejscowości Jasło. 
Zadanie nr 2 obejmujące: 5 wylotów kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka 
w miejscowościach  Jasło i Skołyszyn. 
Zadanie nr 3 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka w 
miejscowości  Jasło. 
 
 
 

 

MY NI śEJ PODPISANI  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy 
się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto _______ PLN 
(słownie:_________________________________________________________________ ) 
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym. 

3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia: 

3.1. Zadanie I - za cenę brutto  _____________________________ PLN 
(słownie:_____________________________________________________________) 
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym,  

3.2. Zadanie II - za cenę brutto  ____________________________ PLN  

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
OFERTA 
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(słownie:____________________________________________________________)  
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym. 

3.3. Zadanie III -  za cenę brutto  ____________________________ PLN  
(słownie:____________________________________________________________)  
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym. 
 

4. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie _______________  
 

5. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres ____ miesięcy. 
 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 
7. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na 
potwierdzenie powyŜszego wnieśliśmy wadium w wysokości _________________ PLN, w formie 
____________________________________________. 
 
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/ przy udziale podwykonawców*: 

_________________________________________________________________________  

(zakres powierzonych robót)  

_________________________________________________________________________  

(zakres powierzonych robót) 

_________________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych robót) 

 

9. OŚWIADCZAMY , Ŝe sposób reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 
________________________________________________________________  

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

 

10. OŚWIADCZAMY , iŜ - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 
stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

11. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy kierować na 
poniŜszy adres: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

tel. ___________________ fax __________________ e-mail: __________________________________ 
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13. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach. 

 

14. ZAŁ ĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

15. WRAZ Z OFERT Ą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach: 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________  

 

__________________ dnia __ __ 200_ roku 

 * niepotrzebne skreślić 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 2.1. 
 
 
 
 
(pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

ZAŁ ĄCZNIK DO OFERTY 

 
 
Uwaga: Wykonawcy winni wypełnić miejsca wykropkowane 
 
 

 
Nazwa Warunku 

 

 
Nr Warunku 

 

 
Postanowienie 

 
Nazwa i adres Zamawiającego 

 
1.1.2.2 & 1.3 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, Oddział w Rzeszowie 
37-100 Rzeszów  
ul. Legionów 20  

 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 

 
1.1.2.3 & 1.3 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

 
Nazwa i adres InŜyniera 

 
1.1.2.4 & 1.3 

________________________________  
________________________________ 
 

 
Czas na Ukończenie 
 

 
1.1.3.3 

 
5 miesięcy od daty rozpoczęcia robót 
 

 
Okres Zgłaszania Wad 
 

 
1.1.3.7 
 

 
12 miesięcy 

 
Komunikaty 

 
1.3 

Zamawiający: 
fax 017 85 364 84 
Wykonawca: 
fax …………………………… 
e-mail ………………………… 

 
Prawo i język 

 
1.4 

Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
Językiem Kontraktu jest język polski. 
Językiem komunikatów jest język polski. 
 

 
Prawo dostępu do Placu Budowy 
 

 
2.1 

 
30 dni od daty podpisania Umowy 

Dyrektor Kontraktu (Przedstawiciel 
Wykonawcy) 

4.3 Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem 
Wykonawcy) jest: 
…………………………………………….......... 
………………………………………………….. 

 
Podwykonawcy 

 
4.4 

Zamawiający dopuszcza podzlecenie 
następujących rodzajów robót: 
……………………....................................... 
 

Godziny pracy 
 

 
6.5 

Normalne godziny pracy: 
od poniedziałku do soboty w godzinach  6.00-
22.00 

Rozpoczęcie Robót  
8.1 

Rozpoczęcie Robót nastąpi nie później niŜ 30 
dnia od daty podpisania Umowy.  
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Kary umowne za opóźnienie 

 
8.7 

Wykonawca: 
- za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót 
0,05 Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za 
kaŜdy dzień zwłoki, 
- za nie dotrzymanie Wymaganej Minimalnej 
Ilości Wykonania -0,02 % Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej za kaŜdy dzień zwłoki,  
- z tytułu odstąpienia od Umowy - 30 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
Zamawiający: 
- z tytułu odstąpienia od Umowy - 10 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

 
Wymagana Minimalna Ilość Wykonania 
 
 

 
8.13 

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania stanowi 
wykonane w terminie <7> miesięcy od Daty 
Rozpoczęcia i zaakceptowane Roboty o wartości 
nie mniejszej niŜ <30> % Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej.  

 
Gwarancja Jakości 
 

 
11.12 

Okres udzielonej gwarancji jakości zgodnie z 
ofertą Wykonawcy wynosi: 
dla robót _______<24 miesiące>  
dla robót _______<24 miesiące> 
dla robót _______<24 miesiące> 

Wystawianie Przejściowych Świadectw 
Płatności 

14.6 Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa 
Płatności wynosi ________________ PLN 

Opóźniona płatność 14.8 Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

Waluty płatności 14.15 Płatności będą dokonywane w PLN 
Okresy na przedłoŜenie ubezpieczenia 18.1 Dowód ubezpieczenia                  X    dni 

Odnośne polisy                            X    dni 
Ubezpieczeni i współubezpieczeni 18. Wykonawca i Zamawiający oraz wszyscy 

podwykonawcy i inne firmy zatrudnione przez 
Wykonawcę na podstawie pisemnej umowy. 

Limit na usunięcie pozostałości po 
szkodzie i honoraria konsultantów  

18.2 
 

X      % wartości szkody 

Maksymalna kwota franszyzy 
ubezpieczenia zagroŜeń stanowiących 
ryzyko Zamawiającego 

18.2 (d) 
 

X  PLN 

 
Minimalna kwota ubezpieczenia osób 
trzecich 

 
18.3 

Limit na jedno wydarzenie 
X   PLN 
Limit na wszystkie wydarzenia 
X    PLN  

Roszczenia, spory, arbitraŜ  
20.2 

Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 

 

__________________ dnia __ __ 200_ roku _____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 2.2. 
 

KOSZTORYSY OFERTOW E 
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KOSZTORYS OFERTOWY – Zadanie 1 -  A1 
Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 73 

w miejscowości Jasło W-7 w km 166+130  
(stary km. DK28 208+768) 

 

Lp. 
Numer 

SST 
 

 
Wyszczególnienie robót  

 
Jedn 

 
Ilo ść 

jednostek 

Cena 
jednostko

wa 
PLN 

Wartość 
PLN 

-1-  -3- -4- -5-   
I  Roboty przygotowawcze     
1.  Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych 

przenośnych o masie do 60 kg  
m 12   

2. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt 
betonowych chodnikowych 

m2 8   

3 D-01.02.04 Rozebranie studzienki kanalizacyjnej głęb. do 
2 m celem zamontowania separatora 

szt 1   

4. D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych, niezbrojonych o grubości ponad 
15 cm – analogia  rozbiórka  istniejącego dna 
studni 

m3 0,4   

II  Roboty montaŜowe     
5 D-03.02.01 MontaŜ separatora lamelowego szt  1   
6. D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-

pogłębienie studni  o 1,3 m 
szt 2   

7. D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. betonu  
0.3 m3  

m2 6   

8. D-03.02.01 DemontaŜ płyty nastudziennej szt 3   
9. D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących 

rurociągów  o śr 300 mm –montaŜ  kształtek 
PCV w osadniku 

kpl 2   

III  Umocnienie skarp i dna rowu     
10 D-06.01.01  Umocnienie skarp i dna płytami betonowymi   

aŜurowymi na podsypce cem-piaskowej 
m2 12,5   

IV  Roboty wykończeniowe     
11. D-03.01.03 Czyszczenie   studzienek i  kratek 

kanalizacyjnych 
 

szt 46   

12.  WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 12 
km  

mp 2,5   

13. D-08.02.01 Remonty cząstkowe chodników z płyt 
betonowych na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 8   

RAZEM  
PODATEK VAT 22 %  
OGÓŁEM WARTO ŚĆ Z PODATKIEM VAT: 
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KOSZTORYS OFERTOWY – Zadanie 1 – A2 

Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 73 
w miejscowości Jasło W-8 w km 167+168 

(stary km DK28 209+824) 
 

Lp. 
Numer SST 

 
 

Wyszczególnienie robót 
 

Jedn. 

 
Ilo ść 

jednostek 

Cena 
jednost 
PLN 

Wartość 
 

PLN 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
I  Roboty przygotowawcze     
1.  Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych 

przenośnych o masie do 60 kg  
12 mb 

m 12   

2. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki  m2 12   
3 D-01.02.04 Rozebranie studzienki kanalizacyjnej celem 

zamontowania separatora 
szt 1   

4 D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych, niezbrojonych o grubości 
ponad 15 cm – analogia  rozbiórka  
istniejącego dna studni 

m3 0,4   

5 D-01.02.04 DemontaŜ płyty nastudziennej szt 3   
II  Roboty montaŜowe     
6 D-03.02.01 MontaŜ separatora lamelowego 10/100 o 

średnicy 120 cm 
szt  1   

7. D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-
pogłębienie studni  

szt 2   

8. D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. 
betonu  0.3 m3  

m2 6   

9. D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących 
rurociągów  o śr 300 mm –montaŜ  kształtek 
PCV w osadniku 

kpl 4   

III  Remont umocnienia skarp i dna rowu     
10 D-06.01.01 Konserwacja umocnienia skarp aŜurowymi 

płytami betonowymi 
m2 40   

IV  Roboty wykończeniowe     
11. D-03.01.03 Czyszczenie 12  studzienek i 12 kratek 

kanalizacyjnych 
 

szt 24   

12.  WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 
12 km  

mp 2,5   

13. D-08.02.02 Remonty cząstkowe chodników z kostki 
brukowej na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 12   

RAZEM  
PODATEK VAT 22 %  
OGÓŁEM WARTO ŚĆ Z PODATKIEM VAT: 
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KOSZTORYS OFERTOWY – Zadanie 1 – A3 
Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 73 

w miejscowości Jasło W-9 w km 167+937,W-10  w km 167+939  
(stary km DK28: W-9 km 210+575 W-10 km 210+577) 

 
 

Lp. 
Numer SST 

 
 

Wyszczególnienie robót 
 

Jedn. 

 
Ilo ść 

jednostek 

Cena 
jednost 

PLN 

Wartość 
 

PLN 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
I  Roboty przygotowawcze     
1.  Oznakowanie i ustawienie barier 

ochronnych przenośnych o masie do 60 kg  
12 mb 

m 12   

2. D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych, niezbrojonych o grubości 
ponad 15 cm – analogia  rozbiórka  
istniejącego dna studni szt 2 

szt 2   

3. D-03.02.01 DemontaŜ płyty nastudziennej 12  m2  szt 4   
4. D-01.02.04 Rozebranie studzienek  kanalizacyjnych 

celem zamontowania separatorów 
szt 4   

II  Roboty montaŜowe     
5. D-03.02.01 MontaŜ separatorów lamelowych 10x100 

śr 120 cm 
szt  2   

6. D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-
pogłębienie istniejących studni  

szt 2   

7. D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. 
betonu  0.3 m3  

m2 6   

8. D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących 
rurociągów  o śr 400 mm –montaŜ  
kształtek PCV w osadniku 

kpl 4   

III  Umocnienie skarp i dna rowu     
9. D-06.01.01 Umocnienie skarp płytami betonowymi   

aŜurowymi na podsypce cem-piaskowej na 
dł 2 m od wylotu 

m2 4   

IV  Roboty wykończeniowe     
10. D-03.01.03 Czyszczenie 16  studzienek i 18 wpustów 

kanalizacyjnych 
 

szt 34   

11.  WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 
12 km  

mp 3,4   

RAZEM  
PODATEK VAT 22 %  
OGÓŁEM WARTO ŚĆ Z PODATKIEM VAT: 
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KOSZTORYS OFERTOWY – Zadanie 2 - B1 
Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 

w miejscowości Skołyszyn W-1 w km 195+777 i W-2 w km 195+779 
 
 
Lp. 

 
Numer 

SST 
 

 
Wyszczególnienie robót  

 
Jedn. 

 
Ilo ść 
jedno

st 

Cena 
jednost 
PLN 

Wartość 
 

PLN 

-1- 2 -3- -4- -5- -6- -7- 
I  Roboty przygotowawcze     
1.  Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych 

przenośnych o masie do 60 kg  
 

m 24   

2. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych o 
wym. 35x35x7 na podsypce piaskowej 
 

m2 5   

3. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki  m2 5   
4. D-01.02.04 DemontaŜ montaŜ płyty nastudziennej szt 2   
5. D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, 

niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – analogia  
rozbiórka  istniejącego dna studni szt 2 

m3 0,8   

II  Roboty montaŜowe     
6. D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-pogłębienie 

istniejącej studni o 1,3 m i montaŜ kręgów  
Ŝelbetowych 

szt 2   

7. D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. betonu  0.3 m3  szt 2   
8. D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  o śr 

200 mm –montaŜ  kształtek PCV w osadniku 
kpl 2   

III  Remont wylotu betonowego z kanalizacji 
deszczowej 

    

9. D-06.01.01 Umocnienie skarp płytami betonowymi   aŜurowymi na 
podsypce cem-piaskowej 

m2 10   

IV  Roboty wykończeniowe     
10. D-03.01.03 Czyszczenie 5  studzienek i 5  kratek kanalizacyjnych szt. 10   
11.  WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 12 km  mp 1   
12. D-08.02.01 Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o 

wym 35x35 na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem 

m2 5   

13. D-08.02.01 Remont chodnika z kostki brukowej m2 5   

RAZEM  
PODATEK VAT 22 %  
OGÓŁEM WARTO ŚĆ Z PODATKIEM VAT: 
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KOSZTORYS OFERTOWY – Zadanie 2 - B2 
Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 

w miejscowości Jasło W-11 w km 211+487,W-12  w km 211+489 
 

Lp. 
Numer SST 

 
 

Wyszczególnienie robót 
 

Jedn 

 
Ilo ść 
jedno
stek 

Cena 
jedn. 
PLN 

Wartość 
PLN 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
I  Roboty przygotowawcze     
1.  Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych przenośnych 

o masie do 60 kg  
12 mb 

m 12   

2 D-01.02.04 DemontaŜ płyty nastudziennej szt 2   
3. D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, 

niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – analogia  
rozbiórka  istniejącego dna studni szt.  2 

m3 0,4   

II  Roboty montaŜowe     
4. D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-pogłębienie studni  szt 2   
5. D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. betonu  0.3 m3  szt 2   
6. D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  o śr. 300 

mm –montaŜ  kształtek PCV w osadniku 
kpl 4   

III  Remont skarp rowu     
7 D-06.01.01 Umocnienie skarp płytami betonowymi   aŜurowymi na 

podsypce cem-piaskowej na dł.  5 m od przepustu 
m2 10   

IV  Wymiana przykanalików między kratkami ściekowymi 
szt 6   

    

8 D-03.02.01 
 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie gr naw 3 cm 

m3 60   

9 D-01.02.04 
 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie kaŜdy dalsz  1 cm powyzej 3 
cm 

m2 60   

10 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy  z tłucznia  o gr 15 cm 
mechanicznie 

m2 60   

11 D-03.02.01 Wykopy ręczne pod  przykanaliki  m3 75   
12 D-03.02.01 PodłoŜe z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o gr 14 

cm 
m3 2,1   

13 D-03.02.01 UłoŜenie rur Pragma o średnicy 200 mm m 60   
14 D-03.02.01 Zasypanie wykopów recznie m3 75   
15 D-05.03.17 Podbudowy z kruszyw łamanych dolna warstwa 15 cm po 

zagęszczeniu 
m2 60   

16 D-05.03.17 Podbudowy z kruszyw łamanych górna warstwa 8 cm po 
zagęszczeniu 

m2 60   

17 D-05.03.17 Podbudowa z mieszanek mineralno bitumicznych 
asfaltowych gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm 

m3 75   

V  Roboty wykończeniowe     
18. D-03.01.03 Czyszczenie 8  studzienek i 14 wpustów kanalizacyjnych 

 
szt 22   

19.  WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 12                                                                                                                                                                                                
km  

mp 2,2   

RAZEM 
PODATEK VAT 22 %  
OGÓŁEM WARTO ŚĆ Z PODATKIEM VAT: 
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KOSZTORYS OFERTOWY – Zadanie 2 - B3 
Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 

w miejscowości Jasło W-13 w km 211+674, 
 

Lp. 
Numer 

SST 
 

 
Wyszczególnienie robót 

 
Jedn. 

 
Ilo ść 

jednostek 

Cena 
jedn. 
PLN 

Wartoś
ć 

PLN 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
I  Roboty przygotowawcze     
1. D-01.02.04 Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych  m 12   
2. D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, 

niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – analogia  
rozbiórka  istniejącego dna studni 

m3 0,25   

3. D-01.02.04 DemontaŜ płyty nastudziennej m2  -2 
 

szt 1   

4. D-01.02.04 Rozbiórka  istniejącej studni rewizyjnej z kręgów 
betonowych o śred.100 cm i głębokości studni do 3 m 
celem zamontowania separatora 

szt  1   

II  Roboty montaŜowe     
5. D-03.02.01 MontaŜ osadnika  o średnicy 100 cm-pogłębienie 

studni –wykonanie części osadowej 
szt 1   

6. D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. betonu  0.3 m3  m2 1,15 
 

  

7. D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  o śr 
300 mm –montaŜ  kształtek PCV w osadniku 

kpl 2   

III  MontaŜ separatora     
8. D-03.02.01 MontaŜ separatora lamelowego 10/100 śr. wew 120 cm szt 1   
IV  Wymiana przykanalików między kratkami 

ściekowymi szt 1   
    

9. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechaniczniegr 3 cm 

m2 9   

10.  Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie kaŜdy dalszy 1 cm 

m2 9   

11. D-01.02.04 Rozebranie podbudowy  z tłucznia  mechanicznie m2 9   
12. D- 03.02.01 Wykopy ręczne pod  przykanalik m3 11   

13. D- 03.02.01 PodłoŜe z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o 
gr 14 cm 

m3 0,7   

14. D- 03.02.01 UłoŜenie rur Pragma o średnicy 200 mm m 10   
15. D- 03.02.01 Zasypanie wykopów m3 11   
16. D-05.03.17 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna 15 cm 

po zagęszczeniu 
m2 9   

17. D-05.03.17 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna 8 cm 
po zagęszczeniu 

m2 9   

18. D-05.03.17 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 

m2 9   

V  Remont skarp rowu     
19. D-0601.01  Umocnienie skarp i dna rowu płytami 

prefabrykowanymi 
m2 6   

VI  Roboty wykończeniowe     
20. D-03.01.03 Czyszczenie 2  studzienek i 2 wpustów 

kanalizacyjnych 
szt 4   

21.  WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 12 km  mp 0,4   

RAZEM  
PODATEK VAT 22 %  
OGÓŁEM WARTO ŚĆ Z PODATKIEM VAT: 
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KOSZTORYS OFERTOWY – Zadanie 3 - C1 
Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 

w miejscowości Jasło W-14 w km 211+875, W-15  w km 211+877 
 

Lp. 
Numer SST 

 
 

Wyszczególnienie robót 
 

Jedn. 

 
Ilo ść 
jedno
stek 

Cena 
jednost 

PLN 

Wartość 
 

PLN 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
I  Roboty przygotowawcze     
1.  Oznakowanie i ustawienie barier 

ochronnych przenośnych o masie do 60 kg  
m 12   

2 D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych, niezbrojonych o grubości 
ponad 15 cm – analogia  rozbiórka  
istniejącego dna studni 

m3 04   

3 D-01.02.04 DemontaŜ płyty nastudziennej szt 2   
II  Roboty montaŜowe     
4. D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-

pogłębienie studni  
szt 2   

5. D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących 
rurociągów  o śr 300 mm –montaŜ  
kształtek PCV w osadniku 

kpl 4   

III  Remont skarp rowu     
6 D-06.01.01 Umocnienie skarp płytami betonowymi   

aŜurowymi na podsypce cem-piaskowej na 
dł 5 m od przepustu 

m2 13   

IV  Wymiana przykanalików między 
kratkami ściekowymi szt 6   

    

7. D-01.02.04 
 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych mechanicznie gr 
naw 3 cm 

m2 50   

8 D-01.02.04 
 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych mechanicznie  

kaŜdy dalszy cm 

m2 50   

9. D-01.02.04 
 

Rozebranie podbudowy  z tłucznia  
mechanicznie 

m2 50   

10. D-03-02-01 Wykopy ręczne pod  przykanaliki m3 59   
11. D- 03.02.01 PodłoŜe z materiałów sypkich z dodatkiem 

cementu o gr 14 cm 
m3 2,1   

12. D-03-02-01 UłoŜenie rur Pragma o średnicy 250 mm m 54   
13. D-03-02-01 Zasypanie wykopów m3 59   
14 D-05.03.17 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa 

dolna 15 cm po zagęszczeniu 
m2 50   

15 D-05.03.17 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa 
górna 8 cm pozagęszczeniu 

m2 50   

16 D-05.03.17 Podbudowa z mieszanek mineralno-
bitumicznych grubość warstwy po 
zagęszczeniu 6 cm 

m2 50   

V  Roboty wykończeniowe     
17. D-03.01.03 Czyszczenie 8  studzienek i 14 wpustów 

kanalizacyjnych 
szt 22   

18.  WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 
12 km  

mp 2,2   

RAZEM  
PODATEK VAT   22 %  
OGÓŁEM WARTO ŚĆ Z PODATKIEM VAT: 
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KOSZTORYS OFERTOWY – Zadanie 3 - C2 
Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 

w miejscowości Jasło W-16 w km 212+111 
 

Lp. Numer 
SST 

 

Wyszczególnienie robót  
Jedn. 

 
Ilo ść 

jednostek 

Cena 
jednost 

PLN 

Wartość 
 

PLN 
-1- -2-  -4- -5-   
I       
1.  Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych 

przenośnych o masie do 60 kg  
 

m 12   

2 D-01.02.04 Rozbiórka elem. konstrukcji betonowych, 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – analogia  
rozbiórka  istniejącego dna studni szt 1 

szt 1   

3. D-01.02.04 DemontaŜ płyty nastudziennej m3 0,25   
II  Roboty montaŜowe     
4. D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-pogłębienie 

studni –wykonanie części osadowej 
szt 1   

5. D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. betonu  0.3 
m3  

m2 1,15   

6. D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  
o śr 300 mm –montaŜ  kształtek PCV w osadniku 

kpl 2   

III  Remont skarp rowu     
7 D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna płytami betonowymi   

aŜurowymi na podsypce cem-piaskowej na dł 5 m 
od przepustu 

m2 10   

IV D- 03.02.01 Wymiana przykanalików między kratkami 
ściekowymi szt 6   

    

8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie gr naw 3 cm 

m2 60   

9 D-01.02.04 
 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie kaŜdy dalsz  1 cm 
powyzej 3 cm 

m2 60   

10 D-01.02.04 
 

Rozebranie podbudowy  z tłucznia  o gr 15 cm 
mechanicznie 

m2 60   

11 D- 03.02.01 Wykopy ręczne pod  przykanaliki  m3 54   
12 D- 03.02.01 PodłoŜe z materiałów sypkich z dodatkiem 

cementu o gr 14 cm 
m3 2,1   

13 D- 03.02.01 UłoŜenie rur Pragma o średnicy 250 mm m 60   
14 D-03.02.01 Zasypanie wykopów recznie m3 54   
15 D-05.03.17 Podbudowy z kruszyw łamanych dolna warstwa 

15 cm po zagęszczeniu 
m2 60   

16 D-05.03.17 Podbudowy z kruszyw łamanych górna warstwa 8 
cm po zagęszczeniu 

m2 60   

17 D-05.03.17 
 

Podbudowa z mieszanek mineralno bitumicznych 
asfaltowych gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm 

m2 60   

V  Roboty wykończeniowe     
18. D-03.01.03 Czyszczenie 8  studzienek i 16 wpustów 

kanalizacyjnych 
 

szt 24   

19.  WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 12 km  mp 2,4   

       

RAZEM  
PODATEK VAT 22 %  
OGÓŁEM WARTO ŚĆ Z PODATKIEM VAT: 
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KOSZTORYS OFERTOWY – Zadanie 3 - C3 
Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 

w miejscowości Jasło W-17 w km 212+500 
 
Lp. Numer SST 

 
 
Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem 
i lokalizacją 

 
Jedn. 

 
Ilo ść 
jedno
stek 

Cena 
jednost 
PLN 

Wartość 
 

PLN 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
I  Roboty przygotowawcze     
1.  Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych  m 12   
2. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt 

betonowych o wym. 35x35x7 na podsypce 
piaskowej 
 

m2 5   

3. D-01.02.04 DemontaŜ montaŜ płyty nastudziennej szt1 m2 4   
4. D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, 

niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – analogia  
rozbiórka  istniejącego dna studni 
 

m3 0,4   

II  Roboty montaŜowe     
5. D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 150 cm-pogłębienie 

studni i montaz kręgów wykonywane metoda 
studniarską 

szt 1   

6. D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. betonu  0.3 
m3  

m2 3   

7. D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  
o śr 630 mm –montaŜ  kształtek PCV w osadniku 

kpl 2   

III  Remont wylotu betonowego z kanalizacji 
deszczowej 

    

8. D-06.01.01 Umocnienie skarp przy wylocie kanału m3 1   
9. D-06.01.01 Umocnienie skarp płytami betonowymi   

aŜurowymi na podsypce cem-piaskowej 
m2 10   

IV  Roboty wykończeniowe     
10. D-03.01.03 Czyszczenie 4  studzienek i 4  kratek 

kanalizacyjnych 
 

godz. 8   

11.  WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 12 km  mp 1   
12. D-08.02.01 Remonty cząstkowe chodników z płyt 

betonowych o wym 35x35 na podsypce piaskowej 
z wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 5   

RAZEM  
PODATEK VAT 22 %  
OGÓŁEM WARTO ŚĆ Z PODATKIEM VAT: 
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Formularz 2.3. 
 

TABELA WARTO ŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH dla zadania 1 
 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie elementów odwodnienia dróg 

krajowych nr 28 i 73 w miejscowościach Skołyszyn i Jasło dla 3 zadań: 
Zadanie nr 1 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 73 Wiśniówka- Jasło w 
miejscowości Jasło. 
Zadanie nr 2 obejmujące: 5 wylotów kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka 
w miejscowościach  Jasło i Skołyszyn. 
Zadanie nr 3 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka w 
miejscowości  Jasło. 
 
 
 
 
podaję poniŜej zestawienie wartości elementów scalonych 
 
 

Lp 

 

Wyszczególnienie elementów 

 

Wartość netto PLN 

 
1 2 3 

1 Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 73 
w miejscowości Jasło W-7 w km 166+130  
(stary km. DK28 208+768) 
 

 

2 Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 73 
w miejscowości Jasło W-8 w km 167+168 
(stary km DK28 209+824) 
 

 

3 Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 73 
w miejscowości Jasło W-9 w km 167+937,W-10  w km 167+939  
(stary km DK28: W-9 km 210+575 W-10 km 210+577) 

 

 RAZEM  

 VAT __ %  

 OGÓŁEM  

 
 
__________________ dnia __ __ 200_ roku 

 
_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 2.3. 
 

TABELA WARTO ŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH dla zadania 2 
 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie elementów odwodnienia dróg 

krajowych nr 28 i 73 w miejscowościach Skołyszyn i Jasło dla 3 zadań: 
Zadanie nr 1 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 73 Wiśniówka- Jasło w 
miejscowości Jasło. 
Zadanie nr 2 obejmujące: 5 wylotów kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka 
w miejscowościach  Jasło i Skołyszyn. 
Zadanie nr 3 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka w 
miejscowości  Jasło. 
 
 
 
 
podaję poniŜej zestawienie wartości elementów scalonych 
 
 

Lp 

 

Wyszczególnienie elementów 

 

Wartość netto PLN 

 
1 2 3 

1 Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 
w miejscowości Skołyszyn W-1 w km 195+777 i W-2 w km 
195+779 

 

2 Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 
w miejscowości Jasło W-11 w km 211+487,W-12  w km 211+489 
 

 

3 Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 
w miejscowości Jasło W-13 w km 211+674, 
 

 

 RAZEM  

 VAT __ %  

 OGÓŁEM  

 
 
__________________ dnia __ __ 200_ roku 

 
_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 2.3. 
 

TABELA WARTO ŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH dla zadania 3 
 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie elementów odwodnienia dróg 

krajowych nr 28 i 73 w miejscowościach Skołyszyn i Jasło dla 3 zadań: 
Zadanie nr 1 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 73 Wiśniówka- Jasło w 
miejscowości Jasło. 
Zadanie nr 2 obejmujące: 5 wylotów kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka 
w miejscowościach  Jasło i Skołyszyn. 
Zadanie nr 3 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka w 
miejscowości  Jasło. 
 
 
 
 
podaję poniŜej zestawienie wartości elementów scalonych 
 
 

Lp 

 

Wyszczególnienie elementów 

 

Wartość netto PLN 

 
1 2 3 

1 Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 
w miejscowości Jasło W-14 w km 211+875, W-15  w km 
211+877 
 211+877 

 

2 Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 
w miejscowości Jasło W-16 w km 212+111 
 

 

3 Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 
w miejscowości Jasło W-17 w km 212+500 
 

 

 RAZEM  

 VAT __ %  

 OGÓŁEM  

 
 
__________________ dnia __ __ 200_ roku 

 
_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 2.4. 
 

GRAFICZNY HARMONOGRAM ROBÓT 
 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie elementów odwodnienia dróg 

krajowych nr 28 i 73 w miejscowościach Skołyszyn i Jasło dla 3 zadań: 
Zadanie nr 1 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 73 Wiśniówka- Jasło w 
miejscowości Jasło. 
Zadanie nr 2 obejmujące: 5 wylotów kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka 
w miejscowościach  Jasło i Skołyszyn. 
Zadanie nr 3 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka w 
miejscowości  Jasło. 
 
 
 
 
oświadczam, Ŝe planuję wykonać roboty zgodnie z poniŜszym harmonogramem. 
 
 
<Harmonogram powinien zawierać: 

• wykaz podstawowych robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia zgodne z wymaganiami niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
• podział na Odcinki (jeśli będą przedmiotem oddzielnych odbiorów)> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ dnia __ __ 200_ roku 

 
_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Rozdział 3 
 

Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji 
zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach wskazanych osób; 

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu. 
Formularz 3.4 Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym sprzęcie 
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Formularz 3.1. 
 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie elementów odwodnienia dróg 

krajowych nr 28 i 73 w miejscowościach Skołyszyn i Jasło dla 3 zadań: 
Zadanie nr 1 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 73 Wiśniówka- Jasło w 
miejscowości Jasło. 
Zadanie nr 2 obejmujące: 5 wylotów kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka 
w miejscowościach  Jasło i Skołyszyn. 
Zadanie nr 3 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka w 
miejscowości  Jasło. 
 
 
 
 

oświadczamy, Ŝe: 

 

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w 
zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 200_ roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) 
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Formularz 3.2. 
 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie elementów odwodnienia dróg 

krajowych nr 28 i 73 w miejscowościach Skołyszyn i Jasło dla 3 zadań: 
Zadanie nr 1 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 73 Wiśniówka- Jasło w 
miejscowości Jasło. 
Zadanie nr 2 obejmujące: 5 wylotów kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka 
w miejscowościach  Jasło i Skołyszyn. 
Zadanie nr 3 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka w 
miejscowości  Jasło. 
 
 
 

oświadczamy, Ŝe do realizacji niniejszego zamówienia planujemy skierować następujące 
osoby: 

 

 

LP 

 

NAZWISKO I IMI Ę 

 

STANOWISKO 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE  
 

/UPRAWNIENIA 
BUDOWLANE/ 

NR CZŁONKOWSKI IZBY/ 
 
 

1 2 3 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:  
W kol. 4 naleŜy wpisać rodzaj i nr uprawnień, nr członkowski Izby InŜynierów Budownictwa. 
Ponadto dla kaŜdego z kandydatów naleŜy załączyć Załącznik do Formularza 3.2. oraz pozostałe 
dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.2.1. SIWZ. 

 

__________________ dnia __ __ 200_ roku 

  __________________________________ 

               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 
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Załącznik do Formularza 3.2. 

Informacja o doświadczeniu osób wskazanych w Formularzu 3.2. 
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu nieograniczonym na: wykonanie 
elementów odwodnienia dróg krajowych nr 28 i 73 w miejscowościach Skołyszyn i Jasło dla 3 

zadań: 
Zadanie nr 1 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 73 Wiśniówka- Jasło w 
miejscowości Jasło. 
Zadanie nr 2 obejmujące: 5 wylotów kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka 
w miejscowościach  Jasło i Skołyszyn. 
Zadanie nr 3 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka w 
miejscowości  Jasło. 
 
 

przedkładam następujące informacje: 

 

1. Nazwisko: 

2. Imiona: 

3. Wykształcenie:  

4. Kandydat na stanowisko: 

5. Wymagane doświadczenie: 

 
 

Wymagane 
doświadczenie 

dla danego 
stanowiska 

Opis zadań 
potwierdzających 
spełnienie wymogu 

(Opis kaŜdego zadania podać w 
osobnej pozycji) 

 

Czas 
trwania 
od – do  

w m-cach i 
latach 

 

 

Stanowisko 

 

Firma 

(1)    

(2)    

(Wpisać 
wymaganie 
określone w 

SIWZ) 
(3)    

(1)    

(2)    

(Wpisać 
wymaganie 
określone w 

SIWZ) 
(3)    

6. Inne umiejętności (o ile są wymagane):                                                                            

          ....................................................... 

    Czytelny podpis osoby, której informacja dotyczy 

 

 

_________________ dnia __ __ 200_ roku 

  __________________________________ 

               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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 Formularz 3.3. 
 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie elementów odwodnienia dróg 

krajowych nr 28 i 73 w miejscowościach Skołyszyn i Jasło dla 3 zadań: 
Zadanie nr 1 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 73 Wiśniówka- Jasło w 
miejscowości Jasło. 
Zadanie nr 2 obejmujące: 5 wylotów kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka 
w miejscowościach  Jasło i Skołyszyn. 
Zadanie nr 3 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka w 
miejscowości  Jasło. 
 
 

5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne następujące 
zadania rodzajowo porównywalne z wymaganiami Zamawiającego:  

 

Czas realizacji Nazwa i adres 
Zamawiającego 

 

Wartość zadania 
wykonanego przez 

Wykonawcę 

Informacje potwierdzające spełnienie 
warunków określonych w pkt 7.2.4 

Instrukcji dla Wykonawców 
początek 
miesiąc 

rok 

koniec 
miesiąc 

rok 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Załączam dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań. 

 

 

__________________ dnia __ __ 200_ roku 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
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Formularz 3.4. 

 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie elementów odwodnienia dróg 

krajowych nr 28 i 73 w miejscowościach Skołyszyn i Jasło dla 3 zadań: 
Zadanie nr 1 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 73 Wiśniówka- Jasło w 
miejscowości Jasło. 
Zadanie nr 2 obejmujące: 5 wylotów kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka 
w miejscowościach  Jasło i Skołyszyn. 
Zadanie nr 3 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka w 
miejscowości  Jasło. 
 

 

oświadczamy, Ŝe firma posiada następujące, w pełni sprawne, jednostki sprzętowe  
 

LP. 
WYSZCZEGÓLNIENIE (TYP, MODEL , ROK PRODUKCJI , 

PRODUCENT, PARAMETRY ) LICZBA JEDNOSTEK  FORMA WŁADANIA  

1. 2.  3.  4.  

  

  

  

  
 
     
UWAGA: W kolumnie 4 określić formę władania (np. własność, leasing, dzierŜawa, itp.). 

 

__________________ dnia __ __ 200_ roku 

__________________________________ 
                          (Pieczęć i podpis Wykonawcy lub 

pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 
Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym 

sprzęcie 
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Tom II 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 
§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Wykonanie elementów 

odwodnienia dróg krajowych nr 28 i 73 w miejscowościach Skołyszyn i Jasło dla 3 zadań: 
Zadanie nr 1 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 73 Wiśniówka- Jasło w 
miejscowości Jasło. 
Zadanie nr 2 obejmujące: 5 wylotów kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka 
w miejscowościach  Jasło i Skołyszyn. 
Zadanie nr 3 obejmujące: 4 wyloty kanalizacji deszczowej na drodze krajowej nr 28 Zator- Medyka w 
miejscowości  Jasło. 
 
 
 
 

w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy, w Tomie I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Instrukcja dla 
Wykonawców”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w Dokumentacji 
projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia ma być 
wykonany równieŜ zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną D-M.-00.00.00 (OST) oraz 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy.  

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, 
poz. 881) oraz wymaganiom określonym w OST i SST.  

2. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w SST.  

3. Materiały z rozbiórki w postaci nie uszkodzonych elementów istniejącej kanalizacji, stanowią 
własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje te materiały oraz złoŜy we 
wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Na Bazie Materiałowej Jasło- Niegłowice. 
Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). 

§ 3 

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeŜeniem § 9 ust. 4: 7 dni od daty zawarcia 
niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy 
dziennik budowy, Dokumentacja projektowa w ilości 2 egzemplarzy, dla kaŜdego zadania, 
będzie, przekazana po podpisaniu umowy. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy- 2 dni od daty przekazania terenu 
budowy. 

3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 5 miesięcy od daty podpisania 
umowy.   

§ 4 

1. Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie 
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo- finansowym robót, 
stanowiącym załącznik nr 5 do umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 
harmonogramem rzeczowo- finansowym robót w terminie 7 dni od daty wydania przez 
Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 i 3 w ciągu 7 dni od 
daty przedłoŜenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni 
od daty przedłoŜenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

 

§ 5 

1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają 
zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ____________________ PLN, (słownie złotych: 
_______________________________________________________ )  

plus ____ % podatek VAT _______ PLN, (słownie złotych _____________________ )  

co łącznie stanowi kwotę brutto ________ PLN (słownie złotych: ________________ )  
3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki 

podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy 
odpowiednio dostosowana. 

§ 6 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5 niniejszej umowy, rozliczane będzie na 

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru 
częściowego elementów robót podlegających - zgodnie z uaktualnionym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym - odbiorowi częściowemu.  

2. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w 
ust. 1, nie moŜe przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy.  

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, 
na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót 
sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być 
sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 stanowić będzie wynik iloczynu 
ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 2.2. do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z 
postanowieniami § 8 niniejszej umowy. 

5. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie naleŜności dla 
wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących 
podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Zapłata naleŜności dla Podwykonawców 
będzie dokonywana przez Zamawiającego bezpośrednio na ich rzecz zgodnie z umową cesji 
wierzytelności na rzecz Zamawiającego. 

6. NaleŜności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konta: 
1) Wykonawcy w ___________________________ nr ________________________, 
2) Podwykonawcy w ________________________ nr ________________________, 
3) Podwykonawcy w ________________________ nr ________________________, 
4) Podwykonawcy w ________________________ nr ________________________ . 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. 
Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.  

§ 7 
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1. Zamawiający ma prawo, jeŜeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w 
przedmiarach robót, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji 
projektowej, 

3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym 
kolejności wykonania robót, 

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać kaŜde z powyŜszych poleceń. 
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie uniewaŜniają 

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na 
wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej 
umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 umowy. 

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez 
Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie 
z postanowieniami § 4 niniejszej umowy. 

§ 8 

1. JeŜeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 
niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa 
określona w kosztorysie ofertowym, uŜywana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy. 

2. JeŜeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót 
z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyŜszych od określonych zgodnie z § 5 ust. 2 
umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tym 
załączniku – cen nie wyŜszych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 
w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 
a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych 
ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

3. JeŜeli cena jednostkowa przedłoŜona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 
opartą na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

§ 9 

1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie 
określonym § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
2) zapewnienie nadzoru autorskiego, 

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1.5. 
OST, 

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem 
wymagań określonych w OST i SST, 

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OST i SST, 
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5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 
zakresie określonym postanowieniami pkt 8 OST,  

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu 
budowy i robót czystego i nadającego się do uŜytkowania, 

8) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym 
w OST i SST, 

9) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem 
uzgodnień i przedłoŜenie go Zamawiającemu w terminie do 5 dni przed przekazaniem placu 
budowy, 

3. Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy, przedłoŜy do wglądu Zamawiającego dokumenty, o których mowa w ust. 2 
pkt 11. 

4. Zamawiający nie przekaŜe terenu budowy do czasu przedłoŜenia dokumentów, o których 
mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zaleŜnych 
od Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 
personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o 
których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłoŜenia 
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie 
same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 
później niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od 
Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niŜ wskazane 
w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których naleŜy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
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budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 
pracownikom, które Zamawiający wskaŜe w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 12 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 
Jako koordynatora dla całości zadania P. Przemysława Barana Wydział ds. Ochrony Środowiska. 

1) Jako inspektora nadzoru dla wykonania Zadania nr 1 wyloty: W-7, W-8, W-9, W-10, i 
zadania 2 wyloty: W-1, W2 P. Edward Płocica Kierownik słuŜby liniowej Baza materiałowa 
Jasło- Niegłowice 

2) Jako inspektora nadzoru dla wykonania Zadania nr 2 wyloty: W11, W12, W13, i zadania nr 
3 wyloty W-14, W15, W-16, W-17 P. Adam Guzik Kierownik słuŜby liniowej Baza 
materiałowa Krosno- Turaszówka 

3. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. 
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 13 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p __________________________ 
oraz kierowników robót: 
1) roboty _________________ – p. __________________________________________ 
2) roboty _________________ – p. __________________________________________ 
3) _______________________ - p. _________________________________________. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

§ 14 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 %  wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 16 umowy, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, dłuŜszej 
niŜ 10 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy, za kaŜdy dzień przerwy, 

4) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym 
graficznym harmonogramie robót z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 0,02 
%  wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień 
opóźnienia licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego 
harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
30 %  wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

6) jeŜeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niŜ 
Wykonawca lub inny niŜ Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z 
procedurą określoną w § 15 – karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

7) jeŜeli czynności zastrzeŜone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba 
niŜ zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia,  

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
Kary nie obowiązują jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa 
w § 19 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 15 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 
_____________________________________________________________________,  
______________________________________________________________________ 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.  
3. Nie później niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek 

Podwykonawcy, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na 
realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót. 

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 ust. 3 niniejszej 
umowy. 

5. Zakłada się, Ŝe nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego: 
1) zatrudnienie innych osób, niŜ wymienione w § 10 niniejszej umowy, 
2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

§ 16 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 
ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach 
i w terminach określonych w OST i SST.  

2. Z czynności odbioru ostatecznego, i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany 
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po 
upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, o których mowa w § 18 ust. 4 niniejszej umowy. 

§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat. 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym przedmiotu umowy, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 
3) w dniu udostępnienia do uŜytkowania określonej części przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po okresie określonym w ust. 
1, jeŜeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. JeŜeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni dni od daty zgłoszenia 
wad przez Zamawiającego, to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem naleŜytego wykonania umowy. 
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§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeŜeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §3 ust. 2 niniejszej umowy lub 

nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 10 dni, 
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niŜ wskazane w Ofercie Wykonawcy, 
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie 
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z Dokumentacją projektową, OST, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 
określonym w § 6 ust. 7 niniejszej umowy,  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich 
rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

§ 19 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeŜeniem §12 ust. 3 niniejszej umowy, wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
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3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 20 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

2. Umowa niniejsza zawiera ____ ponumerowanych stron. 

§ 21 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
1. Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ , 
2. Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców,  
3. Dokumentacja projektowa, 
4. Ogólna Specyfikacja Techniczna D-M.-00.00.00 i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
5. Harmonogram rzeczowo- finansowy  
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Tom III 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

 

1. Projekt wykonawczy urządzeń odwadniających i oczyszczających wody opadowe i 
roztopowe drogi krajowej nr 28 w miejscowości Skołyszyn W-1 w km 195+777 prawa 
strona drogi, W-2 w km 195+779 – lewa strona drogi.  

2. Projekt wykonawczy urządzeń odwadniających i oczyszczających wody opadowe i 
roztopowe drogi krajowej nr 28 w miejscowości Jasło W-7 w km 208+768 lewa strona rów 
melioracyjny  
(nowy km DK 73- W-7 w km 166+130)  

3. Projekt wykonawczy urządzeń odwadniających i oczyszczających wody opadowe i 
roztopowe drogi krajowej nr 28 w miejscowości Jasło wylot W-8 w km 209+824- lewa 
strona. 
(nowy km DK 73- W-8 w km 167+168)  

4. Projekt wykonawczy urządzeń odwadniających i oczyszczających wody opadowe i 
roztopowe drogi krajowej nr 28 w miejscowości Jasło wylot W-9 w km 210+575- lewa 
strona, wylot W-10 w km 210+577- lewa strona. 
(nowy km DK 73- W-9 w km 210+575, W-10 w km 210+577)  

5. Projekt wykonawczy urządzeń odwadniających i oczyszczających wody opadowe i 
roztopowe drogi krajowej nr 28 w miejscowości Jasło, wylot W-11 w km 211+478- lewa 
strona, wylot W-12 w km 211+489- lewa strona,  

6. Projekt wykonawczy urządzeń odwadniających i oczyszczających wody opadowe i 
roztopowe drogi krajowej nr 28 w miejscowości Jasło wylot W-13 w km 211+674- lewa 
strona, 

7. Projekt wykonawczy urządzeń odwadniających i oczyszczających wody opadowe i 
roztopowe drogi krajowej nr 28 w miejscowości Jasło, wylot W-14 w km 211+875- lewa 
strona, wylot W-15 w km 211+877- lewa strona, 

8. Projekt wykonawczy urządzeń odwadniających i oczyszczających wody opadowe i 
roztopowe drogi krajowej nr 28 w miejscowości Jasło wylot W-16 w km 212+111 

9. Projekt wykonawczy urządzeń odwadniających i oczyszczających wody opadowe i 
roztopowe drogi krajowej nr 28 w miejscowości Jasło wylot W-17 w km 212+500 
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Tom IV 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 

 
1.  Wymagania ogólne D-00.00.00 

2.  Rozbiórka elementów dróg, chodnika i studzienek kanalizacyjnych D-01.02.04 

3. Kanalizacja deszczowa. MontaŜ osadnika  D-03.02.01 

4.Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych D-08.02.01 

5.Remont cząstkowy chodnika z kostki brukowej D-08-02.02 

6.Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych D-05.03.17  

    przy studzienkach kanalizacyjnych  

7.  Umocnienie powierzchniowe skarp rowów  D-06.01.01 

8.  Czyszczenie urządzeń odwadniających D-03.01.03 
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GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
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NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
GDDKi
A 

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
  i Autostrad 

bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy 



1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem remontu urządzeń odwadniających i oczyszczających wody opadowe i roztopowe z 
dróg krajowych Nr 28 i 73, w miejscowości Jasło i Skołyszyn. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót  przy drogach krajowych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczególnych rodzajów robót 
drogowych.  
- Odtworzenie trasy rowu przydroŜnego  i punktów wysokościowych 

- Rozbiórka elementów dróg(chodnika z płyt chodnikowych i kostki brukowej, chodnika o 
nawierzchni z    masy mineralno-bitumicznej  

- Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych , kostki brukowej oraz nawierzchni bitumicznej 
- montaŜ osadnika i separatora 
- remont przyczółków wylotów z kanalizacji deszczowej 
- czyszczenie urządzeń odwadniających -przepusty, studzienki, kratki ściekowe 
- umocnienie skarp i dna rowów 
Zakres robót obejmuje budowę urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych dla 
istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w na drogach krajowych nr 28 i 73 (aktualny przebieg 
przedmiotowych odcinków dróg  krajowych nr 28 i 73 przedstawiono na załączonych mapach) w 
obrębie województwa podkarpackiego.  
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Szczegółowy zakres projektowanych prac obejmuje:  
 
1. Wylot W-1 w km 195 + 777 prawa strona 
    Wylot W-2 w km 195 + 779  lewa strona 
a) montaŜ osadnika zawiesin piasku w istniejącej studzience kanalizacyjnej szt-2 

b) umocnienie brzegów rowu aŜurowymi płytami betonowymi na odcinku 5 m od wylotu 

2) Wylot W-7 w km 208 + 768 lewa strona  do wykonania  

a)montaŜ osadnika zawiesin piasku w istniejącej studzience kanalizacyjnej szt-2 
b)montaŜ separatora lamelowego szt 1 

c)umocnienie brzegów rowu aŜurowymi płytami betonowymi na odcinku  5  m 
 
3)Wylot W-8    w km 209 + 824 lewa strona do wykonania: 
 
a)montaŜ osadnika zawiesin piasku w istniejącej studzience kanalizacyjnej szt-2 
b)montaŜ separatora lamelowego szt 1 

c)konserwacja brzegów rowu aŜurowymi płytami betonowymi na odcinku 80 m 
 
4) Wylot W-9    w km 210 + 575 lewa strona  
    Wylot W-10 w km 210 + 577 lewa strona do wykonania 
a)montaŜ osadnika zawiesin piasku w istniejącej studzience kanalizacyjnej szt-2 
b)montaŜ separatora lamelowego szt 2 

c)umocnienie brzegów rowu aŜurowymi płytami betonowymi na odcinku  2  m 
 
5) Wylot W-11 w km 211+ 478 lewa strona  
    Wylot W-12 w km 211 + 489            do wykonania 
a)montaŜ osadnika zawiesin piasku w istniejącej studzience kanalizacyjnej szt-1 

b)umocnienie brzegów rowu aŜurowymi płytami betonowymi na odcinku  5  m 

c) wymiana 6 odcinków dł po 14 m kanalizacji burzowej∅ 200  od wpustu do studzienki  
 
6 )  Wylot W-13 w km 211 + 674 lewa strona do wykonania 
a)montaŜ osadnika zawiesin piasku w istniejącej studzience kanalizacyjnej szt-1 

b)montaŜ separatora lamelowego szt 1 

c)umocnienie brzegów rowu aŜurowymi płytami betonowymi na odcinku  3  m 

c) wymiana 1 odcinka dł  10 m kanalizacji burzowej ∅ 200 od wpustu do studzienki  
 
7)  Wylot W-14 w km 211 + 875 lewa strona do wykonania 
     Wylot W-15 w km 211 + 877 lewa strona  
a)montaŜ osadnika zawiesin piasku w istniejącej studzience kanalizacyjnej szt-1 

b) ubezpieczenie skarp i dna rowu aŜurowymi płytami betonowymi na odcinku  5  m 

c) wymiana 6 odcinków dł po 10 m kanalizacji burzowej ∅ 250 od wpustu do studzienki  
 
8) Wylot W-16 w km 212 + 111 prawa strona do wykonania 
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a)montaŜ osadnika zawiesin piasku w istniejącej studzience kanalizacyjnej szt-1 

b)ubezpieczenie skarp i dna rowu aŜurowymi płytami betonowymi na odcinku  5  m 

c) wymiana 6 odcinków dł po 10 m kanalizacji burzowej ∅ 250 od wpustu do studzienki  
 
9) Wylot W-17 w km 212 + 500 lewa strona do wykonania: 
a)montaŜ osadnika zawiesin piasku w istniejącej studzience kanalizacyjnej szt-1 

b)ubezpieczenie skarp i dna rowu aŜurowymi płytami betonowymi na odcinku  5  m 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.4. InŜynier projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

11.4.9. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera projektu. 

1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera projektu. 

1.4.11. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze. 

1.4.12. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.13. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.14. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.15. Polecenie InŜyniera projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera projektu, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.17. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 
wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

11.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.20. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 
konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.25. Ślepy(ofertowy) kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
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1.4.26. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację ,oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy,  
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy 
−  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez InŜyniera projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera projektu, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od 
potrzeb i  postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
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 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera projektu. 
  
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
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ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera projektu i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

   
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
InŜyniera projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera projektu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera projektu. 

1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania 
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niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez InŜyniera projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi projektu 
do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera projektu 
i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym 
i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy 
zwiększyć cenę kontraktową. 

2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
robót. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera projektu. Jeśli InŜynier projektu zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera 
projektu. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez InŜyniera projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z InŜynierem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera projektu. 
a) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

InŜyniera projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST,  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera projektu;
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 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
  

4. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera projektu, w terminie 
przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
InŜyniera projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. Wykonanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez InŜyniera projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera projektu nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje InŜyniera projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 Polecenia InŜyniera projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
InŜyniera projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. . 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
  
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 InŜynier projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
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− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
  
6.8. Dokumenty  do  prowadzenia robót remontowych i modernizacyjnych 
(1) KsiąŜka obmiarów 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 
do ksiąŜki obmiarów. 

 (2) Pozostałe dokumenty  

 Do dokumentów  zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)  następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,zgłoszenie 
b) atesty , aprobaty techniczne  materiałów zastosowanych i urządzeń. 
c) protokoły odbioru robót, 
d) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera projektu i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji InŜyniera projektu na piśmie. 
  
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
  

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających  
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier projektu. 
  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych elementach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami szczegółowe specyfikacje 

techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
2. ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST , 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja technicznej będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką: 
− chodników z płyt betonowych  i kostki  
− rozbiórka studzienek kanalizacyjnych 
przy drogach krajowych Nr 28 i 73 w miejscowościach 
 
Skołyszyn 
 
W-1   w km    195+777        prawa strona   
W-2   w km    195+ 779      lewa strona   
 
Jasło 
 
W-7   w km    208+ 768   lewa strona  
W-8  w km     209 +824   lewa strona  
W-9     w km    210 + 575   lewa strona   
W-10   w km    210 + 577    lewa strona 
W -11  w km    211 + 478               lewa strona    
W -12  w km    211 + 489    lewa strona 
W-13   w km    211 + 674    lewa strona    
W-14   w km    211 + 875     lewa strona    
W-15   w km    211 + 877   lewa strona   
W-16   w km    212 + 111   prawa strona 
W-17  w km     212 + 500    lewa    strona 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami oraz 
definicjami podanymi w SST –D-00.00.00 „ Wymagania ogólne”  punkt 1.4  

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Nie wystąpią. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST D-00.00.00 pkt. 3  
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, moŜe być wykorzystany sprzęt 
podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera: 
− samochód cięŜarowy,  
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 pkt. 4  
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych podano w SST D-00.00.00 pkt. 5  
 
 Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać mechanicznie i ręcznie 
 Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania uszkodzeń. Elementy niewykorzystane do powtórnego wbudowania naleŜy 
przewieźć  na miejsce wskazane przez InŜyniera. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 pkt. 6 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne ubytki po usuniętych elementach nawierzchni 
powinno spełniać odpowiednie wymagania normowe. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 pkt. 7  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg  jest: 
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
− dla krawęŜnika,  - m (metr). 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót rozbiórkowych podano w SST D-00.00.00 pkt. 8  

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 pkt. 9  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki chodników: 
− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia, 

z ułoŜeniem na poboczu, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki studzienek kanalizacyjnych: 
− odkopanie studzienki, posadowienia, 
− rozebranie elementów studzienki – kręgów betonowych, 
− wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− zabezpieczenie ścian wykopu deskami iglastymi przed osuwaniem ziemi. 
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10. Przepisy związane 
Normy 
1. PN-EN-338:2004 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem osadnika w miejscu istniejącej studzienki 
kanalizacji deszczowej przy drogach krajowych Nr 28 i 73 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem : 
1.3.1 Osadnika  i separatora w istniejących przedostatniej i ostatniej studzience kanalizacyjnej przed wylotem wód do 
odbiornika przy drodze krajowej nr 28 w miejscowościach: 
 
 Skołyszyn 
 
W-1   w km    195+777        prawa strona   
W-2   w km    195+ 779      lewa strona   
 
Jasło 
 
W-7   w km    208+ 768   lewa strona S 
W-8  w km     209 +824   lewa strona S 
W-9     w km    210 + 575   lewa strona   S 
W-10   w km    210 + 577    lewa strona   S 
W -11  w km    211 + 478               lewa strona    
W -12  w km    211 + 489    lewa strona 
W-13   w km    211 + 674    lewa strona    S 
W-14   w km    211 + 875     lewa strona    
W-15   w km    211 + 877   lewa strona   
W-16   w km    212 + 111   prawa strona 
W-17  w km     212 + 500    lewa    strona 

 
W zakres robót montaŜu osadnika wchodzi: pogłębienie istniejącej  studzienki kanalizacyjnej wg 

załoŜeń projektowych, opuszczenie betonów i ich wyspoinowanie ,wybetonowanie dna,  
izolacja zewnętrzna betonów, montaŜ kształtek w osadniku, montaŜ  płyty nadkanałowej z 
włazem Ŝeliwnym  z rozbiórki. 

 
S  - Wyloty w których naleŜy zamontować separatory lamelowe 
 

W zakres robót montaŜu separatora lamelowego 10/100  wchodzi demontaŜ istniejących kręgów w 
istniejących studzienkach i posadowienie separatora z podłączeniem do kanalizacji deszczowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

1.4.2.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
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1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.3. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.4. Wpust deszczowy, wpust uliczny - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.4.6. Separator substancji ropopochodnych –urządzenie podczyszczające wody opadowe 

1.4.4.7. Osadnik zanieczyszczeń - urządzenie podczyszczające wody opadowe 

1.4.4.8 Eco-Drain urządzenie podczyszczające wody opadowe we wpustach ulicznych 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera projektu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-D- 00.00.00 „Wymagania Ogólne pkt 1-5” 

 2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-D-00.00.00. pkt. 2 
2.2. Rury kanałowe 
2.2.1. Rury PCV 

Rury i kształtki PCV średnicy 0,30 ÷ 0,40 m, zgodne z PN- EN 295 -6:2001 będą stosowane do montaŜu osadników. 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów  Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08  
2.3.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 i PN-93/H-74124. 

 

 2.3.3. Dno studzienki 
 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu o właściwościach podanych w pkt 2.5. 

2.3.4. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-93/H-74124 
 

2.3.5. Płyta pokrywowa 

 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to płytę pokrywową stanowi prefabrykat wg 
Katalogu powtarzalnych elementów drogowych . 

2.4. Kruszywo na podsypkę 
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 Kruszywo na ewentualna podsypkę osadnika oraz na uzupełnienie podbudowy nawierzchni drogi powinno 
odpowiadać PN-S-)6102”Drogi samochodowe podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie” 

Piasek na podsypkę i nadsypkę rur powinien odpowiadać wymaganiom dla piasku zwykłego wg PN-B-06712” 
Kruszywa mineralne do betonu”. Kruszywa do betonu powinny być zgodne z wymaganiami PN –B-06712. Dopuszcza 
się przy tym zastosowanie Ŝwirów odpowiedniej marki odpowiadającej zastosowanej klasie betonu. Zastosowanie 
niŜszej marki Ŝwiru jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 

2.5. Beton 
 NaleŜy zastosować beton klasy B-30,W-8,F-100 o nasiąkliwości poniŜej 5% zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 Beton zwykły. Dopuszcza się przy tym zastosowanie betonu Ŝwirowego, przy uŜyciu Ŝwiru jak w punkcie 2.4. 
2.6. Zaprawa cementowa 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B -14501 Zaprawy budowlane zwykłe” 
2.7 Materiały izolacyjne  
Do izolacji zewnętrznej kręgów Ŝelbetowych naleŜy stosować materiały bitumiczne ,zgodne z dokumentacja 
projektowa, posiadające odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.8 Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej 
 NaleŜy uŜyć  mieszanek mineralno –asfaltowych o strukturze zbliŜonej do mieszanki 
wbudowanej w istniejącą nawierzchnie 
 
2.9. Składowanie materiałów 
2.10.1 Rury kanałowe 

 Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub wielowarstwowo, 
albo w pozycji stojącej. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie 
odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.10.2. Kręgi 

 Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.10.3. Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.10.5. Kruszywo 

 Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do wykonania montaŜu osadnika 
 Wykonawca przystępujący do wykonania montaŜu osadnika powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− małych Ŝurawi budowlanych samochodowych lub przewoźnych wciągarek mechanicznych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu. 

4. Transport 
4.1. Transport kręgów 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
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 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 . 
4.2. Transport mieszanki betonowej 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej 
granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.3. Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty ziemne 
 Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami studzienki kanalizacyjnej (osadnika), do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być przeniesiony przez 
Wykonawcę na odkład. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub 
Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm. 

Kruszywo na ewentualna podsypkę osadnika oraz na uzupełnienie podbudowy nawierzchni drogi powinno odpowiadać 
PN-S-06102”Drogi samochodowe podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie” 

Piasek na podsypkę i nadsypkę rur powinien odpowiadać wymaganiom dla piasku zwykłego wg PN-B-06712” 
Kruszywa mineralne do betonu”. Kruszywa do betonu powinny być zgodne z wymaganiami PN –B-06712. Dopuszcza 
się przy tym zastosowanie Ŝwirów  odpowiedniej marki odpowiadającej zastosowanej klasie betonu. Zastosowanie 
niŜszej marki Ŝwiru jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 
 Wskaźnik zagęszczenia  podłoŜa badany zgodnie z BN-77/8931-12 „ Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu” powinien wynosić  > 0.97  
 
5.3. Roboty montaŜowe 
  
 Przy montaŜu osadnika  stosować zalecenia projektowe. 

5.4. Izolacje 

 Kręgi betonowe i Ŝelbetowe uŜyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z 
zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut 
Techniki Budowlanej w 1986 r 
 Zabezpieczenie kręgów kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną 
asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upowaŜnioną jednostkę. 
 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco. 
  

5.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Zasypywanie osadników naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 
określonym w SST. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów - rodzimy. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-D-00.00.00 pkt. 6 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
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6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
− sprawdzenie szczelności osadnika, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm. 

7. Obmiar robót 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest kompletny osadnik. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
spełniają załoŜenia projektowe. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robót będą 
obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
− podłączenie trójnika wraz z prostkami w osadniku, 
− wykonanie izolacji  studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

  1.  PN- B-06250 Beton zwykły 
2.   PN-EN197-     
1:2002/A1:2005 

Cement 

PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-S-06102 Drogi samochodowe .Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
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5.PN-EN1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych 
6.PN-B 24620:1998 Lepiki ,masy asfaltowe stosowane na zimno 
7. PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        i 

Ŝelbetowe. 
9. PN-B -14501 PN-B -14501 Zaprawy budowlane zwykłe” 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na  drogach krajowych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych, wykonanego przy 
drogach krajowych nr 28 i 73 w  Skołyszynie i Jaśle 
 
 Wylot     
      
  W-7    w km      208+ 768                   lewa strona  
  W-17  w km      212 + 500                    lewa    strona 
 
 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowiące 
prefabrykowane elementy konstrukcyjne nawierzchni chodników. 

1.4.2. Chodnik z płyt betonowych - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy, 
przeznaczona dla ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych płyt betonowych. 

1.4.3. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi płytami wypełniony określonym materiałem 
wypełniającym. 

 1.4.4. Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń chodnika z płyt betonowych  o 
powierzchni do około 5m2. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 
1.5. 

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów do remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych 
2.2.1. Płyty chodnikowe 

 Do remontu cząstkowego chodnika naleŜy uŜyć: 
− płyty chodnikowe otrzymane z rozbiórki istniejącego chodnika, nadające się do ponownego 

wbudowania, 
− nowe płyty chodnikowe, jako materiał uzupełniający, tego samego gatunku, kształtu i wymiarów 

jak płyty w rozebranym chodniku. 

2.2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w chodniku 

  NaleŜy stosować następujące materiały: 
a)  na podsypkę piaskową pod nawierzchnię   

− piasek, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 „ Kruszywa dla betonu” 
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego i cementu powszechnego 

uŜytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 /A1:2005  i wody odpowiadającej 
wymaganiom do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej PN-EN 1008:2004 
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b)  o wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.2.2b), 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. 
  

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 
3. 
3.2. Sprzęt do wykonania remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych 
 Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania remontu cząstkowego chodnika z płyt 
betonowych powinny odpowiadać warunkom podanym w SST D-00.00.00 z zastosowaniem sprzętu 
do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: łopatek do oczyszczenia spoin, haków do 
wyciągania płyt, dłut, młotków brukarskich, skrobaczek, szczotek, drągów stalowych, konewek, 
wiader do wody, szpadli, łopat itp.   

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów wymaganych do remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych 
 Wymagania dotyczące transportu płyt chodnikowych do remontu cząstkowego chodnika, 
powinny odpowiadać warunkom podanym w SST D-00.00.00 pkt 4. 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
5.2. Uszkodzenia chodnika z płyt betonowych,  podlegające remontowi cząstkowemu 

Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia chodnika spowodowane jego częściowym 
rozebraniem przy wykonywaniu montaŜu osadnika 
5.3. Zasady wykonywania remontu cząstkowego 
 Wykonanie remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych obejmuje: 
1.  roboty przygotowawcze 

− wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego, 
− rozebranie  chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki, 
− ew. naprawę podbudowy lub podłoŜa gruntowego, 

2.  ułoŜenie nawierzchni 
− spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie 

wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
− ułoŜenie nowego chodnika z płyt betonowych z wypełnieniem spoin, 
− pielęgnację chodnika. 

5.4. Roboty przygotowawcze 
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego 
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 Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały 
obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego powiązania 
nawierzchni naprawianej z istniejącą. 
 Przy wyznaczaniu powierzchni remontu naleŜy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu 
pieszego, decydując się w określonych przypadkach na remont np. na połowie szerokości chodnika. 
 Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje InŜynier. 

5.4.2.  Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materiału    

 Przy chodniku ułoŜonym na podsypce piaskowej i spoinach wypełnionych piaskiem 
rozbiórkę nawierzchni moŜna przeprowadzić ręcznie przy pomocy prostych narzędzi 
pomocniczych. 
 Rozbiórkę chodnika ułoŜonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypełnionych 
zaprawą cementowo-piaskową przeprowadza się zwykle drągami stalowymi,  uzyskując znacznie 
mniej materiału do ponownego uŜycia niŜ w przypadku poprzednim. 
 Stwardniałą starą podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie, po jej 
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starą podsypkę piaskową, w zaleŜności od jej stanu, albo 
pozostawia się, względnie usuwa się zanieczyszczoną górną jej warstwę. 
 Płyty chodnikowe otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, naleŜy 
dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót.   
 
 

5.4.3. UłoŜenie chodnika z płyt betonowych 

Kształt, wymiary i odcień płyt oraz ich układ powinny być identyczne ze stanem przed 
przebudową. Do remontowanej nawierzchni naleŜy uŜyć, w największym zakresie, płyty otrzymane 
z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał   powinien być 
tego samego gatunku co stary. 
  Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane 
są przymrozki chodnik naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami 
ze słomy, papą itp.). Chodnik na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia. 
 Podsypkę piaskową pod płyty chodnikowe naleŜy  
− uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki, 
a następnie ubić.   
 Podsypkę cementowo-piaskową naleŜy przygotować w betoniarce, a następnie rozścielić na 
podbudowie.   
  Równość chodnika sprawdza się łatą, zachowując właściwy profil podłuŜny i 
poprzeczny otaczającej powierzchni płyt chodnikowych. 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi płytami chodnikowymi naleŜy zachować taką samą, 
jaka występuje w otaczającej starej powierzchni chodnika. 
 Spoiny wypełnia się takim samym materiałem, jaki występował przed remontem 
 Sposób wypełnienia spoin  zaleca się przeprowadzić zgodnie z wymaganiami SST D-
00.00.00  
  Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jego wykonaniu naleŜy pielęgnować przez przykrycie warstwą 
wilgotnego piasku  i utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku   
cementu o normalnej wytrzymałości wczesnej  i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej 
wytrzymałości wczesnej. 
 Remontowany chodnik moŜna oddać do uŜytku: 
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− bezpośrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypełnionych 
piaskiem, 

− po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej do 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

− po 10 dniach, w przypadku zastosowania  cementu o normalnej wytrzymałości wczesnej do 
podsypki i wypełnienia spoin jak wyŜej. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
− certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych, w przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera, 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do 
akceptacji. 
6.2. Badania wykonanych robót 
 Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie: 
− wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego, w zakresie: jednorodności wyglądu, 

kształtu i wymiarów płyt, prawidłowości układu płyt i odcieni, które powinny być jednakowe z 
otaczającą powierzchnią chodnika, 

− prawidłowość wypełnienia spoin oraz brak spękań, wykruszeń, deformacji w chodniku, 
− poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej powierzchni i 

umoŜliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu cząstkowego 
chodnika z płyt betonowych. 

 8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty rozbiórkowe chodnika istniejącego, 
− ew. remont podbudowy i podłoŜa gruntowego, 
− wykonanie   podsypki pod nowy chodnik. 
 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami „Wymagania ogólne”  

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego chodnika z płyt betonowych  obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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− oznakowanie robót, 
− ew. przygotowanie i remont podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie robót rozbiórkowych, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie płyt chodnikowych, 
− wypełnienie spoin  w nawierzchni, 
− pielęgnację nawierzchni, 
−−−− odwiezienie sprzętu. 

10. Przepisy związane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PN-EN 197-
1:2002/A1:2005 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego uŜytku 

2. PN-/B-06712 „Kruszywa dla betonu” 
   
4. PN-EN 

1008:2004 
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu 

 PN-EN 
1338:2005 

Betonowe kostki brukowe 

 PN-EN 
1339/2005 

Betonowe płyty brukowe  
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego chodnika  z betonowej kostki brukowej  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na chodnikach przy drogach krajowych  
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem chodnika z betonowej kostki brukowej w miejscach wokół 
zdemontowanych studzienek kanalizacyjnych przy montaŜu osadników przy drogach krajowych nr 
28 i 73 w miejscowościach: Skołyszyn i Jasło 
 

W-1   w km    195+777        prawa strona   
W-8  w km     209+824    lewa strona 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni chodnika, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się 
kształtem, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.3. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-D-00.00.00kt 1.5  

2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  podano w SST-D-00.00.00.pkt 2 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone 
w katalogu producenta: 
1.  odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
2. gatunek, w zaleŜności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 

powierzchni, krawędzi i naroŜy: a) gatunek 1,  
a) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 35 MPa, 

2. barwę kostki dobrać do istniejących kolorów chodnika 
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami istniejącego chodnika 
 PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
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 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone 
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniŜszymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 
− długość i szerokość ± 3,0 mm, 
− grubość   ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ: 
− 50 MPa, dla klasy „50”, 
− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 
cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 
− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno 

być większe niŜ 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
− 3,5 mm, dla klasy „50”, 
− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek 
SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 
  gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 
− tekstura 
 
− rysy i spękania 
− kolor według katalogu  

producenta 
 
− przebarwienia 
 
 

 
jednorodna w danej 
partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej 
partii 
 
 
dopuszczalne 
niekontras-towe 

 
jednorodna w danej 
partii 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 
róŜnice w odcieniu 
tego samego koloru 
dopuszczalne 
kontrasto-we 
przebarwienia tego 
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− plamy, zabrudzenia 
niezmy-walne wodą 

− naloty wapienne 

przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
 

niedopuszczalne 

 
dopuszczalne 

samego koloru na 
poje-dynczej kostce 

niedopuszczalne 

 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 
− dopuszczalna liczba w          

1 kostce 
− dopuszczalna wielkość 

(długość i szerokość) 

 
 
 
2 
 
30 mm x 10 mm 

 
 
 
2 
 
50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
krawę- 
dzi i naroŜy przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 
pionowych 
− dopuszczalna liczba w          

1 kostce 
− dopuszczalna wielkość 

(długość i głębokość) 

 
 
 
2 
 
20 mm x 6 mm 

 
 
 
2 
 
30 mm x 10 mm 

 
 

2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
  NaleŜy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię chodnika 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego  
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4  
2.5. Materiały do podbudowy ułoŜonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej normy. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podanow SST-D-00.00.00.pkt 3 
 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

    Układanie betonowej kostki brukowej naleŜy wykonywać ręcznie, zwłaszcza na małych 
powierzchniach, 
 Do przycinania kostek stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać normom . 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki. 
  



 
 

 
 

105

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-D-00.00.00.pkt 4 
 4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki 
w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego 
mogą słuŜyć wózki widłowe, którymi moŜna dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na 
środki transportu moŜna wykorzystywać równieŜ dźwigi samochodowe. 
 PoŜądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposaŜonym w dźwig do za- i rozładunku. 
  Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-D-00.00.00.pkt.5 
 5.4. Roboty przygotowawcze 
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały 
obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego powiązania 
nawierzchni naprawianej z istniejącą. 
 Przy wyznaczaniu powierzchni remontu naleŜy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu 
pieszego, decydując się w określonych przypadkach na remont np. na połowie szerokości chodnika. 
 Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje InŜynier. 

5.4.2.  Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materiału    

 Przy chodniku ułoŜonym na podsypce piaskowej i spoinach wypełnionych piaskiem 
rozbiórkę nawierzchni moŜna przeprowadzić ręcznie przy pomocy prostych narzędzi 
pomocniczych. 
 Rozbiórkę chodnika ułoŜonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach 
wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową przeprowadza się zwykle drągami stalowymi,  
uzyskując znacznie mniej materiału do ponownego uŜycia niŜ w przypadku poprzednim. 
 Stwardniałą starą podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie, po jej 
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starą podsypkę piaskową, w zaleŜności od jej stanu, albo 
pozostawia się, względnie usuwa się zanieczyszczoną górną jej warstwę. 
 Płyty chodnikowe otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, naleŜy 
dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót.   
 

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podłoŜa gruntowego 

 Po usunięciu płyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza się stan podbudowy i podłoŜa 
gruntowego. Jeśli są one uszkodzone, naleŜy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób 
właściwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposób naprawy zaproponuje Wykonawca, 
przedstawiając ją do akceptacji InŜyniera. 
 W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraźnego wyrównania podbudowy na 
niewielkiej powierzchni moŜna, po akceptacji InŜyniera, wyrównać ją chudym betonem o 
zawartości np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu. 
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5.4.4. UłoŜenie chodnika z płyt betonowych 

Kształt, wymiary i odcień płyt oraz ich układ powinny być identyczne ze stanem przed 
przebudową. Do remontowanej nawierzchni naleŜy uŜyć, w największym zakresie, płyty otrzymane 
z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał   powinien być 
tego samego gatunku co stary. 
  Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane 
są przymrozki chodnik naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami 
ze słomy, papą itp.). Chodnik na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia. 
 Podsypkę piaskową pod płyty chodnikowe naleŜy albo: 
− spulchnić, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo 
− uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki, 
a następnie ubić.   
 Podsypkę cementowo-piaskową naleŜy przygotować w betoniarce, a następnie rozścielić na 
podbudowie.   
 Sposób wykonania podsypki zaleca się przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST D-
08.02.01 [9]   i BN-64/8845-01 [7]. 
 Równość chodnika sprawdza się łatą, zachowując właściwy profil podłuŜny i poprzeczny 
otaczającej powierzchni płyt chodnikowych. 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi płytami chodnikowymi naleŜy zachować taką samą, 
jaka występuje w otaczającej starej powierzchni chodnika. 
 Spoiny wypełnia się takim samym materiałem, jaki występował przed remontem, tj.: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.2.2, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.2.2, jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej. 
 Sposób wypełnienia spoin  zaleca się przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST D-
08.02.01 [9]. 
 Chcąc ograniczyć okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, moŜna uŜywać 
cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1]do podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową. 
 Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jego wykonaniu naleŜy pielęgnować przez przykrycie warstwą 
wilgotnego piasku  i utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku   
cementu o normalnej wytrzymałości wczesnej  i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej 
wytrzymałości wczesnej. 
 Remontowany chodnik moŜna oddać do uŜytku: 
− bezpośrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypełnionych 

piaskiem, 
− po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej do 

podsypki cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
− po 10 dniach, w przypadku zastosowania  cementu o normalnej wytrzymałości wczesnej do 

podsypki i wypełnienia spoin jak wyŜej. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-0.00.00 „Wymagania ogólne” [8] 
pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
− certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych, w przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera, 
− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w pkcie 2.2.2, które 

budzą wątpliwości InŜyniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie remontu cząstkowego chodnika 
podaje tablica 1. 

5.2.2.Warunki atmosferyczne 

 UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła 
(np. matami ze słomy, papą itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 

5.2.3UłoŜenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki  wykonywać ręcznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz 
od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 

5.2.4 Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 
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 Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na 
kostki całe. 

5.2.5 Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin 
pomiędzy dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego 
nawierzchni. 
 Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić: 
a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową,  jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię naleŜy starannie 
oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami 
układania. 

 6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-D-00.00.00.pkt 6 
  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− aprobatę techniczną, 
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera, 
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek, płyt chodnikowych 

b) w zakresie innych materiałów 
− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (kostka, 

płyty chodnikowe), 
 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
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Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne 

Badania wykonywania nawierzchni z kostki   
a) równość w profilu podłuŜnym -rową) Jw. Nierówności do 8 mm 
b) równość w przekroju poprzecznym 

(sprawdzona łatą profilową z po-ziomnicą 
i pomiarze prześwitu kli-nem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym 
względnie metodą niwela-cji) 

Jw. Prześwity mię-dzy łatą a po-     wierzchnią do         
8 mm 

c) spadki poprzeczne (sprawdzone me-todą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-kumentacji pro-jektowej do 
0,3% 

d) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykrusze-niu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

e) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułoŜenia 

Kontrola bieŜąca  

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-D-00.00.00.pkt 7 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej lub płytek chodnikowych 
Jednostki obmiarowe remontu chodnika z kostki brukowej lub płytek chodnikowych są podane w 
przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-D-00.00.00.pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-  przygotowanie podłoŜa  
-  wykonanie remontu chodnika 
 

 9. Podstawa Płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-D-00.00.00.pkt 9 
  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie podsypki, 
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
− ułoŜenie i ubicie kostek, 
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
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3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-

01 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 

 7.        PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych wokół 
studzienek kanalizacyjnych w których  zamontowane były osadniki i seperatory 
 1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na chodnikach, pasie jezdnym  na drogach krajowych  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych i obejmują: naprawę  
 ubytków nawierzchni bitumicznej  po przekopach na wykonanie wymiany odcinków kanalizacji  
deszczowej między kratkami kanalizacyjnymi 
 

Jasło  
W-13   w km    211 + 674    lewa strona    
W-14   w km    211 + 875     lewa strona    
W-15   w km    211 + 877   lewa strona   
W-16   w km    212 + 111   prawa strona 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieŜąco, 
związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagraŜających bezpieczeństwu ruchu, jak równieŜ 
zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera projektu. 

 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni  bitumicznych 
 Zastosować technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, 
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2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno” 
Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane) 

 Do krótkotrwałego wypełniania uszkodzeń (ubytków) nawierzchni bitumicznych mogą być 
stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na zimno”, które uzyskały 
aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
  
 SzybkowiąŜąca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana „na zimno” 
wytwarzana jest z dwóch składników: 
- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu ciągłym 

od 0 do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami 
uszlachetniającymi,  

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z 
dodatkiem naturalnego kauczuku. 

 Mieszankę mineralno-emulsyjną naleŜy wytwarzać w betoniarkach wolnospadowych, 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona 
mieszanka o konsystencji ciekłej zaprawy musi być wbudowana w nawierzchnię w ciągu kilku 
minut od momentu wytworzenia. 
 Grubość jednorazowo ułoŜonej warstwy nie moŜe być większa od czterokrotnego wymiaru 
największego ziarna w mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm moŜna ułoŜyć warstwą do 2 cm). 
Do napraw moŜna stosować tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, które uzyskały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę    i spełniają zawarte w niej wymagania. 
2.4. Kruszywo 
 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych naleŜy stosować grysy odpowiadające 
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1]. 
2.5. Zalewa bitumiczna 
 Do uszczelniania styków nawierzchni bitumicznych naleŜy stosować zalewę asfaltową o 
właściwościach odpowiadających wymaganiom  norm i posiadającą aprobate techniczną wydawaną 
przez uprawniona jednostkę   

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 
 W zaleŜności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze 
sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie 

działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni 
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (moŜliwie zbliŜonych 
do prostokątów), 

3.3. Betoniarki 
 Do mieszania składników szybkowiąŜących mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny 
być zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemności dostosowanej do zakresu wykonywanych 
robót i czasu wiązania mieszanki. Mogą to być betoniarki o pojemności 25, 50 lub 100 litrów. 
3.4. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych  „na zimno” 
 Dla remontów cząstkowych  robót zastosować ręczne rozkładanie mieszanek mineralno-
bitumicznych przy uŜyciu łopat, listwowych ściągaczek (uŜycie grabi wykluczone) i listew 
profilowych. Do zagęszczenia rozłoŜonych mieszanek naleŜy uŜyć lekkich walców wibracyjnych 
lub zagęszczarek płytowych.  
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4. Transport 
  
4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” 
 Mieszanki mineralno-asfaltowe „na zimno” powinny być  pakowane w workach foliowych i 
transportowane dowolnym środkiem transportu 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywo powinny być transportowane samochodami  dostawczymi 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 
  Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy naleŜy wykonać bardzo starannie 
przez: 
- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na 

głębokość umoŜliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury 
geometrycznej np. prostokąta, 

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, Ŝwiru, 

piasku i pyłu. 
5.2. UłoŜenie nowej nawierzchni 
 Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, naleŜy wykonać w sposób identyczny 
ze stanem przed przebudową. 
 Do nawierzchni naleŜy uŜyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, 
nadający się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej 
zbliŜony do materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem 
akceptacji InŜyniera. 
Przy wykonywaniu podbudowy naleŜy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie 
wokół komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części 
Ŝeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem. 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na 
materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić je InŜynierowi do akceptacji. 
 

6.3 Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 

 W czasie wykonywania napraw uszkodzeń naleŜy kontrolować: 
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie 

wykonywany remont uszkodzonego miejsca, 
- skład wbudowywanych mieszanek: 
- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 , 
- równość naprawianych fragmentów - kaŜdy fragment 

RóŜnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny 
być większe niŜ 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyŜej 60 km/h   i  6 mm dla dróg o 
prędkości poniŜej 60 km/h, 

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny 
ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad 
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krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę wypełniającą wykonano z 
mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” (o długim okresie składowania). Przy innych 
rodzajach mieszanek, które są mniej podatne na dogęszczenie poziom warstwy wypełniającej 
ubytek powinien być wyŜszy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm. 

7. Obmiar robót 
  
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni 
nawierzchni; zaś dla uszczelnionych spękań poprzecznych i podłuŜnych jednostką obmiaru jest m 
(metr). 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru  robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i 

krawędzi, usunięcie wody), 
- ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową, 
 
- ew. poszerzenie spękań przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spękań, 

usunięcie śladów i plam olejowych oraz zagruntowanie ścianek spękań gruntownikiem. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spękań 
obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wywóz odpadów, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-91/B-

06716/Az1:200
1 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych 

2. PN-S-
96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie 
asfaltowe. Wymagania 

. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przeciw erozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowów przy wylotach z kanalizacji 
deszczowej 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów płytami betonowymi aŜurowymi i płytami 
chodnikowymi :  przy drodze krajowej nr 28 i 73 w miejscowości: 
  
Skołyszyn 
 
W-1   w km    195+777        prawa strona   
W-2   w km    195+ 779      lewa strona   
 
Jasło 
 
W-7   w km    208+ 768   lewa strona  
W-8  w km     209 +824   lewa strona  
 
W-9     w km    210 + 575   lewa strona   
W-10   w km    210 + 577    lewa strona 
W -11  w km    211 + 478               lewa strona    
W -12  w km    211 + 489    lewa strona 
W-13   w km    211 + 674    lewa strona    
W-14   w km    211 + 875     lewa strona    
W-15   w km    211 + 877   lewa strona   
W-16   w km    212 + 111   prawa strona 
W-17  w km     212 + 500    lewa    strona 
 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie 
nieregularnym i zaokrąglonych krawędziach. 

1.4.3. Prefabrykat – płyty betonowe aŜurowe- element wykonany w zakładzie przemysłowym, 
który po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie  skarp i dna rowu.  

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 pkt. 1.5 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 pkt.2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów  objętymi niniejszą SST są: 
− ziemia , 
− płyty betonowe aŜurowe 
− płyty chodnikowe betonowe 
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− piasek 
 
2.3. Ziemia urodzajna  
 Ziemia  powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia powinna być 
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
   
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do wykonania robót podano w SST D-00.00.00 pkt.3 
 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieŜnych, 
− płyt ubijających, 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 pkt.4 
  

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport płyt betonowych  

 Płyty betonowe moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 pkt. 5 
5.2. Układanie elementów prefabrykowanych 
 Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i dna rowów 
są: 
− prefabrykaty ścieku skarpowego - typ prostokątny lub kwadratowy. 
 PodłoŜe, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do 
wskaźnika Is = 1,0. Na przygotowanym podłoŜu naleŜy ułoŜyć podsypkę piaskową i zagęścić do 
wskaźnika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane naleŜy układać z zachowaniem spadku podłuŜnego i 
rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową  
 Spoiny pomiędzy płytami naleŜy wypełnić zaprawą piaskową . 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 pkt. 6 
  
7. Obmiar robót 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych płytami betonowymi 

aŜurowymi. 
 
8. Odbiór robót   
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 pkt. 9 
  
 Ceny jednostkowe  robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
  1.   PN-EN13043-
2004 

Materiały kamienne. Brukowiec 

  2.PN-91/B-         
6716/Az1:2001 

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i mieszanka 

  3.   PN-
EN13043:2004 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z czyszczeniem drogowych urządzeń odwadniających. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych nr 28 i 73 w miejscowości: 
 
Skołyszyn 
 
W-1   w km    195+777        prawa strona   
W-2   w km    195+ 779      lewa strona   
 
Jasło 
 
W-7   w km    208+ 768   lewa strona  
W-8  w km     209 +824   lewa strona  
 
W-9     w km    210 + 575   lewa strona   
W-10   w km    210 + 577    lewa strona 
W -11  w km    211 + 478               lewa strona    
W -12  w km    211 + 489    lewa strona 
W-13   w km    211 + 674    lewa strona    
W-14   w km    211 + 875     lewa strona    
W-15   w km    211 + 877   lewa strona   
W-16   w km    212 + 111   prawa strona 
W-17  w km     212 + 500    lewa    strona 
 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie stałej dro Ŝności urządzeń 
odwadniających, a mianowicie: 
a) kratek wpustowych, 
b) studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej, 
c) przepustów pod drogami i zjazdami, 
 Utrzymanie urządzeń odwadniających w stałej droŜności ma decydujące znaczenie dla 
właściwego utrzymania dróg, ich trwałości i zabezpieczenia przed róŜnorodnymi uszkodzeniami. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Czyszczenie drogowego urządzenia odwadniającego - usuwanie naniesionego materiału 
zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, itp., 
utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00„Wymagania ogólne” pkt. 4 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.5. 
 
2. Materiały 
 Nie występują. 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń odwadniających powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- ładowarek czołowych, czerpakowych i innych, 
- zbiorników na wodę, 
- wciągarek ręcznych lub mechanicznych, 
- samochodów specjalnych próŜniowo-ssących do czyszczenia kanałów, studzienek, przepustów, 
oraz przyrządów takich jak: 
- wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu 

z osadników itp., 
bądź innego sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
  
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
4.2. Środki transportu 
 Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca uŜyje środków transportowych 
spełniających wymagania określone w pkt. 5. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek 
 Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie,  a po 
oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokona oczyszczenia studzienek ściekowych aŜ do spodu osadników. 
 Studzienki ściekowe mogą być oczyszczane ręcznie przy uŜyciu łopat i szufli do wyciągania 
osadu z osadników wpustów ulicznych lub przy uŜyciu samochodów specjalnych próŜniowo-
ssących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, względnie przez oczyszczanie strumieniem 
wody pod ciśnieniem przy równoczesnym przemywaniu kolektorów kanalizacyjnych i 
przykanalików, którymi nagromadzone osady zostaną przeniesione poprzez kanały. 
 Studzienki rewizyjne zaleca się czyścić łącznie z kolektorami kanalizacyjnymi,  z ew. 
ręcznym odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń. 
 Wydobyte zanieczyszczenia naleŜy ładować do: 
a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych 

zapachów, 
b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli 

nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące, 
i wywieźć je na składowisko odpadów. 
 
5.4. Składowiska odpadów 
 WywoŜenie zanieczyszczeń naleŜy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane na: 
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), 
- składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez 

właściwe władze ochrony środowiska. 
  Jeśli InŜynier zezwoli na czasowe krótkotrwałe składowanie zanieczyszczeń 
w pobliŜu oczyszczonych urządzeń odwadniających, to miejsce składowania naleŜy wybrać w taki 
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sposób, aby spływy deszczowe nie mogły przemieszczać zanieczyszczeń z powrotem do miejsc, z 
których je pobrano lub wprowadzać nieczystości do wód gruntowych  i powierzchniowych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
6. 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności 
oczyszczania urządzeń odwadniających, zgodnie z wymaganiami pkt. 5. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową oczyszczenia poszczególnych urządzeń odwadniających  
(studzienek kanalizacji deszczowej,wpustów ulicznych )jest przyjęta  norma  godzinowa wg 
kosztorysu. 
 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru  robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane po dokonaniu oględzin przez InŜyniera projektu 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostki obmiarowej (1 godz.) obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostawę i pracę sprzętu do robót, 
- oczyszczenie odpowiedniego urządzenia odwadniającego, 
- zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 
- kontrolę i pomiary. 
 
10. Przepisy związane 
 Nie występują. 
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PRZEDMIARY ROBÓT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

126

PRZEDMIAR ROBÓT – zadanie nr 1 - A1 
 

Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 73 
w miejscowości Jasło W-7 w km 166+130  

(stary km. DK28 208+768) 
 
Lp. Podstawa 

wyceny 
Numer SST 

 
 
Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem 
i lokalizacją 

 
Jedn. 

 
Ilo ść 

jednostek 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- 
I   Roboty przygotowawcze   
1. KNNR-6 

0704-01 
 Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych 

przenośnych o masie do 60 kg  
12 mb 

m 12 

2. KNNR-6 
0803-01 

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt 
betonowych chodnikowych 

m2 8 

3  D-01.02.04 Rozebranie studzienki kanalizacyjnej głęb. do 2 
m celem zamontowania separatora 

szt 1 

4. KNNR-4 
0212-02 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – analogia  
rozbiórka  istniejącego dna studni 

m3 0,4 

II   Roboty montaŜowe   
5 KNNR-4 1414-

05  
D-03.02.01 MontaŜ separatora lamelowego szt  1 

6. KNNR-4 
1414-05 

D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-pogłębienie 
studni  o 1,3 m 

szt 2 

7. KNNR-6 
1305-01-05 

D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. betonu  0.3 
m3  

m2 6 

8. KNNR-6 
1305-1 

D-03.02.01 DemontaŜ płyty nastudziennej szt 3 

9. KNNR-4 
1701-07 

D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  
o śr 300 mm –montaŜ  kształtek PCV w osadniku 

kpl 2 

III   Umocnienie skarp i dna rowu   
10 KNNR1 

512-01-02 
D-06.01.01  Umocnienie skarp i dna płytami betonowymi   

aŜurowymi na podsypce cem-piaskowej 
m2 12,5 

IV   Roboty wykończeniowe   
11. kalk.ind. D-03.01.03 Czyszczenie   studzienek i  kratek 

kanalizacyjnych 
 

szt 46 

12. KNNR-1 
0107-04 

 WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 12 
km  

mp 2,5 

13. KNR2-31 
1207-01-03 

D-08.02.01 Remonty cząstkowe chodników z płyt 
betonowych na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 8 
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PRZEDMIAR ROBÓT - zadanie nr 1 – A2 
Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 73 

w miejscowości Jasło W-8 w km 167+168 
(stary km DK28 209+824) 

 

Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Numer SST 
 

 
Wyszczególnienie robót 

 
Jedn. 

 
Ilo ść 

jednostek 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- 
I   Roboty przygotowawcze   
1. KNNR-6 

0704-01 
 Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych 

przenośnych o masie do 60 kg  
12 mb 

m 12 

2. KNNR-6 
0803-01 

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki  m2 12 

3 KNR 2-18 
614-05 

D-01.02.04 Rozebranie studzienki kanalizacyjnej celem 
zamontowania separatora 

szt 1 

4 KNNR-4 
0212-02 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych, niezbrojonych o grubości 
ponad 15 cm – analogia  rozbiórka  
istniejącego dna studni 

m3 0,4 

5 KNNR 6 
1305-5 

D-01.02.04 DemontaŜ płyty nastudziennej szt 3 

II   Roboty montaŜowe   
6 KNNR-4 

 1414-05  
D-03.02.01 MontaŜ separatora lamelowego 10/100 

średnicy120 cm 
szt  1 

7. KNNR-4 
1414-05 

D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-
pogłębienie studni  

szt 2 

8. KNNR-6 
1305-05 

D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. betonu  
0.3 m3  

m2 6 

9. KNNR-4 
1701-07 

D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących 
rurociągów  o śr 300 mm –montaŜ  kształtek 
PCV w osadniku 

kpl 4 

III   Remont umocnienia skarp i dna rowu   
10 KNNR 1 

 512 -02 
D-06.01.01 Konserwacja umocnienia skarp aŜurowymi 

płytami betonowymi 
m2 40 

IV   Roboty wykończeniowe   
11. kalk.ind. D-03.01.03 Czyszczenie 12  studzienek i 12 kratek 

kanalizacyjnych 
 

szt 24 

12. KNNR-1 
0107-04 

 WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 
12 km  

mp 2,5 

13 KNR2-31 
1207-01-03 

D-08.02.02 Remonty cząstkowe chodników z kostki 
brukowej na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 12 
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PRZEDMIAR ROBÓT - zadanie nr 1 – A3 
Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 73 

w miejscowości Jasło W-9 w km 167+937,W-10  w km 167+939  
(stary km DK28: W-9 km 210+575 W-10 km 210+577) 

 

Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Numer SST 
 

 
Wyszczególnienie robót 

 
Jedn. 

 
Ilo ść 

jednostek 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- 
I   Roboty przygotowawcze   
1. KNNR-6 

0704-01 
 Oznakowanie i ustawienie barier 

ochronnych przenośnych o masie do 60 kg  
12 mb 

m 12 

2 KNR-2-18 
614/05 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych, niezbrojonych o grubości 
ponad 15 cm – analogia  rozbiórka  
istniejącego dna studni szt 2 

m3 0,4 

3 KNNR-6 
1305-1 

D-03.02.01 DemontaŜ płyty nastudziennej szt 4 

4 KNR-2-18 
614/05 

D-01.02.04 Rozebranie studzienek  kanalizacyjnych 
celem zamontowania separatorów 

szt 2 

II D-03.02.01  Roboty montaŜowe   
5 KNNR-4 

1414-05  
D-03.02.01 MontaŜ separatora lamelowego 10x100 śr 

120 cm 
szt  2 

6 KNNR-4 
1414-05 

D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-
pogłębienie studni  

szt 2 

7. KNNR-6 
1305-01-05 

D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. 
betonu  0.3 m3  

m2 6 

8. KNNR-4 
1701-07 

D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących 
rurociągów  o śr 400 mm –montaŜ  
kształtek PCV w osadniku 

kpl 4 

III   Umocnienie skarp i dna rowu   
9 KNNR1 

512-01-02 
D-06.01.01 Umocnienie skarp płytami betonowymi   

aŜurowymi na podsypce cem-piaskowej 
na dł 2 m od wylotu 

m2 4 

IV D-03.01.03  Roboty wykończeniowe   
10. kalk.ind. D-03.01.03 Czyszczenie 16  studzienek i 18 wpustów 

kanalizacyjnych 
 

szt 34 

11. KNNR-1 
0107-04 

 WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na 
odl. 12 km  

mp 3,4 
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PRZEDMIAR ROBÓT - zadanie nr 2 – B1 
 

Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 
w miejscowości Skołyszyn W-1 w km 195+777 i W-2 w km 195+779 

 
Lp. Podstawa 

wyceny 
Numer SST 
 

 
Wyszczególnienie robót  

 
Jedn. 

 
Ilo ść 

jednost
ek 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- 
I   Roboty przygotowawcze   
1. KNNR-6 

0704-01 
 Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych przenośnych o 

masie do 60 kg  
 

m 24 

2. KNNR-6 
0805-05 

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych o wym. 
35x35x7 na podsypce piaskowej 
 

m2 5 

3. KNNR6 
0803-05 

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki  m2 5 

4. KNNR-6 
1305-1 

D-01.02.04 DemontaŜ płyty nastudziennej szt 2 

5. KNNR-4 
0212-02 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, niezbrojonych 
o grubości ponad 15 cm – analogia  rozbiórka  istniejącego 
dna studni 

m3 0,8 

II   Roboty montaŜowe   
6. KNNR-4 

1416-05 
D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-pogłębienie istniejącej 

studni o 1,3 m studni i montaŜ kręgów  Ŝelbetowych 
szt 2 

7. KNNR-6 
1305-01-05 

D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. betonu  0.3 m3  szt 2 

8. KNNR-4 
1701-07 

D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  o śr 200 mm 
–montaŜ  kształtek PCV w osadniku 

kpl 2 

      
III   Remont wylotu betonowego z kanalizacji deszczowej   
9. KNNR1 

512-01-02 
D-06.01.01 Umocnienie skarp płytami betonowymi   aŜurowymi na 

podsypce cem-piaskowej 
m2 10 

IV   Roboty wykończeniowe   
      

10. kalk.ind. D-03.01.03 Czyszczenie 5  studzienek i 5  kratek kanalizacyjnych 
 

szt. 10 

11. KNNR-1 
0107-04 

 WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 12 km  mp 1 

12. KNNR-6 
503-01 

D-08.02.01 Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym 
35x35 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 5 

13. KNNR 6 
502-03 

D-08.02.02 Remont chodnika z kostki brukowej m2 5 
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RZEDMIAR ROBÓT - zadanie nr 2 – B2 
 

Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 
w miejscowości Jasło W-11 w km 211+487, W-12  w km 211+489 

 

Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Numer SST 
 

 
Wyszczególnienie robót 

 
Jedn. 

 
Ilo ść 

jednostek 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- 
I   Roboty przygotowawcze   
1. KNNR-6 

0704-01 
 Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych przenośnych 

o masie do 60 kg  
12 mb 

m 12 

2 KNNR-6 
1305-1 

D-01.02.04 DemontaŜ płyty na studziennej szt 2 

3. KNNR-4 
0212-02 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, nie 
zbrojonych o grubości ponad 15 cm – analogia  rozbiórka  
istniejącego dna studni szt. 2 

m3 0,4 

II   Roboty montaŜowe   
4. KNNR-4 

1414-05 
D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-pogłębienie studni  szt 2 

5. KNNR-6 
1305-01-05 

D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. betonu  0.3 m3  szt 2 

6. KNNR-4 
1701-07 

D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  o śr 300 
mm –montaŜ  kształtek PCV w osadniku 

kpl 4 

III   Remont skarp rowu   
7 KNNR1 

512-01-02 
D-06.01.01 Umocnienie skarp płytami betonowymi   aŜurowymi na 

podsypce cem-piaskowej na dł 5 m od przepustu 
m2 10 

IV   Wymiana przykanalików między kratkami ściekowymi      
szt 6   

  

8 KNR 2-31 
803/03 

D-03.02.01 
 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie gr naw 3 cm 

m3 60 

9 KNR2-31 
803/04 

D-01.02.04 
 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie kaŜdy dalsz  1 cm powyzej 3 
cm 

m2 60 

10 KNR2-31 
804/03 

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy  z tłucznia  o gr 15 cm 
mechanicznie 

m2 60 

11 KNR 2-01 
 414/01 

D-03.02.01 Wykopy ręczne pod  przykanaliki  m3 75 

12 KNNR 4 
1411/05 

D- 03.02.01 PodłoŜe z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o gr 14 
cm 

m3 2,1 

13 KNNR 4 
1308/04 

D- 03.02.01 UłoŜenie rur Pragma o średnicy 200 mm m 60 

14 KNR 2-01 
320/02 

D- 03.02.01 Zasypanie wykopów recznie m3 75 

15 KNNR6 
113-01 

D-05.03.17 Podbudowy z kruszyw łamanych dolna warstwa 15 cm po 
zagęszczeniu 

m2 60 

16 KNNR 6 
113-04 

D-05.03.17 Podbudowy z kruszyw łamanych górna warstwa 8 cm po 
zagęszczeniu 

m 60 

17 KNNR6 
113-01 

D-05.03.17 Podbudowa z mieszanek mineralno bitumicznych 
asfaltowych gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm 

m2 60 

V   Roboty wykończeniowe   
18. kalk.ind. D-03.01.03 Czyszczenie 8  studzienek i 14 wpustów kanalizacyjnych 

 
szt 22 

19. KNNR-1 
0107-04 

 WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 12 km  mp 2,2 
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PRZEDMIAR ROBÓT - zadanie nr 2 - B3 
Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 

w miejscowości Jasło W-13 w km 211+674 
 

Lp. 
Podstawa 
wyceny 

Numer SST 
 

 
Wyszczególnienie robót 

 
Jedn. 

 
Ilo ść 

jednostek 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- 
I   Roboty przygotowawcze   
1. KNNR-6 

0704-01 
D-01.02.04 Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych 

przenośnych o masie do 60 kg  
12 mb 

m 12 

2. KNNR 4-
01212-01-
02 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – analogia  
rozbiórka  istniejącego dna studni 

m3 0,25 

3. KNNR-6 
1305-1 

D-01.02.04 DemontaŜ płyty nastudziennej  2m2   
 

szt 1 

4. KNR 2-18 
0613-01-01 

D-01.02.04 Rozbiórka  istniejącej studni rewizyjnej z kręgów 
betonowych o śred.100 cm i głębokości studni do 3 m 
celem zamontowania separatora 

szt  1 

II   Roboty montaŜowe   
5. KNNR-4 

1414-05 
D-03.02.01 MontaŜ osadnika  o średnicy 100 cm-pogłębienie 

studni –wykonanie części osadowej 
szt 1 

6. KNNR-6 
1305-01-05 

D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. betonu  0.3 m3  m2 1,15 
 

7. KNNR-4 
1701-07 

D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  o śr 
300 mm –montaŜ  kształtek PCV w osadniku 

kpl 2 

III   MontaŜ separatora   
8. KNNR1 

414-01-05 
D-03.02.01 MontaŜ separatora lamelowego 10/100 śr. wew 120 cm szt 1 

IV   Wymiana przykanalików między kratkami 
ściekowymi szt 1   

  

9. KNR 2-31 
803/03 

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechaniczniegr 3 cm 

m2 9 

10. KNR 2-31 
803/04 

 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie kaŜdy dalszy 1 cm 

m2 9 

11. KNR31 
804/03 

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy  z tłucznia  mechanicznie m2 9 

12. KNR 2-01 
 414/01 

D- 03.02.01 Wykopy ręczne pod  przykanaliki m3 11 

13. KNNR 4 
1411/05 

D- 03.02.01 PodłoŜe z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o 
gr 14 cm 

m3 0,7 

14. KNNR 4 
1308-04 

D- 03.02.01 UłoŜenie rur Pragma o średnicy 200 mm m 10 

15. KNNR1 D- 03.02.01 Zasypanie wykopów m3 11 
16. KNNR 6 

113/01 
D-05.03.17 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna 15 cm 

po zagęszczeniu 
m2 9 

17. KNNR 6 
113/04 

D-05.03.17 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna 8 cm 
po zagęszczeniu 

m2 9 

18. KNNR 6 
 110/02 

D-05.03.17 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 

m2 9 

V   Remont skarp rowu   
19. KNNR 514 

01-01- 
D-0601.01  Umocnienie skarp i dna rowu płytami 

prefabrykowanymi 
m2 6 

VI   Roboty wykończeniowe   
20. kalk.ind. D-03.01.03 Czyszczenie 2  studzienek i 2 wpustów 

kanalizacyjnych 
szt 4 

21. KNNR-1 
0107-04 

 WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 12 km  mp 0,4 



 
 

 
 

132

PRZEDMIAR ROBÓT - zadanie nr 3 - C1 
 

Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 
w miejscowości Jasło W-14 w km 211+875, W-15  w km 211+877 

 
Lp. Podstawa 

wyceny 
Numer SST 
 

 
Wyszczególnienie robót  

 
Jedn. 

 
Ilo ść 

jednostek 
-1- -2-  -3- -4- -5- 
I   Roboty przygotowawcze   
1. KNNR-6 

0704-01 
 Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych 

przenośnych o masie do 60 kg  
m 12 

2 KNNR-4 
0212-02 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – analogia  
rozbiórka  istniejącego dna studni 

m3 0,4 

3 KNNR-6 
1305-1 

D-01.02.04 DemontaŜ płyty nastudziennej szt 2 

II   Roboty montaŜowe   
4. KNNR-4 

1414-05 
D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-pogłębienie 

studni  
szt 2 

5. KNNR-4 
1701-07 

D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  o śr 
300 mm –montaŜ  kształtek PCV w osadniku 

kpl 4 

III   Remont skarp rowu   
6 KNNR1 

512-01-02 
D-06.01.01 Umocnienie skarp płytami betonowymi   aŜurowymi 

na podsypce cem-piaskowej na dł 5 m od przepustu 
m2 13 

IV   Wymiana przykanalików między kratkami 
ściekowymi szt 6   

  

7. KNR 2-31 
803-03 

D-01.02.04 
 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie o gr 3 cm 

m2 50 

8 KNR 2-31 
803-04 

D-01.02.04 
 
 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie kaŜdy dalszy cm 

m2 50 

9. KNR 2-31 
804/03 

D-01.02.04 
 

Rozebranie podbudowy  z tłucznia  mechanicznie o 
gr 15 cm 

m2 50 

10. KNR 2-01 
 414/01 

D-03-02-01 Wykopy ręczne pod  przykanaliki m3 59 

11. KNNR 4 
1411/05 

D- 03.02.01 PodłoŜe z materiałów sypkich z dodatkiem cementu 
o gr 14 cm 

m3 2,1 

12. KNNR 4 
1308-04 

D-03-02-01 UłoŜenie rur Pragma o średnicy 250 mm m 54 

13. KNNR2-01 
320/02 

D-03-02-01 Zasypanie wykopów m3 59 

14 KNNR6 
113/01 

D-05.03.17 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna 15 
cm pozagęszczeniu 

m2 50 

15 KNNR6 
113/04 

D-05.03.17 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna 8cm 
pozagęszczeniu 

  

16. KNNR6 
113/1 

D-05.03.17 
 

Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 

m2 50 

V   Roboty wykończeniowe   
17. kalk.ind. D-03.01.03 Czyszczenie 8  studzienek i 14 wpustów 

kanalizacyjnych 
 

szt 22 

18. KNNR-1 
0107-04 

 WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 12 km  mp 2,2 
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RZEDMIAR ROBÓT - zadanie nr 3 - C2 
 

Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 
w miejscowości Jasło W-16 w km 212+111 

 
Lp. Podstawa 

wyceny 
Numer SST 

 
 
Wyszczególnienie robót  

 
Jedn. 

 
Ilo ść 

jednostek 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- 
I   Roboty przygotowawcze   
1. KNNR-6 

0704-01 
 Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych 

przenośnych o masie do 60 kg  
 

m 12 

2 KNNR-4 
0212-02 

D-01.02.04 Rozbiórka elem. konstrukcji betonowych, 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – analogia  
rozbiórka  istniejącego dna studni szt 1 

m3 0,25 

3 KNNR-6 
1305-1 

D-01.02.04 DemontaŜ płyty nastudziennej szt 1 

II   Roboty montaŜowe   
4. KNNR-4 

1414-05 
D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 100 cm-pogłębienie 

studni –wykonanie części osadowej 
szt 1 

5. KNNR-6 
1305-01-05 

D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. betonu  0.3 
m3  

m2 1 

6. KNNR-4 
1701-07 

D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  o 
śr 300 mm –montaŜ  kształtek PCV w osadniku 

kpl 2 

III   Remont skarp rowu   
7 KNNR 1 

514-01-02 
D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna płytami betonowymi   

aŜurowymi na podsypce cem-piaskowej na dł 5 m 
od przepustu 

m2 10 

IV  D- 03.02.01 Wymiana przykanalików między kratkami 
ściekowymi szt 6   

  

8 KNR 2-31 
803/03 

D-03.02.01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie gr naw 3 cm 

m3 2,1 

9 KNR 2-31 
803/04 

D-01.02.04 
 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych mechanicznie kaŜdy dalsz  1 cm 
powyzej 3 cm 

m2 60 

10 KNR2-31 
804/03 

D-01.02.04 
 

Rozebranie podbudowy  z tłucznia  o gr 15 cm 
mechanicznie 

m2 60 

11 KNR 2-01 
 414/01 

D- 03.02.01 Wykopy ręczne pod  przykanaliki  m3 54 

12 KNNR 4 
1411/05 

D- 03.02.01 PodłoŜe z materiałów sypkich z dodatkiem cementu 
o gr 14 cm 

m3 2,1 

13 KNNR 4 
1308/04 

D- 03.02.01 UłoŜenie rur Pragma o średnicy 250 mm m 60 

14 KNNR1 
320/02 

D- 03.02.01 Zasypanie wykopów recznie m3 54 

15 KNNR 6 
113/01 

D-05.03.17 Podbudowy z kruszyw łamanych dolna warstwa 15 
cm po zagęszczeniu 

m2 60 

16 KNNR 6 
113/04 

D-05.03.17 Podbudowy z kruszyw łamanych górna warstwa 8 
cm po zagęszczeniu 

m2 60 

17 KNNR6 
110/2 

D-05.03.17 
 

Podbudowa z mieszanek mineralno bitumicznych 
asfaltowych gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm 

m2 60 

V   Roboty wykończeniowe   
18. kalk.ind. D-03.01.03 Czyszczenie 8  studzienek i 16 wpustów 

kanalizacyjnych 
 

szt 24 

19. KNNR-1 
0107-04 

 WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 12 km  mp 2,4 
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PRZEDMIAR ROBÓT - zadanie nr 3 - C3 
 

Wykonanie elementów odwodnienia drogi krajowej nr 28 
w miejscowości Jasło W-17 w km 212+500 

 
Lp. Podstawa 

wyceny 
Numer SST 

 
 
Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem 
i lokalizacją 

 
Jedn. 

 
Ilo ść 

jednostek 
-1- -2- -3- -4- -5- -6- 
I   Roboty przygotowawcze   
1. KNNR-6 

0704-01 
 Oznakowanie i ustawienie barier ochronnych 

przenośnych o masie do 60 kg  
12 mb 

m 12 

2. KNNR-6 
0805-05 

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 
o wym. 35x35x7 na podsypce piaskowej 
 

m2 5 

3 KNNR-06-
1305-1 

D-01.02.04 DemontaŜ montaŜ płyty nastudziennej szt 1 m2 4 

4. KNNR-4 
0212-02 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm – analogia  
rozbiórka  istniejącego dna studni 
 

m3 0,4 

II   Roboty montaŜowe   
5. KNNR-4 

1416-05 
D-03.02.01 MontaŜ osadnika o średnicy 150 cm-pogłębienie 

studni i montaŜ kręgów wykonywane metoda 
studniarską 

szt 1 

6. KNNR-6 
1305-01-05 

D-03.02.01 Wykonanie dna studni z betonu o obj. betonu  0.3 m3  m2 3 

7. KNNR-4 
1701-07 

D-03.02.01 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów  o śr 
630 mm –montaŜ  kształtek PCV w osadniku 

kpl 2 

III   Remont wylotu betonowego z kanalizacji 
deszczowej 

  

8 KNNR-4 
1410-01-05 

D-06.01.01 Umocnienie skarp przy wylocie kanału m3 1 

9 KNNR1 
514-01-02 

D-06.01.01 Umocnienie skarp płytami betonowymi   aŜurowymi 
na podsypce cem-piaskowej 

m2 10 

IV   Roboty wykończeniowe   
10. kalk.ind. D-03.01.03 Czyszczenie 4  studzienek i 4  kratek kanalizacyjnych 

 
godz. 8 

11. KNNR-1 
0107-04 

 WywoŜenie osadu kanalizacyjnego  na odl. 12 km  mp 1 

12 KNR 2-31 
1207-03 

D-08.02.01 Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o 
wym 35x35 na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem 

m2 5 

 
 


