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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

Rozdział 2           Formularz „Oferta” i Formularze załączników do oferty 

Formularz 2.1.         Formularz „Oferta”   

Formularz 2.2          Kosztorys ofertowy 

Formularz 2.3          Wykaz stawek i narzutów 

 

Rozdział 3            Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału    

                               w postępowaniu: 

Formularz 3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  z 

postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp.; 

 

Formularz 3.1.2.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.;  

 

Formularz 3.1.3.   Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

 

Formularz 3.2.         Wiedza i doświadczenie - Wykaz robót; 

 

Formularz 3.3.         Potencjał kadrowy; 

 

Formularz 3.4.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania                       

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. –     w 

odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega 

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części 

zamówienia;   

 

Formularz 3.5. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 

 

 
Tom II:       Istotne dla stron postanowienia umowy - Wzór umowy  

   
 

Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z załącznikami 

 
TOM IV: PRZEDMIAR ROBÓT 
                                     

 

 

 

   

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 
 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom I 

 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

WRAZ Z FORMULARZEM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 
 
 
 
ROZDZIAŁ 1. 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
 
1.  ZAMAWIAJĄCY  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie  
  Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25  
 telefon: (22) 209 23 60; fax.: (22) 209 24 74 
 REGON: 017511575, NIP: 113-20-97-244 
 adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl  
 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: GDDKiA.O.WA.D-3.241.63.2015 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
podane oznaczenie. 

 
3. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 
 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1.   Przedmiotem zamówienia jest: Remont części przejazdowej  mostu przez rzekę 

Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663 
 

 CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  
45221111-3 
 
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III i IV Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub 
„specyfikacją”. 

 
4.2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.   
           Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
           W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 

żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasobach 
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

          Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
4.3.    ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, na warunkach,                

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

4.4.    Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze 

zm.), ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze 

zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 907 z późn. zm.). 
 

http://www.gddkia.gov.pl/
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4.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących             w 
dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 
5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2015  

 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIANIA 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki              

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 6.2 
niniejszej IDW oraz  niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 punkt 5 ustawy Pzp. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące: 

  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

 Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu   w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,       
o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW. 

 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

   Doświadczenie  
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)    
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie remontu, budowy lub 
przebudowy 2 obiektów mostowych w ciągu drogi klasy min. G , każdy o 
długości min. 50 m i o ustroju  niosącym zespolonym . 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia 

  a)  Potencjał techniczny 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,      
o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW. 

 
          b) Potencjał kadrowy 

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
legitymującymi się doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im 
powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które 
spełniają następujące wymagania: 
 

 

Stanowisko 

 

Minimalna  

liczba 

personelu 

 

 

Minimalne doświadczenie zawodowe 

1 2 4 

Kierownik 

budowy 
1 

remont, budowa lub przebudowa 2 obiektów 

mostowych , każdy o długości min. 50 m, na 

stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika 

robót mostowych 
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4) sytuacji ekonomiczno – finansowej 

          Potencjał ekonomiczny 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,     
o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW. 

 
6.3.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale kadrowym innych 

podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia.  

 
6.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja) 
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden     

z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach,       o 
których mowa w art. 24 ust.1 Pzp, oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp, natomiast spełnianie 
warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania 
oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.  

 
6.5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie 
spełnia. 

 
7.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, 
należy wraz  z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym  
z treścią Formularza 3.1.1. 

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                  o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

7.2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy 
Pzp, należy wraz  z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

7.2.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.3. 

7.3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w pkt 6.2 IDW 
należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

7.3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym 
z treścią Formularza 3.1.2. 

7.3.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających , czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - na 

formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3.2. („Wiedza i doświadczenie – wykaz 

robót”). Wykaz powinien zawierać roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie w zakresie odpowiadającym robotom wskazanym w pkt. 6.2.2. IDW wraz 
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z załączeniem dowodów. Zamawiający nie wymaga przedstawienia pełnego wykazu 

(wszystkich) robót budowlanych. 

Dowodami o których mowa powyżej są:   

1) poświadczenia, 

2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w punkcie 1) 

powyżej.  

3) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 

wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 7.3.2., zostały wcześniej wykonane, 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pkt 1). 

7.3.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3.3. 
(„Potencjał kadrowy”) - w celu  wykazania spełniania warunku, którego opis został 
zamieszczony w pkt 6.2.3)b) IDW. 

7.4.  W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale kadrowym 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż 

będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

  Wzór zobowiązania stanowi Formularz nr 3.4. 

7.4.a.  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o którym mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.5.  
7.4.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie 
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami  gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów 
dotyczących: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę  z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 7.1.2. IDW - 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 

7.6.   Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5. IDW, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

7.7. Dokument, o którym mowa w pkt 7.5. IDW, lub zastępujący je dokument o którym 
mowa  w pkt 7.6. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

7.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem Oświadczenia wymienionego w pkt 
7.3.1. IDW oraz Zobowiązania o którym mowa w pkt 7.4. IDW, które muszą zostać 
złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 
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zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.4. IDW, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z Oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).   
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.9. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 

7.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 7.5. i 7.6. IDW, oraz dokumenty  
wymienione w pkt 7.2.1. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;  

b) oświadczenie wymienione w pkt 7.3.1. IDW powinno być złożone w imieniu 
wszystkich Wykonawców; 

c) dokumenty wymienione w pkt 7.3.2. i 7.3.3.  IDW powinien złożyć dowolny/dowolni 
Wykonawca/y wykazujący spełnianie warunków spośród Wykonawców składających 
wspólną ofertę. 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

8.3. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

8.3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty: 

8.3.1. Kosztorys ofertowy (Formularz 2.2) wraz z Wykazem stawek i narzutów (Formularz 2.3) 

8.4. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

8.4.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 7 IDW; 

8.4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

8.4.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z 

oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 

wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych 

wraz z ofertą.  

8.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

8.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 

przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 
8.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale 
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ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofercie. 

8.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane następująco: 

 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Warszawie 
ul. Mińska 25 

03-808 Warszawa 
oraz opisane: 
postępowanie nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.63.2015 

 

Oferta na: Remont części przejazdowej  mostu przez rzekę Bug w miejscowości 

Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663 
 

 „Nie otwierać przed dniem 08-09-2015 r., godz. 12:00” 
 
8.11. Wymagania określone w pkt 8.10. - 8.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie 

nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

8.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  
 

9. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
TREŚCI SIWZ 

9.1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: +48 (22) 810 03 27 lub 
drogą elektroniczną (e-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl ) z uwzględnieniem pkt 9.2. 

          Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, 
faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Wykonawcy) faktu otrzymania 
każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna. Na Żądanie Wykonawcy 
Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 

9.2.  Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, zobowiązania, o którym mowa w pkt 
7.4. a także zmiany lub wycofania oferty. 

9.3.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych      
i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. 

9.4.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.4 lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania.  

9.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
którym mowa w pkt 9.4 

mailto:jgomoradzka@gddkia.gov.pl
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9.5. Treść zapytań  wraz  z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści na stronie 
internetowej.  

9.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.  

9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej. 

9.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

9.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w 
art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania 
ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

 
9.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 

- w sprawach proceduralnych p. Joanna Gomoradzka, pokój 714, tel +48 22 209 24 63, 
fax. +48 22 810 03 27; 
- w sprawach merytorycznych p. Adam Wiącek -  tel. +48 22 209 23 29. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu, o którym mowa  w pkt 10.1. o oznaczony okres nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  

10.3 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

11.1.  Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys ofertowy, 

którego wzór załączono do SIWZ 9formularz 2.2). 

11.2.  Wykonawca w Kosztorysie ofertowym określi ceny jednostkowe netto (zawierające 

wszystkie narzuty) oraz wartości netto dla wszystkich wymienionych pozycji, a następnie 

wyliczy podatek VAT i ostateczną wartość brutto. 

11.3. Wartość brutto wykazaną w Kosztorysie ofertowym Wykonawca przeniesie do 

Formularza „Oferta”. 

11.4. Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed 

terminem składania ofert. 

11.5. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w 

art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót 

w zgodzie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 

11.6. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie będą 

podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach Umowy. 

11.7.  Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych. 

11.8.  Kosztorys ofertowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku. 
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11.9. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ 

oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

11.10. Jeżeli złożono ofertę, której  wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). 

12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a)  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa 

Krajowego nr 77 1130 1017 0013 4398 8490 0001 

b)  poręczeniach bankowych; 

c)  poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

d)  gwarancjach bankowych; 

e)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

f)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i 

musi obejmować cały okres związania ofertą. 

 Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: GDDKiA Oddział 

Warszawa ul. Mińska 25 kod 03-808.  W przypadku wniesienia wadium w formie 

gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 

określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 

wskazany w pkt. 12.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem 

terminu składania ofert. 

12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy 

Pzp 

12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 

odsetkami, w przypadku gdy: 

12.6.1Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

 a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

 b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

12.6.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium  przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli  w wyniku  rozstrzygnięcia  

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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13. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
13.1. Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 

w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 714 (VII piętro), w terminie do  
08-09-2015 roku, do godziny 11:30.  

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział         w 
Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 824 (VIII piętro), w dniu  08-09-2015  
roku o godzinie 12:00. 

13.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

13.4.  Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie   
zwrócona Wykonawcy. 

 
14.  KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 
a) Cena – 90% 
b) Okres gwarancji jakości – 10% 

14.1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3.1) Formularz 
Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane punkty 
zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

           Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego  
           wzoru: 
 

 
C = 

C min 
x 90 pkt 

 C o 

gdzie:       
C                   
min  

– cena (cena ofertowa brutto) oferty 
najtańszej  

 C o  
– cena (cena ofertowa brutto) oferty 
ocenianej 
 

14.1.2.Opis kryterium „Okres gwarancji jakości” 

Kryterium „Okres gwarancji jakości” będzie rozpatrywany na podstawie długości okresu 

gwarancji zaoferowanego przez Wykonawcę w pkt. 3.2) Formularza Oferty. 

 

UWAGA: 

Najkrótszy możliwy Okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 60 miesięcy. 

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 120 miesięcy. 

Wykonawca może zaoferować  okres gwarancji jakości w przedziale od 60 do 120 miesięcy. 

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości zostanie uwzględniony w umowie z 

Wykonawcą. 

 

- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres gwarancji jakości (120 miesięcy) – 

otrzymuje 10 pkt. -  maksymalną liczbę punktów, 

- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres gwarancji jakości (60 miesięcy)– 

otrzymuje 0 pkt., 

- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaoferowali wartość pośrednią, pomiędzy 

wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg 

wzoru: 

 

 
T = 

T o.  
x 10 pkt 

 T max. 

gdzie:       T o.  – okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie ocenianej 

 T max. 
 

- najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości (120 miesięcy) 
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W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

14.1.3.Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 

P = C + T 

Gdzie:  

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji jakości” 

 
14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 
Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze 
wzorem określonym w pkt 14.1. 

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo  

    miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,   

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.6. Informacje, o których mowa w pkt 14.5.1) Zamawiający zamieści również na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
15.1 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 
Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów 
z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

 
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

16.1.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach określonych 

w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 

rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr  23 1130 1017 0013 4398 

8490 0003. 

16.2. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować 

nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. 

Beneficjent: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  

w zakresie działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  

w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. 
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17.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
17.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

17.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c. odrzucenia oferty odwołującego. 

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

17.5.  Terminy wniesienia odwołania: 

17.5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

17.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 

17.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 
2)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił  

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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Rozdział 2 

 
Formularz „Oferta” 

 
  



 

 

16 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

        

         Do 

Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych  i Autostrad Oddział                             

w Warszawie 

03 – 808 Warszawa 

ul. Mińska 25 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  
 

Remont części przejazdowej  mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na 

drodze krajowej nr 50 w km 278+663 
 

 
 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

działając w imieniu i na rzecz 

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego 

i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

3. 1) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………………… 

PLN, słownie złotych:…………………................................................................................ 

zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym, 

 

Wykonawca informuje, że: 

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego*. 

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów lub usług …………………………………………………………., 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub 

usługi powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………….………. zł. 

 

2) Zobowiązujemy się udzielić gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na 

okres ………………… miesięcy 

(Powyższy okres Wykonawca określa w przedziale 60 – 120 miesięcy). 
 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
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5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków  

Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ……………… 

w formie ………………… . Wadium należy zwrócić na konto nr ………………………………………………… 

7. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1, powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej: 

 ________________________________________________________________________   

(nazwa (firma) podwykonawcy, ma którego zasoby powołuje się Wykonawca) 

 ________________________________________________________________________   

(nazwa (firma) podwykonawcy, ma którego zasoby powołuje się Wykonawca) 

 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*. 

 

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

 ________________________________________________________________________   

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

 

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy 

adres: 

Imię i nazwisko: ___________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________   

tel. ________________ fax __________________ e-mail ___________________________ 

13. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

14.  ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

15.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach: 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

 ________________________________________________________________ 

 

__________________ dnia __ __ ____roku 

 

- niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………………………. 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Kosztorys ofertowy 
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Kosztorys Ofertowy 

 na remont części przejazdowej  mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze 
krajowej                                           nr 50 w km 278+663 

   

        

L.p
. 

Nr SST Kod CPV Elementy rozliczeniowe robót 
Jedn

. 
Ilość 
jedn. 

Cen
a 

jedn. 

Wartoś
ć 

1 2 3 4 5 6 7 8 

X D.01.00.00 X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X 

1 D.01.01.01 
45113000-

2 

1) Obsługa geodezyjna obiektu kpl. 1,00     

2) Inwentaryzacja powykonawcza 
obiektu 

kpl. 1,00     

2 D.01.02.01  
45100000-

8 
Usunięcie drzew i krzewów m2 800,00     

3 D.01.02.03 
45100000-

8 

Wyburzenie obiektów 
budowlanych i inżynierskich 

X X X X 

1) rozbiórka drenaży m 820,00     

2) rozbiórka izolacji bitumicznej na 
płycie pomostu 

m2 
3 

248,00 
    

3) rozbiórka nawierzchni na bazie 
żywic na powierzchni chodników 

m2 56,00     

4) rozbiórka uszkodzonych 
krawężników kamiennych na obiekcie  

m 16,88     

5) rozbiórka nawierzchni chodników z 
asfaltu lanego gr śr. 3cm 

m2 
1 

849,20 
    

6) rozbiórka (frezowanie) nawierzchni 
bitumicznej gr. śr. ok. 10cm na 
obiekcie 

m2 
3 

216,00 
    

7) rozbiórka uszkodzonych 
elementów betonowych umocnienia 
stożków nasypu drogowego 

m2 24,00     

4 D.01.02.04 
45100000-

8 

Rozbiórka elementów dróg X X X X 

1) rozbiórka podbudowy gr. śr. 40cm 
na dojazdach do obiektu (na odcinku 
2m w rejonie ścianek zaplecznych) 

m2 35,58     

2) rozbiórka (frezowanie) nawierzchni 
bitumicznej gr. śr. ok. 4cm na 
dojazdach 

m2 
1 

464,00 
    

3) rozbiórka chodników z płyt 
betonowych 

m2 90,00     

4) rozbiórka krawężników 
betonowych na dojazdach do obiektu  

m 80,00     

X D.02.00.00 X ROBOTY ZIEMNE X X X X 

5 D.02.01.02 
45111000-

8 

Wykopy w gruncie niespoistym X X X X 

1) za przyczółkami i skrzydełkami na 
odkład  

m3 132,48     
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2) usunięcie nadmiaru gruntu z 
poboczy z odwozem na odległośc do 
10km  

m3 164,70     

6 D.02.03.01 
45111000-

8 

Zasypanie wykopów gruntem X X X X 

1) z odkładu za przyczółkami m3 50,00     

2) gr. kat. I-III z dokopu z odl. 10km  
korony drogi za przyczółkami, 
umocnione powierzchnie stożków 
oraz wyrównanie terenu części 
podmostowej stożków 

m3 100,00     

X D.03.00.00 X ODWODNIENIE  DROGI X X X X 

7 D.03.02.01 
45111000-

8 

Odwodnienie korpusu drogowego 
(ścianki zapleczne)  

X X X X 

1) drenaż z rur perforowanych fi 
110mm w geowłókninie  

m 80,00     

2) wykonanie obsypki z tłucznia 
łamanego 16/32 

m3 12,00     

X D.04.00.00 X PODBUDOWY X X X X 

8 D.04.02.01 
45233000-

9 

Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechaniacznie na 
dojazdach do obiektu gr. 40cm 

m3 20,00     

9 D.04.03.01 
45233000-

9 
Czyszczenie i skropienie warstw 
nawierzchni lepiszczem asfaltowym 

m2 
4 

680,00 
    

10 D.04.04.04 
45233000-

9 
Zabezpieczenie nawierzchni 
bitumicznej geokompozytem 

m2 160,00     

11 
D.04.07.01

a 
45233000-

9 

Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 
9cm wg WT-1 i WT-2 na dojazdach 
do obiektu (za przyczółkami) 

m2 48,00     

X D.05.00.00 X NAWIERZCHNIE X X X X 

12 D.05.03.07 
45233000-

9 
Nawierzchnia z asfaltu lanego gr. 
3cm na powierzchni chodników 

m2 
1 

849,20 
    

13 
D.05.03.13

a 
45233000-

9 

Nawierzchnia z mieszanki 
mastyksowo-gresowej SMA wg. WT-
1 i WT-2 - warstwa ścieralna gr. 4cm 
na moście i dojazdach 

m2 
4 

680,00 
    

14 
D.05.03.12

b 
45233000-

9 
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego 
- warstwa wiążąca gr. 5cm na moście 

m2 
3 

216,00 
    

X D.06.00.00 X  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  X X X X 

15 D.06.01.01 
45112000-

5 

Umocnienie powierzchniowe skarp 
nasypu przez humusowanie z 
obsianiem trawą (pobocza gruntowe 
na dojazdach, stożki gruntowe oraz 
strefa podmostowa) 

m2 
1698,0

0 
    

X D.07.00.00 X 
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU 
X X X X 

16 D.07.01.01 
45233000-

9 
Oznakowanie poziome m2 210,60     

17 D.07.03.01 
45233000-

9 
Tymczasowa organizacja ruchu kpl. 1,00     

18 D.07.05.01 
45233000-

9 

Bariery ochronne X X X X 

1) Wymiana uszkodzonych barier 
drogowych na moście i dojazdach 

m 24,00     
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2) Naprawa, uzupełnienie 
ocynkowanych drzwiczek latarni 
oświetleniowych i szkrzynek 
rewizyjnych kabli teletechnicznych 
pod obiektem 

szt. 4,00     

3) Naprawa/uzupełnienie stalowych 
ocynkowanych obejm mocowania rur 
spustowych 

kpl. 5,00     

4) Mycie pod ciśnieniem wodą z 
detergentem powierzchni barier 
mostowych 

m 860,00     

X D.08.00.00 X ELEMENTY ULIC X X X X 

19 D.08.02.01 
45233000-
9 

Ułożenie chodników z kostki 
brukowej  betonowej gr. 6cm na 
dojaściach do obiektu 

m2 180,00     

20 D.08.03.01 
45233000-
9 

Obrzeże betonowe 8x30 m 192,00     

X M.13.00.00 X BETON X X X X 

21 M.13.02.02 
45221000-

2 

Beton klasy B25 bez deskowania - 
(uzupełnienie ubytków betonu 
umocnienia stożków, spoinowanie 
prefabrykatów) 

m3 16,00     

X M.14.00.00 X KONSTRUKCJE STALOWE X X X X 

22 M.14.02.03   

Zabezpieczenie antykorozyjne 
elementów stalowych  

X X X X 

1) zestawem farb epoksydowo-
poliureatanowych o gr. powłoki 
min. 320µm. 

X X X X 

a) powierzchnie stalowych 
elementów konstrukcyjnych 
(wieszaki, prowadnice pomostów 
roboczych, osłony głowic 
sprężających, słupy latarń 
oświetleniowych, rury spustowe wraz 
z obejmami) 

m2 300,00     

b) profile dylatacyjne kpl. 2,00     

c) łożyska z zabezpieczeniem 
smarem grafitowym 

szt. 14,00     

d) istniejące balustrady 
szczeblinkowe  

m 875,00     

e) styk dźwigarów i innych elementów 
stalowych na połączeniu z żelbetową 
płytą pomostu  

m 804,00     

2) cynkowanie ogniowe X X X X 

a) ryflowane blachy osłonowe 
dylatacji w strefie chodników 

szt. 4,00     

X M.15.00.00 X IZOLACJA X X X X 

23 M.15.01.01 
45221000-

2 

Izolacja bitumiczna wykonana na 
zimno powierzchni bet. stykajacych 
się z gruntem 

m2 92,50     

24 M.15.02.01 
45221000-

2 

Izolacje z papy termozgrzewalnej 
(izolacja płyty pomostu, ścianki 
zapleczne od strony dojazdu do 
mostu)  

m2 
3 

450,00 
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25 M.15.02.06 
45221000-

2 

Uszczelnienie kitem bitumicznym 
topliwym (np. Laterbit BG) paskiem 
40x10mm styku nawierzchni z 
krawężnikiem 

m 900,00     

26 M.15.02.07. 
45221000-

2 

Wypełnienie szczelin materiałem 
trwale elastycznym 

X X X X 

a) Zalewki bitumiczne na gorąco: X X X X 

1) styk krawężnika kamiennego z 
kapą chodnikową 20x30mm oraz 
kapy chodnikowej z gzymsami 
prefabrykowanymi 

m 
1 

608,00 
    

2) styk profili stalowych dylatacji z 
nawierzchnią jezdni o wym. 
20x80mm 

m 32,00     

3) dylatacje pozorne w betonie kap 
chodnikowych 30x30mm 

m 188,60     

3) styk podstaw słupków barier 
mostowych z nawierzchnią kapy o 
wym. 20x20mm 

m 384,00     

4) styk podstaw słupków poręczy 
szczeblinkowych z nawierzchnią kapy 
o wym. 10x15mm 

m 200,00     

b) Uszczelnienie, wyrównanie 
pionowych rys i pęknięć kitem 
trwaleplastycznym  o wym. śre. 
20x40mm np. Sikaflex (rysy na 
skrzydełkach, filarach) 

m 150,00     

28 M.15.03.02 
45221000-

2 

Nawierzchnie na bazie żywic X X X X 

1) Nawierzchnio - izolacja na bazie 
żywic gr 5mm na górnej powierzchni 
skrzydełek  

m2 60,00     

2) Wyrównanie i naprawa płyty 
pomostu masami na bazie żywic gr. 
śr. 7mm przed ułożeniem izolacji 

m2 225,12     

3) Wyrównanie i naprawa części kapy 
chodnikowej płyty pomostu masami 
na bazie żywic gr. śr. 7mm  

m2 129,44     

4) Zabezpieczenie stopek masami na 
bazie żywic gr. śr. 5mm przed 
ułożeniem nawierzchni 

m2 33,76     

X M.16.00.00 X ODWODNIENIE X X X X 

29 M.16.01.01 
45221000-

2 

Odwodnienie izolacji płyty 
pomostu 

X X X X 

1) regulacja wysokościowa 
istniejących wpustów mostowych 
wraz z zabudową wg KDM ODW06 

szt. 28,00     

2) ułożenie drenów odwodnieniowych 
na izolacji 

m 861,00     

X M.18.00.00 X DYLATACJE X X X X 

29 M.18.01.03 
45221000-

2 
Wymiana elastomerowych wkładek 
dylatacyjnych długości ok. L=13,30m 

szt. 6,00     

X M.19.00.00 X ELEMENTY ZABEZPIECZEŃ X X X X 

30 M. 19.01.01 
45221000-

2 

1) Wbudowanie na obiekcie nowych 
krawężników kamiennych 18x20cm 
na zaprawy typu PCC  

m 17,00     
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2) Wbudowanie na dojazdach 
nowych krawężników kamiennych 
20x30cm na ławawie z oporem z 
betonu B25 

m 80,00     

X M.20.00.00 X INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X 

31 M.20.01.03 
45221000-
2 

Iniekcje żywiczne rys (na powierzchni 
przyczółków, skrzydełek i płycie 
pomostu) 

m 140,00     

32 M.20.01.08 
45221000-

2 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne 
powierzchni betonowych 
przewidzianych do naprawy                                  
i zabezpieczenia powłokami oraz 
powierzchni stalowych 

X X X X 

1) przyczółki, skrzydełka i schody 
skarpowe 

m2 496,00     

2) lokalnie spód płyty pomosty, 
uszkodzone prefabrykowane gzymsy 

m2 200,00     

3) powierzchnie części chodnikowej 
pod nawierzchnię 

m2 
1 

849,20 
    

4) górna powierzchnia skrzydełek 
pod nawierzchnio-izolację 

m2 60,00     

5) płyta pomostu pod izolację  m2 
3 

296,00 
    

6) ciosy podłożyskowe szt. 14,00     

7) powierzchnie stalowych 
elementów konstrukcyjnych 
(wieszaki, prowadnice pomostów 
roboczych, osłony głowic 
sprężających, słupy latarni 
oświetleniowych, rury spustowe wraz 
z obejmami) 

m2 250,00     

8) ryflowane blachy osłonowe 
dylatacji w strefie chodników 

szt. 4,00     

9) lokalnie profile dylatacyjne szt. 2,00     

10) łożyska szt. 14,00     

11) balustrady szczeblinkowe na 
moście i schodach skarpowych 

m  875,00     

12) styk dźwigarów i innych 
elementów stalowych na połączeniu z 
żelbetową płytą pomostu  

m 804,00     

33 M.20.01.09 
45221000-

2 

Zabepieczenie antykorozyjne 
powierzchni szlamem PCC 
(polimerowo-cementowym) 

X X X X 

1) przyczółki i skrzydełka m2 336,00     

2) podpory pośrednie m2 625,00     

3) ciosy podłożyskowe szt. 14,00     

34 M.20.01.12 
45221000-

2 

Szpachlowanie powierzchni 
betonowych obiektu zaprawami 
typu PCC 

X X X X 

1) przyczółki i skrzydełka gr. śr. 
20mm 

m2 16,80     

2) podpory pośrednie gr. śr. 20mm m2 31,25     

3) spód płyty pomostu gr. śr. 20mm m2 64,32     

4) spód wspornika gr. śr. 20mm m2 50,25     
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5) powierzchnia prefabrykowanych 
gzymsów gr. śr. 20mm 

m2 30,00     

6) ścianki zapleczne gr. śr. 40mm m2 48,00     

35 M.20.02.03 
45221000-

2 

Prefabrykowane elementy 
drogowo-mostowe 

X X X X 

1) Oczyszczenie, naprawa i wymiana 
uszkodzonych ścieków skarpowych 

m 60,00     

2) lokalne naprawy ubytków i 
spoinowania na powierzchni 
umocnienia stożków pod obiektem 
betonem klasy B25 

m2 60,00     

3) umocnienie wylotu ścieku 
skarpowego wg KPED 01.29  

szt. 4,00     

4) wymiana, naprawa żelbetowych 
prefabrykowanych studni rewizyjnych 
wraz z pokrywami urządzeń obcych 

szt. 3,00     

36 M.20.03.01 
45221000-
2 

Rury osłonowe dwudzielne z HDPE 
do zabezpieczenia kabli 
teletechnicznych Ø 110mm wraz z 

podwieszeniem do konstrukcji obiektu 

m 30,00     

  

   

Razem netto   
  

 
  

VAT - 23 %   
  

  
  

Razem brutto   
  

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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                               Formularz 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na  
 
Remont części przejazdowej  mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze 
krajowej nr 50 w km 278+663 
 

oświadczam, że przy realizacji zamówienia będą stosowane poniżej podane stawki i narzuty: 
 

 

Pozycja 

 

 

Wyszczególnienie czynników 

produkcji 

 

Jednostka 

 

Stawka obliczeniowa 

 

1 

 

ROBOCIZNA (R) 

 

złotych  

za 1 r-g 

 

 

2 

 

SPRZĘT (S) 

 

złotych  

za 1 m-g 
wg aktualnych cen podanych 

przez „SEKOCENBUD”* 

 

3 

 

 

MATERIAŁY (M) 

złotych  

za j.m 

wg rzeczywistych  cen 

planowanych do wbudowania 

materiałów, potwierdzonych 

fakturami zakupu* 

 

4 

 

 

KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (Kz) 

 

% 

 

 

5 

 

 

KOSZTY POŚREDNIE (Kp) 

 

% 

 

 

6 

 

 

ZYSK KALKULACYJNY (Z)  

 

 

% 

 

 
Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę sporządzenia kosztorysu dodatkowego jedynie w sytuacji gdy 
wystąpi konieczność  wykonania robót przewidzianych w § 8 umowy. 
 

 
*wykonawca nie wypełnia tych pozycji – zapisy pozostają bez zmian 

 

 

__________________ dnia __ __ 2015 roku 
 
 

............................................................... 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ 3 

 
FORMULARZE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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Formularz 3.1.1 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

 

Remont części przejazdowej  mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze 

krajowej nr 50 w km 278+663 

 

 
 

 

w imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..…… 

 

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ _______roku 

 

_____________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 
UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

(nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 
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Formularz 3.1.2 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

 

Remont części przejazdowej  mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze 

krajowej nr 50 w km 278+663 

 

 

w imieniu Wykonawcy/Wykonawców ………………………………………………………..…… 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ ________ roku 

 

______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 

„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
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      Formularz 3.1.3 

  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Remont części przejazdowej  mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze 

krajowej nr 50 w km 278+663 

 

w imieniu Wykonawcy: 

 

___________________________________________________________________________ 

informuję, że: 

 

*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp 

 

 

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład 

której wchodzą następujące podmioty: 

 

Lp. Nazwa Adres 

1.   

2.   
 
 
 
 

__________________ dnia __ __ 201__  roku 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

UWAGA: niniejszą „Listę / Informację …………” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

 

 

 
LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy 

kapitałowej / INFORMACJA  
o braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

 

 

(nazwa Wykonawcy) 
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Formularz 3.2. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym             w 

trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Remont części przejazdowej  mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze 

krajowej nr 50 w km 278+663 
Przedkładamy wykaz robót budowlanych w celu oceny spełniania przez Wykonawcę 

warunków, o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i których opis sposobu oceny 

spełniania został zamieszczony w pkt 6.2.2 IDW.  

 

Nazwa 

Wykonawcy 

(podmiotu), 

wykazującego 

posiadanie 

doświadczenia  

Nazwa i adres 

Zamawiającego

/Zlecającego 

Informacje 

potwierdzające 

spełnienie warunków 

określonych w pkt. 

6.2.2  IDW 

Czas realizacji 

początek 

dzień/ 

miesiąc/ 

rok 

koniec 

dzień/ 

miesiąc/ 

rok 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

  

   

 

  

UWAGA 

1)  Załączamy dowody potwierdzające że wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane 
należycie oraz, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia , o którym mowa w pkt. 7.4. IDW oraz załączyć dokumenty, o których mowa w 

pkt 7.4.a. (jeżeli dotyczy) i 7.4.b 

 

 

__________________ dnia __ __ 2015 roku     ____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

Formularz 3.3. 

 

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE  
 

 

 

 

 
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 
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Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

 
Remont części przejazdowej  mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze 
krajowej nr 50 w km 278+663 
 

Przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w celu oceny 

spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i których 

opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2.3)b) IDW. 

 

Uwaga: 

W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na potencjale kadrowym innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt. 7.4. IDW oraz załączyć dokumenty, o których 
mowa w pkt 7.4.a. (jeżeli dotyczy) i 7.4.b 

__________________ dnia __ __ 2015 roku 

   

__________________________________ 

        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poz Funkcja 
Nazwisko 

i imię 

Kwalifikacje,  

doświadczenie zawodowe, 
potwierdzające 

spełnianie 
wymagań 

Podstawa 
dysponowania 

1 2 4 5 6 

1 
Kierownik 

Budowy 
 

 

 
 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

POTENCJAŁ KADROWY 
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Formularz 3.4. 

 

 

 

W IMIENIU:_____________________________________________________________ 
 

(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 
 

 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

_______________________________________________________________________ 
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał 

ekonomiczno-finansowy) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

 

Na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:  

 

Remont części przejazdowej  mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze 

krajowej nr 50 w km 278+663 

 

 

 

numer sprawy GDDKiA.O.WA.D-3.241.63.2015 

1. Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy szczegółowo 

określić): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

(nazwa podmiotu oddającego potencjał  

w dyspozycję Wykonawcy) 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia 
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e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Oświadczamy, że jako podmiot udostępniający powyższe zasoby nie weźmiemy 

udziału/weźmiemy udział* w realizacji niniejszego zamówienia. 

 

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust 2b ustawy 

Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek 

nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

winy. 

 

 

__________________ dnia __ __ _____ roku 

 

 

_______________________________ 
(podpis Podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega/ osoby 

upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

 

 

 

 

 

 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
 
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 
2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
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Formularz 3.5. 

 

 

 

 

 

 

(nazwa podmiotu na zasobach 

którego Wykonawca polega) 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia w 

okolicznościach o których mowa w art.  24 

ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do 

podmiotów na zasobach których Wykonawca 

polega wykazując spełnianie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a 

które to podmioty będą brały udział w 

realizacji części zamówienia 

 

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby 

na potrzeby wykonania zamówienia pn.  

 

Remont części przejazdowej  mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze 

krajowej nr 50 w km 278+663 

 

 

 

oświadczam, że w odniesieniu do 

 

_______________________________________________________________ 

(nazwa podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega) 

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

 

__________________ dnia ___ ___ 201__ roku 

 

 

_______________________________ 

(podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania podmiotu) 

 

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o 

których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego 

Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. 
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TOM II 
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
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Wzór umowy 

UMOWA  NR                 /2015 

 

 

Niniejsza umowa zawarta została w Warszawie w dniu ___.___.2015 r. pomiędzy Skarbem 

Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają: 

p. ...................................................................................................................... 

p. ...................................................................................................................... 

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 

Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez; 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Podstawą zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (znak 

sprawy: ………………………………………… prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z 

póź. zm.). 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remontu części  

    przejazdowej mostu przez rzekę Bug w ciągu drogi krajowej nr 50                   

    w km 278+633 w miejscowości Brok. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w zakresu remontu obiektu budowlanego  

    zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

3. Zakres i sposób wykonania robót określa opis przedmiotu zamówienia w skład którego  

    wchodzą: 

1) Projekt wykonawczy,  

2) przedmiar robót,  

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),  

    stanowiący załącznik nr 1 zwany dalej „OPZ” 

§ 2 

 

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.   

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881 ze zmianami) oraz wymaganiom określonym w OPZ. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OPZ. 

4. Materiały pochodzące z rozbiórki (poza wymienionym w OPZ) stanowią własność Wykonawcy 

i będą wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiały te  winny być usunięte poza 

teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 

 

§ 3 
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1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 wynosi 7 dni od zawarcia 

Umowy.   W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik 

budowy. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy - 7 dni od terminu przekazania 

terenu budowy.  

3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy – do 30.11.2015. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od  Wykonawcy, skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, 

nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawcy 

przysługuje zwrot kosztów poniesionych z tytułu realizacji robót w przedłużonym terminie. 

 

§ 4 

 

1. Przedmiot Umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, będącym 

integralnym składnikiem niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 

rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy oraz każdorazowo 

uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez 

Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 7, ust. 1 Umowy.  

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni od 

daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 

dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 

uwag. 

5. Potwierdzenie przez Zamawiającego bez uwag będzie uważane za zatwierdzenie 

harmonogramu.  

6.  Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie lub przedłożony 

harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części.  

7.  Wstrzymanie robót określone w ust. 6 nie stanowi okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 

 

§ 5 

 

1. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony 

ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto …………….. zł, (słownie: 

………………………………) plus 23 % podatek VAT ……………. zł, (słownie: ……………….) co łącznie 

stanowi kwotę brutto ……………………. zł (słownie: ………………………………………..). 

2. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w 

§ 6 i 8 Umowy. 

3. Maksymalne wynagrodzenie nie przekroczy 107 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, 

tj. kwotę …………………….. zł. (słownie złotych: …………………………………….). 

4. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany powyższej kwoty w drodze aneksu do 

Umowy, w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki 

podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do 

niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana. 

 

§ 6 
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót 

podlegających - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - odbiorowi częściowemu.  

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu 

Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót 

pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości 

wykonanych robót winno być sprawdzone przez Inspektora i zatwierdzone przez 

Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowić będzie wynik iloczynu 

ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym lub cen 

jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. 

4. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 

prowadzone w banku …………………………………………………….. o nr ………………………………………………... 

      w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury Vat. Datą zapłaty 

jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający ma prawo, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, 

a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

 2) rezygnację z części robót, 

3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji 

projektowej, 

4) dokonanie zmiany określonej harmonogramem rzeczowo – finansowym kolejności 

wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o którym mowa w ust. 1, może stanowić podstawę 

do zmiany terminu oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy, z 

zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 4. 

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, wymagają sporządzenia aneksu do 

Umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia będą 

wymagały zawarcia odrębnej Umowy. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie uwzględnić w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym, zgodnie 

z postanowieniami § 4 Umowy. 

 

§ 8 

 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 1) i 3) 

Umowy, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona 

w Kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 3 Umowy. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 1) i 3)  

Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót 

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę 

w załączniku „Wykaz stawek i narzutów” załączonym do oferty Wykonawcy, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostaną określone w załączniku „Wykaz 

stawek i narzutów” – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 
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(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg 

innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę 

ceny, zgodnie z ust. 2. 

 

§ 9 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 ust. 1 Umowy, 

2) przekazanie Dziennika budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy, 

3) odbieranie prawidłowo wykonanych robót, 

4) zapłata Wykonawcy umownej ceny. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1.5. 

Wymagań Ogólnych STWiORB, 

3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje projektową z uwzględnieniem 

wymagań określonych w OPZ, 

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OPZ, 

5) umożliwienie Inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, w 

szczególności geodezyjnych, 

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót 

w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 Wymagań Ogólnych STWiORB,  

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) informowanie Zamawiającego (Inspektora  Nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 

określonym w OPZ, 

10) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

12) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości  i przedłożenie go do akceptacji 

Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy, 

13) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem 

uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu, 

14) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji 

Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy, 

15) Do zatwierdzania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 12 i 14, zastosowanie mają 

procedury z § 4 Umowy. 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową, 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania 

określone w ustawie Prawo budowlane i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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2. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w zdaniu 

poprzedzającym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 

w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 

postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 

mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy 

wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót.  

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 

1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 

Umowy. 

 

§ 11 

 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 12 

 

1. Zamawiający wyznacza: p. ……………… jako koordynatora prac w zakresie realizacji     

    obowiązków Umownych. 

2. Wykonawca wyznacza: ............................................. jako przedstawiciela  

    Wykonawcy. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i następuje    

    poprzez pisemne poinformowanie drugiej strony. 

 

§ 13 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,  

2) za każdy dzień zwłoki, za przekroczenie terminów o których mowa w § 4 ust. 2 i 4 oraz 

w § 9 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 

ust. 1 Umowy,  

3) za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z 

postanowieniami § 15 Umowy, 
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4) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 

5 ust. 1 Umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca 

lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą 

określoną w § 14 – karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki stwierdzony 

przypadek. 

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba 

niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

2.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

-  z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek za Stron z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego – w wysokości 10  % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości poniesionej szkody. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł    

    (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy; 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawcą, Dostawcą oraz 

Usługodawcą lub projektu jej zmiany; 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z 

Podwykonawcą, Dostawcą oraz Usługodawcą lub jej zmiany za każdy taki przypadek 

 

 

§ 14 

 

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 

były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 

regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z 

którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie 

wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte 

wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z 

Zabezpieczenia Wykonania, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, 

Dostawców lub Usługodawców.  

2. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy do wykonania Robót, 

usług lub dostaw wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w 

związku z tym: 

       1) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi oraz Zamawiającemu     

           (kopię) dokumenty wymagane do akceptacji Podwykonawcy, Usługodawcy lub    

           Dostawcy tj. umowę z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą lub jej projekt,    

           zawierające co najmniej istotne postanowienia umowne, w tym wynagrodzenie    

           wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót/usług/dostaw  

           określonych w umowie lub projekcie oraz wynagrodzeniem. Ponadto Wykonawca  

           zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny  

           dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący  

            na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy; 

2)  Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże   

      umowy w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od     

      przedstawienia  jemu umowy z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą lub jej  
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      projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że  

      wyraził zgodę na zawarcie umowy; 

3)  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (uwag) do umowy lub  

      jej projektu 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia    

      przedstawienia poprawionej umowy lub jej projektu; 

4)  Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą/  

      Usługodawcą/ Dostawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub   

      zastrzeżeń do umowy lub jej projektu w powyższym terminie, Wykonawca przed  

      skierowaniem Podwykonawcy/ Usługodawcy/Dostawcy do wykonania  

      Robót/usług/dostaw jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu zawartej  

      umowy z Podwykonawcą o treści zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego   

      projektem umowy. 

3. Do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą a Podwykonawcą/Usługodawcą/ 

Dostawcą stosuje się procedurę określoną w ust. 2. 

4. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do 

natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy przez 

Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy,  

Usługodawcy lub Dostawcy z Placu Budowy.  

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy/  

Usługodawcy/Dostawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą, z 

tymże termin ten nie może być dłuższy  niż ...… dni. 

6. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami Kontraktu Podwykonawca, 

Dostawca lub Usługodawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że 

Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane Roboty, które zostały odebrane i 

poświadczone do zapłaty w Świadectwie Płatności/ protokole płatności przejściowych przez 

Inżyniera/Inspektora, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, usług lub dostaw, 

to Inżynier wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego 

powiadomienia dowodów, że poświadczone przez Inżyniera sumy należne Podwykonawcy 

za Roboty oraz wynagrodzenie należne, Dostawcy lub Usługodawcy, zostały zapłacone albo, 

że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. 

7. Jeżeli po wezwaniu, o którym mowa w ust. 7 dot. podwykonawcy robót Wykonawca nie 

dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone to Zamawiający, 

po potwierdzeniu kwoty przez Inżyniera, zapłaci na rzecz Podwykonawcy należną kwotę. 

Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest 

umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. 

8. Jeżeli po wezwaniu, o którym mowa w ust. 7 dotyczącym Usługodawcy lub Dostawcy 

Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Usługodawcy/Dostawcy zostały 

zapłacone to Zamawiający, zapłaci na rzecz Usługodawcy/Dostawcy należną kwotę. Zapłata 

na rzecz Usługodawcy/Dostawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest 

umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. 

9. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy/ 

Usługodawcy/Dostawcy, będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z 

wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.  

10. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy/Usługodawcy/ 

Dostawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego 

na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany 

przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej. 

11. Umowa z Podwykonawcą, Usługodawcą i Dostawcą nie może zawierać postanowień:  
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1)   uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/Usługodawcę/Dostawcę płatności od 

Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcę 

robót, od wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności 

obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub od dokonania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez 

Podwykonawcę/ Usługodawcę/Dostawcę,  

2) warunkujących Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy dokonanie zwrotu kwot 

Zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

podwykonawcę/dostawcę/usługodawcę jako karę za opóźnienie; kary takie można 

określać jedynie jako kary za zwłokę, 

4) nakazujących podwykonawcy/dostawcy/usługodawcy wniesienie zabezpieczenie 

wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej 

zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub na inną formę przewidzianą w 

przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Pzp. 

12. Wykonawca jest zobowiązany w Umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami, 

Usługodawcami i Dostawcami zawrzeć postanowienia ustanawiające solidarną 

odpowiedzialność Wykonawcy za wynagrodzenie należne dalszym podwykonawcom, 

usługodawcom i dostawcom, według zasad określonym w niniejszym paragrafie. Obowiązek 

ten dotyczy także wszystkich dalszych podwykonawców, usługodawców i dostawców.  

13. Wszyscy dalsi podwykonawcy, dostawcy i usługodawcy podlegają zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, według zasad określonych w  niniejszym paragrafie. 

14. Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy z Podwykonawcą/Usługodawcą/Dostawcą w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia 

 

§ 15 

 

1. Wszystkie odbiory robót dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w OPZ. 

2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu 

rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 18 ust. 3 Umowy. 

 

§ 16 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot Umowy na okres 

……………….. miesięcy 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się  

     1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy    

         odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,   

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 

3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 

1, jeżeli wada ujawniła się  przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad 

przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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§ 17 

 

1. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi 5 lat.             

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 

3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 

1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

 

§ 18 

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, tj. kwotę  …………….. zł (słownie: 

……………………………………………………). 

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w formie ............................................................... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 

dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, z 

zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady równowartość 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie 

zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

 

§ 19 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny 

z Dokumentacją projektową  OPZ, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową,  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy lub przerwania robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą Umową,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających,  

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 
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6)   Zamawiający w terminie 14 dni dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci    

wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia przerwania.  

7) Zamawiający przejmie od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 

dni od daty odstąpienia od Umowy. 

 

§ 20 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą 

Umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Wykonawca do dnia przekazania terenu budowy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy przedłoży 

do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.  

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 

§ 21 

 

1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny 

podmiot. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na 

osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z 

Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na 

przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy 

członkowie Konsorcjum. 

 

§ 22 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy z zastrzeżeniem zmian o których mowa w § 10 ust. 4 

Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna 

będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz określonych 

w niniejszej Umowie. 

4. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą mogły 

nastąpić w następujących przypadkach: 

-  zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

 -  zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 

niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym 

od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego 
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Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy    zachowaniu należytej 

staranności; 

Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 

nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 

-  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez Strony 

5. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego 

nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej 

w ust. 4 wywarła wpływ. 

6. Wszelkie spory ze stosunków prawnych mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej 

Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 23 

 

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

2. Umowa niniejsza zawiera 12 ponumerowanych stron. 

3.  Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

     1)  OPZ  , 

     2) Oferta Wykonawcy z dnia ………………... wraz z załącznikami, 

     3) Harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                             WYKONAWCA  

 

…………………………..       ……………………….. 
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TOM III  
Opis przedmiotu zamówienia 
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Przedsięwzięcie:  Projekt techniczny remontu części przejazdowej  mostu przez rzekę 
Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663 

 

Inwestor:             Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
                              Oddział w Warszawie  

ul. Mińska 25 
03-808 Warszawa 

 

Stadium:               Projekt remontu mostu  
 

Branża:                 Mostowa 
 

CPV:                       45233220-7  Roboty z zakresu nawierzchni dróg 
                                   45221110-6  Mosty 

 
 

 
Mińsk Mazowiecki, maj 2015 r. 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

1. Oświadczenie o sprawdzeniu opracowania. 

2. Uprawnienia budowlane. 

Funkcja Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis 

 

Opracował 
 

mgr inż.  
Sławomir LESZCZYŃSKI 

MAZ/0124/PWOM/05 
V. 

2015r. 

 

 

Sprawdził 
 

mgr inż.  
Rafał SITEK 

MAZ/0106/POOM/12 
V. 

2015r.  
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3. Opis techniczny 

4. Informacja BIOZ 

5. Przedmiar robót, kosztorys ofertowy 

6. Część rysunkowa 
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1. OŚWIADCZENIE O SPRAWDZENIU OPRACOWANIA 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Sławomir Leszczyński        Mińsk Mazowiecki, dnia 09.05.2015 r. 
/imię i nazwisko projektanta/ 

 
 Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207 

poz. 2016 z późn. zm./, oświadczam, jako projektant, że projekt techniczny remontu części 

przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 

w km 278+663wykonany dla GDDKiA oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

…........................................ 
/podpis-pieczątka projektanta/ 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Rafał Sitek        Mińsk Mazowiecki, dnia 09.05.2015 r. 
/imię i nazwisko projektanta/ 

 
 Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207 

poz. 2016 z późn. zm./, oświadczam, jako sprawdzający, że projekt techniczny remontu części 

przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 

w km 278+663wykonany dla GDDKiA oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

…........................................ 
/podpis-pieczątka projektanta/ 
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE 



 

 

 

52 

 

 



 

 

 

53 

 

 

 

 



 

 

 

54 

 



 

 

 

55 

 

 



 

 

 

56 

3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Podstawa opracowania 
 
- Umowa Nr 1/Z.4/2015 z dnia 6 marca 2015 roku zawarta między Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa a Biurem 

Projektowo-Konsultingowym „Mosty” Sławomir Leszczyński z siedzibą na ul. Warszawskiej 

250/95 m. 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

- Inwentaryzacja odtworzeniowa mostu wykonana przez autorów opracowania. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

1999 Nr 43 poz. 430), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003 Nr 120 poz.1126) 

- Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 

konstrukcjach mostowych – IBDiM, Wrocław-Żmigród 1998r. 

- Katalog Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich, Część I – 

Wymagania, Żmigród 2002r. 

- Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych 

drogowych obiektów mostowych – Warszawa 2006r. 

- Katalog Detali Mostowych, 

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, 

- Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zamawiającego – „Raport z przeglądu 

szczegółowego obiektu mostowego nr 6/2013” 

- Projekt techniczny budowy mostu opracowany przez firmę „POMOST” Projektowanie i 

Wykonawstwo Obiektów Mostowych z Warszawy – czerwiec 1994r. 

- Literatura i normy związane. 

 

3.2.  Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu części przejazdowej  mostu przez 

rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663. Administratorem drogi 

jest GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. 

 

3.3. Opis istniejącego obiektu 
Most znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 50 w km 278+663 na prostym odcinku drogi 

i przebiega nad rzeką Bug. Został wybudowany w 1996r. a zaprojektowany na klasę „A” wg PN-

85/S-10030. 

Obiekt posiada klasyczne ciężkie przyczółki, z równoległymi skrzydłami podwieszonymi do 

korpusu. Na ściance zaplacznej oparta została płyta przejściowa. Posadowienie podpór skrajnych tj. 

o nr 1 (od str. m. Łochów) posadowiono na  20 pionowych palach typu Franki o średnicy 50,8cm, 

długości 10m i podpory nr 7 (od str. m. Ostrów Maz.) na 16 pionowych palach typu Franki o średnicy 

50,8cm i długości 10m. Pierwszy rząd pali od strony przęsła mostu nachylony został 10 stopni do 

pionu w kierunku przęsła. 

Podpory pośrednie (pięć podpór) wykonano na pełnych ścianach grubości 1,0m opartych na 

oczepie rusztu palowego. Podpory nr 2 i nr 3 oparto na 26 palach typu Franki o średnicy 50,8cm i 

długości 10-12m. Podpora nr 4 oparto na 34 palach typu Franki o średnicy 50,8cm i długości 10-
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12m, przy czym pale po obwodzie oczepu zostały odchylone na zewnątrz od pionu pod katem 10 

stopni. Podpory nr 5 i nr 6 oparto na 12 palach wierconych średnicy 120cm i długości 16m. 

Obiekt składa się z 6 przęseł podtrzymywanych w przekroju poprzecznym dwoma 

parabolicznymi stalowymi dźwigarami kratownicowymi (typu W) o zamkniętych przekrojach, 

których rozstaw wynosi 6,50m.  Rozpiętości teoretyczne: przęsło nr 1 - lt1=58,00m,  przęsło nr 2, nr 

3 i nr 4 - lt2,3,4=69,00m, przęsło nr 5 - lt5=88,00m i przęsło nr 6 - lt6=49,00m. Dźwigary zostały 

stężone poziomo oraz pionowo poprzecznicami i stężeniami stalowymi. Dodatkowo górne pasy 

dźwigarów zespolono z żelbetową płytą pomostu, którą nad podporami sprężono 4 kablami 

stalowymi. Poszczególne elementy montażowe zostały połączone przy użyciu spawów, śrub 

sprężających i nakładek. 

Konstrukcja przęsła oparta jest na łożyskach (RESTON firmy Proceq SA – Szwajcaria) 

garnkowych ruchomych, z wyjątkiem podpory środkowej, gdzie znajduje się łożysko stałe. Pomost 

w postaci żelbetowej płyty monolitycznej ma grubość 24cm w części jezdnej i zmienną w części 

pieszej (od 33 do 40cm). Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2%, natomiast przeciwspadek na 

nawierzchni kap chodnikowych 2%.  

Obiekt wyposażony jest w jezdnię o szerokości 8,0m (2x4,00m) oraz dwa chodniki do ruchu 

pieszego o szerokości mierzonej w świetle poręczy1,50m każdy. Całkowita szerokość pomostu 

(wraz z gzymsami) wynosi 13,12m. Na jezdni ułożono dwie warstwy nawierzchni z betonu 

asfaltowego gr. po 4,0cm, oraz izolację termozgrzewalną gr. 5mm (POLBIT PF250/4000 firmy 

Izolacja S.A. Zduńska Wola). Nawierzchnię chodników gr. 3cm wykonano z asfaltu lanego. Obiekt 

wyposażony jest w elementy zabezpieczające ruch kołowy tj. bariery energochłonne SP-06/2/M i 

krawężniki kamienne 18x20cm oraz ruch pieszy tj. stalowa balustrada szczeblinkowa o wysokości 

h=1,0m. Odwodnienie płyty pomostu realizowane jest za pomocą systemu drenów i wpustów 

mostowych WM-200-C odprowadzających wodę bezpośrednio pod obiekt. Brak sączków 

odwodnienia izolacji.  

W chwili obecnej most wyposażony jest w dylatacyjne trzymodułowe firmy Z.P.M. Sp. z 

o.o. Katowice z wkładkami neoprenowymi. W części chodnikowej dylatację zabezpieczono od góry 

blachami ryflowanymi stalowymi zamontowanymi w jezdni chodników. Umocnienia stożków 

wykonano z prefabrykowanych elementów betonowych (trylinki) spoinowanych zaprawami 

betonowymi. Ubytki umocnienia zostały wypełnione betonem wylewanym na mokro. Od strony m. 

Łochów do obsługi obiektu wykonano schody skarpowe równoległe do skrzydełek mostu. 

Dodatkowo od strony dolnej wody, równolegle do nasypu drogowego wykonano z obrzeży i płytek 

chodnikowych betonowych pochylnię spełniającą rolę chodnika dla pieszych. Natomiast od strony 

m. Brok od górnej wody równolegle do nasypu drogowego wykonano schody z obrzeży i płytek 

chodnikowych betonowych, zaś od dolnej wody w tej samej technologii wykonano również 

pochylnię spełniającą rolę chodnika dla pieszych. Obiekt oświetlono latarniami ulicznymi 

rozstawionymi co ok. 30m, ustawionymi w pasie chodnika dla pieszych od strony dolnej wody. 

 

Podstawowe parametry techniczne istniejącego obiektu: 

Długość całkowita ze skrzydłami Lc = 421,30m (10,95+402,00+8,35m), 

Długość konstrukcji pomostu Lk = 402,00m (58,00+3x69,00+88,00+49,00), 

Szerokość całkowita Bc = 13,12m, 

Układ statyczny belka ciągła sześcioprzęsłowa, 

Szerokość jezdni Bj = 8,00m (2x4,00m), 

Chodniki dla pieszych Chp = 2x1,50m, 

Kąt skosu α = 90º, 

Powierzchnia całkowita Sc = 5274,24m2, 

Powierzchnia jezdni Sj = 3216,00m2, 

Powierzchni chodników Sch = 1206,00m2, 

Nośność  „A” wg PN-85/S-10030 
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3.4. Fotograficzna inwentaryzacja uszkodzeń 

  
Fot. 1 Widok nawierzchni na dojeździe do obiektu od strony m. Łochów. Nawierzchnia asfaltowa popękana 

poprzecznie i podłużnie, koleiny w jezdni od ruch pojazdów, w rejonie krawężników zanieczyszczenie 

jezdni piaskiem. Widoczne próby naprawy nawierzchni. Krawężniki betonowe na dojeździe uległy 

zklawiszowaniu, posiadają liczne ubytkami betonu, zanieczyszczenia piaskiem i roślinnością trawiastą. 

Pobocza znacznie zawyżone w stosunku do poziomu krawężników. 

 
 

 
Fot. 2  Widok jezdni na dojazdach w zbliżeniu od str. m. Ostrów Maz.. Jezdnia uszkodzona pęknięciami 

poprzecznymi, którym towarzyszą ubytki mas bitumicznych. Kilkucentymetrowe zkoleinowanie 

podłużne jezdni w rejonie ruchu kół pojazdów poruszających się po jezdni. Widoczne próby naprawy 

nawierzchni. 
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Fot. 3  Widok krawężników na dojeździe. Krawężniki betonowe na dojeździe posiadają liczne ubytkami betonu 

oraz uległy zklawiszowaniu. Zostały zanieczyszczone grubą warstwą piasku i materiału organicznego 

na którym rozwinęła się roślinność trawiasta. Nawierzchnia w rejonie krawężników została 

zanieczyszczona piaskiem, posiada głębokie koleiny i pęknięcia. Pobocza gruntowe zawyżone w 

stosunku do poziomu krawężników. 

  

 
Fot. 4  Widok dylatacji modułowej w jezdni od strony m. Łochów. Dylatacja zanieczyszczona piaskiem i 

fragmentami wykruszonych mas asfaltowych. W rejonie profili stalowych nastąpiło wykruszenie mas 

bitumicznych powodujące przenikanie wody. Widoczne ślady napraw. Nawierzchnia znacznie zaniżona 

w stosunku do poziomu stalowych profili (skoleinowana) powoduje silne dynamiczne uderzenia kół 

pojazdów samochodowych na konstrukcję obiektu. 
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Fot. 5  Widok dylatacji od spodu od strony m. Łochów. Nisza dylatacyjna zanieczyszczona wapienno – 

rdzawymi wykwitami i przeciekami z dylatacji. Występuje lokalna intensywna korozja elementów 

stalowych dylatacji w strefie zmiany poziomu płyty pomostu (strefa krawężnikowa). W rejonie dylatacji 

zanieczyszczenia graffiti na powierzchniach betonowych przyczółków. 

 

 

 
Fot. 6  Widok dylatacji w części chodnikowej od strony m. Łochów. Osłona dylatacji wykonana z ryflowanej 

blachy stalowej skorodowana i zanieczyszczona piaskiem. Nad dylatacją widoczne wyboczenie listew 

barier wywołane pracą obiektu i brakiem odpowiedniego połączenia stalowych elementów barier.. 
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Fot. 7  Widok nawierzchni na obiekcie. Nawierzchnia z mas asfaltowych z widocznymi kilkucentymetrowymi 

skoleinowaniami, zaniżeniami i ubytkami. Widoczne ślady licznych napraw nawierzchni poprzez 

frezowanie i uzupełnianie uszkodzeń. W rejonie krawężników kamiennych zanieczyszczenie piaskiem i 

fragmentami organicznymi. Krawężniki  zanieczyszczone ciemnymi wykwitami i piaskiem. Ogólny ich 

stan jest dobry.   

 

 

 
Fot. 8  Widok nawierzchni w części chodnikowej. Nawierzchnia z lanych mas asfaltowych pokryta licznymi 

kilkucentymetrowymi pęcherzami powodującymi zaleganie wody opadowej oraz piasku zwłaszcza 

w rejonie balustrad szczeblinkowych i barier mostowych.  
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Fot. 9  Widok gzymsu od strony balustrad szczeblinkowych. W rejonie gzymsu następuje zaleganie dużych 

ilości piasku powodując przyspieszoną korozję marek i stopek balustrad. Gzymsy pokryte 

zanieczyszczeniami i skupiskami mchu.  

 

 

 

 
Fot. 10  Widok wpustu mostowego. Wlot wpustu częściowo ograniczony deformacją mas asfaltowych 

nawierzchni jezdni,  piaskiem i fragmentami materiału organicznego utrudniającego sprawny odpływ 

wody z jezdni. 
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Fot. 11  Widok mocowania i rury odwodnienia wpustu mostowego. Żeliwna rura odprowadzenia wody z wpustu 

oraz wieszaki rury silnie powierzchniowo skorodowane. „Rude” wykwity korozji zanieczyszczają 

sąsiednie współpracujące elementy mostu. 

 

 

 

 
 

Fot. 12  Widok korozji śrub barier mostowych oraz zanieczyszczenia piaskiem i osadami w rejonie stopek 

barier. 
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Fot. 13  Widok uszkodzenia bariery mostowej (dolna woda). Na skutek uderzenia pojazdu odkształceniu uległ 

fragment bariery tj. słupki, listwy, przekładki i taśmy.  

 

 

 

 

  
 

Fot. 14  Widok dolnej części balustrady szczeblinkowej. Występuje silna korozja  i zanieczyszczenie elementów 

balustrady w rejonie nawierzchni asfaltowej chodników dla pieszych. 
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Fot. 15  Widok stalowego słupa oświetlenia ulicznego. Brak pokrywy rewizyjnej zabezpieczenia urządzeń 

elektrycznych. Postępująca korozja śrub mocowania słupa do konstrukcji mostu.  

 

 

  
 

Fot. 16  Widok konstrukcji stalowej nośnej od spodu. Elementy konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym. 

Jedynie lokalnie w rejonie styku elementów stalowych z płytą żelbetową występują niewielkie 

skupiska rdzy powierzchniowej. 
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Fot. 17  Widok wieszaka i prowadnicy wózków technicznych do obsługi mostu. Występuje uszkodzenie powłok 

malarskich i korozja powierzchniowa elementów stalowych. Na dalszym planie zanieczyszczenie 

dźwigarów stalowych graffiti.  
 

 

 

  
 

Fot. 18  Widok łożyska mostu. Stalowe elementy łożysk uległy lokalnie powierzchniowej korozji. Konstrukcja 

betonowa ciosu podłożyskowego zanieczyszczona zużytymi smarami i zanieczyszczeniami z pyłu i 

kurzu. Śruba mocująca konstrukcję łożyska do konstrukcji dźwigarów głównych nie dokręcona. 
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Fot. 19  Widok od spodu płyty pomostu w strefie betonowych bloków oporowych sprężenia płyty pomostu nad 

podporami. Powierzchnia betonu w rejonie bloków sprężających zanieczyszczona rudymi 

wykwitami korozji osłon głowic zakotwień kabli sprężających. Beton płyty pomostu w bardzo 

dobrym stanie technicznym. Widoczne siedliska (gniazda) ptaków na konstrukcji stalowej obiektu. 

 

 

 

  
Fot. 20  Widok bloków osłonowych sprężenia żelbetowej płyty pomostu nad podporami. Stalowe osłony głowic 

kabli sprężających posiadają uszkodzone powłoki antykorozyjne, którym towarzyszą skupiska 

korozji powierzchniowej metalu. Na powierzchni betonowej niewielkie rdzawe i wapienne wykwity. 
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Fot. 21  Widok w zbliżeniu na powierzchnię spodnią płyty pomostu. Na powierzchni betonowej widoczne 

punktowe wapienne przebarwienia oraz tzw. „RAKI” powstałe podczas układania mieszanki betonowej 

przy betonowaniu płyty. 

 

 

  
 

Fot. 22  Widok części wspornikowej płyty pomostu. Powierzchnia betonowa z niewielkimi punktowymi 

wapiennymi wykwitami. Widoczne siedliska ptaków w konstrukcji stalowej. Stan powierzchni 

betonowej i elementów stalowych jest dobry. 
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Fot. 23  Widok przyczółka mostu od strony m. Łochów. Powierzchnia betonowa pokryta graffiti, zawilgocona, 

z ciemnymi wykwitami i wegetacją roślinności mszastej. Na powierzchni betonowej widoczne 

pojedyncze rysy na poziomie skrzydełek i obszary złuszczenia powłok antykorozyjnych betonu. 

 

 

 

  
Fot. 24  Widok przyczółka od strony m. Brok. Powierzchnia betonowa przyczółka oraz elementy konstrukcji 

stalowej pokryte graffiti. Na powierzchni betonowej występują obszary złuszczenia powłok 

antykorozyjnych betonu oraz pojedyncze rysy. 
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Fot. 25  Widok podpory pośredniej od strony m. Brok. W rejonie wahań lustra wody powłoki antykorozyjne 

podpory uległy złuszczeniu, a powierzchnia betonowa podpory pokryła się rdzawym osadem. Na 

powierzchni betonowej podpory występują niewielkie rysy. 

 

 

 

  
Fot. 26  Widok w zbliżeniu podpory pośredniej usytuowanej w korycie rz. Bug. Na powierzchni betonowej 

podpory widoczna rysa pionowa oraz rdzawe osady pozostawione przez przepływającą wodę.  
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Fot. 27  Widok podpory pośredniej od strony m. Łochów. Powierzchnia podpory zanieczyszczona graffiti oraz 

ciemnymi wykwitami powstałymi podczas spływu wody opadowej po powierzchni podpory. 

 

 

 

 
Fot. 28  Widok od góry oczepu podpory pośredniej. Powierzchnia betonu z niewielkimi nierównościami i 

złuszczeniami oraz zanieczyszczeniami pyłem i kurzem. Ogólny stan podpory jest dobry. 
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Fot. 29  Widok fragmentu podpory pośredniej mostu. Na powierzchni betonowej widoczne liczne ciemne 

wykwity, niewielkie złuszczenia górnej zewnętrznej struktury betonu oraz zawilgocenia w rejonie 

styku z podłożem. 

 

 

 

  
 

Fot. 30  Widok w zbliżeniu powierzchni betonowej podpory pośredniej. Widoczne złuszczenie górnej struktury 

betonu oraz pojedyncze tzw. „RAKI” powstałe podczas robót betoniarskich na etapie wykonawstwa 

mostu. 
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Fot. 31  Widok umocnienia narzutem kamiennym wokół podpór pośrednich. Widoczne ubytki w umocnieniu, 

nierówności umocnienia oraz zanieczyszczenie roślinnością trawiastą i fragmentami obumarłych gałęzi 

drzew. 

 

 

  
 

Fot. 32  Widok chodnika na dojściu do mostu od strony m. Brok (górna woda). Wstępuje kilkucentymetrowe 

zaniżenie nawierzchni z płytek w stosunku do konstrukcji górnej skrzydełka mostu. Nawierzchnia 

chodnika z płytek popękana z nierównościami i zanieczyszczeniami piaskiem. W rejonie barier 

widoczne uszkodzenie pokrywy studzienki urządzeń obcych. 
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Fot. 33  Zbliżenie na studzienkę urządzeń obcych od strony m. Brok (górna woda). Uszkodzone osadzenie 

komory pokrywy studzienki urządzeń obcych w konstrukcji chodnika. W rejonie studzienki 

widoczne zaniżenia oraz ubytki elementów nawierzchni chodnika. 

 

 

  
 

Fot. 34  Widok schodów skarpowych od strony m. Brok (górna woda). Nawierzchnia schodów wykonana 

z prefabrykowanych płytek betonowych chodnikowych zanieczyszczona piaskiem. W rejonie 

obrzeży betonowych zanieczyszczenia piaskiem i roślinnością trawiastą. Nieprzepisowe balustrady 

od strony skarpy nasypu drogowego. 
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Fot. 35  Widok bezpośredniego dojścia dla pieszych od strony m. Brok (dolna woda). Nawierzchnia z płytek 

zanieczyszczenia piaskiem i roślinnością oraz zdeformowana. Brak balustrad zabezpieczających od 

strony skarpy nasypu drogowego. 

 

  
 

Fot. 36  Widok schodów skarpowych od strony m. Łochów (dolna woda). Bieg schodowy zanieczyszczony 

piaskiem i materiałem organicznym. Od strony obiektu umocnienie stożka prefabrykatami 

betonowymi, ażurowymi zanieczyszczone grubą warstwą piasku i roślinności.  
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Fot. 37  Widok umocnienia nasypu drogowego pod obiektem od strony m. Łochów. Występują nierówności 

w umocnieniu spowodowane klawiszowaniem prefabrykatów betonowych umocnienia.  

 

 

  
 

Fot. 38  Zbliżenie na umocnienie nasypu pod obiektem od strony m. Łochów. Widoczne zanieczyszczenia i 

ubytki spoin betonowych w rejonie prefabrykatów betonowych. 
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Fot. 39  Widok umocnienia nasypu drogowego pod obiektem od strony m. Brok. Umocnienie nasypu wykonane 

jedynie w obrębie przyczółka. W wyniku braku umocnienia skarpy w kierunku rzeki Bug następuje 

rozmywanie nasypu wodą opadową. W miejscu zrzutu wody opadowej z rury wpustu mostowego 

zabezpieczenie nasypu przed rozmywaniem wykonano gruzem betonowym. 

 

  
 

Fot. 40  Boczne umocnienie stożka nasypu drogowego. Umocnienie prefabrykatami betonowymi stożków 

nasypu są w dobrym stanie technicznym. Widoczne są niewielkie zanieczyszczenia piaskiem, 

materiałem organicznym i ciemnymi wykwitami. Pomiędzy prefabrykatami wykruszeniu uległo 

spoinowanie z zapraw cementowych. 
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Fot. 41  Widok ścieku korytkowego od strony m. Łochów (dolna woda). Ściek zanieczyszczony grubą warstwą 

piasku i fragmentami obumarłej roślinności.. 

 

 

 

 
 

Fot. 42  Widok wlotu wody z jezdni do ścieku skarpowego. Nastąpiło uszkodzenie prefabrykatów betonowych 

oraz ich spoinowania zaprawami cementowymi. Wlot zanieczyszczony piaskiem i fragmentami 

obumarłej roślinności. 
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Fot. 43  Widok części podmostowej. Pod obiektem występuje uporządkowana roślinność trawiasta. Teren jest 

niewyrównany, a w zagłębieniach zalega woda. Wstępujące poza pasem podmostowym drzewa 

koronami przysłaniają elementy obiektu powodując jego ograniczoną wentylację, a tym samym jego 

przyspieszoną degradację. 

 

  
 

Fot. 44  Widok terenu poza pasem podmostowym. Występuje gęsta roślinność krzewiasta oraz drzewa 

pomiędzy którymi znajdują się duże ilości śmieci. 

  

 

3.5. Opis rozwiązań projektowych 
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3.5.1 Informacje ogólne 

Celem jest remont/wymiana nawierzchni jezdni oraz chodników dla pieszych na obiekcie 

mostowym, wymiana izolacji, wykonanie nowych izolacji ścianek zaplecznych i uszczelnienie 

w obrębie istniejących dylatacji, lokalna renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 

stalowej mostu, naprawa i odtworzenie powłok antykorozyjnych niektórych elementów 

wyposażenia oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach. Ponadto 

odnowienie schodów i wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej na bezpośrednich 

dojściach do mostu. Dodatkowo zostanie wymieniony na nowy system odwodnienia izolacji 

mostu w zakresie drenaży wraz z wyregulowaniem wysokościowym istniejących wpustów 

odwodnieniowych, co wpłynie na poprawienie estetyki i trwałości mostu, a w rezultacie 

przełoży się to na wydłużenie eksploatacji całego obiektu. 

 

3.5.2 Roboty przygotowawcze 

Roboty renowacyjne będą odbywały się połówkowo, przy zachowaniu ruchu kołowego na 

obiekcie. Przed przystąpieniem do prac teren budowy należy wygrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Należy wykonać lokalnie rusztowania oraz osłony zabezpieczające, w zależności od 

możliwości i przyjętej technologii, Wykonawca przygotuje projekt rusztowań, który podlega 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Rusztowania powinny mieć szczelne pomosty oraz 

poręcze wysokości min. 1,30m ze szczelnym wypełnieniem w postaci np. sklejki oraz plandek 

lub mat, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

 

3.5.3 Organizacja ruchu i oznakowanie 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy je oznakować zgodnie z Projektem 

Organizacji Ruchu – Tymczasowym, który opracuje Wykonawca. Projekt powinien być 

zatwierdzony przez odpowiednie Instytucje tj. przez Policję i Zarządcę drogi. 

Podczas robót ruch kołowy będzie odbywał się połówkami jezdni poza wydzielonym 

miejscem prac renowacyjnych sterowany sygnalizacją świetlną. 

 

3.5.4 Zakres prac renowacyjnych 

Nawierzchnia jezdni: 

 Na obiekcie przewiduje się rozbiórkę poprzez frezowanie warstw nawierzchni: warstwy 

ścieralnej i wiążącej z wykonanych z betonu asfaltowego o gr. łącznej ok. 8-10cm. Warstwy 

nawierzchni bezpośrednio przy wpustach, krawężnikach i dylatacjach należy usunąć ze 

szczególną ostrożnością, tak aby nie uszkodzić tych elementów. Następnie należy rozebrać 

izolację płyty pomostu ok 10cm przed linią osi odwodnienia (linia osi osadzenia wpustów 

mostowych – przełamania spadków płyty pomostu), którą następnie należy oczyścić metodą 

strumieniowo-ścierną. Po wykonaniu oczyszczenia powierzchni betonowych należy wykonać 

lokalne naprawy uszkodzonych i nierównych powierzchni z nadaniem odpowiednich spadków 

zaprawami na bazie żywic w zakresie od 0 do 10mm oraz zaprawami typu PCC przeznaczonymi 

do naprawy pow. żelbetowych poddanych obciążeniom dynamicznym w pozostałym zakresie 

grubości. Na tak przygotowanej płycie pomostu należy ułożyć izolację termozgrzewalną gr. 

min. 5mm modyfikowaną SBS w celu połączenie jej z istniejąca izolacją w strefie kap w linii 

odwodnienia, drenażu płyty pomostu. Uszkodzone krawężniki kamienne należy wymienić na 

nowe oraz uzupełnić ubytki, braki spoin. W osi odwodnienia wykonane zostaną drenaże 

podłużne z warstwy geowłókniny kilkakrotnie złożonej i przeszytej przykrytej w-wą kruszywa 

lakierowanego żywicą na grubość całkowitą w-wy wiążącej z asfaltu twardo lanego o szerokości 

8cm. Dodatkowo należy wykonać drenaże poprzeczne w strefie dylatacji oraz wyregulować 

wysokościowo istniejące kratki wpustów mostowych. Następnie wykonane zostaną dwie w-wy 

nawierzchni bitumicznej w-wa wiążąca z asfaltu twardolanego gr. 5cm oraz w-wa ścieralna z 

SMA gr. 4cm. W rejonie krawężników kamiennych styk należy uszczelnić bitumiczną taśmą 
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topliwą na całą wysokość warstw nawierzchni bitumicznej (4+5cm). Obróbkę wpustów 

mostowych należy wykonać zgodnie z kartą KDM ODW06. Na styku połączenia profilu 

stalowego dylatacji mostowej i nawierzchni drogowej wykonać zalewkę bitumiczną na gorąco 

z mas dylatacyjnych na pełną grubość warstw nawierzchni szer. 20mm. 

Niweleta wysokościowa jezdni (spadki poprzeczne i podłużne) na obiekcie i dojazdach 

pozostają bez zmian. Nawierzchnię na dojazdach na odcinku 130m w kierunku m. Łochów oraz 

53m w kierunku m. Brok (mierząc od krawędzi dylatacji modułowej) należy sfrezować na 

głębokość średnią do 4cm. Następnie powierzchnię oczyścić, skropić lepiszczem asfaltowym, 

ułożyć nad pęknięciami poprzecznymi oraz w strefie rozbiórki nawierzchni za ściankami 

zaplecznymi, siatki z geokompozytu o szerokości min. 2m po całej szerokości jezdni, a 

następnie ułożyć warstwę ścieralną z SMA gr. 4cm. 

Po wykonaniu warstw bitumicznych nawierzchni na całym odcinku płyty pomostu oraz 

dojazdów należy odtworzyć stałe oznakowanie poziome farbami cienkowarstwowymi. 

 

Nawierzchnia chodnika: 

 Nawierzchnię chodników dla pieszych wykonaną z asfaltu lanego należy usunąć do 

powierzchni betonowej. Luźne oraz spękane fragmenty betonu należy skuć lekkimi młotkami 

z zachowaniem szczególnej staranności w rejonie marek mocowania balustrad szczeblinkowych 

i stopek barier drogowych (w razie konieczności na czas wykonania prac elementy barier należy 

zdemontować). Całą powierzchnię chodnika należy oczyścić poprzez czyszczenie 

strumieniowo-ścierne z szczególnym zwróceniem uwagi na dokładne oczyszczenie z rdzy 

marek i stopek mocowania balustrad szczeblinkowych. W przypadku pozostawionych podstaw 

słupków barier mostowych należy dokładnie zabezpieczyć ich powierzchnię przed 

uszkodzeniem powłoki cynkowej podczas czyszczenia powierzchni betonu chodnika. Ubytki 

betonu i lokalne nierówności należy uzupełnić i wyrównać zaprawami na bazie żywic. Dylatacje 

pozorne kap chodnikowych (rozstawione co ok. 10m) oczyścić, wybruzdować i zalać masą 

dylatacyjną na gorąco (wym. 3x3cm). Oczyszczone powierzchnie stalowe marek mocowania 

balustrad należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi, a następnie ułożyć na nich izolację 

żywiczną o grubości min. 5mm na powierzchni min. 20x20cm z zakładem na beton. Na tak 

przygotowanej powierzchni zostanie ułożona nowa nawierzchnia z asfaltu lanego gr. 3cm. 

Występujące na powierzchni prefabrykowanego żelbetowego gzymsu lokalne ubytki betonu 

ewentualnie rdzę należy oczyścić i uzupełnić zaprawami typu PCC. 

 

Dylatacja: 

  Z uwagi na dostateczny stan techniczny i prawidłową pracę konstrukcji dylatacji (belki 

trawersowe, urządzenia nożycowe), pomimo niewielkich przesączeń wody (nieszczelność 

wkładek neoprenowych w profilach stalowych) w strefie zmiany spadku płyty pomostu (strefa 

krawężnikowa), które w minimalnym stopniu wpływają na trwałość całego obiektu, biorąc pod 

uwagę znaczne koszty nowej dylatacji (koszt ok. 250tys. zł), odstąpiono od wymiany całej 

konstrukcji. Projektuje się jedynie wymianę wkładki neoprenowej dylatacji oraz oczyszczenie i 

zabezpieczenie antykorozyjne profili stalowych. Z uwagi na ograniczony dostęp od spodu 

konstrukcji do profili dylatacyjnych zakłada się oczyszczenie stumieniowo-ścierne lokalnie  

szczególnie tam gdzie występuje największa korozja w miejscu zmiany spadków poprzecznych 

płyty  i zabezpieczenie zestawem farb antykorozyjnych. Od góry jezdni profile dylatacyjnie 

również zostaną oczyszczone na całej powierzchni i zabezpieczone antykorozyjnie. Dodatkowo 

również w samych zamkach profili należy w miarę dostępu oczyścić z produktów korozji i 

zabezpieczyć zestawem farb. Dodatkowo po usunięciu warstw nawierzchni asfaltowych w 

rejonie profili dylatacyjnych oraz komór belek trawersowych należy całość oczyścić oraz 

sprawdzić szczelność połączenia styku górnych części profili stalowych z pozostałą konstrukcją 

kotwiącą urządzenie w betonie. W przypadku nieszczelności należy wykonać scalenie poprzez 

spawanie lub iniektowanie, następnie oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne jak również 

wykonanie nowej izolacji termozgrzewalnej z prawidłowym uszczelnieniem na styku profili z 
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nawierzchnią bitumiczną przy użyciu zalewki na gorąco z mas dylatacyjnych szer. 20mm na 

pełną grubość nawierzchni. Po odsłonięciu i oczyszczeniu powierzchni betonowych płyty 

pomostu oraz ścianek zaplecznych należy - w przypadku uszkodzeń - wykonać naprawy na pow. 

poziomych zaprawami żywicznymi, na pow. pionowych zaprawami typu PCC. Prace należy 

prowadzić tak, aby nie uszkodzić profili stalowych dylatacji i gumowych nowych wkładek 

neoprenowych. W przypadku uszkodzenia wkładki należy ją wymienić na nową.  

W strefie chodników osłonową blachę ryflowaną należy zdemontować, oczyścić strumieniowo 

ściernie, ocynkować i ponownie zamontować wymieniając śruby mocujące na nowe 

ocynkowane. 

 

Krawężnik: 

 Krawężnik na obiekcie są w dobrym stanie, należy pozostawić je w nienaruszonym stanie, a 

prace związane z wymianą nawierzchni należy wykonać ze szczególną ostrożnością. 

Uszkodzone krawężniki kamienne 18x20cm należy wymienić na nowe. Pozostałe krawężniki 

oczyścić z zanieczyszczeń przez piaskowanie oraz uzupełnić brakujące spoinowanie. 

 Odcinki krawężników betonowych na odcinku do 10m mierząc od końców skrzydełek należy 

zdemontować i wykonać w ich miejsce nowe kamienne krawężniki granitowe o wym. 30x20cm 

na ławie betonowej z oporem. 

 

Izolacje, uszczelnienia: 

Na obiekcie należy wykonać następujące uszczelnienia:  

- zalewką bitumiczną z mas dylatacyjnych wykonaną na gorąco o wym. 20x30mm (szerokość, 

grubość)  

a) na połączeniu wzdłuż krawężnika kamiennego oraz asfaltu lanego (od strony wewnętrznej 

chodników dla ruchu pieszych),  

b) gzymsu prefabrykowanego oraz asfaltu lanego (od strony zewnętrznej chodników),  

c) w obrębie dookoła podstaw barier mostowych i poręczy szczeblinkowej,  

d) w strefie połączenia dylatacji w strefie chodnika z asfaltem lanym, 

- zalewką bitumiczną z mas dylatacyjnych wykonaną na gorąco o wym. 20x80mm (szerokość, 

grubość) na połączeniu wzdłuż urządzenia dylatacyjnego z konstrukcją nawierzchni jezdni,  

- z bitumicznych taśm termotopliwych (np.: Laterbit BG, Bornit) na połączeniu wzdłuż 

krawężnika kamiennego oraz nawierzchni jezdni na pełną ich wysokość,  

- nowe zalewki technologiczne bitumiczne na gorąco na połączeniu I i II etapu nawierzchni 

asfaltowej w osi jezdni,  

Uszczelnienia w przygotowanych pozostawionych „korytkach” wykonać masę zalewową o 

temp. 150-170°C. Zastosować można wyłącznie masę zalewową dylatacyjną posiadająca 

aktualną aprobatę IBDiM. 

Na płycie pomostu oraz ściankach zaplecznych projektuje się izolację z pap zgrzewalnych o 

gr. min 5mm. Istniejącą izolację płyty należy rozebrać ok. 10cm przed linią odwodnienia tak 

aby zakład nowej izolacji po ułożeniu kończył się w miejscu przełamania spadków 

poprzecznych płyty. Po oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo-ścierną należy 

naprawić, uzupełnić ubytki, rysy, pęknięcia zaprawą na bazie żywic, następnie zaimpregnować 

za pomocą firmowych primerów asfaltowych lub żywicznych będących w zestawie z papą i 

posiadających Aprobatę Techniczną IBDiM.  

Na górnej powierzchni betonowej skrzydełek przyczółków projektuje się cienkowarstwową 

izolacjo-nawierzchnię na bazie żywic gr. 5mm. 

 

Bariery mostowe SP-06/2/M, SP-06/2/D: 

 Bariery na dojazdach SP-06/2/D należy pod względem kompletności i występujących 

uszkodzeń. Brakujące elementy barier i uszkodzone odcinki wymienić. Bariery mostowe  SP-

06/2/M na obiekcie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub lokalnie zdemontować na czas 

prowadzenia robót. Uszkodzone, zdeformowane (po uderzeniu pojazdu) elementy barier należy 
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wymienić na nowe, a w strefie dylatacji stalowe pasy barier wymienić na nowe posiadające 

odpowiednie otwory i mocowanie zapewniające przesuw podłużny. 

Całą powierzchnię barier należy umyć pod ciśnieniem wodą z detergentem.  

 

Balustrada: 

 Uszkodzone powłoki antykorozyjne balustrad należy oczyścić poprzez czyszczenie 

strumieniowo-ścierne, następnie pomalować zestawem farb malarskich epoksydowo- 

poliuretanowych o gr. 320µm posiadjącym aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM. Balustrady 

należy pomalować farbami w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.  

 Ciąg pieszy od strony m. Brok (dolna woda) przy istniejącym chodniku należy zabezpieczyć 

na krawędzi skarpy poprzez ustawienia nowej ocynkowanej balustrady szczeblinkowej o 

wysokości 1,20m (wg. KDM BAL1.0) na długości ok. 16mb. Balustradę należy zamocować za 

pomocą pojedynczych fundamentów o wym. 30x30cm na głębokość 1,0m w rozstawie co 2,0m. 

  

Konstrukcja stalowa: 

Elementy konstrukcji stalowej należy oczyścić z zanieczyszczeń osadami, kurzem 

odchodami ptaków i z siedlisk ptasich (gniazdowania). Uszkodzone, skorodowane lokalnie 

powłoki antykorozyjne konstrukcji stalowej ustroju nośnego należy oczyścić z rdzy 

i nieczystości, a szczególnie: 

 wieszaki i prowadnice podwieszenia wózków serwisowych, 

 styk pasów górnych z powierzchnią betonową, 

 elementy łożysk, 

 osłony bloków kotwiących sprężenia płyty. 

Wszystkie oczyszczone powierzchnie konstrukcji należy zabezpieczyć odpowiednimi 

zestawami farb i uszczelnić styki beton-stal masami podanymi w dalszej części opracowania.  

Pozostała powierzchnia konstrukcji dźwigarów głównych jest w dobrym stanie, gdzie nie 

zaobserwowano korozji w szczególności środniki i dolne pasy pozostaną bez malowania. 

Podczas czyszczenia lokalnie skorodowanych elementów stalowych konstrukcji i łożysk należy 

używać takich metod, sprzętu i dodatkowych zabezpieczeń (osłon, wygrodzeń, mat 

ochronnych), które zabezpieczą pozostałe bezpośrednio sąsiadujące dobre istniejące 

zabezpieczenia antykorozyjne.    

 

Płyta pomostu: 

 Płytę pomostu od spodu należy lokalnie oczyścić strumieniowo – ściernie tj. w miejscach 

występowania wapiennych wykwitów i tzw. „RAKÓW” (lokalnie spód płyty pomostu oraz w 

strefie pogrubienia płyty pomostu – bloków oporowych sprężenia), ewentualne lokalne ubytki 

materiału uzupełnić zaprawą typu PCC. Nie stosować innych zabezpieczeń powierzchni 

betonowej (powłok ochronnych).  

Rysy poprzeczne z wapiennymi wykwitami występujące lokalnie w strefie wsporników 

podchodnikowych nad podporami pośrednimi zainiektować ciśnieniowo żywicami. 

 

Przyczółki i filary: 

 Nisze podłożyskowe oczyścić z zalegającego brudu, wilgoci i zmurszałego betonu. 

Powierzchnię korpusów, skrzydełek oraz podpory pośrednie należy lokalnie oczyścić poprzez 

czyszczenie strumieniowo-ścierne lub hydromonitoring. W miejscach odkrytych uszkodzeń 

należy ubytki uzupełnić i wyszpachlować zaprawą PCC. Ciosy podłożyskowe oczyścić z 

łuszczących się powłok oraz rdzy, odkuć rdzawe pręty przylegające do powierzchni bez otuliny 

na gł ok. 1cm, obciąć je, a następnie uzupełnić ubytki zaprawą typu PCC i zabezpieczyć 

powłokami antykorozyjnymi (szlamem polimerowo-cementowym). Przy czyszczeniu pow. 

ciosów zabezpieczyć konstrukcję stalowych łożysk przed uszkodzeniem. 
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Występujące poziome rysy na skrzydełkach przyczółków w miejscu przerw technologicznych 

w betonowaniu przebruzdować i uzupełnić kitem trwale plastycznym np. Sikaflex. Pozostałe 

rysy np. pionowe w osi przyczółków i filarów należy zainiektować ciśnieniowo żywicami.  

 

Stożki skarpowe i teren wokół podpór pośrednich: 

 Istniejące umocnienia stożków skarpowych należy w miejscu wystąpienia klawiszowania 

oraz uszkodzeń elementów prefabrykowanych lokalnie rozebrać. Następnie po przygotowaniu i 

wyrównaniu podłoża ponownie ułożyć elementy. Umocnioną powierzchnię stożków (a 

zwłaszcza spoinowanie) należy oczyścić i ponownie uzupełnić głównie spionowanie zaprawami 

cementowymi. Ubytki i rozmycia skarp nasypu drogowego objętego zakresem robót należy 

uzupełnić gruntem, a następnie dokonać zabezpieczenia stożków nasypu za pomocą darniny 

prefabrykowanej, która zostanie przyszpilkowana za pomocą drewnianych kołków. W rejonie 

podpór pośrednich w miejscach kilkucentymetrowych nierówności i braków umocnienia, należy 

dokonać częściowego uzupełnienia i wyrównania istniejących zabezpieczeń kamieniem podpór 

i wraz ze spoinowaniem piaskiem.  

 

Elementy odwodnienia: 

 Skorodowane rury żeliwne wpustów mostowych i podtrzymujące je wieszaki należy 

oczyścić i zabezpieczyć zestawem farb antykorozyjnych. Część brakujących i zniszczonych rur 

spustowych oraz uchwytów montażowych należy uzupełnić z rur HDPE o odpowiedniej 

średnicy oraz odtworzyć zamocowania zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. 

W obrębie dylatacji na całej szerokości płyty pomostu  oraz podłużnie w linii odwodnienia 

(wpustów mostowych) należy wykonać drenaż odwadniający izolację mineralno żywiczny, na 

pełną grubość w-wy wiążącej z asfaltu twardo lanego szer. 8cm, który zostanie sprowadzony do 

istniejących wpustów osadzonych płycie pomostu. Wpusty mostowe należy odpowiednie 

zabudować poprzez wykonanie w-wy drenażowej dookoła z kruszywa i uszczelnić od góry 

zalewkami bitumicznymi zgodnie z kartą KDM ODW06. 

 Od strony m. Brok brak jest umocnienia skarp w miejscu zrzutu wody z rur wpustów 

mostowych. Należy więc usunąć istniejący gruz betonowy w miejscu zrzutu wody z rur 

wpustów, a następnie na powierzchni 2,0mx2,0m dokonać umocnienia nasypu i odpływu 

szer. min. 50cm z kamienia polnego średnicy do 20cm. Kamienie należy ułożyć na 30cm 

grubości podsypce cementowo piaskowej  1:2. Teren w rejonie wykonywanych umocnień 

należy uporządkować. Pozostałe istniejące ścieki skarpowe odprowadzające wodę z 

nawierzchni asfaltowych należy oczyścić z piasku i roślinności, dokonać wymiany 

uszkodzonych betonowych elementów prefabrykowanych na nowe i ponownie wyspoinować.  

Za ściankami zaplecznymi przyczółków po wykonaniu rozbiórki warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni i podbudowy oraz wykonaniu izolacji termozgrzewalnej, ułożyć rurę drenażową 

Ø110mm owiniętą geowłókniną oraz zabezpieczyć warstwą kruszywa naturalnego frakcji 16-

32mm. Rurę drenażową wyprowadzić ze spadkami na powierzchnię skarp. 

Prace należy wykonać zgodnie z KPED 01.25, 01.26, 01.29, 01.30, KDM ODW 1,0.  

W obrębie wylotów ścieków powierzchniowych w poboczu na skarpę nasypu po wymianie 

krawężników na kamienne dno wylotu umocnić, wyłożyć ze spadkiem masą bitumiczną 

ścieralną nawierzchni jezdni w zakresie do połączenia z prefabrykatami betonowymi typu 

trapezowego na skarpie. 

 

Schody skarpowe, chodniki i skarpy nasypu: 

 Istniejące schody skarpowe należy oczyścić z zanieczyszczeń, dokonać naprawy lokalnych 

ubytków zaprawami PCC lub wymienić uszkodzone elementy prefabrykowane betonowe na 

nowe. W rejonie skrzydełek oraz na odcinku do 10m od ich końców należy dokonać usunięcia 

istniejących nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych i obrzeży. Po wykorytowaniu  

podłoża na głębokość ok. 30cm należy ustawić obrzeża betonowe, ułożyć warstwy podbudowy 
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z KŁSM gr. 25cm do poziomu skrzydełek i nowowbudowanych granitowych krawężników, a 

następnie na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3cm wbudować kostkę betonową gr. 6cm.  

 Na odcinku objętym zakresem prac tj. 130m w kierunku m. Łochów oraz 53m w kierunku 

m. Brok mierząc od osi dylatacji należy usunąć nadmiar piasku i gruntu z poboczy w celu 

nadania im odpowiednich spadków poprzecznych, co usprawni prawidłowe odwodnienie 

nawierzchni drogowej.  

W strefie podmostowej należy usunąć krzewy i gałęzie drzew, które bezpośrednio znajdują się 

pod obiektem i utrudniają prawidłową „wentylację” mostu i przyspieszają degradację 

konstrukcji. 

 

Urządzenia obce: 

Uszkodzone (braki) rury osłonowe kabli teletechnicznych w obrębie przyczółków (szczególnie 

przy przejściu w ściankę zapleczną przyczółka) jak i po długości obiektu należy wymienić na 

nowe rury osłonowe typu HDPE dwudzielne w dostosowaniu do istniejących średnic. 

Uszkodzone wieszaki lub opuszczone rury z wieszaków należy naprawić i ponownie podwiesić 

na konstrukcji dźwigarów głównych mostu. 

Uszkodzone, braki drzwiczek rewizyjnych słupów latarni oświetleniowych i skrzynek 

rewizyjnych kabli należy naprawić, uzupełnić lub wymienić na nowe. Lokalnie skorodowane 

elementy słupów, śrub mocujących należy oczyścić (lub wymienić na nowe) i zabezpieczyć 

antykorozyjnie. 

Studzienki rewizyjne urządzeń obcych wraz z pokrywami górnymi znajdujące się na 

bezpośrednich dojściach po obu stronach mostu należy naprawić (nadbetonować) lub wymienić 

na nowe (w porozumieniu z Administratorem urządzeń obcych). 

 

3.5.5 Dobór systemów malarskich. 
 Most znajduje się w strefie o narażeniach korozyjnych C4/C5-M wg PN-EN ISO 12944-1. 

Zakłada się, że trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego przy właściwych pracach utrzymaniowych 

powinna być powyżej 15 lat zgodnie z PN-EN ISO 12944. 

 

Dobór systemów malarskich oparto na następujących założeniach:  

 systemy antykorozyjne o przewidzianych grubościach powłok mają zapewnić trwałość 

zabezpieczenia na ponad 15 lat,  

 system spełnia wymagania zawarte w ZUAT IBDiM do udzielania AT na zabezpieczenia 

antykorozyjne stalowych konstrukcji mostowych, 

 system ma zapewnić ochronę barierową konstrukcji (również w miejscach trudnych), 

 zastosowane farby na powierzchnie stalowe powinny mieć zawartość części stałych powyżej 

80% objętościowych ze względów ekologicznych i aplikacyjnych,  

 farby epoksydowe wchodzące w skład systemu 1, 2 muszą być kompatybilne z istniejącymi 

pozostałymi nie oczyszczonymi farbami z uwagi na zachodzenie międzywarstw  

 farba gruntująca w systemach 1, 2, jest farbą epoksydową tolerującą nakładanie na podłoże 

przygotowane obróbką z użyciem wody z utworzeniem rdzy nalotowej o stopniu M,  

 farba gruntująca powierzchnie stalowe w systemie 3  jest farbą epoksydową tolerującą gorzej 

przygotowane podłoże stalowe i stalowe ocynkowane, dobrze penetrującą, elastyczną, którą 

można nanosić pędzlem bez tworzenia sznarów i która przy jednokrotnym nanoszeniu 

pędzlem daje suchą powłokę o grubości 100μm,  

 masa uszczelniająca w systemie 1 jest masą poliuretanową utwardzana wilgocią, elastyczną, 

mającą dobra adhezję do powierzchni stalowych i betonowych,  

 systemy składają się z powłok o grubościach podanych w tablicy 1 i są wybrane z możliwych 

do zastosowania typów systemów podanych w tablicy 1 i spełniających wymagania tego 

projektu  

 

Tablica 1 
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Nr 

systemu 
System malarski Przygotowanie powierzchni Grubości [μm] 

Szczeliny beton-stal  

1 Powłoka epoksydowa gruntująca 

powierzchnie stalowe  

Powłoka siloksanowa gruntująca 

powierzchnie betonowe  

Masa uszczelniająca poliuretanowa 

utwardzana wilgocią, elastyczna  

Oczyszczenie powierzchni 

betonowej z luźno związane 

warstwy i wyrównanie; 

oczyszczenie powierzchni 

stalowej do Sa 2  

2x100  

 

80  

Do 

wypełnienia 

szczeliny  

Fragmenty skorodowane profili dylatacji 

2 

Powłoka epoksydowa penetrująca, grubo 

powłokowa do malowania pędzlem bez 

zostawiania sznarów  

Powłoka poliuretanowa lub polisiloksanowa 

Powierzchnia oczyszczona 

możliwie najlepiej w 

zależności od możliwości 

związanych z dostępem 

metodą hydrościerną lub 

mechaniczną (wzorzec Sa 2 

lub St 2); 

2x100 

 

 

60 

Fragmenty skorodowane balustrad łożysk, blachy osłonowe dylatacji, osłony głowic sprężających, 

obejmy i rury spustowe, 

3 Powłoka epoksydowa penetrująca, 

grubopowłokowa do malowania pędzlem bez 

zostawiania sznarów  

Powłoka poliuretanowa  

Sa 2,5;  2x120  

 

 

80  

Tor wózka rewizyjnego 

4 Powłoka poliuretanowa Sa 2,5; 160 

 

 

3.5.6 Wymaganie techniczne i technologia przygotowania podłoża. 

Stopień przygotowania powierzchni  

Założono wymagany stopień:  

 Sa 2,5 lub Sa 2 (wg.PN EN ISO 8501-1) dla wszystkich systemów,  

 Oczyszczenie hydrościerne lub strumieniowo-ścierne do możliwie najlepszego stopnia w 

zależności od rozwartości i głębokości szczelin dla systemu 1  

Powierzchnia stali powinna odpowiadać stopniowi co najmniej P1 według PN ISO 8501-3 

 

Chropowatość i profil powierzchni. Dla wszystkich systemów wymagany jest profil powierzchni 

„fine” wg. PN-EN-ISO 8503-2 (wzorzec G).  

 

Stopień odpylenia powierzchni.  

Należy odpylać najlepiej odkurzaczami przemysłowymi i uzyskać wymagany stopień nie wyższy 

niż 3 wg PN-EN ISO 8502-3:1992.  

 

Wymagania w zakresie obecności tłuszczów, smarów i olejów  

Wymagany jest brak obecności tych zanieczyszczeń wg metody kropli wody.  

 

Wymagania w zakresie czystości jonowej powierzchni.  
9.1 Po zdjęciu zanieczyszczeń jonowych metodą tamponową 100 ml wody z powierzchni 10x10 

cm (według PN-EN ISO 8502-5)przewodność rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń jonowych 

oznaczona według PN-EN ISO 8502-9 ma być nie większa niż 15,0 mS/m.  
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Technologia przygotowania powierzchni  

Powierzchnie należy przygotować metodą obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wodnej lub 

metodą czyszczenia wodą ze ścierniwem lub metodą strumieniowo-ścierną na sucho, dobierając 

tak parametry ścierniwa i procesu, aby spełnić podane wymagania projektu.  

 

Nakładanie powłok malarskich  

Wyspecyfikowane w Tablicy 1 powłoki malarskie mają zostać naniesione zgodnie z warunkami 

podanymi w Kartach Technicznych produktów.  

Ze względu na charakter farb i możliwość powstawania naprężeń w powłokach nie należy przy 

aplikacji przekraczać dwukrotnej grubości wyspecyfikowanej dla każdej powłoki.  

Korzystne jest wykonanie prób aplikacyjnych z wybranymi farbami przed przystąpieniem do 

malowania.  

 

Miejsce wykonania prac  

 Podczas wykonywania prac przygotowania powierzchni stosowane będą osłony i urządzenia 

umożliwiające zbieranie całości powstających odpadów (ścierniwo, woda i usuwane 

powłoki),  

 Podczas aplikacji powłok stosowane będą osłony zapobiegające zanieczyszczeniu wody, 

gleby i powietrza.  

 Jeżeli prace wykonywane są pomiędzy 15 września i 15 maja należy prowadzić je w 

klimatyzowanych warunkach, w szczelnej obudowie.  

 

Poprawki i renowacja systemu powłokowego  
W przypadku miejscowego uszkodzenia powłok należy uszkodzone miejsce oczyścić na 

przestrzeni co najmniej 5 cm od miejsca uszkodzenia, sfazować krawędzie istniejących powłok i 

nanieść odpowiedni system w zależności od umiejscowienia go na konstrukcji.  

W przypadku renowacji systemu po dłuższym okresie czasu należy najpierw dokonać napraw 

miejscowych powłoki gruntującej i międzywarstwy, a następnie po umyciu i zszorstkowaniu, 

nanosić na naprawiany obszar powłokę nawierzchniową. Napraw dokonujemy tym samym 

systemem powłokowym jakim wykonywano pierwotne wymalowania. 

 

Oddziaływanie na środowisko  
Renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych mostu nie będzie miała negatywnego wpływu na 

środowisko. Materiały z rozbiórki nie są toksyczne i powinny być wywiezione na składowisko gruzu 

budowlanego. Do rozliczenia robót wykonawca powinien udokumentować utylizację materiałów 

pochodzących z rozbiórki zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Wszystkie materiały do 

wykonania remontu będą posiadały Aprobaty Techniczne IBDiM i będą dopuszczone do stosowania 

przez władze sanitarne. W celu uniknięcia pylenia transportowane i składowane na terenie placu 

budowy materiały sypkie (ścierniwa) powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach 

(worki).  

Podczas strumieniowo-ściernego czyszczenia konstrukcji stalowej oraz powierzchni betonowych 

mostu należy stosować ekrany i osłony zabezpieczające użytkowników mostu (pojazdy i pieszych) 

przed ewentualnym oddziaływaniem materiału ściernego. Osłony zapewnić powinny także wychwyt 

odbitego kruszywa i pyłu pochodzącego z czyszczonej konstrukcji mostu. Nie można dopuścić do 

zanieczyszczenia atmosfery, terenu oraz wód płynących ścierniwem i materiałem powstałym w 

czasie usuwania istniejących powłok malarskich.  

Odpady niebezpieczne, które mogą powstawać podczas realizacji remontu mostu, np. opakowania 

po materiałach malarskich powinny być gromadzone i przechowywane oddzielnie. Transport tych 

odpadów z miejsc ich powstania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia powinien odbywać 

się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.  
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Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania odpadów 

powinien spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne. Wykonawca uzyska wszelkie 

wymagane uzgodnienia i zezwolenia wymagane przepisami wymienionymi poniżej:  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2001 nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami);  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami);  

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

1996 nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami).  

 

Uwagi końcowe  
Oprócz niniejszego opisu technicznego projekt zawiera Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

które szczegółowo przedstawiają kryteria doboru materiałów, badania, technologię wykonania 

i odbiorów technicznych oraz warunki płatności.  

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcę wymagają zgody 

Projektanta. 

 

 

 

 

 

Opracował: 

 

 

 

Sławomir Leszczyński 
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Techniczne wymagania gwarancyjne  
Wymagania odnoszą się do wymagań Inwestora w stosunku do Wykonawcy robót 

antykorozyjnych.  

 

Udzielenie gwarancji wymaga:  

 określenia warunków eksploatacji powłoki malarskiej  

 prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót  

 ustalenia dopuszczalnych zmian powłoki w funkcji czasu  

 

Gwarancja Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczyć stopnia skorodowania Ri 1, stopnia 0 

dla pęcherzenia, pękania i łuszczenia, stopnia 1 dla skredowania wg PN EN ISO 4628 po okresie 3-

letnim na całym obiekcie.  

Stopnia skorodowania Ri 2, stopnia 0 dla pęcherzenia, pękania i łuszczenia, stopnia 3 dla 

skredowania wg PN EN ISO 4628 po okresie 5-letnim na całym obiekcie.  

Przyczepność powłok wg PN ISO 16276-2 nie gorsza niż stopień 2 po okresie 5-letnim na całym 

obiekcie.  

Wyłączone są szczeliny pomiędzy elementami stalowymi o szerokości powyżej 5mm oraz 

uszkodzenia wynikające ze zniszczeń zapoczątkowanych na elementach konstrukcji nie 

remontowanej podczas prac objętych tą specyfikacją.  

 

 

Wymagania odnośnie wykonawcy prac antykorozyjnych.  
Wykonanie robót powinno być powierzone Wykonawcy (lub podwykonawcy) legitymującemu 

się:  

 referencjami z wykonania antykorozyjnych robót przemysłowych na powierzchni co 

najmniej 5 000 m2 rocznie w tym przynajmniej na jednym obiekcie o powierzchni powyżej 

10 000m2, na których stosowano farby nowej generacji, o wysokiej zawartości części 

stałych,  

 posiadaniem sprzętu do testowania przygotowania powierzchni, właściwości powłok, 

warunków atmosferycznych, 

 posiadającemu kierownika budowy lub inną osobę zajmującą się kontrolą jakości, która ma 

ważny certyfikat IBDiM ukończenia kursów zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych 

obiektów mostowych, 

 posiadającemu wewnętrzny system jakości, 

 posiadaniem kadry z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w wykonywaniu prac 

antykorozyjnych. 

 

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta zobowiązany będzie przed wprowadzeniem na budowę 

przedstawić Inwestorowi projekt technologiczny zawierający:  

 Ostateczny dobór materiałów,  

 Sposób prowadzenia robót z uwzględnieniem ochrony ruchu na obiekcie, ochrony 

środowiska i ppoż oraz zasad BHP,  

 Program Zapewnienia Jakości.  

 

 

 

 

 

Założenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ)  
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Program Zapewnienia Jakości powinien być opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Inwestora po podpisaniu między stronami umowy, wyborze materiałów do wykonania prac oraz 

ustaleniu czasu wykonywania tych prac.  

PZJ powinien zawierać:  

1. Powołanie na wykorzystaną dokumentację, 

 stosowane materiały, 

 technologię zabezpieczenia. 

2. Postępowanie z odpadami, ochrona atmosfery, gleby i wód oraz stosowany system osłon i 

zabezpieczeń 

3. Listę sprzętu wykonawczego i kontrolnego 

4. Listę dostawców materiałów 

5. Listę pracowników nadzoru i pozostałych 

6. Opis prac kontrolnych i przyjętych kryteriów odbiorowych, 

a. system i osoby wykonujące kontrolę, 

b. rodzaje prac kontrolnych, 

 kontrola warunków klimatycznych, 

 ocena stopnia przygotowania powierzchni, 

 kontrola powłok malarskich. 

7. Opis wykonania powierzchni referencyjnych. 

8. Harmonogram prac. 

9. Procedurę odbiorów prac ulegających zakryciu. 
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4. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
 

 

 

 

Przedsięwzięcie:         Projekt techniczny remontu części przejazdowej 
mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na  
drodze krajowej nr 50 w km 278+663 

 
 
 

Inwestor:                Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i     
          Autostrad Oddział w Warszawie 
                             ul. Mińska 25  
                                 03-808 Warszawa 
 
 
 

Jednostka projektowa:                 

BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE „MOSTY” 
Sławomir Leszczyński 
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4.1. Zakres robót renowacyjnych 

Celem planowanych prac jest odnowienie – renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 

stalowej, betonowych oraz naprawa niektórych elementów wyposażenia obiektu. Pozwoli to na 

poprawienie trwałości obiektu i poprawi jego estetykę. 

Zakres remontu części przejazdowej  mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze 

krajowej nr 50 w km 278+663obejmuje  wykonanie następujących prac:  

 frezowanie warstw nawierzchni na obiekcie, usunięcie istniejącej izolacji w części jezdni, 

oczyszczenie podłoża betonowego, naprawa uszkodzeń zaprawami na bazie żywic, ułożenie 

nowej izolacji z pap termozgrzewalnych oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego twardo 

lanego i warstwy z SMA, 

 wymiana nawierzchni na dojazdach poprzez frezowanie warstwy nawierzchni i ułożenie 

nowej warstwy z SMA, 

 usunięcie z części chodnikowej nawierzchni z asfaltu lanego, oczyszczenie podłoża 

betonowego, uzupełnienie ubytków zaprawami na bazie żywic oraz ułożenie nowej 

nawierzchni z asfaltu lanego, 

 na górnej powierzchni kap chodnikowych na skrzydełkach mostu usunięcie nawierzchni z 

żywic, oczyszczenie powierzchni, wykonanie bruzdowania powstałych rys, zaszpachlowanie 

ich masami typu PCC oraz ułożenie nowej warstwy nawierzchni z mas na bazie żywic gr. 

mon. 5mm, 

 rozebranie istniejących chodników na dojściach do mostu i ułożenie chodnika z kostki 

betonowej wibroprasowanej, 

 oczyszczenie i odnowienie dylatacji modułowej,  

 odtworzenie krawężników kamiennych na obiekcie i krawężników betonowych na 

dojazdach,  

 odtworzenie barier energochłonnych na obiekcie SP-06/2/M oraz na dojazdach z SP-06/2/D, 

 oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne balustrady oraz marek mocowania balustrad, 

 wykonanie nowych balustrad przy ciągach pieszych na krawędzi istniejących skarp nasypu 

drogowego, 

 oczyszczenie, uzupełnienie ubytków zaprawami typu PCC płyty pomostu, 

 oczyszczenie, uzupełnienie ubytków zaprawami typu PCC i zabezpieczenie podpór 

powłokami z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań, 

 umocnienia stożków - częściowa rozbiórka i wymiana uszkodzonych elementów na nowe 

oraz odtworzenie spoinowania elementów prefabrykowanych,  

 odtworzenie ścieków i wykonanie nowych odprowadzających wodę z pod skrajnych 

wpustów mostowych, 

 oczyszczenie i odtworzenie ścieków skarpowych za skrzydełkami, 

 oczyszczenie i naprawa istniejących schodów skarpowych, 

 wykonanie innych niezbędnych robót konserwacyjnych,  

 

Wszystkie parametry techniczne obiektu pozostaną bez zmian. 

 

 

4.2. Wykaz obiektów istniejących  

4.2.1. Droga  
Województwo: mazowieckie.  

Miejscowość: Brok.  

Numer i kategoria drogi: droga krajowa nr 50, droga klasy GP.  

Usytuowanie: odcinek prosty drogi krajowej nr 50 w km 278+663.  

 

4.2.2. Most  
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Most drogowy przez rzekę Bug w ciągu drogi krajowej nr 50 w km 278+663 w miejscowości 

Brok:  

 most sześcioprzęsłowy o długości Lk=402,00m,  

 usytuowanie: kąt przecięcia z osią drogi - 90°.  

 

4.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Ze względu na zbyt małą szerokość jezdni należy szczególnie zwrócić uwagę na prace 

prowadzone w obrębie jezdni. Poszerzenie mostu nie jest możliwe ze względów konstrukcyjnych.  

 

4.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  

4.4.1. Zagrożenia związane z ruchem drogowym  
W trakcie prac mostu mogą wystąpić zagrożenia związane z odbywającym się po drodze ruchem 

kołowym oraz ruchem pojazdów i maszyn realizujących roboty budowlane. Ruch kołowy będzie 

obywał się wahadłowo jednym pasem ruchu.  

Organizacja ruchu na czas wykonywania robót wiąże się z:  

 utrudnieniami w ruchu związanymi z ograniczeniem prędkości jazdy oraz zawężeniem 

drogi, 

 koniecznością przekraczania jezdni przez pieszych w miejscach i sposób określony 

oznakowaniem pionowym, 

 wjeżdżającymi i wyjeżdżającymi z obszaru placu budowy pojazdami i maszyn roboczych, 

 pracą maszyn roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej jezdni, 

 utrudnieniami w ruchu związanymi ze zmianą organizacji ruchu, 

 utrudnieniami w ruchu związanymi z prowadzeniem ruchu za pomocą sygnalizacji 

świetlnej (ruch wahadłowy jednym pasem ruchu), 

 utrudnieniami związanymi ze zmianą pasa ruchu dopuszczonego do użytkowania, 

 awarią sygnalizacji świetlnej – konieczność ręcznego sterowania ruchem. 

 

4.4.2. Zagrożenia spowodowane robotami budowlanymi  
Wykonywane roboty będą stwarzać ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Ryzyko spowodowane może być przez następujące czynniki:  

 wykonywanie wszystkich prac związanych z upadkiem z wysokości powyżej 5m,  

 wykonywanie prac nad wodą lub z wody (ryzyko utonięcia),  

Powyższe prace będą związane z:  

 wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych np. należy chronić drogi oddechowe podczas 

piaskowania oraz wykonywania powłok malarskich, 

 oczyszczeniem i zabezpieczeniem: balustrad, płyty pomostu, dźwigarów. 

 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać także inne roboty i czynności 

niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w tym:  

 prace z użyciem oraz w pobliżu pracującego ciężkiego sprzętu i transportu budowlanego –

roboty nawierzchniowe, 

 roboty z wykorzystywaniem sprzętu i urządzeń wywołujących hałas i wibrację – rozbiórki 

betonu, 

 roboty nawierzchniowe wymagające kontaktu z materiałami o podwyższonej temperaturze 

(masy mineralno-bitumiczne wbudowywane na gorąco), 

 prace mogące wywoływać zapylenie (czyszczenie powierzchni betonu), 

 prace związane z wykorzystanie narzędzi zasilanych energią elektryczną. 
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4.4.3. Inne roboty zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu  
Wszelkie roboty przy wykonywaniu, których można natrafić na urządzenia obce, linie 

energetyczne, gazowe, wodociągowe, itp., które nie zostały zinwentaryzowane i wykazane w 

projekcie.  

 

 

4.5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych  
Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac budowlanych przewidzianych opracowaną przez 

Wykonawcę robót technologią robót, w tym prac szczególnie niebezpiecznych, powinni zostać 

pozytywnie zweryfikowani w zakresie:  

 ewentualnych przeciwwskazań lekarskich, 

 posiadanych kwalifikacji, 

 posiadanych uprawnień.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni odbyć przeszkolenie na 

stanowisku pracy przez osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzania takich szkoleń. 

Przeprowadzone szkolenie powinno być udokumentowane.  

Pracownicy powinni być instruowani przy każdej zmianie stanowiska pracy, w tym także 

o konieczności używania i stosowania środków i sprzętu ochrony osobistej, szczególnie 

w warunkach wykonywania czynności wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia.  

Pracownicy powinni być poinstruowani o sposobach postępowania i powiadamiania 

w przypadku:  

 zagrożenia pożarem, 

 zagrożenia awarią, 

 zagrożenia życia i zdrowia.  

Pracownicy powinni być powiadomieni o miejscu lokalizacji na placu budowy punktu pierwszej 

pomocy przedlekarskiej, obsługiwanego w razie potrzeby przez wyznaczonego, przeszkolonego 

pracownika.  

 

 

4.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie zagrożonych  

4.6.1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy sporządzi w oparciu o niniejszą informację plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę i warunki prowadzenia robót (art. 21a 

pkt. 1 Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126).  

Plan powinien uwzględniać m.in. założone przez Wykonawcę technologie wykonania robót, 

przewidziane maszyny i urządzenia, ilość i kwalifikacje zatrudnionych, organizację placu budowy 

oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywanych robót budowlanych.  

Plan powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  

 

 

4.6.2. Organizacja ruchu kołowego  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy je oznakować zgodnie z Projektem 

Organizacji Ruchu – Tymczasowym, który opracuje Wykonawca. Projekt powinien być 

zatwierdzony przez Zarząd Drogi.  

Podczas renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego ruch kołowy będzie odbywał się połówkami 

jezdni z oddzieleniem miejsca prowadzonych prac.  
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4.6.3. Roboty nad rzeką  
Roboty wykonywane nad rzeką Bug wymagają wyposażenia w postaci:  

 łodzi ratunkowej,  

 kamizelek ratunkowych,  

 kół ratunkowych.  

Ponadto pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie niebezpieczeństw wynikających 

z pracy nad wodą.  

Teren w obrębie obiektu należy oznakować i wygrodzić.  

 

4.6.4. Organizacja budowy  
Organizacja budowy opracowana przez Wykonawcę robót uzależniona jest od rozwiązań 

organizacyjnych i technologicznych przyjętych przez niego w celu realizacji zamierzenia.  

Organizacja budowy powinna uwzględnić wszystkie aspekty prowadzenia robót w sposób 

bezpieczny dla ludzi, sprzętu i środowiska.  

 

4.6.4.1. Plac budowy  

Organizacja placu budowy musi uwzględniać:  

 wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót z uwzględnieniem zagrożeń, jakie 

mogą one powodować, 

 wydzielenie i oznakowanie placów składowych materiałów do realizacji budowy, z 

uwzględnieniem wymagań p-poż, ich potencjalnej szkodliwości dla ludzi i otoczenia, 

konieczności ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi itp., 

 wyznaczenia i oznakowania miejsc dla postoju sprzętu i urządzeń służących realizacji robót;  

 komunikację w ramach placu budowy, 

 potrzeby socjalne pracowników i miejsca do realizacji tych potrzeb.  

 

4.6.4.2. Dokumentacja budowy  

Wykonawca robót powinien przewidzieć sposób przechowywania na budowie dokumentacji 

budowy, tj. zarówno dokumentacji technicznej, jak też dokumentów dotyczących eksploatacji 

sprzętu (instrukcje obsługi, dtr, świadectwa dozorowe itp.), gospodarki materiałowej (atesty 

techniczne, atesty higieniczne, karty techniczne, karty charakterystyki niebezpiecznej substancji 

chemicznej itp.) oraz dokumentów dotyczących spraw pracowniczych (dokumentacja ze szkoleń 

BHP, orzeczenia lekarskie dotyczących dopuszczenia pracowników do wykonywania określonych 

prac czy czynności, uprawnienia do obsługi maszyn i sprzętu itp.).  

W ramach organizacji budowy należy przewidzieć i określić sposób przepływu tych informacji.  

 

4.6.4.3.Prowadzenie robót  
Wykonawca powinien zastosować w czasie realizacji zamierzenia wszelkie środki techniczne, 

zgodnie ze współczesną wiedzą i możliwościami, zapewniające bezpieczną realizacje robót przy 

realizacji zamierzenia budowlanego. W tym celu należy:  

 prowadzić roboty w sposób przemyślany i planowy, zgodnie z opracowanym wcześniej 

szczegółowym harmonogramem robót, 

 poszczególne asortymenty robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, 

warunkami technicznymi wykonania i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 

 stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

uwzględniając specyfikę poszczególnych robót, 

 na bieżąco monitorować wszystkie zagrożenia określone w pkt 4.4, 

 utrzymywać pełną sprawność eksploatacyjną maszyn i urządzeń służących do realizacji 

zamierzenia, 

 używać maszyn i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 
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 stosować materiały o określonych w dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych 

parametrach, posiadających dopuszczenia do stosowania w mostownictwie.  

 

4.7.Informacje dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji obiektu. 
Rozwiązania projektowe zastosowane dla obiektu poddanego renowacji zabezpieczenia 

antykorozyjnego zapewniają optymalne pod względem bezpieczeństwa i zdrowia jego 

użytkowników rozwiązania. Dotyczy to zarówno parametrów techniczno-eksploatacyjnych, jak i 

przewidzianych technologii robót i stosowanych materiałów.  

W trakcie eksploatacji mostu należy utrzymywać w czystości cały obiekt oraz jego otoczenie. 

Należy utrzymywać kompletność oraz stan techniczny urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery, 

balustrady).  

Eksploatacja mostu nie będzie źródłem zwiększonej emisji hałasu, pyłów lub innych czynników 

szkodliwych dla otoczenia oraz zdrowia ludzi. 

 

 

Opracował: 

 

 

 

                                                                                         Sławomir Leszczyński 
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TOM IV 
Przedmiar Robót 
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PRZEDMIAR ROBÓT  
 

Lp 

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Jednostka 
miary Ilość 

1 

Ustawienie rusztowań ramowych RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady 
podstawowe 

m2 407,65 

2 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół i dodatkowo elewacja przy drzwiach 
wejściowych 

m2 48,40 

3 

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką -mokrą, oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie 

m2 556,00 

4 

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką -mokrą, gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT17 1-krotnie 

m2 556,00 

5 Zamocowanie listwy cokołowej m 82,00 

6 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm, wraz z wyprawą 
elewacyjną cienkowarstwową z tynku silikatowego 

m2 315,40 

7 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm,  wraz z wyprawą 
elewacyjną cienkowarstwową z tynku silikatowego 

m2 240,60 

8 
Przyklejenie jednej warstwy siatki na filarach 

m2 4,50 

9 
Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-warstwa 

m2 4,50 

10 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego na filarach 

m2 4,50 

11 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego na sufitach – zadaszenia 
drzwi wejściowych 

m2 10,00 

12 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego na cokole budynku 

m2 20,00 

13 

Obróbki z blachy w kolorze szarym przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - 
rozbiórka starych i wykonanie nowych obróbek - parapety zewnętrzne R=1,5 

m2 22,12 

14 

Obróbki z blachy w kolorze szarym przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - 
rozbiórka starych i wykonanie nowych obróbek na murkach  R=1,5 

m2 35,30 

15 Rozebranie opaski z płyt betonowych m2 38,50 

16 Rozebranie  opaski z obrzeży m 72,00 

17 
Nawierzchnie z kostki szlachetnej - opaska 

m2 38,50 

18 Wykonanie obrzeży dla opaski z kostki m 72,00 

19 

Zdjęcie, przycięcie, wyprostowanie oraz ponowne zawieszenie rur spustowych. 
Wymiana 20% rur na nowe 

m 27,00 

20 
Wymiana uchwytów rur spustowych na dłuższe 

szt. 18,00 

21 Demontaż krat m2 10,00 

22 
Czyszczenie przez szczotkowanie krat i balustrad 

m2 9,40 

23 

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
2-krotne 

m2 9,40 
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24 

Wymiana drzwi do kotłowni  na przeciwpożarowe EI 60 wraz z ościeżnicą 

m2 3,69 

25 

Wymiana plafonów oświetleniowych na zewnętrzne przy wejściu do budynku, źródło 

światła ledowe 
szt. 3,00 

26 
Osadzanie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 

szt. 1,00 

27 
Demontaż starych  i montaż nowych  uchwytów do flag 

szt. 2,00 

28 
Wykucie starych cegieł z naroży wykusza 

m2 2,00 

29 
Uzupełnienie scianke z cegieł o grubości 1/2 cegły 

m2 2,00 

30 

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km 

m3 4,00 

31 

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za każdy nastepny 

km - 19 krotność 
m3 4,00 

32 

Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, co trzy warstwy cegieł wraz z włożeniem 
prętów stalowych fi 10 mm (kotwy)- roboty zewnętrzne 

m 3,00 

33 
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych  – WC 

m2 20,00 

34 Zerwanie posadzki z płytek – WC m2 5,20 

35 
Wymurowanie ścianki z cegieł o grubości 1/2 cegły 

m2 0,98 

36 
Ułożenie posadzki z płytek 30x30 cm układanych metodą zwykłą - wc 

m2 5,20 

37 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej m2 23,00 

38 
Skucie starych płytek na schodach - roboty zewnętrzne 

m2 38,00 

39 

Skucie betonu na pochylni i podeście schodów na gł. 2 cm pod maty gumowe 

m2 7,50 

40 

Okładziny schodów z płytek układanych metodą zwykłą, płytki mrozoodporne - roboty 
na zewnątrz budynku 

m2 39,50 

41 

Wydłużenie podestu  betonowego schodów przy ścianie budynku z ukształtowaniem 
stopnia 

m3 0,23 

42 
Skucie i ponowne wykonanie żelbetowych murków przy pochylni 

m3 0,20 

43 
Pokrycie daszku nad schodami papą termozgrzewalną 

m2 3,50 

44 
Wymiana drzwi balkonowych - wykucie z muru 

m2 3,57 

45 
Wymiana okna drewnianego w wykuszu – wykucie z muru 

m2 0,46 

46 
Wymiana drzwi balkonowych - wstawienie drzwi PVC Uw=1,1W/m2K 

m2 3,57 

47 

Wymiana okna drewnianego w wykuszu – wstawienie okna Uw=1,3W/m2K 

m2 0,46 

48 
Czyszczenie ze rdzy 2 włazów do pomieszczeń strychu 

m2 1,90 

49 

Malowanie  farbą podkładową i nawierzchniową włazów do pomieszczeń strychu 

m2 1,90 

50 Skucie ceramicznych płytek na tarasie m2 36,00 

51 

Uszczelnienie tarasu  papą termozgrzewalną na styku ze ścianą I piętra 

m2 3,50 
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52 
Ułożenie płytek ceramicznych mrozoodpornych na tarasie 

m2 36,00 

53 
Wykonanie drzwi i ścianki aluminiowej w korytarzu – drzwi 2 -skrzydłowe 

m2 3,41 

54 
Wymiana skorodowanego grzejnika na grzejnik aluminiowy członowy 

szt. 1,00 

55 
Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 

kpl 1,00 

56 
Wymiana pisuaru i elementów pisuaru pojedyńczego z płuczką 

kpl 1,00 

57 

Zdemontowanie miski sedesowej, montaż stelażu wraz z jego obudową płytą z 
kartongipsu i montaż nowej miski 

kpl 1,00 

58 Wymiana  lustra w WC gr. 4 mm m2 1,00 

59 

Demontaż, renowacja i ponowny montaz uchwytów dla niepełnosprawnych 

szt. 4,00 

60 
Demontaż i ponowny montaż drzwi aluminiowych wejściowych podwójnych 

szt. 1,00 

61 
Wymiana paneli podłogowych- klasa ścieralności AC5 gr. 8mm 

m2 136,00 

62 Wymiana listwy przypodłogowej m 137,00 

63 

Zabezpieczenie podłogi z paneli matami ochronnymi  wym. 140 cmx100 cm z 
polipropylenu – pod fotele obrotowe 

szt. 10,00 

64 Montaż wertikali m2 30,32 

Remont elewacji budynku ochrony 

1 
Przklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 

m2 54,00 

2 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego na ścianach 

m2 54,00 

3 Obróbka glifów szerokości 12 cm m 19,00 

4 

Czyszczenie starych powłok malarskich na drzwiach garażowych, opalanie farby olejnej 
z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa i szafki, ponad 1,0 m2 

m2 9,50 

5 

Malowanie 2 krotne powierzchni drzwi garażowe, lakierobejca. Lakierowanie 
powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa 

m2 9,50 

6 

Czyszczenie futryn ze starych powłok malarskich. Opalanie farby olejnej z powierzchni 
drwewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa i szafki 

m 17,10 

7 
Malowanie 2 krotne futryn garażowych, lakierobejca. 

m 17,10 

8 

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna  uchylno-rozwierane    do 1,5 m2, 
Uw=1,1W/m2K 

m2 2,52 

9 
Montaż trzech parapetów z blachy szerokości do 20 cm 

m 2,25 

Naprawa bram wjazdowych 

1 

Wymiana mechanizmów napędowych, jezdnych, fotokomórek i lamp ostrzegawczych 
do dwóch bram przesuwnych. Ustawienie mechanizmów sterujących 

szt. 2,00 

 
 

 


