

## Według rozdzielnika

GDDKiA O/RZ-R-2-jrn-284/R/15/10  
Rzeszów, 23 czerwca 2010 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa ekranów akustycznych jako ogrodzenia drogi dla istniejącej obwodnicy miasta Głogowa Małopolskiego w ciągu DK nr 9 Radom – Barwinek od km 2+776,82 do km 3+148,82.**

### **ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty**

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Wybrana została oferta Wykonawcy:

**SKANSKA S.A.**  
**ul. Gen. Józefa Zajęczka 9**  
**01-518 Warszawa**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta powyższego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ.

Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi brutto: **1 473 632,07 zł**

Wybór najkorzystniejszej oferty, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert oraz przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert oraz łączną punktacją, przedstawia poniższa tabela:

<b>Nr oferty</b>	<b>Nazwa (firma) i adres wykonawcy</b>	<b>Cena brutto (PLN)</b>	<b>Liczba punktów w kryterium „cena”</b>
<b>1</b>	<b>Przedsiębiorstwo Usługowe „GEOCARBON” Sp. z o. o. ul. Dunikowskiego 12-14 40-127 Katowice</b>	<b>1 933 762,79</b>	<b>76,21</b>
<b>8</b>	<b>SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajęczka 9 01-518 Warszawa</b>	<b>1 473 632,07</b>	<b>100,00</b>

## Wykonawcy wykluczeni z postępowania

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że z udziału w przedmiotowym postępowaniu zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

### 1. P.P.H.U. EUROMETAL Jerzy Maliszczuk, ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

- Na podstawie: **art. 24 ust. 2 pkt 2)** ustawy Pzp, tj. Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.  
Zamawiający pismem znak GDDKiA O/RZ.R/R-2-jrn-284-R/15/10 z dnia 28.05.2010r wezwał Wykonawcę do przedłużenia okresu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawca nie odpowiedział na w/w wezwanie.

### 2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „GOMIBUD” Sp. z o. o., Borek Szlachecki 1, 32-050 Skawina

- Na podstawie: **art. 24 ust. 2 pkt 2)** ustawy Pzp, tj. Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.  
Zamawiający pismem znak GDDKiA O/RZ.R/R-2-jrn-284-R/15/10 z dnia 28.05.2010r wezwał Wykonawcę do przedłużenia okresu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawca nie odpowiedział na w/w wezwanie.

### 3. AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o. o., ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków

- Na podstawie: **art. 24 ust. 2 pkt 2)** ustawy Pzp, tj. Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą.  
Zamawiający pismem znak GDDKiA O/RZ.R/R-2-jrn-284-R/15/10 z dnia 28.05.2010r wezwał Wykonawcę do przedłużenia okresu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawca nie odpowiedział na w/w wezwanie odnośnie przedłużenia terminu związania ofertą.

### 4. „INTOP Tarnobrzeg” Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 145 M, 39-400 Tarnobrzeg

- Na podstawie: **art. 24 ust. 2 pkt 2)** ustawy Pzp, tj. Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.  
Zamawiający pismem znak GDDKiA O/RZ.R/R-2-jrn-284-R/15/10 z dnia 28.05.2010r wezwał Wykonawcę do przedłużenia okresu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawca pismem nr TO/PS/193/V/2010/Główny Ekran z dnia 31.05.2010r. nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą, jak również nie wniósł wadium na przedłużony okres.

### 5. „VIA POLONIA” Sp. z o. o., ul. Rataje 164, 61-168 Poznań

- Na podstawie: **art. 24 ust. 2 pkt 2)** ustawy Pzp, tj. Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.  
Wykonawca nie wniósł wadium na cały okres związania ofertą. Wykonawca do oferty dołączył gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium ważną w okresie od 23.04.2010 do 23.05.2010r., a powinna ona obejmować okres od dnia 07.05.2010 do dnia 05.06.2010r.

### 6. Viaeco Sp. z o. o., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

- a) Na podstawie: **art. 24 ust. 2 pkt 2)** ustawy Pzp, tj. Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą.  
Termin związania ofertą i ważności wadium obejmował okres **od dnia 07.05.2010r. do dnia 05.06.2010r.** Zamawiający pismem znak GDDKiA O/RZ.R/R-2-jrn-284-R/15/10 z dnia 28.05.2010r wezwał Wykonawcę do przedłużenia okresu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawca w dniu **09.06.2010r.**, czyli po terminie, związania ofertą zobowiązał się do przedłużenia terminu związania z ofertą.
- b) Na podstawie: **art. 24 ust. 2 pkt. 4) w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2** tj. z powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia oraz z powodu nie złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  
Po uprzednim wezwaniu Wykonawcy pismem znak GDDKiA O/RZ.R/R-2/284-R/15/2010 z dnia 07.06.2010r. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających, że wskazane w Formularzy 3.2. (Doświadczenie) w zadaniu 3) roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone, Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawił wymaganych dokumentów.

**7. Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków**

- Na podstawie: **art. 24 ust. 2 pkt 2)** ustawy Pzp, tj. Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą.

Termin związania ofertą i ważności wadium obejmował okres **od dnia 07.05.2010r. do dnia 05.06.2010r.** Zamawiający pismem znak GDDKiA O/RZ.R/R-2-jm-284-R/15/10 z dnia 28.05.2010r wezwał Wykonawcę do przedłużenia okresu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawca w dniu **07.06.2010r.**, czyli po terminie, związania ofertą zobowiązał się do przedłużenia terminu związania z ofertą.

**Oferty Wykonawców wykluczonych uznane zostały za oferty odrzucone, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.**

**Prosimy o niezwłoczne odwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr (0-17) 853-73-95.**

DYREKTOR ODDZIAŁU  
mgr inż. Wiesław Kaczor

**Do wiadomości:**

1. **AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o. o.** ul. J. Lea 116, 30-133 Kraków
2. **P.P.H.U. EUROMETAL Jerzy Maliszczuk** ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa
3. **P.U. „GEOCARBON” Sp. z o. o.** ul. Dunikowskiego 12-14, 40-127 Katowice
4. **Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „GOMIBUD” Sp. z o. o.** Borek Szlachecki 1, 32-050 Skawina
5. **„INTOP Tarnobrzeg” Sp. z o. o.** ul. Sienkiewicza 145 M, 39-400 Tarnobrzeg
6. **STRABAG Sp. z o. o.** ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów
7. **Viaeco Sp. z o. o.** Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
8. **SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Rzeszowie** Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Młp.

**Sprawę prowadzi:**

Joanna Rusin  
tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 241  
e-mail: jrusin@gddkia.gov.pl

rusin