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PODSTAWA PRAWNA 

 

Opracowanie niniejsze wykonane zostało zgodnie z umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym dokumentację: Miastem Węgrów, Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów 

a firmą  IMS PROJEKT Marek Sadłowski, ul. Spacerowa 10, 08-300 Sokołów Podlaski 

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano z następujących pozycji 

piśmiennictwa, norm oraz materiałów archiwalnych: 

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 

zm.). 

[2]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.). 

[3]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[4]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. 

zm.). 

[5]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 

[6]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. 2012 nr 0 poz. 462 z późn. zm.) 

[7].    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 

880 z późn. zm.). 

[8]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 

984). 

[9].Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). 
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[10]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 

poz. 1397). 

[11].PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia 

[12].PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.    

[13].PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.    

[14].PN-B-11112:1996/Az1:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych (zmiana Az1). 

[15].Katalog powtarzalnych elementów drogowych (Warszawa 1979 i 82). 

[16].Katalog detali mostowych (Warszawa 2002). 

[17].Wytyczne Stosowania Drogowych Barier Ochronnych na Drogach Krajowych – 

GDDKiA, kwiecień 2010r. 

[18].    Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo (Warszawa 

2007) Leszek Janusz, Arkadiusz Madaj. 

[19]. „Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z 

blach falistych” Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004r. 

[20].Opracowanie geotechniczne warunków posadowienia z stycznia 2017  

 [23].Decyzja nr 14.04/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana 

przez Wójta Gminy Jabłonna Lacka (znak pisma POŚ.6733.5.2017) z dnia 

14.04.2017r.  

[24].Decyzja pozwolenie wodnoprawne na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia 

(znak pisma ŚiB.6341.14.2017) z dnia 19.06.2017r. wydana przez Starostę 

Sokołowskiego. 

 

 Zgodnie z artykułem 28. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 

1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) niniejsze przedsięwzięcie budowlane wymaga 

pozwolenia na budowę. 

Wszystkie dane dotyczące właścicieli i numerów działek znajdują się w dalszej 

części niniejszego projektu budowlanego. 
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II. Klauzula i oświadczenia o sprawdzeniu 
opracowania 
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Sokołów Podlaski , 25.09.2017r. 

 

 

KLAUZULA 

 

O SPRAWDZENIU OPRACOWANIA 

 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. 

U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) firma IMS PROJEKT Marek 

Sadłowski, ul. Spacerowa 10, 08-300 Sokołów Podlaski oświadcza, że niżej 

wymieniona dokumentacja: 

 

PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 62 W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU 

PIESZO ROWEROWEGO – BUDOWA KŁADKI  W KM 291+455 

 

Została wykonana zgodnie z umową, została sprawdzona i uznana za 

sporządzoną prawidłowo, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i 

normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i 

może być przekazana do realizacji. 

 

Projektant:       Sprawdzający: 

 

 

 

 

Właściciel firmy:  
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Sokołów Podlaski, 25.09.2017r. 

 

mgr inż. Paweł Sobieski 

nr ewid. upr. bud. MAZ/0026/PWBM/16 

do projektowania i kierowania robotami  budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności mostowej 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Projektanta 

 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. 

U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) jako projektant zamierzenia 

budowlanego pod nazwą: 

 

PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 62 W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU 

PIESZO ROWEROWEGO – BUDOWA KŁADKI  W KM 291+455 

 

Oświadczam że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być przekazany do 

realizacji. 

 

Oświadczenie załączam do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego. 

 

Projektant: 
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Sokołów Podlaski , 25.09.2017r. 

 

mgr inż. Tomasz Kordjak 

nr ewid. upr. bud. MAZ/0183/POOM/04 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Sprawdzającego 

 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. 

U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) jako sprawdzający zamierzenia 

budowlanego pod nazwą: 

 

PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 62 W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU 

PIESZO ROWEROWEGO – BUDOWA KŁADKI  W KM 291+455 

 

oświadczam że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być przekazany do 

realizacji. 

 

Oświadczenie załączam do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego. 

 

Sprawdzający: 
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Sokołów Podlaski, 25.09.2017r. 

 

Krzysztof Kruk  

nr ewid. upr. bud. MAZ/IS/2108/01 

do projektowania instalacji sanitarnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i 

cieplnych  uzbrojenia terenu . 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Projektanta 

 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. 

U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) jako projektant zamierzenia 

budowlanego pod nazwą: 

 

PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 62 W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU 

PIESZO ROWEROWEGO – BUDOWA KŁADKI  W KM 291+455 

 

Oświadczam że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być przekazany do 

realizacji. 

 

Oświadczenie załączam do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego. 

 

Projektant: 
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III. Kopie uprawnień projektowych oraz 
zaświadczeń o przynależności do PIIB 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 62 W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO – BUDOWA 

KŁADKI  W KM 291+455 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Część 2. Projekt zagospodarowania terenu 
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1 Przedmiot przedsięwzięcia. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi krajowej nr 62  miejscowości 

Węgrów w zakres budowy ciągu pieszo rowerowego – budowa kładki  w km 291+455 

Projekt budowę nowego obiekt, nośność zgodnie z normą PN-85/S-10030 „Obiekty 

mostowe obciążenia”. Ponadto inwestycja poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi 

w obrębie istniejącego mostu. 

2 Opis stanu istniejącego i jego otoczenia 

 

W miejscu projektowanej inwestycji w chwili obecnej nie znajduje się żaden obiekt. 

Przez rzekę Adę w sąsiedztwie planowanej kładki istnieje most drogowy bez 

chodników. Istniejący obiekt nie koliduje z budową kładki. Rozbiórce i ponownemu 

odtworzeniu ulegnie tylko umocnienie skarp na wlocie . Umocnienie dna rzeki pod 

istniejącym mostem, stanowią materace gabionowe wypełnione kamieniem polnym. 

  Podstawowe parametry geometryczne istniejącego mostu: 

 długość mostu ~15,50 m; 

 szerokość całkowita mostu ~10,20 m; 

 światło poziome mostu ~8,50 m. 

 szerokość jezdni ~7,00 m. 

 brak chodników dla pieszych 

 

Rzeka „Ada” 

 

Rzeka „Ada” jako odnoga rzeki „Czerwonki” jest prawostronnym dopływem rzeki 

„Liwiec”. Rzeka „Ada” została wykonana w 2003 r. jako kanał ulgi rzeki „Czerwonki”  w 

celu ochrony miasta Węgrowa przed powodzią. Całkowita długość rzeki 4,090 km . W 

km 3+115 na rzece „Czerwonce” wykonano budowlę  rozrządowo-piętrzącą , która 

kieruje 1/3 wód  rzeki „Czerwonki” do kanału ulgi zwanego rzeką „Adą”.  
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Rzeka " Czerwonka " 

 

 Rzeka „Czerwonka” jest prawostronnym dopływem rzeki Liwiec. Żródła "Czerwonki" 

znajdują się  w okolicach wsi Rozbity Kamień w pobliżu szkoły podstawowej, ujście 

rzeki znajduje się w mieście Węgrowie. Całkowita długość rzeki 22,897 km ,całkowita 

zlewnia 88,9 km
2
. Rzeka  na odcinku od wsi Węże do Rozbitego Kamienia jest 

uregulowana. Szerokość dna od 0,5 m przy żródłach do 3 m przy ujściu. Na całej 

długości rzeki pobudowano 2 zastawki służące do piętrzenia wody i nawadniania 

okolicznych pól i łąk.     

W zlewni  rzeki po wyżej kładki  nie ma obecnie żadnych zakładów przemysłowych 

mających wpływ na szczegółowy rozrząd wody powierzchniowej oraz jej jakość. Nie 

planuje się też ich lokalizacji w perspektywie czasu. 

 

Kolizja z kanalizacją deszczową. 

W miejscu projektowanej kładki w ciągu pieszo-rowerowym występuje kolizja z 

elementami kanalizacji deszczowej tj. wylot drenarski, separator i kanał deszczowy.  

Wylot drenarski jest elementem prefabrykowany.  

Istniejący separator koalescencyjno–cyrkulacyjny jest typowym urządzeniem do 

podczyszczania ścieków opadowych, zawierających zanieczyszczenia olejowe oraz 

zawiesiny. Zastosowany separator posiada maksymalny przepływ Q = 200 l/s oraz rurę 

wlotowa i wylotowa o średnicy Dn500 mm. Separator jest zbudowany z monolitycznego 

zbiornika walcowego o średnicy zewnętrznej Ø2300 mm wykonanego z polimerobetonu 

pełniącego rolę osadnika, wewnątrz którego zamontowany jest hydrocyklon stożkowy 

stanowiący separator koalescencyjno. 

Istniejący kanał deszczowy łączący osadnik szlamowy z wylotem drenarskim wykonany 

jest z rur  o średnicy Dn500 mm.   

 

3 Opis przyjętych rozwiązań projektowych. 

3.1 Dane wyjściowe. 

Projektuje się kładkę pieszo rowerową o konstrukcji zespolonej.  Dojścia do kładki 

wykonane będą z kostki brukowej według opracowania drogowego. Zaprojektowano 

obiekt o konstrukcji zespolonej zgodnie z normą PN-85/S-10030.  

Zaprojektowany przekrój spełnia wymagania rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r 
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3.2 Roboty rozbiórkowe. 

Projektuje się rozbiórkę elementów sąsiadującego  obiektu mostowego: 

 Umocnienie skarp z dybli na wlocie mostu, 

 Przebudowę kanalizacji deszczowej według opracowania branżowego. 

 
3.2.1 Zabezpieczenie ludzi i mienia. 

Pracowników wykonujących roboty rozbiórkowe należy dodatkowo oprócz szkoleń BHP 

i Ppoż. przeszkolić z zagrożeń występujących na stanowisku pracy.   Podczas prac 

rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren przed wtargnięciem osób trzecich i  

wyznaczyć strefy robót rozbiórkowych. 

Materiały nadające się do powtórnego wykorzystania są własnością Inwestora. 

Materiały nie nadające się do powtórnego wbudowania należy zagospodarować 

zgodnie z  Dz.U. 2013 poz. 21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Wszystkie roboty należy wykonywać w sposób zapewniający maksymalne 

bezpieczeństwo ludzi. 

3.3 Projektowane rozwiązania konstrukcji kładki. 

Podstawowe parametry techniczne obiektu: 

- lokalizacja  -DK 62 km 291+455,  

- rzeka -  Ada; 

- najbliższa miejscowość - Węgrów; 

- materiał - stal, beton 

- konstrukcja - zespolona; 

- obciążenie - normy PN-85/S-10030, 

- wymiary - 15,50m, 4,44m, 

- rzędna dna rzeki - 120, 05 n.p.m. 

- rzędna góry kładki - 121,94 m n.p.m. 

- posadowienie  - pośrednie na palach żelbetowych   

wierconych w osłonie ø 700, 

- beton podkładowy - z betonu C8/10,  

- beton płyty i ścianki  - żelbetowe C30/37 

- umocnienie dna i skarp koryta rzeki - materace gabionowe gr 20cm. 
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3.3.1 Fundamentowej. 

Posadowienie konstrukcji kładki  będzie na palach żelbetowych wierconych w osłonie 

traconej długości 9m i średnicy ø 700. 

 

3.3.2 Konstrukcja kładki. 

Zaprojektowano kładkę pieszo-rowerową o konstrukcji zespolonej z belek dwuteowych  

HEB 360 długość konstrukcji stalowej 15,40m i płyty żelbetowej grubości 23-28 cm. 

Projektowana kładka nie zawęża światła pionowego ani poziomego istniejącego mostu. 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej: Ocynk ogniowy średnio, minimum  

85 µm + doszczelnienie zestawem farb grubo powłokowych epoksydowo-

poliuretanowych 280 µm. 

 
3.3.3 Nawierzchnia pomostu kładki: 

Nawierzchnia kładki wykonana będzie z żywic epoksydowo-poliuretanowych  gr 8mm. 

Ciąg pieszo – jezdny szerokości 3,5m wydzielony kolorem czerwonym, skrajne 

krawędzie pomostu  kładki szerokości 0,47 cm z żywic koloru szarego. 

 
3.3.4 Zabezpieczenie rzeki i skarp. 

W celu usprawnienia przepływu pod mostem zaprojektowano oczyszczenie dna rzeki.  

Dno rzeki umocnić materacami gabionowymi na geowłókninie o grubości 20cm pod 

kładką. Skarpy przed podmywaniem zabezpieczone zabezpieczyć murkiem oporowym 

żelbetowym 30cm x 70cm umocnionym dodatkowo na kołkach drewnianych. Skarpy 

pod konstrukcją umocnione dyblami betonowymi. Pomiędzy konstrukcją kładki a 

istniejącym mostem odbudowany zostanie ściek skarpowy po obydwu stronach rzeki. 

Skarpy naruszone pracami budowlanymi od strony wody górnej należy umocnić 

obsiewem mieszanką traw. 

 

 
Elementy wyposażenia. 

Nad obiektem zamontowano barierki ochronne wys. 1.1m aluminiowe z gatunku stali 

EN AW  6063  T66 malowane proszkowo. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. 

Na dojściach do kładki zamontowano po obu stronach zamontowano słupki blokujące 

U12c wjazd na kładkę. 
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4 Dane dotyczące terenu 

Projektowana obiekt znajduje się w ciągu DK 62 w miejscowości Węgrów ,  Gmina 

Węgrów, powiat Węgrowski. 

Kładka jest budowlą o charakterze komunikacyjnym przeprowadzającą ruch pieszy 

rzekę Adę. Obiekt ten został zaprojektowany w taki sposób, aby realizacja inwestycji nie 

przyczyniła się do negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. 

Teren na którym projektowana jest kładka nie znajduje się na obszarze chronionym pod 

względem przyrodniczym. 

5 Warunki geotechniczne posadowienia 

W wykonanych wierceniach stwierdzono złożone warunki gruntowe – Rozp. Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych – Dz. U. nr 

81, poz. 463. ( Opinia geotechniczna w załączniku.) 

6 Dane dotyczące eksploatacji górniczej 

Obiekt nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

7 Usunięcie kolizji z kanalizacją deszczową  

 

7.1 Projektowane zagospodarowanie trenu. 

 

Usuniecie kolizji będzie wymagało następujących prac:  

- zmiana lokalizacji wylotu drenarskiego  

- zmiana lokalizacji separatora  

- przybudowa kanału deszczowego Dn500 

- zmiana usytuowania wylotu w osadniku szlamowym i separatorze  

Zmiana lokalizacji wylotu drenarskiego (prefabrykat) i separatora będzie polegała na 

demontażu  i montażu w nowym miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania 

terenu. 
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7.2 Część graficzna o rysunki  z tytułu likwidacji kolizji  z kanalizacją deszczową 

 

 Plan sytuacyjno-wysokościowy usunięcia kolizji kanalizacji 

deszczowej  

 Profil kanalizacyjny  

 Separator  

 Osadnik szlamowy 

 Wylot drenarski 

 

 

 

 

 

  

7.3 Uzgodnienia z tytułu likwidacji kolizji  z kanalizacją deszczową 

 

- Uzgodnienie Starostwa Powiatowego w Węgrowie - Narada koordynacyjna  nr 

G.6630.85.2017 z dnia  30.10.2017r. 

- Warunki techniczne do projektowania  z dnia 31.10.2017  

 

      

       Projektował: 

       mgr inż. Paweł Sobieski 
       upr. nr MAZ/0026/PWBM/16 
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Część 3. Projekt architektoniczno - budowlany 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1 Przedmiot przedsięwzięcia. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi krajowej nr 62  miejscowości 

Węgrów w zakres budowy ciągu pieszo rowerowego – budowa kładki  w km 291+455 

Projekt przewiduje budowę nowego obiektu, o nośności  zgodnie z normą PN-85/S-

10030 „Obiekty mostowe obciążenia”. Ponadto inwestycja poprawi bezpieczeństwo 

użytkowników drogi w obrębie istniejącego mostu. Projektowana inwestycja znajdowała 

będzie się na działkach nr. 912/2, 5284, 5757/2, 6147  

 

 

2 Opis stanu istniejącego i jego otoczenia 

 

W miejscu projektowanej inwestycji w chwili obecnej nie znajduje się żaden obiekt. 

Przez rzekę Adę w sąsiedztwie planowanej kładki istnieje most drogowy bez 

chodników. Istniejący obiekt nie koliduje z budową kładki. Rozbiórce i ponownemu 

odtworzeniu ulegnie tylko umocnienie skarp na wlocie . Umocnienie dna rzeki pod 

istniejącym mostem, stanowią materace gabionowe wypełnione kamieniem polnym. 

  Podstawowe parametry geometryczne istniejącego mostu: 

 długość mostu ~15,50 m; 

 szerokość całkowita mostu ~10,20 m; 

 światło poziome mostu ~8,50 m. 

 szerokość jezdni ~7,00 m. 

 brak chodników dla pieszych 

 

Rzeka „Ada” 

 

Rzeka „Ada” jako odnoga rzeki „Czerwonki” jest prawostronnym dopływem rzeki 

„Liwiec”. Rzeka „Ada” została wykonana w 2003 r. jako kanał ulgi rzeki „Czerwonki”  w 

celu ochrony miasta Węgrowa przed powodzią. Całkowita długość rzeki 4,090 km . W 

km 3+115 na rzece „Czerwonce” wykonano budowlę  rozrządowo-piętrzącą , która 

kieruje 1/3 wód  rzeki „Czerwonki” do kanału ulgi zwanego rzeką „Adą”.  

Rzeka " Czerwonka " 
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 Rzeka „Czerwonka” jest prawostronnym dopływem rzeki Liwiec. Źródła "Czerwonki" 

znajdują się  w okolicach wsi Rozbity Kamień w pobliżu szkoły podstawowej, ujście 

rzeki znajduje się w mieście Węgrowie. Całkowita długość rzeki 22,897 km ,całkowita 

zlewnia 88,9 km
2
. Rzeka  na odcinku od wsi Węże do Rozbitego Kamienia jest 

uregulowana. Szerokość dna od 0,5 m przy żródłach do 3 m przy ujściu. Na całej 

długości rzeki pobudowano 2 zastawki służące do piętrzenia wody i nawadniania 

okolicznych pól i łąk.     

W zlewni  rzeki po wyżej kładki  nie ma obecnie żadnych zakładów przemysłowych 

mających wpływ na szczegółowy rozrząd wody powierzchniowej oraz jej jakość. Nie 

planuje się też ich lokalizacji w perspektywie czasu. 

 

3 Warunki geotechniczne. 

W wykonanych wierceniach stwierdzono złożone warunki gruntowe, a projektowany – 

Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych – Dz. U. nr 81, poz. 463. 

Podczas prac terenowych wykonano jeden odwiert badawcze do 10,0 m p.p.t.  

W wykonanym otworze stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle 

swobodnym stabilizującym się na gł. 2,3 m. Badania wykonano w okresie średniego 

poziomu wód. Poziom wody gruntowej zależy od poziomu wody w rzece Ada i może 

podlegać intensywnym wahaniom. W wierceniu, od powierzchni do gł. 0,8 m, napotkano 

nasyp niebudowlany, uformowany z piasku zmieszanego z gruntem próchniczym. 

Następnie nawiercono: do głęb. 2,2 m nasyp budowlany (piasek gruby) w stanie średnio 

zagęszczonym o ID = 0,4, do głęb. 5,1 m piasek średni w stanie średnio zagęszczonym 

o ID = 0,5, do głęb. 6,2 m namuł, do głęb. 7,8 m torf, do głęb. 8,6 m mułek w stanie 

półzwartym, do głęb. 9,4 m ponownie namuł, i do głęb. 10,0 m piasek średni w stanie 

średnio zagęszczonym o ID = 0,6. 

4 Stosowane materiały. 

Podczas rozbiórki mostu i budowy nowego obiektu, Wykonawca robót będzie stosował 

materiały posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające do odbioru i stosowania 

w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994r., poz. 414, z późn. zmianami). 
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Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada 

Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do wbudowywania materiałów Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji zgodności lub 

certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub w przypadku jej braku aprobatą 

techniczną. 

Na żądanie Inwestora Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badań i materiałów, 

wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego producenta. Ponadto Wykonawca 

zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, 

stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć 

inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) „Program Zapewnienia Jakości” (PZJ) dotyczący 

sposobu realizacji inwestycji. 

 

Podstawowe materiały: 

 Konstrukcja stalowa z belek HEB 360 ze stali S355 J2  

 Wpusty mostowe dla ruchu pieszego 

 rury odwodnieniowe PHED 

 kruszywo naturalne, 

 materace gabionowe wypełnione otoczakami, 

 bariery aluminiowe malowane proszkowo. 

 obrzeża 8x30cm, 

 beton C25/30, W8,F 150; C30/37, W8, F150; C8/10;  

 stal zbrojeniowa BSt500S, 

 żywice epoksydowe do wykonania nawierzchni  

 deski gzymsowe polimero-betonowe 
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5 Opis przyjętych rozwiązań projektowych. 

 

5.1 Dane wyjściowe. 

Projektuje się kładkę pieszo rowerową o konstrukcji zespolonej.  Dojścia do kładki 

wykonane będą z kostki brukowej według opracowania drogowego. Zaprojektowano 

obiekt o konstrukcji zespolonej zgodnie z normą PN-85/S-10030.  

Zaprojektowany przekrój spełnia wymagania rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r 

5.2 Roboty rozbiórkowe. 

Projektuje się rozbiórkę elementów sąsiadującego  obiektu mostowego: 

 Umocnienie skarp z dybli na wlocie mostu, 

 Przebudowę kanalizacji deszczowej według opracowania branżowego. 

 
5.2.1 Zabezpieczenie ludzi i mienia. 

Pracowników wykonujących roboty rozbiórkowe należy dodatkowo oprócz szkoleń BHP 

i Ppoż. przeszkolić z zagrożeń występujących na stanowisku pracy.   Podczas prac 

rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren przed wtargnięciem osób trzecich i  

wyznaczyć strefy robót rozbiórkowych. 

Materiały nadające się do powtórnego wykorzystania są własnością Inwestora. 

Materiały nie nadające się do powtórnego wbudowania należy zagospodarować 

zgodnie z  Dz.U. 2013 poz. 21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Wszystkie roboty należy wykonywać w sposób zapewniający maksymalne 

bezpieczeństwo ludzi. 

 

5.3 Projektowane rozwiązania konstrukcji kładki. 

Podstawowe parametry techniczne obiektu: 

- lokalizacja  -DK 62 km 291+455,  

- rzeka -  Ada; 

- najbliższa miejscowość - Węgrów; 

- materiał - stal, beton 

- konstrukcja - zespolona; 

- obciążenie - normy PN-85/S-10030, 

- wymiary - 15,50m, 4,44m, 

- rzędna dna rzeki - 120, 05 n.p.m. 

- rzędna góry kładki - 121,94 m n.p.m. 
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- posadowienie  - pośrednie na palach żelbetowych   

wierconych w osłonie ø 700, 

- beton podkładowy - z betonu C8/10,  

- beton płyty i ścianki  - żelbetowe C30/37 

- umocnienie dna i skarp koryta rzeki - materace gabionowe gr 20cm. 

 

5.3.1 Fundamentowej. 

Posadowienie konstrukcji kładki  będzie na palach żelbetowych wierconych w osłonie 

traconej długości 9m i średnicy fi 700. 

 

5.3.2 Konstrukcja kładki. 

Zaprojektowano kładkę pieszo-rowerową o konstrukcji zespolonej z belek dwuteowych  

HEB 360 długość konstrukcji stalowej 15,40m i płyty żelbetowej grubości 23-28 cm. 

Projektowana kładka nie zawęża światła pionowego ani poziomego istniejącego mostu. 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej: Ocynk ogniowy średnio, minimum  

85 µm + doszczelnienie zestawem farb grubo powłokowych epoksydowo-

poliuretanowych 280 µm rekomendowanych przez IBDiM 

 

 
5.3.3 Nawierzchnia pomostu kładki: 

Nawierzchnia kładki wykonana będzie z żywic epoksydowo-poliuretanowych  gr 8mm. 

Ciąg pieszo – jezdny szerokości 3,5m wydzielony kolorem czerwonym, skrajne 

krawędzie pomostu  kładki szerokości 0,47 cm z żywic koloru szarego. 

 
5.3.4 Zabezpieczenie powierzchni betonowych kładki. 

Powierzchnie betonowe podpór  zabezpieczono poprzez wykonanie warstwy 

szpachlowej z zapraw PCC i powłok ochronnych do betonu ze zdolnością pokrywania 

rys. 

Powierzchnie betonowe spodu płyty należy oszlifować i ręcznie szlifierkami kątowymi i 

wykonać zabezpieczenie powłokami ochronnymi do betonu ze zdolnością pokrywania 

rys. 
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5.3.5 Zabezpieczenie rzeki i skarp. 

W celu usprawnienia przepływu pod mostem zaprojektowano oczyszczenie dna rzeki.  

Dno rzeki umocnić materacami gabionowymi na geowłókninie o grubości 20cm pod 

kładką. Skarpy przed podmywaniem zabezpieczyć murkiem oporowym żelbetowym 

30cm x 70cm umocnionym dodatkowo na kołkach drewnianych. Skarpy pod konstrukcją 

umocnione dyblami betonowymi. Pomiędzy Konstrukcją kładki a istniejącym mostem 

odbudowany zostanie ściek skarpowy po obydwu stronach rzeki. Skarpy naruszone 

pracami budowlanymi od strony wody górnej należy umocnić obsiewem mieszanką 

traw. 

 
5.3.5 Elementy wyposażenia. 

Nad obiektem zamontowano barierki ochronne wys. 1.1m aluminiowe stopu EN AW  

6063  T66 malowane proszkowo. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Na 

dojściach do kładki zamontowano po obu stronach zamontowano słupki blokujące U12c 

wjazd na kładkę. 

 

6 Usunięcie kolidującej kanalizacji deszczowej z projektowana kładką. 

6.1 Zmiana lokalizacji wylotu drenarskiego 

Przewiduje się demontaż istniejącego prefabrykowanego wylotu drenarskiego i jego 

ponowny montaż w miejscu wskazanym z projekcie zagospodarowania terenu. 

Konstrukcja wylotu drenarskiego powinna zapewnić swobodny odpływ wody z kanału 

deszczowego oraz umożliwić wykonanie prac związanych z eksploatacją odbiornika.  

Prefabrykowany wylot drenarski składa się ze ściany czołowej, płyty dennej oraz 2 

skrzydeł, tj. ścian bocznych trójkątnych. Na wylocie należy zamontować kratę z prętów 

stalowych stanowiącą ochronę przed przedostawaniem się do kanału deszczowego 

małych zwierząt i zanieczyszczeń z odbiornika. Wylot drenarski należy wykonać 

zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

 

6.2 Zmiana lokalizacji separatora. 

Elementy i wyposażenie istniejącego separatora należy zdemontować. 

Ewentualne uszkodzone elementy należy wymienić na pełnosprawne. Przestrzeń po 

separatorze wypełnić gruntem przepuszczalnym warstwami co 30 cm ze stopniem 

zagęszczenia Is>98.  
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W miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu należy wykonać ponowy 

montaż separatora zgodnie z zaleceniami producenta. Separator należy posadowić na 

wypoziomowanym podłożu. Podłoże przygotować w postaci płyty z betonu chudego o 

grubości 15 cm. 

Obudowę separatora stanowi monolityczny  zbiornik  walcowy o średnicy zewnętrznej 

Ø2300 mm wykonany  z polimerobeton.  

Po wykonaniu obudowy należy wykonać montaż  wcześniej zdemontowanego 

wyposażenia. Należy dokonać oceny stopnia zużycia poszczególnych elementów. W 

przypadku stwierdzenie zużycia elementów nie gwarantujących uzyskania  zakładanych 

parametrów oczyszczania należy dokonać ich wymiany. W zbiornikach separatora 

powinna być zamontowana przegroda wydzielająca komorę odpływu, która przedłuża 

krawędź przelewu (zapobiega turbulencjom), a także uniemożliwia odpływ 

wyflotowanych substancji olejowych.  

Istniejący separator koalescencyjno–cyrkulacyjny jest typowym urządzeniem do 

podczyszczania ścieków opadowych, zawierających zanieczyszczenia olejowe oraz 

zawiesiny. Zastosowany separator posiada maksymalny przepływ Q = 200 l/s.  

Wykonywanie demontażu i montażu komory separatora z użyciem dźwigu w 

sąsiedztwie linii napowietrznej możliwe jest po wyłączeniu energii elektrycznej.  

Lokalizacja i posadowienie separatora wykonać zgodnie z częścią graficzną 

opracowania. 

 

6.3 Zmiana usytuowania wylotu w osadniku szlamowym i separatorze.  

 Z uwagi na nową lokalizację separatora zachodzi konieczność zmiany wylotu w 

istniejącym osadniku szlamowym oraz w separatorze. Istniejące wyloty Dn500 

należy zaślepić za pomocą korka kanalizacyjnego i zaślepki. Zaślepienie otworu 

powinno zagwarantować szczelność uniemożliwiając wypłukiwanie obsypki 

osadnika lub separatora.    

 Nowy odpływ wykonać poprzez wykonanie otworu w ścianie komory i zastosowanie 

przejścia szczelnego o średnicy Dn500.   

Szczegóły wylotu osadnika szlamowego oraz separatora wykonać zgodnie z częścią 
graficzną opracowania.  
 

6.4 Kanał  deszczowy 



PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 62 W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO – BUDOWA 

KŁADKI  W KM 291+455 

 

 

 

Kanał deszczowy łączący wylot drenarski i separator oraz separator z 

osadnikiem szlamowym przewiduje się wykonać z rur o ściankach jednorodnych 

(litych) PVC-U SN8 Dn500 L=1,5 m i L=2m łączonych na uszczelkę gumową.  

Rury i kształtki zastosowane do budowy kanału deszczowego powinny odpowiadać 

warunkom określonym w normie PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw 

sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu.” 

Przewody układać na przewidzianej w projekcie głębokości oraz z odpowiednim spadkiem, 

po wyrównaniu dna wykopu i wykonaniu podsypki piaskowej gr. 15cm.  

Obsypkę grubości 30 cm wykonać z piasku. 

Próbę szczelności kanału wykonać w oparciu o PN-92/B-10753. 

Kolidujący kanał deszczowy należy zdemontować.  

Przewody kanalizacyjne montować zgodnie z instrukcją producenta. 

6.5 Roboty ziemne.  

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania”.  

Ze względu na głębokość wykonywanych robót ziemnych, ich lokalizację, rodzaj 

gruntu przewiduje się wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, 

szalowanych poziomo.  

Wykopy pod kanały przewiduje się wykonać mechanicznie – 95 % . 

Przy zbliżeniach z istn. uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostępnych 

ręcznie – 5 %. 

Dla montażu obudowy separatora i osadnika szlamowego wykonać wykopy 

obiektowe o wymiarach 3,5 x 3,5 m. Przewiduje się wymianę gruntów.  

Roboty ziemne sprzętem mechanicznym w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 

energetycznej napowietrznej wykonywać można po wyłączeniu napięcia. 

Zasypkę wykopu wykonać ręcznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostałą 

przestrzeń wypełnić gruntem rodzimym mechanicznie. Zagęszczanie zasypki 

wykonywać warstwami co 30 cm do stopnia zagęszczenia Is>97. 

Materiał stosowany na zasypkę powinien spełniać warunki: 
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- musi być zgodny z projektem budowlanym 

- nie może szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na przewód, jego materiał lub wodę 

gruntową,  

- wbudowywany materiał nie może być zamarznięty lub zbrylony 

- nie może być gruntem wysadzi nowym  

- nie może zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni drzew itp. 

- nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód np. gruzu, kamieni 

dużych lub o ostrych krawędziach itp. 

- maksymalna wielkość ziaren nie może przekraczać: 22mm dla średnic przewodu 

DN200mm lub 40mm dla średnic większych,  

- powinien umożliwiać dobre jego zagęszczenie 

Na zasypkę główną wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej należy użyć grunty 

sypkie niewysadzanie, takie jak stosowane do wykonania podsypki. 

Zasypkę należy wznosić równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 

wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i 

wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach 2%. Grubość warstw nie powinna 

przekraczać 15cm przy zagęszczaniu ręcznym lub 30cm przy mechanicznym. 

Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania 

warstw leżących do 1.0m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu 

lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 

Zasypka w strefie ułożenia przewodu powinny spełniać wymagania w zakresie 

wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia El wynikające z 

głębokości ułożenia przewodu pod jezdnią, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, 

nasyp) oraz kategorii ruchu. 

Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien być nie mniejszy niż 0,97.  

Wilgotność zagęszczanej podsypki nie może odbiegać od wilgotności optymalnej o 

więcej niż        

 2%. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym.  

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do 

układania kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika 

zagęszczenia Is. 

 

6.6  Odwodnienie wykopów. 

Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono występowanie wód 

gruntowych w rejonie lokalizacji separatora i osadnika szlamowego.  

W niniejszej dokumentacji przewidziano odwodnienie  wykopów za pomocą igłofiltrów 

o średnicy 50 mm. Długość zestawu L=6m. Odprowadzenie wód do rzeki Ady. 
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Ilość godzin pompowań ustalić na etapie wykonawstwa wg dziennika pompowań.    

W przypadku wystąpienia innych warunków niż założono sposób odwodnienia zostanie 

określony w ramach nadzoru autorskiego. 

 

 
 

7 Odwodnienie na czas budowy. 

Dla ułatwienia robót budowlanych zaprojektowano odcięcie się ściankami PCV do wody 

rzecznej . Wodę gromadzącą się w wykopach należy odpompować. 

 

8 Urządzenia obce. 

Projektowana kładka koliduje z kanalizacją deszczową która należy przebudować 

zgodnie z opracowaniem branżowym.  

W  wzdłuż linii projektowanej kładki biegnie przewód kanalizacji sanitarnej . Przed 

przystąpieniem do robót palowych należy odkopać przewód kanalizacyjny w celu jego 

dokładnej lokalizacji a następnie zabezpieczyć na czas prowadzenia robót palowych. W 

przypadku stwierdzenia że przewód nie przebiega zgodnie z zaznaczonym przebiegiem 

na zagospodarowaniu terenu. Należy niezwłocznie powiadomić o tym inspektora 

nadzoru i projektanta w celu podjęcia stosownych decyzji co do dalszego toku 

postępowania. 

 

9 Odwodnienie. 

Odwodnienie kładki zaprojektowano poprzez spadki powierzchniowe do wpustów 

mostowych. Następnie rurami PHED woda zostanie odprowadzona do  rzeki Ada. 

 

10 Humus. 

Zdjętą ziemię urodzajną ze skarp i terenu zajętego pod budowę należy złożyć w 

pryzmy, a po zakończeniu robót użyć do humusowania skarp, rzeki  oraz do 

rekultywacji terenu przyległego do drogi, wykorzystanego pod plac budowy. 

 

11 Warunki hydrologiczne. 

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia światła mosty wg “Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735)”. Światło kładki określono na podstawie 

obliczeń.  

 

12 Rozwiązanie komunikacji i transportu. 

Oznakowanie robót na czas przebudowy zostanie wykonane zgodnie z projektem 

organizacji ruchu na czas budowy wg oddzielnego opracowania. 

W trakcie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych w 

“Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” z zachowaniem 

całkowitego bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak i 

użytkownikom drogi. Transport materiałów odbywać się będzie środkami transportu 

samochodowego.   

 

13 Bilans terenu inwestycji. 

Projektowane rozwiązanie budowy kładki mieści się w całości na działkach Inwestora. 

 

14 Oznakowanie robót. 

Oznakowanie robót na czas budowy zgodnie z Projektem organizacji ruchu wg 

oddzielnego opracowania. 

 

15 Układ sytuacyjno wysokościowy. 

Projekt został opracowany na aktualnym podkładzie sytuacyjno - wysokościowym. 

Położenie  kładki w planie określono we współrzędnych prostokątnych wyznaczonych w 

układzie geodezyjnym. Sytuacyjnie obiekt należy wytyczyć w oparciu o współrzędne 

geodezyjne podane w części rysunkowej. Wysokościowo obiekt dowiązano do niwelacji 

państwowej. 

16 Oddziaływanie na środowisk. 

Projektowana  budowa kładki nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania będą posiadać Stosowne atesty lub 

certyfikaty zgodności z Polską Normą, a tym samym są dopuszczone do stosowania 

przez Państwowy Instytut Higieny. 
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Odpady powstające przy robotach rozbiórkowych, nadają się do powtórnego 

wykorzystania i powinny być odwiezione na składowisko wskazane przez 

Zamawiającego.  

Odpady budowlane pochodzące z rozbiórki elementów mostu powinny być odwiezione 

na składowisko odpadów. 

Opakowania pozostałe po zużyciu farb i żywic powinny być utylizowane w zakładach 

utylizacji posiadających odpowiednie uprawnienia. 

 
 

16. Uwagi końcowe. 
 

Wykonawca robót powinien opracować szczegółowy harmonogram i projekt technologii 

i organizacji robót w oparciu o przyjęte założenia i warunki podane w niniejszym opisie 

oraz Szczegółowej Specyfikacji Technologicznej. 

 Kierownik Budowy jest zobowiązany ponadto do opracowania lub zapewnienia 

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie prowadzenia 

prac przy przebudowie mostu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od wymagań określonych 

w opisie technicznym lub Szczegółowej Specyfikacji Technologicznej, wymagają zgody 

autora projektu i  akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót na nie zinwentaryzowane 

urządzenia uzbrojenia terenu należy przerwać roboty i poinformować Inspektora 

Nadzoru oraz Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania  

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, 

wymaganych przez przepisy prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z 

przyjętej technologii robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania inwestycji do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie porządku na 

terenie budowy.  

 Przytoczone w dokumentacji nazwy własne poszczególnych materiałów należy 

traktować, jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo 

należy czytać z dopiskiem / lub inne równoważne o nie gorszych parametrach/. Podanie 

konkretnych nazw materiałów stanowi jedynie wyznacznik parametrów, pożądanego 

standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia. 

         Projektował: 

       mgr inż. Paweł Sobieski 
       upr. nr MAZ/0026/PWBM/16 
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Część 4. Obliczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 62 W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO – BUDOWA 

KŁADKI  W KM 291+455 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część 5. Załączniki 
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Część 6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
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1 Kolejność wykonywanych robót. 

1. Zagospodarowanie placu budowy 

2. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu 

3. Usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej z kładką 

4. Roboty rozbiórkowe 

5. Roboty ziemne 

6. Roboty budowlano-montażowe 

7. Roboty wykończeniowe 

8. Uprzątnięcie placu budowy 

 

2 Informacji BIOZ z tytułu likwidacji kolizji z kanalizacją deszczową. 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i  

zdrowia ludzi. 

Zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126) 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania robót przewidzianych 

niniejszym opracowaniem występują zagrożenia przy wykonywaniu następujących 

robót: 

- wykonywanie robót pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych lub linii wysokiego 

napięcia 

- wykonywanie wykopów o głębokości większej niż 1,5 m 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigu 

Wykaz niebezpiecznych miejsc realizacji robót. 

W niniejszym opracowaniu przewiduje się występowanie niebezpiecznych miejsc 

realizacji robót: 

• Prowadzenie robót w sąsiedztwie linii energetycznych.  

Do robót budowlanych stwarzających szczególne ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zaliczamy roboty wykonywane pod lub w pobliżu 

przewodów linii energetycznych  w odległościach liczonych od skrajnych przewodów 

mniejszej niż: 

-   3,0 m dla linii o napięciu znamionowym < 1kV 

-    

-  
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- 30,0 m dla linii o napięciu znamionowym > 110kV 

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej kanalizacji deszczowej z liniami energetycznymi 

ustalić w oparciu o plany sytuacyjne i wizję w terenie. 

Przy opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić 

powyższe skrzyżowania. 

• Prowadzenie robót w wykopach o głębokości ponad 1,5 m 

Ze względu na głębokość wykonywanych robót ziemnych, ich lokalizację, rodzaj gruntu 

przewiduje się wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, szalowanych 

poziomo.  

Pod montaż separatora przewiduje się wykonać wykopy obiektowe o ścianach 

pionowych o wymiarach 3,5x3,5 m o głębokości wynikających z posadowienia obiektu. 

• Robót wykonywanych przy użyciu dźwigów 

W trakcie montażu separatora może wystąpić zagrożenie związane z opuszczanie 

zbiornika na dno wykopu przy użyciu dźwigu. Podnoszenie i opuszczanie zbiornika 

należy wykonywać za pomocą odpowiedniego zawiesia rozmieszczonego równomiernie 

na długości komory zbiornika zgodnie z zaleceniami producenta. 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż część prac będzie się odbywała na wysokości do 

około 3,0m nad przepływającą pod obiektem wodą. Dlatego należy zwrócić szczególną 

uwagę na elementy zabezpieczające pracujących na wysokości robotników. 

 

4 Przewidywane zagrożenia w trakcie realizacji robót. 

Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić w trakcie wykonywania robót ziemnych i 

obiektowych stwarza, prowadzenie ich bez właściwych zabezpieczeń oraz nie 

przestrzeganie przepisów BHP. 

Wykonywanie wszelkich robót budowlanych należy prowadzić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP, a w szczególności z: 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 

poz. 401). 
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Zagrożenia: 

 Prace samojezdnego żurawia w trakcie wykonywania robót rozładunkowych i 

montażowych elementów konstrukcji, wyposażenia obiektu. 

 Prace żurawia samochodowego i praca młota podczas wbijania ścianek 

szczelnych na umocnienie wykopu. 

 Praca koparek przy wykonywaniu wykopu. 

 Praca mechanicznej piły do cięcia stali. 

 Praca mechanicznych zagęszczarek wibracyjnych przy zagęszczaniu wykopów. 

 Wykopy ręczne. 

 Plantowanie i umocnienie skarp  

 Sprzęt do odwodnienia i rozparcia wykopów w trakcie wykonywania robót 

ziemnych. 

 ruch środków transportowych: samochodów, ciągników, 

 ciągły ruch samochodowy i pieszy (ruch połówkowy) 

 

 Przed przystąpieniem do tych robót teren należy oznakować tablicami 

informacyjnymi o przewidywanych zagrożeniach, wykonać ogrodzenia całej 

niebezpiecznej strefy robót oraz oznakować i wykonać bezpieczne przejście dla 

pracowników i osób postronnych. 

 

3.1 Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego zagospodarowania placu budowy 

 

- teren budowy nie jest ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 

postronnymi, co może doprowadzić do wypadku z udziałem osób nieupoważnionych do 

przebywania w obrębie prowadzenia robót, 

- instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy nie są zaprojektowane, 

wykonane oraz utrzymywane w sposób taki, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego 

lub wybuchowego i nie chronią pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

- roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych są wykonywane przez osoby nie posiadające odpowiednich 

uprawnień, 

- przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne nie sa zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, 
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- teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanego, utwardzonego i 

odwodnionego miejsca do składowania materiałów i wyrobów, 

- składowisko materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych nie jest wykonane w 

sposób wykluczający możliwość zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych materiałów i urządzeń. 

 

 

 

3.2 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami; brak przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak prawidłowego 

zabezpieczenia ścian wykopu przed osunięciem się; obciążenie klina naturalnego 

odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżka koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

 

3.3 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia wykopów), 

- przebywanie osób w pobliżu strefy pracy dźwigów (podnoszenie i przenoszenie 

elementów bezpośrednio nad terenem gdzie przebywają pracownicy), 

- zwalnianie asekuracji przy pracach, które powinny być wykonywane przez co najmniej 

dwie osoby, 

- brak asekuracji przy pracach, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby, 

 

 

3.4 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych 

- stanowiska pracy nie stwarzają swobody ruchów niezbędnej do wykonywania 

określonej pracy, 

- nie używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej przy ręcznej lub 

mechanicznej obróbce elementów betonowych, 
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3.5 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 

maszyn i urządzeń technicznych 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi), 

- maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane nie są 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz nie 

spełniają wymagań określonych w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

 

5 Sposób prowadzenia instruktażu 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien przeprowadzić instruktaż ustny dla 

pracowników odnośnie technologii robót, występujących zagrożeniach oraz określeniu 

zasad postepowania w przypadku ich wystąpienia. Zwrócić uwagę na konieczność 

stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej oraz 

sprzętu ochronnego. 

Każdorazowo kierownik budowy winien zapoznać robotników budowlanych o zakresie 

prowadzonych robót budowlanych przed ich rozpoczęciem. Powinien wskazać sposób 

prowadzenia robót, rodzaj stosowanych narzędzi oraz sprzętu i odzieży roboczej dla 

danego rodzaju robót. Należy wskazać ewentualne powstanie zagrożenia na danym 

odcinku robót budowlanych. Objaśnić konieczność przestrzegania zasad BHP przy 

obsłudze maszyn i urządzeń oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed 

możliwością porażenia. 

Należy prowadzić nadzór bezpośredni nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

osoby do tego celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swoich obowiązków. 

Zabrania się spożywania alkoholu na budowie oraz wykonywania robót w stanie 

nietrzeźwym. 

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalistyczne służby, 

prowadzące tego typu szkolenia. Każde szkolenie pracownika należy odnotować w jego 

książeczce szkoleń. Pracownicy przed przystąpieniem do robót powinni być 
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ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać aktualne badania lekarskie, 

dopuszczające do pracy na wysokościach. 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwo i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dn. 28.03.1972/ Dz. u. Nr 13 poz. 93 z 1972/ w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlani - montażowych i rozbiórkowych 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 129 poz. 844/ 

 Ustawa z dn. 29.06.1974 późniejszymi zmianami Kodeks Pracy dział X. 

 Ustawa z dnia 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / Dz. U Nr 54 poz. 276 z 1985r./ 

 Warunki techniczne wykonywania robót budowlano - montażowych przepisy 

szczegółowe, normy itp. 

6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 

Przy robotach budowlanych należy stosować narzędzia i sprzęt budowlany posiadające 

atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w budownictwie. Wszyscy 

pracownicy winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przy 

pracy. Roboty ręczne należy wykonywać bezwzględnie systemem ręcznym i 

mechanicznym. Należy stosować zabezpieczenia wykopów przy robotach ziemnych. 

Dla pracowników zabezpieczyć zaplecze sanitarno-socjalne. 

Robót budowlanych nie należy wykonywać przy złej pogodzie (opady śniegu, deszczu, 

mrozie czy mgle), przy podmuchach wiatru o znacznej sile. Robotnicy powinni być 

wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej oraz ubranie robocze stosownie do pory roku 

oraz panującej pogody. Roboty budowlane należy wykonać w sposób całkowicie 

zapewniający bezpieczeństwo pracy urządzeń elektrycznych takich jak: piła tarczowa 

oraz ręczny sprzęt elektroniczny. 

Na budowie winna znajdować się apteczka pierwszej pomocy z niezbędnym 

wyposażeniem, środki gaśnicze oraz tablica informacyjna budowy wraz z wykazem 

telefonów alarmowych. Inwestor lub kierownik budowy (brygadzista) winien posiadać 

sprawny telefon komórkowy oraz sprawny samochód, do wykorzystania w chwili 

wystąpienia wypadku itp. Na terenie budowy należy przestrzegać porządku, przejścia i 

dojazdy winne zapewniać bezpieczną i sprawną komunikację oraz ewentualną 

ewakuację. 

Teren budowy należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych, wywiesić 

tablice ostrzegawcze. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
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niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji maszyn winno być w sposób trwały 

zabezpieczone przed ich zniszczeniem, utraceniem i kradzieżą. 

UWAGA: 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą 

odrębnego opracowania. 

Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia "PLAN BiOZ" zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. / Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca  2003r. 

poz. 1126. 

 Niniejsza informacja dotycząca BiOZ stanowi integralną część Projektu 

Budowlanego "   Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 390314W Gródek-

Teofilówka w km 0+968 dz. ewid. nr 421 w miejscowości Gródek. 

7 Przepisy i rozporządzenia 

Przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy, kierownik 

winien zapoznać się i przestrzegać n/w przepisów: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

nr 47 poz. 401). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2002 nr 91 

poz. 811). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

teletechnicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 

118 poz. 1263). 

4. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

obiektowych (Dz. U. 1977 nr poz. 30). 

                                                                     Projektował: 

       mgr inż. Paweł Sobieski 
       upr. nr MAZ/0026/PWBM/16 

 


