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UMOWA Nr RD-V/25 Kol.2016 
 

  
zawarta w dniu  …………………… w ……………………pomiędzy 
 
ENEA Operator sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ulica Strzeszyńska 58, REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, zarejestrowana  w 
Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000269806 
Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 PLN 
 
Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
Rejon Dystrybucji Sulęcin   
ulica Lipowa 30,  
69 – 200 Sulęcin 

 
 reprezentowana przez: 
 
Dyrektor                                               Mariusz Łukowski 
 
zwana dalej ENEA Operator sp. z o.o. 
 
a 
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
 
reprezentowanym  przez: 
 

Generalną Dyrekcję Dróg krajowych i Autostrad 
Oddział w Zielonej Górze 
ul. Bohaterów Westerplatte 31 
65-950 Zielona Góra 

 
zwanym(ą) dalej Inwestorem.  
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z realizacją i 

finansowaniem przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej nn (0,4kV) będącej 
własnością ENEA Operator sp. z o.o., kolidującej z planowanym zagospodarowaniem 
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzeszyce dz.nr 837 w ramach przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 22 na podstawie decyzji nr 5/17. 

 
2. Inwestor akceptuje bez zastrzeżeń, warunki likwidacji kolizji nr-RD-V/24 Kol./2016 określone w 

piśmie znak: ZM/MU/SS-74-24-2016 z dnia 03.08.2016r., które stanowią załączniki do niniejszej 
umowy. Załączniki stanowią integralną część umowy odpowiednio zał.1 i zał.2.* 

 
§ 2 

 
1. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach realizacji niniejszej umowy nastąpi likwidacja kolizji 

istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej tj.: 
- kolidujący odcinek infrastruktury energetycznej wynieść poza obszar kolizji. 
- w razie konieczności przedłużenia kabli należy zastosować kabel zgodny ze 
standardami ENEA Operator Sp. z o.o.( dostępnymi na stronie www.operator.enea.pl). 
- materiały zdemontowane zdać na magazyn ENEA Operator Rejon Dystrybucji Sulęcin. 
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zlokalizowanej na nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowości Krzeszyce przy ul. 
Słonecznej będącej w kolizji w związku z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomie. 

 
2. Strony zgodnie oświadczają, że zastąpienie dotychczasowych urządzeń infrastruktury 

elektroenergetycznej wynika z konieczności likwidacji kolizji, a powstałe w wyniku tego 
elementy infrastruktury elektroenergetycznej są analogiczne funkcjonalnie do likwidowanych. 
Likwidacja kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV wynika z potrzeb 
zgłoszonych przez Inwestora. W związku z powyższym strony zgodnie oświadczają, że po żadnej 
z nich nie występuje uzyskanie korzyści majątkowej bez podstawy prawnej, kosztem drugiej 
strony (bezpodstawne wzbogacenie). Powstałe w wyniku tego elementy infrastruktury 
elektroenergetycznej są analogiczne funkcjonalnie do likwidowanych, nie polepszają ciągów 
liniowych i zachowują lub równoważą dotychczasowe właściwości użytkowe*. 
 

3. ENEA Operator Sp. z o.o. oświadcza, że zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z 
ulepszeniem urządzeń, o których mowa w ust.1, Pozostałe koszty związane z likwidacją kolizji 
poniesie Inwestor i w tym zakresie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec ENEA Operator sp. z o.o. 
z tytułu kosztów poniesionych na realizację niniejszej umowy*.  

 
4. W ramach likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetycznej Inwestor zobowiązuje się całość 

prac wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 
156, poz. 1118) oraz obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi, z zasadami rzetelnej 
wiedzy technicznej. 
 

5. Inwestor lub jego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 
 

5.1. Poinformować ENEA Operator sp. z o.o. o zakresie i planowanym terminie niezbędnych 
wyłączeń, celem ostatecznego ich uzgodnienia w terminie co najmniej 60 dni dla sieci WN, 
a dla sieci SN i nN co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji prac. 
ENEA Operator sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany uzgodnionych terminów wyłączeń 
gdy wymagała będzie tego sytuacja w sieci np. stan awaryjny itp. 

5.2. Zgłosić do ENEA Operator sp. z o.o. roboty zanikowe ( podlegające zakryciu ) dotyczące 
przebudowywanej sieci elektroenergetycznej do sprawdzenia w trakcie lub bezpośrednio po 
ich wykonaniu. 

5.3. Wykonać na własny koszt naprawę jezdni i chodników oraz innych elementów   
infrastruktury uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac. 

5.4. Uregulować sprawy związane z  zajęciem pasa drogowego i pokryć koszty z  tym związane. 
5.5. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą nowo wybudowanych   elementów 

infrastruktury elektroenergetycznej, dokonać zmian w ewidencji geodezyjnej w związku z 
likwidacja kolizji. 

5.6. Materiały z demontażu wraz z wyposażeniem zdać na magazyn RD Sulęcin. 
5.7. Zutylizować materiały nie podlegające odzyskowi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i przedłożenie do ENEA Operator sp. z o.o. dokumentów, potwierdzających 
dokonanie utylizacji. Szczegóły w tym zakresie uzgodnić w formie pisemnej  z Sekcją 
Utrzymania Sulęcin  

 
6. Inwestor zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
 

6.1. Protokół z odbioru robót zanikowych. 
6.2. Oświadczenia, że zostały zaspokojone wszelkie roszczenia osób trzecich w związku z  

realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 
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6.3. Protokoły z odbioru naprawy jezdni i chodników oraz innych elementów     
infrastruktury uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac. 

6.4. Protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w §5 ust. 3. 
6.5. Dowód zdania materiałów z demontażu. 
6.6. Dowód potwierdzający dokonanie utylizacji 
6.7. W przypadku lokalizacji urządzeń w pasie drogowym, gdy przebudowa będzie realizowana 

w sposób inny aniżeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. 
U. nr 19, poz. 115 z późn. zm.* Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczną Decyzję) na rzecz 
ENEA Operator sp. z o.o.  na umieszczenie,  posadowienie urządzeń infrastruktury 
elektroenergetycznej 0,4kV w pasie drogowym. 

 
7. Inwestor zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na własny koszt zgodnie z pozwoleniem na 

budowę, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami, 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa budowlanego. Inwestor może 
zlecić na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność realizację tego zadania 
wyspecjalizowanej firmie.  

 
8. Inwestor zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wyrządzone ENEA Operator sp. z o.o. i 

osobom trzecim, w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
 
 
9. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust.6 pkt.2-7. Protokół odbioru będzie obejmował nie tylko 

stwierdzenie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy pod względem technicznym, ale 
także - formalnym, czyli w zakresie obowiązków Inwestora dotyczących uzyskania stosownych 
dokumentów, uzgodnień umów i oświadczeń. 

 
10. Inwestor zobowiązuje się zakończyć budowę zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia  

7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118), tj. zawiadomić właściwy 
organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz uzyskać ostateczną decyzję o 
pozwoleniu na użytkowanie. 

 
11. Inwestor udziela 3 letniej gwarancji na roboty wykonane w ramach realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy. Czas płynięcia gwarancji rozpoczyna się od dnia zakończenia odbioru robót, 
potwierdzonego protokółem odbioru, z wynikiem pozytywnym.  

 
§ 3 

 
1. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy Inwestor uzgodni z ENEA 

Operator sp. z o.o., przy czym termin zakończenia prac objętych niniejszą umową nie może być 
późniejszy aniżeli termin wskazany w ust.2. 

 
2. Strony zawierają niniejszą umowę na czas oznaczony tj. do dnia 19.09.2019r.. .Strony mogą 

przedłużyć obowiązywanie umowy w drodze stosownego pisemnego aneksu. 
 
3. ENEA Operator sp. z o.o.  zobowiązuje się: 
 

3.1. Dotrzymać uzgodnionych terminów wyłączeń zgodnie z dostarczonym harmonogramem prac 
pod warunkiem, że aktualna sytuacja ruchowa będzie pozwalała na dokonanie wyłączenia. 

 

4. ENEA Operator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykonania kontroli robót związanych z 
przebudową sieci w trakcie ich wykonywania szczególnie prac w pobliżu urządzeń 
energetycznych, które sąsiadują z przebudowywaną siecią. 

5. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac przez Inwestora, ENEA Operator  
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sp. z o.o. stwierdzi rażące zaniedbania mogące wpływać na niezawodność pracy sieci, ENEA 
Operator sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego żądania przerwania wykonywania 
prac przez Inwestora, a także podjęcia we własnym zakresie wszelkich działań niezbędnych do 
przywrócenia prawidłowej pracy sieci. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust.5 Inwestor zobowiązuje się pokryć 
wszelkie koszty z tego wynikające, pod warunkiem zasadności wezwań ENEA Operator Sp. z o.o. 

 
 

§ 4 
 

1. Ze strony  ENEA Operator sp. z o.o. (Rejon  Dystrybucji Sulęcin) koordynatorem prac jest: 
Stużyński Sławomir tel. 095-755-05-27. 
 

2.  Ze strony Inwestora osobą upoważnioną do bieżącej koordynacji realizacji umowy jest   
       ……………………………………………… tel. ……………………………... 
 

§ 5 
 

1. Inwestor zrzeka się wszelkich roszczeń wobec ENEA Operator Sp. z o.o. z tytułu zwrotu kosztów 
poniesionych na realizację przedmiotu niniejszej umowy. 
 

2. Inwestor oświadcza, że posiada niezbędne pozwolenia i zezwolenia wynikające z prawa 
budowlanego na realizację prac będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 
3. Nowo wybudowane odcinki infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowane 

Inwestor przekaże nieodpłatnie na majątek ENEA Operator Sp. z o.o. protokołem zdawczo - 
odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu przekazującego 
tę infrastrukturę. Protokół zdawczo – odbiorczy musi określać wartość rzeczywiście poniesionych 
przez Inwestora nakładów przekazywanej infrastruktury i jej charakterystykę techniczną. 
Dokument ten zostanie wystawiony na podstawie dokumentacji technicznej powykonawczej, 
sporządzonej i dostarczonej przez Inwestora oraz sprawdzonej przez Koordynatora prac z 
ramienia ENEA Operator sp. z o.o. 

 
4. ENEA Operator sp. z o.o. oświadcza, że jest właścicielem urządzeń będących w kolizji z 

planowaną inwestycją. Oświadcza również, że po pozytywnym odbiorze technicznym  przejmie 
od Inwestora elementy infrastruktury elektroenergetycznej powstałe w wyniku likwidacji kolizji 
określone w § 2 umowy. 

 
 

 
§ 6 

 
1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez ENEA 

Operator sp. z o.o. w skład której wejdzie przedstawiciel Inwestora. 
 
2. Komisja przystąpi do odbioru końcowego wykonywanych robót w terminie 7 dni roboczych od 

daty pisemnego zgłoszenia zakończenia prac objętych postanowieniami umowy. Z czynności 
odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał ustalenia uczynione w toku odbioru. 

 
3. W przypadku nie zrealizowania w całości zapisów umowy w szczególności § 2 ust.6,  

przewodniczący komisji odbioru ma prawo nie przystąpić do odbioru końcowego robót. W 
powyższej sytuacji przewodniczący komisji winien sporządzić stosowną notatkę na tę 
okoliczność. Notatka ta podlega zatwierdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela ENEA 
Operator sp. o.o. O fakcie odmowy przystąpienia do odbioru końcowego i jego powodów 
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przewodniczący komisji winien powiadomić koordynatora z ramienia Inwestora. Nie dokonanie 
odbioru z przyczyn określonych w niniejszym ust. nie stanowi opóźnienia z winy ENEA Operator 
sp. z o.o. 

 
4. W razie stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek lub innych rażących naruszeń 

postanowień niniejszej umowy, ENEA Operator Sp. z o.o. uprawniona będzie według swojego 
wyboru  do: 

 
4.1. Odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i usterek. 
 
4.2.Odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad i 

usterek w czasie nie krótszym niż 14 dni. 
 

5. Inwestor zapłaci na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. karę umowną w wysokości 0,1 % za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub zgłoszonych 
w okresie gwarancji (licząc od terminu wyznaczonego przez Enea Operator sp. z o.o. na usunięcie 
wad i usterek)  wartości netto przebudowy objętej umową. Łączna suma kar umownych nie może 
przekroczyć 10 % wartości netto przebudowy objętej umową. 
 

6. Wskazane wyżej kary umowne nie wyłączają odpowiedzialności Inwestora za powstanie szkody z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

 
7. Protokół odbioru podpisany i zatwierdzony przez ENEA Operator sp. z o.o., Przewodniczący 

komisji doręcza Inwestorowi w terminie 7 dni roboczych od zatwierdzenia. 
 
8. Przewodniczący komisji powołanej do dokonania odbioru końcowego zobowiązany jest do 

dostarczenia protokołu odbioru końcowego do ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji 
Gorzów Wlkp., Rejon Dystrybucji Sulęcin 

 
§ 7 

 
1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w 

 postaci obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień 
zawartych w ust.2, 

 
2. Zmiana adresu Stron wykazu osób do kontaktu nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają 

zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach Strony powiadamiają się wzajemnie 
w formie pisemnej. 

 
 

§ 8 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania obowiązujące przepisy, w 
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

 
2. Spory, jakie mogą wyniknąć między stronami z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez 

właściwy Sąd w ……….. 
 

§ 9 
 

Umowę niniejszą sporządzono na piśmie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla ENEA 
Operator sp. z o.o., 1 dla Inwestora. 
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Załączniki)*: 
1. Pismo przewodnie. 

 
        ENEA Operator sp. z o.o.                                                    Inwestor: 
 Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
        Rejon Dystrybucji Sulęcin 
 
 
………………………………..   ……... ………………………   
   
 


