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1. WYMAGANIA TECHNICZNE

Opis przedmiotu zamowienia

~Roboty remontowe w budynku Wydziatu Technologii
Laboratorium Drogowego z siedziba w Jaworznie przy
ul. Drogowcow 6, obejmujace naprawe pokrycia tarasu, remont
pomieszczen biurowych, wykonanie robét uszczelnienia doswietli
oraz wymiane wentylatora dachowego”.

INWESTOR:

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD ODDZIAL. W KATOWICACH
ul. Mysliwska 5
40-017 Katowice

Nazwy i kody robét budowlanych CPV

Zamowienie realizowane bedzie zgodnie z Wspdélnym Stownikiem Zaméwien pod
wspolnym kodem: 45000000-7 - Roboty budowlane
Z podziatem na:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45410000-4 Tynki. Gtadzie gipsowe
CPV 45442100-8 Malowanie




1.1. OPIS TECHNICZNY.

1.1.1. PRZEDMIOT, LOKALIZACJA i RODZAJ OPRACOWANIA.

obiekt: Budynek Administracyjno-Laboratoryjny zlokalizowany przy ulicy

Drogowcdw 6 w Jaworznie 43-600.
Inwestor: GDDKIA, ul. Mysliwska 5, Katowice 40-017.

Rodzaj opracowania: Opis techniczny wykonania robét budowlanych wraz

z technologig rozbidrki i planem BIOZ.

1.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Wizja lokalna i ogledziny przeprowadzone przez opracowujgcego we

wrzesniu b.r.

Informacja Inwestora,

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

Sporzadzona dokumentacja fotograficzna,

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 roku poz. 1409
tj. ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania rob6t budowlano - montazowych

i rozbiérkowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.02.2004 roku (z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki + warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.04.2006 roku
Dziennik Ustaw z 2006 roku nr 80 w sprawie instrukcji i zabezpieczenia
pozarowego.



1.13. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie stanowi opis techniczny wykonania rob6t budowlanych. Zakres robot

do wykonania:

Naprawa tarasu drewnianego,

- demontaz tarasu,

- demontaz konstrukcji nosnej tarasu,

- wywOz i utylizacja materiatow,

- montaz konstrukcji nosnej tarasu, ze spadkiem od budynku,

- montaz deski ryflowanej modrzew, impregnowanej, przygotowanej na wymiar,

- docigcie istniejgcego tarasu,

- wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich przy oknach,

- gruntowanie przygotowanej catej powierzchni tarasu do malowania,

- malowanie powierzchniowe catej powierzchni tarasu.

Wykonanie robot malarskich w pokoju 109,

- przygotowanie powierzchni do malowania (skrobanie starej farby, gruntowanie),
- dwukrotne malowanie tynkow,

Wykonanie robét malarskich w pokoju 113,

- przygotowanie powierzchni do malowania (skrobanie starej farby, gruntowanie),
- dwukrotne malowanie tynkéw,

- uszczelnienie rury wentylacyjnej instalacji sanitarnej wyprowadzonej ponad dach,
- zabudowa skrzynki rewizyjnej w suficie.

Wykonanie robét uszczelniajacych doswietli w korytarzu | pietro,

- dostep jedynie z pow. parteru. Doswietla znajdujg sie w antresoli na wysokosci ok
10m od poziomu podtogi,

- rozbiérka doswietli z lokalizacjg nieszczelnosci,

- montaz uszczelek,

- ponowny montaz doswietli dachowych.

Wykonanie robét malarskich w pokoju 112,

- przygotowanie powierzchni do malowania (skrobanie starej farby, gruntowanie),
- dwukrotne malowanie tynkéw.

Wykonanie robét remontowych w pokoju socjalnym nr 26 parter,




- przygotowanie powierzchni do malowania (skrobanie starej farby, gruntowanie),

- dwukrotne malowanie tynkéw,

- przygotowanie i montaz parapetu zewnetrznego z uszczelnieniem powierzchni przy
oknie.

Uszkodzony wentylator dachowy,

- demontaz uszkodzonego wentylatora i montaz nowego.

Roboty remontowe nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie zaktdcaé pracy
pracownikow w budynku Administracyjno-Laboratoryjnym. Roboty prowadzone bedg
w godzinach pracy jednostki, chyba ze Dyrekcja wyrazi zgode na inne godziny pracy.
Materiaty uzyte podczas remontu, musza by¢ fabrycznie nowe (nie dotyczy materiatu
przekazanego przez Inwestora). Urzadzenia stosowane podczas remontu, muszg
posiada¢ aktualne badania elektryczne i muszg byé bezpieczne dla pracownika,
wykonujgcego dang czynnos$¢ tym urzadzeniem. Podobnie przy zastosowaniu
roznego rodzaju wyciggéw towarowych. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu
robét budowlanych muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz bhp. Muszg by¢
przeszkoleni na danym stanowisku pracy.

Remont tarasu:

Zatozenia stawiane przy wykonywaniu remontu tarasu — cze$¢ remontowana musi
posiada¢ spadek sptywu wod opadowych od budynku. Na podktadkach
dystansowych, nalezy wyregulowa¢ spadek tak, aby ostatecznie otrzymacé
odpowiedni spadek. Konstrukcja nosna tarasu (kantéwki drewniane) — muszg byé
zabezpieczone grzybobdjczo oraz impregnowane ppoz. Konstrukcje mozna tgczycé,
przy pomocy zaktadéw obustronnych min. 0,5 m ze $rubami #14mm z podktadkami
i nakretkami. llos¢ srub — 4 szt. Podktadki dystansowe uktada¢ na przemian w
stosunku do nastepnej belki. Odstepy min. co 90 cm. Rozstaw belek konstrukcyjnych
pozostawi¢ niezmienny. Catg konstrukcje tarasu po zmontowaniu, nalezy poddaé
czyszczeniu (przygotowanie do gruntowania). Po wykonaniu w/w robét, cato$é
zabezpieczy¢ preparatami do ochrony drewna (dla konstrukcji zewnetrznych - muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, do uzgodnienia i przekazania Inspektorowi Nadzoru).
Podczas malowania stosowaé sie do wytycznych producenta preparatu

drewnochronnego. Do regulacji pozostajg obudowy zaluzji, ktére nalezy wyréwnac¢ do




linii proste;.

Roboty malarskie.

W  pokojach 109,112,113,26, nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze do
gruntowania powierzchni $cian pionowych. Po zagruntowaniu powierzchni
(powierzchnie miejscowe w pokojach), nalezy przystapi¢ do dwukrotnego malowania
powierzchni farbami emulsyjnymi. Farby emulsyjne muszg posiadac¢ wtasciwosci farb
zmywalnych. W pokoju 26 zamontowac parapet zewnetrzny z blachy powlekane.
Parapet musi zosta¢ prawidtowo uszczelniony oraz wyprofilowany ze spadkiem na
zewnatrz. W pokoju 113 uszczelni¢ rure kanalizacyjng instalacji sanitarnej, tak aby
przy opadach atmosferycznych woda nie przeciekata do $rodka. Pianke
poliuretanowg, nalezy usungé¢ i zastosowac uszczelniacze silikonowe dekarskie. Od
strony dachu, nalezy wykona¢ nowg obrobke blacharska wokét rury i dodatkowo
zabezpieczyC papa termozgrzewalng z bitumem. W pokoju 113 przed malowaniem

wykonac siatkowanie przy pomocy siatek z wtoknami szklanymi.

Roboty montazowe i uszczelniajace.

Na korytarzu znajduje sig klika punktow, przez ktére podczas opaddéw przedostaje sie
woda opadowa. Punkty, nalezy zlokalizowa¢ i przecieki usuna¢. Podczas budowy
rusztowac (wysokich), nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo pracownikéw oraz
0sOb pracujgcych o0séb w budynku. Doswietla dachowe, nalezy rozebrag,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, wymieni¢ uszczelki, po catosci obwodu.
Doswietla ponownie zamontowac¢. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci, przy pomocy

weza wodnego (wode dostarczy Inwestor).

1.2. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT

BUDOWLANYCH.
1.21. Zagospodarowanie placu budowy.
Teren placu budowy mimo ,zamknigtej posesji”, nalezy prawidiowo oznaczyé

tablicami ostrzegawczymi zabraniajgcymi wstepu osobom postronnym.




Ogrodzenie placu przy bezposrednim sasiedztwie robot— Caty plac, nalezy oznaczyé
tablicami i taSma ostrzegawcza. Te miejsca, gdzie beda sktadowane i transportowane

materiaty na poziom pierwszego pietra.

Tablice informacyjne - ,Uwaga roboty na wysokosci” ,Prace budowlane wstep
zabroniony”. Pasy ogrodzeniowe winny by¢ umieszczone w odlegto$ci minimum 6m
od obrysu prowadzenia rob6t budowlanych. Podczas wykonywania prac na
wysokosci wyznaczeni sygnalisci informowac¢ beda osoby niezwigzane z robotami
0 wystepujacych zagrozeniach i kierowa¢ bedg ruchem pieszych i pojazdow. W razie
potrzeby spowodujg oni przerwanie robdt budowlanych na czas niezbednego
przejazdu lub przejs¢ w strefie zagrozonej. Za wykonanie i odpowiednie oznakowanie

zagrozonych stref, odpowiada Wykonawca robét.

Drogi wewnetrzne: Nie przewiduje sie budowy dodatkowych drég tymczasowych

wewnetrznych.

Zaplecze budowy: Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie na terenie przylegtym do

prowadzenia robo6t budowlanych.

Place sktadowe: Elementy i materialy przed wywiezieniem na wysypisko w celu
utylizacji, sktadowane beda w bezposrednim sgsiedztwie obiektu.

1.2.2. Technologia robét budowlanych.
Zakres robot budowlanych i technologia rob6t montazowych.

Rozbiérka tarasu bedzie prowadzona metodg reczna, bez zastosowania sprzetu
ciezkiego. Szczegdtowy opis sposobu i zakresu robot przedstawiono w dziale opis
techniczny. Po zakonczonych robotach, caty teren robo6t budowlanych, nalezy

uporzadkowac.
Roboty przygotowawcze — wstepne.

Przed przystapieniem do robét, nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze -

oznakowac teren i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi i tasma ostrzegawcza.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu srodkéw ochrony osobiste;.




Przed przystgpieniem do prac nalezy:
a) dokonac przekazania placu budowy.

b) wykona¢ odpowiednie wpisy do dziennika budowy (lub zeszytu prowadzenia
roboét),

c) przeprowadzi¢ szkolenie zatogi przez Wykonawce i stuzby BHP Inwestora

i Wykonawcy

Pierwsze prace na placu budowy dotycza przygotowania miejsca pracy. Miejsce
pracy powinno zagwarantowac petne bezpieczenstwo dla pracujgcej zatogi i oséb
postronnych. Po przygotowaniu (wykonaniu) prac przygotowawczych mozna

przystapi¢ do zasadniczych prac budowlanych.
PRACE ZAKAZANE
Podczas wykonywania robo6t budowlanych, zabrania sie:

e wykonywania jakichkolwiek czynnosci przy racach budowlanych, bez
zastosowania s$rodkéw ochrony osobistej, zaleconych (i nie tylko)
w opracowanej ,Karcie oceny ryzyka zawodowego” dla pracownikow
Wykonawcy,

e niszczenia badz usuwania bez polecenia Kierownika Budowy / Inspektora
Nadzoru umieszczonych na terenie rozbiorki ogrodzen lub oznakowania strefy

zagrozenia,

e uzywania otwartego ognia bez zgody odpowiednich stuzb podlegtych
Kierownikowi Budowy / Inspektora Nadzoru

e wstepu do pomieszczen, ktérego zakres nie jest objety w niniejszej
dokumentacji,

e zrzucania dachu lub tarasu, pomostéw narzedzi i materiatow,

e poruszania sie pracownikbw poza wyznaczonymi miejscami pracy oraz




drogami dojscia,
e przebywania oséb postronnych na terenie prowadzonych prac.
Prace budowlane na zewnatrz, nie wolno prowadzic:
o przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s

e w temperaturach ujemnych ponizej -10 st.C oraz przy temperaturach

powyzej +30 st.C
e podczas silnych opadow atmosferycznych,
e w okresie wystagpienia gofoledzi,
e we mgle i przy stabej widocznosci.

Uwaga: W przypadku prowadzenia robot po zapadnigeciu zmroku stanowisko
pracy i teren budowy nalezy oswietlié. Miejsca bezposredniego wykonywania
robot powinny by¢ oswietlone o natezeniu minimum 100 Iluksdéw, nie
powodujgcym ostrych cieni. Po zapadnieciu zmroku mimo oswietlenia nie

wolno wykonywac robot rozbiérkowych ciezkim sprzetem mechanicznym.

1.3. INFORMACJA - PLAN BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

(sporzadzony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku.)

Cze$¢ opisowa:

1- zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ prowadzenia

robét budowlanych,

2- wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
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3- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas prac
budowlanych,

4- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do robot budowlanych w tym:
e okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

5- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

6- wskazanie Srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych,

7- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zakres roboét dla projektowanego przedsiewziecia obejmuje:

Naprawa tarasu drewnianego,

- demontaz tarasu,

- demontaz konstrukcji nosnej tarasu,

- wywoOz i utylizacja materiatow,

- montaz konstrukcji no$nej tarasu, ze spadkiem od budynku,

- montaz deski ryflowanej modrzew, impregnowanej, przygotowanej na wymiar,
- dociecie istniejgcego tarasu,

- wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich przy oknach,

- gruntowanie przygotowanej catej powierzchni tarasu do malowania,

- malowanie powierzchniowe catej powierzchni tarasu.

Wykonanie robot malarskich w pokoju 109,
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- przygotowanie powierzchni do malowania (skrobanie starej farby, gruntowanie),

- dwukrotne malowanie tynkow,

Wykonanie robét malarskich w pokoju 113,

- przygotowanie powierzchni do malowania (skrobanie starej farby, gruntowanie),

- dwukrotne malowanie tynkow,

- uszczelnienie rury wentylacyjnej instalacji sanitarnej wyprowadzonej ponad dach,
- zabudowa skrzynki rewizyjnej w suficie.

Wykonanie robét uszczelniajacych doswietli w korytarzu | pietro,

- dostep jedynie z pow. parteru. Doswietla znajdujg sie w antresoli na wysokos$ci ok
10m od poziomu podtogi,

- rozbidrka doswietli z lokalizacjg nieszczelnosci,

- montaz uszczelek,

- ponowny montaz doswietli dachowych.

Wykonanie robét malarskich w pokoju 112,

- przygotowanie powierzchni do malowania (skrobanie starej farby, gruntowanie),

- dwukrotne malowanie tynkow.

Wykonanie robét remontowych w pokoju socjalnym nr 26 parter,

- przygotowanie powierzchni do malowania (skrobanie starej farby, gruntowanie),

- dwukrotne malowanie tynkow,

- przygotowanie i montaz parapetu zewnetrznego z uszczelnieniem powierzchni przy
oknie.

Uszkodzony wentylator dachowy,

- demontaz uszkodzonego wentylatora i montaz nowego.

Zagospodarowanie terenu budowy:

nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot rozbidorkowych, co najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i oznaczenia stref niebezpiecznych,
e oznakowania przejs¢ dla pieszych,
e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia tagcznosci telefonicznej,
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e urzadzenia sktadowisk materiatow i odpadow.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie.

Na obszarze dziatki stwierdza sie nastepujace elementy, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi:

e prace na wysokosci, na tarasie — zagrozenie przypadkowego zrzucenia

narzedzi przy recznych pracach rozbiérkowych,

e mozliwoS¢ niekontrolowanego przemieszczania sie tadunkow / towaréw

podczas transportu,

Informacje na temat przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowalnych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystapienia.

Wykonanie robdét budowlanych, moze stwarza¢ zagrozenie dla oséb postronnych.
Dla uniknigcia zagrozen, miejsca tych robot, przez caty czas prowadzenia tych robdét,
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Do zabezpieczen stanowisk
pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac¢ $rodki ochrony
zbiorowej wg ,Instrukcji bezpiecznego wykonywania robét na wysokosci”. Instalacje
rozdziatu energii elektrycznej na budowie — nie dotyczy. Uzywane przedtuzacze
muszg posiada¢ aktualne badania elektryczne i muszg by¢ sprawne i bezpieczne,
muszg by¢ zdatne do uzytkowania.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rozbiorki.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow w zakresie przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Odpowiednie dokumenty na okoliczno$¢ przeprowadzenia instruktazy
pracownikow przechowywa¢ w dokumentacji rozbiorki. Wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych okreslono w Rozporzgdzeniu MPIPS z 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U z 2003 Nr 169
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poz. 1650) w szczegdlnosci prace na wysokosci (...)

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw,

substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

W  przypadku wystgpienia materiatbw niebezpiecznych, nalezy je sktadowaé

w zamkniegtych, wydzielonych pomieszczeniach, odpowiednio oznakowanych.

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét rozbiérkowych

budynku.

1- przed przystgpieniem do robot brygadzista powinien omoéwi¢ z pracownikami,
zlecone do wykonania zadania z jednoczesnym uwzglednieniem warunkow pracy i

bezpiecznych metod ich wykonania.

2- przed przystapieniem do robét, nalezy przygotowac stanowiska robocze , a przede

wszystkim:

e uporzgdkowac zalegajace odpady materiatowe i przedmioty utrudniajgce

prace,
e spowodowac wtasciwe sktadowanie materiatow,
e sprawdzi¢ stan urzadzen,
e sprawdzi¢ stan konstrukcji budynku i ewentualnych zabezpieczen.

e 0 wszelkich usterkach wszelakiego sprzetu na budowie pracownicy winni
zawiadomi¢ o tym fakcie brygadziste lub Kierownika Budowy / Inspektora
Nadzoru,

e na placu budowy nalezy wykonac¢ punkt ppoz wyposazony w dwie gasnice,

lopaty oraz skrzynie z pisakiem,

e roboty rozbiorkowe nie mogg by¢ wykonywane przez kobiety i osoby

miodociane, ktore nie ukonczyty 18 lat.
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e Pracownicy wykonujacy roboty na wysokosci powinni posiada¢ odpowiednig

odziez ochronng oraz sprzet ochrony osobistej:

> szelki bezpieczenstwa chronigce przed upadkiem z wysokos$ci wraz z linkg

i amortyzatorem,
° obuwie z twardg podeszwa,
o $Srodki ochrony osobiste;j.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych.
W/w dokumenty przechowywane beda u Kierownika Budowy / Inspektora Nadzoru.
WYTYCZNE ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW

Odpady pochodzace z rozbiérki, nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (ustawa o odpadach). W wyniku rozbiérki powstang nastepujace odpady:
gruz betonowy (kod 17 01 01), gruz ceglany (kod 17 01 02), drewno (kod 17 02 01),
papa odpadowa (kod 17 03 80), ztom zelaza i stali (kod 17 04 05), tworzywa
sztuczne (kod 17 02 03), szkto (kod 17 02 02) ztom aluminiowy (kod 17 04 02).

UTYLIZACJA AZBESTU.

Odpady azbestowe — nie dotyczy.

OSZACOWANIE RYZYKA
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1.4. WYMAGANIA SRODOWISKOWE

dotyczy:
~Roboty remontowe w budynku Wydziatu Technologii
Laboratorium Drogowego z siedzibga w Jaworznie przy
ul. Drogowcéw 6, obejmujace naprawe pokrycia tarasu, remont
pomieszczen biurowych, wykonanie robét uszczelnienia doswietli
oraz wymiane wentylatora dachowego”.

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dréog Krajowych i
Autostrad
ul. Mysliwska 5
40-017 Katowice

— Ocena oddzialywania na Srodowisko.

Z uwagi na potrzebe dokonania szczegétowej wizji na obiekcie,
celem doktadnego  przeanalizowania  siatki  konstrukcyjne;
przedmiotowego obiektu, oraz wizji pod katem wykonania robét
budowlanych, nie zlokalizowano zadnych legowisk ptakéw, oraz innych

zwierzat, ktore wymuszatyby wszczecie procedur srodowiskowych.

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé¢ na
srodowisko w mysl ustawy z dnia 03.10.2008 ,O udostepniania
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U. 199 poz. 1227 z pdézn. Zmianami), nie bedzie potrzeby uzyskiwania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i ewentualnego

przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
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1.5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Fot.1 — Widok tarasu istniejacego.
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Fot.3 - Widok konstrukcji nosnej tarasu.
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Fot.5 — Widok uszkodzonej powtoki malarskiej — do renowaciji.
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Fot.7 — Widok zakonczenia izolacji przeciwwodnej. Do montazu dodatkowa

obrébka blacharska w celu zabezpieczenia przed woda opadowa.

Fot.8 — Widok powierzchni do malowania w pomieszczeniu socjalnym na
parterze. Koniecznos¢ montazu zewnetrznego parapetu ze spadkiem na

zewnatrz budynku.
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Fot.9 — Widok doswietli dachowych — do uszczelnienia.

Fot.10 — Widok zarysowanej sciany do malowania.
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Fot.11 — Widok rury instalacji sanitarnej, do uszczelnienia.
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2. PRZEDMIAR ROBOT

L.p. Symbol pozycji Rodzaj asortymentu Jednostka llos¢
1 STNR ~CLORE- Demontaz tarasu z deski drewnianej. m? 24,090
) KNNR - W 2W1003- Defnor\taz zuzytej drewnianej konstrukc;ji 2 24714

01 nosnej tarasu.

3 Wywoz i utylizacja elementow z rozbidrki. m’ 1,500
Montaz rusztu konstrukcyjnego drewnianego

4 | KNNR - W 2W1003 ( belki dr,e:'wm:ane wym. §x8cr_n z impregnacjq . 90,618
grzybobdjcza i przeciwwilgociowg) taczone po
dtugosci w zaleznosci od potrzeb na zaktad.
Montaz tarasu drewnianego z desek

h iar.

5 | KNR 202-11-10-04-00 przygotowanyc. na wyn?lar Deska tarasowa . 90,618
modrzew ratyfikowany, impregnowana
cisnieniowo.
Montaz tarasu drewnianego z desek

6 | KNR 202-11-10-04-00 przygotowanycfh na wynpar. Deska tarasowa . 26,400
modrzew ratyfikowany, impregnowana
ci$nieniowo - materiat inwestora.

. ZakuQ dystansow regulowanych do montazu - 168,000
legaréw z tworzywa sztucznego.
Dociecie pilarkg krawedzi istniejgcej

8 pownerzchm tarasu (z.wueksze‘me spfywu'wody m 17,290
opadowe;j ) z robotami zabezpieczajgcymi
przed wilgocia.

9 Wykonanie robot regulacyjnych, zaluzji zew. kmpl 1,000
Obrébki blacharskie z blach powlekane;.

10 | KNNR 2 0504-04 Dodatlfowo .zabezplecze.me pOW|erzchm‘ ' . 1,020
otwordw okienno -drzwiowych przed wilgocig.
Dodatkowe uszczelnienie tych miejsc.

11 | KNR 19-01 1310-03 PrzygotoYvame catej powierzchni tarasu do . 120,285
malowania.
Gruntowanie powierzchni tarasu (Preparat

12 | KNNR 2 1108-05 dwusktadnikowy , szybkoschnacy do m? 120,285

zastosowania zewnetrznego).

13 | KNNR 2 1108-05 Malowanie scalajgce powierzchni tarasu. m? 120,285
14 | KNR 4-01 0701-02 Przygotowanie powierzchni do malowania. m? 2,200

NNRNKB 202 1134- | Gruntowanie podfozy preparatami
15 ; : : . m? 2,144
02 gruntujagcymi- powierzchnie pionowe.
16 | KNNR 2 1401-06 Malowanie tynkow wewngtrznych gtadkich m?2 2144
farba emulsyjng trzykrotnie.
17 | KNR 2-02 0925-01 Ostona okien folig polietylenowa. m? 9,800
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18 | KNR 4-01 0701-02 Przygotowanie powierzchni do malowania. m? 1,360
NNRNKB 202 1134- | Gruntowanie podtozy preparatami
19 ; : ; s m? 1,360
02 gruntujgcymi- powierzchnie pionowe
20 | KNNR 2 1401-06 Malowanie tYnkow wewngtrznych gtadkich m? 1,360
farbg emulsyjng trzykrotnie.
21 Demontaz |'montaz listew instalacji kmpl 2,000
elektrycznej.
22 | KNR 2-02 0925-01 Ostona okien folig polietylenowa. m? 9,800
23 | KNR 4-01 0701-02 Pr?ygotowa.me pOWIeI'ZChInI do malowania z 2 7,500
osiatkowaniem zarysowan.
NNRNKB 202 1134- | Gruntowanie podtozy preparatami
24 . . . L m? 7,500
02 gruntujacymi- powierzchnie pionowe.
25 | KNNR 2 1401-06 Malowanie tYnkow wewngtrznych gtadkich m2 7,500
farbg emulsyjng trzykrotnie.
26 | KNR 2-02 0925-01 Ostona okien folig polietylowa. m? 9,800
Uszczelnienie rury kanalizacji sanitarnej wraz z
27 zabudowa skrzynki rewizyjnej w suficie koloru kmpl 1,000
biatego.
28 Czas pracy rusztowania kmpl 1,000
29 | KNR 4-04 0803-01 Rozebram? konstrukcji swietlikow dacho.wych m? 3,000
z elementow stalowych nad 1 kondygnacja.
30 Lokallzac_Jalnle.?zc_zelr\osu i montaz nowych kp) 1,000
uszczelnien w swietlikach.
31 | KNR 4-04 0803-01 Montaz klonstrukcp Swietlikow dachowy.ch z m2 3,000
elementow stalowych nad 1 kondygnacja.
32 | KNR 2-01 0701-02 Pr?ygotowa‘nle pOW|erzch’n| do malowania z i3 9,000
osiatkowaniem zarysowan.
NNRNKB 202 1134- | Gruntowanie podtozy preparatami
33 . : ; s m? 9,000
02 gruntujacymi- powierzchnie pionowe
34 | KNNR 2 1401-06 Malowanie tynkow wewngtrznych gtadkich 2 9,000
farbg emulsyjng trzykrotnie.
35 | KNR 2-02 0925-01 Ostona okien folig polietylenowa. m? 9,800
36 | KNR 4-01 0701-02 Prgygotowa‘nle pownerzch'm do malowania z 2 19,671
osiatkowaniem zarysowan.
37 NNRNKB 202 1134- Grunto.wame. podfqzy pre;')ara.taml 2 19,671
02 gruntujacymi- powierzchnie pionowe.
38 | KNNR 2 1401-06 Malowanie tYnkow wewngtrznych gtadkich m2 19,671
farbg emulsyjng trzykrotnie.
39 | KNR 2-02 0925-01 Ostona okien folig polietylenowa. m? 9,329
40 | KNR 2-02 0515-01 Dostawa i montaz z uszczelnieniem y 1,000
podokiennika.
Zakup i montaz wentylatora dachowego
Specyfikacja wentylatora: 230V, 50Hz, 0,5A,
41 112W, 900m*/h, wymiar podstawy 321 x szt. LA
321mm, otwory montazowe 245 x 245 mm.
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