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Dotyczy: postępowania na: „Budowę drogi krajowej S7 Elbląg – Olsztynek, etap I na 
odcinku Elbląg – Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od  
ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudowę 
węzła drogowego Raczki”.   

 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn, zgodnie z art. 38 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przesyła odpowiedzi na pytania oraz modyfikację dot. 
SIWZ do powyższego postępowania: 
 
Pytanie 509: Roboty mostowe. 

Czy istnieje porozumienie pomiędzy Zamawiającym a PKP na prowadzenie prac na 
terenach kolejowych?  Prosimy o udostępnienie tego porozumienia. 

Odpowiedź 509: Na etapie realizacji robót zostanie zawarte porozumienie trójstronne między 
Wykonawcą i PKP przy udziale Inwestora. Koszty związane z realizacją robót na 
terenie PKP poniesie Wykonawca. W załączeniu wykaz pozycji do opłat dla robót 
prowadzonych na terenie PKP.  

Pytanie 510:  Roboty mostowe.  
W związku z pracami na terenie PKP prosimy o załączenie tabeli opłat za czynności 
związane z wykonywaniem zamknięć i wyłączeń torowych na torach szlakowych 
linii 204 i 220. 

Odpowiedź 510: W załączeniu wykaz pozycji do opłat dla robót prowadzonych na terenie PKP. 
Pytanie 511: W kosztorysie ofertowym (Elbląg - Kalsk) oświetlenie dróg brak jest pokrycia 

liczby punktów oświetleniowych 118 sztuk, a w tablicach montażowych (190 
sztuk). 
Proszę o podanie w kosztorysie wartości poprawnej pkt. oświetleniowych? 

Odpowiedź 511: W kosztorysie ofertowym winno być 198 [szt.] punktów oświetleniowych.  
W załączeniu zaktualizowany kosztorys ofertowy. 

Pytanie 512: Dot. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Dialog w kosztorysie Elbląg – Kalsk.  
W projekcie wykonawczym podany jest nowoprojektowany rurociąg z 5 rur RHDPE 
32/2,9, natomiast uzgodnienia podają rurociąg z 5 rur RHDPE 40/3,7. Proszę  
o podanie jaki typ rury należy przyjąć? 

Odpowiedź 512: Należy przyjąć rurociąg z 5 rur RHDPE 40/3,7.  
Pytanie 513: Rozbudowa drogi krajowej Nr 7 na odcinku od Węzła Elbląg-Wschód do 

miejscowości Kalsk 
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a) kosztorys ofertowy CPV 45111000-8 Nr 01.03.04 Przebudowa sieci 
telekomunikacyjnej DIALOG 
- pozycja 115. Przebudowa kanalizacji kablowej z kablami: zdaniem Oferenta 
dotyczy ułożenia rury ochronnej Ø 140 o łącznej długości 150m (dotyczy zapisu  
w Projekcie Wykonawczym w Opisie rozwiązań) 
Rys.2.1. – ul. Berylowa  

    do wykonania na etapie budowy drogi 
      - ułożenie rury ochronnej Ø 140 o łącznej długości 150 m. 

- pozycja 116. Przebudowa kanalizacji kablowej z kablami: zdaniem Oferenta  
w podanej w kosztorysie ofertowym ilości i zakresie wystąpił radykalny BŁĄD – 
jest 4106m a winno być zdaniem Oferenta tylko 98m (powyższe zdaniem Oferenta 
wynika z zapisu w projekcie Wykonawczym w Opisie rozwiązań – Oferent 
skonsultował zakresy również z Telefonią DIALOG w Elblągu, który to potwierdza 
powyższy błąd) 

      Rys 2.2. – Janów winno być 
       do wykonania na etapie budowy drogi 
       -  ułożenie rury ochronnej Ø 160 o łącznej długości 76 m. 
       Rys 2.3. – Węzeł Bogaczewo winno być 
       do wykonania na etapie budowy drogi  
       -  ułożenie rury ochronnej Ø 160 o łącznej długości 22 m. 

Zdaniem Oferenta  
pozycja 115 winna brzmieć: budowa rury ochronnej Ø 140 – 150m,  
pozycja 116 winna brzmieć: budowa rury ochronnej Ø 160 – 98m. 
Prosimy o zweryfikowanie w/w pozycji. 

Odpowiedź 513: W momencie wykonywania projektu Telefonia Dialog posiadała gotowy projekt 
budowlany z prawomocnym pozwoleniem na budowę kabla światłowodowego.  
W kosztorysie projektant ujął gorszy wariant, że kabel został już wybudowany 
przez telefonię Dialog i należy go przełożyć i stad wynikają wielkości i taką formę 
należy przyjąć do sporządzenia oferty. 

Pytanie 514: Dotyczy branż telekomunikacyjnej, energetycznej, infrastruktury kolejowej. 
Podane przez Zamawiającego w Kosztorysach i przedmiarach opisy i ilości 
poszczególnych robót do wykonania (określonych często ryczałtowych) są 
zblokowanymi określonymi tylko hasłowo informacjami. Z informacji uzyskanych 
od ewentualnych przyszłych podwykonawców na nich zawartych oraz SST nie 
możliwe jest skosztorysowanie tych robót. Zwracamy się do Zamawiającego  
o uszczegółowienie zakresów tych prac, ponieważ szczegółowość 
udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów jest taka sama jak w 
kosztorysie ofertowych, czyli dalece niewystarczająca. 

Odpowiedź 514: Do wyceny dołączono projekt na podstawie, którego podwykonawca może 
wykonać wycenę. 

Pytanie 515: Czy poz. 119 <Drenaż z rur karbowanych d=200mm> ma uwzględniać cały 
zakres robót na wykonanie drenażu w tym cały zakres robót ziemnych (wykop, 
zasypka, szalowanie wykopu, odwodnienie, odsypka filtracyjna, wywóz nadmiaru 
ziemi)?  

Odpowiedź 515: Drenaż z rur karbowanych uwzględnia cały zakres robót na wykonanie drenażu 
w tym cały zakres robót ziemnych. 

Pytanie 516: Dotyczy rozbudowy drogi krajowej Nr 7 na odcinku Węzeł Elbląg – Wschód do 
miejscowości Kalsk. Kosztorys ofertowy CPV 45111000-8 Nr 01.03.04 Przebudowa 
sieci telekomunikacyjnej DIALOG – pozycja 115. Przebudowa kanalizacji kablowej 
z kablami: naszy zdaniem dotyczy ułożenia rury ochronnej Ø 140 o łącznej 
długości 150m (dotyczy zapisu w projekcie Wykonawczym w Opisie rozwiązań). 
Rys. 2.1.-ul. Berylowa do wykonania na etapie budowy drogi ułożenie rury 
ochronnej Ø 140 o łącznej długości 150 m. – pozycja 116. Przebudowa kanalizacji 
kablowej z kablami: naszym zdaniem w podanej w kosztorysie ofertowym  
i zakresie radykalny BŁĄD – jest 4106m a winno być naszym zdaniem tylko 98m 
(powyższe naszym zdanie wynika z zapisu w projekcie Wykonawczym w Opisie 
rozwiązań – skonsultowaliśmy zakres również z Telefonią DIALOG w Elblągu, który 
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to potwierdza powyższy błąd). Rys. 2.2 – Janów winno być do wykonania na 
etapie budowy drogi – ułożenie rury ochronnej Ø 160 o łącznej długości  
76 m. Rys. 2.3. – Węzeł Bogaczewo winno być do wykonania na etapie budowy 
drogi – ułożenie rury ochronnej Ø 160 o łącznej długości 22 m. Naszym zdaniem 
pozycja 115 winna brzmieć: budowa rury ochronnej Ø 140 – 150m; pozycja 116 
winna brzmieć: budowa rury ochronnej Ø 160 – 98m. Prosimy o dokonanie 
odpowiednich modyfikacji.  

Odpowiedź 516: Patrz odp. 513. 
Pytanie 517: Odcinek Elbląg Wschód-Kalsk: Suma punktów oświetleniowych z zestawień na 

węzeł Bogaczewo i węzeł Pasłęk jest dużo większa niż ujęta w przedmiarze w poz. 
350. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności zestawień montażowych z przedmiarem 
dla odcinka Elbląg – Kalsk w poz. 350 przedmiaru.  

Odpowiedź 517: Patrz odp. 511. 
Pytanie 518: Odcinek Elbląg Wschód – Kalsk: Ilość punktów oświetleniowych inna  

w zestawieniach montażowych i przedmiarze w poz. 351. prosimy o wyjaśnienie 
niezgodności zestawień montażowych z przedmiarem dla odcinka Elbląg – Kalsk  
w poz. 351 przedmiaru.  

Odpowiedź 518: Łącznie jest 18 lamp oświetlających tunel:  
 8 pkt. świetlnych Komorowo Zuławskie km88+500,00 
 10 pkt. świetlnych Bogaczewo km 92+400,00.  

W załączeniu zaktualizowany kosztorys ofertowy. 
Pytanie 519: W rozdziałach przebudowa sieci telekomunikacyjnej w przedmiarze robót znajduje 

się poszczególne pozycje np. „Przebudowa kanalizacji kablowej”, prosimy  
o dokładniejsze określenie prac związanych z poszczególnymi pozycjami.  

Odpowiedź 519: Prosimy o sprecyzowanie pytania lub patrz udzielone odpowiedzi. 
Pytanie 520: Czy studnie SKR2posiadające zabezpieczenia przed dostępem osób niepożądanych 

maja jakiegoś zalecanego producenta tych zabezpieczeń?  
Odpowiedź 520: Nie, jeżeli jednak jest to inny producent niż stosuje TPSA (musi uzyskać 

akceptację TPSA). 
Pytanie 521: Prosimy o przesłanie aktualnych uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. 

Dotyczy pisma: Uzgodnienie nr IRIWdm-073-09/2005 „Koncepcja rozbudowy 
drogi krajowej nr 7 na odcinku od Węzła Elbląg Wschód – do miejscowości Kalsk” 
(ważność do dnia 10.11.2007 r.)  

Odpowiedź 521: Pozwolenie na budowę obejmuje także roboty na terenie PKP uzgodnienia z PKP 
należy uznać za aktualne. 

Pytanie 522: Prosimy o przesłanie aktualnych uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. 
Dotyczy pisma: Opinia nr IRIWdm-073-01/2006 (ważność do dnia 10.11.2007r.) 

Odpowiedź 522: Patrz odp. 521. 
Pytanie 523: Prosimy o przesłanie aktualnych uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. 

Dotyczy pisma: Uzgodnienie Nr IRIWdm-5150-02/2006 „Uzgodnienia projektu 
budowlanego – rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku od Węzła Elbląg Wschód 
– do miejscowości Kalsk” (uzgodnienie ważne do dnia 12.07.2008 r.) 

Odpowiedź 523: Patrz odp. 521. 
Pytanie 524: Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z PKP w sprawie dostępu do terenu na 

realizację robót w granicach i w sąsiedztwie PKP? 
Odpowiedź 524: Zamawiający przypuszcza, że w tym pytaniu chodzi o Porozumienie z PKP, a 

nie uzgodnienia, które są udostępnione w dokumentacji. Na etapie realizacji robót 
zostanie zawarte porozumienie trójstronne między Wykonawcą i PKP przy udziale 
Inwestora. Koszty związane z realizacją robót na terenie PKP poniesie Wykonawca 
w załączeniu wykaz pozycji do opłat dla robót prowadzonych na terenie PKP. 

Pytanie 525: SST D-01.03.04 i 01.03.04/A.  
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych. W kosztorysie ofertowym jak również 
w przedmiarach robot telekomunikacyjnych TP S.A., Dialogu czy Kolejowych jest 
podany bardzo ogólny zakres na przebudowę kanalizacji kablowej, przebudowę 
kabli miedzianych i przebudowę kabli światłowodowych. 
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Prosimy o podanie bardziej szczegółowych przedmiarów robót (tak jak to zostało 
przedstawione w kosztorysie ofertowym na Nizinę Żuławską i Węzeł Raczki). na 
niżej wymienione przebudowy : 
a) Przebudowa kanalizacji kablowej – demontaż studni kablowych (ilość i typ), 
demontaż kanalizacji kablowej (ilość i ile otworów), budowa studni kablowych 
(ilość i typ), budowa kanalizacji kablowej (ilość i ile otworów), wykonanie 
przecisków mechanicznych (ilość i ile otworów), wykonanie obiektów ochronnych 
(ilość) 
b) Przebudowa kabli miedzianych – wyciąganie kabla z kanalizacji (ilość), 
wciąganie kabla do kanalizacji (ilość), montaż złącz równoległych (ilość i na ilu 
parowych kablach), wyłączenie kabli równoległych (ilość), montaż złącz 
przelotowych (ilość), montaż złącz rozgałęźnych (ilość i na ilu parowych kablach), 
ułożenie kabla w ziemi (ilość), pomiary po montażowe (ilość i na ilu parowych 
kablach) 
c) Przebudowa kabli światłowodowych – budowa kanalizacji pierwotnej (ilość), 
budowa kanalizacji wtórnej (ilość), budowa zasobnika złączowego kabla OTK 
(ilość), montaż złącz przelotowych (ilość), montaż rur osłonowych w wykopie 
otwartym (ilość), montaż rur osłonowych przewiertem (ilość), montaż rur 
osłonowych dwudzielnych (ilość), pomiary pomontażowe. 

Odpowiedź 525: Patrz odp. 514. 
Pytanie 526: Dotyczy: przebudowa sieci wodociągowej odcinek W20-W21-W22. Wg opisu 

przekroczenie drogi wykonać przewiertem kontrolowanym rurą stal. d=219,1x6,3 
oraz zastosować rurę ochronną, natomiast wg profilu i kosztorysu jest tylko rura 
ochronna d=180 PE. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź 526: Należy stosować tylko rurę ochronną 180PE. 
Pytanie 527: Przedmiar Elbląg – Kalsk, pozycje nr 179 – 188. Jednym z elementów ceny 

jednostkowej „mb” przepustu stalowego rurowego jest zabezpieczenie wykopu 
ściankami szczelnymi. Czy ilości ścianek i głębokość ich wbicia pokazane na 
rysunkach dla każdego przepustu są obligatoryjne dla Wykonawcy jeśli jednostką 
rozliczeniową jest „mb przepustu” ? 

Odpowiedź 527: Do wyceny należy przyjąć zaprojektowane ilości i głębokości.  
Pytanie 528: Wymagania Ogólne wg DM-00.00.00 dla  DK-7 Elbląg-Kalsk w zakresie „Objazdy, 

Przejazdy i Organizacja Ruchu” zostały ujęte w poz. 293 kosztorysu jako ryczałt. 
Jaki sposób płatności przewidział Zamawiający dla tej pozycji: w etapach, 
jednorazowo czy proporcjonalnie do kolejnych faktur? Sposób rozliczenia nie 
wynika z SST  DM-00.00.00 pkt. 9. Powyższe dotyczy również kosztorysu Węzeł 
„Raczki” gdzie koszty organizacji ruchu są ujęte sumarycznie w Zestawieniu 
Kosztów pkt. 2. Wnosimy o wyjaśnienie.  

Odpowiedź 528: Płatności z tej pozycji będą regulowane systematycznie na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inżyniera  
w przejściowym świadectwie płatności wydatków poniesionych przez Wykonawcę, 
na organizację objazdów, przejazdów i tymczasową organizację ruchu, w ramach 
kwoty przedstawionej przez Wykonawcę w ofercie. 

Pytanie 529: Dot. „Rozbudowa węzła drogowego „Raczki” w ciągu drogi krajowej Nr 7 Gdańsk-
Warszawa”. Zwracamy się o podanie wymiarów przepustów w poz. 40. 

Odpowiedź 529: Należy rozebrać przepust z rur betonowych o średnicy Ø 1500 mm.  
W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy. 

Pytanie 530: Z odpowiedzi nr 184 wynika, że łączna ilość nasypów (poz. 175 i 176) wynosi 
1310859 m3. Biorąc pod uwagę, że ilości w pozycjach 157 oraz 176 powinny być 
takie same, czy należy zmienić ilość nasypów w pozycji 175? 

Odpowiedź 530: Nie należy zmieniać pozycji 175. 
Pytanie 531: Prosimy o podanie, co wchodzi w skład pozycji: Budowa punktów oświetleniowych 

118 szt. w kosztorysie nakładczym Elbląg – Kalsk.  
Odpowiedź 531: Winno być 198 [szt.] punktów oświetleniowych zamiast podanych 118.  

W załączeniu zaktualizowany kosztorys ofertowy. 
Oświetlenie przebiegu drogi nr 7 zaprojektowano przy wykorzystaniu opraw 
SELENIUM SGP340 wyposażonych w źródło światła o przedłużonej wytrzymałości 
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SON-T PIA PLUS 150W. Oprawy oświetleniowe powinny być wykonane w II klasie 
ochronności. Słupy ocynkowane h =10m, (np. ORION 10P). Słupy winny posiadać 
grubość ścianki 4mm. min. fundamenty F -150x40.Wysięgnik 1-ramienny typu 
OCS 1/1,5/10° w wysięgu pionowym 1,0m, poziomym 1,5m i kacie nachylenia 
10°. Kable zasilające YAKY 4x35. 

Pytanie 532: Roboty elektroenergetyczne. Dotyczy braku zestawień montażowych w projekcie 
robót elektroenergetycznych na węźle Raczki. Odpowiedź nr 116 nie wyczerpuje 
pytania. Profesjonalnie sporządzony Projekt Wykonawczy powinien zawierać 
zestawienia montażowe.  

Odpowiedź 532: Projektant podtrzymuje wcześniejszą odpowiedź. 
Szczegółowe zestawienia montażowe znajdują się w katalogach Producenta 
„Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami 
izolowanymi samonośnymi o przekroju 25 – 120 mm2. Tom II (patrz. Opis 
techniczny pkt. 5.3). 

Pytanie 533: Branża telekomunikacyjna – Rozbudowa węzła Raczki w Elblągu w ciągu DK7 
Gdańsk – Warszawa kosztorys ofertowy D.01.03.04.00 SIEĆ TELETECHNICZNA 
D.01.03.04.11 Wykonanie przebudowy sieci teletechnicznych – pozycja 79. 
Wyciągnięcie kabla o powłoce igielitowej (fi do 15mm) do kanalizacji kablowej: 
jest 306,00mb a zdanie Oferenta winno być 30,60mb (zgodnie z dołączonym 
projektem wykonawczym zakres dotyczy kabla XzTKMXpwFtlx 5x4x0,5 – patrz 
tabela nr 6.5 Zakresy kablowe Projektu Wykonawczego i dołączony do specyfikacji 
schemat kablowy). Zdaniem oferenta brak wyceny na budowę kabla XzTKMXpw 
5x4x0,5 o dł. 42,5 mb (kabel występuje w tabeli nr 6.5 Zakresy kablowe Projektu 
Wykonawczego i przedstawiony jest w załączonym do specyfikacji schemacie 
kablowym).   

Odpowiedź 533: Patrz odpowiedź 146. (Pismo nr GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-02-5/08 z dnia  
4 lipca 2008r.) 

Pytanie 534: Dotyczy wykonania kolumn DSM-d w ramach wykonania wzmocnienia podłoża 
gruntowego. W SST zamawiający umieścił następujący zapis: Jeżeli okaże się, że 
maszyna do wykonana kolumn zagłębia się w gruncie należy wykonać platformę 
roboczą grubości 50 cm z pospółki lub piasku na geowłókninie. Czy przed 
ewentualnym wykonaniem w/w platformy roboczej należy zdjąć 50 cm warstwę 
podłoża tak, aby górna powierzchnia platformy roboczej i wykonywanych kolumn 
była zgodna z istniejącą rzędną terenu? czy może należy ją wykonać na wierzchu 
istniejącego terenu wynosząc do o dodatkowe 50 cm? Ponadto czy przedmiotowa 
platforma robocza na geowłokninie po wykonaniu kolumn DSM będzie podlegała 
rozbiórce?  

Odpowiedź 534: Przed wykonaniem podłoża nie należy zdejmować humusu, platforma ma być 
wykonana na powierzchni istniejącego terenu. Platforma robocza po wykonaniu 
kolumn nie będzie rozbierana. 

Pytanie 535: Dotyczy wykonania Humusowania wraz z obsianiem i pielęgnacją oraz 
darniowania. Co Zamawiający rozumie (jaki dokładnie zakres robót) poprzez 
pielęgnację i konserwację humusowania i darniowania wykazane w pkt.  
9 podstawa płatności SST D-06.01.01?  

Odpowiedź 535: Pielęgnacja i konserwacja polega na dbaniu o to aby trawa miała dobre warunki 
do wegetacji a wszystkie powstałe ubytki były na bieżąco usuwane lub 
naprawiane. 

Pytanie 536: Dotyczy wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego. Prosimy o oddzielne 
określenie co obejmuje cena wariantów I i II wzmocnienia gruntu, ponieważ 
przepisywanie jednej podstawy płatności dla dwóch w/w typów wzmocnienia nie 
daje jednoznaczności co do określenia tych kosztów. Ponadto prosimy o wskazanie 
czy w wariancie I należy ująć koszty ewentualnego pompowania (obniżania 
zwierciadła wody)?  

Odpowiedź 536: Zapisy ST oraz przedmiaru wystarczająco jasno precyzują wymagania odnośnie 
wzmocnienia wariantów I i II. 

Pytanie 537: Dotyczy poz. 159 pt. Wymiana gruntu wibroflatacją. W SST D.02.02.01, pkt. 5.3 
przedstawiono schemat wymiany gruntu przez wypieranie – tzw bagrowanie wg 
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którego występuje zwiększenie miąższości wypieranego gruntu. W związku  
z powyższym prosimy o odpowiedź czy objętość gruntu wbudowanego będzie 
większa od ilości wypieranego gruntu organicznego?   

Odpowiedź 537: Ilość wbudowanego gruntu będzie większa od ilości wypieranego gruntu, 
wynika to z wciskania się nośnego gruntu w grunt nienośny znajdujący się wokół 
wymiany gruntu. Wartości te zostały uwzględnione w ilości gruntu przeznaczonego 
do wymiany. 

Pytanie 538: Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 121. Zgodnie z odpowiedzią  
z dn. 04 lipca pozycja kosztorysu dotycząca zaplecza inżyniera powinna być 
usunięta. Natomiast w załączniku nr 4 do odpowiedzi na pytania 215-314 
przedmiotowa pozycja w dalszym ciągu pozostaje w kosztorysie. Prosimy  
o wprowadzenie zmiany w kosztorysie ofertowym zgodnie z udzielonymi wcześniej 
odpowiedziami.  

Odpowiedź 538: Zmiany wprowadzono – patrz ostatnia wersja kosztorysu ofertowego. 
Pytanie 539: Dotyczy załącznik nr 4 do odpowiedzi na pytania 215-314. W kosztorysie  

w pozycjach nr 156-157 oraz 175-176 dotyczących wykonania wykopów i 
nasypów pojawiły się zerowe ilości. Prosimy o wyjaśnienie, ponieważ nie wynika to 
z żadnej odpowiedzi na pytanie. 

Odpowiedź 539: W załączeniu poprawiony Kosztorys Ofertowy. 
Pytanie 540: Zgodnie z art. 29 ust ustawy Prawo zamówień publicznych to na Zamawiającym 

ciąży obowiązek przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób 
wyczerpujący i jednoznaczny. Wobec powyższego prosimy o wykreślenie zapisu – 
pkt. 3, SST Wymagania ogólne, Opracowania związane – „Jeżeli w trakcie 
wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej, 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST 
na własny koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia”, 
lub podania w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zakres robót dla którego jest 
uzupełnienie dokumentacji projektowej, uwzględniając wszystkie wymagania  
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.    

Odpowiedź 540: Wykonawca opracowuje Projekty Technologii Robót. 
Na etapie wykonania robót może zajść potrzeba zmiany Dokumentacji Projektowej 
w związku z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót. W takiej sytuacji 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia brakujących rysunków oraz 
STWiORB i przedłożenia ich do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Zapis w pkt. 1.5.2.1 DM.00.00.00. dotyczy ww. sytuacji. 

Pytanie 541: Poz. 179 ÷ 188 – odwodnienie korpusu drogowego, przepusty. W Specyfikacji 
Technicznej D-03.01.02, w pkt. Nr 5 - „wykonanie robót”, w zakresie 
wykonywanych robót przy przepustach w p. 4 zapisane jest „wykonanie ścianki 
szczelnej i zainstalowanie igłofiltrów” (razem opis zawiera 16 rodzajów prac), 
natomiast w pkt. 9 – podstawa płatności brak jest wyszczególnienia ścianki 
szczelnej i igłofiltrów (razem opis zawiera 15 rodzajów prac wchodzących w zakres 
płatności) 
W ww. pkt.5 zapisano, że rysunki przepustów są podstawą wykonania prac. Na 
każdym rysunku przepustu jest wyraźnie zaznaczona ścianka stalowa. Ścianka ta 
stanowi bardzo znaczący koszt wykonania przepustu i zastosowanie jej w wycenie 
do wszystkich przepustów spowoduje zawyżenie ceny. W związku z tym, że 
rozliczenie za wykonane prace jest rozliczeniem obmiarowym, prosimy  
o szczegółowe wyjaśnienie w odpowiedziach na następujące pytania: 
 a) Czy podstawą obmiarowego rozliczenia wykonania przepustu są prace 

opisane w ww. pkt. 5. 
 b) Czy podstawą obmiarowego rozliczenia wykonania są prace opisane  

w ww. pkt. 9 
 c) Czy podstawą obmiarowego wykonywania przepustu jest 1mb według 

pozycji kosztorysowych 179÷188, niezależnie od ilości niektórych prac 
wykonanych lub niewykonywanych, opisanych w ww. pozycjach 5 i 9. 
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Odpowiedź 541: Podstawą obmiarowego wykonywania przepustu jest 1mb według pozycji 
kosztorysowych 179÷188, niezależnie od ilości niektórych prac wykonanych lub 
niewykonywanych, opisanych w ww. pozycjach 5 i 9. 

Pytanie 542: Odpowiedzi Zamawiającego na pytania 133, 134, 135 – powołują się na 
odpowiedź nr 18, która nie dotyczy treści zapytań. Prosimy o korektę odpowiedzi.  

Odpowiedź 542: Zamiast odniesienia do pozycji nr 18 powinno być odniesienie do pozycji nr 
121. 

Pytanie 543: W załączniku Nr 4 „Kosztorysu ofertowy odc. Elbląg – Kalsk – drogi” do 
odpowiedzi z dnia 11 lipca 2008r. Zamawiający wpisał „0” do poz. 156, 157, 175 i 
176. prosimy o wyjaśnienie.  

Odpowiedź 543: W załączeniu poprawiony Kosztorys Ofertowy. 
Pytanie 544: Dot. kosztorys ofertowy Elbląg – Kalsk, Kanalizacja deszczowa i przebudowa 

drenażu. Prosimy o wyjaśnienie różnic w ilościach kanałów z rur kielichowych 
dwuściennych PP.  
• poz. 198–kanał PP d=600: w kosztorysie ofertowym jest 720m a wg profili 

583,5m 
• poz. 199-kanał PP d=500: w kosztorysie ofertowym jest 856m a wg profili 

2050,0m 
• poz. 200-kanał PP d=400: w kosztorysie ofertowym jest 2673m a wg profili 

2722,5m 
• poz. 201-kanał PP d=300: w kosztorysie ofertowym jest 3607m a wg profili 

2375,5m 
• brak w kosztorysie kanału z ruir PP d=800-55,5m 
• bark w kosztorysie ofertowym kanału z rur PP d=700-20,5m 

Odpowiedź 544: Pozycje 198, 199, 200, 201 zostały poprawione w kosztorysie ofertowym. Kanał 
z rur PP d=700 odpowiada poz. kosztorysu ofert. 193 (wykonanie kanału z rur 
żelbetowych WIPRO ø700 kl. III). Kanał z rur PP d=800 odpowiada pozycji koszt. 
ofertowego 192 (wykonanie kanału z rur żelbetowych WIPRO ø 800 kl. III). 

Pytanie 545: Dot.: kosztorys ofertowy Elbląg-Kalsk, pozycja 202 kosztorysu ofertowego. 
W PW jest wykonanie kanału z rur PCV d=200, w SST powinny być rury PP a wg 
rysunków rury PCV. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź 545: Powinny być rury PP. 
Pytanie 546: Dot.: kosztorys ofertowy Elbląg-Kalsk, Kanalizacja deszczowa i przebudowa 

drenażu. W PW oraz kosztorysie ofertowym nie ma wyjaśnienia gdzie ujęte są 
wykopy dla kanałów deszczowych na odcinku Elbląg - Kalsk. Odpowiedź na 
pytanie nr 200 dotyczy tylko sieci wodociągowej dla węzła Raczki. Prosimy o 
wyjaśnienie. 

Odpowiedź 546: Roboty ziemne należy wliczyć w cenę metra bieżącego wykonanej kanalizacji  
i drenażu. 

Pytanie 547: Dot. odpowiedzi 454 - w związku z tym, iż Zamawiający nie posiada projektu 
bramownic, zwracamy się o potwierdzenie możliwości zastosowania zarówno 
konstrukcji kratowej jak i z profili zamkniętych, z zachowaniem odpowiednich 
wymagań wytrzymałościowych. 

Odpowiedź 547: Bramownica może być wykonana zarówno z konstrukcji kratowej jak i z profili 
zamkniętych posiadających indywidualne projekty wytrzymałościowe  
z uwzględnieniem podanych założeń w odpowiedzi na pytanie nr 454. 

Pytanie 548: Dotyczy pozycji 63 pt. Rozbiórka nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową 
zjazdów, placów i dróg lokalnych w ilości 19 729 m2. Prosimy o określenie 
grubości warstw bitumicznych oraz podbudów przeznaczonych do rozbiórki. 

Odpowiedź 548: Łączna grubość warstw przewidzianych do rozbiórki wynosi 40 cm – w tym 
średnia grubość warstw bitumicznych 15cm. 

Pytanie 549: Dotyczy pozycji 74 pt. Rozbiórka nawierzchni gruntowych z podbudową zjazdów, 
placów i dróg lokalnych w ilości 11407 m2. Prosimy o określenie grubości warstw 
nawierzchni oraz podbudów przeznaczonych do rozbiórki. 

Odpowiedź 549: Grubość warstw przewidzianych do rozbiórki wynosi 40 cm. 
Pytanie 550: Dotyczy pozycji 76 pt. Rozbiórka nawierzchni z wibroprasowanej kostki typu 

polbruk na podbudowie ... w ilości 452m2. Prosimy o określenie grubości warstwy 
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podbudowy. 
Odpowiedź 550: Grubość warstw podbudowy: 20 cm. 
Pytanie 551: Dotyczy pozycji 77 pt. Rozbiórka nawierzchni z betonu wylewanego na mokro na 

podbudowie ... w ilości 388m2. Prosimy o określenie grubości warstwy 
nawierzchni betonowej oraz podbudowy. 

Odpowiedź 551: Łączna grubość warstw przewidzianych do rozbiórki wynosi 40 cm – w tym 
średnia grubość warstw podbudowy 20cm. 

Pytanie 552: Dotyczy pozycji 78 pt. Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych (różnie rozmiary) 
na podbudowie w ilości 3552m2 Prosimy o określenie rodzaju płyt (pełne czy 
ażurowe), ich grubości oraz grubości warstwy podbudowy. 

Odpowiedź 552: Łączna grubość warstw przewidzianych do rozbiórki wynosi 40 cm – w tym 
średnia grubość warstw podbudowy 20cm. Płyty pełne. 

Pytanie 553: Dotyczy pozycji 79 pt. Rozbiórka nawierzchni z trylinki na podbudowie w ilości 
1408 m2. Prosimy o określenie grubości warstwy podbudowy. 

Odpowiedź 553: Grubość warstw podbudowy: 20 cm. 
Pytanie 554: Dotyczy kosztorysu: Rozbudowa węzła drogowego „Raczki” w ciągu drogi krajowej 

nr 7 Gdańsk – Warszawa – Branża drogowa, pozycja: 40. pt.: „ Rozebranie 
przepustów z rur betonowych” w ilości 20,26m. Prosimy o określenie średnicy 
przepustu. 

Odpowiedź 554: Patrz odp. 529. 
Pytanie 555: Dotyczy robót na urządzeniach melioracyjnych, pozycje 405 kosztorysu Elbląg-

Kalsk. W operacie wodno-prawnym, z rysunku 6.1. profil podłużny wynika, że 
całkowita długość remontowanego odcinka potoku Nowina wynosi 49m+72m 
podczas gdy kosztorys ofertowy w pozycji 405 odnosi się tylko odcinka 50m. 
Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności oraz ewentualną modyfikację 
kosztorysu ofertowego w powyższym zakresie. 

Odpowiedź 555: Wartość w Kosztorysie ofertowym jest poprawna. Pozostałą długość w operacie 
uwzględnia długość przepustu. 

Pytanie 556: Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 377. W związku z brakiem 
możliwości określenia głębokości i długości ścianek – które to „uzależnione są od 
warunków w jakich będą prowadzone roboty ziemne”. Naszym zadaniem 
Wykonawca również nie jest w stanie przewidzieć na tym etapie inwestycji czy 
przedmiotowe ścianki będą w ogóle zastosowane. Przypominamy ze zgodnie  
z ustawą prawo zamówień publicznych opis przedmiotu zamówienia powinien być 
jednoznaczny i wyczerpujący. Dodatkowo to Zamawiający jako Inwestor zgodnie  
z prawem budowlanym odpowiada za prawidłowe zorganizowanie procesu 
inwestycyjnego. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy  
i w jaki sposób należy skalkulować ścianki szczelne lub ryzyko ich wystąpienia 
oraz w razie potrzeby załączenie odpowiedniej dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź 556: Należy zrezygnować ze ścianek szczelnych w kalkulacji, ponieważ znalazły się 
niepotrzebnie tylko w ST. Żaden inny dokument, czy rysunek nie umieszcza ich  
w zakresie robót ziemnych. W załączeniu zaktualizowana ST 02.01.01. 

Pytanie 557: Dotyczy kosztorysu: Rozbudowa węzła drogowego „Raczki” w ciągu drogi krajowej 
nr 7 Gdańsk – Warszawa – Branża drogowa, pozycja: 118. pt.: „ Wykonanie 
nasypów mechanicznie z gruntów kat I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na 
odl. 6-15km”. Czy w związku z określeniem odległości wyrażonej w km 
Zamawiający gwarantuje możliwość pozyskania gruntu w takiej odległości? 

Odpowiedź 557: Zamawiający nie gwarantuje możliwości pozyskania gruntów z odległości 6-15 
km. Zgodnie z zapisami STWiORB D 02.03.01.14 grunt z dokopu pozyskuje 
Wykonawca. W załączeniu zaktualizowany kosztorys ofertowy. 
Do wyceny należy przyjąć odległość dokopu do 50 km. 

Pytanie 558: Dotyczy kosztorysu: Rozbudowa węzła drogowego „Raczki” w ciągu drogi krajowej 
nr 7 Gdańsk – Warszawa – Branża drogowa, pozycje: 168 i 169. Prosimy  
o jednoznaczne określenie grubości warstw podbudowy z kruszywa. 

Odpowiedź 558: W załączeniu zaktualizowany kosztorys ofertowy. 
Pytanie 559: Rozbudowa węzła drogowego „RACZKI” w Elblągu w ciągu DK7 Gdańsk – 

Warszawa kosztorys ofertowy D.01.03.04.00 SIEĆ TELETECHNICZNA  
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 D.01.03.04.11 Wykonanie przebudowy sieci teletechnicznych 
 - pozycja 79. Wciągnięcie kabla o powłoce igielitowej (fi do 15mm) do kanalizacji 

kablowej: jest 306,00mb a zdaniem Oferenta winno być 30,60mb (zgodnie  
z dołączonym projektem wykonawczym zakres dotyczy kabla XzTKMXpwFtlx 
5x4x0,5 – patrz tabela nr 6.5 Zakresy kablowe Projektu Wykonawczego  
i dołączony do specyfikacji schemat kablowy) 
UWAGA! DOTYCZY PYTANIA I BŁĘDNEJ ODPOWIEDZI NR 213 gdzie Zamawiający 
odnosi się do odpowiedzi nr 65. 
Pytanie dotyczy powyższego kabla telekomunikacyjnego o długości 306mb a 
odpowiedź dotyczy ilości urządzeń dylatacyjnych.  
- zdaniem oferenta brak wyceny na budowę kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 o dł. 
42,50mb (kabel występuje w tabeli nr 6.5 Zakresy kablowe Projektu 
Wykonawczego i przedstawiony jest w załączonym do specyfikacji schemacie 
kablowym)  
UWAGA! DOTYCZY PYTANIA I BŁĘDNEJ ODPOWIEDZI NR 214 gdzie Zamawiający 
odnosi się do odpowiedzi nr 65. 
Pytanie dotyczy powyższego nie ujętego w przedmiarze D.01.03.04.00 SIEĆ 
TELETECHNICZNA kabla telekomunikacyjnego o długości 42,5mb a odpowiedź 
dotyczy ilości urządzeń dylatacyjnych. 

Odpowiedź 559: Zamiast odniesienia do pozycji nr 65 powinno być odniesienie do pozycji nr 24. 
W załączeniu przesyłamy również zmodyfikowany kosztorys ofertowy.  

  
Odpowiedzi na pozostałe zadane pytania udzielimy w odrębnej korespondencji. 
 
Powiadamiamy jednocześnie, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy „Prawo Zamówień 

Publicznych” zostają zmienione terminy do przedmiotowego postępowania: 
•  składania ofert: do dnia 12.08.2008r. do godz. 11.00 
•  otwarcia ofert: dnia 12.08.2008r. do godz. 11.15. 

 
 
Załączniki: 
 

1. Kosztorys ofertowy Elbląg – Kalsk – drogi. 
2. Wykaz pozycji do opłat dla robót prowadzonych na terenie PKP. 
3. ST 02.01.01. 
4. Kosztorys ofertowy „Rozbudowa węzła drogowego „Raczki” w ciągu drogi krajowej  

nr 7 Gdańsk – Warszawa” 
 
 
 
 
 

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU 
(-) podpis nieczytelny 

          inż. Jarosław Kaczor 

 
 


