

Bydgoszcz, dn. 27.04.2012 r.
GDDKiA O/BY/R-2/284/30/5/2012

**GENERALNA DYREKCJA DRÓG
KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY**
Marek Kowalczyk
DYREKTOR ODDZIAŁU

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: *Zamówienie uzupełniające do zamówienia „Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń – Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót” polegające na rozpatrywaniu roszczeń Wykonawcy robót budowlanych.*

Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z ze. zm.) - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca: **Konsorcjum firm:** EGIS Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa – LIDER, EGIS ROUTE – Scetauroute Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa w imieniu EGIS ROUTE – Scetauroute S.A. Saint Quentin en Yvelines, 78286 Guyancourt Cedet, Francja – PARTNER podczas negocjacji przedstawił za wykonanie ww. zamówienia ostateczną cenę 1 123 549,65 zł brutto, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Marek Kowalczyk